

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/25
PROGRAMA ABRE ESCUELA

EJECUCION DE AULAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA FE

COMPONENTE 01

JARDÍN DE INFANTES N° 221 "RENE FAVALORO"

JARDÍN DE INFANTES N° 210 "PROF. ENRIQUE MUTTIS"

ESC. PARTICULAR INCORPORADA N° 1287 "SAN LUIS GONZAGA"

ESC. PARTICULAR INCORPORADA N° 1415 "SANTA MÓNICA"

COMPONENTE 02

EPCD N° 1109 "HIPÓLITO YRIGOYEN"

EESO PART. INC. N° 3160 "SAN ARNALDO JANSSEN"

EETP N° 633 "CENTENARIO DE BOLIVIA"

EPCD N° 48 "PROFESORA MÁXIMO VICTORIA"

COMPONENTE 03

EPCD N° 869 "JULIO ARGENTINO ROCA"

EPCD N° 39 29 DE JULIO"

INSTITUTO SUPERIOR DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES N° 10

EPCD N° 1190 "IV CENTENARIO DE SANTA FE"

EETP N° 647 "DOCTOR PEDRO FUNES"

COMPONENTE 04

ESC. PARTICULAR INCORPORADA N° 1132 "CRISTO OBRERO"

CECLA N° 6601

AULA RADIAL II - JARDÍN DE INFANTES PART. INC. N° 1491 "NUESTRA SEÑORA DE LOS SIN
TECHO"

E.E.S.O. EIB PART. INC N° 3166 "8 DE MARZO"

A.E.E.S. ORIENTADA NRO 326 "PATRIARCA DE LA FEDERACIÓN"

El Presupuesto Oficial Componente 1 – Santa Fe: **\$498.761.346,53** (pesos cuatrocientos noventa y ocho millones setecientos sesenta y un mil trescientos cuarenta y seis con cincuenta y tres centavos) precios base al mes de AGOSTO 2025.

Anticipo Financiero del 15%

Plazo de Obra: 180 (ciento ochenta) días calendarios.

Plazo de Conservación y Garantía: 365 días calendarios.

El Presupuesto Oficial Componente 2 – Santa Fe: **\$540.456.352,32** (pesos quinientos cuarenta millones cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y dos con treinta y dos centavos) precios base al mes de AGOSTO 2025.

Anticipo Financiero del 15%

Plazo de Obra: 180 (ciento ochenta) días calendarios.

Plazo de Conservación y Garantía: 365 días calendarios.

El Presupuesto Oficial Componente 3 – Santa Fe: **\$630.740.134,30** (pesos seiscientos treinta millones setecientos cuarenta mil ciento treinta y cuatro con treinta centavos) precios base al mes de AGOSTO 2025.

Anticipo Financiero del 15%

Plazo de Obra: 180 (ciento ochenta) días calendarios.

Plazo de Conservación y Garantía: 365 días calendarios.

El Presupuesto Oficial Componente 4 – Santa Fe: **\$618.683.756,97** (pesos seiscientos dieciocho millones seiscientos ochenta y tres mil setecientos cincuenta y seis con noventa y siete centavos) precios base al mes de AGOSTO 2025.

Anticipo Financiero del 15%

Plazo de Obra: 180 (ciento ochenta) días calendarios.

Plazo de Conservación y Garantía: 365 días calendarios.

Sistema de contratación: el sistema de contratación adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACIÓN DE PRECIOS