

Obra: "Reconstrucción de Veredas Públicas - Ex Hospital Italiano - Calles Dr. Zavalla y Ob. Gelabert".

Ubicación: Localidad: Santa Fe - Departamento: La Capital.

Nota: Los FR 5, 7, 8, 9, 10 y 12 no participan de la presente obra.

PLANILLA DE COEF. Y FACTORES DE REDETERMINACIÓN S/ LEY Nº 12046 y DECRETO Nº 3599						PRESUPUESTO GENERAL							
INSUMOS REPRESENTATIVOS						FACTORES - COEFICIENTES							
Nº	RUBRO	DESCRIPCIÓN / CÓDIGO / FUENTE				FR1	FR2	FR3	FR4	FR6	FR11	FR13	FR14
A	MAT	Materiales		Materiales de Asimilación		0,34	0,64	0,78	0,50	0,73	0,11	0,35	0,84
1	MAT1	Cemento Portland	Cemento Portland	0801052	DGVC		0,08		0,39				
2	MAT2	Arena, Suelo seleccionado, Especies arbóreas, Césped en panes	Arena fina	0802005	DGVC	1,00			0,15				
3	MAT3	Cascote	Cascote	3735061	INDEC				0,18				
4	MAT4	Acero nervado	Acero nervado 2400 Kg/cm2 diam. 10 mm x 12 mts	0804003	DGVC		0,29	0,22					
5	MAT5	Escuadrías de pino	Tirante sin cepillar	3110011	INDEC			0,32					
6	MAT6	Poliestireno expandido	Poliestireno expandido en placas	3472011	INDEC				0,05				
7	MAT7	Mosaico granítico	Mosaico granítico rojo dragon 30 x 30	0501007	DGVC					0,87			
8	MAT8	Losetas de cemento	Loseta calcárea para vereda	3754032	INDEC					0,13			
9	MAT9	Pintura al látex	Pintura al látex para interiores	3511031	INDEC						0,88		
10	MAT10	Tubos estructurales	Perfil normal doble T	4125111	INDEC								0,42
11	MAT11	Alquiler Baños Químicos	Casilla para Obrador	5311111	INDEC			0,15					
12	MAT12	Hormigón elaborado	Hormigón elaborado	0801216	DGVC		0,22						
13	MAT13	Elementos de hormigón premoldeado	Vigueta de hormigón pretensado	3755011	INDEC		0,41						
14	MAT14	Chapas galvanizadas; caños acero galvanizado; metal desplegado	Chapa H°G° N° 25 ondulada (ancho 1,10 mts)	0811002	DGVC			0,31					
15	MAT15	Caños y elementos de polipropileno	Caño de polipropileno de 0,019 m	3632022	INDEC							1,00	
16	MAT16	Emulciones asfálticas; Adhesivos	IPIB-Prod. Nac. 24-Sustancias y prod. Químicos	C.1	INDEC				0,23		0,12		
17	MAT17	Luminarias y lámparas	Artefacto de Iluminación – Base Junio 2014	1015050	DGVC								0,58
B	MO	Mano de obra			9000010 DGVC	0,53	0,27	0,10	0,50	0,22	0,89	0,60	0,09
C	EQ	Equipos Obras DIPAI			1023001 DGVC	0,13	0,09	0,12	0,00	0,05	0,00	0,05	0,07