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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO
Las obras del presente Pliego corresponden a la LICITACION PUBLICA para la:

OBRA: IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION HOSPITAL

“DR. ANSELMO GAMEN”".
OBJETO DE LA OBRA

El objeto de esta Licitacion es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto estado,
para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra,
materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las

especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra.

PERSPECTIVA DE GENERO

Las Empresas Contratistas que incorporasen voluntariamente a su plantel obreros, capataces,
directores de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. atendiendo a la
PERSPECTIVA DE GENERO a través de un Plan de Accién concreto al respecto, seran contempladas
por el Estado Provincial con una valoracion mensual al momento de cada certificado de obra. Es objeto del
presente apartado concientizar a las Empresas Contratistas en relaciéon a las cuestiones de género en el
ambito de la construccion e incorporar de manera transversal a todo el proceso de desarrollo de una obra

publica una mirada que permita fortalecer un cambio social y cultural que garantice los derechos humanos.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACION DE PRECIOS.

Los precios del contrato se redeterminaran conforme a la Ley Provincial N° 12.046 y sus normas

reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitacién, con las modificaciones introducidas por el
Decreto N° 3163/21.
La licitacion, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras Publicas de la
Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.
Se entiende por Direccion de Obra a la Reparticion que generé el proyecto objeto de la presente licitacion; y
seran sus funciones:

o Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

e Formar parte de la Comision encargada de la recepcion provisoria de la obra.
A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticiéon a la Direccion Provincial de Arquitectura e

Ingenieria (Di.P.A.l.).

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION
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Para la obra objeto de la presente licitacion se ha previsto un Presupuesto Oficial de $ 760.867.786,10
(Pesos Setecientos sesenta millones ochocientos sesenta y siete mil setecientos ochenta y seis con
10/100).

Presupuesto Redondeado $ 761.000.000 (Pesos setecientos sesenta y un millones).

Se deja constancia que el monto mencionado redondeado en unidad de millones, lo es sélo a los fines comunicacionales, de
acuerdo a lo establecido por el Ministro de Obras Publicas en su Memorandum N° 02-2025.

Precios Oficiales a fecha base: MARZO 2025.

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la
completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas

especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones
necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente
a la fecha de Licitacién, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento. El Proponente
incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar

cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS (APLICA)

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N° 822/61 se
establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y
modalidades impuestas por dichas normas.

El mismo sera del 15% (quince) del monto de contrato y debera garantizarse por un valor equivalente al

150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 4 BIS: REGIMEN DE ACOPIO (NO APLICA)

El Contratista podra realizar por Unica vez y en un plazo de 90 (noventa) dias a partir de la firma del Acta

de inicio de las tareas, el acopio de materiales en fabrica/taller o depdsito segun corresponda, siempre que
los mismos correspondan a los Rubros y Sub-Rubros que se encuentran en el presente articulo.

El mismo no podra superar el xx% (........ ) del monto del contrato.

La certificacion de estos materiales se realizada en la forma establecida en el Articulo N° 26 del presente
Pliego.

El Contratista podra acopiar en fabrica o depdsito segun corresponda, a resguardo total de las
inclemencias climaticas y bajo su total responsabilidad, los items vinculados a los siguientes rubros y sub-

rubros que a continuacion se detallan:
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Las cantidades a acopiar de material en cada uno de los items involucrados en los Rubros y Sub-Rubro
detallados, y que podran ser Certificadas como Acopio de Material, no podran superar en ninguno de los
casos el 60% del Sub Total Materiales detallados en los Analisis de Precios respectivos de cada item.

La opcion de Acopio debera explicitarla al formular su oferta segun lo especificado en el Formulario de
Propuesta (ANEXO N° 1).

Los Acopios/Desacopios se efectuaran por Certificados de Acopios/Desacopios acumulativos con
numeracion correlativa independientes de los certificados de obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 26

del presente Pliego.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

La Administracion abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta)

dias a partir del ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Memoria Descriptiva

B. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

a. Anexo 1: Formulario de propuesta

b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d. Anexo 4: Analisis de precios

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion

f.  Anexo 6: Director/a Técnico/a

g. Anexo 7: Representante Técnico

h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Anexo 9: Clausula de no Repeticion

j- Anexo 10: Declaracién Jurada

k. Anexo 11: Cartel de Obra

I. Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo

m. Anexo 13: Visita de Obra (No Obligatoria)
n. Anexo 14: Modulo de capacitacion (Aplica)
0. Anexo 15: Plan de Acopio (No Aplica)

p. Anexo 16: Equipamiento informatico (Aplica)

C. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)
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Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer
Planilla de Factores de redeterminacion

Listado de item que componen la totalidad de los trabajos

@ mmOo

Coeficiente de Resumen

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y El Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra por considerarse que las Empresas Proponentes
cuentan con el mismo. En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Di.P.A.l, para
su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacién de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones, formara parte

integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 23 — Documentos del Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de 180 (ciento ochenta) dias calendario.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendario a partir de la fecha del Acta de Recepcién

Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo N° 74 del
PUByYC. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de conservacion y
mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepcién provisoria debera ser debidamente

firmada por la Comision que sera designada a tal efecto.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO

La documentacion de la Licitacion podra Consultarse en:

En Santa Fe: Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria - Francisco Miguenz 180 3° Piso.
En Rosario: Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria - Buenos Aires N° 965 3° Piso.
En Internet: Sito Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe -

www.santafe.gov.ar/index.php/guiallicitacion obras.

De corresponder, podra Adquirirse en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, conforme al
Articulo 4° del PUBYC y Decreto N° 2260/16 del P.E.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas elementos del
legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en Mesa
General de Entradas de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria o via correo electronico ante la
Reparticion a la casilla dipai-licitaciones@santafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que

estimen necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada
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para la apertura de las propuestas, debiendo la Reparticién expedirse al respecto con al menos 48
(cuarenta y ocho) horas de anticipacion a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web de la Provincia en la seccion en que
fuera publicada la documentacion de la obra. Asimismo, la totalidad de las respuestas podran consultarse
en los domicilios arriba citados de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en las ciudades
Santa Fe y Rosario. La Reparticion no se responsabilizara por las presentaciones que los oferentes

puedan realizar en otras dependencias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las Propuestas deberan presentarse en lugar y fecha fijado en las publicaciones en Boletin Oficial,

perioddicos locales y pagina Web.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 120 (ciento veinte) dias calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas, de
acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188. A los fines de las modificaciones
introducidas por el Dto. 315/25, el proponente debe mantener su oferta durante el plazo establecido. Las
propuestas que resultaren mas convenientes a criterio de la Administracion quedaran automaticamente
prorrogadas. A tal fin, la Reparticion lo comunicara oportunamente a los oferentes seleccionados.

La obligacién de mantener y garantizar la oferta se renovara automaticamente por un plazo igual al plazo
original de mantenimiento establecido en este articulo, salvo que el oferente notificara fehacientemente al
organismo licitante su decisiéon de desistir de la misma con -por lo menos- cinco (5) dias corridos de
antelacion al dia del vencimiento de un periodo determinado, inclusive. La comunicacion de renuncia al
mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo dentro del plazo sefalado anteriormente, no importara la

pérdida de la garantia de la oferta.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL/LA DIRECTOR TECNICO DE LA
EMPRESA, EL/LA REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y
EL/LA RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el o la Director Técnico de la Empresa
a) Debera ser el o la profesional declarado por la empresa ante el Registro de
Licitadores de la Provincia.
b) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
c) ElI cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y

antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran segun Anexo N° 6.
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12.2. Condiciones exigidas para el o la Representante Técnico en Obra
a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.
c) ElI cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se
entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este PCByC y resultara a
plena satisfaccion de la Reparticion, en concordancia con lo dispuesto en los
d) Articulos N°39 y 40 del PCByC segun corresponda. En el caso de considerar
que el o la profesional propuesto no relina las condiciones necesarias para esta
obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.
Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Representacion Técnica en Obra, no podra darse inicio a los
trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificaciéon de los plazos de obra
establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal

aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo
referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y
Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego.

c) ElI cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberd efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se
entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de
considerar que el o la profesional propuesto/a no relna las condiciones

necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podra darse
inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos
de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por

incumplimientos de tal aspecto.
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Personal Especializado. Exigencias adicionales a la Contratista (NO APLICA)
Antes de comenzar con los Trabajos de Obra, la Empresa Contratista nombrara definitivamente el Director

y Representante Técnico de Obra, debiendo cumplimentar todo lo exigido en el PCByC. Conjuntamente la
Contratista debera designar un Profesional con Titulo Habilitante: ESPECIALISTA EN RESTAURACION
DE EDIFICIOS HISTORICOS O DE INTERES PATRIMONIAL, adjuntando antecedentes fehacientes,
pudiendo el mismo tomar las funciones del Representante Técnico, o de lo contrario prestar funciones
junto a este durante todo el periodo de la Obra. Si algun miembro del Cuerpo de la Inspeccion de Obra
llegara a verificar algun tipo de incumplimiento al respecto, éste podra tomar la determinacién que estime
mas conveniente, aplicando las sanciones y/o multas segun PCByC. Previo al inicio de obra, la inspeccion
debera aprobar por escrito la designacion de los profesionales y especialista designados. Estos

profesionales deberan tener presencia permanente en obra.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429 y 4.114

Al tiempo de la aceptacion del o de la Representante Técnico/a, se debera entregar a la Reparticion las

ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y
mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales N° 2.429 y N° 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes
modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de
producida la Recepcién Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del
pago total de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticion informara de ello
a los Colegios Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes

citado, sera causal del no otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5% (cinco por ciento) la retencién a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de

garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepciéon Definitiva de los mismos.
Podra sustituirse el monto resultante de la retencion, a la solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario
o Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe, sobre
Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a

los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDADES DE CONTRATACION
Los y las oferentes deberan estar inscriptos en la seccion 100-ARQUITECTURA del Registro de

Licitadores del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una Unién
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Transitoria (UT), sus integrantes cumpliran con tal requisito. Asimismo, deberan acreditar las siguientes
capacidades minimas, de conformidad a lo dispuesto por la Res. N° 355/23, que modifica las formulas de
célculo de la Capacidad de Contratacion Anual (CCA) Necesaria para licitar y la Capacidad Técnica (CT)
de Contratacion por Especialidad Necesaria para licitar, establecidas por los Articulos N° 27 y N° 29 de la
Norma Interna del Registro de Licitadores de Obras Publicas aprobada por Res. N° 055/95 - MOPyV

(actual MISPyH) y sus modificatorias:

- Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de
Santa Fe: $ 507.245.190,73 (Pesos Quinientos siete millones doscientos cuarenta y cinco mil ciento
noventa con 73/100).

- Capacidad Técnica por Especialidad Necesaria del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa
Fe: $ 507.245.190,73 (Pesos Quinientos siete millones doscientos cuarenta y cinco mil ciento noventa
con 73/100).

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran ser
alcanzadas individualmente o bien constituyendo una Union Transitoria. En tal caso se sumaran las
capacidades de cada empresa integrantes de la UT. Si concurren asociadas, constituirdn una Unién

Transitoria (UT) y se regiran conforme a las normas del nuevo Cdédigo Civil y Comercial.

Se recomienda a las empresas oferentes que observen especialmente la fecha de vencimiento de
su habilitacion en el Registro de Licitadores, de manera de realizar el tramite de actualizacion en
tiempo y forma (de corresponder), para que al momento del vencimiento de la oferta presentada y/o

el dictado del decreto de adjudicacion, se encuentre vigente la mencionada habilitacion.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los/las Oferentes declararan en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su tipo y naturaleza

sean consideradas similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes
Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o una de
las empresas de la Asociacion en caso de tratarse de UT, deberan haber construido en los ultimos 10
(diez) afios contados a partir de la apertura de la presente licitaciéon, por lo menos 1 (una) obra de
arquitectura publica o privada, considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las
respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el
articulo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, sera

considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participaciéon en el total, arroje un valor no
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inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas

fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno por ciento)
del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente: $ 7.608.677,86 (Son
Pesos Siete millones seiscientos ocho mil seiscientos setenta y siete con 86/100) en la forma
establecida en el articulo 23 apartado 1 Inc. a del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un
valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma
establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcion Provisoria del
total de la Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA
Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion Publica implica por
parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego
Unico de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC), el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
esta Obra, la Ley N° 5188 y su reglamentacion, como asimismo conocer la totalidad de los documentos
que integran el Legajo para la presente Licitacion y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los
precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que
pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracién. No se aceptaran reclamaciones
provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.
Ademas, crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y calculos de los costos de
la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su
Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Reparticion, solo tendran caracter ilustrativo y en
ningun caso daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erroneos.
Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a cargo de
la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a la Licitacion de una Obra
Pudblica no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras Publicas,

su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y
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comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus

condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUBYC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra, debera

incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos,
tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra
tarea o gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus
fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.

La oferta econdmica lo sera a valores del mes anterior al de la apertura de la licitacion, conforme lo
establece el Decreto N° 3163/21.

La oferta econémica debera ser expresada con su monto exacto y también redondeada al niumero
de unidad de millones (1.000.000) mas préximo, ya sea el anterior o el posterior, sélo a los fines
comunicacionales, de acuerdo a lo establecido por el Ministro de Obras Publicas en su
Memorandum N° 02-2025.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el

Anexo N° 4. Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra,
cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y
precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en

cada uno de los items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El/la oferente debera acompanar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el analisis
del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3. EIl precio unitario o de
aplicaciéon surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente resumen. Queda definitiva e
innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion, incluyen explicitos e implicitos todos
los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item correspondiente, en un todo de
acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte

consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS
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El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran
gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos de su gestion incluyen:
elaboracion de toda la documentacion conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de

Gestidn y aprobacion, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo

neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR
En el marco de las previsiones del Articulo 26 de la Ley N° 14256 — GOBERNANZA DE DATOS Y
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, en un todo de acuerdo al el Dto. 315/25, los documentos que

deben incluirse en el sobre de presentacion o cargarse en la plataforma de gestion digital vigente, son los

siguientes:
e SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes
e SOBRE N° 2: Propuesta Econdmica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como unica leyenda lo

siguiente:

Denominacion de la Licitacion

OBRA: IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION HOSPITAL
“DR. ANSELMO GAMEN".

Fecha de apertura de las ofertas: ..................

Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.

Lugar de apertura de las ofertas: ..................

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados
o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Niumero 2 debera estar dentro del Sobre
Numero 1. Ambos sobres llevaran un rotulo; El Sobre Nimero 1 segun el Articulo N° 12 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones; el Sobre Numero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar

firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:
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1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a continuacion:

a)

GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de
la obra que se licite y que en el caso de existir 2 o mas presupuestos oficiales, por haberse
previsto alternativas, se tomara sobre aquel de mayor importe, debiendo ser constituida por
alguna de las siguientes formas:
a) Dinero en efectivo, en depésito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el
futuro actie como agente financiero de la Provincia.
b) Titulos de la Nacién, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacién oficial.
) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia.
d) Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad.
)

Fianza mediante pdliza de seguro.

Datos del “Asegurado”: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - CUIT 30-71673260-2 — domiicilio Av. Alte.
Brown 4751

b)

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentacion, o

en la plataforma digital vigente, conteniendo Unicamente la propuesta con que el interesado se

presenta a la Licitacion, de acuerdo a lo solicitado en el apartado 2 del presente articulo, inciso a); y

llevara por leyenda:
PROPUESTADE......c.ciiiiiieieieeee (Nombre de la EMpresa)........cocvvvvviieiiiiiinneeen,

c)

d)

e)

f)

9)

Detalle del equipo que dispone, o el que arrendara para realizar la obra, conforme al Plan de
Trabajos previsto.

SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cddigo Fiscal N° 3456
Titulo Tercero: Impuesto de Sello.

Declaracion jurada donde el contratista manifieste conocer el lugar y las condiciones en que se
ejecutara la obra, donde acepte someterse en caso de conflicto judicial a los tribunales ordinarios
de la ciudad de Santa Fe, y que manifieste haber visado los pliegos especificos, las circulares
aclaratorias y toda documentacion que se haya publicado en la pagina web de licitaciones de la
provincia y/o la que en un futuro la reemplace.

LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Articulo 4 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha
presentacion podra efectuarse en formato digital.

CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos o mas empresas asociadas transitoriamente para
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la licitacion publica, las mismas adjuntaran, junto con los documentos para la evaluacion, una
copia del Compromiso Constitutivo de la Asociacion, bajo declaracion jurada y ante Escribano
Publico manifestando que, a todos los efectos de la licitacion, cada empresa es solidaria con la/s
otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento

e Sodlo se admitiran modificaciones al Contrato de Asociacién cuando existan razones

fundadas y aceptadas por la Reparticion.

e Toda la documentacion que presente para evaluacion de antecedentes debera ser
realizada por cada integrante de la Asociacién de Empresas.

e Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como
minimo el 51% de participacion. Las empresas participantes seran responsables
solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del contrato que suscriban con la
Administracion, y no habra porcentajes de participacion menores al 20%.

e La empresa mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en
nombre de la Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacion entre la
Administracion y la UT, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociacion, se

formalizara a través de la mandataria.

e Dicho esto, la comision evaluadora sélo emitira informe de “preadjudicacion” a

favor de una

h) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado de
obras similares, publicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecucion en los ultimos 10 (diez) afos,
segun planilla Anexo N° 2.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean similares a la obra que se licita; se requerira una superficie no
menor a los 300 m2 (trescientos) en un Unico edificio.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del ultimo certificado de obra.
Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente,

aquellas cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.
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En caso de UT debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas
integrantes de la misma.

i) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a la
del Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a
cotizar.

j) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio especial en la
Provincia, de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUByC. Asimismo, debera constituir
domicilio electrénico para la obra objeto de la licitacion a los fines de la notificacion fehaciente.

k) CERTIFICACION DE ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA s/Anexo 13. (NO OBLIGATORIA)

I) PLANILLA MODULO DE CAPACITACION s/Anexo 14. (APLICA)

m) PLAN DE ACOPIO, conforme a lo exigido por el Art. 4 Bis y s/Anexo 15. (NO APLICA)

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la

siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
LICITACION PUBLICA
OBRA: IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION HOSPITAL
“DR. ANSELMO GAMEN".

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente completado
y conformado segun modelo del Anexo N° 1 (original y copia)

b) Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos
N° 19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital — soporte Excel segun
planilla provista y soporte papel). La oferta econémica lo sera a valores del mes
anterior al de la apertura de la licitacion, conforme lo establece el Decreto N°
3163/21. La oferta econémica deberda ser expresada con su monto exacto y
también redondeada al nimero de unidad de millones (1.000.000) mas préximo,
ya sea el anterior o el posterior, sélo a los fines comunicacionales, de acuerdo
a lo establecido por el Ministro de Obras Publicas en su Memorandum N° 02-
2025.

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte

Segunda. Soporte digital — soporte Excel y soporte papel. El coeficiente resumen sera
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con 02 (dos) digitos.

d) Los analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item especificos de la
obra, s/ Anexo 4. Soporte digital — soporte Excel y soporte papel

e) Plan de Trabajo, conforme Anexo N° 5 - Primera Parte. Soporte digital — soporte Excel
y soporte papel

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte. Soporte digital —
soporte Excel y soporte papel

g) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva.

3) ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION
El acto de apertura se realizara de acuerdo a lo establecido en el Articulo N° 16 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones, modificaciones del Dto. 315/25.
El acto de Apertura de la Licitacion se realizara mediante plataforma de gestién digital vigente, el cual
podra, a criterio del organismo licitante, transmitirse digitalmente o desarrollarse de forma presencial en
la sede del organismo licitante, o en cualquier otro sitio que se designe al efecto, en el dia y hora
establecido, con asistencia del funcionario que lo presida, demas autoridades y de todas las personas
que deseen concurrir al mismo. A tal efecto, y sin perjuicio de del cumplimiento de las demas vias de
notificacion prescriptas en el articulo 22 de la Ley de Obras Publicas N° 5188, la Reparticion publicara
en el Portal Web de la Provincia y/o en otras plataformas digitales de difusién que a tal fin se
determinen, Lugar, Fecha y Hora del Acto de Apertura de la Licitacién, formas de acceso a medios
digitales o virtuales y plataformas de comunicacion digital y todo otro elemento que permita acceder a
la informacion, pudiendo establecerse, para los casos de eventualidades climaticas o de fuerza mayor,
lugar y fecha subsidiaria, en el que se realizara en caso de imposibilidad del primero de ellos.
La apertura de sobres podra realizarse a través de medios digitales o virtuales, por plataformas que
aseguren la transparencia en el acto. Quienes invoquen representacion deberan acreditar su
personeria mediante poderes otorgados en la forma que establece el Articulo 11° del Decreto N°
4174/15, o el que lo sustituya.
De acuerdo al Articulo N° 19 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, modificaciones del Dto. 315/25,
las observaciones que se formulen durante el acto de Apertura de la licitacién deberan ser concretas y
concisas, sin admitirse discusion sobre ellas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos
cuestionados y realizada en las formas y plazos establecidas para ellas.

4) APERTURA DE LOS SOBRES
La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N° 18 del

Pliego Unico de Bases y Condiciones, modificado por el Dto. 315/25.
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“El dia de la Licitaciéon y a la hora fijada, bajo la presidencia del sefior Ministro de Obras Publicas, el
titular de la Reparticion o funcionario formalmente autorizado, se anunciara el numero de las
propuestas recibidas e inmediatamente se procedera a ejecutar el proceso de apertura o visibilizacion
a través de los medios y/o recursos utilizados para tal caso, en presencia de los interesados que
concurran al acto o se encuentren conectados a través de plataformas digitales, en primer lugar, todos
los sobres de presentacion mencionando los documentos que se acompanan.

Terminado el examen de las presentaciones, se oiran las observaciones que tengan que formular los
proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes.

En los casos en que la apertura de sobre se hiciera por medios digitales o virtuales, las observaciones
podran formularse hasta 48 horas posteriores de realizado el acto de apertura, por los medios que
sean habilitados a tal efecto”.

“Los "Sobres-Propuestas" correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos
establecidos, quedan de hecho incluidos en la licitacion y seran abiertos, dandose lectura a las
propuestas en presencia de los concurrentes.

Terminada la lectura, los proponentes o representantes autorizados o los funcionarios actuantes
podran formular las observaciones que crean necesarias.

En los casos en que la apertura de sobres se hiciera por medios digitales o virtuales, las observaciones
podran realizarse hasta 48 horas posteriores de realizado el acto de apertura, por los medios que sean

habilitados a tal efecto.”

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.b (23.2.a Formulario
Propuesta adjunto debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1), sera causa
de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.

La omision de los requisitos exigidos por los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier
otra documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas
desde la apertura de ofertas o la visibilizacion de las mismas en la plataforma vigente, de acuerdo a las

modificaciones introducidas por el Dto. 315/25.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacion sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, sobre la base
de los criterios establecidos en el presente pliego, propondra la Oferta mas conveniente, que retina todas las
condiciones exigidas por los presentes pliegos, en un todo de acuerdo a la Res. N° 898/21, incluyendo las

modificaciones establecidas por el Dto. 315/25.
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Efectuado el orden de prelacion de acuerdo al monto de las ofertas, se procedera al analisis de la

oferta mas econdémica y/o de las que pudieren resultar convenientes a los Intereses del Estado

Provincial, a criterio de la Comisiéon de Evaluacion.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional, que a solicitud de dicha Comision se

considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion fehaciente, sin que ello

implique modificacion de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccién de la Oferta mas conveniente se llevard a cabo sobre la base de la

documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la documentacion

solicitada en el articulo N° 23.1, 23.2, 23.3 y 23.4 que debera ser cumplimentada en su totalidad.

La verificacion de la documentacién comprende los siguientes pasos:

Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacion de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 23.3
y 23.4 del presente pliego.

Evaluacion de la propuesta econémica de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.2 “SOBRE
N° 2: PROPUESTA ECONOMICA?” del presente pliego.

Evaluacion de los Antecedentes Econdmicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la
Direcciéon General del Registro de Licitadores.

Evaluacion los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Art. 23.1) Inc. “h” del
presente pliego.

Evaluacion del resto de los requisitos establecidos por el presente pliego.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS

Para llevar a cabo la evaluacién de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion
indicada en el articulo N° 23.1.h).

Obras similares: Articulo 23.1.h)

Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del
tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR
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Se evaluara la documentacioén requerida en el articulo 23.1.i) del presente pliego. A tal fin las propuestas
deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en planilla del Anexo N°
12.

4) CRITERIOS DE ADJUDICACION

Cumplidos los tramites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgara en definitiva la

aprobacion de la licitacion y adjudicara los trabajos al proponente que, a criterio de la administracion,
hubiera formulado la oferta mas conveniente.

La Superioridad podra, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar todas las
propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes, derecho a reclamo de naturaleza alguna.

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitacion hubiera tenido vicios, o si se hubieran
violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la

Superioridad estara facultada para dejar sin efecto la Licitacion.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias habiles de su notificacién, los Proponentes podran impugnar el Acto Administrativo

que desestime su Oferta luego de la evaluacion del Sobre N° 1: Presentacion y Antecedentes, mediante
escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de Obras Publicas en el que deberan
exponerse todas y cada una de las causas que motiven la impugnacién, no admitiéndose en adelante
nuevos fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acompafiar constancia de
haber efectuado en Tesoreria del Ministerio de Obras Publicas, un depdsito en concepto de Garantia de
Impugnacion, equivalente al 50% de la Garantia de la Oferta. Dicho depésito debera realizarse en efectivo
o cheque certificado de un banco que opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacion, procediéndose a su devolucion dentro
del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucién
respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada,
inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en
concepto de Garantia de Impugnacioén sera perdido por el Oferente a favor de aquel.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la constitucion
de la Garantia de la Oferta.

El Ministerio de Obras Publicas resolvera con caracter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen
formulado.

La interposicion de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion del tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION
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Las Normas de Medicion y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los
analisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de
aplicacion las Normas de Medicion del Articulo N° 67 del PUBYC.

Conjuntamente con la elevacion del acta de medicion la contratista estar4 obligada a presentar los

comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

. Certificacion de los materiales de acopio (NO APLICA)

Durante el proceso constructivo de la obra, la Di.P.A.l. procedera a certificar los materiales de acopio,
ajustandose el procedimiento a los términos que a continuacion se detallan:

a) Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como materiales a acopiar
en el Art. N° 4 Bis Régimen de Acopio. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.
b) La empresa contratista debera incluir en su oferta el Plan de Acopio previsto para la obra en cuestion en
un todo de acuerdo al Plan de Trabajo, y al cual se debera atener en forma estricta, no estando afectado a
la redeterminacion de precios con posterioridad a la fecha de acopio.

c) El acopio del material debera constituirse en fabrica/taller, o en un depdsito, que debera cumplir con las
condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

d) Previo al acopio la contratista presentara un certificado de seguro de caucién que dara cobertura a la
totalidad de los materiales a acopiar. El desacopio parcial no da motivo para variar el seguro de caucion.
Cada lote de acopio debe quedar bien definido, en su lugar respectivo, a los efectos de evitar confusiones
en los momentos de desacopio.

e) Los materiales acopiados seran certificados a los precios basicos de contrato.

f) Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberan ser aprobados
por la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
g) Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un Acta en la cual se volcaran en detalle los
elementos acopiados a favor del Comitente, identificandolos fisicamente en forma inequivoca de manera
tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del
Contratista.

h) El material acopiado en fabrica/taller o depésito, se certificara en Certificados de Acopio después de la
llegada de cada partida, de acuerdo al Plan de Acopio y en coincidencia con las emisiones de los
certificados de obras.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de propiedad del Comitente
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con las obligaciones y responsabilidades que
fijan para el caso los Cédigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su

salvaguardia y buena conservacion.
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i) El desacopio se efectuara sobre materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada

periodo de certificacion.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada

infraccion a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la
misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza, extrayéndose fuera de todos los

desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS iTEMS

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminucion

superior al 20% (veinte) de los items de contrato, o la creacidon de nuevos items, y no se llegare a un
acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se fijen por analisis un
nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del
trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo

que exceda del 120% (ciento veinte) de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccion, cartel/es segun modelo del Anexo N° 11
con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizacion expresa de la
Administracion. Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se
consideran incluidos en el item “Movilizaciéon y desmovilizacion de obra”, “Trabajos Preliminares”

o similar, segun corresponda, sin individualizarlos.

3 (TRES) CARTELES OFICIALES DE OBRA CUANDO EL PROYECTO SE UBIQUE ENTRE
MEDIANERAS O EN OCHAVA, estas seran las “piezas publicitarias principales de la obra”. Las medidas
seran de 8m x 4m, y sus ubicaciones de frente a la visibilidad publica, seran acordadas con la
Subsecretaria de Comunicacién del MOP.

1 (UN) PAQUETE DE CARTELES, que son complementarios a las piezas publicitarias principales de la
obra, y consiste en distintos carteles que se adaptan al lugar donde se desarrolla la obra y sus maquinas:

- Carteleria de pie y movible: carteles distribuidos en distintos sectores de la obra que exhiben el logo de
la Provincia de Santa Fe y una frase determinada por el MOP. Se colocard como minimo 4 (cuatro)
carteles de obra.

- Carteleria en maquinas: vinilos con el logo de la Provincia de Santa Fe que se adhieren a la maquinaria

de obra. Se colocara como minimo 1(uno) por maquina en los laterales de las puertas.
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- Carteleria sobre rejas y vallas: carteles con el logo de la Provincia de Santa Fe que se plasman sobre
rejas y/o vallas de obra. Se colocard como minimo 1 (uno) por valla y 1 (uno) cada dos rejas.

- Carteleria sobre cercos publicitarios en obras en la via publica: se definird en una proporcion del
50% para uso exclusivo de la imagen y publicidad de Gobierno. La ubicacién y disposicion sera acordada

con la Subsecretaria de Comunicacion del MOP.

De acuerdo a lo descripto, las medidas y cantidades de los carteles quedaran establecidas en el manual
y/o documento de identidad institucional que sera entregado por la Subsecretaria de Comunicacion del
MOP a la/s empresals contratista/s de la obra.

La provision y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el contrato. Si en
el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara despegado del nivel
del terreno 2,00 m.

El Contratista tomara especial precauciéon en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la resistencia contra
vientos) y mantenimiento, pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la
obra. La informacion que se debera incluir en el cartel sera la especificada en el Decreto N° 1732/08.
Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo
pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo. Durante el desarrollo
de la obra, y en el sitio de ejecucién de los trabajos, la Contratista debera mantener a disposicion de la
Inspeccion toda la documentacion técnica y administrativa correspondiente a la misma, bajo apercibimiento

de aplicacion de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:

e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de
Riesgos del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
El contratista deberd presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar
comienzo a la obra:
e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente
(segun Anexo N° 9).
e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacién, copia del
Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en
obra.

o Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas polizas de Seguro de Vida
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Obligatorio.
Asimismo, debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse
altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion

de dicha documentacion habilitard a la Reparticion a no autorizar ningun pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la
ejecucion de las obras.

Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para
construccion, refaccion, demolicién, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafo a instalaciones subterraneas
de servicios publicos con una cobertura minima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La Contratista
debera acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara ningun pago sin haberse
cumplimentado con esta obligacion.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las
polizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria,
permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para
el personal de la Inspeccion de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion

de dicha documentacion habilitara a la Reparticién a no autorizar ningin pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacion.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion vigente de Higiene y

Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997,
Resolucion SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos

concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.
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La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato
y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD
PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y
Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96;
Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; vy, Articulos 1°, 2° y Anexo | res.
SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director
Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°, 2° y
Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del

Contratista Adjudicatario en caracter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha

facultad al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista
debera presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una constancia de cumplimiento de las
normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada
por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de
Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacion
aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por
parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacién mensual
correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacion de la situacion
debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas
consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra solicitara a la
Superioridad la aplicacion de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de

proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

e Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra
sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

e Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante
el envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

e Senfalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los
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lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos
reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de
objetos o herramientas.
Vallar fisicamente y sefializar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
area de realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se
deben seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccion
para el personal a su cargo. Esto incluye la construccién de andamios, pantallas,
entablado de proteccion, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y
zonas de incidencias.
Proveer a la obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en
el edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles dafos, tableros provisorios
que incluyan: llave interruptora general, proteccion térmica adecuada al consumo de
la instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexién a tierra que podra ser la propia
del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores
de paso, trabajo o circulacion del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a
una altura minima de 2.20 a 2.50 m.
Inspeccionar periddicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccion de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las
que quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.
Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los equipos
de proteccién personal que corresponda en funcién del riesgo a que se expongan, los
que deberan estar y mantenerse en perfecto estado.
Estos son de:
o Uso continuo y obligatorio:

= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

= Proteccion craneana.

= Anteojos de seguridad.

= Vestimenta (adecuada al riesgo)
o Especifico por riesgo: Segun normativas vigentes
El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada
maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad,

debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los

lugares correspondientes.
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e El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias
que sean realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas, efluentes liquidos,
gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.

e Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso
Debera cumplir con las siguientes obligaciones:

e Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencion, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal
sufra accidentes.

e Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que
la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

e En ningun caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento
de proteccion. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad
en la Construccion.

e Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96

Salud y Seguridad en la Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su
extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las
mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podréd efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar del
edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de parte del representante de
Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no
pudiendo utilizar envases de méas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algun material
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable
Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de incendio, salida
de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de

proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR
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Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio
de la construccion al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista deberd presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la
Oficina que la Inspeccion posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

La Reparticiéon informara al Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de
Liberados (Articulo N° 20 del Decreto N° 0541/79) que corresponda al total del personal a ocupar en los

trabajos.

ARTICULO N° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES

A partir de la adjudicacion, el adjudicatario presentard a la Reparticién para su aprobacion, el Plan de

Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afio, incluyendo la totalidad
de la informacion requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los parametros que se
indican en el Anexo N° 12.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las tareas o item previstos,
servira de base para la certificacion de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticion seran subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco)
dias habiles desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacion, vencido dicho término
quedara aprobado.

La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion por los errores que
el mismo pudiera contener en su formacion, no obstante una vez detectados, podra exigir su rectificacion y

la realizacion de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Dejase establecido que, a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas documentos
del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas mas su
actualizacion conforme al régimen de redeterminacién de obras vigente.

La Multa por “mora en la terminacion de los trabajos —Art. 79 PUByC-" no es conminatoria, tendra caracter

de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la

ejecucion de las obras, se estipula que sélo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen

los registros normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a
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juicio y evaluacion de la Administracion signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en
base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de
definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias
menores, dejadndose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por

tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA (APLICA)

Movilidad: El Contratista proveera dentro de los 10 (diez) dias de haber firmado el Contrato, para uso
exclusivo y permanente de la “Reparticion”, una movilidad por el tiempo que dure la ejecucion de la obra,
mas el tiempo de garantia, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su entrega.

El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: Automévil Sedan 4 puertas de
fabricacion nacional de 1600 cm3 de cilindrada como minimo, tipo de combustible: nafta super, con una
antigiedad no mayor a 1 afio al momento de la firma del contrato.

La movilidad se entregara y conservara equipada de acuerdo a las normas de circulacion dispuestas para
la Provincia de Santa fe y tener vigente la Revision Técnica Vehicular.

Se la proveera debidamente patentada, asegurada CONTRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA, en
Companfia Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en forma permanente hasta la
Recepcién Definitiva, con la documentacion reglamentaria y necesaria para el libre transito (2 juegos de
fotocopias, debidamente legalizadas de Cédula de identificacion, permiso de manejo, recibo de patentes,
seguros, etc.), y la Tarjeta Azul expedida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor a nombre
de la persona que indicara oportunamente la Inspeccién de Obra.

Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentacion, seguridad,
reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservacion (cualquiera sea la magnitud del
desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes, correran por cuenta y cargo del
Contratista.

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la
movilidad por un tiempo prolongado (mas de una semana), el contratista debera reemplazar la unidad por
otra de similares caracteristicas a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure la paralizaciéon
de la primera. Este reemplazo debera ocurrir en el término maximo de 24 (veinticuatro) horas de notificada
la falla. La Contratista dispondra de un conductor para dicho vehiculo cuando la Inspeccién asi lo requiera.

Este item estara contemplado en los gastos generales de la Contratista.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E
INGENIERIA
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La Contratista debera proveer de equipo para la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria (Di.P.A.l)

compuesto por:

4 (cuatro) Casco protector blanco

2 (dos) Equipo impermeable para lluvia

2 (dos) Botas media cafia tipo borceguies con suela de goma

Equipo Ordenador de datos para la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria (Di.P.A.l): De

las siguientes caracteristicas minimas: (APLICA)

1 Impresora multifuncion monocromatica. Tipo: Ricoh IM 550F 220V. Caracteristicas:
(un) | Tecnologia de impresion: laser. Funciones de la impresora: copia, fax, escanea, imprime.
Tamano de papel: A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Ejecutivo, Legal

2 Computadora personal para Diseiio Grafico.- Referencia: FT-CP-DG - V24.1
(dos) | Accesorios: teclado y mouse 6ptico con scroll.

2 Monitor LCD 23,5.- Referencia: FT-LCD-23,5 — V24.1
(dos)

*ver FICHAS TECNICAS s/ Anexo 16

Todas las PC deben tener instalado el sistema operativo Windows 10, software de disefio Autocad,
Antivirus con actualizacion permanente, utilitarios Microsoft Office, instalados, debiendo ser entregado en
el lugar que indique la Reparticion. Todo el equipamiento solicitado sera recepcionado por la Inspeccion de
Obra y sera puesto a disposicion de la Coordinacion Administrativa de la DiPAI para su custodia y/o
distribucién. La Sectorial Informatica del Ministerio comprobara y aprobara la entrega del equipamiento
informatico acorde a lo especificado.

Gastos de Funcionamiento: La contratista debera prever en los Gastos Generales de su cotizacion, los
costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relacion a la actuacion de la Inspeccion de la Obra,
durante el plazo de ejecucioén de los trabajos.

Incluiran, aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las
comunicaciones, papeleria y otros insumos. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los
apartados anteriores, se hara pasible de aplicacion de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del

contrato mientras dure la infraccion.
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Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos, de primera
calidad y de marca reconocida. Los mismos seran devueltos a la Contratista luego de la Recepcion

definitiva, en el estado que se encuentren.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depdsitos, silos, plantas

hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los trabajos
contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene
del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo alguno, previo a la

recepcion provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno
de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla
que a juicio de la Inspeccion fuera necesario para completar la fiel interpretacion de
las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentacion se confeccionara en papel debiéndose acompafar
3 copias en el mismo material, de las cuales una sera destinada a la Municipalidad
de Villa Gobernador Galvez, todas debidamente rubricadas.

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato *.DWG en
soporte Optico.

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara pasible de
la aplicacion de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de atraso para

los planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos

varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos

resultantes de uso indebido.
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Si la Inspeccién de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a la
Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento
de 15 (quince) dias calendarios, la Administracién podra hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos

trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticién inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las condiciones
de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobacion,
seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado IRAM de
conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas internacionales mas exigentes
con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismo que éste designe. La
Inspeccion debera ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacion para que ésta pueda
realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccion en fabrica, los gastos que ello origine correran por cuenta del

Contratista. El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcidon Provisoria de las obras, la Reparticion podra disponer el control de las mismas y

efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de
obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor
soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacién de
los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones
emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos
los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacion de

estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestion que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser ingresada por

la Mesa General de Entradas de la Direcciéon Provincial de Arquitectura e Ingenieria.
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La Gestion no sera considerada sin la fecha y ndmero asignados conforme al Decreto N° 4174/15 de

Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de

productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe,
debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N°
13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha
autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de
probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar.

La autorizacion de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticién obligacion alguna
para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las
hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticién no autorizara la subcontratacion sin la

presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13.505, modificada por la Ley
N° 13619; en particular lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la
empresa o proveedor local, tendran preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o
similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u
obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por
ciento (5%).

Si en una contratacion, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local
resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%)

respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.
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A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince
(15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa sera evaluada conforme a los criterios de preferencia

enunciados en el primer parrafo del articulo."

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan

presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y contrataciones
directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obra publica por

culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacién del llamado.
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentaciéon formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA

SaANta Fe, e
St e ————————
Su Despacho

Ref.: Licitacion Publica para la Obra:

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente.......ccccccceeiiiiiiininne,
........................................................................................................................................... respectivamente, de la
EMPresa (*) .ot Inscripta en el Registro de Licitadores de Santa
Fe, Seccion 100 ARQUITECTURA N°........ccceeevieenne se presentan a la Licitaciéon de referencia y cotizan precio

de ejecucion de los trabajos indicados en la documentacién correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial, pliegos de
condiciones y otros, asciende a la suma de: $ .. (en  ndmeros)
....................................................................................... (en letras), calculado con valores al mes anterior al
mes de la apertura. Monto de la propuesta redondeado al nimero de unidad de millones (1.000.000) mas
proximo: $ e (BN NUMEIOS)  ..eiiiiiiiiie ettt ettt sn e s s e s areenn e nneas (en
letras), solo a los fines comunicacionales.

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 120 (ciento veinte) dias

calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 11 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

Asimismo, manifiesto/mos mi/nuestra adhesidon/no adhesién al Régimen de Acopio, previsto en el Pliego de
Condiciones Particulares. (NO APLICA)

Saludamos con atenta consideracion.

(*) En caso de presentarse en UT, consignar los % de participacion de cada una de las empresas.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 2

OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

(2

COMITEN
OBRA (1)
TE
MONTO
N° | NOMBRE | NOMBRE |DATOS CONTRACTUALES sup | voLume | CANTIDA | DE PORCENTAJ
DOMICILI | UBICACIO | FECHA INICIO FECHA " D DE | CONTRA | E DE
o N TERM. ' NIVELES | TO AVANCE

3

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiiedad mayor de 10 (diez) afos, contada desde la
fecha de firma del Acta de Recepcién Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion del

Comitente, debera acompanar para su acreditacion.
(2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato
(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la

Asociacién corresponde la obra.

SaANtA Fe, .

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR
Valores @ ......covuveeieinvenininnnenns
N° INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad | Costo Unitario Importe % Inc.
TOTAL COSTO L 100%
Coeficiente Resumen[K] | ... $ s
TOTAL $ s
TOTAL redondeado s/ Memorandum 02/25 $ e
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL (1)
GASTOS GENERALES % de (1) m——— | - y=—
BENEFICICIOS % de (1) m——— | - y=—
SUBTOTAL )
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 - 3)
COEFICIENTE RESUMEN Sumade2y3

COEFICIENTE ADOPTADO: (¥)

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios sera redondeado a 2 (dos) digitos decimales,

excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo, considerando para

cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el

coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente
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ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS
PRECIO IMPORTE IMPORTE
Ne CONCEPTO UNID. | CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
1 MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES
2 MANO DE OBRA
SUBTOTAL MANO
DE OBRA
3 EQUIPO
SUBTOTAL  EQUIPO
4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE: La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracion y
desagregacion minima que el Oferente debera respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Analisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los
Presupuestos que componen la Cotizacion de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FiSICOS (1)
Ne PLAZO DE OBRA
RUBRO/ | DESCRIPCION  DE LA | % INCID.
ITEM ACTIVIDAD-TRABAJO 1 2 3 4
INVERSION MENSUAL %
INVERSION ACUMULADA %
INVERSION MENSUAL ~ $
MONTO
INVERSION ACUMULADA  $ 100
OBRA

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0 1 2 3 4 PLAZO (meses)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por Rubros, de
acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a la firma del contrato, la
Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversion, “ajustado” de acuerdo a lo establecido al articulo N° 34.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 6

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

APEIIAO Y NOMDIE......ceo et e s e e e san e e e e be e e e e eaane e
Documento de [dentidad (TIPO Y NOL) ...eeiiiiieie e e e

Fecha de InscripCion..........ccoooovieiiciieeenens (071 (=Te o] o - H SRR

F N 1 C=Te=To =T o (== (1 TP P PP

(1) Consignar Datos en Planilla:

. Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra ) -
cumplido desempefio
Nombr (breve
Ubicacion | Comitente | Trabajo | Plazo de ejecucion o (desde/hasta)
e descripcion)

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afo en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, oo, -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente.

Secretaria de Obras Publicas
Francisco Miguens 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe
Santa fe (Cp. 3000)
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ANEXO N° 7 (debera presentarse al momento del inicio de obra)
REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (¥)

Apellido y Nombre

Documento de [dentidad (TIPO Y NOL) .eeiiiiiiie e e e
THUIO e universidad:........ccoooiiiiiiiiiii e

Especializacion:..........cccceeiiiiiiin e INSHUCION: ...
Matricula N°® .................... (7 0] =Yoo S SSUR Distrito....c.vveeeeiiiee e
Fecha de Inscripcion.........ccccoocvieeeiiiieeee s (071 (=Te o] o - H SRR
E N 1 C=Te7=To =T o (=T (1 T RPN

(1) Consignar Datos en Planilla:

i Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra ) -
cumplido desempefio
L . . . y (breve
Nombre | Ubicacion | Comitente | Trabajo | Plazo de ejecucion o (desde/hasta)
descripcion)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afo en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberd agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.

Secretaria de Obras Publicas
Francisco Miguens 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe
Santa fe (Cp. 3000)
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ANEXO N° 8 (debera presentarse al momento del inicio de obra)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

APEIIAO Y NOMDIE......ceie e e e e st e s e e b e e e nn e
Documento de Identidad (Tipoy No.) ...............

Fecha de Inscripcion.........ccccoccviveiiiiieneeens Categoria:

Antecedentes:(1)

(1) Consignar Datos en Planilla:

i Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra ]
cumplido desempefio
o ) ) ) ) (breve
Nombre | Ubicacion | Comitente | Trabajo Plazo de ejecucion o (desde/hasta)
descripcion)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afo en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, oo -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberd agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.

Secretaria de Obras Publicas
Francisco Miguens 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe
Santa fe (Cp. 3000)
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ANEXO N°9

CLAUSULA DE NO REPETICION DE LA ART CONTRA EL COMITENTE
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accion de repeticion o
regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39
inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre
de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre
el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) AR.T. me
obligo a comunicar a la Reparticion, en forma fehaciente, los incumplimientos a la pdliza en que incurra el
asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de

verificados.-*

Secretaria de Obras Publicas
Francisco Miguens 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe
Santa fe (Cp. 3000)
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ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en caracter
de Declaracion Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la licitacion publica
convocada para contratar la ejecucion de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso
de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la
existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente
Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la
Comision de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion, ejecucion o recepcién de contratos de
suministros, obras publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido
por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en
relacion a la presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de
la Provincia de Santa Fe.

Por ultimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha.......ccoooiiiiiiiii e,

Secretaria de Obras Publicas
Francisco Miguens 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe
Santa fe (Cp. 3000)
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ANEXO N° 11

Caracteristicas técnicas de impresion

Santa

X
T
Nombre fantasia
) 0000000000000 000060.
Hombre real de la obraz oo AN K KKK NN
Licitaeidn Pabliea: «xo/7074 Presupuestie: Sxonxnyxex ¢ Tiempe de ajecuceion: <xx Digs calentarnia
Contratista: Nombre ¥exxexaax oKy, Ubicacitn s ma x, Chutiad xxxayao, Sarta Fa.
2X

IMPRESION FULL COLOR
SOBRE LONA FRONTLIGHT
DE ALTA RESISTENCIA.

PROPORCIOMES: 221

Cantidad y dimensiones s/ Art. N° 29.

Secretaria de Obras Publicas
Francisco Miguens 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe
Santa fe (Cp. 3000)
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ANEXO N° 12

Ministerio de
Obras Publicas

PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO

Los siguientes items no podran superar el maximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes

aqui establecidos:
10. CUBIERTA PLANA

18. INSTALACION ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES
19. INSTALACION TERMOMECANICA

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable segun la Obra.

29,78 %
13,11 %
14,87 %

N2 RUBRO/ ITEM

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO

% INCID.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

TOTALES

100%

Firma y Sello del Proponente

Secretaria de Obras Publicas

Francisco Miguens 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe

Santa fe (Cp. 3000)

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 13 (debera presentarse con la oferta) (NO OBLIGATORIA)

CERTIFICACION DE ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA

LICITACION PUBLICA OBRA: “OBRA: IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION HOSPITAL
“DR. ANSELMO GAMEN?”.

Representante de la empresa

PN 01T |Te o TRV N\ Te] 4] o] = PO PEPPRPRP
Documento de Identidad (TIPO ¥ NOL) .eeiiiiiiiiei et e e e e e e e s neeeeas
o g 0] (=T S EPER
[ o] o 413 o I [=Te = | PSPPSR

=Y o] =

Firma y Sello del Representante de la Empresa Firma y Sello del Representante de la Reparticion

Secretaria de Obras Publicas
Francisco Miguens 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe
Santa fe (Cp. 3000)
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ANEXO N° 14 (APLICA)

PLANILLA MODULO DE CAPACITACION - MODELO
LICITACION PUBLICA OBRA: “............. ”

TEMARIO MODULO DE CAPACITACION 1° SEMANA 2° SEMANA

Conocimiento y funciones de herramientas de
construccion

Instruccién basica inicial en materia de higiene
y seguridad laboral

Hacer cemento, cal para revoque

Revocar una pared....

Técnicas Constructivas

Nota: De acuerdo a las caracteristicas de la obra que se licita, los/la oferente debera presentar el temario a
desarrollar del Modulo de Capacitacion, el cual serd puesto a consideracion del Inspector de Obra para su
evaluacioén y aprobacion.

CAPACITACION JOVENES CON PERSPECTIVA DE GENERO:

La Contratista debera contemplar la capacitacion de un Médulo de seis (6) personas jovenes como minimo
con Perspectiva de Género, en un todo de acuerdo al Convenio suscripto entre el Ministerio de Obras
Publicas de la Provincia de Santa Fe y la Camara Argentina de la Construccion, pretendiendo
solidariamente entre las partes el logro de la insercion laboral de jovenes con perspectiva de género,
alentando asi las buenas practicas laborales dentro del ambito de las Obras Publicas en el territorio
santafesino, entendiendo que los tiempos actuales demandan nuevas normas de convivencia laboral, en
todos los niveles del sector productivo dentro de la Industria de la Construccion, y que la concientizacion y
el conocimiento representan las principales herramientas que tendran las empresas Contratistas y el
personal obrero para defender sus derechos y cumplir con sus obligaciones.

Objetivos:

Generar ambientes de trabajos amigables y respetuosos, dentro de un contexto social, econémico y
también cultural en crisis.

Promover la insercién laboral formal en el rubro de la construccion mediante la capacitacion en el oficio a
fin de motivar en el sector la equidad en el empleo.

Capacitar jovenes que aun no han tenido la posibilidad de un trabajo formal por ser actores de un contexto
donde prematuramente antes de finalizar sus estudios asumieron la responsabilidad de un sustento
economico familiar.

Concientizar sobre las acciones para generar espacios y relaciones de trabajo laborales dentro de un
entorno de no violencia ni discriminacion.

Secretaria de Obras Publicas
Francisco Miguens 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe
Santa fe (Cp. 3000)
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Alentar y reforzar los derechos y obligaciones de las partes entendiendo que ambas son necesarias para el
desarrollo del sector.

Las/los Oferentes presentaran en su propuesta el Anexo 14 — Planilla Modulo de Capacitacion, en el cual
detallaran el contenido y alcance del médulo de capacitacion que estara relacionado a las caracteristicas
de la obra licitada. El no cumplimento del presente requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

Se debera incorporar un Modulo de Capacitacién de 6 personas, representado por jévenes que aun no
hayan tenido la posibilidad de un trabajo formal y mujeres, de acuerdo al tipo de obra y los recursos de
personal necesario. El tiempo de la capacitacion sera el equivalente a una quincena completa dentro de los
primeros tres meses de obra. El proceso de formacion profesional y su evaluacion final estaran a cargo de
la UOCRA y la Empresa Contratista. Se proveera para dicha capacitacion un aula taller mévil, cuyas
caracteristicas se detallan a continuacién. La incorporacién del personal, incluido el proceso formativo, sera
en el marco del art. 9 del CCT 76/75, ss y cc y de la Ley 22250.

Aula Taller Movil.

La Contratista debera proveer e instalar un aula mévil, la cual reproduce las caracteristicas de un espacio
formativo como aula-taller con las comodidades, condiciones de seguridad e higiene. Estara totalmente
equipada con mobiliario (mesa de trabajo y sillas), y equipo de aire acondicionado. Debera disponer de
todas las herramientas menores y maquinas manuales (amoladora, taladro, cuchara, tenaza, maza y
cortahierro, etc) que seran utilizados en el dictado del curso de capacitacién. También debera disponer de
pizarrones, proyector y pantalla, insumos menores, folleteria y documentacion bibliografica que serviran de
apoyo para el dictado de los cursos de capacitacion de los jévenes.

Capacitacion.

Estaran a cargo de personal docente capacitado en materia de construccion.

El contenido del curso de capacitaciéon se debera explicitar en el Anexo 14, de acuerdo a las caracteristicas
de la obra que se licita.

Este item estara contemplado en los gastos generales de la Contratista.

Secretaria de Obras Publicas
Francisco Miguens 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe
Santa fe (Cp. 3000)
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ANEXO N° 15 (NO APLICA)

PLAN DE ACOPIO - MODELO

0BRA
PLAN DE ACOPIO
Sub-total Sub-total
ne INDICACION DE LAS OBRAS u o v materiales s/ materialesx MES 1 MES 2 MES 3.
superar el [ *COPEC | psige o precio | Cantidad aacopiar
60
06 | CIELORRASOS
0601 | CIELORRASO SUSPENDIDO FLACA ROCA DEVESO JUNTATOMADA STANDARD €/BURA PERIMETRAL [DURLOCK | 55,00 e 33,00 520858 17521282
O EQUIVALENTE)
08 | pISOS, UMBRALES Y SOLIAS
08.01 | PISO DE MOSAICO GRANITICOS COMPACTO MONOCAPA 40X40 BLANGING TORING Mz | 73,00 0,00
08.03 |SOLIASY UMBRALES PIEZAS MONOLITICAS COLOR IDEM PISO M2 | 10,00 0,00
08.04 | PISOS DE LOSETAS CRIBADAS [VEREDA) Mz | 7400 0,00
0808 |PISO DE MADERA MATURAL 20mm M2 | 46,00 0,00
09 |z0cALOS
05.01 [ZO0CALOS MOSAICO GRANITICO COMPACTO PULIDO 7340 BLANCO TORING IDEM PISOS M 61,00 0,00
10 | REVESTIMIENTOS
10.01 |MOSAICC GRANITICO MONOCAPA COLOR IDEM PISOS h:2m Mz 122,00 0,00
12 | CARPINTERIA ¥ HERRERIA
12.01 |CARPINTERIA DEALUMINIO LINEA MODENA Mz 2,54 0,00
12.02 |TABIQUES SANITARIOS e || 1890 0,00
12.03 | PUERTAS DE MADERA CEDRO COPIA DE LAS ORIGINALES u 7.00 0,00
12.04 |REIAS Y PORTONES METAL DESPLEGADO GL 1,00 0,00
13 |VIDRIOS ¥ ESPEIOS
13.01 || AMINADO FLOAT 3+3 TRANSLUCIDO Mz [ 103,00 0,00
13.02 |ESPEIO 4 mm COLOCADD $/PLANO Y ESPECIF. TEC. Mz | 33,00 0,00
14 | INSTALACION SANITARIA
14.04 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS + GRIFERIAS 6L 1,00 0,00
16 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
16.01 | PROVISION Y COLOCACION DE BEBEDERD ACERO INOXIDABLE v 6,00 0,00
16.02 | PROVISION Y COLOCACION DE LAVAMANOS ACERO INCXIDABLE u £.00 0,00
16.03 | PROVISION ¥ COLOCACION DE BICICLETEROS u 5,00 0,00
[roTaL costaaacopiar 175.21482 |
|coeficiente Resimen [K] 145 |
[roraL a acopiar 25406189 |
[1otaL de 1a OFERTA 2900.000,00 |
[5¢ 2 acopiar DEL MONTO DEL COnTRATO 5,18% |
EI TOTAL a acopiar no podra superar el ...% del monto del contrato, s/ Art. N° 4 BIS del PCBYC.

Secretaria de Obras Publicas
Francisco Miguens 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe
Santa fe (Cp. 3000)
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ANEXO N° 16 (APLICA)
EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LA DiPAl

2 PC DE ESCRITORIO CON ACCESORIO Y 2 MONITORES (FT-LCD-23,5 - V24.1)

Ministerio de Gobierno
e Innovacion Ptblica

Z= SantaFe

PROVINGIA

Ficha Técnica: Computadora Personal para Disefio Grafico
Referencia: FT-CP-DG - V24.1

1. Marcay Modelo a) Se debera indicar claramente marca y modelo del equipamiento ofrecido.

a) El equipamiento y/o componente ofertado debera ser nuevo, sin uso,
originales de fabrica (no se aceptaran componentes remanufacturados),
debiendo el adjudicatario presentar pruebas fehacientes de tal condicién
a requerimiento de la Provincia, como asi también el origen de los
mismos.

b) La omisién en la oferta de algin componente, unidad, dispositivo o

accesorio gue al momento de las verificaciones técnicas, a juicio de la

Provincia, resulte necesario para el normal funcionamiento del equipo

ofrecido, obligara a la adjudicataria a proveerlo de inmediato y sin cargo.

El equipo debera estar ensamblado con procesos certificados bajo norma

ISO 9001. Se debera adjuntar una copia del certificado emitido por

autoridad competente, donde se detalle el alcance de la certificacion. El

certificado debe estar vigente al menos 120 (ciento veinte) dias
posteriores a la fecha de la oferta.

d) La marca del producto debera tener una presencia de al menos tres afios
en nuestro pais, con representante comercial y de garantia y/o servicio
posventa establecido dentro de este periodo de tiempo, debiendo el
adjudicatario presentar pruebas fehacientes de tal condicion a
requerimiento de la Provincia.

e) El modelo ofertado nho debe tener anuncios del fabricante de
discontinuidad dentro de los 5 (cinco) dias habiles previos a la apertura
de ofertas, debiendo el adjudicatario presentar pruebas fehacientes de tal
condicion a requerimiento de la Provincia.

f) Tanto el gabinete como el monitor deberan estar identificados mediante
su correspondiente nimero de serie.

C

-

2. Caracteristicas
generales

a) Deberé soportar al menos las siguientes caracteristicas:
+ Posibilidad de utilizar GPU integrado en el procesador.
«+ PCle3.0.
«  SATAIIL
b) Deberé tener al menos los siguientes puertos:
*+ 6 (seis) puertos compatibles con USB 2.0 debiendo ser al menos 2
(dos) de ellos compatible con USB 3.0.
+ 1 (un) puerto para salida de video analogico VGA.
+ 1 (un) puerto para salida de video digital (DVI, HDMI o DisplayPort).
*+ 1 (un) puerto de audio con conectores de 3,5 mm, compuesto por
salida de parlantes estéreo, salida de nivel de linea y entrada de
micréfono.

3. Placa Madre

a) Marca Intel Core i5 - AMD Ryzen 5 - 6 supetior.
b) De seis nucleos con velocidad de al menos 4 GHz por nticleo.
4. Microprocesador c) 8 MB de memoria caché.

Nota: El microprocesador debe tener una antigiiedad de lanzamiento al mercado
internacional no mayor a 36 meses.

a) Tamafo: 16 GB.

5. Memoria RAM b) Tipo: DDR4.
c) Velocidad: 2666 MHz.
6. Dispositivos de a) Disco de estado solido de 240 GB.
Almacenamiento b) Disco Rigido de 2 TB, 7200 RPM, Interfaz SATA IIl.
Pag. 1de 3

Secretaria de Tecnologias para la Gestién
Direccién incial de Infi T lgi
Departamento Procesamiento Distribuido
pdistribuido@santafe. gov.ar | www.santafe.gob.ar
San Martin 2466 — Santa Fe S Lo =
Tel. +54 (0342) 4508700 | Fax. +54 (0342) 4574892 como vall ylo previst )
No es valida para conformar un expediente

El contenido de esta ficha se generd

Secretaria de Obras Publicas
Francisco Miguens 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe
Santa fe (Cp. 3000)



Ministerio de
Obras Publicas

Z= SantaFe

PROVINCIA

Ministerio de Gobierno
e Innovacion Publica

2= SantaFe

PROVINCIA

Ficha Técnica: Computadora Personal para Disefio Grafico
Referencia: FT-CP-DG - V24.1

a) Controladora de video (GPU) integrada en la placa madre o en el
microprocesador.

b) Deberé poder asignarse al menos 256 MB de RAM para video.

c) Deberé soportar la reproduccién de video FullHD 1080p.

7. Video Integrado

a) Placa aceleradora de graficos 3D.

b) Debera contar con bus PCle x16.

8. Placa de video PCI c) Debera contar con 2 GB de memoria DDR5 de uso exclusivo de la placa,
no extraible de la RAM del sistema.

d) 1 (un) puerto para salida de video digital (DVI, HDMI o DisplayPort).

a) Integrada en la placa madre, con bus PCl o PCle.
b) Debera cumplir con las normas IEEE 802.3 y 802.2.
9. Interfaz de red c) Interfaz RJ45 conforme norma 802.3.

d) Velocidad 100/1000 Mbps.

e) Deberé soportar el arranque mediante PXE.

a) Pantalla LCD/LED/TFT de 21.5", orientable, no reflectiva, con controles
de brillo y contraste.

b) Formato Panoramico 16:9.

c) Resolucion: WXGA (1920x1080) en modo gréfico.

d) Colores: 16 millones.

e) Tiempo de Respuesta: 5 ms como méaximo.

f) Brillo: 200 nits.

g) Relacién de Contraste (Tipico/Estéatica): 600:1.

h) Conectividad digital (DVI, HDMI o DP), deberd proveerse el cable de
video digital correspondiente, compatible con el item Placa de video PCI.

10. Monitor

a

=

El gabinete debera contener todos los componentes internos, proveyendo

forzadores de aire y mecanismos de fijacion para una adecuada

refrigeracion de los mismos.

El teclado debera tener las siguientes caracteristicas:

*+  Tipo QWERTY.

+  Distribucién en Espafiol o Latinoametricano.

+ Deberéa poseer teclas de funcién, teclas de movimientos del cursor,
teclado numérico reducido e independiente.

+ Conexién USB.

b

=

11. Gabinete, Teclado
y Ratén

c) Elratén debera tener las siguientes caracteristicas:
+ Tipo 6ptico, de al menos 600 DPI de resolucién.
+  2(dos) hotones.
* Rueda de desplazamiento.
+ Conexion USB.
d) Gabinete, teclado y ratén deberan ser de la misma marca que la
computadora.

12. Fuente de energia a) La fuente debera estar disefiada para su uso en el gabinete ofertado, con
capacidad suficiente para alimentar la placa base con todos sus
componentes internos, y todas las expansiones posibles a la misma.

b) Deber4 poseer forzadores de aire para refrigerar los componentes
internos de la fuente de energia.
c) Deberé soportar rangos de energia de 100 V a 250 V alterna, 50 Hz o 60
Hz.
Pag. 2de 3

Secretaria de Tecnologias para la Gestién
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Ficha Técnica: Computadora Personal para Disefio Grafico

Referencia: FT-CP-DG - V24.1

d) Debera tener un zécalo de energia IEC 60320 C14, proveyendo el cable
de conexién a la red de suministro eléctrico, el cual tendrd un conector
IEC 60320 C13 para la computadora y terminard en una ficha de tres
patas planas tipo IRAM 2071.

e) Debera poseer al menos los siguientes conectores
= 1 (un) conector principal de energia (placa madre) de 24 pines ATX.
= 1 (un) conector de energia de 12 V (CPU) de 4 pines.
= 4 (cuatro) conectores de energia SATA.

a) El equipo debe soportar en su totalidad los siguientes sistemas
operativos:

L «  Ubuntu GNU/Linux 20.04 LTS (64 bits) / 22.04 LTS (64bits).

. gg‘;’;?:g'“dad de *  Microsoft Windows 10/11_ (64 bils): ] i

b) Se deberd asegurar el o6ptimo funcionamiento de la totalidad de los
dispositivos que componen el equipo en los ambientes operativos
mencionados.

a) En caso que fuera necesario, se deberéan proveer los controladores
necesarios para los sistemas operativos mencionados.

b) Se debera proveer el software de configuracién, en caso de que fuera
necesario.

14. Controladores de c) Se deberd proveer toda la documentacion de los equipos (literatura
dispositivos y descriptiva, guia del usuario, manuales técnicos, etc.), necesaria para la
Manuales utilizacién més eficiente y maximo aprovechamiento de las capacidades

de los mismos.

d) Los controladores y manuales se podran ofrecer en medio o6ptico o
mediante descarga de Internet. En este Ultimo caso, la descarga debera
mantenerse disponible al menos durante el periodo de garantia.

15. Condiciones a) Temperatura de funcionamiento: 10°C a 35°C.
ambientales b) Humedad de funcionamiento: 10% al 90%.

a) El equipamiento debera contar con garantia y servicio de posventa por al

16. Garantia menos 36 meses, provisto por el fabricante, en todos sus componentes, a

partir de la Fecha de Aceptacién Definitiva brindada por la Provincia.

17. Servicio de a) La presente ficha técnica no tendra validez sin el correspondiente anexo
Posventa “Garantia y Servicio Posventa Estandar”, Referencia: GSPV_STD.

a) Sera obligatorio identificar en forma clara y visible en el embalaje del
equipo/dispositivo los siguientes datos:

e Organismo Destino.

18. Rotulado e Nro. de Expte.

e Tipoy Nro. de gestion.
¢ Nro. de renglon.
¢ Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores minimos excepto aclaracion

contraria.
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Ficha Técnica: Monitor LCD 23,5

Referencia: FT-LCD-23,5-V24.1

12. Rotulado

1. Marcay Modelo a) Se debera indicar claramente marca y modelo del equipamiento ofrecido.
2. Caracteristicas a) El equipo debera estar fabricado y ensamblado con procesos certificados
generales bajo norma IS0 9001 o equivalentes.
a) LCD/LED/TFT de 23,5", orientable, no reflectiva, con controles de brillo y
3. Pantalla A
4. Resolucion grafica a) 1920x1080.
o= NHmeIosie a) 16 millones de colores.
colares
6. Tiempo de g
respuesta a) bms, como maximao.
7. Relacion de
contraste (Tipico / a) 600:1.
Estatica)
a) Video analdgica (VGA) y video digital (DVI, HDMI o DP).
8. Conectividad b) Deberan proveerse los cables de video analogico vy digital
correspondientes.
9. Soporte VESA a) Deberd ser apto para sistema de soporte segun norma VESA.
a) El equipamiento deberd contar con garantia y servicio de posventa por al
10. Garantia menos 36 meses, provisto por el fabricante, en todos sus compaonentes, a
partir de la Fecha de Aceptacion Definitiva brindada por la Provincia.
. a) La presente ficha técnica no tendra validez sin el correspondiente anexo
11 Senacio Prevernia “Garantia y Servicio Posventa Estandar”, Referencia: GSPV_STD.
a) Sera obligatorio identificar en forma clara y visible en el embalaje del

equipafdispositivo los siguientes datos:
= Organismo Destino.

Nro. de Expte.

Tipo y Nro. de gestion.

Nro. de rengldn.

Empresa Proveedara.

Mota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores minimos excepto aclaracion
contraria.
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