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"AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN – HOSPITAL RURAL Nº 31 - S.A.M.Co SAN VICENTE”  

SAN VICENTE - DPTO. CASTELLANOS - PROV. DE SANTA FE 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES: 

 

ALCANCE DEL PLIEGO 

El objeto de la presente Licitación Pública es la Ampliación y Refacción del edificio del 

S.A.M.Co SAN VICENTE, ubicado en la calle Manuel Belgrano entre las calles Iturraspe y Gral 

Paz, de la localidad de San Vicente – Dpto. Castellanos– Provincia de Santa Fe. 

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los 

lineamientos de las especificaciones de aplicación para las tareas a realizarse, motivo de la 

presente Licitación, siendo su alcance para la totalidad de los trabajos. 

En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explícitamente en este Pliego, se 

deberán seguir las expresadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 

Di.P.A.I., y según las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del MOP. 

Todos los elementos a incorporar a la Obra, deberán ajustarse según las máximas condiciones 

de calidad, terminación y durabilidad.  

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se 

refiere a realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican, y a las instrucciones de 

la Inspección de Obra y/o aprobación que deba requerir a la Di.P.A.I. para su correcta 

ejecución. 

Asimismo, todos los materiales que ingresen a la Obra deberán contar con la aprobación de la 

Inspección, para su utilización, y serán retirados de forma inmediata aquellos que no sean 

debidamente aprobados. 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 
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Los cómputos e ítems propuestos son indicativos a los fines de la Oferta. La Contratista deberá 

cotizar su propia propuesta, no admitiéndose diferencias de costos por modificaciones 

posteriores a la misma.  

Todos los trabajos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra y la Contratista deberá 

ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso y calidad de los 

materiales.  

ÍNDICE DE TAREAS 

Provisión y mano de obra para la construcción total, tradicional y en seco, provisión y tendido 

de instalaciones eléctricas, corrientes débiles, termo mecánicas, sanitarias, estructuras, etc. y 

todo lo incluido y especificado en Planos y Planillas correspondientes. 

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN: 

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de 

materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que 

directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecución de los mismos y que se detallan en 

planimetrías y en el presente PETP: 

RUBRO 01   TRABAJOS PRELIMINARES 

RUBRO 02   MOVIMIENTO DE SUELOS 

RUBRO 03   ESTRUCTURA RESISTENTE 

RUBRO 04   MUROS Y TABIQUES 

RUBRO 05   AISLACIONES 

RUBRO 06   CUBIERTAS 

RUBRO 07   REVOQUES 

RUBRO 08   CIELORRASOS 

RUBRO 09   CONTRAPISOS Y CARPETAS 

RUBRO 10   PISOS, SOLÍAS, UMBRALES Y ZÓCALOS 
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RUBRO 11   REVESTIMIENTOS 

RUBRO 12   CARPINTERÍA Y HERRERÍA  

RUBRO 13   VIDRIOS Y ESPEJOS 

RUBRO 14   PINTURAS 

RUBRO 15   INSTALACIONES SANITARIAS 

RUBRO 16   INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CORRIENTES DÉBILES  

RUBRO 17   INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA  

RUBRO 18   INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

RUBRO 19   INSTALACIÓN DE GAS 

RUBRO 20   INSTALACIÓN GASES MEDICINALES 

RUBRO 21   MOBILIARIO FIJO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALÉTICA 

RUBRO 22   PARQUIZACIÓN 

 

REGLAMENTOS: 

Los Reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación son los que a 

continuación se detallan, siendo válidos solamente en cuanto no sean modificados por la 

Di.P.A.I. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaraciones de dudas y/o 

insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la 

documentación técnica, de proyecto o normas de ejecución propiamente dichas. Los 

reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

Estructuras de Hormigón Armado. 

CIRSOC 201-2005 y ANEXOS. Reglamento Argentino para Proyecto, Cálculo y Ejecución de 

Estructuras de Hormigón armado y pretensado “.  

Estructuras Metálicas. 
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CIRSOC 101-2005: “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas 

de Diseño para Edificios y otras Estructuras” y sus comentarios. 

CIRSOC 102-2005: “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones” y 

sus comentarios. 

CIRSOC 108-2007: “Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante 

su Construcción” y sus comentarios· 

CIRSOC 301-2005: “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios” y sus 

comentarios. 

CIRSOC 302-2005: “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero 

para Edificios” y sus comentarios. 

CIRSOC 303-2005: “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección 

Abierta Conformados en Frío” y sus comentarios. 

CIRSOC 304-2007: “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras en Acero”. 

CIRSOC 308-2007: “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con Barras 

de Acero de Sección Circular” y sus comentarios. 

De ejecución. 

Pliego Único de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones – 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales   Di.P.A.I. – M.O.P. y Urbanas y edilicias. 

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de San Vicente. 

Instalaciones Sanitarias. 

Normas y Reglamentaciones de Aguas Provinciales de Santa Fe - Cooperativa y/o Servicio 

proveedor local de la Comuna de San Vicente. 

Instalaciones contra incendio. 

Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pvcia. de Santa Fe. 

Normas de la Policía Federal Argentina. 

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

5 

 

Normas y Códigos de la N.F.P.A. 

Instalaciones Eléctricas 

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: I.R.A.M., D.A.P.E.M., 

Asociación Electrotécnica Argentina, E.P.E., Cámara Argentina de Aseguradores, etc. 

Normas de Seguridad 

Ley Nº 19587 - Ley de Higiene y Seguridad 

Ley Nº 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo 

Ley Nº 20744 - Ley de Contrato de Trabajo 

Decreto Nº 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557 

Decretos reglamentarios correspondientes 

Normas Ambientales 

CONSTITUCIÓN NACIONAL (Art.41) refiere a la utilización racional de los recursos naturales, 

a la preservación del patrimonio natural y cultural, a la diversidad biológica, y a la información y 

educación ambiental. 

Ley Nº 10.877/60: Energía y Combustibles 

Anexos: Ley Nº 13660, Resolución 404/94, Resolución 173/90, Decreto Nº 1545/85, Decreto Nº 

2407/83, Disposición 14/98, Resolución 479/98 y normas complementarias, regulan la 

seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de 

combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos aplicándose a toda entidad pública y/o 

privada.  

Marco Normativo Provincial 

Ley Nº 11.717: Establece dentro de la política de desarrollo integral de la Provincia, los 

principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los 

recursos naturales y la calidad de vida de la población.  

Decreto Nº 1844/03, reglamentario de la Ley Nº 11.717 
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Reglamenta el Cap. IX – Residuos Peligrosos Arts. 22 y 23 

Ley Nº 11872 Prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego y la instalación de cualquier 

tipo de depósito a cielo abierto de residuos de cualquier naturaleza. 

Ley Nº 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o especies 

exóticas incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio provincial. 

Ley Nº 7.461 Regula el uso de plaguicidas en relación con las actividades productivas, 

determinando la forma en que se debe cuidar la salud de la población y la contaminación 

ambiental, tanto preventivamente como a posteriori de su uso. 

Ley Nº 10.552 Declara de orden público el manejo y conservación de los suelos provinciales, 

así como toda actividad de difusión y educación conservacionista. Define los procesos de 

degradación que pueden sufrir los mismos y los tipos y áreas sensibles sujetas a la 

conservación y manejo por parte de las autoridades competentes. 

Ley N° 10.703 - Código de Faltas provincial.  

Título VIII Arts. 123, 124, 125 y 126. Título II Art. 65 

Ley Nº 11.220 Determina parámetros de calidad de agua para consumo humano y de 

vertimiento de efluentes cloacales. 

Decreto Nº 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos 

patogénicos. 

Resolución Nª 0128/04 Normas Técnicas para el tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos urbanos.  

Resolución Nº 201/04: La presente Resolución y sus Anexos tienen por objeto prevenir, 

controlar y corregir las situaciones de contaminación del aire en el territorio de la Provincia de 

Santa Fe.  

Resolución Nº 1089/82 (Ex - Dipos) 

Reglamento para el control del vertimiento de líquidos residuales. 

Área VIII Salud 
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Ordenanza Municipal 8757/11: Aislamiento Térmico 

Ordenanza Municipal 8784/2011: Sistema de captación de Energía Solar. Edificios Públicos. 

Regulación. 

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN: 

La documentación técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a título ilustrativo, 

y en ningún caso dará derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.  

La presentación de la Propuesta crea presunción absoluta de que el Oferente y el director 

técnico de la Empresa han estudiado la documentación completa del Pliego, que han efectuado 

sus propios cómputos y cálculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para 

formular su Oferta. La Contratista contemplará lo establecido en el ARTICULO Nº 8) 

INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS, cuyo texto se transcribe a continuación: “Las dudas 

que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos del 

Legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito a 

la Repartición, solicitando concretamente la aclaración que estimen necesaria, lo que podrán 

hacer hasta 7 (siete) días hábiles antes de la fecha fijada para abrir la propuesta. La 

Repartición comunicará a todos los adquirentes del Pliego, al domicilio consignado en el recibo 

del mismo, el resultado de la consulta, por lo menos 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la 

mencionada fecha” 

LEGAJO EJECUTIVO: 

La Contratista, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma del Contrato, deberá presentar 

a la Inspección para su aprobación, el Cronograma de Entregas Parciales del Legajo Ejecutivo 

de la Obra, en el cual se consignarán las etapas en que se propone subdividir el cumplimiento 

de esta obligación. Las referidas etapas respetarán las secuencias lógicas de las obras 

contratadas y no entorpecerán el Diagrama de Marcha de los Trabajos aprobado.  

IMPORTANTE: 

Como norma general no podrá darse inicio a tareas que incidan directa o indirectamente en los 

trabajos previstos a realizar “sin previa, aprobación del Proyecto Ejecutivo correspondiente”, 

por parte de la DiPAI – SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS – UNIDAD CENTRAL SANTA FE. 
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Al momento de aprobar la documentación, colocará un sello en los mismos con la leyenda 

“APROBADO/APTO PARA CONSTRUCCIÓN”.  

Esta presentación no invalida los alcances previstos en los Planos que forman parte del 

presente Pliego, sino que se considera que la documentación que se desarrolla es ampliatoria 

a la original, (corrección y/o modificación de elementos o sistemas) siendo parte del proyecto 

ejecutivo que la Contratista debe elaborar acorde a lo estipulado en el Pliego Complementario 

de Bases y Condiciones correspondiente al presente llamado.  

La Contratista tendrá la obligación de cumplimentar con el ARTICULO Nº 48 del Pliego Único 

de Bases y Condiciones “INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES”, cuyo 

texto se transcribe “El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos 

para la realización de la Obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante la 

ejecución o conservación de la misma, hasta la recepción definitiva. 

Cualquier deficiencia o error que comprobare en el proyecto o en los planos, debe comunicarlo 

a la Repartición antes de iniciar los trabajos” y ser incorporados al momento de la Presentación 

del Legajo Ejecutivo para su aprobación según consta en párrafo anterior, a fin de evitar 

cualquier tipo de diferencias que pudiese contener la documentación del presente llamado. 

Escala 1:100 / 1:125 Planimetría general de techos indicando cotas, forestación, distancias 

entre edificaciones, veredas, caminos pavimentados, accesos particularizados. Planimetrías 

generales de tendidos de redes de infraestructura. (Electricidad, Gas, Desagües pluviales, 

Provisión de Agua potable, corrientes débiles – telefonía, TV.  etc., instalaciones especiales, 

etc. Se deberá entregar plano general - con las cotas de nivel, quedando claramente 

establecido que será responsabilidad de la Contratista la implicancia de altear el terreno 

(relleno, compactación, transporte, etc.) hasta obtener los niveles solicitados por esta 

Di.P.A.I. en el presente Legajo Licitatorio. Como así también, la Contratista deberá remitir 

a esta Repartición y previo a la aprobación del proyecto definitivo los Estudios 

Geotécnicos, los que estarán a su exclusivo cargo y costos. Se deberán presentar los 

tendidos de infraestructura generales que contienen los módulos, de todas las instalaciones en 

forma conjunta con los planos de arquitectura, para su aprobación parcial, para posterior 

desarrollo de detalles Constructivos. - Escala 1:50 Planos de Arquitectura con detalles de 

terminaciones, materiales, niveles y cotas, de cada uno de los sectores a intervenir. 
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GENERALES DE INSTALACIONES:  

Sanitarias, Electricidad, incendio, corrientes débiles; etc. con indicación de artefactos y 

tendidos de cañerías, indicando materiales, montantes, bajadas, acometidas, tableros, llaves 

de paso, tomas; instalaciones sanitarias, cloaca, provisión de agua potable, agua fría y caliente. 

Asimismo, la Contratista deberá considerar para cada instalación específica en relación a la 

presente obra, todas normativas de bioseguridad dentro del marco Local, Provincial, Nacional, 

Mercosur y/o Internacional si no las hubiere en los otros ámbitos descriptos. En esta etapa, la 

Contratista deberá presentar junto con los planos para su aprobación, los correspondientes 

catálogos técnicos o fichas donde conste la descripción detallada de los equipos y/o 

instalaciones a ejecutar, marcas y componentes, garantías, etc. a los fines de una correcta 

evaluación para su aprobación por parte de la Dipai. - 

Ver requerimientos establecidos en el RUBRO ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DÉBILES, 

para la confección del Proyecto Ejecutivo. -Escala 1:20 / 1:10 / 1:1  

DETALLES CONSTRUCTIVOS  

De las carpinterías y de instalaciones, encuentros de paneles, de cubierta metálicas con losas 

existentes, etc. Toda otra documentación que a juicio de la Di.P.A.I.  se considere necesaria, 

será pedida con la antelación debida, a fin de no entorpecer la marcha de los trabajos. El 

Contratista deberá presentar a la Di.P.A.I. las correspondientes muestras o prototipos de 

materiales, artefactos, etc. para su estudio y aprobación.  

APROBADO: La Contratista recibirá una copia de toda la Documentación con un sello con la 

siguiente leyenda: “APROBADO PARA CONSTRUCCION” y se considerará liberada para 

iniciar las tareas correspondientes a los elementos y/o partes involucradas en la 

documentación presentada. 

APROBADO CON OBSERVACIONES: La Contratista recibirá las 3 (tres) copias de la 

documentación observada con un informe adjunto detallando las observaciones 

correspondientes, otorgándosele un plazo de 7 (siete) días para la corrección de la misma. La 

documentación que se encuentre aprobada parcialmente seguirá el tratamiento del párrafo 

anterior. 
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RECHAZADO: La Contratista recibirá las 3 (tres) copias de la totalidad de la documentación 

con un informe escrito fundamentando los aspectos que a juicio de la Supervisión deberán ser 

modificados. 

A efectos de agilizar las entregas y las correcciones pertinentes, la Contratista dentro de los 10 

(diez) días posteriores a la firma del Contrato entregará la evaluación de la Supervisión de 

Obra, un Cronograma de entrega del Proyecto Ejecutivo, cuyo plazo total de presentación no 

podrá exceder los 60 (sesenta) días en total. 

Podrán allí establecerse presentaciones parciales en coincidencia con las etapas propuestas 

en el plan de trabajos confeccionado para la ejecución. 

La Di.P.A.I. dará la aprobación final del Legajo Ejecutivo, previa a la iniciación de los 

respectivos trabajos. 

Toda otra documentación que a juicio de la Di.P.A.I. se considere necesaria, será pedida con la 

antelación debida, a fin de no entorpecer la marcha de los trabajos. 

La Di.P.A.I. podrá pedir toda la documentación que estime necesaria para la aprobación del 

legajo constructivo. 

IMPORTANTE: Como norma general no podrá darse inicio a tareas que incidan directa o 

indirectamente en los trabajos previstos a realizar sin previa aprobación del proyecto ejecutivo 

correspondiente. La presentación de planos corregidos no invalida los alcances previstos en los 

Planos que son parte del Pliego, sino corrigen, modifican en forma ampliatoria la documental 

inicial. 

PLAN DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD: 

Como parte integrante del Proyecto Ejecutivo, se deberá presentar un Plan de Evacuación y 

Seguridad del Edificio, a fin de poder prevenir y sobrellevar a futuro cualquier situación de 

emergencia de cualquier tipo que sea: incendio, inundaciones, derrumbes, etc.  

El primero de los casos, el incendio, es el 1° riesgo en orden de importancia, ya que es una 

amenaza que existe en todo lugar donde haya personas desarrollando actividades: esto origina 
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la necesidad de realización de un plan de evacuación, con el objeto de proteger tanto la vida de 

las personas como los bienes materiales.  

El Plan deberá indicar las zonas de riesgos en la planimetría del edificio a fin de graficar las 

zonas de peligro, las de seguridad y las de evacuación. Para ello se elaborarán planos de 

riesgos y rutas de evacuación del personal, con identificación de las vías de escape, zonas de 

peligro, de seguridad, sitios de encuentro y refugio, etc.  

Se deberá dejar instalado un Plano en el lugar más visible en el cual se indique claramente la 

ubicación de las zonas de seguridad hacia donde deben evacuar quienes se encuentran en él, 

al momento de producirse la emergencia.  

Luego de la recepción de la obra se procederá a capacitar al personal en cuanto a la 

prevención de riesgos, acciones en situaciones de emergencia, conocimientos básicos de 

primeros auxilios (al personal no relacionado con la salud).  

Será necesario elaborar un listado de actividades que sean posibles ejecutar por el plantel del 

edificio para prevenir los riesgos o mitigar sus efectos y definir adecuadamente la organización 

mínima requerida para la ejecución de las mismas.  

Se identificarán las salidas de emergencia, los medios de llegada a las salidas (corredores, 

circulaciones, etc.) para lograr una circulación rápida, se indicará la cantidad y ubicación de los 

extintores, y teniendo en cuenta los sistemas de comunicación disponibles se indicará desde 

donde se hará la llamada de emergencia, para lo que se dispondrá de manera accesible los 

teléfonos de Bomberos, Policía, Asistencia Sanitaria, Defensa Civil, etc., y también se 

designará a un responsable de realizar esta tarea. Se coordinarán las acciones teniendo en 

cuenta los sistemas de alarmas previstos y la señalización y esquema de emergencia prevista 

en planimetría la cual podrá ser modificada en función de los requerimientos del Plan a 

desarrollar por la Contratista. Toda otra documentación que a juicio de la Di.P.A.I. Se considere 

necesaria, será pedida con la antelación debida, a fin de no entorpecer la marcha de los 

trabajos. 

GENERALIDADES - VERIFICACIONES: 
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Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutarán en un todo de acuerdo a los Pliegos de 

Especificaciones Técnicas Particulares, planimetría, presupuesto y demás instrumentos 

técnicos que forman parte del Pliego licitatorio.  

Las especificaciones de los rubros e ítems del presupuesto, tendrán plena validez para la 

ejecución de los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego.-La Contratista será 

responsable de la ejecución de la totalidad de la obra y de acuerdo a sus fines, de acuerdo al 

BUEN ARTE DE LA CONSTRUCCIÓN, debiendo verificar todos los datos, cálculos, detalles, 

etc. que se especifiquen, pero cuando a su criterio verifique error en algún dato, deberá 

comunicarlo por escrito a Inspección, con pruebas, documentación, detalles s/correspondan 

para su evaluación. 

INSPECCIÓN DE OBRA. RELACIÓN CON LA CONTRATISTA: 

Se deberá tener en obra y en perfecto estado de conservación, foliado por duplicado, tapa dura 

o semidura, en un LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO de la Contratista, consignando número, 

fecha y firma, donde se volcará todo dato o información, como fechas de inicio y terminación de 

etapas de obra, solicitudes de cambios en la obra, etc. 

La Inspección se dirigirá a la Contratista mediante el LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO 

numerada con fecha y firma donde se volcará toda modificación o variante de los planos y 

especificaciones, y todo otro concepto que a su juicio debe ejecutarse dentro de las 

condiciones exigidas por contrato, como aprobación, rechazo de c/etapa, elemento o parte de 

obra.  

La relación entre la Contratista y la Administración se regirá fehaciente y exclusivamente, 

mediante los LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO y LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO de la obra 

en cuestión, con el objeto de que sea la Inspección de Obra la que a su criterio y entender, 

represente a la Administración, con el objeto de limitar la cantidad de trámites en diferentes 

expedientes. 

DOCUMENTACIÓN A TENER EN OBRA: 

La Contratista deberá mantener en obra permanentemente, y en buenas condiciones de 

presentación el Libro de Notas de Pedidos, planos de obra, copias de las Notas de Pedido, 
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presupuesto/s y estas especificaciones técnicas. La Inspección de Obra tendrá plena autoridad 

para velar por el cumplimiento de estas especificaciones y planos adjuntos. Podrá si así lo cree 

conveniente, ordenar pruebas de carga, demolición y reconstrucción si se variaran estas 

Especificaciones. En todo el transcurso de la obra, la contratista deberá facilitar acceso a la 

Inspección, a los lugares de producción, provisión, montaje y fabricación de materiales, 

estructuras o dispositivos a colocar. La Inspección dictaminará acerca de la calidad de 

materiales, métodos de fabricación, y solicitará toda documentación que se requiera para 

determinar el origen de cada uno de los componentes usados en obra. Se deberá contar en el 

Obrador con los planos y detalles del Proyecto Ejecutivo completo. - 

ENSAYOS Y PRUEBAS: 

En todas las etapas de la obra no se certificarán elementos o materiales que no estuvieren 

debidamente colocados, fijados en su posición final conforme a planos y detalles. Los 

resultados de toda medición, ensayo o pruebas de hermeticidad o estanqueidad que se 

especifiquen serán comunicados a la Inspección en un plazo máximo de 48 horas a partir del 

momento que se realice. Los instrumentos y personal requerido para tales trabajos serán 

suministrados por la Contratista, a su exclusivo costo. Periódicamente se correrán nivelaciones 

y mediciones generales para el conjunto y particulares para cada instalación o bloque de obra 

referidas a los ejes principales y mojones de nivel; si la inspección de obra lo considera 

realizar. 

VISTAS FOTOGRÁFICAS Y VIDEO: 

La Contratista deberá realizar las siguientes vistas fotográficas: por cada 50 m2, de obra 

tomará 4 vistas mensuales. Al término de los trabajos se tomarán 5 vistas por cada 50 m2 de 

obra y un video grabación conforme a obra, de una duración no menor a 30 minutos. Se 

presentarán fotografías tomadas con un drone 1 toma cada 5 días. La Inspección determinará 

en cada caso los ángulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar. Las fotografías serán 

color de 13 cm x 18 cm y se presentarán en álbum con indicación de lo que representan. Se 

entregará la película y/o soporte digital y una copia color de cada toma. Previamente a la 

ejecución de los trabajos la Contratista realizará un relevamiento del terreno, elementos 
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existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos deberá realizar y 

contará con un mínimo de 15 vistas fotográficas que se entregarán según lo arriba indicado.  

MUESTRAS: 

Será obligación de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 

elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobación. Se establece que las 

muestras deberán presentarse como máximo a los cinco (5) días calendarios a contar de la 

fecha en que la Inspección las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible a la 

Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y 

Condiciones. La Inspección podrá justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza 

mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras; como, asimismo, podrá disponer 

que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y 

elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, en caso de que 

presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los 

mismos, a cargo exclusivo de la Contratista. Ante cualquier duda, la Inspección, queda 

facultada para exigir los análisis y/o pruebas que acrediten lo establecido para los 

requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, serán de lo mejor de su clase, 

respondiendo en calidad y características a las especificaciones contenidas en las normas 

IRAM, a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades 

deberá recabarse la conformidad de la Inspección de Obras. 

La presentación de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se 

deberán colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificación, siendo su custodia, 

responsabilidad de la Contratista.  

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con el 

cierre de fábrica.  

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedarán en 

poder de la Inspección.  

Estas serán entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su 

exposición y consulta permanente. 
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Estos tableros serán ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista.  

Los tableros de exposición de muestras aprobadas se agruparán en ítems de los cuales se han 

solicitado muestras.  

Será obligatorio la confección de tableros para muestras de: caños, cables, tomas, y accesorios 

de instalación eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterías, etc.  

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones 

precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la 

Inspección de Obras, debiendo la Contratista retirarlo de forma inmediata de la Obra.  

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentación, el 

contratista está facultado a presentar, para su evaluación, alternativas que cumplan con los 

requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional 

de los trabajos. 

MANUALES DE USO Y MANTENIMIENTO: 

La Contratista deberá proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepción Provisoria 

de la Obra, MANUALES COMPLETOS DE USO y MANTENIMIENTO de equipos de 

climatización – ventilación, equipamientos, etc. en un todo de acuerdo a lo solicitado por la 

Inspección de Obras, en el Pliego Particular y el Complementario de Bases y Condiciones, 

debiendo efectuar también las capacitaciones necesarias al personal de mantenimiento de la 

Institución.  

La falta de cumplimiento de este requisito demorará automáticamente la Recepción Provisoria 

de la Obra por responsabilidad de la Contratista. 

ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO DE SERVICIOS MANTENIMIENTO: 

La Contratista deberá organizar, supervisar, dictar por sí mismo o por sus representantes, 

CURSOS O CURSILLOS TEÓRICO PRÁCTICOS de adiestramiento dirigidos al personal 

técnico, de servicios y mantenimiento, a designar por la Administración.  

Los cursos estarán orientados al uso, conservación, mantenimiento y reparaciones correctas 

de las Instalaciones de infraestructura especiales, y demás rubros del edificio  
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La falta de cumplimiento de este requisito, demorará automáticamente la Recepción Provisoria 

de la Obra por responsabilidad del Contratista. – 

GARANTÍA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS: 

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios 

y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto 

de la intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, 

hasta la recepción definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, 

reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos 

constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.  

Si la Inspección de Obra, advirtiera desperfectos, debido a la MALA CALIDAD de los materiales 

empleados, MALA EJECUCIÓN de las obras, o a la MALA CALIDAD de los equipamientos 

varios provistos notificarán a la Contratista, quien deberá repararlos, o corregirlos de inmediato, 

o reponerlos, a su exclusiva cuenta.  

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días calendarios, la Contratista no 

hiciere las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Inspección de Obra, podrá hacerlo por 

cuenta de la Contratista y comprometer su importe, afectándose a tal fin cualquier suma a 

cobrar que tenga la Contratista; la Garantía de Contrato o en Fondo de Reparo. 

ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS: 

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrías se 

consignaran marcas comerciales, tomadas como base de diseño, cálculo y calidad, la 

Contratista se ajustará a las mismas, o propondrá calidades superiores.  

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista deberá presentar el 

equivalente de reemplazo a la Di.P.A.I. haciendo la propuesta por nota y acompañándola de 

folletos técnicos con la información que justifique la equivalencia entre ambos.  

Si esto fuese considerado insuficiente por la Di.P.A.I. esta, en un todo de acuerdo con el 

Artículo Nº 52 del PUByC, podrá requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios 

especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como así también los 

gastos emergentes de las verificaciones que la Di.P.A.I. estime procedentes efectuar, 
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incluyendo gastos tales como traslado, estadía y/o viáticos de la Inspección  y/o proyectistas, 

designado por aquella, a fábricas, laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio 

provincial, a fin de verificar procesos de fabricación, métodos, ensayos de productos 

elaborados o materias primas, toma de muestras, etc.  

Tanto la presentación de muestras, como la aprobación de las mismas por la Di.P.A.I., no 

eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos.  

Si finalmente la pretensión antedicha es definitivamente rechazada por la Di.P.A.I con fundado 

criterio, la Contratista deberá ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran 

en este Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia.  

La Inspección podrá ordenar que la colocación de cualquiera de los materiales que se empleen 

en la Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso 

bajo su control permanente en obra.  

Esta asistencia técnica no generará costos adicionales, debiendo ser incluida en la cotización 

de la Contratista, tal circunstancia no exime a la Contratista de la responsabilidad por las tareas 

que en tales condiciones se ejecuten. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN:  

La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 

Representante Técnico (eventualmente acompañado por responsables de las Empresas 

Subcontratistas), a reuniones semanales promovidas y presididas por la Inspección, a los 

efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar 

aclaraciones a las prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo 

de interés común en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos 

Aprobado.  

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, la Contratista deberá comunicar y transferir 

el contenido de esta disposición a conocimiento de las Empresas Subcontratistas. 

SISTEMAS PATENTADOS: 
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Los derechos para el empleo en la Obra, de artículos y dispositivos patentados, se 

considerarán incluidos en los precios de la Oferta.  

La Contratista será la única responsable por los reclamos que se promuevan por el uso 

indebido de patentes. 

PRUEBAS DE LAS OBRAS: 

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Dipai podrá disponer el control total de las 

mismas y efectuarán las pruebas de las instalaciones y estructuras, dichos controles 

consistirán fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, 

densidades, valor, soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como las nivelaciones, calidad de 

mano de obra y terminación de los trabajos, siendo este detalle enunciativo, pero no limitativo.  

La Contratista suministrará por su exclusiva cuenta el personal, elementos necesarios para 

efectuar estas pruebas en un plazo no mayor a diez (10) días de recibida la orden respectiva.  

La Contratista deberá presenciar por sí, o por medio de su Representante Técnico todas las 

operaciones indicadas en este artículo.  

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el 

personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad de obra. 

PLANOS CONFORME A OBRA: 

La Contratista deberá suministrar a la Repartición para su aprobación, los Planos Originales 

Conforme a Obra, antes de la solicitud de Recepción Provisoria, s/ el siguiente detalle: 

Planimetría general, detalle de estructuras, cortes, diagramas y detalle de cada uno de los 

servicios incorporados a la Obra, planilla de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de 

la Inspección fuera necesario para completar la fiel interpretación de las obras ejecutadas, 

fijando ésta las escalas respectivas. 

Planos generales y de detalles de todas las obras de infraestructura ejecutadas en la obra y 

acordes al presente pliego, y que corresponden a, instalaciones termo electromecánicas, 

instalaciones de Provisión de agua fría y caliente, Desagües pluviales, corrientes débiles, 

datos, TV, CCTV, alarma, extinción de incendios, etc. 
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Tal documentación será confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD, conteniendo los 

archivos de la documentación mencionada en a) en formato AutoCAD 2010. 

Esta obligación no estará sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los honorarios, 

tasas, derechos y/o contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del 

contrato, debiendo el Proponente preverlos dentro de los gastos generales de su Propuesta. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA: 

El Pliego Complementario de Bases y Condiciones, exige a la Contratista la cobertura de un 

Período de Conservación y Garantía de 12 meses a partir de la firma del Acta de Recepción 

Provisoria. A tal efecto, el Proponente acompañará su Oferta con un “Cronograma de 

Prestación de Servicios para control y chequeo del equipamiento”, a desarrollar durante el 

plazo de garantía de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma.  

PERSONAL TÉCNICO EN OBRA: 

La Empresa Contratista deberá arbitrar los medios para garantizar la permanencia de un 

Profesional Arquitecto/Ingeniero Matriculado o Técnico Matriculado especializado. Si durante el 

transcurso de la obra, la actuación del citado especialista no cubriese las expectativas de la 

Repartición, esta podrá solicitar su reemplazo fundamentando el reclamo, el que será 

inapelable.  

Debiendo la Contratista proceder a su sustitución, previa propuesta y aceptación por parte de la 

Repartición según lo antes expuesto.  

La Contratista se hará cargo de los Honorarios Profesionales que corresponda a su personal 

técnico, debiendo presentar las constancias de inscripción en los Colegios Profesionales 

respectivos y cumplimentar, además, con los requisitos necesarios para su habilitación en la 

función a desempeñar durante el transcurso de la obra.  

La Inspección queda expresamente facultada para exigir el retiro inmediato de la obra de 

cualquier personal que considere incapacitado para operar con características de la presente. 

EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN: 
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La Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin, 

en la forma que se infiere de la totalidad de la Documentación Licitatoria, aunque en este 

Pliego no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello la Contratista 

tenga el derecho a pago adicional alguno.  

Con referencia a los documentos que integran el Legajo, se establece que se complementan 

entre sí, de modo que cualquier error u omisión de uno de ellos queda salvado por su sola 

referencia en el otro.  

El dimensionamiento de las estructuras, instalaciones, etc. indicadas en planimetría, es 

meramente indicativo, siendo obligación de la contratista presentar los cálculos definitivos – 

MEMORIA DE CÁLCULO, como parte integrante del proyecto ejecutivo, a la Inspección de 

Obra para su aprobación, previos a la ejecución de las tareas. Corresponde a la Contratista un 

exhaustivo análisis de interpretación de la Documentación Licitatoria, tendiente a la ejecución 

de la Obra, de manera tal que ofrezca en su totalidad las características que la hagan 

plenamente eficaz para responder a las necesidades públicas que la motivan.   

En consecuencia, los pedidos de aclaraciones deberán ser formulados por los interesados, 

dentro de las formas y plazos establecidos, habida cuenta que no serán reconocidos a la 

Contratista reclamos sustentados en circunstancias como las mencionadas.  

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS: 

El contratista deberá verificar todas las medidas y trabajos en obra, como así también deberá 

tener en cuenta todos los trabajos necesarios, aun cuando no hayan sido descriptos en la 

presente documentación y que hagan al uso de la obra a su fin.  

REPARACIONES: 

La Contratista deberá tener especial cuidado en los trabajos a realizar en las edificaciones 

existentes, superficies, estructuras, terminaciones, aberturas, etc. ya que, de producirse daños 

en las mismas, motivadas por la presente obra, esta deberá realizar a su cuenta y cargo las 

reparaciones necesarias.  

Se deberán realizar todas las reparaciones necesarias de cielorrasos, muros llaves, filtraciones, 

aislaciones, encuentros entre lo nuevo lo existe, reposición de partes deterioradas, y cualquier 
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otro trabajo que surgiera como necesario para la correcta terminación y habilitación de los 

locales o espacios exteriores. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, CÁLCULOS Y LEGAJOS EJECUTIVOS 

Se entrega como parte constitutiva del presente Pliego, planos de conjunto y de detalle donde 

se incluyen formas, medidas y dimensiones.  Comprende la provisión completa de los servicios 

profesionales indicados en el presente Pliego. El Contratista elaborará todos los planos y 

cálculos necesarios para la correcta ejecución de la obra según se indica. Se confeccionarán 

planos de plantas, vistas, cortes y detalles. Toda esta documentación será preparada en 

escalas adecuadas, que permitan definir en forma clara todas las características y dimensiones 

de todos los elementos. 

Se deberán presentar planos de replanteo de tabiquería indicando distancia entre ejes de las 

mismas, dado que los planos del pliego licitatorio indican cotas de locales terminados. Se 

deberá respetar el orden, nomenclaturas y escala de planos presentados en el proyecto 

licitatorio, en caso necesario se agregarán planos y escalas para su correspondiente 

aprobación, sin alterar el orden correlativo de planos, como así también denominaciones y 

nomenclaturas de todos los elementos que componen el proyecto (sean locales, artefactos, 

carpinterías, instalaciones, etc.) Toda esta documentación deberá presentarse a la Inspección 

de Obra para su aprobación, previa a la ejecución. Todos los planos deberán ser entregados a 

la Repartición debidamente rubricados por el director técnico y Representante Técnico de la 

Contratista en obra. A efectos de agilizar las entregas y las correcciones pertinentes, la 

Contratista, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del Contrato, entregará a la 

Inspección de Obra, un Cronograma de entrega del Proyecto Ejecutivo. Podrán, en tal caso, 

establecerse presentaciones parciales en coincidencia con las etapas propuestas en el plan de 

trabajos confeccionado para la ejecución. 

IMPORTANTE:  

Como norma general, no podrá darse inicio a tareas que incidan directa o indirectamente en los 

trabajos previstos a realizar, sino que corrigen o modifican en forma ampliatoria la documental 

inicial.  El Contratista no podrá iniciar la realización de ningún trabajo sin la previa aprobación 

de la Inspección. Cualquier variante que la Inspección de Obra crea conveniente introducir a 
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los planos generales o de detalles antes de iniciarse los planos respectivos y que sólo importe 

una adaptación de los planos de licitación, no dará derechos al Contratista a reclamar 

modificación de los precios o de los plazos de ejecución contractuales. El Contratista 

presentará un muestrario de materiales, herrajes y otros elementos a emplearse en obra, a fin 

de que sean aprobados por la Inspección de Obra. 

CÓMPUTOS MÉTRICOS: 

El Contratista presentará los cómputos métricos de la obra, y la Repartición no reconocerá 

diferencias si surgieran de los cómputos de su oferta con los cómputos definitivos. 

Forma de certificación: Se medirá y certificará, por avance físico, correspondientes a los 

distintos sub-ítem indicados, precedentemente. Sin previa aprobación del Proyecto Ejecutivo 

correspondiente. La presentación de planos corregidos, no invalida los alcances previstos 

Pliego. 

RUBRO 01. TRABAJOS PRELIMINARES 

 

PERMISO Y TRÁMITES 

Será requisito indispensable antes de la iniciación de la obra, la realización de todos LOS 

TRÁMITES REFERIDOS A PERMISOS Y HABILITACIONES de índole provincial y 

comunal/municipal – Municipalidad de San Vicente (permiso de obra, boletas de nivel, 

certificado de desratización, boleta de línea, certificado catastral, permiso de demolición, 

permiso de edificación, etc., como así también Solicitud de Conexiones de Agua, Cloaca y Gas, 

con los correspondientes pagos de Derechos a cuenta de la Contratista. 

Se incluyen en este ítem la ejecución de todas las tareas que incluyen los materiales, mano de 

obra, herramientas e insumos para la correcta ejecución de las mismas, según se enuncia a 

continuación. Al finalizar los trabajos la Contratista deberá retirar todo tipo de residuos, material 

excedente, equipos y herramientas. 

Salvo indicación expresa en la documentación técnica, los materiales provenientes de la 

demolición, quedarán a beneficio de la Administración, de acuerdo a lo establecido en el 
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artículo 52 de la Ley Nº 5188. Será por cuenta del contratista la ejecución de todos los trabajos 

de retiro. Debe entenderse que estos trabajos comprenden los retiros sin excepción de lo que 

será necesario de acuerdo a las exigencias del proyecto. 

CONSTRUCCIONES Y PROVISIONES PREVIAS 

Será requisito indispensable antes de la iniciación de la obra, la realización de todos los 

trámites referidos a permisos y habilitaciones de índole comunal o municipal – Municipalidad 

de San Vicente - (boleta de línea, certificado catastral, permiso de demolición, permiso de 

edificación, etc. o designaciones equivalentes de cada localidad si correspondiese). 

La Contratista tendrá a su cargo los aportes profesionales correspondientes a las tareas de 

Representante Técnico. Previo al inicio de la Obra, deberá presentar copia autenticada del 

Contrato de Encomienda de Tareas Profesionales del Representante Técnico de la Obra, 

conjuntamente con copia autenticada de las boletas de depósito de los aportes colegiales y 

provisionales de rigor. 

Dentro de los trámites previos al inicio de obra, se encuentra la presentación completa por 

parte de la Contratista y en las condiciones establecidas en el apartado PROYECTO 

EJECUTIVO. 

La Contratista deberá arbitrar las medidas necesarias previas al comienzo de la obra, para 

permitir el libre y seguro acceso del personal para el caso y para las distintas etapas obra. 

La empresa contratista deberá tomar todas las precauciones y recaudos necesarios y tener en 

cuenta reglamentación vigente para evitar y prevenir posibles accidentes en la obra, para 

resguardo, tanto del personal que trabaja en la obra como para el personal y ocupantes del 

establecimiento, como para toda persona que ocasionalmente circule por el lugar. 

Se deberá entonces tomar todas las medidas, producir los trabajos y las adecuaciones 

necesarias que garantice el funcionamiento del edificio con las medidas de seguridad 

correspondientes para el cuidado de personas y bienes de acuerdo al Plan de Seguridad 

(provisto por la Contratista, confeccionado y bajo la responsabilidad de un profesional 

habilitado). 
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La Contratista será la única responsable de la seguridad y protección de personas y bienes 

durante la ejecución de la obra; para tal fin deberá observar fielmente todas las disposiciones 

vigentes que correspondieren. 

01.1. - OBRADOR. INCLUYE BAÑO QUÍMICO S/PLIEGO Y PLANOS 

Se ejecutará el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales, considerando 

para su ubicación los accesos para vehículos de carga y descarga; cumpliendo todas las 

disposiciones contenidas en el Reglamento de edificación vigente para la Municipalidad de 

San Vicente y teniendo en cuenta el cronograma del Plan de Trabajo.  

El Obrador mínimo deberá contar con un depósito para materiales, herramientas y equipos, 

como así también los espacios destinados al uso del personal de obra que sea necesario.  

Además, contará con un lugar de acopio de bajo cubierta, para evitar la oxidación, y el 

deterioro de materiales. Se deberán instalar los sanitarios provisorios para el personal de obra, 

guardando las condiciones de salubridad según lo indican las normas y/o reglamentaciones 

vigentes sobre el tema.  

El Contratista proveerá locales para el sereno, además deberá instalar dos baños químicos 

para el personal y un baño químico para la oficina técnica, mientras que la Inspección de Obra 

deberá contar con un Local Oficina, según se indica en el PUByC. EL OBRADOR ESTARÁ 

COMPUESTO POR: 

1- Baño químico: cantidad 3 (tres) 

2- Pañol para guardado de herramientas 

3- Sector de descarga de materiales y colocación de volquetes 

4- Andamios con escaleras interna 

BAÑO QUÍMICO: 

Deberán ser de 1.15x1.15x2.25m y estarán ubicados dentro del cerco de obra.  
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Estarán compuestos por un lavatorio con bomba de pie de 40 Lts, puerta con indicador de 

ocupado, ventilación exterior de cabina por conducto y una capacidad total de 265 Lts, deberá 

prever al menos una limpieza semanal del depósito para el buen funcionamiento del servicio.  

La Contratista deberá prever que todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, 
administrativo, y los visitantes, tendrán la obligación de usar casco protector, los que serán 
provistos por el Contratista. 

01.2. - CERCO DE OBRA S/PLIEGO 

El cerco de obra se ubicará sobre la línea municipal y en los sectores indicados en el Plano 

AR-03 “PLANTA BAJA DEMOLICIÓN SOBRE EDIFICACIÓN EXISTENTE + CERCO DE 

OBRA”, despejada la zona se planificará el cierre de la misma con dicho cerco de obra con las 

siguientes características: 

Se construirá utilizando malla de acero Q92, enmarcada con tirantes de madera de 3” x 3”. Se 

colocarán parantes de madera de 3” x 3” debidamente empotrados y protegidos con pintura 

asfáltica en el suelo con una separación máxima de 3 m.  

La altura del cerco será de 2.00 m. y su desarrollo se extenderá sobre la Línea Municipal 

dejando la vereda despejada para el paso peatonal.  

Los parantes deberán estar convenientemente rigidizados para otorgar estabilidad al cerco 

fuera de su plano, mediante la colocación de puntales inclinados empotrados en el suelo. 

Todos los elementos constitutivos del cerco llevaran pintura sintética de color amarillo. Se 

deberá tener en cuenta la colocación de la señalización necesaria a los efectos de alertar los 

riesgos de accidentes, para el personal de obra y transeúntes o público en general. Se deberán 

tener accesos vehiculares y peatonales diferenciados a los fines de reducir el riesgo de 

accidentes. 

El cerco de obra nuevo se ubicará en los perímetros del área de intervención a modo de 

posibilitar la normal circulación por ambas aceras, permitiendo el ingreso a la obra por portones 

independientes sobre ambas calles. 

Previamente a la ejecución del cerco de obra se consultará a la Inspección en caso de surgir 

algún requerimiento específico para no interferir con el funcionamiento del público. 
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Se colocará sobre ambas calles de ser necesarios, una pasarela y protección de seguridad 

para evitar siniestros a los transeúntes en el caso de desprendimientos.  

La Contratista tendrá a su cargo todos los costos, Derechos, Tasas y/o Sellados, 

aranceles y Aportes Profesionales, que implique la gestión y posterior aprobación de los 

trámites ante Organismos Prestadores de Servicios, conforme a las normativas vigentes 

en cada uno de los casos, necesarios para la ejecución total de la obra. 

La contratista deberá realizar la demolición de las mamposterías de espesor y materiales 

varios, indicados en Plano Demoliciones y de acuerdo a las indicaciones que imparta la 

Inspección de Obra, a los efectos de compatibilizar el proyecto en el sector. La vereda quedará 

libre de todo obstáculo a nivel piso, retirando bases y zapatas corridas de lo existente 

efectuando el relleno y compactación correspondiente. Valen las generalidades del rubro.   

01.3. - CARTELERÍA DE OBRA. PROVINCIA DE SANTA FE S/PLIEGO Y PLANOS. 

La Contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección, cartel/es según Art. Nº 29 

de PCByC con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podrá ser modificada sin 

autorización expresa de la Administración. Los gastos que se originen por este concepto son 

por cuenta del Contratista y se consideran incluidos en el ítem “Movilización y desmovilización 

de obra”, “Trabajos Preliminares” o similar, según corresponda, sin individualizarlos.  

4 (cuatro) CARTELES OFICIALES DE OBRA, estas serán las “piezas publicitarias principales 

de la obra”. Las medidas serán de 8m x 4m, y sus ubicaciones de frente a la visibilidad pública, 

serán acordadas con la Subsecretaría de Comunicación del MOP. Estructura metálica s/ 

cálculo. 
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3 (tres) CARTELES PUBLICITARIOS DE OBRA, estas serán las “piezas publicitarias 

principales de la obra”. Las medidas serán de 8m x 4m, y sus ubicaciones de frente a la 

visibilidad pública, serán acordadas con la Subsecretaría de Comunicación del MOP. 

Estructura metálica s/ cálculo. 
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PAQUETE DE CARTELES, que son complementarios a las piezas publicitarias principales de 

la obra, y consiste en distintos carteles que se adaptan al lugar donde se desarrolla la obra y 

sus máquinas: 

 

- 4 (CUATRO) Cartelería de pie y movible: carteles distribuidos en distintos sectores 

de la obra que exhiben el logo de la Provincia de Santa Fe y una frase determinada por el 

MOP. Se colocará como mínimo 4 (cuatro) carteles de obra. Estructura metálica s/ cálculo. 
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- 10 (DIEZ) Cartelería en máquinas: vinilos con el logo de la Provincia de Santa Fe 

que se adhieren a la maquinaria de obra de 35,5 x 35,5 cm. Se colocará como mínimo 2(dos) 

carteles por máquina.  

 

-2 (DOS) Cartelería sobre rejas y vallas: carteles con el logo de la Provincia de 

Santa Fe que se plasman sobre rejas y/o vallas de obra.  
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De acuerdo a lo descripto, las medidas y cantidades de los carteles quedarán establecidas en 

el manual y/o documento de identidad institucional que será entregado por la Subsecretaría de 

Comunicación del MOP a la/s empresa/s contratista/s de la obra. 

La provisión y colocación tendrá que realizarse dentro de los 15 (quince) días de firmado el 

contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondrá en igual lapso. El cartel 

estará despegado del nivel del terreno 2,00 m.  

El Contratista tomará especial precaución en cuanto a su sujeción (fundamentalmente la 

resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo deberá permanecer en el lugar 

durante todo el transcurso de la obra.  La información que se deberá incluir en el cartel será la 

especificada en el Decreto Nº 1732/08.  

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, 

siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Artículo.  

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecución de los trabajos, la Contratista deberá 
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mantener a disposición de la Inspección toda la documentación técnica y administrativa 

correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicación de multa si se comprobare lo 

contrario.  

01.4. - AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA S/PLIEGO 

PERMISO Y TRÁMITES 

Será requisito indispensable antes de la iniciación de la obra, la realización de todos 

LOS TRÁMITES REFERIDOS A PERMISOS Y HABILITACIONES de índole provincial y 

comunal/municipal – MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE (permiso de obra, boletas de 

nivel, certificado de desratización, boleta de línea, certificado catastral, permiso de 

demolición, permiso de edificación, etc., como así también Solicitud de Conexiones de 

Agua y Cloaca con los correspondientes pagos de Derechos a cuenta de la Contratista. 

Agua de construcción 

Se deberá pagar la tasa para la conexión de agua correspondiente al organismo competente, 

serán a cargo de La Contratista, en todas las instancias que correspondan, sin que esto 

implique ajuste alguno de precios por parte de la misma. 

Luz y fuerza motriz de obra 

Para la alimentación de fuerza motriz, se adoptará el criterio de instalar un tablero de obra con 

las protecciones necesarias reglamentarias y según normas de higiene y seguridad. Este 

deberá estar a una altura mínima de 1,40 m. s/ N.T.N protegido con tablero con puerta y llave.  

Todas las redes provisorias instaladas deberán ser revisadas permanentemente. Asimismo, el 

Contratista tendrá a su cargo todos los costos, los derechos, las tasas y/o sellados, aranceles y 

aportes profesionales, que implique la tramitación y posterior aprobación de los trámites antes 

citados y/u otro referido a los servicios necesarios para la ejecución de la obra. 

Todos los trabajos se realizarán conforme a las Reglamentaciones y Normativas vigentes, 

Municipales, Provinciales y Nacionales. 
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01.5.- LIMPIEZA PREVIA, PERIÓDICA Y FINAL, Y SEGURIDAD DE OBRA S/PLIEGO 

Antes de iniciar la obra, el Contratista descombrará, descuajará, desbrozará, destroncará y 

fumigará respectivamente: árboles, cuevas y hormigueros que existan en el terreno.  

Previo a proceder al destronque o corte de cualquier árbol existente en la vía pública o 

dentro del predio de la obra se solicitará el Permiso correspondiente a la Municipalidad 

de San Vicente.  

Para los existentes en el terreno donde se ejecuta la obra, se talarán los que indica el plano de 

localización trasladando los troncos y ramas donde se le indique por medio de la Inspección de 

Obras, además se tendrá en cuenta el criterio general de conservar en buen estado las 

especies que no sean afectadas por la superficie cubierta de las obras.  

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos, los 

trabajos de limpieza se realizarán en forma permanente a los fines de mantener la obra limpia y 

transitable, estará vedado tirar escombros, residuos en el terreno.  

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la 

misma, La Contratista estará obligado a ejecutar además de la limpieza periódica precedente, 

otra de carácter general que incluye los trabajos que se detallan en la Especificaciones 

Técnicas. En este apartado se contemplará la extracción de arbustos existentes los que serán 

replantados en sectores indicados en las zonas que designe la Inspección de Obras.  

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos, la 

limpieza se hará permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable, durante 

la construcción estará vedado tirar escombros y  residuos  desde lo alto de los andamios y/o 

pisos del edificio, esta circunstancia no da derecho alguno al Contratista para reclamo de 

pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean 

necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos. Incluye también el retiro de la obra de 

todos los materiales, salvo aquellos que la Contratista decida conservar, en cuyo caso deberá 

entregársele en el lugar del predio que la Inspección de Obra indique. 

Ningún material producto de las demoliciones podrá emplearse en las nuevas construcciones 

con excepción que fuese expresamente autorizado por la Inspección de Obra. 
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LIMPIEZA FINAL 

Al finalizar el total de los trabajos de la obra, la Contratista deberá realizar una profunda 

limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que será supervisada y 

aprobada por la Inspección de Obra.  

La Obra deberá ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, 

debiendo la Contratista retirar todo tipo de residuos y suciedad tanto de piso, paredes, 

cielorrasos, revestimiento, carpintería, protecciones, espejos, vidrio, etc. Material excedente, 

equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos. 

SEGURIDAD DE OBRA 

Custodia de obra 

La Contratista deberá contratar personal de vigilancia para la custodia de la obra durante su 

ejecución a su entero costo y cargo. 

El personal de seguridad deberá velar por los materiales, equipos herramientas, etc. durante el 

tiempo que dure la obra en los horarios correspondientes a turnos nocturnos, siendo 

responsabilidad durante los horarios de trabajos de los elementos antes citado a cargo del jefe 

de pañol o quien la contratista indique. 

Ante cualquier reclamo de faltante de los componentes destinados a la obra (herramientas, 

materiales, equipos, etc.) será a exclusiva responsabilidad de la contratista la reposición de 

las/os mismos en un tiempo prudente puesto en conocimiento la inspección mediante Notas de 

pedido pertinentes. 

01.6. - REPLANTEO S/PLIEGO Y PLANOS 

La Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial y total de la Obra en forma conjunta con 

la Inspección, el hecho de presentarse a la Licitación implica el conocimiento de lo que se 

encuentre construido en el sector de la obra debiendo quedar el terreno limpio y nivelado sin 

restos de estructuras, mampostería, raíces, etc. en condiciones altimétricas y de niveles en que 

se encuentra para realizar el replanteo correspondiente para la obra en cuestión. 
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En cualquier caso, los trabajos adicionales que impliquen la demolición total o parcial de 

elementos de la estructura de HºAº o tabiques divisorios, el movimiento de elementos de la 

estructura metálica y/o de carpinterías, etc., que fueran necesarios como resultado de errores 

de replanteo, serán por cuenta de la Contratista, la que no podrá alegar como excusa la 

circunstancia de que la Inspección de obra haya estado presente al momento de ejecutarse los 

trabajos objeto de rectificación, ni estos justificarán demoras – plazos - contractuales parciales 

o totales de obra. 

El replanteo total o parcial será efectuado en forma conjunta entre la Repartición el Contratista. 

Debe ser realizado dentro de los 10 (diez) días de firmado el contrato, y previo a la iniciación de 

los trabajos, y el Contratista tendrá que formalizar sus observaciones en igual termino a partir 

del acto de replanteo.  

Es obligación del Contratista por si, o por su representante en Obra, participar en las 

operaciones del replanteo, y en caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme 

con las actuaciones de la Inspección, no admitiéndose sobre el particular, reclamo alguno de 

ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente. 

Las operaciones de replanteo serán efectuadas prolijamente, estableciendo marcas, mojones o 

puntos de referencias, que el contratista está obligado a conservar a su cargo y bajo su 

exclusiva responsabilidad. Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrará 

Acta, en la que se hará constar:  

- Lugar y fecha del acto. 

- Denominación y ubicación de las obras a ejecutar. 

- Nombre de los actuantes. 

- Todo otro antecedente que la Inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, 

croquis). 

- Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones del 

replanteo. 
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El Acta deberá ser firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante expresamente 

autorizado y el director técnico de Obra. 

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u otros, 

será por exclusiva cuenta del Contratista. Si ocurriere el extravío de señales o estacas y fuera 

menester repetir las operaciones de replanteo, el Contratista deberá pagar además de los 

nuevos gastos, el importe proveniente de los gastos de movilidad, viáticos, sueldos y jornales 

de los empleados de la Repartición que tengan que intervenir. 

Los niveles determinados en los planos generales son definitivos, pero se tendrá en 

cuenta que la determinación del +/-0.00 será relativa a lo indicado en los Planos, 

correspondiendo a Nivel de Vereda Municipal; teniendo en cuenta que para la cotización 

de la obra, la empresa deberá considerar el volumen correspondiente de 

terraplenamiento y/o desmonte con el fin de llegar a los niveles definitivos del edificio 

del S.A.M.Co SAN VICENTE, concepto que se encuadra en el conocimiento del terreno 

por parte de los proponentes, no considerando un mayor volumen o un volumen no 

contemplado, como imprevisto.  

Será obligación del Contratista solicitar directamente a la autoridad de la Municipalidad de SAN 

VICENTE las líneas de edificación, como asimismo de las cotas fijadas para el o los cordones 

de veredas y entregará a la Repartición una constancia de la autoridad Municipal. 

El replanteo constituirá a los efectos del plazo de ejecución de los trabajos, la parte inaugural 

de los mismos y la fecha en que se iniciare la operación será la del promedio día del plazo 

convenido, para la ejecución de la obra.  

Los ejes de las paredes principales, serán delineados con alambres bien asegurados, tendidos 

con torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no serán 

retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.  

La escuadría de los locales, será prolijamente verificada comprobando la igualdad de las 

diagonales de los mismos.  
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Los niveles se materializarán en el terreno con un mojón que a tal efecto deberá colocar el 

Contratista a su exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad se preservará durante el 

tiempo que dure la ejecución de todos los trabajos de la obra. 

NOTA: En esta etapa de Trabajos Preliminares, la Contratista deberá cumplir con todas las 

Provisiones y requerimientos de la obra, que constan en las Generalidades: Legajo Ejecutivo, 

Planos conforme a Obra, provisiones varias. 

01.7.- ESTUDIO GEOTÉCNICO S/PLIEGO Y PLANOS 

Estudio de suelos: 

La Contratista deberá presentar el ESTUDIO DE SUELOS, realizados por una firma o Ente 

de reconocida solvencia técnica en plaza, produciendo las perforaciones requeridas, 

mínimo de 4 perforaciones en correspondencia con los sectores representativos del 

conjunto edilicio y coincidente con las zonas de mayor carga. Ver Plano E-01. 

El estudio de suelo tiene como fin la verificación de la capacidad portante, cota y sistema de 

fundación propuesto por el pliego.  

Se incluirán recomendaciones sobre rellenos, instalaciones sanitarias, etc.  

Deberá realizarse por lo menos 4 estudios de suelo en el sector a construir y según marcado 

en los planos de estructura. A solo juicio de la Repartición, ésta podrá exigir nuevos estudios 

de suelos con cargo a la Contratista, a efectuar por equipo de profesionales especializados en 

Mecánica de Suelos.  

En caso de discordancia apreciable respecto a los sistemas de fundación suministrado en el 

presente pliego, el Comitente se reserva el derecho de designar a otro equipo de profesionales 

especializados en Mecánica de Suelos para la ejecución de un nuevo estudio de suelos. Esto 

se hará si los resultados contenidos en el primero presentado por la Empresa, arrojasen 

conclusiones particulares o atípicas a la zona, a fin de corroborar las propuestas y 

recomendaciones del primero. 

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

37 

 

Todos los costos que demanden las tareas y/o viáticos que surjan como indicación del 

profesional contratado por el Comitente para la ejecución del estudio de suelos de verificación 

serán a cargo de la Contratista. 

Requisitos para el Informe del Estudio de Suelo: 

Determinación del perfil geotécnico, descripción cualitativa y cuantitativa de propiedades físicas 

y mecánicas de los estratos. 

Revisión de los Sistemas de fundaciones, revisión de los niveles de fundación, tensiones 

admisibles, valores de fricción lateral y demás parámetros de cálculo. 

Recomendaciones de parámetros a tener en cuenta para el Ingeniero Estructuralista. 

Detalles completos de fundaciones. 

Perforaciones a realizar: 

a) Se realizarán 4 (PERFORACIONES) perforaciones: a la profundidad necesaria (mínimo 8 

m). 

En cada sondeo se realizará muestreo continuo (según IRAM 10516), incluyendo toma de 

muestras con Moretto en estratos arcillosos, ensayo S.P.T. cada metro (IRAM 10517) para 

verificación del Grado de Consistencia en suelos cohesivos. 

El cálculo estructural desarrollado en pliego licitatorio, deberá ser verificado por la Empresa 

para formular la oferta y luego para realizar la obra. La cota de fundación será definida respecto 

del nivel de suelo natural. Si mediante el cálculo realizado por la Empresa y a su exclusivo 

cargo se demostrara que la cimentación no soporta el nuevo sistema de cargas, el Contratista 

deberá diseñar y calcular una nueva cimentación, la que deberá ser presentada a la Di.P.A.I., 

para su evaluación y aprobación. 

Es de importancia relevar la secuencia de las distintas capas que constituyen la formación 

estratégica del suelo dentro de la profundidad activa para la fundación a construir y determinar 

las propiedades físicas, mecánicas o hidráulicas necesarias, a efectos de prever 

adecuadamente el comportamiento de la obra.  
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Se realizarán exploraciones mediante la ejecución de perforaciones o pozos a cielo abierto, 

para determinar la secuencia estratégica mencionada y obtener muestras adecuadas para la 

confección de un perfil resistente del terreno suministrando datos representativos de su 

resistencia, deformabilidad y permeabilidad según resulte indispensable.   

Será necesario registrar la ubicación y elevación de cada pozo, los que serán numerados 

según la ubicación.  

La profundidad estará determinada por el nivel freático. 

La sección mínima recomendada será de 0,80m por 1,00m a fin de permitir una adecuada 

inspección de las paredes.  

El material excavado deberá depositarse en la superficie en forma ordenada separado de 

acuerdo a la profundidad y horizonte correspondiente.  

Será desechado todo el material contaminado con suelos de estrato diferentes.  

Se dejarán plataformas o escalones de 0,30m a 0,40m al cambio de estrato, reduciéndose la 

excavación a fin de permitir una superficie para efectuar la determinación de la densidad del 

terreno.  

Se deberá dejar al menos una de las paredes lo menos remodelada y contaminada posible, de 

modo que representen fielmente el perfil estratigráfico del pozo. 

En cada perforación se deberá realizar una descripción visual o registro de estratigrafía 

comprometida adecuado, que pasará a formar parte del informe respectivo, como mínimo, las 

dos terceras partes del número total de perforaciones se situarán dentro del área delimitada por 

la planta del edificio. 

No serán considerados los datos de perforaciones alejadas más de diez (10) metros respecto 

de los límites de dicha área. La empresa deberá realizar su propio estudio de suelos y la 

propuesta de fundación según lo incluido en el Rubro “Trabajos preliminares”, Ítem “Estudio de 

suelos”. 
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La Contratista deberá realizar un Estudio Geotécnico descripto en el Rubro Preliminares de 

Obra (ítem 1.7) a fin de evaluar la capacidad resistente del suelo en el sitio de emplazamiento 

de la Obra.  

La ubicación de las perforaciones será la indicada en el plano E01 y, siguiendo las 

instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. Posteriormente deberá presentar 

el informe geotécnico que avale los parámetros de la verificación de las distintas fundaciones y 

la cota de emplazamiento de las mismas. Todas las actividades realizadas en el rubro deberán 

realizarse en su totalidad tomando las medidas necesarias de higiene y seguridad. 

A- DEMOLICIÓN 

01.8. - EXTRACCIÓN DE CUBIERTA LIVIANA CON ESTRUCTURA Y ZINGUERÍA S/PLIEGO Y 

PLANOS  

Se realizará la extracción de todas las cubiertas livianas del edificio existente junto con su 

estructura y zinguería, (según la silueta indicada en Planos).  

Conforme a la planimetría adjunta AR-04 “PLANTA DE TECHOS DEMOLICIÓN SOBRE 

EDIFICACIÓN EXISTENTE” y a las indicaciones de la Inspección de Obras, las reglas del 

buen arte de la construcción y las Normas de Higiene y Seguridad, la Contratista  

procederá con el desmantelamiento y extracción de la cubierta liviana existente indicadas 

en los planos, retirando las chapas de H°G°, su estructura portante, la zinguería de 

canaletas y bajadas, accesorios, ventilaciones, etc., además de todos los elementos que 

componen el rubro especificado, que serán reemplazados por nuevos volumenes, 

conforme a lo indicado en planos y en el rubro 08 “PLANTA DE TECHOS”. 

Previo a la extracción de las cubiertas de chapa, estructura y elementos, la Empresa 

deberá ejecutar los trabajos de protección y acomodamientos necesarios, ya que se 

trata de trabajo en altura con elementos semipesados que pueden ser afectados por el 

efecto del viento, tanto para la extracción como para el traslado dentro y fuera de la 

obra. 
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01.9. - EXTRACCIÓN DE CUBIERTA FIBROCEMENTO (NO SE EXTRAERÁN CABREADAS)  

S/PLIEGO Y PLANOS  

Se realizará la extracción de todas las cubiertas de fibrocemento del edificio existente 

junto con su estructura secundaria y zinguería, (según la silueta indicada en Planos).  

La Contratista deberá retirar la cubierta de chapa ondulada de fibrocemento existente 

según lo indicado en planos.  

Nota: 

Para el retiro de las chapas de fibrocemento se deberá cumplir estrictamente con 

los requerimientos del Plan de Higiene y Seguridad y de las normas Provinciales y 

Nacionales vigentes. Se deberá contemplar los procedimientos adecuados a los 

fines de evitar los efectos negativos sobre la salud de los trabajadores y usuarios 

del edificio a partir del contacto y aspiración de los componentes del fibrocemento.  

Será por cuenta y cargo de la Contratista la disposición final de las chapas de 

fibrocemento y los residuos correspondientes, cumpliendo con todos los 

procedimientos, protocolos y requisitos de las normativas vigentes al respecto.  

 

Estructura de madera 

Se mantendrá la estructura de sostén existente, conformada por cerchas de madera (ver 

sectores indicados en planimetría adjunta AR-08 “PLANTA DE TECHOS”). Se deberá 

revisar el estado de las mismas y constatar su solidez estructural, del conjunto y de sus 

apoyos. En caso de ser necesario, se realizarán refuerzos estructurales y/o reemplazos de 

piezas deterioradas o en mal estado que puedan comprometer su estabilidad y función. 

Una vez retiradas las cubiertas existentes junto con su estructura secundaria, las mismas 

volverán a ser ejecutadas según Planos y Detalles, y respetando las alturas indicadas en 

los mismos.  

Conforme a la planimetría adjunta AR-04 “PLANTA DE TECHOS DEMOLICIÓN SOBRE 

EDIFICACIÓN EXISTENTE” y a las indicaciones de la Inspección de Obras, las reglas del 

buen arte de la construcción y las Normas de Higiene y Seguridad, la Contratista  
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procederá con el desmantelamiento y extracción de la cubierta liviana existente indicadas 

en los planos, retirando las chapas trapezoidales de H°G°, su estructura portante, la 

zinguería de canaletas y bajadas, accesorios, ventilaciones, etc., además de todos los 

elementos que componen el rubro especificado, que serán reemplazados por nuevos, 

conforme a lo indicado en planos y en el rubro AR-08 “PLANTA DE TECHOS”. 

Previo a la extracción de las cubiertas de fibrocemento, estructura y elementos, la 

Empresa deberá ejecutar los trabajos de protección y acomodamientos necesarios, ya 

que se trata de trabajo en altura con elementos semipesados que pueden ser afectados 

por el efecto del viento, tanto para la extracción como para el traslado dentro y fuera de 

la obra. 

 

01.10. - DEMOLICIÓN DE LOSA 

La Contratista demolerá todas las losas de hormigón armado que sean necesarias a 

los fines de efectuar los trabajos incluidos en el presente Pliego Licitatorio. 

Conforme a la planimetría adjunta AR-04 “PLANTA DE TECHOS DEMOLICIÓN 

SOBRE EDIFICACIÓN EXISTENTE” y a las indicaciones de la Inspección de Obras, 

las reglas del buen arte de la construcción y las Normas de Higiene y Seguridad, la 

Contratista procederá a la demolición, desmantelamiento y extracción de losas de 

hormigón armado.  

La extracción de las losas se hará sin utilizar maquinaria pesada a los fines de 

evitar daños, vibraciones y fisuras. 

01.11. - DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍAS S/PLIEGO Y PLANOS  

La Contratista, teniendo la aprobación por parte de la Inspección de Obra, deberá ejecutar la 

demolición de las mamposterías de diferentes espesores. 

Previamente al inicio de la demolición, se deberá efectuar el corte de servicios cuyos tendidos 

se desarrollen por los paramentos a demoler s/planos en sectores a intervenir. 
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Se deberán demoler todas aquellas mamposterías según lo indicado en planos, muros 

macizos, huecos, pilares, etc. y toda aquella mampostería que fuera necesario demoler a los 

fines de desarrollar los trabajos incluidos en el presente Pliego Licitatorio.  

La Contratista deberá realizar todos los trabajos de Demolición indicados en Planos, 

Presupuestos y Especificaciones técnicas particulares, así como también todas las 

demoliciones que fueran necesarias a los efectos de ejecutar la totalidad de los trabajos. 

Las mamposterías a demoler serán las indicadas en el plano AR-03 “PLANTA BAJA 

DEMOLICIÓN SOBRE EDIFICACIÓN EXISTENTE + CERCO DE OBRA”. Asimismo, se 

deberá realizar el descalce de sus correspondientes cimientos, siendo responsabilidad 

exclusiva del contratista garantizar el resguardo y la seguridad durante la ejecución de los 

trabajos.  

Tomando lo antes expuesto, la Contratista deberá obligatoriamente pedir los permisos 

pertinentes ante los organismos Municipales, Provinciales y/o Nacionales contando además 

con la Aprobación de la Inspección de Obra, ante la necesidad de realizar cualquier tipo de 

trabajo que necesite de los mismos. 

De ninguna manera podrá iniciar los trabajos sin haber presentado un Plan de Trabajo que 

contemplen los trabajos a ejecutar ni se dará ninguna aprobación de inicio de cualquiera de 

ellos sin contar con la aprobación de los organismos mencionados. 

El incumplimiento de este punto será causal de la aplicación de sanciones según prevé el 

pliego y la Ley de Obras y Servicios Públicos vigente a la fecha. 

Esto último significa que, dada la complejidad que implica el tipo de tareas contenidas en 

Pliego, es decir dar cumplimiento con estos trabajos, en los diferentes espacios para las 

funciones que en este se desempeñan. 

Todo esto indicaría la imposibilidad de tomar todas las previsiones necesarias a tal respecto, 

estas siempre serían insuficientes para cumplir con las Obra, sino que también para evitar 

generar cualquier tipo de molestias o inconvenientes. 

Operatoria: 
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El corte de mampostería, la remoción de partes flojas, etc., deberá practicarse con absoluto 

cuidado, eliminando a tal efecto golpes y vibraciones excesivas. A los fines expuestos, la 

Contratista empleará herramientas de corte por disco o rotopercutoras de manera de disgregar 

los macizos de mampostería u otros materiales a extraer, debilitándolos previamente mediante 

través de cortes y perforaciones suficientemente cercanos entre sí, como para reducir los 

golpes de maza a lo mínimo indispensable. 

Esta tarea implica la demolición y retiro de la mampostería de ladrillos comunes de los sectores 

indicados en planimetría adjunta (ver plano AR-03 “PLANTA BAJA DEMOLICIÓN SOBRE 

EDIFICACIÓN EXISTENTE + CERCO DE OBRA y AR-04 PLANTA DE TECHOS 

DEMOLICIÓN SOBRE EDIFICACIÓN EXISTENTE).  

Restricciones 

Queda terminantemente prohibida la demolición del cerco perimetral y portones existentes que 

no se encuentre expresamente indicados en los planos del proyecto. 

01.12. – EXTRACCIÓN DE REVESTIMIENTO S/PLIEGO Y PLANOS  

Se deberán realizar todas las demoliciones y retiro de revestimientos existentes a los fines de 

efectuar los trabajos de demolición incluidos en el presente Pliego Licitatorio.  

La Contratista deberá retirar, por ejemplo, todos los revestimientos de azulejos existentes, 

picando además los revoques ubicados por debajo de los revestimientos hasta llegar al ladrillo 

desnudo. 

Conforme a la planimetría adjunta y a las indicaciones de la Inspección de Obras, las reglas del 

buen arte de la Construcción y las Normas de Higiene y Seguridad, la Contratista procederá 

con el retiro de los revestimientos existentes, incluido el picado y retiro de todos los revoques 

existentes en dichos muros hasta llegar a la mampostería y/o tabiquería. 

Se emplearán herramientas manuales de precisión, livianas, o mecánicas, liberando los 

materiales y retirándolos en forma gradual y planificada. 
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01.13. – PICADO DE REVOQUES S/PLIEGO Y PLANOS  

Conforme a la planimetría adjunta y a las indicaciones de la Inspección de Obras, las reglas del 

buen arte de la Construcción y las Normas de Higiene y Seguridad, la Contratista procederá al 

retiro de todos los revoques hasta llegar al ladrillo desnudo y/o tabiquería que fueran 

necesarios para poder ejecutar las obras previstas en el presente Pliego Licitatorio.  

Deberá efectuar, en el lugar, el relevamiento y cotejo de las partes a retirar con la 

documentación presentada, no pudiendo posteriormente alegar desconocimiento, ni por 

consiguiente solicitar reajuste alguno.  

En los casos que la Inspección determine la necesidad de retirar revoques por considerarlos en 

mal estado o por problemas de ingreso de humedad a través de los mismos, la Contratista 

deberá realizar estos trabajos por su cuenta y cargo.  

01.14. / 01.15. - EXTRACCIÓN DE PISOS / DEMOLICIÓN DE CONTRAPISOS S/PLIEGO Y PLANOS   

Según plano AR-03 “PLANTA BAJA DEMOLICIÓN SOBRE EDIFICACIÓN EXISTENTE + 

CERCO DE OBRA” en sectores a intervenir. 

Se levantarán y deberán retirarse la totalidad de pisos y contrapisos interiores y exteriores en 

los diferentes locales cubiertos y/o abiertos s/ítem y lo indicado en planos. 

Se levantarán todos los pisos y contrapisos de los locales a intervenir retirando los pasos de 

cañerías de instalaciones diversas obsoletas a anular en forma total según planos, quedando 

por cuenta y cargo de la Contratista en las áreas de intervención según el presente Pliego 

Licitatorio.  

Todos los restos de pisos y contrapisos interiores o exteriores de las áreas de intervención que 

forman parte del presente Pliego Licitatorio, deberán ser retirados y cargados en contenedores 

u camiones según la necesidad de la obra, cumpliendo la normativa municipal correspondiente.  

No se permitirá retiros parciales donde se intervenga con estructura y cimientos en la planta de 

arquitectura, cubiertas o semicubiertas, patios exteriores etc.  
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En los baños y locales sanitarios se deberá retirar los pisos, contrapisos e instalaciones de 

desagües cloacales y/ pluviales a colectora existente a los fines de anular las mismas por ser 

obsoletas al nuevo proyecto de acuerdo a planos. 

Se demolerán pisos, carpetas y contrapisos en los sectores indicados de acuerdo a las 

indicaciones que imparta la Inspección de Obra, a los efectos de compatibilizar el proyecto en 

el sector. Valen las generalidades del rubro. 

Se dejará la superficie libre y nivelada, rellenando y compactando el suelo de ser necesario. 

Valen las generalidades del rubro.  

01.16. - DEMOLICIÓN DE VEREDAS S/PLIEGO Y PLANOS   

Según plano AR-03 “PLANTA BAJA DEMOLICIÓN SOBRE EDIFICACIÓN EXISTENTE + 

CERCO DE OBRA” en sectores a intervenir. 

Se levantarán y deberán retirarse la totalidad de veredas municipales perimetrales (contrapiso 

y terminación cementicia) s/ítem y lo indicado en planos. Se removerá el contrapiso hasta llegar 

al suelo natural. Retirando los pasos de cañerías de instalaciones diversas obsoletas a anular 

en forma total según planos 

Se dejará la superficie libre y nivelada, rellenando y compactando el suelo de ser necesario. 

Valen las generalidades del rubro.  

Todos los restos de contrapisos que conforman las veredas municipales de las áreas de 

intervención que forman parte del presente Pliego Licitatorio, deberán ser retirados y cargados 

en contenedores u camiones según la necesidad de la obra, cumpliendo la normativa municipal 

correspondiente.  

01.17. – EXTRACCIÓN DE CIELORRASO S/PLIEGO Y PLANOS 

La Contratista deberá retirar todos los cielorrasos que fueran necesarios para ejecutar las 

obras que forman parte del presente Pliego Licitatorio. 
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Se deberá retirar con sumo cuidado el cielorraso existente en diversos locales del Centro de 

Salud. Se evitará provocar daños en los nervios y armaduras de las losas y/o de cualquier 

estructura de cubierta existente. El retiro de estos cielorrasos será requisito previo a los efectos 

de realizar un nuevo cielorraso tipo Durlock según Rubro Cielorrasos. 

Conforme a la planimetría adjunta y a las indicaciones de la Inspección de Obras, las reglas del 

buen arte de la construcción y las Normas de Higiene y Seguridad, la Contratista deberá 

efectuar, en el lugar, el relevamiento y cotejo de los sectores a desmantelar con la 

documentación presentada, no pudiendo posteriormente alegar desconocimiento, ni por 

consiguiente solicitar reajuste alguno. 

01.18. – RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS S/PLIEGO Y PLANOS 

Se deberán retirar de la obra todas las instalaciones sanitarias, sus artefactos, accesorios, y 

todo elemento que fuera necesario para poder ejecutar las obras previstas en el presente 

Pliego Licitatorio.  

Conforme a la planimetría adjunta y a las indicaciones de la Inspección de Obras, las reglas del 

buen arte de la construcción y las Normas de Higiene y Seguridad, la Contratista procederá al 

retiro de todas las instalaciones que fueran necesarias para poder ejecutar las obras previstas 

en el presente Pliego Licitatorio.  

Deberá efectuar en el lugar, el relevamiento y cotejo de las instalaciones, artefactos y 

accesorios a retirar con la documentación presentada, no pudiendo posteriormente alegar 

desconocimiento, ni por consiguiente solicitar reajuste alguno.  

Los artefactos sanitarios serán retirados con sumo cuidado y puestos en custodia, hasta que la 

Inspección de Obras determine el destino final de los mismos, en caso de no ser indicada en 

este pliego su recolocación en obra. 

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

47 

 

01.19. – RETIRO DE ARTEFACTOS E INSTALACIÓN DE GAS S/PLIEGO Y PLANOS 

Se deberán retirar de la obra todas las instalaciones de gas, sus artefactos, accesorios, y todo 

elemento que fuera necesario para poder ejecutar las obras previstas en el presente Pliego 

Licitatorio. 

Conforme a la planimetría adjunta y a las indicaciones de la Inspección de Obras, las reglas del 

buen arte de la construcción y las Normas de Higiene y Seguridad, la Contratista procederá al 

retiro de todas las instalaciones que fueran necesarias para poder ejecutar las obras previstas 

en el presente Pliego Licitatorio. Deberá efectuar en el lugar, el relevamiento y cotejo de las 

instalaciones, artefactos y accesorios a retirar con la documentación presentada, no pudiendo 

posteriormente alegar desconocimiento, ni por consiguiente solicitar reajuste alguno.  

Los artefactos de gas serán retirados con sumo cuidado y puestos en custodia, hasta que la 

Inspección de Obras determine el destino final de los mismos, en caso de no ser indicada en 

este pliego su recolocación en obra. 

01.20. – RETIRO DE ARTEFACTOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA S/PLIEGO Y PLANOS 

Se deberán retirar de la obra todas las instalaciones eléctricas, sus artefactos, accesorios, y 

todo elemento que fuera necesario para poder ejecutar las obras previstas en el presente 

Pliego Licitatorio. 

Conforme a la planimetría adjunta y a las indicaciones de la Inspección de Obras, las reglas del 

buen arte de la construcción y las Normas de Higiene y Seguridad, la Contratista procederá al 

retiro de todas las instalaciones que fueran necesarias para poder ejecutar las obras previstas 

en el presente Pliego Licitatorio. Deberá efectuar en el lugar, el relevamiento y cotejo de las 

instalaciones, artefactos y accesorios a retirar con la documentación presentada, no pudiendo 

posteriormente alegar desconocimiento, ni por consiguiente solicitar reajuste alguno.  

Los artefactos de electricidad serán retirados con sumo cuidado y puestos en custodia, hasta 

que la Inspección de Obras determine el destino final de los mismos, en caso de no ser 

indicada en este pliego su recolocación en obra. 
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01.21. – EXTRACCIÓN DE ABERTURAS S/PLIEGO Y PLANOS 

Según plano AR-03 “PLANTA BAJA DEMOLICIÓN SOBRE EDIFICACIÓN EXISTENTE + 

CERCO DE OBRA” en sectores a intervenir. 

Se extraerán las aberturas ubicadas en los recintos a demoler según planimetría, dejando las 

mochetas, dintel y antepecho libre de cualquier elemento que estuviese empotrado. Valen las 

generalidades del rubro. 

La Contratista deberá realizar el retiro de persianas, celosías, hojas, marcos, tapa rollos y 

cualquier otro componente relacionado con las diferentes carpinterías que se encuentren en los 

diferentes locales.  

Una vez retiradas las carpinterías se inventariarán y acopiarán a la guarda dentro de la Obra 

hasta que la Inspección de la Obra de acuerdo al estado defina su destino final y traslado o 

queden a disposición de la Contratista para el uso que esta le asigne, valen las generalidades 

del rubro. 

El desecho de material componente de la extracción de las aberturas será cargado en 

volquetes-camiones y retirado de la obra, y NO SE PODRÁ OCUPAR ESTE ESCOMBRO 

PARA NINGÚN TIPO DE CONTRAPISOS NUEVOS. 

01.22 - EXTRACCIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS S/PLIEGO Y PLANOS 

Se coordinará con la Inspección todo lo necesario a la tarea, para lograr la limpieza y/o agregar 

tareas al respecto. Regirá lo indicado en los planos y lo que determine la Inspección de Obra, 

de acuerdo a los fines propuestos, valen las generalidades del rubro. Ver plano AR-03 

“PLANTA BAJA DEMOLICIÓN SOBRE EDIFICACIÓN EXISTENTE + CERCO DE OBRA”. 

Se realizará en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos del presente pliego y a las 

órdenes que al respecto imparta la Inspección de Obra. 

La Contratista deberá retirar las especies arbóreas que interfirieran con los trabajos a ejecutar y 

según lo indicado en obra por la Inspección para el cumplimiento total del Proyecto. 
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Para la ejecución de los Trabajos de extracción que se realizarán sobre los distintos sectores 

de la presente Obra, la Contratista deberá realizar una diagramación total de los trabajos a 

realizar, poniendo en consideración cualquier requerimiento particular que pueda hacerse 

expreso en la documentación obrante en el legajo.  

Las etapas diagramadas tendrán en cuenta no sólo las condicionantes propias de cada sector 

del Predio en los cuales haya que realizar tareas, sino también la rapidez necesaria para dar 

cumplimiento a estos retirando con la mayor celeridad ramas, troncos y/o raíces. 

Por otro lado, la Contratista evaluará la conveniencia del inicio de cada trabajo puntual en obra, 

estudiando el momento más conveniente adecuado para su ejecución, sabiendo además que 

cualquiera de estos podrá modificarse sobre la misma marcha de los trabajos de Obra. 

La Contratista deberá además del retiro de arbustos raíces etc., tarea de retiro de cañería, 

cableado, tableros, etc. que junto a la Inspección de Obra se considere fuera de reglamento, 

servicio, dañado o por anulado debido a su posterior reemplazo. 

ACLARACIÓN  

Si surgiera alguna diferencia en el relevamiento definitivo realizado por la empresa Contratista 

con respecto al existente en el pliego licitatorio, no dará a lugar a reajustes en el presupuesto; 

dado que los planos que se adjuntan son informativos, debiendo la empresa Contratista 

efectuar sus propios cómputos. 

01.23 – DEMOLION DE CERCO PERIMETRAL S/PLIEGO Y PLANOS 

La Contratista deberá demoler en los sectores indicados en planimetría AR-03 “PLANTA  

BAJA DEMOLICIÓN SOBRE EDIFICACIÓN EXISTENTE + CERCO DE OBRA” el 

cerco olímpico existente. El retiro del cerramiento consiste en la demolición de la fundación, 

muro de mampostería, retiro de postes de hormigón y 

alambrado olímpico. 
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RUBRO 02. MOVIMIENTOS DE SUELO 

 

GENERALIDADES:  

Estos trabajos comprenden la realización de los desmontes y terraplenamientos para llegar a 

los niveles indicados en los respectivos planos de proyecto, y el trazado y la realización de 

todas las excavaciones necesarias para la construcción de la obra. 

Incluye el retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contención y/o apuntalamientos no 

previstos, necesarias para la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los 

desagotamientos que pueden requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos 

que, aunque no estén específicamente mencionados, son necesarios para llevar a cabo los 

trabajos de acuerdo a su fin. Estos trabajos deberán contar la aprobación de la Inspección de 

Obra.  

La Contratista tomará en consideración los niveles y espesores del piso interiores y exteriores 

de acuerdo con los planos, que está obligado a verificar, y los datos que resulten del Ensayo de 

Suelos. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 

realizar, la Contratista solicitará a las correspondientes compañías suministradoras su 

situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a 

tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica (deberá ser notificado a la 

Inspección de Obra) 

El nivel Cota Cero se corresponde con el nivel de piso terminado de la Vereda Municipal. 

Este ítem contempla la remoción de las especies vegetales existentes donde ello resulte 

necesario y la limpieza del terreno. La Contratista deberá realizar el retiro de árboles, arbustos 

y todos los elementos públicos y/o privados existentes en el predio, que ordene la Inspección. 

Se utilizarán los medios mecánicos adecuados para dicho trabajo y previamente aceptados por 

la Inspección de Obra. 
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Quedan incluidas además dentro de este ítem todas las tareas relativas a la preparación de la 

base para la posterior ejecución de los rellenos y la demolición y retiro de elementos enterrados 

tales como cimientos o fundaciones existentes y todo otro elemento que deba ser eliminado 

para la correcta ejecución de las obras indicadas en el presente pliego.  

Si el Contratista realizara desmontes más profundos que los ordenados, sin causa justificada, 

la repartición no reconocerá costos adicionales por el mayor volumen de obra ejecutado. 

Asimismo, serán a cargo del Contratista los costos resultantes del mayor volumen de relleno 

que deba efectuarse.  

Los desmontes serán ejecutados antes de la construcción de las fundaciones. 

El material que se obtenga como sobrante de esta operación, siempre que se considere apto, 

se reservará para efectuar los rellenos donde sea necesario y de acuerdo a lo indicado en el 

presente pliego al respecto. El manipuleo de la tierra excedente hasta los lugares de relleno se 

considerará incluido en el precio unitario del ítem. 

TERRAPLENAMIENTOS Y RELLENOS 

El relleno se dispondrá en los sectores donde posteriormente se ejecute cualquier tipo de 

solado u otro trabajo exterior o interior del edificio, donde se prevé alcanzar una cota que se 

indica en los planos y detalles de proyecto.  

Este ítem comprende la selección, traslado, relleno y compactación de suelo para alcanzar los 

niveles de proyecto indicados. El material retirado del terreno que deba ser utilizado para 

relleno deberá ser apto para cargas y además estar libre de residuos y restos vegetales; 

idénticas características deberá tener el suelo que se deba aportar para completar la ejecución 

del trabajo.  

Se rellenará con suelo seleccionado tipo A6 según el sistema H.R.B. ó SM según el sistema 

SUCS de clasificación de suelos, compactado en capas de aproximadamente 20cm de espesor 

cada una, a densidad seca máxima de un 97% del ensayo Proctor T99 con humedad cercana 

en +/- 2% a la óptima. El grado de compactación de cada capa deberá controlarse en obra 

según la norma ASTM D 2167. De esta manera se rellenará y compactará el suelo hasta llegar 

al nivel requerido por el proyecto en esta etapa. 
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Los trabajos deberán ser ejecutados a satisfacción de la Inspección de Obra, quién ordenará 

realizar los ensayos previstos para este tipo de trabajos y así alcanzar los mejores resultados.  

Efectuar, antes de iniciar la obra, un relevamiento de los circuitos hídricos, particularmente 

pozos absorbentes, en el caso de detectarse tales pozos absorbentes, aljibes, zanjas de 

sanitarios y/o zonas de relleno u orgánicas, debe procederse a su limpieza total y posterior 

rellenamiento con suelo del lugar compactado manualmente en capas no superior a 0,15 m. y 

preferiblemente estabilizado con la adición de un 5% de cemento o 3 % de cal, o alternativas 

como hormigón pobre o fluido según indicaciones de la Inspección de Obra. 

Los rellenos de excavaciones de bases y vigas de fundación serán realizados con aporte de 

suelo estabilizado con la adición de 5% de cemento, adecuadamente mezclados, humedecidos 

y compactados a medida que se coloca. Se prohíbe expresamente la inundación de las 

excavaciones rellenadas e incluso debe evitarse la infiltración de agua de lluvia o de cualquier 

origen luego de finalizado el relleno. 

El material de las excavaciones se depositará evitando, en todo momento, obstaculizar la 

entrada a edificaciones. A cada lado de la zanja se deberá dejar una faja de 0.60 m libre de 

tierra excavada, escombros, tubos, u otros materiales que obstruyan la misma. 

El suelo necesario será provisto por la Empresa Contratista, a su exclusivo cargo, incluso la 

excavación y carga en el préstamo, transporte y todo otro trabajo o costo que esta provisión 

implique, sin percibir por esto pago adicional alguno. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El 

Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y exteriores, de 

acuerdo con los planos y en un todo de acuerdo a los estudios geotécnicos que deba realizar la 

Empresa Contratista. 

Los trabajos comprenderán todos los necesarios, para la ejecución completa de los trabajos de 

relleno, compactación, tierra, transporte, etc., siendo la misma responsabilidad absoluta de la 

Contratista y a su entero cargo. 

El suelo empleado en el relleno deberá ser apto. El suelo empleado no deberá contener ramas, 

troncos, matas de hierbas, raíces, otras materias orgánicas o materiales putrescibles. Los 
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suelos de aporte en las zonas inferiores deberán cumplir como mínimo las siguientes 

condiciones: 

- Clasificación según Norma VN-E4-65: Tipo A-6  

Índice de grupo máximo: 6  

Límite líquido: LL > 41  

Índice de plasticidad: IP > 11  

Material que pasa por el tamiz N°200 (74U): > 36 %  

Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)  

Sales totales solubles: < 15000 mg/Kg (1.5% en masa)  

Los suelos a colocar en los 30 cm superiores en todas las áreas a tratar, hasta alcanzar las 

cotas de proyecto, deberán cumplir como mínimo las siguientes condiciones:  

- Clasificación según Norma VN-E4-65: Tipo A-4  

Índice de grupo máximo: 8  

Límite líquido: LL < 40  

Índice de plasticidad: IP < 10 

Material que pasa por el tamiz N°200(74): > 36 %  

Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)  

Sales totales solubles: < 15000 mg/Kg (1.5% en masa)  

Si una vez abierta la zanja para efectuar el posterior relleno se produjesen anegamientos que 

provocasen un deterioro de la base, y a juicio de la Inspección resulte necesario efectuar un 

desmonte más profundo, todos los costos adicionales serán a cargo del Contratista 

exclusivamente. 

Se verificará que el suelo cumpla los requisitos mencionados precedentemente, de acuerdo a 

los siguientes ensayos normalizados de Vialidad Nacional:  
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Tamizado de suelo por vía húmeda, según norma VN-E1-65  

Límite líquido, según norma VN-E2-65  

Índice de plasticidad, según norma VN-E3-65  

Clasificación de suelos, según norma VN-E4-65  

Estos ensayos se realizarán para determinar la calidad de los yacimientos.  

Los suelos de relleno serán compactados hasta obtener el 97 % de la densidad máxima 

obtenida del ensayo Proctor Standard.  

Cuando los suelos provenientes de la excavación de cimientos sean aptos, se podrán utilizar 

para rellenar y/o terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, o resultan 

insuficientes, se deberán traer de otro lugar, su transporte se considera comprendido en el 

precio del presente ítem. 

Será obligación de la Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento que se 

produjera previo a la recepción definitiva de la obra. Cuando un asiento de este género se 

produjere debajo de un pavimento, la Contratista deberá ejecutar a su costa la reparación 

correspondiente. 

EXCAVACIONES 

Cuando las excavaciones presenten riesgos, sus bordes deberán ser suficientemente 

resguardados por medio de vallas. Durante la noche el área de riesgos potenciales quedará 

señalizada por medios luminosos y a distancias suficientes para prever el peligro. 

Se deberá prestar especial atención a aspectos que generes agravantes al momento de la 

excavación, como son: 

- Presencia de suelos no cohesivos (arenas, arenas limosas, etc.). de escasa densificación y alta 

inestabilidad al excavarse. 

- Eventual presencia de agua de napa freática. 

- Proximidad con linderos. 
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- Vibraciones de origen cercano, ya sea por circulación de vehículos urbanos, máquinas y/o 

equipos en la obra (especialmente penetración de pilotes y/o camisas), etc. 

Debido a todo ello, el Contratista deberá adoptar todos los recaudos necesarios (sistemas 

constructivos, equipos, etc.), para posibilitar las excavaciones sin producir ningún tipo de daños 

a la obra, linderos, calles y veredas, etc. y asegurar la estabilidad durante la ejecución de obras 

estructurales en subsuelos. Todos los costos necesarios para la ejecución de estos trabajos, 

deben estar incluidos en la propuesta, sin la posibilidad de solicitar adicional alguno. 

También se hará, de considerarse necesario por la Inspección, un estudio de las estructuras 

adyacentes para determinar y asumir los posibles riegos que ofrezca el trabajo. 

Se adoptarán además todas las precauciones previstas en el “REGLAMENTO DE 

EDIFICACIÓN de la MUNICIPALIDAD de la CIUDAD de SANTA FE” - CAPÍTULO 4º, según se 

detalla seguidamente: 

Punto 4.2 - “Demoliciones” 

Punto 4.3 - “Desmontes y excavaciones” 

Punto 4.4 - “Rellenos y terraplenamientos” 

Punto 4.5 - “Suelos” 

Punto 4.6 - “Cimientos” 

Punto 4.7 - “Estructura en elevación” 

Cuando las excavaciones presenten riesgos, sus bordes deberán ser suficientemente 

resguardados por medio de vallas. Durante la noche el área de riesgos potenciales quedará 

señalizada por medios luminosos y a distancias suficientes para prever el peligro. 

Excavación para instalaciones y otras: 

En este ítem deberán incluirse todas las excavaciones que, no estando comprendidas en las 

anteriores, deban ser ejecutadas a los fines de completar la totalidad de las obras proyectadas. 

Tal el caso de instalaciones y/u otras construcciones previstas, para cuya ejecución valen 

idénticas prescripciones a las anteriores. Las excavaciones para las instalaciones se 
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efectuarán de acuerdo con las disposiciones que se determinen en los planos respectivos. El 

fondo de las excavaciones debe ser perfectamente nivelado y apisonado. 

Eliminación del agua de excavaciones: 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista tomar todos los 

recaudos necesarios para evitar la inundación de las excavaciones, ya sea por infiltraciones o 

debido a los agentes atmosféricos, por su exclusiva cuenta y cargo; y su precio se considera 

incluido dentro del presente ítem. De ocurrir estos hechos, el Contratista deberá proceder a 

desagotar en forma inmediata, por lo que deberá mantener permanentemente en obra los 

equipos necesarios para tales tareas. Para la eliminación de las aguas subterráneas, el 

Contratista dispondrá de los equipos de bombeo necesarios y ejecutará los drenajes que 

estime convenientes y si ello no fuera suficiente, se efectuará la depresión de las napas 

mediante procedimientos adecuados. 

Metodología de las excavaciones: 

- No podrá iniciarse excavación alguna sin la autorización previa de la Inspección. 

- Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, serán utilizados en la 

formación de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado 

en los planos o por la Inspección. Los depósitos de materiales deberán tener apariencia 

ordenada y no dar lugar a perjuicio al entorno. 

- Durante la ejecución se protegerá la obra de los efectos de la erosión, socavaciones, 

etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos o 

desmoronamientos deberán removerse y acondicionarse convenientemente en la forma 

indicada por la Inspección de Obra. 

- El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro de 

instalaciones subterráneas existentes, canalizaciones o instalaciones que afecten el 

trazado de las obras, siendo por su cuenta los apuntalamientos y sostenes que sean 

necesarios y la reparación de los daños que pudieran producirse. 

- El suelo o material extraído de las excavaciones que deba emplearse en futuros 

rellenos se depositará provisoriamente en los sitios más próximos a ellos que sea 
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posible, siempre que esto no ocasione entorpecimientos innecesarios a la marcha de 

los trabajos, como así tampoco al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se 

produzca cualquier otra clase de inconveniente que a juicio de la Inspección de obra 

debiera evitarse. 

- Si el Contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no fuese posible efectuarlos 

en la obra, deberá requerir la autorización de la Inspección para el traslado de los 

materiales. 

- Al llegar al nivel de fundación las excavaciones deberán ser perfectamente niveladas. 

- Hormigón de Limpieza: Luego de realizadas las excavaciones para fundaciones de 

hormigón armado, se procederá a ejecutar una capa de hormigón de limpieza de 

espesor mínimo 5 cm. y calidad mínima H-8, en forma inmediata a la conclusión de 

cada excavación. Si ocurriese un anegamiento previo a la ejecución de esta capa de 

hormigón, y como consecuencia de la presencia de agua el Inspector apreciará un 

deterioro del suelo, podrá ordenar al Contratista la profundización de la excavación 

hasta encontrar suelo firme. Estarán a cargo del Contratista los gastos originados por 

estas tareas y los que deriven de ellas. 

02.1- EXCAVACION PARA BASES S/PLANOS 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para las excavaciones, en un 

todo de acuerdo a las formas, medidas, espesores y cotas de nivel indicadas, que 

correspondan a las exigencias del proyecto y se indican en los planos correspondientes.  

Según Planos y Detalles: 

Donde se construyan sectores con superficie nueva se realizarán excavaciones de cimientos, 

para canteros, bordes, cordones veredas, etc, siendo la profundidad mínima 30cm. 

Las excavaciones para los cimientos se efectuarán de acuerdo con las disposiciones que se 

determinen en los planos respectivos, teniendo en cuenta las modificaciones que puedan surgir 

en base al estudio de suelo respectivo. 
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Cuando los suelos provenientes de la excavación de bases sean aptos, se podrán utilizar para 

terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven o no son suficientes, se deberá 

traer de otro lugar, su transporte se considera comprendido en el precio de ítem 

terraplenamiento. 

Las excavaciones de bases se realizarán en un todo de acuerdo a las formas, medidas y cotas 

de nivel indicadas en los planos de proyecto, a las especificaciones del presente Pliego y a las 

instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.  

Las excavaciones se ejecutarán a mano o a máquina, según los casos. Los volúmenes de 

suelo extraídos deberán ser retirados inmediatamente de la Obra, o bien podrán ser 

reutilizados para nivelaciones y rellenos en otros sectores previa autorización de la Inspección 

de Obra.  

Comprende así mismo la adecuada confirmación, perfilado, conservación de taludes, perfiles 

de tierra, ejecución de drenajes, bombeos, apuntalamientos provisorios para estos trabajos y el 

relleno de los excesos de excavaciones hasta el nivel que corresponda.  

La profundidad surgirá de los planos respectivos, referenciándose al nivel general de la obra. 

No se deberá, salvo orden expresa de la Inspección de Obra, efectuar excavaciones por debajo 

de los niveles correspondientes según los planos y estudios de suelos.  

En el caso en que así lo hiciera, quedará la Inspección de Obra facultada para determinar las 

correcciones que deban efectuarse, siendo por cuenta de la Contratista los gastos 

consecuentes de éstas tareas.  

Inundaciones en las excavaciones  

La Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar la inundación de las 

excavaciones, ya sea por infiltraciones o debido a los agentes atmosféricos. De ocurrir estos 

hechos, la Contratista deberá proceder a desagotar en forma inmediata, por lo que deberá 

mantener permanentemente en obra los equipos necesarios para tales tareas.  

Todas las excavaciones para cimentación de estos elementos se protegerán adecuadamente 

en el fondo y en las paredes contra la intemperie o acciones posteriores que perjudiquen su 

estabilidad y capacidad de soporte. 
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Este ítem tiene una relación directa con la tensión admisible del terreno, por lo que se 

deberán respetar las recomendaciones del respectivo ESTUDIO DE SUELOS; y lo 

expresado al respecto en el Rubro - Estructuras. 

02.2 - EXCAVACION VIGA DE FUNDACIÓN S/PLANOS 

Este ítem incluye cava, volcado al borde de la zanja, ulterior relleno, apisonado y desparramo o 

retiro del sobrante fuera de la obra; todo de acuerdo a medidas, cotas y ubicación obrante en la 

documentación técnica del proyecto.  

El suelo excavado presentará fondos y/o laterales o taludes adecuados para alojar la estructura 

de fundación proyectada, para lo cual se adoptarán todas las medidas reglamentarias, de 

seguridad y operativas que fueran menester a fin de la ejecución completa y eficiente de este 

trabajo. 

Algunas de estas excavaciones de las vigas de fundación se ejecutarán desde el nivel de 

subsuelo excavado, otras desde el nivel cordón vereda. Por lo tanto, deberán preverse rampas 

de acceso para el retiro de equipos y material sobrante conforme se desarrollen los trabajos. 

Este ítem tiene una relación directa con la tensión admisible del terreno, por lo que se 

deberán respetar las recomendaciones del respectivo ESTUDIO DE SUELOS; y lo 

expresado al respecto en el Rubro - Estructuras. 

02.3 - EXCAVACION CIMIENTO CORRIDO DE HºPº S/PLANOS 

En este ítem deberán incluirse todas las excavaciones necesarias para materializar el cimiento 

corrido de las mamposterías a construir y todas aquellas excavaciones que, no estando 

comprendidas en las anteriores, deban ser ejecutadas a los fines de completar la totalidad de 

las obras proyectadas. Tal el caso de instalaciones y/u otras construcciones previstas, para 

cuya ejecución valen idénticas prescripciones a las antes expresadas.  

Este ítem incluye cava, volcado al borde de la zanja, ulterior relleno, apisonado y desparramo o 

retiro del sobrante fuera de la obra; todo de acuerdo a medidas, cotas y ubicación obrante en la 

documentación técnica del proyecto.  
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El suelo excavado presentará fondos y/o laterales o taludes adecuados para alojar la estructura 

de fundación proyectada, para lo cual se adoptarán todas las medidas reglamentarias, de 

seguridad y operativas que fueran menester a fin de la ejecución completa y eficiente de este 

trabajo. 

Este ítem tiene una relación directa con la tensión admisible del terreno, por lo que se 

deberán respetar las recomendaciones del respectivo ESTUDIO DE SUELOS; y lo 

expresado al respecto en el Rubro - Estructuras. 

02.4 - EXCAVACIÓN PARA PAVIMENTO VEHICULAR S/PLIEGO Y PLANOS 

Este ítem. incluye cava, volcado al borde de la zanja, ulterior relleno, apisonado y desparramo 

o retiro del sobrante fuera de la obra; todo de acuerdo con medidas, cotas y ubicación obrante 

en la documentación técnica del proyecto.  

Se debe retirar cómo mínimo 40 cm de suelo para su posterior compactación en los lugares 

que se proyecta realizar pavimento vehicular según planos de estructuras. 

02.5 - RETIRO DE SUELO VEGETAL S/PLIEGO Y PLANOS 

Este ítem será contemplado en los sectores donde estemos al nivel deseado y no necesitemos 

realizar excavaciones (sectores de veredas perimetrales y exteriores) para llegar al mismo, 

para lo cual se deberá retirar el suelo vegetal existente, 40 cm de espesor y luego se procederá 

al relleno y compactación en dos capas de 20cm cada una con un suelo seleccionado A6, 

según las especificaciones mencionadas en (GENERALIDADES - TERRAPLENAMIENTOS Y 

RELLENOS).  

Este ítem incluye cava, volcado al borde de la zanja, ulterior relleno, apisonado y desparramo o 

retiro del sobrante fuera de la obra; todo de acuerdo a medidas, cotas y ubicación obrante en la 

documentación técnica del proyecto.  

Los volúmenes de suelo extraídos deberán ser retirados inmediatamente de la Obra, o bien 

podrán ser reutilizados para nivelaciones y rellenos en otros sectores previa autorización de la 

Inspección de Obra. El suelo confinado y compactado correctamente por capas será el que 
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corresponda al basamento nuevo y cualquier otro sector necesario según proyecto, quedará 

por fuera del sector compactado un perfilado, conservación de taludes, perfiles de tierra, 

ejecución de drenajes, bombeos, apuntalamientos provisorios para estos trabajos y el relleno 

de los excesos de excavaciones hasta el nivel que corresponda. con un talud de por lo menos 

15º que posibilite el desnivel desde el basamento hasta nivel vereda.  

Si se encontrara tierra negra en el lugar, se procederá a retirarla en su totalidad y luego se 

rellenará la excavación con tierra cemento, el volumen a verter será el necesario para alcanzar 

el nivel requerido. 

02.6– RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN S/PLANOS 

Este ítem se tendrá en cuenta en el caso de tener que realizar algún tipo de relleno o 

terraplenamiento para llegar a la cota deseada y en los sectores donde la excavación haya 

superado el nivel deseado. Se tendrá que realizar el relleno y compactación conforme a las 

normas del buen arte de la construcción y la Normativa vigente sobre procedimientos y tipos de 

suelo.  

RUBRO 03. ESTRUCTURA RESISTENTE 

 

ESTUDIO DE SUELOS 

La Empresa Contratista deberá realizar el estudio de suelos solicitado, y teniendo en cuenta las 

recomendaciones del mismo, deberá revisar la propuesta de fundación prevista en la 

documentación licitatoria, y no se aceptarán reclamos y adicionales por este ítem en relación a 

la propuesta que la misma realice. 

Los cómputos e ítems propuestos son indicativos. La Contratista debe cotizar su propia 

propuesta de fundación y no se aceptarán reclamos y adicionales por este ítem en relación a la 

propuesta que la misma realice.  

La Contratista deberá presentar su proyecto de fundación debidamente documentado y 

justificado el cual será revisado técnicamente por la Inspección de la Obra. La Inspección podrá 
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rechazar el proyecto de fundación si no verificasen los cálculos estructurales presentados, en 

cuyo caso la Contratista deberá corregir el proyecto a fin de ajustarse a lo requerido. En ningún 

caso las modificaciones habilitaran un cambio de costo de los ítems de Fundaciones 

MEMORIA DE CÁLCULO 

Las dimensiones de los elementos estructurales que figurarán en los planos citados y en el 

presente pliego, deberán ser verificadas por el Contratista que deberá presentar memoria de 

los cálculos previo a la realización de los trabajos para su aprobación. 

GENERALIDADES 

Comprende la ejecución de fundaciones y demás estructuras portantes especiales que deberán 

constar en los planos que realizará la Contratista previo a la realización de los trabajos. Las 

dimensiones de los elementos estructurales que figurarán en los planos citados y en el 

presente pliego, deberán ser verificadas por el Contratista, que, actuando en forma similar a la 

indicada anteriormente, deberá presentar memoria de los cálculos previo a la realización de los 

trabajos para su aprobación. 

La variación del volumen de hormigón armado que pudiera producirse al efectuarse el 

dimensionamiento definitivo de las estructuras respecto al resultante de los cálculos 

realizados por el oferente para la licitación, no dará lugar a reajuste de presupuesto, 

dado que los planos que se adjuntan son informativos (ilustrativos), debiendo el oferente 

efectuar sus propios cálculos. 

El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones 

para la realización de las obras y responderá por los defectos que puedan producirse durante 

las mismas hasta la recepción final. Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en 

el curso de la Obra, deberá ser comunicada a la Dirección Provincial antes de iniciar los 

trabajos. 

El proyecto, cálculos, dimensionamientos y ejecución de las estructuras resistentes y de 

contención se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo especificado en Pliego de 

Especificaciones Generales del MOP y el presente pliego, acorde al estudio de suelo, y cuyos 
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trabajos serán aprobados por la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería previo a al 

inicio de las obras.  

En este ítem se consideran la ejecución de Estructuras Resistentes de H°A° y Estructuras 

Metálicas, en un todo de acuerdo a la documentación que se especifica en el presente Pliego 

Licitatorio, planos, detalles, cómputos, especificaciones técnicas particulares, etc. 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios, ejecución de fundaciones, 

plateas, columnas, tabiques, vigas, losas, escaleras y estructuras portantes especiales de 

hormigón armado y metálicas, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

presente Pliego, a las formas y medidas indicadas en los planos generales, de detalles que se 

adjuntan, siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

Se tendrá presente en toda instancia que se está interviniendo en un edificio especial de 

Salud, donde las garantías y calidades de los materiales y mano de obra, deben ser 

estrictamente aprobadas y de alta calidad. 

Las prescripciones contenidas en el presente rubro, a través de todos los incisos siguientes, 

serán de aplicación general para todas las estructuras de hormigón armado involucradas en la 

presente licitación. 

La estructura del hormigón deberá responder en un todo, al cumplimiento de las normas 

vigentes contenidas en el Código de Edificación de la localidad, las Normas CIRSOC, PRAEH 

o DIN en el orden en que se enumera. 

Por consiguiente, las cargas, sobrecargas y sus análisis pertinentes, tensiones, materiales, 

preparación del hormigón, encofrados, armaduras, colado, desencofrado, etc., deben ser 

realizados ajustándose a estas especificaciones, a reglamentos municipales, a las normas 

CIRSOC, PRAEH o Norma Alemana DIN 1045 y 1055.- 

Queda expresamente establecido que la presentación por parte de la Contratista del cálculo y 

dimensionamiento de la estructura no la exime de la responsabilidad por el comportamiento de 

la misma ante las solicitudes de carga.  
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Las dimensiones de los elementos, deberán ser verificadas por la Contratista, no obstante, 

deberá realizar los cálculos necesarios a fin de mantener el dimensionamiento establecido en 

planos. 

En caso que la Repartición modifique parcialmente por necesidades arquitectónicas u otras 

causas, la distribución de las estructuras sin afectar el conjunto, es obligación de la Empresa 

ejecutar el re-cálculo correspondiente. 

Está a cargo y por cuenta de la Contratista, la confección de todos los planos municipales que 

fueran necesarios y de la respectiva tramitación, hasta obtener el certificado final 

correspondiente. 

La Contratista deberá controlar, al ejecutar los planos de encofrado, la correcta superposición 

de la estructura con los planos generales de la obra. Como así mismo, deberá prestar especial 

atención a todos los elementos y sistemas que deben ser incorporados a las estructuras de 

HºAº: caños enterrados de desagües cloacales bajo plateas, sistema eléctrico-cañerías, cajas, 

artefactos de iluminación embutidos, etc.-, oquedades para carpinterías –ventanas, puertas, 

rejas,-  entre otros.- según consta en la planimetría correspondiente y/o dejar previstos los 

anclajes necesarios para colocación de elementos de hierro que deban ser incorporados al 

Hormigón Armado en un todo de acuerdo al proyecto integral. 

CÁLCULO ESTRUCTURAL:  

La Contratista deberá verificar las secciones y determinar las armaduras de la estructura 

tomando en cuenta la documentación técnica que se incluye en el presente pliego. 

Por razones de diseño arquitectónico y funcionalidad deberá respetarse indefectiblemente la 

disposición de los elementos estructurales que componen la estructura tal como se indica en 

los planos del pliego. La estructura deberá construirse con las dimensiones establecidas en los 

planos, sin admitirse variantes o modificaciones, salvo que del cálculo surgiera que no es 

posible lograr la resistencia o deformabilidad requerida en algunos elementos estructurales, y 

esto haya sido aceptado por la repartición. La Repartición no aceptará diferencias de costos 

por las modificaciones que pudieran presentarse en la preparación de la documentación 

técnica definitiva de la obra. 
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Los materiales a utilizar en el proyecto estructural serán los siguientes: 

a) Hormigón H25 y H30(pavimentos vehiculares) 

b) Acero conformado de dureza natural ADN 420/500 

En el caso de emplear programas de computación se indicará su fuente, se describirán 

sus características generales y procedimientos de resolución, incorporándose a la 

Memoria la información de ingreso y salida de datos del programa. Se adicionarán los 

archivos de la modelación estructural realizada en caso de ser requeridos por la 

Repartición. Asimismo, la empresa deberá instalar en al menos dos PC de la Repartición 

una versión completa de la licencia del programa utilizado con todos los módulos 

habilitados. 

PLANOS DE DETALLES Y ESPECIALES. 

Está a cargo y por cuenta de la Contratista, la confección de todos los planos municipales que 

fueran necesarios y de la respectiva tramitación, hasta la recepción definitiva de las obras. 

El Contratista deberá confeccionar a su exclusivo costo, todos los planos de Obra o de 

ejecución, los planos de detalle y especiales, que para la ejecución de la Obra resulten 

menester, así como todos aquellos originados por variaciones de obra adicionales, cuando la 

DIPAI así lo indicase. 

En todos los casos deberá someter a aprobación de la DIPAI con la suficiente anticipación a la 

fecha en que deba indicarse la tarea pertinente, planos preliminares de ejecución de las 

modificaciones. 

Si el Contratista comenzara los trabajos previamente a la aprobación de los mismos, será bajo 

su cuenta y riesgo. Previamente a la ejecución de estructura de HºAº presentará a la Dirección 

Provincial de Arquitectura e Ingeniería, los correspondientes planos de estructura y detalles de 

armadura, con su correspondiente memoria de cálculo. Toda la documentación estará firmada 

por profesional de 1ª categoría con incumbencias en la materia y matriculado.  

Toda la documentación presentada, una vez aprobada, deberá presentarse al Colegio de 

Profesionales de la Ingeniería Civil en el distrito correspondiente y en el caso de que la 
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Inspección lo requiera se deberán presentar el certificado de los aportes correspondientes. 

Estos costos estarán a cargo de la Empresa Contratista sin implicar costos adicionales.   

a) Cálculo estático y dimensionado de secciones completo de las Estructuras Resistentes 

acompañado de una Memoria Descriptiva de aquellos elementos estructurales que lo 

justifiquen. 

b) Planos de Replanteo, Armaduras y Detalles en cantidad tal que muestren todos los 

elementos estructurales que componen las Estructuras Resistentes, además de los planos de 

encofrado y los replanteos de bases, detalles de armaduras especiales, doblados de hierro en 

vigas y todo otro detalle de interés. Los mismos deberán contener dimensiones de losas, vigas, 

columnas, cantidad de acero, niveles, cotas referidas a un par de ejes coordenados 

Los planos de corte de vigas, con posición de armaduras y doblado de barras. En cada base se 

indicará su cota de fundación, altura, cantidad de acero y estribos de ajuste. 

Todos los planos llevarán en un mismo lugar la indicación muy visible del tipo de acero 

empleado y la resistencia real del hormigón y fundaciones. En forma conjunta con la 

presentación del cálculo y/o planos de replanteo se podrá exigir al Contratista de cómputos 

discriminados de estructura. 

ESCALA 

a) Planos de replanteo para hormigón in situ 1:50. (Fundaciones y encofrados), indicando 

ubicación de juntas de dilatación. 

b) Planos de replanteo para piezas premoldeadas 1:50. 

c) Planos de armaduras de losas 1:50, como mínimo, con sus correspondientes Planillas de 

doblado de barras. 

d) Planos de armaduras de columnas y vigas con detalles de perfiles de éstas 1:20, como 

mínimo con sus correspondientes Planillas de doblado de barras. 

e) Planos de detalle de núcleos, conductos, escaleras y tanques 1:20, con sus 

correspondientes armaduras. 
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f) Planos de detalles de fundaciones 1:50, como mínimo, con sus correspondientes 

armaduras. 

g) Planos de detalle de los elementos premoldeados con sus respectivos moldes, detalles de 

uniones, tensores, etc. 1:20, como mínimo. 

h) Planos de detalles especiales en escala conveniente de 1:2 a 1:5. 

La Contratista deberá presentar dentro de los treinta días de firmado el contrato los planos y 

detalle de hormigón armado. 

Inspección ante armadura expuesta y colado de hormigón: El Contratista deberá comunicar con 

una anticipación mínima de siete (7) días a la Inspección, la fecha en que se darán por 

concluidos los trabajos de ejecución de armaduras y consecuentemente la estimada para el 

colado del hormigón. 

NORMAS DE CÁLCULO 

El cálculo de las estructuras se efectuará para soportar las cargas permanentes, sobrecargas y 

la acción de fuerza exterior que actúa en forma intermitente (acción del viento, empujes 

hidráulicos, etc.) 

1.- Cargas y sobrecargas de cálculo 

Las cargas permanentes a considerar serán las reales, teniendo en cuenta el peso propio de la 

estructura, de los contrapisos, aislaciones, solados y cielorrasos, etc., debiendo figurar en el 

cálculo, el correspondiente análisis detallado. 

Para el cálculo se deberá considerar una sobrecarga de al menos 500 kg/m2 en toda la 

superficie sobre planta baja, y en la cubierta según reglamento CIRSOC.   

2.- Tensiones admisibles 

Podrán emplearse en la estructura aceros para armaduras del tipo ADN-420 con una tensión 

admisible de 2400 kg/cm2. 

Con referencia al hormigón será generalmente del tipo: H25. 
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Para contrapisos de seguridad. 

Para elementos estructurales en general, como vigas, losas, tabiques, etc. 

Para fundaciones y tanques de agua. 

Para los cálculos estáticos se tendrán en cuenta los siguientes valores máximos de trabajo: 

          

Kg/m2 

Hormigón (flexión) 65 

Hormigón (compresión) 75 

Corte 15 

Punzonamiento 6 a 8 

En caso de utilizar otro tipo de hormigón, estos valores serán los indicados en las Normas 

C.I.R.S.O.C.  201 y Anexos. 

 

MATERIALES CONSTITUTIVOS: 

1. - Aceros 

Los aceros a emplear en estructura de hormigón armado serán: 

Características mecánicas: 

Las características mecánicas cumplen lo dispuesto por la Norma IRAM - IAS U 500 - 528 para 

el tipo ADN 420. 

Para mallas soldadas tipo AM-500, cumplen la Norma IRAM-lAS 500-06. 

Podrá exigirse, si a juicio de la Inspección se considera necesario, la presentación de 

certificados o análisis de los aceros a emplear. 

Deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
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a- Queda prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma sección de armadura 

principal de tracción o de compresión. 

b- En todos los casos en que exista el peligro de confundir las barras no se permitirá el empleo 

simultáneo de aceros de distintos tipos en la misma estructura. 

2. –Cementos 

Se utilizará cemento Pórtland artificial normal envasado o de alta resistencia inicial, de marca 

aprobada de acuerdo a Norma IRAM 1503, debiendo hallarse en buen estado de conservación. 

Y que respondan a ensayo Norma IRAM 1662. 

Cuando la estructura y cerramientos de HºAº quedaran a la vista, se deberán tomar los 

recaudos necesarios, en particular en los frentes para evitar diferencias de tonalidades que 

perjudiquen su aspecto arquitectónico. 

En todo el hormigón a la vista se utilizará la misma marca de cemento portland. 

3. - Agregado fino 

Los agregados finos estarán constituidos por las arenas naturales o artificiales que deben estar 

limpias libres de impurezas orgánicas y partículas de arcillas o limo, como así también de 

elementos salinos. 

La Dirección Provincial podrá en caso de ser necesario determinar un análisis de las 

características físicas y químicas del agregado fino a utilizar, así como del grado de impurezas 

de las mismas. 

4. - Agregado grueso 

Los agregados gruesos podrán ser de origen natural (canto rodado) o artificial (piedra partida) 

proveniente estas últimas de trituración de rocas. 

El agregado grueso deberá ser sano, libre de impurezas orgánicas, arcillas vegetales, etc. 

pudiéndose exigir análisis químico y físico en caso de ser necesario. 

El tamaño máximo del agregado grueso quedará limitado por el espesor de los distintos 

elementos que constituyen la estructura. 
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PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: 

1- Encofrado 

Los encofrados deberán ejecutarse con precisión, sus formas, dimensiones, niveles, 

alineaciones, contraflechas y pendientes serán las necesarias para modelar los elementos 

estructurales que responden a las pautas de diseño del Proyecto de Estructura Definitivo y a 

las solicitaciones establecidas en el cálculo del mismo. La Contratista será responsable y 

deberá arreglar o reconstruir, por su cuenta, las obras que fueran rechazadas por no cumplir 

este requisito. 

La concepción de los encofrados y su ejecución se llevarán a cabo de tal forma que los mismos 

sean capaces de absorber las cargas y tensiones derivadas de su peso, del proceso de llenado 

del hormigón, de las sobrecargas y de los esfuerzos de toda naturaleza a los que estarán 

sometidos durante la ejecución de las estructuras, hasta el momento de desencofrar, con toda 

la seguridad requerida, sin hundimientos, deformaciones, ni desplazamientos perjudiciales. Las 

superficies de apoyo de los apuntalamientos previstos deberán ser lisas, homogéneas y de una 

capacidad portante acorde a las exigencias estructurales requeridas, asimismo, se distribuirá la 

carga de los puntales al nivel de apoyo, mediante un sistema que evite la carga puntual y 

asegure una distribución uniforme de las tensiones sobre el solado de apoyo de las bases de 

los mencionados puntales. 

La totalidad de los puntales a utilizar en vigas / ménsulas de H°A° y losas y los sistemas de 

verticalización en encofrados de tabiques y columnas, DEBERÁN SER METÁLICOS Y 

REGULABLES, de fácil aplomado y sencilla verificación, además de su resistencia a los 

esfuerzos de compresión o flexocompresión a los que se encuentren sometidos. 

Deben ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de mezclas durante las operaciones 

de hormigonado, compactación y/o vibrado, sin partes alabeadas, desuniones o rajas. No se 

admitirá el uso de papel para tapar grietas.  

La Contratista presentará con la debida anticipación, para su aprobación por la Inspección de 

Obra, los croquis o planos de encofrado de las estructuras, acompañados de una memoria 

técnica que justifique la propuesta, aclarando el sistema de abrazaderas, soportes, diagonales, 
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y demás accesorios. Será responsable del diseño de los encofrados; cualquier daño en la obra 

por deficiencia en éstos, será de su exclusiva cuenta y cargo. 

El material para los encofrados será escogido por el Contratista, a no ser que la Inspección de 

Obra indique uno determinado. La elección dependerá de la textura exigida para el hormigón. 

En todos los casos la Inspección de Obra aprobará el encofrado a utilizar.  

Antes de comenzar las operaciones de vertido del hormigón, la Inspección de Obra procederá 

a revisar los encofrados y armaduras prolijamente; en relación con los encofrados, exigirá que 

los fondos de vigas estén perfectamente limpios y que se dejen, con ese propósito, pequeñas 

aberturas en el fondo de columnas, tabiques y vigas, para poder eliminar a través de ellas los 

cuerpos extraños que no puedan ser aspirados o soplados por medios mecánicos. 

En los paramentos a la vista donde no sea posible evitar el uso de separadores de los tableros 

de encofrado, el tipo y distribución de los mismos deberá someterse a la aprobación de la 

Inspección de Obra.  

En caso que la Inspección de Obra detecte anomalías en cualquiera de los rubros 

intervinientes, ordenará la inmediata modificación, quedando la contratista, una vez 

subsanadas las observaciones, a la espera de una nueva revisión integral. Si hubiera llovido 

sobre los encofrados, las medidas serán verificadas antes de proceder al llenado. 

La Contratista utilizará productos desencofrantes, con la sola condición de que éstos sean de 

marca reconocida en plaza y aprobados por la Inspección de Obra. En las caras de encofrado 

donde la terminación sea de hormigón a la vista, el uso de desencofrantes será obligatorio. 

Apuntalamiento: 

Los apuntalamientos y ataduras se ejecutarán de manera que puedan ser quitados sin 

ocasionar golpes o vibraciones que perjudiquen a los hormigones de las piezas estructurales 

llenadas. 

Se cuidará, especialmente, la repartición de las cargas que transmiten los puntales al suelo, 

debajo de ellos, si no se han ejecutado previamente las losas sobre el terreno, se colocarán 

tablones o dos maderas anchas unidas en cruz para evitar asentamientos.  
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Los puntales de madera no estarán permitidos en esta obra, se autorizarán solamente los del 

tipo metálicos y de marca reconocida, si su altura es mayor de tres (3) metros, serán 

arriostrados para evitar su pandeo. Se deberá considerar como máximo una separación de 

0,60 m entre puntales. 

Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al momento de desencofrar es necesario 

dejar algunos puntales sin tocar, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se 

encuentren.  

Para vigas / ménsulas de H°A° de luces normales se colocarán 3 soportes en el centro como 

mínimo; para luces mayores de seis (6) metros, la Inspección de Obra podrá exigir un número 

mayor de puntales si lo considera necesario. 

Las losas macizas planas de luces entre apoyos de tres (3) metros o mayores tendrán un 

puntal de seguridad en el centro, el cual no podrá ser removido, ni recalzado nuevamente, 

hasta que se cumplan los períodos de fragüe exigidos como mínimos en las reglamentaciones 

vigentes. 

Las losas macizas planas de luces entre apoyos de seis (6) metros o mayores tendrán cuatro 

puntales de seguridad en el centro, los cuales no podrán ser removidos, ni recalzados 

nuevamente, hasta que se cumplan los períodos de fragüe exigidos como mínimos, en las 

reglamentaciones vigentes. 

Tableros: 

La madera y los elementos que se usen para la fabricación de tableros para los encofrados, 

estarán constituidos por materiales que no produzcan deterioro químico, ni cambios en el color 

de la superficie del hormigón, o elementos contaminantes. Los tableros que se usen y el ajuste 

y pulimiento de los mismos, corresponderán a los requisitos indicados por la Inspección de 

Obra, debiendo ser aprobados por esta la distribución de juntas y/o encuentros entre tableros y 

del material de superficie del tablero entre si, aún dentro de un mismo panel, si las dimensiones 

de éste superan en ancho o en alto el largo comercial de las hojas del material a utilizar. 

Abrazaderas: 
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Las abrazaderas o tensores empleados para conservar el alineamiento de los tableros que 

queden embebidos en el hormigón, estarán constituidos por pernos provistos de rosca y tuerca, 

no tendrán elementos contaminantes al hormigón y serán construidas en forma tal, que la 

porción que permanezca embebida en el hormigón este por lo menos a 5 cm por dentro de las 

superficies terminadas y permitan retirar los extremos exteriores de las mismas, sin producir 

daños en las caras del hormigón. 

Todos los huecos resultantes del retiro de los elementos exteriores de las abrazaderas o 

tensores, se llenarán con mortero de consistencia seca. Por ningún motivo se permitirán 

abrazaderas de alambre u otro material que pueda deteriorarse, producir manchas en la 

superficie del hormigón o no permita un soporte firme y exacto de los tableros. 

Partes inclinadas: 

Las caras interiores de los encofrados bajo orientaciones diferentes a la horizontal o vertical, se 

ajustarán estrictamente a los ángulos o distancias fijadas en los planos. Las caras interiores de 

los encofrados, serán perfectamente ajustadas a la verticalidad y horizontalidad de las piezas o 

estructuras adyacentes. 

Limpieza y engrase de encofrados: 

En el momento de colocar el hormigón, la superficie del encofrado estará libre de 

incrustaciones de mortero o de cualquier otro material y no tendrá huecos, imperfecciones, 

deformaciones o uniones defectuosas que permitan filtraciones de la lechada a través de ellas 

o irregularidades en las caras del hormigón. 

Antes de hacer el vaciado, se cubrirá la superficie del encofrado que vaya a estar en contacto 

con el hormigón con una capa de aceite mineral u otro material aprobado por la Inspección de 

Obra, para evitar la adherencia entre el hormigón y el encofrado, observando especial cuidado 

en no ensuciar las barras de refuerzo ni las juntas de construcción. Se prohíbe la utilización de 

aceite quemado. 

Retiro de encofrados: 

El desencofrado se hará cuando el hormigón haya endurecido lo suficiente para soportar con 

seguridad su propia carga, más cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocársele. 
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Los plazos de desencofrado serán establecidos de acuerdo con la Inspección de Obra, como 

mínimo se exigirán los siguientes plazos: 

• Columnas y laterales de viga / ménsulas de H°A°: 4 (cuatro) días. 

• Losas y fondos de vigas dejando puntales de seguridad: 15 (quince) días. 

• Remoción total de encofrados: 21 (veintiún) días. 

Ningún encofrado podrá retirarse sin orden escrita de la Inspección de Obra. 

En casos especiales y en donde se puedan presentar esfuerzos altos en las estructuras antes 

de terminar el fraguado de las mismas, la Inspección de Obra podrá exigir que los encofrados 

permanezcan colocados por un tiempo más largo.  

El retiro de los encofrados se hará en forma cuidadosa, fácil y gradual, sin golpes, vibraciones, 

ni sacudidas y sin empleo de palancas que puedan perjudicar las superficies de las estructuras. 

Inmediatamente después que se retiren, se harán las reparaciones necesarias en las 

superficies del hormigón y el curado correspondiente. En caso que aparezcan defectos 

inadmisibles, a juicio de la Inspección de Obra, será ésta quien decida cómo se procederá para 

subsanar o rehacer la estructura. 

ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS 

Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no 

podrán tener valores mayores que los indicados a continuación: 

• Variaciones en Distancias entre Ejes: en los ejes del edificio o estructuras no se 

permitirán tolerancias y deben quedar localizadas como se indica en los planos definitivos. 

• Desviaciones de la Vertical en Muros, Columnas, Tabiques u otro Tipo de Estructuras 

afín: 

o Para 3.00 metros de altura: 5 (cinco) milímetros. 

o Para 6.00 metros de altura: 10 (diez) milímetros. 

o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior. 
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• Tolerancias en las cotas de losas, vigas, juntas horizontales visibles, y en general todo 

tipo de estructuras similares el máximo permisible es: 

o Para 3.00 metros de luz: 5 (cinco) milímetros. 

o Para 6.00 metros de luz: 10 (diez) milímetros. 

o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior. 

• Tolerancias en Dimensiones de Secciones de Vigas, Columnas, Losas, Muros, 

Tanques, u otras Similares. 

o Por defecto: 5 (cinco) milímetros. 

o Por exceso: 10 (diez) milímetros. 

ACABADOS DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN 

El acabado de todas las superficies será ejecutado por personal técnico y experto, y se hará 

bajo la vigilancia de la Inspección de Obra, éste medirá las irregularidades de las superficies 

para determinar si están dentro de los límites aquí especificados. 

Las irregularidades superficiales en los acabados se considerarán como bruscas o graduales. 

Todas las juntas mal alineadas y los resaltos o depresiones súbitos producidos por mala 

colocación de los encofrados o por defectos de construcción, se consideran como 

irregularidades bruscas y se medirán directamente. Las demás irregularidades se considerarán 

como graduales y se medirán por medio de reglas metálicas o su equivalente para superficies 

curvas. Se utilizarán reglas de 1,50 m. para superficies encofradas y de 3,00 m para superficies 

no encofradas. 

Las superficies para caras encofradas se clasifican en tres grupos:  tipo A-1, tipo A-2, tipo A-3. 

En términos generales y a menos que en los planos se muestre algo diferente, o la Inspección 

de Obra ordene o autorice otro tipo de superficie para ciertas obras, ellas corresponden a la 

siguiente clasificación: 

- Superficie Tipo A-1: corresponde a las superficies encofradas que van a estar cubiertas 

por llenos. No necesitarán tratamiento especial después de retirar los encofrados, con 
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excepción de la reparación de hormigones defectuosos. La corrección de las 

irregularidades superficiales, se hará únicamente en las depresiones mayores de 1 cm. 

- Superficie Tipo A-2: corresponde a todas las superficies encofradas que no vayan a 

estar cubiertas por tierra y que no requieran el acabado especificado a continuación 

para las superficies A-3. Las irregularidades superficiales, medidas como se indicó 

anteriormente no serán mayores de 3 mm. para las graduales. Todas las irregularidades 

bruscas en la superficie A-2 y las graduales que excedan los límites permisibles, se 

suavizarán por medio de esmeril o de un equipo que permita eliminar la irregularidad. 

Las superficies tipo A-2 no requieren tratamiento especial con excepción de la 

reparación de las superficies defectuosas. 

- Superficie Tipo A-3: corresponde a las superficies de las estructuras expuestas en 

forma destacada a la vista del público y donde la apariencia estética es de especial 

importancia. Las irregularidades superficiales bruscas no excederán de 3 mm y las 

graduales no serán mayores de 5 mm. Cuando las superficies para este tipo de 

acabados se aparten mucho de lo especificado serán sometidos al tratamiento o a la 

demolición si es del caso. 

- Superficies No Encofradas: las superficies expuestas a la intemperie que teóricamente 

sean horizontales, tendrán una pequeña pendiente para drenaje como se muestra en 

los planos o como lo indique la Inspección de Obra. La pendiente para superficies de 

poco ancho, será aproximadamente de 3% y para superficies amplias, tales como pisos 

serán del 1% al 2%, si no se encuentra indicada en los planos. 

ENCOFRADOS PARA SUPERFICIES A LA VISTA. 

Cuando en los planos se especifique “Hormigón a la Vista” (losas cielorraso hormigón visto, 

fachadas exteriores, etc.), la Contratista deberá arbitrar las medidas necesarias para lograr su 

perfecta terminación, por cuanto la Inspección de Obra será muy estricta en tal sentido, ya que 

no tolerará falta de plomo o niveles, falsas escuadras ni rebarbas ú oquedades por 

imperfección en el preparado ó colado del hormigón. Cualquier error en el mismo será 

corregido por el Contratista a su costo. Si la reparación no es satisfactoria, por su apariencia 
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estética o afecte la estructura, se ordenará la demolición y reconstrucción parcial o total del 

elemento estructural, por cuenta y riesgo del Contratista. 

Se deberán utilizar encofrados aprobados por la Inspección de Obra. Se exigirá un trabajo 

esmerado y prolijo que excluya la necesidad de cualquier enlucido ulterior por retoques. 

Además, a los hormigones se les agregará un desencofrante, a fin de favorecer el llenado, el 

mismo será previamente aprobado por la Inspección de Obra. 

La Contratista deberá presentar plano de detalle de todos los encofrados a la vista, como el 

despiece de todos los elementos constitutivos. 

Así mismo, dejase establecido, que no se permitirá más de cuatro (4) usos para las tablas de 

encofrado, ya que se exigirá una correcta terminación del hormigón aún en las estructuras que 

fueran posteriormente pintadas. 

2- Preparación y colocación de armaduras 

El doblado de la barra se efectuará en frío mediante pasadores de diámetro adecuado a las 

barras a doblar. 

Mandriles de doblado, CIRSOC 210, Tomo II, Cap.18. 

Los extremos de las barras de hierro se doblarán en forma de gancho o se dejará la longitud 

necesaria por adherencia. 

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente y en la forma más 

conveniente con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás armaduras. 

Inspección final de las Armaduras: 

Terminada la ejecución de las armaduras, el Contratista solicitará la aprobación de las mismas, 

por parte de la Dirección Provincial, para ello, se procederá a una inspección final de las 

armaduras, que se realizará conjuntamente con la Inspección, la comisión de seguimiento y el 

Representante Técnico del Contratista. 
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Efectuadas las modificaciones de las armaduras que ordene la Inspección, se expedirá el 

Certificado de Aprobación de las mismas. No se podrá comenzar ningún hormigonado sin 

antes contar con dicha aprobación. 

Tránsito sobre las Armaduras: 

Se colocarán pasarelas de servicios para asegurar el tránsito de los obreros sobre las 

armaduras y evitar su posible desplazamiento. Estará terminantemente prohibido transitar 

sobre las armaduras ya terminadas. 

Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes, se emplearán 

soportes o espaciadores metálicos, de mortero o de material plástico y ataduras metálicas. 

Como separadores, espaciadores, etc. no podrán emplearse trozos de ladrillo, partículas de 

agregados, trozos de madera ni caños. 

Recubrimiento de la Armadura: 

El hormigón de recubrimiento debe ser compacto de espesor mínimo según CIRSOC Cap. 13 y 

suficientes para proteger el acero contra la corrosión en forma duradera y que no ¨se marque¨. 

Los empalmes de las barras pueden ser por: 

a) Yuxtaposición de las barras (Según cálculo longitud empalme) 

b) Empalmes roscados. 

c) Empalme por Manguito. 

Se utilizará el más adecuado para cada caso y definido por la Dirección Provincial - Rigen 

especificaciones CIRSOC 201, Capítulo 18. 

Las armaduras en barras a la intemperie que deba servir como medio de empalme para alguna 

ampliación futura se protegerán en forma adecuada contra los efectos de la corrosión. 

3- Preparación del hormigón 

La preparación del hormigón se efectuará con hormigonera mezclando previamente el cemento 

con la arena hasta conseguir un color uniforme agregando luego el agregado grueso y el agua 
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necesaria. El intervalo de tiempo de amasado será como mínimo de 90 segundos a contar del 

ingreso del último componente. 

En la preparación del hormigón queda prohibido el mezclado “a mano”. 

4- Colocación del Hormigón 

Se hará en forma tal que el hormigón pueda llegar sin disgregarse hasta el fondo de los 

moldes. Se verterá el hormigón inmediatamente después de concluido el batido, quedando 

estrictamente prohibido usar hormigón que haya comenzado a fraguar, aún después de 

volverlo a batir con agua. Si la colocación se hiciera bajo agua, se cuidará que el cemento no 

se desprenda del amasijo formando lechada. Si ésta se formase, se le retirará antes de colocar 

nuevamente el hormigón. 

Antes de proceder a la colocación del hormigón se limpiarán los encofrados, eliminando todo 

resto de viruta o material suelto y se verificará luego la nivelación y ajuste de puntales. 

Finalmente se mojará el encofrado para evitar que se sustraiga al hormigón fresco parte del 

agua necesaria para el fraguado. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, del viento o 

del frío. Se establece que no deberá procederse a la colocación del hormigón cuando la 

temperatura ambiente sea inferior a 5º C. 

En tales circunstancias, la Inspección ordenará la suspensión o la no iniciación del 

hormigonado, salvo que el Contratista demuestre que dispone de los elementos necesarios en 

condiciones de uso, de manera tal que, ante la disminución de la temperatura antedicha, pueda 

adoptar las precauciones apropiadas que aseguren que el fraguado del hormigón se realizará 

en forma satisfactoria. Tales elementos son: 

a) Instalación para agua caliente debiendo indicar la cantidad de producción y 

temperatura. 

b) Cantidad de calefactores, Indicando su poder calorífico, en relación con la 

temperatura ambiente y su superficie de eficiencia. 
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c) Cantidad de m2y características del material de cobertura para protección como 

lonas, paños, etc. 

Para las condiciones de hormigonado en tiempo frío deben adoptarse precauciones en la 

preparación y transporte del hormigón, de manera tal, que la temperatura del mismo, al ser 

colocado sea la que resulta del siguiente cuadro: 

Temperatura del hormigón al ser Temperatura ambiente 

colocado en la estructura. 

 No menor que 5º C entre – 1ºC y 4º C 

 No menor que 6º C entre – 3º C y 1º C 

 No menor que 8º C entre – 5º C y 3º C 

 No menor que 10º C menor que –5º C 

También, es condición necesaria que el hormigón, en la estructura, debe tener durante todo el 

período de fraguado una temperatura igual o mayor que 5º C. Para asegurar el cumplimiento 

de estas condiciones, la Dirección está obligada a exigir del Contratista el cumplimiento de lo 

indicado referente a los elementos de calefacción. La temperatura del hormigón al salir de la 

hormigonera no deberá exceder los 30º C para evitar ulteriores retracciones fuertes teniendo en 

cuenta las bajas temperaturas ambiente y asimismo para evitar una aceleración del fragüe 

prematura. 

Para cualquier tipo de cálculo térmico del hormigón, se adoptará el valor 0,25 K.c./Kg Cº para el 

calor específico del mismo. La elevación de la temperatura del hormigón no se permitirá 

hacerla mediante el calentamiento del hormigón amasado; se permitirá en cambio calentar el 

agua y los áridos, pero cumpliendo los requisitos que se indican más adelante. 

CALENTAMIENTO DEL AGUA: 

La temperatura del agua no debe ser superior a 40º C. El agua caliente debe colocarse, en la 

hormigonera, de manera tal que no entre en contacto brusco con el cemento. 

CALENTAMIENTO DE LOS ARIDOS: 
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Se permite que los áridos sean calentados hasta 50º C ya que ello no afectará su calidad. 

Cuando el Contratista desee calentar a temperatura superior deberá solicitar autorización a la 

Inspección. Las arenas para preparar morteros podrán ser calentadas hasta 70º C. El 

calentamiento se efectuará únicamente con agua caliente o vapor de agua. Se prohíbe el uso 

de lanza llamas para calentar los áridos. 

PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO DE CURADO EN TIEMPO FRÍO: 

Se adoptarán las precauciones necesarias para que después del fraguado del hormigón, de su 

capa superficial, esté durante 7 días a una temperatura igual o mayor a +5º C. 

Contemporáneamente y sin que ello signifique que se puede acortar al lapso antes indicado, la 

temperatura de +5º C en la superficie del hormigón, deberá mantenerse hasta que una probeta 

cilíndrica sometida a las mismas condiciones que el hormigón dejada a este efecto en el mismo 

recinto bajo el esfuerzo de compresión, haya adquirido una resistencia de 100 Kg/cm. Para 

satisfacer la condición antedicha, en las caras laterales, los encofrados deben proporcionar 

suficiente abrigo a ese fin.  

El método de calentamiento puede ser húmedo o seco. En el sistema húmedo se podrá utilizar 

vapor de agua caliente. Con ésta deben regarse todas y cada una de las partes de la superficie 

horizontal y la temperatura del agua caliente debe ser suficiente para que la temperatura de la 

superficie del hormigón no baje de 5º C. En el caso de emplear calor seco será necesario tener 

permanente y en todas las partes de la superficie horizontal cubierto el hormigón con una capa 

de agua de 1cm. de espesor como mínimo. 

Cuando se han llegado a cumplir las condiciones prescritas, está permitido interrumpir el 

calentamiento del hormigón. Esta interrupción debe ser gradual como para que no se produzca 

una disminución de la temperatura superficial del hormigón con una rapidez igual o mayor a 11º 

C. cada 24 horas y de aproximadamente 0, 5º C cada una. 

La colocación del hormigón deberá efectuarse en forma ininterrumpida, pero de tal forma que al 

colocar una capa sobre otra no se produzcan planos de debilitamiento por excesivo 

endurecimiento de la capa inferior. 

Las losas y vigas se hormigonarán en forma conjunta. Cuando no sea posible hormigonar una 

sección en forma continua se dispondrán juntas de trabajo convenientemente ubicadas. 
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Cada vez que se reanuda el hormigonado, deben tomarse especiales precauciones a fin de 

asegurar la perfecta adherencia entre el hormigón nuevo y el ya endurecido. A tal efecto se 

picará la superficie de este último y se limpiará con cepillo de acero y abundante agua, 

eliminando todas las partículas sueltas hasta descubrir perfectamente el agregado grueso. 

Luego se aplicará una lechada de relación agua-cemento 0,50 y antes que la misma haya 

fraguado se empezará a colocar el hormigón nuevo. 

Si el hormigón hubiese endurecido y fraguado se contemplará la utilización de resinas 

epoxídicas, debiéndose preparar la superficie en forma adecuada a tal objeto. En este último 

caso deberán seguirse las especificaciones de fabricantes de reconocida autoridad en la 

materia. 

La compactación del hormigón se realizará cuando la Inspección lo estime necesario mediante 

vibradores, contemplando por compactación manual y golpeteo o vibrado de moldes. 

CURADO – PROTECCIONES: 

El curado tiene por objeto mantener el hormigón continuamente (y no periódicamente) 

humedecido para posibilitar y favorecer su endurecimiento evitando el agrietamiento de las 

estructuras. 

Se establece como tiempo mínimo de curado el de 7 (siete) días consecutivos contados a partir 

del momento en que se inició el endurecimiento de la masa. 

Cuando el hormigón contenga cemento de alta resistencia inicial, dicho periodo mínimo será de 

tres (3) días. 

JUNTAS DE DILATACION: 

Se ejecutarán juntas de dilatación (2 o 3 cm. según cálculo), en la estructura de H0A0. La 

ubicación de las mismas se ajustará de tal modo que no se supere la longitud de 30 m lineales 

y se respete el criterio arquitectónico. Esta ubicación deberá contar con la aprobación previa de 

la Dirección. 

Cuando las juntas queden expuestas, se colocará sellador ¨ IGAS TIRA ¨ de SlKA.  o similar. 

DESENCOFRADO: 

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

83 

 

Para comenzar el desarmado de los moldes se esperará que el hormigón haya fraguado 

completamente y pueda resistir a su propio peso y al de la carga a que pueda estar sometido 

durante la construcción. 

Antes de quitar los puntales, que sostienen los moldes de las vigas, se descubrirán los lados de 

los moldes de las columnas en que aquellas se apoyan, para examinar el verdadero estado de 

justedad de estas piezas. 

Los plazos mínimos para poder iniciar el desarme, a contar desde la fecha en que se termine el 

forjado, serán los siguientes: 

Costados de las viguetas, vigas y columnas: 3 días. 

Fondo o piso de las losas: 14 días. 

Remoción de los puntuales de las viguetas y vigas: 21 días. 

En las vigas de más de 7 m se dejarán puntales de seguridad, el tiempo necesario. 

Los soportes de seguridad que debieran quedar según se ha establecido, permanecerán 

posteriormente por lo menos en las vigas y viguetas 8 días y 20 días en las losas. 

Si durante el endurecimiento del hormigón ocurrieron heladas, de prolongarán los plazos 

anteriores en tantos días como hayan sido de las heladas. 

Durante los primeros 8 (ocho) días queda prohibido apilar materiales sobre la estructura 

(ladrillos, tablones, etc.) en cantidad excesiva a juicio de la Inspección. 

NOTA: 

Todo lo antes enunciado será aplicable para el sistema convencional de H°A°. 

CONDICIONES SATISFACTORIAS DE CONCLUSIÓN: 

En la preparación de los moldes y la ejecución del forjado, no se perderá de vista la 

satisfactoria terminación que deben ofrecer las obras del HºAº. No obstante, si quitados los 

moldes existieran pequeñas cavidades en las caras de las piezas, la Inspección ordenará 

cuáles deben ser llenadas, previa limpieza, por el empastado de mortero de cemento. 
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Las clases de acabados y los requisitos para la terminación de las superficies de hormigón, 

están indicados en los planos y Planillas de Locales correspondientes. 

Hay que distinguir entre las irregularidades superficiales de los acabados, tales como se 

describen aquí y las tolerancias de construcción que son desviaciones admisibles de líneas, 

pendientes y dimensiones establecidas y se describieron ut supra. 

El acabado de las superficies de hormigón será ejecutado solamente por personal 

especializado. 

El acabado para superficies de hormigón, que serán cubiertas por revoques u otros 

revestimientos, tendrá una irregularidad máxima abrupta de 2,5 cm. 

El acabado para superficies que quedará a la vista en forma permanente, donde una buena 

terminación es de primordial importancia, tendrá una irregularidad abrupta máxima de 3 mm y 

una irregularidad gradual máxima de 6 mm. 

CORTES EN LA ESTRUCTURA: 

Quedará estrictamente vedado cualquier corte o agujero en el hormigón, sin recabar al efecto 

la correspondiente autorización de la Inspección aun cuando se trate de agujeros o cortes 

pequeños. 

Se deberá prever la ubicación de todas las aberturas, previo al hormigonado colocando pre-

marcos convenientemente atados a los hierros de la armadura y reforzando la estructura donde 

fuera necesario. Estos serán previstos en el cálculo estructural. 

ENSAYOS: 

1.- Proporciones del hormigón 

Cuando la Inspección lo estime conveniente, de acuerdo a los materiales que se vayan a 

utilizar, podrá exigir lo siguiente: 

Las proporciones de cada uno de los materiales componentes del hormigón se determinarán 

en forma experimental, teniendo en cuenta los requisitos de durabilidad, impermeabilidad y los 

demás establecidos anteriormente, que en conjunto determinan la calidad del hormigón. 
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Al efecto y con suficiente anticipación se realizarán ensayos previos a la ejecución de la obra y 

también después de iniciada, cada vez que deseen cambiarse las proporciones del hormigón o 

la naturaleza o procedencia de sus materiales componentes. 

Los ensayos se realizarán sobre mezclas que contengan muestras representativas del 

cemento, agua, áridos, que se propongan emplear en la construcción de la estructura y 

teniendo en cuenta el grado de control a emplearse en obra. 

Las proporciones en que intervengan el cemento y los agregados, se establecerán en peso y el 

Contratista deberá disponer, en la obra, el equipo necesario a tal efecto. 

El objeto de tales ensayos es determinar en qué proporciones deben mezclarse los materiales 

componentes, para obtener un hormigón que reúna las condiciones exigidas. 

El Contratista solicitará para ello, con la debida anticipación, la colaboración de un laboratorio 

de ensayos de reconocida autoridad en la materia, a los efectos de determinar en cada caso la 

dosificación aconsejada. 

La dosificación recomendada por el laboratorio será estrictamente observada y controlada en la 

obra. 

En ningún caso la cantidad de cemento por metro cúbico de hormigón será inferior a los 

doscientos setenta kilogramos (270 kg.). 

2.- Relación agua – cemento 

A.- El cociente entre el peso neto del agua y el peso del cemento, contenida en el hormigón 

expresado en la misma unidad, no excederá de los siguientes límites con una tolerancia de + 

0,02: 

a) Secciones delgadas: barandas, losetas, muros delgados, piletas, columnas, en general toda 

sección en que el recubrimiento de las armaduras sea menor de 2,5 cm. Será                              

0,45   

b)  Depósito para agua                                                                       0,48 

c)  Secciones moderadas: muros de sostenimiento, vigas, etc.         0,50 
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d)  Exteriores de secciones pesadas                                                  0,50  

e)  Hormigón colocado bajo agua                                                       0,45 

f)   Fundaciones en contacto con aguas naturales o con suelos  

 húmedos no agresivos                                                                       0,50                                                                                       

B.- Deberá contemplarse el empleo de aditivos a los efectos de lograr mayor plasticidad del 

hormigón sin incrementar las relaciones agua - cemento anteriores, cuando las condiciones del 

llenado lo exijan. 

3.- Trabajabilidad y consistencia 

La trabajabilidad, o sea la mayor o menor facilidad de colocación y terminación del hormigón en 

una determinada estructura, así como la consistencia, o sea, el estado de fluidez del hormigón 

se determinará mediante el cono de ABRAMS en función del asentamiento y de los métodos de 

colocación y compactación que se empleen. 

Al respecto cuando la compactación del hormigón se efectúa por vibración se medirá un 

asentamiento máximo de 7,5 cm. y cuando la compactación sea por apisonado podrá llegar a 

15 cm. medido en el cono de ABRAMS. 

4.- Resistencias mínimas y dosificación del hormigón 

La calidad del hormigón responderá en lo que a resistencia se refiere a lo establecido por el 

CODIGO DE LA EDIFICACIÓN en base a la resistencia cilíndrica medida en probetas de 15 x 

30 cm. adoptándose como relación entre esta y la cúbica, el valor 0,85. 

5.- Ensayo de probetas 

El contratista tendrá en la obra un juego de moldes para la confección de probetas cilíndricas 

de 15 x 30 cm. Se confeccionarán por lo menos tres probetas por cada jornada de 

hormigonado en presencia del Inspector de la obra, quedando en custodia de la Inspección 

para ser remitida posteriormente por el contratista al laboratorio a efectos de su ensayo. La 

resistencia promedio obtenida en el ensayo de las tres probetas deberá ser por lo menos igual 
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a la que corresponda, según el Código, a la tensión admisible del hormigón adoptada en el 

cálculo. 

6.- Resultados de ensayos realizados 

Las probetas perfectamente identificadas obtenidas de las distintas partes de la estructura 

resistente según lo especificado exteriormente quedarán en poder de la Inspección hasta el 

momento de proceder a efectuar el ensayo respectivo en un laboratorio de reconocida 

autoridad, aprobado por aquella. 

A los efectos de la concreción de dichos ensayos, el Contratista deberá enviar los mismos al 

laboratorio, debiendo, posteriormente, hacer llegar por escrito a la Inspección, los resultados 

correspondientes. 

El costo de los ensayos y todas las operaciones y elementos para obtenerlos, será totalmente a 

cargo del Contratista. 

Es obligación del contratista la obtención de todos los elementos de control solicitados y la 

obtención de muestras y ensayos para satisfacer estos requerimientos, la Inspección podrá 

ordenar la paralización del trabajo hasta tanto no se cumplimente la misma. 

7. - Pruebas de carga 

Las pruebas de carga se ejecutarán en cualquier estructura, siempre que lo resuelva la 

Inspección, bien para la simple comprobación de la bondad de las mismas, o para saber a qué 

atenerse sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaren 

sospechosas. 

TUBERIAS INCLUIDAS EN LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGON: 

Las tuberías incluidas en las estructuras de hormigón que sirvan para conducciones eléctricas 

o de fluidos, deberá cumplir en lo referente a ubicación, secciones y materiales, lo 

expresamente indicado en el CIRSOC. Para el paso de las mismas se preverá en el hormigón 

caños camisas de P.V.C.  

Las cajas de luz se colocarán sobre el encofrado con separador de madera de 19 mm. 
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INSERTOS EN EL HORMIGON: 

Las obras de Hormigón armado, contarán con los insertos necesarios en sus estructuras, a fin 

de poder aplicar posteriormente los elementos de completamiento (barandas, equipamientos 

fijos, etc). La Contratista deberá considerar en su propuesta todos los insertos metálicos 

necesarios consistentes en grapas, tubos, prisioneros, etc.- 

Estos insertos deberán ser fijados con las posiciones correspondientes al ejecutar los 

encofrados, garantizándose la precisa posición para cada caso en cuanta alineación y nivel. 

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN VISTO: 

Las partes de estructuras que quedan expuestas, según indican los planos, recibirán 

tratamiento posterior. 

 

ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN  

03.1- BASES DE H° A° H25 S/PLIEGO Y PLANOS. 

Se ejecutará base para todas aquellas columnas de hormigón armado y metálicas 

referenciadas en el plano de estructura. Serán ejecutadas con hierros y tipos de hormigón 

indicados en los planos y pliegos respectivamente. El detalle completo definitivo será el que 

resulte de los cálculos que la Contratista deberá presentar previo a la realización de los 

trabajos para su aprobación. 

La variación del volumen de hormigón armado que pudiera producirse al efectuarse el 

dimensionamiento definitivo de las estructuras respecto al resultante de los cálculos realizados 

por el oferente para la licitación no dará lugar a reajuste de presupuesto, dado que los planos 

que se adjuntan son informativos (ilustrativos), debiendo el oferente efectuar sus propios 

cálculos. 
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03.2. - VIGAS DE FUNDACION H° A° H25 S/PLIEGO Y PLANOS 

Se ejecutarán vigas de fundación de hormigón armado H-25, como así también las vigas de 

cierre de los sectores verdes, terminaciones de cierre de veredas, vigas de H°A° sobre cimiento 

corrido de hormigón pobre y cordones de veredas ya sean sobre sectores de pavimento 

vehicular nuevos como lugares donde falte completar el cordón. Se ejecutarán, incluyendo 

todos los elementos que en los planos se indican. Serán ejecutadas con las armaduras y 

secciones que resulten de la memoria de cálculo que realizará la Contratista y tipo de hormigón 

indicado en estas especificaciones técnicas particulares. (Cuantía mínima de 5 ‰). 

Se deberán seguir las recomendaciones establecidas en las GENERALIDADES DE 

HORMIGON ARMADO – Encofrados (art. 5.6.4. CIRSOC 201) 

La variación del volumen de hormigón armado que pudiera producirse al efectuarse el 

dimensionamiento definitivo de las estructuras respecto al resultante de los cálculos 

realizados por el oferente para la licitación, no dará lugar a reajuste de presupuesto, 

dado que los planos que se adjuntan son informativos (ilustrativos), debiendo el oferente 

efectuar sus propios cálculos. 

03.3. - CIMIENTO CORRIDO DE Hº Pº S/PLIEGO Y PLANOS 

Se ejecutarán bajo todos aquellos muros de ladrillos comunes y cerámicos de 15 cm, 30 cm  y 

cualquier muro que se realice nuevo, según detalle de estructura.  El detalle completo definitivo 

será el que resulte de los cálculos que la Contratista deberá presentar previo a la realización de 

los trabajos para su aprobación.  

La variación del volumen de hormigón armado que pudiera producirse al efectuarse el 

dimensionamiento definitivo de las estructuras respecto al resultante de los cálculos 

realizados por el oferente para la licitación no dará lugar a reajuste de presupuesto, dado 

que los planos que se adjuntan son informativos (ilustrativos), debiendo el oferente 

efectuar sus propios cálculos.      
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03.4 - PLATEA DE H25  S/PLIEGO Y PLANOS 

Se ejecutará la platea proyectada en el sector adjunto a la sala de máquinas, la cual será 

utilizado para el apoyo de los tanques de incendio, debido a las grandes cargas 

concentradas que estos transmiten. 

 Previa ejecución la platea de H°A°, se deberá extraer una capa de 40 cm de suelo y 

posteriormente se rellenará el mismo con en dos capas de suelo seleccionado A6. Es 

conveniente extender el relleno 50cm por fuera de los límites del piso a ejecutar. 

Luego se apisonará con pisón neumático o si es posible con medio mecánico (equipo 

pesado) pata de cabra. Lo importante es que la compactación sea homogénea y quede 

perfectamente nivelado.  

Para la colocación de las armaduras y mallas se preverá un recubrimiento mínimo de 3cm. Se 

deberán colocar las cañerías previstas por piso. El cálculo de los mismos será presentado por 

la Contratista como parte del legajo ejecutivo de la estructura resistente, incluyendo detalles de 

vinculación con armadura a otras estructuras. 

Se deberá prever la vinculación de los mismos con la viga encadenado de fundación. 

La armadura a ejecutar será según cálculo.  

Se colará el hormigón en el menor tiempo posible desde la compactación, para evitar la 

formación de polvo. En caso de tener que esperar, regar periódicamente. 

La terminación de estas losas será un hormigón raspinado.  

La variación del volumen de hormigón armado que pudiera producirse al efectuarse el 

dimensionamiento definitivo de las estructuras respecto al resultante de los cálculos realizados 

por el oferente para la licitación no dará lugar a reajuste de presupuesto, dado que los planos 

que se adjuntan son informativos (ilustrativos), debiendo el oferente efectuar sus propios 

cálculos. 

Importante: 

La ejecución de la platea se realizará luego de haber estudiado y provisto todos los 

tendidos de instalaciones y elementos metálicos de anclaje que constan en la 

documentación técnica y que deben quedar incluidos en la ejecución de la platea. 
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ESTRUCTURAS DE HºAº 

03.5. - VIGAS DE ELEVACIÓN Y ENCADENADOS HORIZONTALES Hº Aº H25 S/PLIEGO Y 

PLANOS 

Se ejecutarán de hormigón armado H-25 en los sectores indicados en la planimetría. Las 

dimensiones especificadas en planos de estructura serán verificadas en sección y armaduras 

por el Contratista, (Cuantía mínima de 2 ‰). En este item se incluye tanto las vigas de la 

estructura de elevación como aquellas necesarias a nivel dintel para aberturas y mampostería 

según lo indicado en los planos de estructura.  

El detalle completo definitivo será el que resulte de los cálculos del Contratista. 

03.6. - LOSAS DE VIGUETAS PRETENSADAS  S/PLIEGO Y PLANOS        

Serán de la mejor calidad en su tipo. Las luces de cálculo son las que están determinadas en 

los planos de estructuras. Serán de vigueta simple y dobles de acuerdo al sector y a la 

especificación colocada en el plano de estructura y llevarán sus respectivos nervios. Las 

mismas serán ejecutadas con bloques de poliestireno expandido. Antes del colado de 

Hormigón se deberá realizar una inspección y verificación del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas. También antes del hormigonado de las mismas se dejaran previstas 

las cajas correspondientes a la instalación eléctrica, según plano de electricidad. El hormigón 

utilizado para la capaz de compresión será H25.      

  03.7. – COLUMNAS Y ENCADENADOS VERTICALES Hº Aº H25 S/PLIEGO Y PLANOS 

Se ejecutarán de hormigón armado H-25 en los sectores indicados en la planimetría. Las 

dimensiones especificadas en planos de estructura serán verificadas en sección y armaduras 

por el Contratista. En este item se incluye tanto las columnas como los encadenados verticales 

según lo especificado en el plano de estructuras. El detalle completo definitivo será el que 

resulte de los cálculos del Contratista. 
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03.08 - CONSOLIDACIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO VEHICULAR S/PLANOS 

Corresponde al sector donde se ejecutará el ingreso a la guardia y el sector de 

estacionamiento vehicular. El Contratista deberá evaluar el estado estructural de esta base de 

asiento y la solución técnica para su consolidación, de manera de generar una base apta para 

recibir el paquete de pavimento vehicular de H°A°.  

03.09 - PAVIMENTO VEHICULAR H-30 – 15 CM S/PLANOS. 

Se ejecutarán losas de hormigón armado H-30 con un espesor e= 15cm.  

1. Materiales en general: Al dar inicio a la obra, la Empresa Contratista informará a la 

Inspección de Obra respecto de los materiales que prevea utilizar, remitiendo muestras 

de los mismos, las que serán ensayadas, y en caso de cumplimentar los requerimientos 

correspondientes, aprobadas. 

La Empresa Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que 

emplee. 

Cuando la Inspección de Obra lo crea necesario, mediante el laboratorio designado, 

comprobará si las remesas de los materiales son de las mismas características de las 

muestras aprobadas. 

En caso de que la Empresa Contratista desee cambiar los materiales o la dosificación, 

deberá solicitar su aprobación previa, como en el acto inicial. 

En el caso que la Empresa Contratista optare por la utilización de algún tipo de aditivo, 

deberá presentar características, proporción de utilización, y la Inspección de Obra 

procederá a la toma de muestras del mismo para solicitar la ejecución de los ensayos 

correspondientes. 

La Empresa Contratista deberá disponer en obra, de todas las maquinarias y 

herramientas que le permitan terminar los trabajos de acuerdo con el "Plan de Trabajos" 

y cumplimentando los requerimientos del pliego licitatorio. 

La aprobación del plan de trabajos no obliga a la Inspección de Obra a aceptar 

responsabilidad alguna si el mismo ocasionase inconvenientes de cualquier naturaleza 

o crease dificultades para realizar y/o terminar los trabajos con arreglo al contrato. 
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Antes de dar comienzo a la obra someterá a la aprobación de la Inspección de Obra el 

equipo necesario para la ejecución de las losas, estando obligado a mantenerlos en 

óptimas condiciones de trabajos y las tardanzas causadas por su rotura y arreglo, no 

darán derecho a una ampliación del plazo contractual. 

 

GENERALIDADES: 

HORMIGON PARA LA ELABORACION DE LA LOSA  

1. Planta hormigonera: La Empresa Contratista proveerá el hormigón de una planta 

hormigonera, que deberá contar con una producción acorde con las necesidades de la 

obra y el plazo contractual, debiendo poseer la misma, sistemas automáticos para el 

control de dosajes. 

La hormigonera tendrá capacidad suficiente como para permitir cumplir con el trabajo 

en los plazos establecidos según corresponda. 

El equipo para medir la cantidad de agua deberá apreciar en litros y su exactitud de 

medida no estar afectada por las variaciones de presión de la cañería de agua. Deberá 

contar con un dispositivo automático para cerrar la provisión de agua desde el tanque 

de medición cuando haya proporcionado la cantidad requerida. El tipo de equipo 

asegurará que la cantidad enviada a la hormigonera no sea afectada por la inclinación 

de ésta en cualquier dirección. No deberá perder agua y si el aparato de medición falla 

en la provisión de la cantidad justa de agua, se suspenderá el funcionamiento de la 

hormigonera hasta que se efectúen las reparaciones necesarias. 

 

2. Mezclado y transporte del hormigón: Los materiales se mezclarán hasta que el 

cemento se distribuya uniformemente y resulte un hormigón homogéneo en cualquier 

porción del pastón. 

La hormigonera o camión mezclador no se hará funcionar con una carga mayor a la 

capacidad indicada por la fábrica. 

Solo se permitirá el transporte de hormigón a obra mediante el empleo de moto 

hormigonera o equipos agitadores. 

Se deberá producir una mezcla uniforme entre 70 a 100 revoluciones, a una velocidad 

de 8 a 15 R.P.M.- 
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A partir del mezclado se mantendrá una velocidad de agitación de 2 a 6 R.P.M. 

(variando con el tiempo de transporte). 

Antes de proceder a la descarga, se deberá realizar un mezclado enérgico del hormigón 

con velocidad de giro del tambor tal que asegure la uniformidad de composición del 

hormigón, y sin evidenciar signos de segregación de los materiales. 

Las paletas internas del tambor de la hormigonera que se desgasten más de lo 

especificado por el fabricante deberán ser reemplazadas por otras nuevas. 

Durante el transporte del hormigón se adoptarán los cuidados para que llegue al 

obrador con la mayor rapidez y en las mejores condiciones posibles. No se permitirá el 

empleo de hormigón que tenga más de 45 minutos de preparación o presente indicios 

de fragüe o segregación, tampoco se permitirá que al hormigón se lo quiera 

reacondicionar mediante el agregado de agua u otros medios. 

 

3. Manipuleo de los materiales: Salvo en caso que los agregados se lleven 

directamente en camiones a los depósitos, se almacenarán en pilas o montones, 

evitando su conicidad por la segregación que resulta al rodar hacia el exterior las 

partículas de mayor tamaño, dejando el núcleo de material fino. 

El lugar de la colocación de la pila, debe estar limpio, nivelado y libre de todo material 

extraño. 

 

4. Composición del hormigón: El hormigón de cemento portland estará constituido 

básicamente por una mezcla homogénea de los siguientes materiales: agua, cemento 

portland, agregado fino y agregado grueso. 

Las proporciones de los componentes serán tales que las probetas extraídas tanto del 

hormigón en estado fresco al momento de incorporarlo a obra, como las extraídas de 

las losas terminadas cumplan con las resistencias exigidas en este pliego. La mezcla 

será de calidad uniforme, y su transporte, colocación, compactación y curado se 

realizarán de manera que el hormigón resulte compacto, de textura uniforme, resistente 

y durable, de acuerdo a estas especificaciones, siendo de aplicación el Reglamento 

CIRSOC 201 ante cualquier duda que pudiera surgir durante la ejecución de la obra. 

1. Materiales:  
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- Cemento Portland. IRAM 1503. 

- Agua para morteros y hormigones. IRAM 1601. 

- Agregado Fino. IRAM 1505, 1512, 1627. 

- Agregado Grueso. IRAM 1505, 1531, 1627. 

- Acero. ADN 420/ IRAM-IAS U500-528. 

 

6. Dosificación del hormigón: La Empresa Contratista dosificará la mezcla que 

utilizará para la confección del hormigón, empleando un contenido de cemento no 

menor de 350 kg/m³ de hormigón, para obtener una resistencia a la compresión de 300 

kg/cm² en probetas estándar, al igual que la obtenida mediante el ensayo de testigos 

calados, siempre referenciadas a los 28 días y a una esbeltez igual a dos. 

La consistencia determinada mediante el cono de asentamiento y siguiendo el 

procedimiento de la Norma IRAM 1536, deberá ser satisfecha continuamente. Se 

rechazará todo pastón que no verifique un asentamiento entre los 3cm y 7cm.- 

Con suficiente anticipación, la Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de 

Obra las dosificaciones de hormigón propuestas para la ejecución de la obra, y solicitar 

una vez cumplidos todos los requisitos, su aprobación. Para esto deberá elaborar un 

pastón con cada dosificación propuesta. Con cada pastón se construirá una losa de una 

superficie mínima de dos metros cuadrados cada una. De cada pastón se tomarán tres 

probetas cilíndricas y de cada losa se calarán luego tres testigos. Se ensayarán a 

compresión a la edad de 7 y 28 días todo según lo establece la Norma IRAM 1541, y 

verificará que las resistencias no sean inferiores a las exigidas. 

En caso de utilizarse incorporador de aire u otro aditivo, se deberá indicar su 

proporción, marca, técnica de empleo y antecedentes de su utilización en obras 

públicas. 

La Empresa Contratista comunicará a la Inspección de Obra la dosificación aprobada 

que se adopte con una antelación como mínimo de cinco días de iniciar el 

hormigonado, adjuntándose la memoria de cálculo correspondiente, indicando todos los 

materiales a utilizar, marcas, características y asentamientos previstos. 

Hasta que no se haya cumplido satisfactoriamente lo establecido, la Inspección de Obra 

no permitirá la ejecución de hormigonado alguno. 
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En caso que durante la ejecución de la obra no se obtuviera las resistencias mínimas 

fijadas, la Inspección de Obra podrá solicitar y/o autorizar variación del dosaje, marca 

de cemento, granulometría de los áridos, etc., y cumplir nuevamente con todos los 

requisitos correspondientes a la aprobación de dosaje. 

Por ningún motivo, la Empresa Contratista podrá modificar la dosificación aprobada 

(marca de cemento, granulometría de los áridos, aditivos, etc.), sin antes solicitar la 

correspondiente autorización a la Inspección, para lo cual deberá cumplir todos los 

requisitos correspondientes a la aprobación de dosaje. 

 

7. Aparatos para mediciones: La Empresa Contratista proporcionará los elementos 

necesarios (aprobados por la Inspección de Obra antes de su empleo) para efectuar las 

mediciones. Deberán estar construidos de manera tal; que se pueda ejercer un fácil 

control sobre las cantidades de cada uno de los elementos que se emplearán y de 

modo que (en caso de ser necesario) ellas puedan ser aumentadas y disminuidas. 

En un lugar visible de la planta de medición de los materiales, en forma clara y a la vista 

del operador encargado del manejo de aquella, se indicarán las cantidades, 

características principales y demás informaciones de materiales componentes que 

integrarán cada m³ de hormigón, asentamiento del hormigón fresco, etc. 

 

8. Temperatura de hormigonado: El hormigón no se preparará ni se colocará cuando 

la temperatura del ambiente a la sombra y lejos del calor artificial sea de 10º C en 

descenso, o de 30º C en ascenso. 

Además, la temperatura del hormigón en el momento de su colocación deberá estar 

entre 16º C y 30ºC, caso contrario se suspenderán inmediatamente las tareas de 

hormigonado y se removerá el hormigón colocado fuera de lo especificado. 

Los agregados deberán estar libres de hielo y la Contratista podrá proceder al 

calentamiento de los agregados (máximo 60ºC) o del agua, para lo cual presentará a la 

Inspección de Obra el proceso constructivo previamente para su aceptación. Para 

defensa del hormigón ejecutado contra la acción de las bajas temperaturas, cuando se 

espera que la misma baje de 5ºC, se tendrá lista una cantidad suficiente de elementos 

aprobados por la Inspección de Obra para extenderlos sobre el hormigón. El espesor de 
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la expresada capa será lo suficiente para evitar el congelamiento del hormigón antes de 

su completo endurecimiento y sin que afecte la textura de la superficie. Tal protección 

deberá mantenerse el tiempo que fuese necesario, a solo criterio de la Inspección de 

Obra. 

Para verificación de las temperaturas, la Empresa Contratista deberá proveer a la 

Inspección de Obra de un termómetro digital apto para medir temperatura ambiente y 

de hormigón, previamente verificado. 

Aunque la Empresa Contratista es la responsable de la calidad y resistencia del 

hormigón colocado en tiempo frío o caluroso y toda parte que se dañe por la acción de 

las temperaturas se removerá totalmente y reemplazará a sus expensas, deberá 

cumplir lo dispuesto en este apartado. 

 

9. Amenazas de lluvia: No se permitirá iniciar o continuar la descarga de hormigón, a 

solo y exclusivo criterio de la Inspección de Obra, si existen amenazas de lluvia. 

La Contratista deberá contar en todo momento con elementos para proteger el 

hormigón en caso de lluvias imprevistas. 

MOLDES 

Los moldes deberán ser de acero de 4 a 5 mm de espesor mínimo, quedando 

terminantemente prohibido los de madera. 

Serán libres de alabeos u otra deformación y sus dimensiones y formas deberán ser 

tales que respondan estrictamente a los perfiles indicados en los planos. El ancho de la 

base de apoyo no será menor de 0,15 m. 

Deberán poseer ensamble atornillado o machihembrado para mantener alineamiento 

(vertical y horizontal). 

Antes de su empleo la Empresa Contratista someterá los moldes a la aprobación de la 

Inspección de Obra. 

Deberán ser firmemente colocados en su lugar por medio de estacas de acero, tal que 

no sufran movimientos o asiento durante las operaciones de hormigonado y terminado. 

En caso que sea necesario levantarlos, deberán colocarse debajo de la base de los 

moldes estacas apropiadas (no relleno de tierra u otro material similar) para asegurar 

un perfecto apoyo. 
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Se encontrarán limpios y cuidadosa y perfectamente engrasados antes de iniciarse el 

hormigonado. 

La cantidad de moldes que deberá disponer la Empresa Contratista será tal, que 

permita dejarlos en su sitio por lo menos dieciocho horas después de la colocación del 

hormigón, o más tiempo en caso de tiempo frío, y a solo juicio de la Inspección de Obra. 

Una vez retirado los moldes deberá procederse inmediatamente a llenar los huecos o 

nichos que aparezcan en el hormigón con un mortero compuesto de una parte de 

cemento y una de arena fina y aditivo ligante de hormigones. 

 

HORMIGONADO 

1. Hormigonado de la Calzada: 

Colocación del hormigón: Preparada la sub-rasante de acuerdo a lo establecido en 

las presentes especificaciones técnicas se procederá a colocar los moldes. 

La alineación (o radios de curvas), espesor y niveles del pavimento serán determinados 

por los moldes exteriores del mismo (según las indicaciones de los planos 

correspondientes) y serán verificadas minuciosamente antes y después de construir el 

pavimento. 

Inmediatamente después de mezclado el hormigón será depositado sobre la superficie 

preparada a tal fin. Será extendido en la medida de lo posible mediante la utilización de 

canaletas en todo el ancho de la calzada y en un espesor algo mayor que la altura del 

pavimento. 

 

2. Compactación: Se realizará la compactación mediante regla vibradora (en una sola 

operación en todo el ancho de calzada), para lo cual dicha regla deberá tener 

longitud acorde y características adecuadas (como equipo mínimo exigido), excepto en 

aletas, dársenas de giro u otro sector particular a solo y exclusivo criterio de la 

Inspección de Obra, que se podrá ejecutar en distintas fajas, pero siempre mediante el 

uso de regla vibradora de longitud acorde, trabajándola en forma radial en la zona de la 

curva en el caso de las aletas. 

Al realizar la compactación por medio de reglas vibradora, éstas estarán en condiciones 

óptimas y con el número de impactos necesarios a exclusivo juicio de la Inspección de 
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Obra, como asimismo la velocidad de desplazamiento. Además, la regla deberá tener 

un peso tal que permita un trabajo siempre con un excedente de hormigón por sobre la 

línea inferior de la misma, a fin de permitir una mejor vibración. 

En caso de rotura o desperfecto de la regla vibradora (si el hormigón se encuentra 

distribuido y dentro de los tiempos admisibles, según este mismo artículo, apartado 4.5) 

o cuando por razones técnicas, y a solo juicio de la Inspección de Obra no se pueda 

usar la regla vibradora, podrá realizarse la compactación mediante el uso de calibre 

pisón, previo vibrado con vibrador de inmersión. Dicho calibre pisón deberá tener un 

ancho de 10 cm. y un largo mayor al ancho de la calzada y con un peso entre 5 kg/m y 

10 kg/m. 

Este pisón construido en forma tal que apoyado en los moldes exteriores deberá ser el 

perfil exacto de la calzada, el cual deberá mantenerse inalterable y en óptimas 

condiciones de trabajo. 

Este pisón será movido de los extremos con fuerza y rapidez de manera que se apisone 

la superficie hasta obtener una masa compacta uniforme y consolidada. Esta operación 

dejará un centímetro más de espesor en el hormigón. Terminada la operación del 

apisonado se pasará el pisón nuevamente haciéndolo oscilar transversalmente de 

manera de ir sacando el hormigón sobrante dejado en la primera operación. 

El vibrador de inmersión deberá penetrar en el hormigón y extraerse en posición 

vertical, y una vez finalizada la operación no deberá quedar cavidad alguna en el lugar 

de inserción. Se insertarán a distancias uniformes y levemente menor que el radio del 

círculo de efectividad de la operación. 

Las operaciones de hormigonado, se podrán realizar utilizando máquinas terminadoras. 

Las mismas deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra. 

Si por algún motivo se debe alterar la estructura del hormigón obtenida mediante el 

vibrado, deberá ejecutarse éste nuevamente (especialmente en zona de juntas y 

bordes). 

No se permitirá vibrar mediante regla que apoye sobre un hormigón de edad menor a 

las 48 horas. 
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Lo especificado para espesor de pavimento deberá respetarse en todo punto. Se 

deberá prestar especial atención en zona de cuenco de bocas de tormenta, bocas de 

registro, etc. 

 

3. Terminación: Terminada la operación anterior, podrán corregirse pequeños defectos 

superficiales del hormigón, especialmente en las zonas contiguas a moldes del cordón y 

juntas transversales, por medio de fratases. Esto solo en casos excepcionales y de 

extrema necesidad y a único criterio de la Inspección de Obra. 

Luego se terminará la superficie del hormigón con movimientos transversales y 

longitudinales mediante una correa de lana y goma. Deberá mantenerse limpia y 

humedecerse periódicamente y será manejada desde los costados por lo que su 

longitud será mayor que el ancho del pavimento. 

Se hará una primera pasada cuando desaparezca el agua libre superficial, haciéndola 

oscilar transversalmente unos 30 cm. con un pequeño avance longitudinal. Antes de 

comenzar el fraguado inicial del hormigón se hará un pasado final de la correa, 

oscilando solamente unos 10cm. en el sentido longitudinal. 

La terminación podrá hacerse como alternativa mediante bolsa de arpillera húmeda (un 

metro de contacto) o cepillos de cerda rígida (sin causar desgarramiento). 

Recordar que los trabajos de terminación de la losa de calzada tienen como objetivo la 

generación de una superficie rugosa, mejorando la adherencia y estabilidad de los 

vehículos, excepto en zona de escurrimiento de aguas. 

No se agregará agua en superficie para la terminación del hormigón. Solamente si 

luego de la terminación aparece fisuración plástica, podrá agregarse agua en forma de 

niebla (atomizada) para restablecer el brillo hasta dar comienzo al curado. 

 

4. Verificado de la superficie: Después de la terminación final se verificará la 

regularidad y lisura del perfil transversal y longitudinal por medio de reglas, que la 

Contratista deberá tener en obra y en óptimas condiciones. 

Cualquier irregularidad que se notare se corregirá antes que se inicie el fragüe del 

hormigón. Caso contrario, los resaltes deberán removerse con carborundum o material 
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similar. No se permitirá emparejar la superficie utilizando martillo, maza u otra 

herramienta similar. 

No se permitirá depresiones. 

La regla para control del perfil transversal deberá tener exactamente la forma del gálibo 

especificado y una longitud mayor al ancho de la calzada. 

La regla para control del perfil longitudinal deberá tener una longitud mínima de tres 

metros, ser perfectamente recta, y se aplicará paralelamente al eje longitudinal de la 

calzada (riguroso control en la faja de un metro de ancho correspondiente a cunetas y/o 

badenes). 

 

5. Tiempo de duración en las operaciones: La Inspección de Obra rechazará el 

hormigón a su solo criterio si desde el momento en que se deposita hasta el término de 

las operaciones que se terminan de especificar, transcurren más de 30 minutos.  

 

6. Puente Móvil: Para facilitar el acceso a puntos determinados del pavimento se 

dispondrá la instalación de uno o más puentes móviles, los que no deberán tener 

ningún punto de contacto con el pavimento. 

 

7. Equipo para compactar y terminar el hormigón: La Empresa Contratista deberá 

contar con el siguiente equipo para compactar y terminar el hormigón: 

* Una máquina terminadora movida a motor, de modelo aprobado por la Inspección 

de Obra y provista de dispositivo para evitar la caída de aceite o combustible sobre 

el hormigón. Pudiendo utilizarse como equipo mínimo exigido reglas vibradoras de 

características adecuadas y longitud acorde para ejecutar el compactado en una sola 

faja en todo el ancho de calzada (excepto en aletas, dársenas de giro u otro sector 

particular a solo y exclusivo criterio de la Inspección) 

* Dos o más reglas de 3m de largo, de material apropiado e indeformable, rectas o 

con gálibo curvo s/corresponda. 

* Dos o más puentes de trabajo, provistos de ruedas y construidos en forma tal que 

sean de fácil rodamiento y que, cuando se coloquen sobre los moldes laterales 

nunca su parte inferior pueda tocar el afirmado. 
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* Una regla con dos mangos para allanar longitudinalmente el afirmado de por lo 

menos 0,50 m mayor que el ancho del pavimento y por lo menos 0,15 m de ancho. 

* Dos fratases de madera con mango largo, con hoja de 0,80 m de largo y 0,45 m de 

ancho. 

* Dos correas de lana y goma, de dos a cuatro dobleces, con no menos de 20 cm. ni 

más de 25 cm. de ancho y un largo por lo menos 0,50 m mayor que el ancho del 

pavimento. 

* Reglas de exactitud comprobada, para el contraste de todas las otras reglas que se 

emplean en obra. Deberán ser de aluminio o acero con una longitud y rigidez 

apropiada. 

* Un vibrador de inmersión, aprobado, capaz de transmitir vibraciones al hormigón 

con una frecuencia de no menos de 3400 impulsos por minuto. 

Previo al vertido del hormigón deberá verificarse el correcto funcionamiento de la regla 

vibradora, así como el mantenimiento de la misma durante el proceso. Se pondrá 

especial atención en el cumplimiento de este requisito, siendo motivo para rehacer un 

paño que no ha poseído la correcta compactación que posibilita la misma. 

La Empresa Contratista deberá contar con todas las herramientas menores y el equipo 

que le permita terminar el trabajo de acuerdo con estas especificaciones. En caso de 

que se autorice la ejecución de trabajos nocturnos, deberá instalar servicio adecuado 

de iluminación. 

 

JUNTAS 

Las losas de hormigón llevarán juntas de los tipos que más abajo se detallan y cuya 

posición se ubicará de acuerdo al diagrama de juntas especificado en los planos. Los 

casos que no estén previstos en las presentes especificaciones técnicas serán 

determinados por la Inspección de Obra. 

La colocación de los pasadores deberá asegurar un perfecto paralelismo entre sí y a la 

superficie de la losa, así como la perpendicularidad a la junta, para lo cual la Contratista 

deberá tomar todas las previsiones y precauciones. 

Los pasadores deberán ser perfectamente rectos y responderán a los planos 

correspondientes. 
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En caso que la Empresa Contratista ejecute un sector de losa y deje colocados los 

pasadores correspondientes para continuar con el hormigonado en otra jornada (o 

cuando la Inspección de Obra lo requiera), deberá prever la mitad engrasada del 

pasador inmersa en el hormigón a fin de proceder a su reemplazo si fuese necesario. 

La Empresa Contratista deberá marcar la ubicación de las juntas sobre el hormigón 

fresco. El olvido o pérdida de estas marcas por cualquier causa determinará, sin más, el 

rechazo, demolición y reconstrucción de las losas no delimitadas, además de la carga, 

transporte, descarga de escombros y todo otro gasto que esto origine, sin reclamo 

posterior por parte de la Empresa Contratista. 

Queda expresamente prohibido la ejecución de juntas mediante el hundimiento de 

reglas metálicas o de otro tipo en el hormigón fresco. 

 

1. Juntas transversales: Las juntas transversales se construirán a las distancias 

establecidas en los planos. Serán de los tipos de contracción, construcción, dilatación o 

aislación según se requiera, y se ejecutarán formando ángulos rectos con el eje de las 

losas, cordones y bordes libres. 

a. Juntas de contracción: Se preverán considerando las distancias entre juntas 

en tramos iguales no mayores de 4,50m. Serán del tipo de ranura simulada con barras 

pasadores de acero redondo y liso de 25 mm de diámetro, 50cm. de largo, cada 30 cm. 

de distancia, con una mitad de la misma pintada y engrasada (no en exceso), según 

indicación del plano tipo. Los pasadores extremos deberán estar ubicados a 15 cm. de 

bordes o junta longitudinal (en el caso de losas de pavimento). 

b. Juntas de construcción: Al finalizar la labor diaria, o cuando se interrumpa 

el hormigonado por más de treinta (30) minutos, o cuando se desea vincular el 

hormigón nuevo con el existente se construirá una "Junta de Construcción". 

Si la junta es por interrupción de hormigonado imprevisto, deberá encontrarse en el 

tercio medio de la losa y a no menos de 1,5 m de cualquier otra junta, sea de 

contracción o de dilatación. Además, en este caso, los pasadores deberán ser nervados 

de 50 cm. de longitud, 25 mm de diámetro y espaciados cada 30 cm. entre sí y a 15 cm. 

de bordes o junta longitudinal (en el caso de losas de pavimento). 
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Si la junta es por finalización de la labor diaria, se deberán colocar pasadores de acero 

redondo y liso de 50 cm. de largo, 25 mm de diámetro y espaciados cada 30 cm. entre 

sí y los pasadores extremos a 15 cm. de bordes o junta longitudinal (en el caso de losas 

de pavimento). 

c. Juntas de dilatación: Se deberán colocar en aquellos sectores en dónde se 

necesite que se absorban movimientos relativos, por ejemplo, sobre estructuras fijas, en 

intersecciones o en sitios donde la calzada experimenta cambios abruptos en su 

geometría. 

Se colocan pasadores de 50 cm de largo, un extremo del pasador lleva una cápsula de 

longitud mínimo de 80 mm, el cuenta con una carrera libre interior de 30 mm. Para 

evitar que durante la ejecución se desplace el capuchón, se debe rellenar la carrera 

libre del mismo con poliestireno expandido u otro material compresible de calidad 

superior. 

La abertura para la junta deberá ser entre 19 a 25 mm, evitando el empleo de anchos 

mayores para evitar movimientos excesivos de la losa. Se deberá colocar un adecuado 

sellador para evitar el ingreso de agua. 

d. Juntas de aislación: Se deberán utilizar en lugares donde es necesario 

absorber movimientos relativos mayores. No deben colocarse pasadores para la 

transferencia de carga. Se debe generar un sobreancho del 20% del espesor de la losa 

en coincidencia con la junta, para suplir la falta de transferencia; este sobreespesor se 

reduce en forma gradual hasta su valor original en un tramo no menos a 8 veces su 

espesor.  

 

2. Juntas longitudinales de contracción: Se emplean barras de acero conformadas 

superficialmente, se colocan perpendiculares a la dirección longitudinal y siempre a 

mitad de la profundidad de la calzada. Se deben calcular la cuantía necesaria en base 

al esfuerzo que deben soportar para mantener unidas a las losas. 

Se debe prever que se mantenga la relación de lados entre paños de 1,25 (máximo 

1,50). 

3. Aserrado de juntas: Las juntas a plano de debilitamiento, tanto transversales como 

longitudinales, deberán ser ejecutadas cortando una ranura en la losa con una sierra a 
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motor de 20 HP a 30 HP y de 3000 R.P.M. a 4000 R.P.M. montado sobre chasis de 4 

ruedas y autopropulsada. 

Las sierras podrán ser con bordes de material abrasivo o con borde de punta de 

diamante. 

Las ranuras deberán cortarse con una profundidad mínima de 1/4 del espesor de la losa 

y un ancho de 6 mm. 

Deberá preverse el momento de la ejecución del aserrado antes de la aparición de las 

fisuras por contracción. El tiempo transcurrido desde el hormigonado hasta el aserrado 

de las juntas deberá ser tal que permita la circulación de la aserradora sin dejar huellas. 

El modo de ejecutarlo, el tipo y número de las sierras, así como otros requisitos, 

deberán ser tales que no provoquen desprendimientos de hormigón y previamente 

aprobados por la Inspección. 

La Empresa Contratista deberá contar con tantas máquinas de aserrar, como frentes de 

trabajo tenga, excesivo en una unidad, pudiendo la Inspección de Obra exigir a la 

Empresa Contratista la incorporación de más unidades si a juicio de aquella, el ritmo de 

trabajo así lo exigiera. 

 

4. Relleno de juntas: Una vez terminado el hormigonado e inmediatamente que sea 

posible se tomarán las juntas, siguiendo las siguientes prescripciones: 

- Las juntas deberán estar completamente secas y libres de todo material extraño, para lo 

cual la Empresa Contratista deberá realizar un enérgico cepillado y posterior limpieza 

mediante aire comprimido. 

- Cualquier irregularidad en el alojamiento para el mastic asfáltico deberá repararse, pero 

nunca mediante el uso de martillo, maza o herramienta similar, sino mediante 

amoladora aserradora etc. 

- Las juntas preparadas se deberán calentar por medio de una lanza de calor 

inmediatamente antes de la imprimación con una capa delgada de asfalto diluido de 

endurecimiento rápido (en caso que lo exija las características del sellador o lo 

determine la Inspección), o del vertido del sellador asfáltico 
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Las temperaturas de mezclado y vaciado del mástic deberán ser rigurosamente 

controlados, debiendo a tal efecto la Empresa Contratista disponer de los termómetros 

necesarios. 

 

CURADO DEL HORMIGON 

Después de completados los trabajos de terminación del hormigonado se efectuará el 

curado del mismo. 

 

1. Métodos de curados: El método de curado, como así también los materiales y 

elementos que se utilizarán en el mismo, deberán ser aprobados por la 

Inspección, quien podrá solicitar a la Empresa Contratista un detalle de las 

características de los materiales a utilizar, antecedentes de su aplicación en 

obra y ensayos de laboratorio efectuados a los mismos, como así también 

cualquier informe que juzgue necesario. 

Deberá preverse el curado en los bordes de las losas luego de producido el desmolde. 

 

2. Curado con productos químicos impermeabilizantes: Se podrán utilizar 

productos químicos los que serán esparcidos sobre la superficie de las losas y 

cumplirán con las normas IRAM Nº 1675, 1664 y/o AASHO.M.148. 

Se deberán aplicar cuando haya desaparecido el brillo superficial mediante puente de 

curado (falta de uniformidad con mochila) capaces de aplicarlo en forma de niebla sobre 

la superficie de las losas. 

Se controlará permanentemente la eficiencia del compuesto y la dosis recomendada 

por el fabricante. 

 

RECEPCION DE LAS LOSAS DE HORMIGON: 

1. Generalidades 

La recepción de las losas de hormigón se realizará previa verificación del gálibo y 

estado de la superficie, tomado de juntas y espesor y resistencia del hormigón de las 

losas y recalce con compactado en todo el perímetro libre a fin de evitar acumulación 

de agua en su adyacencia. 
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El espesor del hormigón deberá verificarse en todo punto, especialmente en zona de 

cuenco de bocas de tormenta, bocas de registro, etc. 

Las losas podrán ser aceptadas totalmente, o mediante un descuento en el precio 

unitario del contrato o rechazado total o parcialmente. 

En caso de detectarse fisuras importantes (consideradas de esta manera a solo criterio 

de la Inspección), la Inspección de Obra exigirá la demolición de las losas afectadas, 

remoción, carga, traslado de escombros (a los lugares que indique), descarga y 

reconstrucción de las mismas, tomado de juntas y ejecución de cordones y veredas 

afectadas en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas, no 

pudiendo reclamar la Empresa Contratista pago adicional alguno por estos conceptos. 

En caso de aceptarse losas con fisuras menores, se limpiarán con un gancho, brocha e 

inyección de aire y se efectuará el tomado previamente efectuado un alojamiento del 

bitúmen sellador mediante moladora en la profundidad que juzgue conveniente la 

Inspección de Obra a fin que ligue bien según el relleno. Deberán ser selladas mediante 

sustancia de reconocida calidad, con antecedentes comprobables en obras similares y 

a solo criterio de Inspección. Las losas fisuradas se abonarán entre un 50% y 75% del 

valor de contrato. 

En caso que por cualquier motivo inherente a la Empresa Contratista (desmoldes, 

aserrado, tránsito, vandalismo, etc.) se produzcan deterioros en las losas o cordones 

(desprendimientos de hormigón, juntas con ancho fuera de especificaciones, 

alojamientos de desagües defectuosos, etc.), la Inspección de Obra y a solo criterio 

podrá aplicar reducciones en el monto del valor a certificar entre un 25% y un 50 % del 

valor de contrato de las losas o cordones afectados.  

2. Determinación del espesor y resistencia del hormigón por losas: Estas 

verificaciones se practicarán independientemente de otras verificaciones que se 

deban realizar. 

La determinación del espesor y la resistencia del hormigón en cada losa se determinará 

por los testigos calados mediante sonda rotativa de 15 cm. de diámetro (pudiendo 

utilizarse las de 10 cm. de diámetro a solo criterio de la Inspección) correspondiente a 

las losas a verificar. 
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Deberá tener especial cuidado al efectuarse tanto la perforación como el embalaje y 

transporte de las probetas, para que no sufran golpe alguno que puedan resentirlas y 

afectar sensiblemente el resultado de los ensayos. 

La Empresa Contratista deberá llenar dentro de las siguientes 24 horas a la extracción 

de las probetas los agujeros dejados en la losa por las perforaciones, usando un 

hormigón con las mismas características finales que el utilizado en la Construcción de 

la losa (pero hecho con cementos portland de endurecimiento rápido y con aditivos 

ligantes de hormigón). Deberán ser compactados de la misma manera que las probetas 

estándar y tapados con chapas o maderas de modo de asegurar que la superficie no 

sea afectada por el tránsito o vándalos. En caso que la superficie de la reparación no 

sea perfectamente lisa o presente asentamientos, la Empresa Contratista deberá 

demoler y reparar el agujero correctamente. 

Antes de iniciar la extracción de testigos, la Inspección de Obra fijará en un plano las 

losas a calar y la ubicación de cada probeta y fecha de hormigonado. Una copia de este 

plano se entregará a la Empresa Contratista, quien por medio de su Representante 

Técnico deberá verificar la correcta y oportuna extracción de los testigos. 

3. Equipos para extracción de testigos: La Empresa Contratista dispondrá en su 

equipo de trabajos de una máquina extractora de testigos de hormigón montado 

sobre un camión o chasis adecuado. La máquina será aprobada por la 

Inspección de Obra y ésta no permitirá la iniciación del hormigonado hasta tanto 

la Empresa Contratista no tenga la máquina extractora en obra. 

Serán por cuenta exclusiva de la Empresa Contratista, el personal, brocas, combustible, 

etc. necesarios para el funcionamiento de la caladora, como también los gastos 

originados por el embalaje y fletes requeridos para el envío de las probetas al 

laboratorio de ensayos que indique la Inspección, en cada caso. 

4. Medición de los testigos: 

a) La altura de cada testigo (Em), será igual al promedio de cuatro mediciones. Una se 

tomará según el eje del testigo y la otra según los vértices de un triángulo equilátero 

inscripto en un círculo de 10 cm. de diámetro. Estas mediciones se efectuarán al 

milímetro. 
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b) El diámetro de cada testigo, será igual al promedio de cuatro mediciones. Dos se 

efectuarán a dos centímetros de las caras del testigo y las otras dos a tres 

centímetros hacia arriba y tres centímetros hacia abajo de la sección media. Estas 

mediciones se efectuarán al milímetro. 

c) La resistencia de cada testigo en kg/cm² se determinará por rotura a la compresión 

en estado húmedo, después de mantenerlo sumergido en agua a 25 ºC durante 48 

horas. Estas mediciones se efectuarán al décimo y se obtendrán de dividir la carga 

de rotura de la probeta y la superficie transversal de la probeta obtenida mediante el 

diámetro medido según el párrafo anterior. 

d) Los resultados de resistencias obtenidas serán multiplicados por los factores de 

reducción (reducidos a una esbeltez igual a 2 y la edad de 28 días) 

correspondientes, obteniéndose el valor de resistencia de hormigón de la losa (Rm). 

Los factores de reducción por esbeltez se obtienen de la siguiente tabla (siendo h: la 

altura de la probeta, y d: el diámetro de la misma): 

h/d FACTOR h/d FACTOR h/d FACTOR h/d FACTOR h/d FACTOR 

2.00 1.000 1.70 0.976 1.40 0.952 1.10 0.900 0.80 0.730 

1.95 0.996 1.65 0.972 1.35 0.949 1.05 0.875 0.75 0.700 

1.90 0.992 1.60 0.968 1.30 0.944 1.00 0.850 0.70 0.660 

1.85 0.988 1.55 0.964 1.25 0.940 0.95 0.820 0.65 0.620 

1.80 0.984 1.50 0.960 1.20 0.926 0.90 0.790 0.60 0.582 

1.75 0.980 1.45 0.956 1.15 0.913 0.85 0.760 0.55 0.540 

        0.50 0.500 

  

Los testigos se ensayarán a la compresión a la edad de 28 días. En caso excepcional 

(a solo criterio de la Inspección) que los testigos no hubieren podido ser ensayados a 

los 28 días podrán ensayarse hasta la edad de 35 días. Superado este plazo, serán 

rechazados los hormigonados correspondientes. 

En el caso que se deba proceder a la extracción de nuevas probetas testigos (previo 

curado) serán ensayadas a una edad que bajo ningún concepto podrá exceder los 50 

días. Superado este plazo, serán rechazados los hormigonados correspondientes. 
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La resistencia obtenida a la edad del ensayo será reducida para obtener la resistencia a 

28 días de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Edad FACTOR Edad FACTOR Edad FACTOR Edad FACTOR Edad FACTOR 

en días  en días  en días  en días  en días  

28 1.000 33 0.983 38 0.965 43 0.948 48 0.930 

29 0.997 34 0.979 39 0.962 44 0.944 49 0.927 

30 0.993 35 0.976 40 0.958 45 0.941 50 0.923 

31 0.990 36 0.972 41 0.955 46 0.937   

32 0.986 37 0.969 42 0.951 47 0.934   

 

5. Condiciones de aceptación o rechazo de una losa: La aceptación de 

una losa se realizará (independientemente de otras exigencias que deba cumplir) 

considerando al mismo tiempo el espesor Em y la resistencia Rm del hormigón. 

 

Se determinará el número C = (Em)² x Rm que se denominará "capacidad de carga de 

la losa" y Ct = (Et) ² x Rt (capacidad de carga teórica), siendo Rt la resistencia a la 

compresión exigida (300 kg/cm²) y Et el espesor teórico exigido. 

Toda losa que (mediante ensayos en testigos calados) no cumpla alguna de las 

siguientes exigencias será rechazada, y la Inspección de Obra ordenará la demolición, 

carga, transporte y descarga de escombros y posterior reconstrucción a cargo de la 

Empresa Contratista, no recibiendo ninguna compensación por los gastos que esto 

origine, ni reclamo posterior por parte de ésta: 

1) si el espesor (Em) de la losa es menor que (Et – 1 cm.) 

2) si la resistencia (Rm) es menor que 0,95 Rt 

3) si el valor C es menor a Ct 

 

Si el espesor (Em) de la losa está comprendido entre Et y (Et – 1 cm.) o la resistencia 

(Rm) está comprendida entre Rt y 0,95 Rt, y además el valor C es mayor que Ct (en 

cualquiera de los dos casos), la Empresa Contratista deberá ensayar una nueva 

probeta calada (que diste de la probeta anteriormente ensayada, o de una junta o borde 
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libre, no menos de un metro), y los valores de Em, Rm y C deberán superar los Et, Rt, 

Ct, respectivamente. Caso contrario la losa será rechazada, y la Inspección de Obra 

ordenará la demolición, carga, transporte y descarga de escombros y posterior 

reconstrucción a cargo de la Empresa Contratista, no recibiendo ninguna compensación 

por los gastos que esto origine, ni reclamo posterior por parte de ésta: 

Se podrá realizar el ensayo a la compresión si se extendiera el término de 50 días, 

solamente en casos excepcionales y debidamente justificados y a solo criterio de la 

Inspección de Obra (que no incluyan la falta de elementos enunciados en el punto 8.6 

de este artículo, o inherentes al laboratorio); este ensayo se hará de igual manera 

aplicando para la reducción por edad el Factor correspondiente, según la siguiente 

tabla: 

Edad FACTOR Edad FACTOR Edad FACTOR Edad FACTOR Edad FACTOR 

en días  en días  en días  en días  en días  

51 0,922 61 0,907 71 0,894 81 0,881 91 0,868 

52 0,920 62 0,906 72 0,893 82 0,880 92 0,867 

53 0,919 63 0,905 73 0,892 83 0,878 93 0,866 

54 0,917 64 0,904 74 0,890 84 0,877 94 0,865 

55 0,916 65 0,902 75 0,889 85 0,876 95 0,863 

56 0,915 66 0,901 76 0,888 86 0,875 96 0,862 

57 0,913 67 0,900 77 0,886 87 0,873 97 0,861 

58 0,912 68 0,898 78 0,885 88 0,872 98 0,860 

59 0,910 69 0,897 79 0,884 89 0,871 99 0,858 

60 0,909 70 0,896 80 0,882 90 0,870 100 0,857 

 

La Inspección de Obra ordenará la ejecución de todos los ensayos que considere 

necesarios. En caso que el Laboratorio contratado para la presente obra no esté en 

condiciones de ejecutar algún ensayo pedido, la Inspección de Obra solicitará los 

servicios a otro Laboratorio elegido a su solo criterio. Los gastos que originen estos 

ensayos serán por cuenta de la Empresa Contratista y sin carga de reintegro. 

6. Ensayos - elementos: La metodología de moldeo o extracción, curado, ensayo, 

corrección de resultados, etc., o ante cualquier duda que pudiera surgir durante 
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la ejecución de las obras, serán de aplicación las normas CIRSOC 201 e IRAM 

1666 y 1551 sobre hormigón elaborado, condiciones de curado y ensayo de 

testigos. 

 

La Empresa Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra de los elementos de 

laboratorio destinados a la obtención de muestras y determinaciones a realizar en obra, 

a saber: 

− piletones de curado adecuados 

− la caladora disponible para extracción a partir de los 14 días del hormigonado. 

− 24 moldes metálicos (de 15 cm. de diámetro) rígidos para confección de probetas 

cilíndricas y varillas para compactación normalizadas 

− ayudante de la Inspección 

− 3 conos de Abrams completos y varillas para compactación normalizadas 

− baldes, cucharas de albañil, termómetro digital y todo elemento de apoyo que fuese 

necesario. 

Es importante destacar que la Empresa Contratista deberá poseer los elementos 

necesarios en tiempo y forma para que las probetas estén con condiciones para ser 

ensayadas. 

En el caso que no se puedan extraer probetas en el tiempo y forma, por no poseer los 

elementos enunciados, la Inspección de Obra podrá disponer la reconstrucción total del 

paño o zona, a su solo criterio y sin perjuicio de aplicar las sanciones que 

corresponden. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

1. Protección de las losas recién construidas: La Empresa Contratista está obligada 

a proteger la superficie del hormigón para lo cual colocará las necesarias y adecuadas 

barreras y cercos circundando el sector correspondiente y mantendrá el personal de 

vigilancia en cantidad suficiente para impedir el acceso de vándalos, tránsito de 

peatones, animales o vehículos, sobre las losas recién construidas y que se encuentra 

bajo curado, y que no se remuevan las barreras y/o cercos. 
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Si cualquier parte de las losas sufriera deterioros por cualquier causa antes de su 

recepción definitiva, implicará un descuento de hasta un 50 % del valor óptimo de la 

losa, o la Empresa Contratista deberá removerlo y reconstruirlo por cuenta (a solo 

criterio de la Inspección de Obra y sin más trámite) y a su exclusivo cargo, incluso todo 

otro trabajo o costo que esto implique, sin que por ello recibir pago adicional alguno. Lo 

mismo rige para cordones (dos juntas consecutivas constituyen un tramo mínimo). Igual 

tratamiento se les dará a las losas o cordones que fueran afectadas por lluvia. 

Si las losas llegaran a agrietarse como consecuencia del tránsito prematuro, antes de 

que haya sido librado al público, la Empresa Contratista deberá remover sin más la 

parte afectada entre dos juntas transversales y reconstruirla a su exclusiva cuenta. 

La Empresa Contratista deberá colocar señales y luces necesarias para indicar los 

desvíos a seguir y los lugares por donde pueda hacerse la circulación. 

Cuando las necesidades de la circulación exijan el cruce, la Empresa Contratista hará 

colocar puentes u otros dispositivos adecuados de la manera que indique la Inspección 

de Obra para impedir que se dañe el hormigón. 

Dichas barreras protectoras se dispondrán de modo que no interrumpan ni molesten la 

circulación longitudinal o transversal en los sitios en que se determine. 

De noche se emplazará en las barreras y en todo sitio de peligro, balizas aprobadas por 

la Inspección. 

 

2. Apertura a la circulación: Se impedirá la circulación sobre las losas antes de los 28 

días de construidas o dentro de un plazo menor si así lo dispone la Inspección, pero 

nunca inferior a 14 días. 

Las probetas preparadas con mezcla tal cual sale de la hormigonera y curada bajo las 

mismas condiciones climáticas que las losas, podrán usarse si así lo dispone la 

Inspección, para fijar el plazo menor para apertura al tránsito. A tal efecto se ensayarán 

con los métodos Standard de laboratorio, y si los resultados cumplen satisfactoriamente 

los requisitos correspondientes, las losas se limpiarán y las juntas se llenarán y 

alisarán, y las losas estarán listas para ser libradas a la circulación. 
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3. Acero para mallas, armaduras o pasadores: El acero que se utilice para mallas, 

armaduras y pasadores deberá satisfacer las siguientes exigencias mínimas:  

a) Límite de fluencia a la tracción: mayor de 2300 kg/cm² 

b) Tensión de rotura a la tracción: mayor de 3600 kg/cm² 

c) Alargamiento (% de la rotura): mayor de 20%/kg/cm² 

 

4. Manto de arena: Previa a la colocación del hormigón y después de 

aprobada la base, se colocará sobre ésta una capa de arena (si así se solicitara 

particularmente) gruesa común, totalmente humedecida. 

No se permitirá un espesor de arena menor de 3 cm. en ninguna zona de la caja a 

hormigonar, ni superior a 5 cm. El espesor indicado deberá ser uniforme en todo el 

ancho de la losa, debiendo la Empresa Contratista adoptar un sistema de trabajo a tal 

fin aprobado por la Inspección, a los efectos de evitar diferencias abruptas de espesor 

en la capa de hormigón. 

La arena será silícea natural, estará formada por granos duros, limpios, resistentes, 

sanos y sin película adherida alguna, libre de materiales perjudiciales de polvo, 

terrones, partículas blandas o laminares, álcalis, margas, arcillas, materias orgánicas o 

de toda otra sustancia deletérea; si para obtener éstas condiciones se requiere lavarla, 

la Empresa Contratista procederá a hacerlo sin que esto dé derecho a reclamo alguno 

de su parte. 

 

El porcentaje de sustancias perjudiciales no excederá de los consignados a 

continuación: 

Sustancias nocivas 

 

Máximo Método 

Material que pasa por lavado a través del 

tamiz IRAM 74 micrones ( Nº 200 ) 

 

2% en peso 

IRAM 1540 

Sulfatos expresados en anhídrido 

sulfúrico 

 

0,1% en peso 

IRAM 1531 

Materia carbonosa 0,5% en peso IRAM 1512 

Terrones de arcilla 0,25% en peso IRAM 1512 
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Otras sustancias nocivas (sales) arcilla 

esquistosas, mica, fragmentos blandos, 

etc. 

 

 

2% en peso 

- - - - 

La suma de sustancias nocivas no 

deberán exceder de 

 

3% en peso 

- - - - 

Materia orgánica Índice colorimétrico menor de 

500 p.p.m. (color más claro 

que el normal) 

IRAM 1512 

 

Sometido a ensayo de plasticidad (IRAM 10502) deberá resultar no plástico. 

Toda arena sometida al ensayo colorimétrico (IRAM Nº 1512) para determinar materia 

orgánica y que produzca un color más oscuro que el standard, será rechazada. 

El agregado fino estará exento de cualquier sustancia reactiva que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento portland (IRAM Nº 1649). 

Cumplirá con la siguiente granulometría: Los porcentajes en pesos que pasan por las 

cribas de aberturas cuadradas o tamices estándar, serán los siguientes: 

Cribas y 

Tamices 

Porcentaje que 

pasa 

3/8 100% 

10 90-100% 

30 70-90% 

50 50-75% 

100 3-15% 

200 0-3% 

 

La graduación del cuadro anterior representa los límites extremos que determinarán si 

es o no adecuada para emplearse. 

La graduación de la arena proveniente de todo yacimiento será razonablemente 

uniforme. 
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Si es proveniente de fuentes distintas, no será almacenada en la misma pila, ni usada 

alternativamente en la misma construcción o mezclada, sin el permiso previo y escrito 

de la Inspección. 

 

5. Colocación de armadura de refuerzo sobre caños: En los lugares donde bajo 

las losas existan caños de desagües pluviales, cruces para servicios, estructura 

alguna, etc., cuya tapada de suelo sea menor de 0,50 m, se deberá colocar una 

malla de refuerzo, ubicada en el eje neutro de la losa, formada por barras de 

acero de 10 mm de diámetro, separadas 0,20 m en ambos sentidos, ubicada en 

toda la longitud de los caños y con un ancho que sea mayor en 2,00 m del 

diámetro de los caños pluviales o ancho ocupado por los correspondientes a 

cruces para servicios, etc.. 

Si algún sector de la obra hace necesaria la ejecución de losas que por sus 

características deban ser de HºAº, y no se encuentren consideradas particularmente en 

algún ítem, la Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra las 

memorias de cálculo correspondientes (firmadas por profesional habilitado a tal fin y por 

el Representante Técnico), y una vez aprobadas por la Inspección, ejecutarlas a su 

cargo y costo, sin instancia posterior de apelación. 

 

6. Agentes incorporadores de aire: El agente incorporador de aire se utilizará si 

se establece específicamente en este pliego y será un producto químico de uso 

probado en obras públicas, el cual deberá cumplir la norma IRAM Nº 1592 y/o 

ASTM C-260-69, y la cantidad de aire a incorporar intencionalmente será del 

3,5% al 4,5% (IRAM Nº 1602). 

 

7. Empalme con pavimentos existentes: En el caso que entre la nueva losa y la 

existente quedará un espacio libre, se construirá una losa de hormigón de las 

mismas características del hormigón proyectado. El empalme se realizará 

aserrando previamente la calzada existente a fin de regularizar la sección y 

lograr una unión uniforme (incluye los cordones existentes). La Empresa 
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Contratista deberá reparar a su costo las veredas que fueran deterioradas con 

estos trabajos. 

Si el espacio libre fuera producto de causas inherentes a la Empresa Contratista 

(demoliciones efectuadas a fin de poder ejecutar o facilitar su trabajo, o por tránsito de 

sus maquinarias, etc., o por falta de cuidado o protección por su parte, etc.), los 

empalmes deberán ser ejecutados a cuenta y cargo de ésta al igual que las 

reparaciones de las veredas que correspondan. 

En caso que el pavimento existente fuese de hormigón y no tuviese pasadores o los 

pasadores existentes no cumplan su función de acuerdo a lo especificado 

oportunamente al respecto, o el aserrado ejecutado haya producido la eliminación de 

los pasadores existentes, la Empresa Contratista, a su cargo y costo, deberá 

previamente efectuar las perforaciones y colocar los pasadores correspondientes de 

acuerdo al tipo de junta que se trate para vincular el hormigón existente con el nuevo a 

ejecutar.  

 

8. Personal en obra: La Empresa Contratista no podrá dar comienzo con las 

tareas de hormigonado, si previamente la Inspección de Obra no constata la 

presencia de una cuadrilla mínima por frente de obra, formada por tres oficiales 

y siete ayudantes. El personal destinado a la realización de estas tareas deberá 

ser, a criterio de la Inspección, lo suficientemente capacitado, pudiendo en caso 

que el personal no cumplimente con estas condiciones de capacidad, solicitar el 

incremento del personal antes mencionado. 

 

El personal deberá contar con el equipo suficiente para la realización de las tareas de 

hormigonado (palas de mano, etc.), además la Empresa Contratista los deberá proveer 

de la indumentaria necesaria (botas de goma, guantes, protectores auditivos, casco, 

etc.) para la realización de un adecuado y seguro desempeño en obra. En caso de 

realizarse tareas de hormigonado en épocas estivales, la Empresa Contratista deberá 

prever la disponibilidad de agua potable destinada al consumo del personal. 

En caso que la Inspección de Obra constate durante la ejecución de las tareas de 

hormigonado, que la Empresa Contratista no cuenta con la cuadrilla mínima 
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especificada, procederá a suspender la colocación de los posteriores pastones, 

autorizando la reiniciación de los trabajos una vez reincorporado el personal mínimo 

requerido. En caso que no se cuente con dicho personal, y superado el tiempo máximo 

de espera entre la colocación de pastones sucesivos, se procederá a la devolución del 

pastón en espera. La reiteración de esta falta hará pasible a la Empresa Contratista a la 

aplicación de las sanciones que correspondan por incumplimiento de instrucciones de la 

Inspección. 

 

9. Muestreo sobre el hormigón fresco: En cada pastón incorporado a obra se 

realizará como mínimo una determinación del asentamiento (a solo criterio de la 

Inspección de Obra). En caso que el ensayo no verifique lo especificado, se 

procederá a la realización de una segunda determinación, rechazándose el 

pastón en el caso de obtenerse un nuevo resultado negativo y aceptándose en 

caso de cumplimentar lo exigido, para lo cual la Inspección de Obra podrá 

solicitar una nueva determinación. 

 

En ningún caso se permitirá la alteración de la dosificación aprobada del pastón a fin de 

adecuar los valores de asentamiento (agregado de agua, cemento, etc.). 

De cada pastón incorporado a obra, la Inspección de Obra podrá ordenar (a su solo 

criterio) la elaboración de tres probetas cilíndricas de acuerdo a lo que establece la 

IRAM Nº 1524, de las cuales una será ensayada a los días que la Empresa Contratista 

determine para solicitar la habilitación de la losa al tránsito, otra a los 28 días para la 

determinación de la resistencia a la compresión, y la tercera se reservará como testigo 

a ensayar en caso que esta última no cumplimente lo exigido. 

La responsabilidad de la confección, transporte, curado y ensayo de las probetas es 

exclusiva de la Empresa Contratista, y no es motivo de excusa por resultados finales no 

satisfactorios. 

La Empresa Contratista deberá proveer uno o más cajones de dimensiones adecuadas, 

provisto de tapa y cierre mediante candado, en el cual serán depositadas las probetas 

en obra durante las primeras 24 horas. Luego las mismas serán trasladadas a la pileta 

donde se curarán con inmersión en agua saturada con cal. 
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Los ensayos serán realizados en laboratorios de reconocida trayectoria, los que serán 

puestos a consideración y aprobación de la Inspección. Todos los gastos originados por 

estos ensayos, incluido toma de muestras, serán por cuenta y cargo de la Empresa 

Contratista. 

 

En cuanto a los métodos constructivos, verificaciones y ensayos se 

deberá dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de la Dirección Nacional 

de Vialidad – DNV para pavimentos de hormigón y a las indicaciones que 

suministre la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería previo a la 

ejecución de las presentes obras. En cuanto a la durabilidad del hormigón y a la 

resistencia especificada, y en cuanto a las condiciones, requisitos y 

recomendaciones de ejecución de estas estructuras y a las condiciones de 

recepción de las mismas, a fin de lograr los parámetros de seguridad que 

requiere su destino de uso, se seguirán todas las indicaciones del Reglamento 

Argentino de Estructura de Hormigón - CIRSOC 201, Año 2005. 

 

03.10. – BANCOS EXTERIORES DE HºAº H25 S/PLANOS 

Corresponde a todos los bancos ubicados en la vereda que sirve de contención para los 

canteros proyectados. Estos bancos serán ejecutados de H°A° - H25 y serán macizos. Las 

dimensiones y ubicación de los mismos están especificados en los planos de estructura E-01 

“PLANTA DE FUNDACIONES” y PU-02 “PLANTA UBICACIÓN EQUIPAMIENTO, 

SEÑALETICA”.  

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS       

GENERALIDADES: 

La presente especificación tiene por objeto establecer las condiciones técnicas a las que se 

han de ajustar el origen y calidad de los materiales, la ejecución, el montaje y el control de los 

trabajos de la estructura metálica. 
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Las obras consistirán en la ejecución de las estructuras de acero y de las partes de acero 

correspondientes a los cerramientos metálicos con todas sus piezas, partes y accesorios y el 

montaje de las mismas.  

Están comprendidas las siguientes tareas:  

-  Ejecución de los planos de taller y montaje precisos, respetándose la totalidad de las 

indicaciones contenidas en ellos. 

- El suministro de todos los materiales empleados: perfiles, bulones, chapas, conectores, 

placas de apoyo, etc.  

- La elaboración en taller de los diferentes elementos integrantes de la estructura.  

- La fabricación y envío al contratista de las obras de hormigón, en caso de ser otro distinto, de 

todos aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados o embebidos en la 

parte no metálica, incluidos los correspondientes espárragos o bulones de anclaje. 

- La carga, transporte, descarga y movimientos interiores de todos los elementos. 

- El montaje de la estructura, incluyendo las estructuras de soporte provisionales, 

construcciones parciales por elementos o módulos y el ensamblaje parcial o total, las uniones. 

- Los trabajos de protección superficial, incluyendo limpieza, granallado, imprimación y 

acabado, así como repasos que se deban efectuar en el sistema de pintado una vez terminado 

y montado.  

- Todos los materiales, medios auxiliares y personal necesario para la ejecución de los 

trabajos.  

Normas y Reglamentos aplicables: 

- CIRSOC 101 Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de Estructuras de 

Edificios. 

- CIRSOC 102 Acción del viento sobre las Construcciones. 

- CIRSOC 103 Normas Argentinas para las Construcciones Sismorresistentes.  
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- CIRSOC 301 Proyecto Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios  

- CIRSOC 302 Fundamentos de Cálculo para los Problemas de Estabilidad del Equilibrio 

de las Estructuras de Acero. CIRSOC 303 Estructuras Livianas de Acero 

(Recomendación)  

- CIRSOC 304 Estructuras de Acero Soldadas 

- Reglamentos CIRSOC  

También son aplicables complementariamente, las normas extranjeras indicadas en los 

apartados siguientes, en aspectos no contemplados en las normas arriba citadas: 

- Normas AWS (American WeldingSociety) 

- AWS D 1.1 StructuralWeldingCode (American WeldingCode).  

- AWS A 5.1 SpecificationforMild Steel CoveredArc-WeldingElectrodes.  

- AWS A 5.5 SpecificationforLow-Alloy Steel coveredArc-WeldingElectrodes.  

- Normas AISC (Manual of Steel Construction)  

- AISC SpecificationforStructuralJointsusing ASTM A-325 A-490 Bolts. 

Materiales. 

Aceros estructurales:  

- Calidad de acero F26 

- Bulones Tipo a A325 bicromatizados para estructuras principal y A307 para estructuras 

secundarias y correas. 

- Insertos. Sin terminación superficial (en negro). 

Ejecución de las obras. 

Empalmes permitidos: Los empalmes deberán respetar las indicaciones dadas en los planos 

del proyecto, tanto en lo que se refiere a los tipos de empalme como a su localización.  
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Calidad de las soldaduras: La calidad de la soldadura responderá a las condiciones 

establecidas en la norma CIRSOC 304. 

Condiciones en la ejecución de la estructura. 

Acciones mecánicas durante la ejecución: Durante la ejecución se evitará la actuación de 

cualquier sobrecarga estática o dinámica que pueda provocar daño en los elementos. Se 

recomienda que en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea 

inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio.  

Adecuación del proceso constructivo al proyecto. 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas, y los 

procesos de ejecución, se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. En particular, deberá 

cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las hipótesis 

consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramiento, 

articulaciones, apoyos simples, etc.) 

Planos de taller. 

Los planos de taller contendrán:  

• Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos y piezas de 

la estructura.  

• Los empalmes que sea preciso efectuar.  

• La disposición y situación de todas las uniones, incluso las provisionales de armado.  

• El diámetro y forma de ejecución de los taladros.  

• Las clases, diámetro y longitudes de los bulones, el esfuerzo de pretensado y la forma de 

aplicarlo.  

• La forma y dimensiones de las uniones soldadas, las preparaciones de bordes, el 

procedimiento, métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportación y el orden de 

ejecución.  

• La forma de efectuar la toma de raíz en las soldaduras a tope con penetración completa, el 
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empleo de chapa dorsal si no es posible la toma de raíz, o el procedimiento para garantizar la 

penetración completa, cuando no sea posible efectuar la toma de raíz ni recomendable el 

empleo de chapa dorsal (piezas sometidas a esfuerzos dinámicos). 

• Las indicaciones sobre tratamiento térmico y mecanizado de los elementos que lo 

requieran.  

• Indicación de los perfiles, clases de acero, pesos y marcas de todos los elementos  

Para la preparación de los planos de taller se tendrá en cuenta lo siguiente:  

• El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldadura en ángulo será de 2,5mm. El 

espesor máximo no superará el 70 % del espesor de la pieza más delgada.  

• En todo caso, los espesores de garganta cumplirán las disposiciones de la normativa 

aplicable CIRSOC 304. El Contratista, antes de comenzar la ejecución en taller, someterá los 

planos a la revisión de la Inspección de Obra, que señalará las correcciones a efectuar, a partir 

de las cuales el Contratista entregará nuevas copias para su aprobación definitiva.  

Preparación de los materiales. 

Deben eliminarse las rebabas de laminación en todos los perfiles y chapas que se utilicen en la 

construcción de las estructuras. Asimismo, deben suprimirse las marcas de laminación en 

relieve, en todas aquellas formas de un perfil que hayan de entrar en contacto con otro en 

alguna de las uniones de la estructura. El aplanado y enderezado de las chapas y perfiles debe 

ejecutarse con prensa o con máquina de rodillos, no permitiéndose el uso de la maza o del 

martillo. Tanto las operaciones anteriores como las de curvado o conformación de los perfiles 

deben realizarse preferentemente en frío, pero con temperaturas del material no inferiores a 

0ºC. Las deformaciones locales y permanentes deben mantenerse dentro de límites prudentes, 

considerándose que esta condición se cumple cuando aquellas no excedan en ningún punto el 

2,5 %, a menos que se sometan las piezas deformadas en frío a un recocido de normalización 

posterior. Se prohíbe el uso directo del soplete en las operaciones de conformación y 

enderezado. Deben tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del 

material, ni introducir tensiones parásitas, durante las fases de calentamiento y enfriamiento. El 

calentamiento debe efectuarse a ser posible en horno; el enfriamiento, al aire en calma, sin 
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acelerarlo artificialmente.  

Trazado: 

Antes de proceder al trazado, se debe comprobar que los distintos planos y perfiles presentan 

la forma exacta, recta o curva, deseada y que están exentos de torceduras. El trazado debe 

realizarse por personal calificado, respetándose escrupulosamente las cotas de los planos y las 

tolerancias máximas permitidas, y de acuerdo con los métodos de fabricación.  

Corte: 

El corte puede efectuarse con sierra, cizalla, plasma u oxicorte, debiéndose eliminar 

posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde producidas. 

No está permitido el corte por arco eléctrico. El corte con cizalla puede emplearse sólo para 

chapas, perfiles planos y angulares con un espesor máximo de 15 mm, a condición de que 

estas piezas vayan a estar sometidas a cargas estáticas. En el oxicorte deben tomarse las 

precauciones necesarias para no introducir en las piezas tensiones parásitas de tipo térmico. 

Los bordes cortados con cizalla, plasma u oxicorte, que hayan de quedar en las proximidades 

de uniones soldadas, deben mecanizarse mediante piedra esmeril, buril con esmerilado 

posterior o fresa en una profundidad no inferior a 5 mm, con el fin de levantar toda la capa de 

metal alterado por el corte. Aunque en los planos no pueda apreciarse el detalle 

correspondiente, no deben cortarse nunca las chapas o perfiles de forma que queden ángulos 

entrantes con arista viva. Cuando no se puedan eludir estos ángulos deben redondearse 

siempre en su arista con el mayor radio posible. 

Taladrado: 

Se deben ejecutar con taladro los agujeros para bulones, no estando permitida su ejecución 

mediante soplete o arco eléctrico. Solamente en piezas de acero F-26 sometidas a cargas 

predominantemente estáticas está permitido el punzonado, siempre que el espesor de la pieza 

no sea superior a quince milímetros (15 mm) y el diámetro del agujero no sea inferior a vez y 

media el espesor de la misma. En todos los demás casos se debe emplear el perforado con 

taladro. No está permitido el uso de la broca pasante o lima redonda para agrandar o rectificar 

agujeros, debiendo emplearse el escariador mecánico. Los agujeros destinados a alojar 
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bulones calibrados deben efectuarse siempre con taladro, cualesquiera que sean su diámetro y 

los espesores de las piezas a unir. Siempre que sea posible deben taladrarse de una sola vez 

los agujeros que atraviesan dos ó más piezas, engrapándolas o atornillándolas fuertemente. 

Después de taladradas, las piezas se separarán para eliminar las rebabas. Análogamente se 

procederá con los agujeros taladrados cuando haya que rectificar su coincidencia. 

Uniones: 

El Contratista realizará la construcción de las uniones para transmitir los esfuerzos de las 

partes conectadas o para las cargas, esfuerzos y reacciones dados en los planos de diseño.  

Aquellas conexiones detalladas en los planos de diseños, se realizarán de acuerdo a estos.  

El tipo de unión, material y modo de ejecución será indicado en los planos de detalle, taller, 

montaje o especificaciones que realiza el contratista. 

Ejecución Abulonada:  

Las tuercas deben apretarse por medio de llaves dinamométricas calibradas, de acuerdo con 

los valores de par y las tolerancias indicadas en los planos. A ambos lados de la tuerca, tanto 

al exterior como hacia la espiga sin roscar, debe sobresalir al menos un filete de rosca (además 

de la terminación de la misma). Cuando se emplean bulones no pretensados, es conveniente 

bloquear las tuercas en estructuras no desmontables, empleando un sistema adecuado: 

arandela de seguridad, contratuerca, matado de la rosca ó punto de soldadura. Bulones 

ordinarios El diámetro nominal del bulón ordinario es el de su espiga. El diámetro del agujero 

será un milímetro mayor que el nominal de la espiga. Se debe comprobar la coincidencia de los 

agujeros introduciendo un calibre cilíndrico, de diámetro 1,5 mm menor que el diámetro nominal 

de agujero. La longitud mínima de la espiga será igual a la suma de espesores a unir más un 

milímetro, sin alcanzar la superficie exterior de la arandela, quedando dentro de esta al menos 

un filete. Los asientos de las cabezas y tuercas deben estar perfectamente planos y limpios. Es 

obligatoria la colocación de arandelas bajo la tuerca. Si el perfil a fijar tiene la cara inclinada, se 

debe emplear arandela de espesor variable en su cara exterior normal al eje del bulón, para un 

correcto apoyo de la tuerca. Esta arandela se debe colocar también bajo la cabeza del bulón si 

ésta apoya sobre la cara inclinada. Bulones de alta resistencia Para la colocación de bulones 

de alta resistencia se debe verificar, antes de realizar la unión, que las superficies de las piezas 
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a unir son absolutamente planas. También se debe comprobar antes de realizar la unión que 

estas superficies están completamente limpias y sin pintar (libres de pintura, polvo, grasa, 

óxido, cascarilla de laminación, etc.). La grasa que pudiera haber se debe limpiar con 

disolventes adecuados. La cascarilla de laminación de estas superficies debe eliminarse, 

sometiéndolas a un tratamiento de limpieza a base de chorro de granalla de acero. La longitud 

de la espiga del bulón debe ser tal que, ni la rosca ni la terminación de la rosca, estén en el 

plano de contacto entre dos chapas consecutivas. Se debe colocar siempre arandela bajo la 

cabeza y bajo la tuerca. Estas arandelas deben tener bisel cónico en bordes externo e interno 

de la cara en contacto con la cabeza y con la tuerca. 

Ejecución Soldadas: 

El contratista deberá contar con adecuados medios de control de soldadura y se realizarán los 

ensayos previstos en esta especificación técnica. Cualquier soldadura que no llene los 

requisitos referidos, deberá quitarse y ser repuesta por otra a satisfacción.  

El contratista deberá desarrollar, elegir y someter a la aprobación de la Inspección de Obra, los 

procedimientos, secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos, fundentes, 

procedimientos que usará de control de calidad y métodos de reparación de las fallas en el 

caso que se produzcan.  

Al proyectar las uniones soldadas, se deberá tener en cuenta los peligros que puedan acarrear 

en especial los de rotura por fatiga y los de rotura frágil y que sobre ambos tienen una gran 

influencia los efectos de entalladura. 

Los elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los elementos a 

unir en la obra, de ser posible se prepararán en taller. 

Las superficies a soldar estarán libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del 

oxicorte y cualquier otro material extraño, que deberán eliminarse cuidadosamente antes de la 

soldadura, también estarán libres de rebabas y desgarraduras. 

La preparación de los bordes cortados a soplete será hecha mecánicamente.  

Cuando se unan partes adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes 

soldadas, la ejecución y secuencia de las soldaduras deberán ser tales que eviten distorsiones 
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y hagan despreciables las tensiones residuales por contracción. Después de la soldadura las 

piezas tendrán la forma adecuada, de ser posible sin enderezado posterior. 

Se tomarán medidas de protección del soldador y de las partes a soldar, necesarias para 

ejecutar correctamente los trabajos, por ejemplo, protección contra viento, lluvia y 

especialmente frío. Se prohíbe la ejecución de soldadura con temperaturas ambientes 

inferiores a 0° C. Los elementos a soldar, deberán estar perfectamente secos. Los electrodos 

deberán conservarse secos con estufas de temperatura controlada, no debiendo extraerse de 

la misma mayor cantidad que la necesaria para dos horas de servicio. Estarán secas en el 

momento de soldar. Luego de ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el siguiente, 

se limpiará de escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de alambre. Nunca deberán 

cerrarse con soldadura u otros medios, agujeros o defectos de unión inevitables. No se podrá 

acelerar el enfrentamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas especiales. Si hay 

peligro de pérdida rápida de la temperatura hay que originar una acumulación de calor. Se 

puede disminuir la caída de temperatura mediante un calentamiento complementario del 

material. Durante la soldadura y posterior enfriamiento del cordón de soldadura (zona rojo 

azul), no se realizarán movimientos ni someterán a vibraciones o tensiones los elementos 

soldados. Ningún elemento podrá presentar deformaciones o defectos atribuibles al proceso de 

soldadura. 

La metodología con la que se realizará unión será prioritariamente mediante bulones, se podrá 

optar por la ejecución soldada en los casos que por razones constructivas se imposibilite 

realizarla mediante bulones. Previamente deberá ser consultado y aprobado por la inspección.  

Montaje. 

Se debe realizar un montaje en taller para garantizar la coincidencia de los elementos a unir y 

la configuración geométrica de la estructura. Las manipulaciones necesarias para la carga, 

transporte, descarga, almacenamiento a pie de obra y montaje, se deben realizar con el 

cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la 

estructura, y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se deben cuidar especialmente, 

protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables 

o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. La preparación de 
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las uniones que se vayan a efectuar en montaje debe efectuarse siempre en taller, en particular 

la preparación de bordes para las soldaduras y la perforación de agujeros para los bulones. 

Antes de proceder al montaje se debe corregir cuidadosamente cualquier abolladura, comba o 

torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Cuando el defecto no 

pueda ser corregido, o se presuma que después de corregido, pueda afectar a la resistencia o 

estabilidad de la estructura, debe rechazarse la pieza en cuestión marcándola debidamente 

para dejar constancia de ello. Durante su montaje, la estructura debe asegurarse 

provisionalmente mediante cualquier medio auxiliar adecuado, de tal forma que se garantice su 

estabilidad y resistencia hasta el momento de terminar las uniones definitivas. Los elementos 

provisionales que, por razones de montaje u otras, sea necesario soldar a las barras de la 

estructura, se desguazarán posteriormente con soplete, nunca a golpes, procurando no dañar 

la propia estructura. Los restos de cordones de soldadura ejecutados para la fijación de 

aquellos elementos se eliminarán con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. En el montaje se 

debe prestar la debida atención al ensamblaje de las distintas piezas, con el objeto de que la 

estructura se adapte a la forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar cuantas veces 

fuese necesaria la exacta colocación relativa de sus diversas partes. No se debe comenzar el 

abulonado definitivo, hasta que no se haya comprobado que la posición de las piezas a que 

afecta cada unión coincide exactamente con la definitiva.  

Medición. 

Todos los gastos ocasionados por la observación de las reglas de buena construcción, y por la 

aplicación de las presentes Especificaciones, están comprendidos en los precios de contrato. 

Todos los precios suponen cada unidad de obra total y perfectamente terminada, incluidos los 

trabajos de acabado, de forma que cada unidad de obra esté en condiciones de utilización.  

Los precios incluyen el suministro de los aceros y elementos de unión, elaboración en taller, 

carga, transporte, descarga, movimiento y posible almacenamiento, manipulación, izado, 

presentación, ajuste, soldadura, uniones atornilladas y todos los trabajos de acabado, limpieza 

y protección superficial según lo indicado en esta especificación, además de los repasos que 

se deban dar en obra (debidos a soldaduras, daños mecánicos, arriostrados provisionales, 

etc.). Asimismo, se incluye la bulonería y la colocación y soldadura de los conectores de unión 

entre la estructura metálica y la losa de hormigón, definidos en los planos, y cuantos otros 
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materiales sean necesarios para conseguir un acabado perfecto. Se incluye también la 

maquinaria auxiliar, grúas, grupos de soldadura, hornos de secado, estructuras provisionales 

de apoyo, gateos y cimbrados en cuantas ocasiones sea necesario hacerlos y deshacerlos, 

andamios, escaleras, herramientas, electrodos y otros elementos que sean necesarios para 

llevar a cabo los montajes en las condiciones de seguridad exigidas; las protecciones contra 

frío, lluvia, los materiales y cuantas operaciones sean necesarias para la sujeción temporal. 

También se encuentran incluidos dentro de los precios del material los ensayos mecánicos y 

químicos, y controles radiográficos de acuerdo con las condiciones exigidas en este pliego.  

Tratamiento protección y pintura antióxido en estructura metálica: 

Sobre todas las estructuras metálicas se efectuará una completa extracción de escorias 

mediante picado, cepillado y arenado prolijo. Se efectuará un desengrasado y desoxidado a 

fondo, cuando fuera menester, mediante la aplicación de solventes o de otras técnicas de 

reconocida eficacia. Antes de pintar se eliminarán los restos de polvillo, debiendo estar las 

piezas completamente secas. 

La terminación se hará mediante 2 manos de antióxido y luego 3 manos de Esmalte Sintético, 

pintadas a soplete para lograr una correcta terminación, a satisfacción de la Inspección. Se 

dejará secar completamente la mano anterior antes de aplicar la siguiente, con el intervalo 

mínimo de 8 (ocho) horas.    

03.11. – COLUMNAS PERFIL NORMAL S/PLIEGO Y PLANOS. 

Corresponde a las columnas indicadas y posicionadas según planos de estructuras 

conformadas por perfiles de acero laminado en frio serán de secciones compuestas por 2 

perfiles UPN. Se ubicarán posicionados según se indica en planimetría.  

La variación que pudiera producirse al efectuarse el dimensionamiento definitivo de las 

estructuras respecto al resultante de los cálculos realizados por el oferente para la licitación, no 

dará lugar a reajuste de presupuesto, dado que los planos que se adjuntan son informativos 

(ilustrativos), debiendo el oferente efectuar sus propios cálculos. 
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03.12. – ESTRUCTURA DE TUBO 100X100X2.5 Y RETICULADO 50X50X1.6 S/PLIEGO Y PLANO. 

Corresponde a la estructura del sector estacionamiento y en los sectores interiores donde se 

debió reforzar dado que los paños fijos de aberturas utilizados son de grandes luces. Estos 

tubos están conformados por tubos de sección cuadrada de 100x100x2.5. Se ubicarán 

posicionados según se indica en planimetría.  

También se deberá armar una estructura tubular de 50x50x1.6, en el sector de Ingreso a 

Guardia para la colocación de superbord.  

La variación que pudiera producirse al efectuarse el dimensionamiento definitivo de las 

estructuras respecto al resultante de los cálculos realizados por el oferente para la licitación, no 

dará lugar a reajuste de presupuesto, dado que los planos que se adjuntan son informativos 

(ilustrativos), debiendo el oferente efectuar sus propios cálculos. S/ MEMORIA DE CÁLCULO 

03.13. – VIGAS PERFIL NORMAL S/PLIEGO Y PLANOS. 

Corresponde a las vigas indicadas y posicionadas según planos de estructuras para los niveles 

de dintel y cubierta conformados por perfiles de acero laminado en frio tipo IPN y UPN. Se 

ubicarán posicionados según se indica en planimetría.  

La variación que pudiera producirse al efectuarse el dimensionamiento definitivo de las 

estructuras respecto al resultante de los cálculos realizados por el oferente para la licitación, no 

dará lugar a reajuste de presupuesto, dado que los planos que se adjuntan son informativos 

(ilustrativos), debiendo el oferente efectuar sus propios cálculos. S/ MEMORIA DE CÁLCULO. 

03.14. - CORREAS DE CHAPA PLEGADA GALVANIZADA S/PLIEGO Y PLANOS. 

Corresponde a las correas de las cubiertas indicadas y posicionadas según planos de 

estructuras conformadas por perfiles acero galvanizado en posición horizontal destinado a 

recibir las uniones con la cubierta según las generalidades del rubro.  

La variación que pudiera producirse al efectuarse el dimensionamiento definitivo de las 

estructuras respecto al resultante de los cálculos realizados por el oferente para la licitación, no 

dará lugar a reajuste de presupuesto, dado que los planos que se adjuntan son informativos 

(ilustrativos), debiendo el oferente efectuar sus propios cálculos. S/ MEMORIA DE CÁLCULO. 
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03.15. – ESCALERA MARINERA C/ GUARDAHOMBRE S/PLIEGO Y PLANOS 

Escalera  

Ver detalle y especificaciones en planimetría. Los perfiles deberán verificarse s/memoria de 

cálculo sin presentar gastos adicionales su modificación. 

Laterales: Perfil L 1 1/2”x3/16” 

Escalones: Hierro liso de d=5/8” 

Guarda hombre  

Planchuelas horizontales: de 2”x1/8”  

Planchuelas verticales: de 1 1/2”x1/8” 

Se deberá prever la protección guarda hombre a partir de los 2 mtrs libres de altura 

según normas de higiene y seguridad. 

 

RUBRO 04. MUROS Y TABIQUES 

 

GENERALIDADES 

Comprende la provisión de todos los materiales e insumos, mano de obra, equipos, etc., para 

la ejecución de los mampuestos indicados en planos.  

Documentos relacionados  

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, 

Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales. Serán de 

especial aplicación en este Artículo, los planos de demoliciones, vanos, retiros y albañilería. 

Ver Planimetría adjunta:  

- AR-03 “PLANTA BAJA DEMOLICIÓN SOBRE EDIFICACIÓN EXISTENTE + CERCO 

DE OBRA” 
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- AR-04 “PLANTA DE TECHOS DEMOLICIÓN SOBRE EDIFICACIÓN EXISTENTE” 

- AR-13 “PLANTA DE TERMINACIONES DE MURO Y GUARDACAMILLAS”. 

- AR-14 PLANTA DE TERMINACIONES DE MURO”. 

La Contratista constatará junto con la Inspección, y ejecutará, todas aquellas tareas de las 

mamposterías para la correcta ejecución de las mismas, y toda otra tarea que la Inspección 

verifique necesaria para la construcción de la obra a su fin. 

En todos los muros mayores de 0,10 m ya sea de mampostería de ladrillo común, ladrillo de 

hormigón celular o cualquier otro tipo que se encuentre sobre terreno natural, se realizarán 

zapatas y/o encadenado corridos según detalle en plano. La ejecución será continua, no 

permitiéndose un trabajo fraccionado, a los efectos de conseguir un fraguado uniforme en toda 

la extensión del mismo. Toda cimentación que se realice, tendrá que establecer una 

continuidad; todo elemento que perturbe esa continuidad deberá ser retirado salvado para 

garantizar la misma. Si la resistencia del suelo hallada en algunos puntos fuese insuficiente, la 

Repartición determinará el procedimiento a seguir en la cimentación.  

El fondo de las excavaciones deberá ser perfectamente nivelado y apisonado. Una vez 

terminados los fundamentos, los espacios vacíos se rellenarán con cuidado, por capas de 0,20 

m. de espesor, bien apisonado, previo humedecimiento.  

El Contratista deberá efectuar el apuntalamiento necesario para evitar desmoronamientos. Su 

costo está incluido en todos los casos en el precio unitario de la excavación. Si por cualquier 

circunstancia, infiltración o agentes atmosféricos, se produjera la inundación de la zanja, ésta 

será desagotada y profundizada hasta tierra firme antes del relleno del cimiento. 

MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS: 

Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolas en tinas, una 

hora antes de proceder a su colocación. Se harán resbalar a mano, sin golpearlos, en baño de 

mezcla, apretándolos de manera que ésta rebalse por las juntas. Se apretará con fuerza la 

mezcla en las llagas con el cabo de la llana y se recogerá en ésta la que fluya por las juntas de 

los parámetros. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus 

juntas degolladas a 15 mm de profundidad. 
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Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace 

nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. 

Las hiladas serán perfectamente horizontales.  

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la 

trabazón y en absoluto el uso de cascotes. La trabazón habrá de resultar perfectamente 

regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberán corresponderse según líneas 

verticales. El espesor de los lechos de morteros, no excederá de 1 ½ cm. 

Todos los muros se levantarán simultáneamente. En la unión de las paredes con los pilares, si 

las hubiera, se colocarán 2 varillas de hierro de 6mm cada 6 hiladas y 0,80m de largo. 

Las uniones de las columnas o tabiques de hormigón armado con la mampostería, se trabarán 

con hierros de 6 mm dejados en el Hormigón Armado para anular la posibilidad de fisuras por 

el distinto movimiento de ambos materiales. 

Los muros, las paredes y los tabiques, se erigirán perfectamente a plomo, de acuerdo a 

planimetrías, con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos. La erección se practicará 

simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para 

regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano para el haz de la 

albañilería, que será de un (1) cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5mm si el ladrillo 

debiera quedar a la vista. 

Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y 

albañilería, etc. expuestos a la intemperie, serán tratadas con masilla elástica ¨ SIKA ¨, 

aprobada previamente por la Inspección en forma de asegurar una impermeabilidad 

permanente. 

Al levantar las paredes el Contratista dejará las canaletas verticales necesarias para las 

cañerías en general. Una vez colocados los caños, se rellenarán los intersticios y se revocarán 

las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el refuerzo de 

hierros dentro de la albañilería reforzada. 
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Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc., la 

ejecución de nichos, cornisas, goterones, amurado de grampas, colocación de tacos, y demás 

trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los 

restantes trabajos indicados. 

 

ÁRIDOS, AGLOMERANTES Y MORTEROS PARA TAREAS DE ALBAÑILERÍA 

ARENAS: 

Serán exclusivamente del Río Paraná, limpias de granos duros y resistentes al desgaste, de 

constitución cuarzosa y no salitrosa, ser considerada, mediana o gruesa, según que en su 

composición granulométrica predomine un 70% por lo menos, el tamaño de los granos de 

acuerdo con la escala siguiente: hasta 0,5mm. arena fina, de 0,5 a 2mm., de arena mediana de 

2 a 5 mm. arena gruesa. 

CALES: 

CAL GRASA 

La única cal grasa a emplearse será de: "Malagueño" - Córdoba. Ser viva y sus terrones 

provendrán de calcáreos puros, bien cocida y sin alteraciones por los efectos del aire, debiendo 

ser blanca después de su extinción; no contendrá más de 3% de humedad ni más de 5% de 

impurezas. Apagada en agua dulce, deberán transformarse en una pasta adicionada con 

bastante agua y tamizada, no dejar sino residuos inapreciables de materia inerte sobre el 

tamiz. Su rendimiento mínimo ser de dos litros de pasta por cada kilogramo de cal viva que se 

apague. 

- Las cales darán una pasta untuosa al tacto. Si las pastas resultaren granulosas y 

mientras no se comprobase que esto fuera el resultado de haber quemado o ahogado la cal, la 

Inspección de Obra podrá ordenar, el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por 

decímetro cuadrado. 
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- No podrá emplearse en obra alguna, sino pasadas las 72 horas después de 

apagada y luego de 8 días para los revoques. El Contratista deberá, en cualquier momento que 

la oficina lo exija, presentar los comprobantes de la procedencia de esa cal. 

CAL HIDRÁULICA 

- Será de la llamada del "azul”, hidratada, provista en polvo. Podrá la oficina solicitar 

al Contratista, los análisis químicos de su composición. 

CEMENTO 

- Deberá ser de primera calidad y normalizado según IRAM Nro. 1685. Se lo 

protegerá contra la humedad y la intemperie. 

- La partida de cemento que por cualquier causa se averiasen durante el curso de 

los trabajos, serán rigurosamente desechadas. 

CEMENTOS PARA ALBAÑILERÍA 

- Serán de primera calidad y normalizados por IRAM; se los protegerá contra la 

humedad y cualquier tipo de agente atmosférico. Si hubiere cualquier tipo de averías durante el 

curso de los trabajos serán rigurosamente desechadas. 

DOSAJES 

- Se respetarán según las respectivas marcas a utilizar establecidas por el 

fabricante; tanto sean para morteros de asiento (todo tipo de ladrillos, cerámicos, gres 

cerámico, etc.), como para revoques gruesos, finos y/o estucados. 

MORTEROS: 

Las mezclas se batirán mecánicamente, dosificando sus proporciones en recipientes 

adecuados. 

No se fabricará más mezcla de cal que la que deba usarse durante el día, ni más mezcla de 

cemento Pórtland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricación. 

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

136 

 

Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las 

amasadoras sin añadir agua, serán desechadas. Igualmente deberá ser desechada sin intentar 

ablandarla, toda mezcla de cemento Pórtland que haya comenzado a fraguar. 

Las mezclas a emplearse en las obras, serán de los tipos siguientes, en los cuales las partes 

se entienden medidas en volumen de material suelto y seco con excepción de las cales, las 

que se tomarán al estado de pasta firme o polvo si se trata de cal hidráulica: 

"A" Para albañilería en general: 

- 1/4 parte de cemento. 

- 1 parte de cal  grasa en pasta. 

- 3 partes de arena gruesa del Paraná. 

"D" Para jaharro revoques interiores comunes y exteriores: 

- 1/4 de cemento. 

- 1 Parte de cal de Malagueño en pasta. 

- 4 Partes de arena del Paraná. 

"E" Para jaharro revoques impermeables: 

- 1 parte de cemento Pórtland. 

- 2 1/2 partes de arena del Paraná.- 

"F" Para jaharro revoque de frente: 

- 1 parte de cemento Pórtland. 

- 1 parte de cal grasa en pasta. 

- 5 partes de arena gruesa del Paraná.- 

"G" Para enlucido de revoques interiores y exteriores: 

- 1/4 de cemento Pórtland. 
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- 1 parte de cal grasa en pasta. 

- 3 partes de arena fina tamizada.- 

"G1" Para enlucido de revoques de yeso interiores: 

- 1 Cemento Pórtland 

- 7 yeso 

"H" Para enlucido de revoques impermeables: 

- Alisado con cemento Pórtland puro. 

"I" Para enlucido revoque de frente: 

- Material de elaboración industrial, material de frente Blanco, marca IGGAM.- 

"J" Para capas aisladoras: 

- 1 parte de cemento Pórtland. 

- 2 1/2 partes de arena del Paraná. 

- Hidrófugo inorgánico al 10%- 

"K" Para colocación de mosaicos: 

- 1/4 parte de cemento Pórtland. 

- 1 parte de cal grasa en pasta. 

- 3 partes de arena gruesa del Paraná. 

"L" Para colocación de azulejos y mármoles: 

- 1 parte de cemento Pórtland. 

- 1 parte de cal grasa  en pasta. 

- 3 partes de arena gruesa del Paraná.- 

 “L-1 ” Pegamento p/ colocación Revestimientos en General: 
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- Pegamento con alto contenido de impermeabilizante.-  

"N" Para pisos de concreto: 

- 1 parte de cemento Pórtland. 

- 3 partes arena gruesa del Paraná, luego alisado cemento Pórtland puro. 

"O" Hormigón para contrapisos: 

- 1/2 parte de cemento Pórtland. 

- 1 parte de cal grasa. 

- 3 partes de arena gruesa del Paraná. 

- 6 partes de cascotes de ladrillos. 

"P" Hormigón para encadenados y pavimentos para patios: 

- 1 parte de cemento Pórtland. 

- 3 partes de arena gruesa del Paraná. 

- 5 partes de piedra 1:2. 

"Q" Hormigón para asiento de máquinas: 

- 1 parte de cemento Pórtland. 

- 3 partes de arena gruesa del Paraná. 

- 3 partes de pedregullo. 

"S" Hormigón para contrapiso de terrazas: 

- 1 parte de cal grasa. 

- 1/2 parte de cemento Pórtland. 

- 3 partes de arena gruesa. 

- 5 partes de perlitas de poliestireno. 

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

139 

 

04.1. - MAMPOSTERÍA DE CIMIENTOS DE LADRILLOS COMUNES S/PLIEGO Y PLANOS 

Según Planos, Detalles y demás documentación del presente Pliego Licitatorio. 

Se ejecutará mampostería de ladrillos comunes para cimientos de 30cm y 15cm de ancho bajo 

las paredes de correspondiente ancho a ejecutar según plano AR-11 “PLANTA DE 

TERMINACIONES DE MUROS Y GUARDACAMILLAS”, plano E-01 “ESTRUCTURA – 

PLANTA DE FUNDACIONES” y las obras incluidas en el presente Pliego Licitatorio. 

Todos los muros de cimientos llevarán capas aisladoras según el rubro “Aislaciones”.  

La mampostería de ladrillos comunes de cimientos será ejecutada sobre el hormigón pobre de 

cimentación según Detalle (ver Plano Estructura E-01 “ESTRUCTURA – PLANTA DE 

FUNDACIONES”), realizando 1 hilada de nivelación sobre el hormigón pobre de cimentación 

previo a la realización de las capas aisladoras que se ejecutarán según Rubro “Aislaciones” 

(ver Plano “E-01 ESTRUCTURA – PLANTA DE FUNDACIONES).  

Se utilizarán exclusivamente ladrillos comunes de primera calidad y se cumplirán con lo 

establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Di.P.A.I. – MOP. 

Para su elevación se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Las juntas horizontales serán alineadas con regla, tratándose que tengan todo el mismo 

espesor. Las juntas verticales estarán alternadas en cada hilera siguiendo la traba y 

quedarán perfectamente a plomo en toda la altura de la mampostería ejecutada. 

Las capas aisladoras se realizarán de siguiente forma:  

a) Cuando la mampostería esté en contacto con la vereda exterior (nivel +0.00): una capa 

aisladora horizontal se colocará sobre la hilada de nivelación ubicada sobre el hormigón pobre 

de cimentación y la otra a nivel terminado del contra piso de RDC 200kg/m3 (e=10cm) de 

vereda. Ambas capas horizontales se unirán de ambos lados del muro mediante la capa 

aisladora vertical. Ver Detalle. Todo según el Rubro 05 “AISLACIONES”. 

b) Cuando la mampostería esté en contacto con patios, galerías (nivel +0.18): una capa 

aisladora horizontal se colocará a nivel terminado del contrapiso de H°A° (e=15cm) de galerías 

y la otra al nivel de 3 hiladas inferiores de la mampostería de cimientos (o hasta cubrir 
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superficie necesaria para aislación). Ambas capas horizontales se unirán de ambos lados 

del muro mediante la capa aisladora vertical. Ver Detalle. Todo según el Rubro 05 

“AISLACIONES”. 

c) Cuando la mampostería esté en contacto con interiores (nivel +0.20): una capa aisladora 

horizontal se colocará a 4 cm del nivel terminado del piso del local interior y la otra al nivel de 4 

hiladas inferiores de la mampostería de cimientos (o hasta cubrir superficie necesaria para 

aislación). Ambas capas horizontales se unirán de ambos lados del muro mediante la capa 

aisladora vertical. Ver Detalle. Todo según el Rubro 05 “AISLACIONES”. 

04.2. - MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES. S/PLIEGO Y PLANOS      

Según Planos, Detalles y demás documentación del presente Pliego Licitatorio. 

Según Plano AR-13 “PLANTA DE TERMINACIONES DE MUROS Y GUARDACAMILLAS” y se 

empleará mampostería de ladrillo común de 15/20/30 cm según lo indicado en planos, así 

como también en todos aquellos lugares donde sea necesario su empleo para poder ejecutar 

las obras previstas en el presente Pliego Licitatorio. 

Se deberá tener en cuenta lo especificado en las generalidades del presente rubro. 

Se utilizarán exclusivamente ladrillos comunes de 12x27x5cm de primera calidad y se 

cumplirán con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Di.P.A.I. – MOP. 

Para su elevación se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Las juntas horizontales serán alineadas con regla, tratándose que tengan todo el mismo 

espesor. Las juntas verticales estarán alternadas en cada hilera siguiendo la traba y 

quedarán perfectamente a plomo en toda la altura de la pared. 

- En todos los casos, al levantar la mampostería se colocarán simultáneamente, los 

marcos de hierro, asegurando las grapas con mezcla “P“, colocando la misma mezcla 

dentro del vacío de los marcos unificados y en especial umbrales. Cuando así lo 

ordenare la Inspección, por tratarse de paños grandes, mayores de 4,00 x 4,00 o por 
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razones justificadas, se armará la mampostería, colocando en el interior de las juntas, 

cada 4 hiladas y en forma espaciada, hierros nervados diám. 8mm. 

- En la colocación de los marcos de ventanas y puertas de carpintería metálica o herrería 

en general, se tendrá especial cuidado de que las grapas hayan sido perfectamente 

aseguradas, picándose la superficie de ladrillo donde debe estar adherido el marco y 

llenado cuidadosamente la junta con concreto con el objeto de proteger la misma de 

filtraciones o movimientos. Los marcos metálicos deberán ser llenados cuidadosamente 

con mezcla compuesta por una parte de cemento y tres de arena mediana. 

Colocar el mortero en la base y extender una capa uniforme de 1.5 cm/2.0 cm de espesor. 

Colocar el primer ladrillo, presionándolo firmemente contra el mortero y ajustando con nivel. 

Rellenar juntas verticales con mortero y mantener un espesor uniforme. 

 

RUBRO 05.  AISLACIONES 

 

GENERALIDADES 

Comprende la provisión de materiales e insumos, mano de obra y equipos para la correcta 

ejecución de las tareas a continuación descriptas, y todas aquellas tareas que, sin estar 

directamente enunciadas, sean necesarias para una correcta aislación/impermeabilización.  

05.1 - CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL S/PLIEGO Y PLANOS 

La Contratista deberá proveer y ejecutar los diferentes tipos de aislaciones en todos los muros 

indicados en planimetría y en el pliego, se ejecutarán dos capas aisladoras de cemento y arena 

1:2 y de 2 cms. de espesor, con 10% de hidrófugo inorgánico tipo Sika 1, y en la forma 

siguiente: 

a) Cuando la mampostería esté en contacto con la vereda exterior (nivel +0.00): una capa 

aisladora horizontal se colocará sobre la hilada de nivelación ubicada sobre el hormigón pobre 

de cimentación y la otra a nivel terminado del contra piso de RDC 200kg/m3 (e=10cm) de 
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vereda. Ambas capas horizontales se unirán de ambos lados del muro mediante la capa 

aisladora vertical. Ver Detalle. Todo según el Rubro “Aislaciones”. 

b) Cuando la mampostería esté en contacto con patios, galerías (nivel +0.18): una capa 

aisladora horizontal se colocará a nivel terminado del contra piso de H°A° (e=15cm) de galerías 

y la otra al nivel de 3 hiladas inferiores de la mampostería de cimientos (o hasta cubrir 

superficie necesaria para aislación). Ambas capas horizontales se unirán de ambos lados del 

muro mediante la capa aisladora vertical. Ver Detalle. Todo según el Rubro “Aislaciones”. 

c) Cuando la mampostería esté en contacto con interiores (nivel +0.20): una capa aisladora 

horizontal se colocará a 4 cm del nivel terminado del piso del local interior y la otra al nivel de 4 

hiladas inferiores de la mampostería de cimientos (o hasta cubrir superficie necesaria para 

aislación). Ambas capas horizontales se unirán de ambos lados del muro mediante la capa 

aisladora vertical. Ver Detalle. Todo según el Rubro “Aislaciones”. 

Se colocará en la horizontal superior pintura asfáltica y sobre ésta polietileno de 100 micrones. 

El precio por metro cuadrado comprende ambas capas y el alisado de la última. 

Para el caso particular de todos los tabiques nuevos de ladrillos de diferentes tipos a ejecutar 

(de los espesores indicados en planos) se deberá ejecutar mampostería de cimientos de 

ladrillos comunes de tal manera que la capa aisladora horizontal superior supere en 4 cm el 

nivel de la carpeta de cemento y arena de los pisos.  

No se continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa aisladora. La 

capa aisladora tendrá un espesor de 15 mm y se colocará con esmero y sin interrupción para 

evitar por completo las filtraciones y humedades. 

05.2.- CAPA AISLADORA DOBLE VERTICAL S/PLIEGO Y PLANOS 

La Contratista deberá proveer y ejecutar los diferentes tipos de aislaciones en todos los muros 

indicados en planimetría y en el pliego, se ejecutarán dos capas aisladoras de cemento y arena 

1:2 y de 2cms. de espesor, con 10% de hidrófugo inorgánico tipo Sika 1, y se hará una doble 

capa aisladora vertical de 5 mm. de espesor con el mismo dosaje que el caso anterior, en todos 

los muros uniéndose con las dos capas aisladoras horizontales extendidas. 
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En los lugares donde quede vista a modo de zócalo se tendrá especial cuidado en la 

terminación a plomo y superficial. 

Ambas capas aisladoras dobles se cerrarán tipo cajón en los niveles que se necesite según el 

proyecto. No se continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa 

aisladora. La capa aisladora tendrá un espesor de 15 mm y se colocará con esmero y sin 

interrupción para evitar por completo las filtraciones y humedades. 

05.3.- FILM DE POLIETILENO 200 MICRONES S/PLIEGO Y PLANOS 

Se colocará FILM DE POLIETILENO 200 MICRONES BAJO CONTRAPISOS en locales 

necesarios de acuerdo a lo indicado en planos (incluye todos los contrapisos). 

Se colocará sobre el suelo un film de polietileno de espesor 200 micrones, con solapes no 

inferiores a los 20cm y/o hasta la capa aisladora o altura zócalo en todos los casos.  

En toda la superficie se dispondrá un film de polietileno de 200 micrones, el cual se colocará 

superponiendo un paño con otro, y fijándolos al terreno, de manera que al volcar el hormigón 

no quede ningún sector en contacto con el terreno natural.  

LOCALES SANITARIOS: 

La Contratista deberá bajo el contrapiso colocar una impermeabilización continua que ascienda 

sobre los paramentos con imprimación además de pintura acrílica para aislaciones. Se 

vareteará en su encuentro con piletas de piso, sobre esta se realizará la carpeta 

correspondiente conformada por mortero e hidrófugo. 

PISOS DE HORMIGÓN: 

Se podrá aplicar el film en toda la superficie dejando previstas las juntas de dilatación, entre los 

paños de piso de hormigón rayado. Será de material termoplástico, en rollo. Se unirán los 

distintos tramos mediante termo fusión. 

Todos los trabajos deberán estar controlados y aprobados por la inspección de obra. 
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El sellado de juntas deberá realizarse entre los 20 y 35 días posteriores al hormigonado. El 

factor de forma en juntas aserradas será 1:1 y en juntas de dilatación será de 0.5:1. Deberá 

emplearse puente de adherencia. 

IMPERMEABILIZACIÓN ANTEPECHOS Y ALEROS  

Sobre todos los antepechos y aleros se dispondrá en toda la superficie una manta de fibras 

textiles de poliéster, terminada con sus correspondientes manos de pintura acrílica doblada 

hacia abajo en los bordes en una medida de 5 cm. 

RUBRO 06. CUBIERTAS 

 

GENERALIDADES 

 

MEMORIA DE CÁLCULO 

Las dimensiones de los elementos estructurales que figurarán en los planos citados y en el 

presente pliego, deberán ser verificadas por el Contratista que deberá presentar MEMORIA DE 

CÁLCULO previo a la realización de los trabajos para su aprobación. 

Según Planos y Detalles. 

La Contratista deberá proveer y colocar además toda la zinguería completa de la obra: cenefas, 

babetas, canaletas, bajadas, cupertinas, etc. (incluídas: grampas, soportes, accesorios para 

caños de ventilación, etc.)  

06.1.- CUBIERTA PANEL WAVE LS. ESP: 50MM. TERM EXT: CHAPA SINUSOIDAL 

GALVANIZADO NATURAL, DE ARNEG S/PLIEGO Y PLANOS 

Este ítem comprende la provisión y colocación de panel sándwich sinusoidal tipo "WAVE LS 

SINUSOIDAL". Es característico por tener la terminación exterior en chapa sinusoidal y la cara 

interna plana en foil. Es un panel que se puede utilizar tanto en cubierta como en muros, 

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

145 

 

otorgando una terminación interior y exterior en un solo paso. Terminación exterior en acero 

sinusoidal galvanizado natural e interior Foil plano. 

Cada módulo posee un ancho útil de 990mm. Los largos disponibles de medidas estándar son 

de 2,4m a 15,5m (consultar por medidas especiales). 

Espesor nominal a utilizar: 50mm (Medida tomada desde valle) 

Aceros a utilizar: Galvanizado 0,5mm  

Núcleo aislante: 

• PUR (poliuretano) o PIR (poliisosianurato) 

• Densidad nominal 40kg/m3. 

• Retardante de llama R1 según norma IRAM 11918:2001 / ABNT NBR 7358:2015 

• Conductividad térmica: 0,023-0,0247 W/mºK con una tolerancia de +0,002 a una 

temperatura de 24ºC. 

Cargas admisibles:  

En cubiertas inclinadas, pendiente mínima de 7%. En caso de solapar aguas abajo, la 

pendiente mínima es de 10%. 

Montaje por Encastre: 
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Manipulación del panel: 
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06.2. – CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE S/PLIEGO Y PLANOS 

 

Se realizará (ubicación según planimetría adjunta de arquitectura), en el orden que se 

especifica, los siguientes trabajos:  

Componentes:  

1.-Se realizará un barrido de cemento arena (1:3) sobre la superficie de toda 

la losa.  

2.-Sobre las losas en toda su superficie, se impermeabilizará con emulsión 

asfáltica en frío tipo “Inertoltech Sika”, a razón de 3 Kg. /m2 como mínimo, con la 

inclusión de Membrana geotextil e:4mm Peso:40Kg, con la imprimación y capas 
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según indicación del fabricante. En las zonas comprometidas con salientes como 

cañerías, ventilaciones, etc., se cubrirá con el tratamiento prolijamente todos los 

intersticios y partes verticales.  

3.- Se colocará una placa de EPS de 5 cm de espesor y 20 kg/m3 de 

densidad.  

4.- Posteriormente se ejecutará un Hº de pendiente de poliestireno 

expandido, pendiente 2% y partiendo de espesor mínimo embudos de 5cm. con 

mortero tipo “S” Hormigón para contrapiso de terrazas: 1 parte de cal grasa, 1/2 

parte de cemento Pórtland, 3 partes de arena gruesa y 5 Partes de perlitas de 

poliestireno.  

Las pendientes serán del 2% mínimo, debiendo dejar los embudos pluviales al ras 

de la superficie del contrapiso. 

El espesor será los resultantes de las pendientes que se adopten, partiendo de un 

espesor mínimo de cinco (5) centímetros, junto a los embudos horizontales.   

El hormigón alivianado estará compuesto por cemento Portland y Perlas esféricas 

de Poliestireno Expandido (EPS) proveniente de fabricantes reconocidos, tratadas 

con un aditivo especialmente formulado, con PH controlado, no corrosivo e inocuo 

respecto al cemento común. El EPS tendrá una densidad de 10 Kg. /m3 y 

granulometría entre 2 y 8 mm., se empleará la composición que proporcione una 

resistencia a la compresión de 10 kg/cm2 con densidad de 250 Kg. /m3 y elaborado 

con 250 Kg. de cemento por metro cúbico.  

4.-Luego, se ejecutará una carpeta de nivelación hidrófuga niveladora 

e:1,0cm MCI:1-3+Hidrófugo.- Deberá realizarse una prueba hidráulica para verificar 

la correcta colocación de la membrana.  

Todos los embudos de desagüe pluvial quedarán impermeabilizados en su totalidad. 

Para tal fin, la misma se deberá colocar siempre desde el embudo hacia fuera.  

La misma se realizará por inundación por el término de 24 hs bloqueando los 

embudos a fin de verificar fehacientemente la estanqueidad del sistema. Se 

verificarán filtraciones y humedades como así también el nivel de agua.  

Al ejecutarse la cubierta en su totalidad, se deberán realizar las pruebas de 

estanqueidad correspondientes y deberán ser aprobadas por la Inspección de obra.  
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5.- Se aplicará una imprimación asfáltica Sika Primer o similar, se deberá 

asegurar que la superficie esté limpia, seca, libre de grasa, aceite y polvo. Se aplica 

el producto con un pincel directamente sobre la superficie y juntas. La capa a aplicar 

debe ser delgada, continua y en una sola pasada.  

6- Finalizar con la colocación de la membrana asfáltica impermeabilizante 

con recubrimiento de alumnio tipo Megaflex No crack 40 kg. Se deberá limpiar bien 

la superficie, logrando que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, entre otros 

residuos. Para su colocación se deberá primero calentar el rollo con soplete en la 

porción a aplicar hasta fundir completamente el antiadherente, luego, se presionará 

levemente en la zona colocada para ayudar a la adherencia. Los solapes entre 

paños consecutivos deberán ser de no menos de 8 cm en sentido longitudinal, y en 

los extremos al menos 15 cm para evitar cualquier filtración. Se deberá soldar os 

solapes entre paños calentando con soplete, y luego una cuchara de albañil 

presionar y distribuir el asfalto de exudado para sellar la unión.  

Por último, se aplicará una pintura aluminizada para membranas aluminizadas o 

Pintura No crack sobre todas las uniones de paños para proteger el asfalto expuesto 

al soldar.  

7.- Las losas llevarán juntas de dilatación según detalle en planimetría de 

detalle, juntas de dilatación que se dividirán en paños, se ubicarán en los 

encuentros con paredes, vigas, y continuando las juntas que tenga la estructura del 

edificio. 

 

06.3.- CANALETA DE CH HºGº Nº22 S/PLIEGO Y PLANOS 

La Contratista deberá presentar muestras de las piezas de chapa y su plegado respetando el 

diseño de las piezas desarrollado según plano de detalle, con 15 días de anticipación para la 

aprobación de la Inspección de Obra. 

Las canaletas serán de chapa galvanizada color Nº 22 y llevará como mínimo dos plegados 

horizontales en toda su longitud para su rigidización. Los tramos tendrán en cada caso el 

mayor largo posible, de manera de reducir al mínimo la cantidad de uniones. Estas uniones se 
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ejecutarán mediante “doble solape” producido por el ensanche de los extremos plegados de 

cada extremo de la chapa. Se ejecutará una costura de remaches cada 5 cm, soldándose 

finalmente la unión con estaño al 50% en todo el desarrollo de la misma y en las dos caras. 

Llevarán en su parte superior bocas de desborde, según Planos y Detalles. 

 

06.4. – ZINGUERÍA CH Hº Gº Nº 22 (CONVERSA, BABETA, CENEFA DE CIERRE, LIMAHOYA, 

ETC.) S/PLIEGO Y PLANOS 

La Contratista deberá presentar muestras de las piezas de chapa, su plegado respetará el 

diseño de las piezas desarrollado según plano de detalle, con 15 días de anticipación para la 

aprobación de la Inspección de Obra.  

            CONVERSA  

Se ejecutará Conversa de chapa HºGº nº22 en la cubierta según de  PLANTA DE 

TECHOS. 

La Contratista deberá presentar muestras de las piezas de chapa y su plegado respetando 

el diseño de las piezas desarrollado según plano de detalle, con 15 días de anticipación 

para la aprobación de la Inspección de Obra. 

Las conversas de desagüe serán de chapa galvanizada natural Nº 22 y cuando sea 

necesario llevarán plegados horizontales en toda su longitud para su rigidización.  

Las conversas se realizarán con tramos enteros de chapa y todas las uniones serán 

soldadas mediante estañado de las mismas. 

 

CENEFAS Y BABETAS 

Las mismas se colocarán en las cubiertas metálicas y serán de chapa galvanizada Nº 22 

prepintada, color a definir por la Inspección de Obras. Llevarán como mínimo dos plegados 

horizontales en toda su longitud para su rigidización. La cantidad de plegados será según 

detalle y las uniones entre piezas serán soldadas y selladas. Todo el sistema deberá ser 

pintado del mismo color que las canaletas.  
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Corresponderá el sellado de todas las uniones transversales y longitudinales de las chapas con 

las zingueria para lo que se emplearán bandas de polietileno expandido embebido en asfalto 

del tipo “Compriband” o calidad equivalente. 

06.5. – CAÑO DE BAJADA CH° G° N° 22. S/PLIEGO Y PLANOS 

El misma será colocada según el plano IS-02 “Instalación Desagüe Pluvial” (estacionamiento 

de ambulancia) y conectada a la BDA. La bajada pluvial será ejecutada en chapa galvanizada 

Nº 22, prepintado, color a definir por la Inspección de Obras. Deberá estar sujeto a la columna 

mediante grampas. 

06.6. – EMBUDO DE CH° G° N° 22. S/PLIEGO Y PLANOS 

El mismo será colocada según el plano IS-02 ‘Instalación Desagüe Pluvial’ (estacionamiento de 

ambulancia). El embudo pluvial será ejecutado en chapa galvanizada Nº 22, prepintado, color a 

definir por la Inspección de Obras.  

RUBRO 07. REVOQUES. 

 

GENERALIDADES 

Se incluyen en este ítem la realización de todos los revoques necesarios para la ejecución de 

los trabajos que forman parte del presente Pliego Licitatorio.  

Se deberán ejecutar revoques en todas las paredes en los lugares donde se deban colocar 

nuevos revestimientos, o en los lugares donde se deban terminar con pintura y en todos 

aquellos lugares donde sea necesario para ejecutar los trabajos previstos en la presente obra.  

Salvo en el caso en que se especifique expresamente lo contrario, los espesores tendrán un 

mínimo de 1.5 cm (uno punto cinco). 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución de los 

distintos tipos de revoques proyectados, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas 
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del presente Pliego, a las formas y medidas indicadas en los planos generales y de sectores, y 

siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.  

07.1. - REVOQUE INTERIOR COMPLETO (GRUESO + FINO) S/PLIEGO Y PLANOS      

- Jaharro (espesor mínimo 1,5 cm.) compuesto: 1/4 parte de cemento Portland.  

1 parte de cal hidratada.  

3 partes de arena fina.  

- Enlucido (espesor entre 0,3 a 0,5 cm.) compuesto:  

1/8 parte de cemento Portland.  

1 parte de cal grasa hidratada.  

3 partes de arena fina.  

- Jaharros bajo revestimiento.  

1 parte de cemento Portland.  

3 partes de arena fina.  

Hidrófugo - Terminación "peinado" a fin de facilitar la colocación de los revestimientos 

proyectados. 

07.2 - REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO (IMPERMEABLE + GRUESO) S/PLIEGO Y 

PLANOS      

Incluye Revoque Azotado impermeable  

Se trata del revoque interior con Azotado impermeable y Grueso Bajo Revestimiento. El 

revoque impermeable se aplicará una vez que se hayan ejecutado las instalaciones, 

presentando un espesor mínimo de 5mm, cuchareado, sin poros, y de superficie continua. 

Cuando las aberturas no estuviesen colocadas, se asomará la capa impermeable por debajo 

del grueso 10 cm como mínimo para encime posterior de terminación en el perímetro del vano. 
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El revoque grueso se enrasará con regla metálica o madera en dos sentidos, fratazándola con 

llana de madera. En todos los casos, el revoque grueso deberá terminar 5cm antes de llegar al 

nivel de piso terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de 

evitar el puente hidráulico entre contrapiso y pared. 

- Azotado Impermeable  

1 parte de cemento  

3 partes de arena fina  

Hidrófugo  

- Jaharro (espesor mínimo 1,5 cm) compuesto: 

 1/4 parte de cemento Portland.  

1 parte de cal hidratada.  

3 partes de arena fina.  

07.3- REVOQUE EXTERIOR COMPLETO S/PLIEGO Y PLANOS      

Incluye Revoque Azotado Impermeable. 

- Azotado Impermeable  

1 parte de cemento  

3 partes de arena fina  

Hidrófugo  

- Jaharro  

Los revoques exteriores se realizarán con mezcla a la cal con mezcla de las siguientes 

proporciones:  

¼ parte de cemento Portland.  

1 parte de cal hidráulica  

4 partes de arena fina  

El espesor máximo para el revoque grueso debe ser de 2cm, se deberá peinar antes del 

fragüe para mordiente del revoque fino. 
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- Enlucido  

El revoque fino se realizará únicamente después que el revoque grueso haya fraguado y 

se encuentren finalizadas las canaletas e instalaciones probadas. El revoque fino se 

ejecutará con mezcla de cal con las siguientes proporciones:  

1/8 parte de cemento Portland  

1 parte de cal hidráulica  

1 parte de arena fina 

 

RUBRO 08. – CIELORRASOS 

 

GENERALIDADES 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 

materiales y equipos que correspondan, para la ejecución de los todos los cielorrasos 

proyectados, en todos los sectores indicados en los planos y planillas de locales, de acuerdo a 

las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la 

Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente 

detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras y que 

estén de acuerdo al sistema de la marca comercial que se utilice. Para la ejecución de los 

cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin 

alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con 

los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 

Salvo indicación en contrario por parte de la Inspección de Obra, los ángulos serán vivos. 

Antes de iniciar la colocación la Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán los trabajos y obtener la 

correspondiente aprobación de la Inspección de Obra. 

- Solicitar a la Inspección de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribución 

dentro de los locales para proceder de acuerdo a ellas. 

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

155 

 

- Verificar en cada local el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, columnas, vigas, 

paredes, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad de la losa.  

Cualquier diferencia deberá ponerla en conocimiento de la Inspección de Obra para su 

corrección, por escrito, detallando en forma precisa los lugares con diferencias, a fin de 

ser solucionados antes del comienzo de los trabajos. Si no lo hiciera no podrá reclamar 

si la Inspección de Obra ordena rehacer los trabajos, aunque la Contratista considere 

que el defecto sea resultante de algunas de las deficiencias antes mencionadas. 

El personal que se contrate para estos trabajos será especialmente competente para su 

realización. Durante la ejecución actuará bajo las órdenes de un encargado o un capataz 

idóneo que deberá estar permanentemente en obra, durante el período que dure la realización 

de los trabajos.  

La Contratista deberá ejecutar los trabajos bajo supervisión del departamento técnico del 

fabricante, en presencia de la Inspección de Obra. Se dejarán previstos todos los accesos, 

tapas de registro, perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminación, rejas de 

impulsión y retorno de aire acondicionado, llamadores, detectores en general, etc., según 

planos y planillas, y en un todo de acuerdo al proyecto general y a las instrucciones que 

imparta al respecto la Inspección de Obra. 

No se tolerará en las superficies resaltos o depresiones, debiendo resultar planas y uniformes, 

todo plano que presente deformaciones de cualquier naturaleza a juicio de la Inspección de 

Obra deberá ser re-ejecutado íntegramente con costo a la Contratista, la que deberá presentar 

especial cuidado en la terminación de ángulos, encuentros con marcos, aristas, etc., para las 

que no se admitirán deformaciones debiendo presentar líneas rectas. Se pondrá especial 

atención a la calidad de las terminaciones por lo que la Contratista queda obligada a extremar 

todos los recaudos.  

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje deberá evitar la rotura del panel 

protector del núcleo de roca de yeso. La Inspección de Obra podrá descartar y ordenar retirar 

de la obra todo panel que presente los deterioros antes descriptos.  
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La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplará la ejecución de nichos, amure 

de perfiles, grampas, tacos y demás tareas que sin estar explícitamente indicadas en planos 

son necesarias para ejecutar los restantes trabajos.  

La Contratista deberá tener especial recaudo en la estiba y traslado de los materiales, 

garantizando que no se produzcan alabeos ni aristas dañadas y/o deformadas en las placas. 

Deberá respetarse las indicaciones de los fabricantes de las placas que se provean.  

En los casos que se superponen con las juntas de dilatación, se resuelven con una doble 

estructura ubicadas a uno y otro lado de la junta y luego el emplacado respeta el espacio de 

junta, siendo la terminación una pieza según se indica en juntas de dilatación. No se 

emplacarán los cielorrasos hasta que, la estructura y servicios que viajan por el interior de los 

mismos, estén aprobados por la Inspección de Obra Los cielorrasos suspendidos de junta 

tomada serán "flotantes" y trabajarán independientes del resto de la construcción. 

JUNTA DE DILATACIÓN EN CIELORRASOS 

Se colocarán juntas de dilatación modelo FSW-100_STUD de MM Sistemas o equivalente que 

se utilizarán en los cielorrasos, según lo proyectado. Los mismos serán de estructura de 

aluminio, terminación del tapajuntas en PVC color LUNAR (White). La medida de terminación 

será de 10 cm y el movimiento de apertura horizontal de ± 3 cm. En todos los casos se 

seguirán las recomendaciones del fabricante para su correcta colocación. 

Forma de certificación: Se medirá y certificará, por avance físico, correspondientes a los 

distintos subítem indicados precedentemente. No se realizarán certificaciones parciales del 

ítem, solo el volumen que cumpla con lo indicado en los párrafos anteriores. 

Este ítem comprende la ejecución de todas las tareas y la provisión de materiales, mano de 

obra especializada y equipos para la correcta ejecución del mismo. Quedan incluidas además 

dentro de este ítem todas las tareas relativas a la preparación de superficies, sistemas de 

anclaje o sujeción que se consideren necesarios para la correcta ejecución de las obras 

indicadas en el presente pliego. Las chapas y piezas de acero inoxidable serán de calidad AISI 

304 18/8, con los espesores de pared que se indican en los planos de detalle correspondientes, 

como mínimo. 

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

157 

 

BUÑAS EN CIELORRASO 

Todos los cielorrasos llevarán un perfil Buñas Z perimetral de acero galvanizado 15x10x20mm 

tipo Knauf o equivalente. No incluye áreas críticas, cuya terminación deberá tener la junta 

tomada. 

Forma de certificación: 

Se medirá y certificará, por avance físico, correspondientes a los distintos subítem indicados 

precedentemente. 

08.1. CIELORRASO SUSP. PLACA ROCA DE YESO ESTÁNDAR ESP. 12,5MM C/ JUNTA 

TOMADA C BUÑA PERIMETRAL Z S/PLIEGO Y PLANOS   / 08.2. CIELORRASO SUSP. 

PLACA ROCA DE YESO ESTÁNDAR ESP. 12,5MM C/ JUNTA TOMADA S/PLIEGO Y 

PLANOS    

 

La Contratista proveerá y ejecutará cielorrasos unidireccionales, con sistema pívot, o 

equivalente. Estará formado por una estructura de perfiles metálicos F-47, parte proporcional 

de piezas de cuelgue y nivelación, placas tipo estándar de 12,5 mm o equivalentes colocadas 

transversalmente, con un tratamiento de juntas con cinta de papel micro perforado y masilla 

para la primera y segunda mano con tercera mano como terminación, en juntas vivas se 

utilizará masilla tipo Uniflott. 

PLACA e= 12.5MM ESTÁNDAR.  

Serán del tipo Marca Knauf o Durlock: e=12,5MM con junta tomada y buña perimetral Z en 

determinados sectores. 

Importante: los sectores donde se coloque específicamente buña perimetral (PERFIL Z) 

estarán indicados según Planos y Detalles AR-12 “PLANTA DE CIELORRASOS”.  

El mismo estará compuesto por un entramado de perfiles metálicos suspendidos de la 

estructura por medio de montantes vela rígida.  
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Las placas de 12,5mm. de espesor, se atornillarán a los perfiles del entramado con tornillos 

autorroscantes, las juntas entre placas se tomarán con cinta y masillarán quedando la 

terminación similar al yeso tradicional. 

Sobre dicha estructura se les atornillarán las placas de yeso esp. 12,5mm de Durlock, Knauf o 

equivalente, fijadas con tornillos auto perforantes punta aguja – cabeza trompeta. Se colocará 

la aislación térmica y acústica. Se ejecutará de acuerdo a las generalidades descriptas 

anteriormente y cumpliendo con las indicaciones del fabricante, en alturas variables según los 

locales descriptos en los planos y planillas correspondientes. 

El cielorraso estará formado por una estructura metálica de perfiles Omega que se sujetará a la 

losa o estructuras con fijaciones de tarugos y tornillos diámetro 8 mm, la separación entre los 

perfiles Omega no será mayor que 0,50m de eje a eje de estructura, colocados en forma 

transversal a la estructura, alternando las juntas vivas (ancho de la placa) y atornillada a cada 

17 cm con tornillos auto perforantes T-25.  

08.3. - CIELORRASO PLACAS DESMONTABLES DE ROCA DE YESO 0,60 X 0,60 M. TIPO DECO 

CLASIC DE DURLOCK S/PLIEGO Y PLANOS    

Se utilizará en los cielorrasos nuevos a ejecutar según AR-12 “PLANTA DE CIELORRASOS. 

Por otra parte, la Contratista deberá realizar todos los cielorrasos necesarios para ejecutar las 

obras contenidas en el presente Pliego Licitatorio. 

Los cielorrasos de placas desmontables de roca de yeso 60 x 60 cm estarán complementados 

con franjas perimetrales de terminación ejecutadas con cielorraso suspendido placa de roca de 

yeso c/ buña perimetral z, según planos y lo indicado en el ítem 08.1 “Cielorraso suspendido 

placa de roca de yeso estándar esp. 12,5 mm c/ junta tomada c/buña perimetral z”.  

Placas  

De roca de yeso Modelo DECO CLASIC Lisa de Durlock, borde recto, de 0,60 x 0,60 m, 6,4mm 

de espesor, con un peso de 5,7 kg/m2, para perfilería de 24 mm. 

Estructura  
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Perfiles largueros y travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de 

ancho y 32mm de alto, con vista prepintada blanca; y por perfiles perimetrales de chapa de 

acero galvanizado tipo L de 20mm de ala prepintados en blanco. 

Instalación los perfiles perimetrales se fijarán a las paredes o tabiques perimetrales mediante 

tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40 mm, 

colocados con una separación de 60 cm. 

Los elementos de suspensión (alambre galvanizado Nº 14) se colocarán con la separación 

correspondiente a la modulación elegida. Los elementos de suspensión se fijarán a la 

estructura resistente mediante tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de acero de 6mm 

de diámetro x 40 mm. Los largueros irán colgados de los elementos de suspensión. 

Posteriormente se colocarán los travesaños, vinculados a los largueros mediante el sistema de 

encastre de los cabezales, controlando y corrigiendo el nivel de la estructura. 

Colocación de placas  

Irán apoyadas sobre la estructura, dejándolas descender hasta que apoyen en todo su 

perímetro sobre la estructura. Primero se colocarán las placas enteras en forma alternada para 

controlar la escuadra y luego las recortadas. Para cortar las placas se utilizará una trincheta y 

regla metálica. 

Terminación 

El cielorraso interior, quedará compuesto por una estructura metálica vista, de perfiles 

prepintados en color blanco, sobre la que se apoyan las placas desmontables. 

08.4. - CIELORRASO SUSP. DE PLACAS CEMENTICEAS. SUPERBOARD DE DURLOCK. ESP= 

8MM. JUNTA VISTA.  S/PLIEGO Y PLANOS    

Según Planimetría AR-12 “PLANTA DE CIELORRASOS y Detalles. 

Corresponde a los cielorrasos de las áreas semicubiertas. Se utilizará Placa 8 mm. de borde 

recto. Con junta abierta y sellada de 5 mm con sellador poliuretánico y se pintará toda la 

superficie. Para los detalles de terminación se utilizará masilla acrílica. 
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La placa cementicia, será del tipo “Superboard” o superior calidad, compuesta por una mezcla 

homogénea de cemento, cuarzo y fibras de celulosa, las cuales le confieren una excelente 

resistencia y elasticidad, y sin contenido de asbesto (material cancerígeno). Deberán ser 

resistentes y con el espesor mencionado, brindar racionalidad constructiva sin utilización de 

mezclas húmedas, aportando resistencia al impacto, incombustibilidad, debiendo ser 

impermeables por masa, imputrescibles, dimensionalmente estables, homogéneas e 

inalterables, para lograr una fácil colocación, logrando superficies más limpias, disminuyendo 

todo tipo de mantenimiento. 

Para la colocación de este sistema de placas la Contratista dispondrá de mano de obra 

especializada ya que el mismo requiere para su montaje una estructura de perfiles de acero 

galvanizado, soleras, montantes, etc., siendo imprescindible la utilización de herramientas 

apropiadas y una ejecución adecuada de juntas. Se fijarán mediante tornillos autoperforantes 

aprox. cada 30cm en sentido vertical y cada 61cm en sentido horizontal. La fijación distará 

unos 12mm del borde de placas, y en las esquinas de placas siempre se colocarán 2 tornillos 

dispuestos en “L” (nunca a 45º), es decir 100mm en sentido vertical y 50mm en sentido 

horizontal. Se utilizarán selladores o masilla de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, 

se utilizará un sellador elástico con base poliuretánica para juntas entre placas. 

Donde se requiera se utilizará cinta de refuerzo para el tratamiento de juntas invisibles de las 

placas al exterior. 

Juntas 

Serán del tipo flexible: visibles e invisibles según el caso. La separación mínima requerida entre 

placas será de 6mm. y no mayor a la requerida por el tipo de sellador de juntas. 

Junta a la vista:  

Junta flexible rellena con cordón de sellador de poliuretano: Antes de proceder a instalar las 

placas, se dispondrá sobre los perfiles de respaldo una cinta aislante de manera centrada 

sobre la porción de la aleta que soportará la junta. Se atornillarán las placas separadas unas de 

otras por lo menos 6mm teniendo en cuenta el factor forma que se explica a continuación. 

Finalmente, se rellenará el espacio entre ambas, utilizando un sellador flexible con base 

poliuretánica. Una vez aplicado, se deberá pasar sobre este último una cuchara o una 
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superficie cóncava humedecida en agua jabonosa, de manera que se retire el exceso de 

sellador poliuretánico y se regularice su superficie. 

 

Cementicia

 

 

Juntas de dilatación  

Se dispondrán dilataciones contra las paredes, y cada 100m² ó 33 placas. 

Terminaciones 

El acabado final sobre las placas se realizará mediante la aplicación de pintura s/ plano y PETP 

del rubro correspondiente. 

Se implementará como cierre una buña perimetral (PERFIL Z) según planos y detalles. 

RUBRO 09. - CONTRAPISOS Y CARPETAS 

 

GENERALIDADES: 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución de los 

contrapisos y carpetas que correspondan en los niveles proyectados, en un todo de acuerdo a 

las especificaciones técnicas del presente Pliego, a las formas y medidas indicadas en los 

planos generales y siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de obra.  

La Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. En el 

momento de su utilización todos los materiales deberán cumplir las condiciones que 
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permitieron su aceptación. Antes de ser incorporados a la obra, los materiales deberán ser 

aprobados por la Inspección; a tal efecto, la misma fijará la anticipación mínima con respecto a 

la fecha de empleo, en que La Contratista debe entregar las muestras representativas de todos 

los materiales en las cantidades indicadas. Presentará los antecedentes de empleo del material 

comercial que propone usar. No se realizarán tareas sin previa conformidad de la Inspección 

de Obra. Los replanteos de niveles y pendientes se deberán hacer en presencia de la 

Inspección de Obra.  

09.1. - CONTRAPISO Hº20 ARMADO DE 10 CM SOBRE TERRENO NATURAL, CON 

TERMINACIÓN RASPINADA, ALISADA O BAJO REVESTIMIENTO DE PISO, SEGÚN 

PLIEGO Y PLANOS 

Se realizará según se indica en planos. Ver plano AR-11 “PLANTA PISOS”. 

Dado que el terreno de implantación de la obra es un suelo de alta plasticidad se deberán 

ejecutar los diversos contrapisos de hormigón H17, siguiendo las recomendaciones que arroja 

el estudio de suelos. 

Terminación raspinado:  

Para conseguir el aspecto característico del hormigón peinado, es necesario que primeramente 

la superficie esté totalmente lisa. Se dejará secar el hormigón hasta que la superficie esté 

ligeramente sólida, sin que fragüe completamente.  

Posteriormente, cuando se haya obtenido una dureza adecuada, con un cepillo metálico 

mojado se procederá a producir el rayado característico de forma perpendicular, barriendo la 

superficie del hormigón.  

El tiempo de secado mínimo es de 24 horas para proceder a limpiar la superficie.  

La variación del volumen de hormigón armado que pudiera producirse al efectuarse el 

dimensionamiento definitivo de las estructuras respecto al resultante de los cálculos realizados 

por el oferente para la licitación, no dará lugar a reajuste de presupuesto, dado que los planos 

que se adjuntan son informativos (ilustrativos), debiendo el oferente efectuar sus propios 

cálculos.  
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Terminación llaneado:  

La terminación llaneada se ejecutará de manera mecánica y previamente con agregado de 

endurecedor no metálico color cemento tipo “Sikapiso – 40” que proporciona a los pisos de 

concreto gran durabilidad y resistencia al desgaste. Este endurecedor no posee componentes 

metálicos, con lo cual no sufrirá oxidación, se deberá aplicar cuando el hormigón pierda su 

brillo superficial de exudación. Se colocará mezclado con cemento y deberá ser 

adecuadamente curado. Se seguirán siempre las recomendaciones del fabricante y las 

indicaciones que imparta la Inspección de Obra. 

Para la terminación con llaneado mecánico se tendrá en cuenta la existencia de las juntas de 

dilatación. Se harán previamente las muestras en el color que se indique para obtener la 

aprobación correspondiente por parte de la Inspección de Obra. Deberá tomarse en cuenta que 

su ejecución será parte del proceso de ejecución del hormigón de base. 

La terminación superficial será con allanadoras dobles para mejorar la planitud final del piso. 

Deberá aserrarse y tomar las juntas constructivas mediante sellador poliuretánico tipo Sika-flex 

1A. Las juntas de dilatación se deberán sellar colocando un BackerRod o similar como soporte, 

luego se realizará una imprimación en los laterales de la junta y posteriormente se deberá 

llenar con Sikaflex TW68 o similar. El tratamiento superficial final de endurecimiento se 

realizará con un sellador tipo Ashford Fórmula para lograr un mayor sellado, un incremento en 

la resistencia a la abrasión de más del 30% y un 10% de incremento de la resistencia al 

impacto. 

Contrapisos exteriores: 

Previa ejecución del contrapiso de H°A°, se deberá excavar 40 cm retirando el suelo vegetal 

existente, luego una vez compactado el terreno se rellenará con dos capas de suelo 

seleccionado A6 de 20cm cada una compactadas hasta llegar al nivel deseado.  Se apisonará 

con pisón manual, siendo de suma importancia que la compactación sea homogénea y quede 

perfectamente nivelado.  

Las armaduras o mallas, se colocarán en la mitad del espesor del contrapiso, (recubrimiento 

aprox. de 5cm)  
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La armadura a ejecutar será según cálculo y serán empotradas dentro de la mampostería al 

menos 10 cm y en el exterior se engancharan a la s vigas de cierre previstas.   

Se colará el hormigón en el menor tiempo posible desde la compactación, para evitar la 

formación de polvo. En caso de tener que esperar, regar periódicamente.  

Contrapisos interiores: 

Previo a la ejecución de estos contrapisos,  se deberá compactar el terreno con pisón manual,  

siendo de suma importancia que la compactación sea homogénea y quede perfectamente 

nivelado.  

Las armaduras o mallas, se colocarán en la mitad del espesor del contrapiso, (recubrimiento 

aprox. de 5cm)  

La armadura a ejecutar será según cálculo y serán empotradas dentro de la mampostería al 

menos 10 cm o en vigas de fundación.   

Se colará el hormigón en el menor tiempo posible desde la compactación, para evitar la 

formación de polvo. En caso de tener que esperar, regar periódicamente.  

Importante:  

La ejecución del contrapiso se realizará luego de haber estudiado y provisto todos los 

tendidos de instalaciones y elementos metálicos de anclaje que constan en la 

documentación técnica y que deben quedar incluidos en la ejecución del contrapiso.  

09.2. - BANQUINA DE H° DE POBRE H= 10CM S/PLIEGO Y PLANOS    

La Contratista procederá a ejecutar banquinas según se indiquen en planos, será un contrapiso 

con las correspondientes barreras hidráulicas.  

El mismo será del tipo Hormigón de cascotes, terminado con carpeta cementicia. El espesor de 

la banquina será de 10 cm con film de polietileno. La banquina será ejecutada en locales según 

planos de Terminaciones de Pisos. 
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Se deberán colocar antes de ejecutar las banquinas, las cañerías previstas por piso, dejando 

pasos bajo muros divisorios o cargas, bajo columnas, etc de acuerdo al tendido previsto de las 

cañerías de desagüe o provisión de servicios  

El film de polietileno está incluido en el rubro 05 Aislaciones. Se verterá hormigón de granza de 

espesor variable hasta alcanzar los niveles de proyecto teniendo en cuenta las terminaciones 

superficiales de piso s/planos, el tipo de hormigón estará compuesto por: 

- 1/8 parte de cemento 

- 1 parte de cal hidráulica 

- 4 partes de arena gruesa 

- 8 partes de granza 

El espesor mínimo admisible será de 10 cm. Esta será la altura de las banquinas. 

09.3. - CARPETA DE CEMENTO S/PLIEGO Y PLANOS  

La Contratista deberá ejecutar carpetas de cemento y arena en aquellos sectores indicados en 

planos y en todos aquellos lugares que fuesen necesarios a los efectos de ejecutar las obras 

indicadas en el presente Pliego Licitatorio.  

El nivel de las carpetas deberá garantizar que los niveles de los pisos terminado sea igual que 

el nivel de cualquiera de los otros tipos de piso a colocar.  

Para preparar la lechada mezclar 1 parte de cemento y 3 partes de arena. Agregar una parte 

de agua y una del mordiente tipo Sika Látex como agua de amasado hasta lograr una 

consistencia bien fluida, debiendo agitarse con frecuencia durante su aplicación. Aplicarla con 

pinceleta o cepillo en un espesor de 2 a 4 mm. Cuando esté tirando (normalmente de 20 a 30 

minutos), colocar el mortero cuyo dosaje será 1:3 (cemento / arena + 10 % hidrófugo) y agregar 

agua de amasado conteniendo 1 parte de mordiente tipo “Sika Látex” y 2 de agua, hasta lograr 

la consistencia adecuada. 
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RUBRO 10. - PISOS, SOLÍAS, UMBRALES Y ZÓCALOS  

GENERALIDADES 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 

materiales y equipos que correspondan para la ejecución de todos los tipos de solados 

proyectados, en todos los sectores indicados en los planos y planillas de locales, de acuerdo a 

las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la 

Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente 

detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.  

La Contratista deberá presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán todos los 

solados y obtener la correspondiente aprobación de la Inspección de Obra 

La contratista deberá presentar planos indicando replanteos de colocación de pisos. En los 

lugares donde se encuentren colocadas piletas de patio, desagües con rejillas o tapas todos los 

ajustes del piso se cubrirán con piezas cortadas a máquina.   

Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual, 

fisuradas, o trozos.  

La Contratista deberá realizar todas las protecciones que requieran el cuidado y conservación 

de los trabajos realizados mientras estén afectados por el desarrollo de la obra. Retirar los 

desechos y realizar los trabajos de limpieza que permitan los de terminación del gremio.  

La Contratista tendrá en cuenta que, al terminar la obra, deberá entregar al propietario piezas 

de repuesto de todos los pisos, en cantidad mínima equivalente al cinco por ciento de la 

superficie colocada de cada uno de ellos. 

10.1. - PISO MOSAICO GRANITICO 40X40 COMPACTO, ESP: 21MM COLOR BLANCO TORINO 

DE BLANGINO S/PLIEGO Y PLANOS 

La Contratista deberá prever y colocar Mosaicos Graníticos 40x40 cm compacto Blanco Torino 

de Blangino, pulidos en obra, serán piezas de mosaico granítico monocapa, o equivalente, 

espesor 21mm, terminación semipulida, por lo que la totalidad del piso deberá ser pulida en 
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obra al finalizar la colocación, se extenderán por debajo de la carpintería y de los tabiques de 

roca de yeso, según planos adjuntos y/o indicaciones de la Inspección de Obra.  

La Contratista deberá contar con operarios idóneos y poner especial cuidado en la colocación 

de las piezas el que deberá cumplir con todas las indicaciones formuladas por el fabricante. 

La Contratista no podrá en ningún caso comenzar las tareas de colocación del piso, sin la 

aprobación de las piezas por medio de la Inspección, verificando grosor, rigidez y composición 

del granito con cantos rectos s/ planos. 

La Contratista de acuerdo a planos colocará pisos en todos los consultorios, pasillos, locales de 

servicios y en todos aquellos lugares indicados en planos, los pisos se protegerán de las 

manchas de óxido que pudieran provenir de los elementos que sobre ellos se depositan, como 

así también de las manchas provenientes de los desperdicios de ajuste de carpintería y de 

cualquier otra mancha. 

La Inspección estará facultada a ordenar la remoción de zonas de piso afectadas por manchas 

que no pudieran ser removidas aún después del pulido.  

Tomado de juntas 

Se distribuirá la pastina con secador de goma hasta que penetre en la totalidad de la junta, la 

terminación consistirá en tomado de juntas que se realizara luego de las 24hs de colocado el 

piso, y antes de las 48hs, se dejará la pastina sobre la superficie sin limpiar para su posterior 

pulido. 

La junta a rellenar estará perfectamente limpia y libre de impurezas, se utilizará pastina JB de 

Blangino o equivalente, dosificada.  

- 1,5 partes de pastina,  

- 1 parte de agua.  

Para un correcto endurecimiento de la pastina, se curará manteniendo las juntas y el piso 

húmedos durante 24hs. Luego dejar el tiempo necesario para el pulido.  

Perfiles de encastre de unión, pisos  
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En la unión entre los pisos de mosaico y cualquier otro piso existente o nuevo, se colocará un 

perfil de encastre de acero inoxidable tipo Moldumet o calidad superior. El cual deberá ser 

resistente al tránsito, sin que aparezcan deformaciones ni desniveles entre los distintos pisos 

proyectados.  

Dicho perfil, contará con una parte que enfundará al mosaico, de tal manera que quede fijado 

entre la placa y el mortero de asiento de los mismos, protegiendo el canto de las placas. Y por 

el otro lado del perfil, deberá solapar sobre el otro piso, para que permita la correcta nivelación 

entre los mismos, sin ningún tipo de irregularidad y/o bordes. 

10.2.- PULIDO A PLOMO EN OBRA S/PLIEGO Y PLANOS 

La Contratista será la encargada por medio de los operarios competentes de realizar el 

correcto pulido final de acuerdo a planos y detalle, se realizará pulido de los pisos graníticos y 

el pulido final de las piezas monolíticas de granito reconstituido en todos los locales. 

Se tendrá presente que las operaciones a realizar para el pulido de pisos serán las siguientes: 

Pulido 

El pulido de los pisos está considerado dentro del ítem “Pulido a plomo en obra”. 

Se tendrá presente que las operaciones a realizar para el pulido de pisos serán las siguientes:  

- Realizar un desglose del mosaico, con el tamaño de plato acorde al tamaño del 

mosaico, dureza adecuada (Nº 36- Nº 60) 

- Refinar con piedra Nº 180.empastinar bien el piso y dejar reposar de 5 a 7 días.  

- Refinar nuevamente con piedra Nº 180. 

- Pasar la piedra fina (3F, 300 o inglesa).   

- Dar el plomo para lograr el brillo final. 
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10.3. - PISO LOSETA GRANÍTICA 16 PANES 40X40. COLOR GRIS CLARO DE BLANGINO 

S/PLIEGO Y PLANOS 

La Contratista proveerá y colocará losetas graníticas pulidas, adoquín recto de Blangino, 

medidas 40x40cm, de 16 panes, y de 36 mm, color Gris Claro sobre contrapisos ejecutados en 

toda la superficie exterior, veredas exteriores y patios según los niveles de terminación 

expresados en planos. Ver plano AR-11 “PLANTA DE PISOS”. 

La Contratista por medio de sus operarios será la responsable de presentar piezas de acuerdo 

al pliego para la aprobación de la Inspección previa colocación, serán colocadas sobre 

contrapisos perfectamente nivelado para tal fin, para su colocación se utilizará un mortero de 

asiento de composición: 

- 1 parte de cemento común 

- 3 partes de arena gruesa 

Tomado de juntas 

El tomado de juntas se realizará luego de las 24hs de colocado el piso, y antes de las 48hs. La 

junta a rellenar estará perfectamente limpia y libre de impurezas. Se utilizará pastina JB de 

Blangino o equivalente, dosificada  

- 1,5 partes de pastina,  

- 1 parte de agua.  

Se distribuirá la pastina con secador de goma hasta que penetre en la totalidad de la junta. Se 

dejará la pastina sobre la superficie sin limpiar para su posterior pulido. Para un correcto 

endurecimiento de la pastina, se curará manteniendo las juntas y el piso húmedos durante 

24hs. 

Perfiles de encastre de unión, pisos  

En la unión entre los pisos de mosaico y cualquier otro piso existente o nuevo, se colocará un 

perfil de encastre de acero inoxidable tipo Moldumet o calidad superior. El cual deberá ser 
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resistente al tránsito, sin que aparezcan deformaciones ni desniveles entre los distintos pisos 

proyectados.  

Dicho perfil, contará con una parte que enfundará al mosaico, de tal manera que quede fijado 

entre la placa y el mortero de asiento de los mismos, protegiendo el canto de las placas. Y por 

el otro lado del perfil, deberá solapar sobre el otro piso, para que permita la correcta nivelación 

entre los mismos, sin ningún tipo de irregularidad y/o bordes. 

10.4. - PISO LOSETA PODOTÁCTIL: GUÍA 40x40. CALCÁREA, COLOR GRIS CLARO DE 

BLANGINO S/PLIEGO Y PLANOS. 

La Contratista proveerá y colocará s/plano y detalle, Losetas Graníticas Podo Táctiles de Guía 

color Gris Claro, Blangino 40x40cm e=3,5cm en la superficie indicada en planos, cumplirá 

funciones como marcar el recorrido de vereda, hasta las rampas de acceso u otro cambio de 

nivel que ofrezca el edificio con la vereda, ubicadas en los lugares precisos indicados en 

planos. La Contratista deberá cumplir y colocar losetas con las características de acuerdo a las 

normativas para discapacitados vigentes. Ver plano AR-11 “PLANTA DE PISOS”. 

Cumplirá funciones como solado de prevención al final de la rampa para discapacitados, las 

características de las losetas cumplirán con todas las normativas vigentes según planimetría 

adjunta. 

10.5. - PISO LOSETA PODOTÁCTIL: ALERTA 40x40. CALCÁREA, COLOR GRIS CLARO DE 

BLANGINO S/PLIEGO Y PLANOS. 

La Contratista proveerá y colocará s/plano y detalle, Losetas Graníticas Podo Táctiles de Alerta 

color Gris Claro, Blangino 40x40cm e=3,5cm en la superficie indicada en planos, cumplirá 

funciones como solado de circulación o de prevención al final de la rampa para discapacitados, 

ubicadas en los lugares precisos indicados en planos. La Contratista deberá cumplir y colocar 

losetas con las características de acuerdo a las normativas para discapacitados vigentes. 

Según plano “Arquitectura / Esquema Pisos” y planos de Detalle. Ver plano AR-11 “PLANTA 

DE PISOS”. 

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

171 

 

Cumplirá funciones como solado de prevención al final de la rampa para discapacitados, las 

características de las losetas cumplirán con todas las normativas vigentes según planimetría 

adjunta. 

10.6. - PISO LOSETA CRIBADA 60X40X8CM. COLOR GRIS DE BLANGINO S/PLIEGO Y 

PLANOS. 

La Contratista proveerá y colocará s/plano y detalle, Piso Loseta Cribada 60×40×8. Color Gris 

de Blangino en la superficie indicada en planos. 

La Loseta Cribada Ecológica es una placa de cemento gris ahuecada diseñada para consolidar 

el suelo en distintos tipos de accesos, caminos y recorridos, permitiendo el crecimiento de 

césped. Al ser un pavimento intermedio, no requiere un tratamiento de compactación del suelo. 

Características Técnicas 

- Dimensiones comerciales: 60×40×8 cm. 

- Peso unitario: 27 Kg. 

- Cantidad por metro cuadrado: 4,16 unidades. 

- Material: Hormigón. 

Colocación 

Las losetas cribadas deben colocarse sobre una capa de 4cm de espesor de arena gruesa, 

correctamente nivelada. Esto es indispensable para que la loseta tenga flexibilidad al recibir el 

peso y pueda acomodarse correctamente. Las losetas cribadas se pueden cortar en caso que 

sea necesario. Cuando se realice el corte, quedará expuesta la estructura interna de hierro, por 

lo cual se recomienda pintar esa zona con anti óxido. 

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

172 

 

10.7. – PISO VINÍLICO CONDUCTIVO EN ROLLO. ESP.: 2 MM INCLUYE PRÓTESIS SANITARIA 

PVC 40X40 MM + S/PLIEGO Y PLANOS 

Según lo indicado en plano AR-11 “PLANTA DE PISOS” y en todos aquellos lugares 

que sea necesario para ejecutar las obras previstas en el presente Pliego Licitatorio. 

Como trabajos previos a la colocación de los pisos vinílicos se procederá a retirar 

sectores de pisos necesarios para el tendido de nuevas cañerías. Se debe realizar con 

sumo cuidado a los fines de no dañar el apoyo de la nueva mampostería. En caso de 

producirse daños en la parte inferior de la mampostería, la Contratista deberá realizar 

las reparaciones que fueran necesarias. 

Este ítem comprende la provisión y colocación del piso vinílico en rollo tipo iQ Óptima 

de Tarkett, color 3242872 (gris), e: 2mm, en todos los locales indicados en planos. 

El piso será continuo, su interrupción será solamente en el encuentro con las paredes. 

Las soldaduras de los distintos paños, serán realizadas con el mayor cuidado, y están 

dispuestas de tal manera, que no queden en los sectores de mayor tránsito. Para su 

pegado deberá utilizarse adhesivo de emulsión acrílica,+/- 300gr/m2, con espátula de 

diente fino. Se asentará convenientemente el paño en forma manual y luego con rodillo. 

Las juntas deberán soldarse en caliente con cordón de soldadura, se utilizará cordón de 

soldadura tipo Tarkett o equivalente, el cual deberá ser presentado con antelación a la 

Inspección de Obra, para la elección de un color homogéneo al piso.  

El zócalo sanitario curvo será de PVC tipo Tarkett PA30 y PJ30. Para tal fin se dejará 

una sobra de los rollos en los bordes próximos a las paredes y de acuerdo con el 

tamaño del zócalo previsto en el proyecto. La rinconera deberá ser pegada con 

adhesivo de doble contacto previamente a la instalación de los rollos. Previa a la 

colocación del piso y zócalo se entregará a la Inspección de Obra una muestra de los 

mismos para su aprobación. 

Para la unión entre los pisos vinílicos y los pisos de mosaicos graníticos se utilizará un 

“PERFIL DE ACERO INOXIDABLE” según el ítem correspondiente. 

El producto deberá presentar las siguientes características técnicas: 

- Espesor total ISO 24346 (EN 428) 2,00mm Espesor capa de uso ISO 24340 (EN 

429) 2,00mm  

- Peso Total ISO 23997 (EN 430) 2,95g/m2 
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- Formato ISO 24342 (EN 427) 2x23m 

- Reacción al fuego EN 13501-1 Bfl S1 

- Estabilidad dimensional ISO 23999 (EN 434) ≤0,40% para rollos y ≤0,25% para 

baldosas  

- Grupo de abrasión EN 660-2 Grupo T: ≤ 0,20mm3 

- Punzonamiento Residual ISO 24343-1 (EN 433) ≤ 0,10mm Test sillas con 

ruedas ISO 4918 (EN 425) 

- Adecuado Propiedades electrostáticas EN 1815 ≤ 2Kv en concreto 

- Absorción a ruidos de impacto ASTM E989-06 (EN ISO 717-2) 2dB  

- Calefacción radiante - máx. 27 °C  

- Resistencia térmica EN 12667 aprox. 0,01m2 K/W   

- Resistencia química ISO 26987 (EN 423)  

- Buena Resistencia al deslizamiento DIN 51130 EN 13893 R9 ≥ 0,3  

- Solidez a la luz EN ISO 105-B02 ≥ 6 

- Emisiones COV AGBB/DIBT ≤ 10µg/m³ (después de 28 días) 

10.8. – PERFIL L DE ACERO INOXIDABLE. UNIÓN DE PISOS VINÍLICOS Y PISOS MOSAICO 

GRANÍTICO S/PLIEGO Y PLANOS 

Perfil de encastre de unión, piso granítico y piso vinílico: en la unión entre los pisos de 

mosaico y el piso vinílico, se colocará un perfil de encastre de aluminio anodizado 

plateado mate tipo Moldumet modelo “Unión T Dalí + Encastre” o similar de calidad 

superior. Se aceptará también la utilización de perfil de acero inoxidable esmerilado 

mate con la misma prestación que aquí se especifica, el cual deberá ser resistente al 

tránsito, sin que aparezcan deformaciones ni desniveles entre los distintos pisos 

proyectados. Dicho perfil, contará con una parte que enfundará al mosaico, de tal 

manera que quede fijado entre la placa y el mortero de asiento de los mismos, 

protegiendo el canto de las placas. Y por el otro lado del perfil, deberá solapar sobre el 

piso vinílico, presionándolo de tal forma, que no dañe al vinílico en sí, y que permita la 

correcta nivelación entre los mismos, sin ningún tipo de irregularidad y/o bordes. 
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10.9. – SOLÍAS, UMBRALES Y ANTEPECHO DE GRANITO RECONSTITUIDO. (SERÁN DE 

MISMA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE PISOS) COLOR BLANCO TORINO DE 

BLANGINO S/PLIEGO Y PLANOS 

La Contratista proveerá y colocará por medio de sus operarios piezas Blangino, se ejecutarán 

de acuerdo con lo que en cada caso se especifique, debiendo previamente a la colocación de 

las piezas impermeabilizar el asiento, dos hiladas antes del marco, sobre la que se ejecutará 

un concreto húmedo, el que se calzará prolijamente asentándose luego el revestimiento. 

La Contratista deberá entregar muestras para la ejecución de los umbrales, solías, y alfeizares, 

para que la Inspección las apruebe; dicha aprobación obliga al mantenimiento de la calidad, 

caso contrario la Inspección queda facultada a rechazar las partidas. 

La Inspección de la Obra controlará con especial atención la perfecta colocación y nivelación 

de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc, 

serán en su totalidad semipúblicos, de un espesor de 38mm, de las medidas indicadas en los 

planos correspondientes, se proveerán con bisel nariz en toda su arista viva, en el caso de 

solías y umbrales se construirán en un solo tramo.  

Los umbrales estarán ubicados según planimetría adjunta (ver plano AR-11 “PLANTA DE 

PISOS”) y para su colocación se tomará como referencia el parante central de cada carpintería, 

todas las piezas serán sin trozos rotos o añadidos, las piezas defectuosas, rotas o dañadas 

deberán ser reemplazadas; no se admitirán ninguna clase de remiendos o rellenos de ningún 

tipo. No podrán presentar picaduras, riñones, coqueras u otros defectos; tampoco se aceptarán 

que tengan pelos, grietas o malla de refuerzo en la parte inferior de la placa, no se aceptarán 

piezas que presenten fallas, todas las juntas serán perfectamente rectas, aplomadas y a nivel.  

La Contratista presentará antes de la adquisición del material, muestras de cada tipo de 

material a emplear y en los espesores que se indiquen, ningún material será adquirido o 

encargado, fabricado o colocado hasta que la Inspección de Obra haya dado las pertinentes 

aprobaciones, las piezas serán examinadas y clasificadas cuidadosamente, a fin de que la obra 

resulte lo más perfecta posible, con este motivo se enumerarán las chapas por trozos del 

mismo bloque, para que al labrarlas del mismo modo resulte uniforme la disposición del 

veteado y color. 
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La Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aprobación 

final del mismo, se rechazarán piezas con manchas de óxido. Se tomará especial cuidado de 

proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de colocación, los materiales serán 

entregados en obra ya semi pulidos. 

10.10. - ZÓCALO GRANITICO RECTO 10 X 40CM. COLOR BLANCO TORINO DE BLANGINO 

S/PLIEGO Y PLANOS. 

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los materiales y 

mano a de obra necesaria para la colocación de zócalos Blangino, en función de las 

especificaciones del pliego y de las ubicaciones especificadas en la planimetría adjunta (ver 

plano AR-11 “PLANTA DE PISOS”). 

Previo a la ejecución de esta tarea la Contratista deberá presentar muestras de las piezas a 

utilizar con 15 días de anticipación para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

Sin aprobación por parte de la Inspección de Obra no se podrá ejecutar esta tarea. Los zócalos 

serán de granito de idéntico material y color que el piso. 

La colocación de zócalos graníticos se realizará alineada, con pegamento impermeable o con 

mortero o de asiento 1:3 +10% de hidrófugo, ya que no se podrá cortar la capa aisladora 

vertical que se levanta por encima del piso terminado.  

10.11. - ZÓCALO GRANITICO SANITARIO ÍDEM PISO. H= 10 CM S/PLIEGO Y PLANOS. 

Según lo indicado en plano AR-11 “PLANTA DE PISOS” y en todos aquellos lugares que sea 

necesario para ejecutar las obras previstas en el presente Pliego Licitatorio.  

En los baños y locales sanitarios no se colocarán zócalos graníticos, tal como se indica en 

plano AR-09 “PLANTA DE PISOS”. 

Deberán ser del mismo material y color que los mosaicos del piso, color blanco Torino, 

Blangino. 

Los zócalos serán de 40 cm de largo x 10 cm de altura y 1.5cm de espesor. 
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Deberán coincidir los arranques del piso con los de los zócalos para que haya coincidencia en 

las juntas. Se colocarán a junta recta, perfectamente a plomo sin resaltos entre piezas y 

apoyando en el solado. 

No se admitirá reemplazo de zócalos por mosaicos cortados.     

Para su colocación se utilizará un mortero de dosaje ½:1: 4 (cemento, cal hidratada, arena 

mediana). Los mismos no deberán presentar grietas, ni trozos rotos o marcados, sin añadidos, 

biselado en la cara que quedará vista; los mismos se entregarán pulidos y serán repasados en 

obra. Se verificarán dimensiones en obra para su fabricación. 

En todos los casos los cortes en los ángulos serán a bisel o a 45º; y las juntas de unión entre 

mosaicos y zócalos serán coincidentes. Los arranques de colocación serán marcados en obra 

por la Inspección.  

Las características de calidad, mezcla y colocación serán las mismas que para mosaicos. No 

se admitirá reemplazo de zócalos por mosaicos cortados.  

Se proveerán pulidos y lustrados a plomo en fábrica y en obra se hará el retoque final. 

10.12. – RAMPA REGLAMENTARIA DE HORMIGÓN. TERMINACIÓN RASPINADO S/PLIEGO Y 

PLANOS. 

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los materiales y 

mano de obra necesarios para la realización de rampas reglamentarias de hormigón, 

terminación raspinado con bordes llaneados en vereda según planimetría adjunta (ver plano 

AR-11 “PLANTA DE PISOS”). 

Se deberán ejecutar contrapisos de hormigón raspinado en la rampa reglamentaria y en todos 

aquellos lugares indicados en planos. 

Serán de hormigón de piedra H-17 Cemento, arena y piedra 1:2, y deberá llevar incorporado un 

refuerzo metálico con malla y pasadores s/calculo. 

Los tramos que sean atravesados por desagües pluviales contenidos en el espesor de dichas 

pavimento, se realizará una profundización del hormigonado con una sección rectangular de 
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ancho mínimo= 40cm a los efectos de reforzar la zona donde se localiza el caño pluvial 

correspondiente. Se colocará malla sima 15x15cm e=4,2mm en la zona a hormigonar ubicada 

en la parte inferior del caño de desagüe.  

Ejecución losa Hº Aº 

Se ejecutarán losas in situ de 22 cm de espesor, de hormigón H 17 (asentamiento inferior o 

igual a 10, piedra 1:3 o mayor sin exceder un tercio del espesor de la losa). 

Se colocará malla separada del terreno natural a los fines de evitar su oxidación previendo un 

recubrimiento de 4cm. 

El hormigón será colocado directamente sobre el suelo base, una vez logrados el nivel de 

compactación y capacidad de soporte requeridos, sin zonas blandas y/o zonas duras, y una 

correcta nivelación. Si la Inspección de Obra verificara que la compactación del terreno no 

alcanzara los valores solicitados y/o los niveles no fueran los indicados, no autorizará a la 

Contratista a ejecutar las losas de hormigón hasta tanto esta última rectifique los trabajos 

observados. 

El hormigón podrá ser ejecutado en planta o in situ, siempre que se adopte el mismo criterio 

para la totalidad de cada piso. Si la Inspección de Obra verificara que los niveles y/o las 

pendientes resultantes no fueran las indicadas, podrá ordenar la demolición de las losas 

observadas. 

El reglado de la superficie debe hacerse mediante el empleo de regla vibradora. 

No debe emplearse vibrador por inmersión. Debe tenerse presente que el hormigón debe ser 

colocado en estado plástico (asentamiento 9.5 o menor) o blando (asentamiento 10), por lo 

tanto, requiere vibrado normal a leve. 

Terminación 

Este tipo de piso lleva terminación alisado, todos los trabajos de terminación de la superficie 

deberán ser ejecutados sin agua en la superficie (sea exudada por el hormigón o agregada). 

Esto es fundamental para evitar el posterior desgaste superficial del piso. En consecuencia, 

queda estrictamente prohibida la incorporación de agua en la superficie para facilitar las tareas 
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de terminación, como así también los métodos de curado mediante regado de la superficie o 

inundación. 

Curado 

Las condiciones de curado constituyen un factor decisivo para la calidad de terminación y la 

resistencia final de la superficie al desgaste y al impacto. Por esta razón la Contratista deberá 

prever los recursos necesarios para proteger la superficie de piso de cemento, evitando la 

pérdida de humedad y la exposición al sol y al viento, mediante la utilización de membranas 

químicas o láminas plásticas de curado, cubriendo toda la superficie, incluyendo juntas, bordes 

y esquinas, durante un mínimo de siete días. 

Resistencia a la compresión a los 28 días La resistencia a la compresión a los 28 días deberá 

ser no menor a 28 MPa (1 MPa = 10.2 kg/cm2). 

Juntas 

Las juntas se deberán aserrar tan pronto como sea posible, habitualmente entre cuatro y doce 

horas posteriores al terminado, mediante aserradora de hormigón, generando cuadros de una 

superficie no mayor a los 9,00 m2. Se admitirá el empleo de aserradoras de hormigón fresco a 

partir de las dos horas posteriores al terminado. El disco de corte, en cualquiera de los casos, 

debe penetrar como mínimo un cuarto del espesor de la losa. La sección de la junta deberá 

cumplir con las normas tradicionales: hasta 1 cm de ancho igual profundidad que ancho, para 

más de 1 cm. de ancho, la profundidad debe ser la mitad del ancho. 

Las juntas constructivas se sellarán mediante sellador polimérico libre de solventes tipo 

Ferroflex 121®, o equivalente formulación y performance, de color según la Inspección de 

Obra. 

Cordones 

En el lado de contacto con el terreno natural, se ejecutarán cordones de terminación de 

hormigón armado a manera de muretes de contención del terreno subyacente.  

Otra alternativa es la siguiente a consideración de la inspección en algún local o espacio 

específico consensuado entre las partes. 
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RUBRO 11. - REVESTIMIENTOS 

 

Generalidades 

Previo a la ejecución de esta tarea la Contratista deberá presentar muestras del 

revestimiento a utilizar, con 15 (quince) días de anticipación para su aprobación por 

parte de la Inspección de Obra, y planos de detalles en escala conveniente tomando 

como base los del presente Pliego Licitatorio.  

Los revestimientos serán de primera calidad, y responderán estrictamente a las 

especificaciones sobre material, dimensiones, color y forma de colocación, que para 

cada caso se indiquen en los planos de detalle y planillas de locales; se exigirá la 

presentación de muestras de todos los materiales de revestimiento, debiendo previo a 

su uso en la obra ser aprobado por la Inspección de la misma. Las superficies 

revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las 

alineaciones de las juntas; los cortes de las piezas deberán ejecutarse con toda 

limpieza y exactitud.  

Para los revestimientos cerámicos y vítreos en general, antes de su colocación deberá 

prepararse el respectivo paramento con el jaharro correspondiente. Al adquirir el 

material para su colocación, el Contratista tendrá en cuenta que al terminar la obra 

deberá entregar al propietario piezas de repuesto, en cantidad equivalente al 5 % de la 

superficie colocada. 

Los trabajos aquí especificados comprenden la provisión y colocación de los 

revestimientos indicados, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas 

particulares. 

El Contratista realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las 

especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que tenga por ello 

derecho a pago adicional alguno. 

11.1. - REVESTIMIENTO VINÍLICO EN PARED S/PLIEGO Y PLANOS 

Según Planos y Detalles.  

Se colocará Revestimiento vinílico en pared incluyendo zócalo PVC con prótesis sanitaria 
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en el nuevo sector de Rehabilitación, consultorios, circulación y locales aclarados en la 

planimetría adjunta (ver plano AR-13 “PLANTA DE TERMINACIONES DE MURO Y 

GUARDACAMILLAS”).  

La altura de colocación será desde el piso hasta llegar a la altura del guardacamillas, y/o 

hasta el cielorraso según planimetría adjunta (ver plano AR-13 “PLANTA DE 

TERMINACIONES DE MURO Y GUARDACAMILLAS”). 

Incluye zócalos sanitarios colocados sobre perfil auxiliar flexible curvo de 2,5cm de ancho 

en sector de Rehabilitación, zócalos graníticos en circulaciones, consultorios, según 

planimetría adjunta (ver plano AR-13 “PLANTA DE TERMINACIONES DE MURO Y 

GUARDACAMILLAS”). 

Se deberá proveer y colocar revestimiento vinílico autopulible Wallgard de Tarkett, o 

calidad superior, color 21055225 (a verificar color en obra) y espesor 1,3mm. Se colocará 

en sentido horizontal del ancho del rollo, será pegado siguiendo las indicaciones que 

requiera el fabricante.  

Para lograr los zócalos sanitarios deberán colocarse perfil auxiliar flexible curvo de 2,5cm 

de ancho según se indique en planos de desarrollo. Los encuentros en cantos internos 

deberán ser en inglete.  

Se exigirá que el/los colocadores acrediten su capacitación con el fabricante del 

revestimiento a colocar y con la empresa contratista, igual requerimiento que el solicitado 

para pisos vinílicos.  

Al adquirir el material para su colocación, la Contratista tendrá en cuenta que al terminar la 

obra deberá entregar al propietario piezas de repuesto, en cantidad equivalente al 5 % de 

la superficie colocada, dadas las características del revestimiento, estas piezas deberán 

ser en rollos completos, del mismo número de partida de los colocados; en ningún caso 

podrán ser recortes o piezas incompletas. Previa a su colocación deberá garantizarse que 

el tabique esté limpio, sano, plano, estable, sólido, seco y sellado, no presente deterioros, 

si las hubiere deberán ser solucionadas con antelación a la colocación.  

No debe existir ningún tipo de marca de rotulador, bolígrafo, tiza, pintura, etc. que pueda 

causar decoloración por migración. Deberá mantenerse templado el ambiente y el 

producto durante su colocación.  

Para su corte se utilizará una cortadora sensitiva manual o con las herramientas que 
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sugiera el fabricante para cada caso. Para su pegado deberá utilizarse adhesivo de 

emulsión acrílica (+/- 300gr/m2) con espátula de diente fino. Asentar convenientemente el 

paño en forma manual y luego con rodillo. 

Soldadura de juntas 

Las juntas deberán soldarse en caliente con cordón de soldadura, cuando el adhesivo se 

encuentre seco (24-48hs después de la instalación), se utilizará cordón de soldadura tipo 

Tarkett o equivalente, el cual deberá ser presentado con antelación a la Inspección de 

Obra, para la elección del color. La Contratista deberá solicitar el asesoramiento 

permanente por parte del personal del departamento técnico del fabricante, el cual se 

realizará en presencia de la Inspección de Obra. 

Manipulación y almacenamiento de los productos  

El almacenamiento de los rollos será en local cubierto y cerrado, ventilado, con 

temperatura constante entre 15º y 27ºC. Los mismos deberán ser aclimatados en el local 

de la instalación por lo menos 24 horas antes del inicio de los trabajos 

Los rollos deben ser almacenados en áreas limpias y planas, en posición vertical. Se 

verificará que el material no tenga defectos visibles o daños antes de la instalación. 

Recorte de bordes 

Debido al proceso de almacenamiento vertical, los bordes de las mantas sufren 

naturalmente pequeños daños, como abolladuras o impregnación de suciedad. Por eso, 

deben ser recortadas en 1cm para mejorar la seguridad de la soldadura. Este proceso 

será hecho con un cortador de bordes o con cuchillo, auxiliado por una regla de metal. 

Adhesivo 

El adhesivo acrílico debe ser protegido de temperaturas extremas, siendo la faja ideal para 

almacenamiento y aplicación entre 18º y 27ºC. El área donde el revestimiento será 

instalado deberá estar bien ventilada. Se seguirán siempre las recomendaciones del 

fabricante en particular. 

Aplicación 

El adhesivo deberá estar bien homogeneizado antes de su utilización. Se utilizará una 

regla de plástico o metal adecuado para la homogeneización de líquidos; empezando del 

punto medio del eje marcado previamente y utilizando una espátula dentada, cuidando no 
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utilizar adhesivo en exceso; se utilizará un rodillo de lana para minimizar las marcas de los 

dientes de la espátula. 

Colocación de los rollos 

Certificar que se trabaje con el mismo número de lote y rollos consecutivos en una misma 

área. Se guardarán las etiquetas de todos los embalajes que se utilicen, hasta el término 

de la instalación. Los cuáles serán entregados a la Inspección de Obra; los mismos serán 

archivados por si fuera necesario activar la garantía de los mismos.  Deberá verificarse si 

el adhesivo aún está húmedo o si el tack ya ha pasado. No deberá ser instalado el 

producto en estas condiciones. Se deberán dejar los rollos abiertos y estirados por lo 

menos 20 minutos antes de la instalación, para que las marcas del rollo puedan asentarse.  

Después de haber realizado el recorte de bordes, se limpiará el dorso de los rollos para 

remover cualquier rastro de polvo, suciedad o aceites. Se requiere soldadura caliente para 

las enmiendas de rollos de los revestimientos vinílico. Antes de la soldadura caliente, es 

necesario biselar la enmienda de los rollos. Sin esa etapa, el cordón de soldadura no se 

fundirá y la enmienda quedará abierta, la profundidad del biselado depende de la 

espesura del producto a ser soldado y del diámetro del cordón de soldadura que será 

utilizado; se tendrá especial cuidado para no hacer una cavidad muy profunda, debe ser 

máximo de 2/3 de la espesura total del producto. Eso es muy importante para garantir 

resistencia apropiada y una buena junción del cordón de soldadura con el producto, nunca 

se utilizará cuchillo para abrir la cavidad de la soldadura. Para dicha tarea, se utilizará 

siempre una biseladora eléctrica con hoja “U” para asegurar una cavidad uniforme y de 

sección circular. Se removerán todas las impurezas causadas por el recorte; y se aspirará 

el polvo de todos los chaflanes cuidadosamente. Se guardará siempre un mínimo de 12 

horas después de la instalación para iniciar la soldadura, garantizando que el adhesivo 

esté seco; las juntas deben estar bien cerradas, tocando las extremidades unas de las 

otras, sin estar comprimidas o demasiadamente abiertas. El soldador debe estar en una 

temperatura de 470ºC; utilizando boquilla rápida de 4,5mm cuando el cordón de soldadura 

sea de 4mm; y boquilla mural en rollos heterogéneos, evitando así que el calor del 

soldador deje los bordes del revestimiento con brillo.  

Se iniciará la soldadura en una de las extremidades de la cavidad a una velocidad 

constante de 2,0m/min para productos heterogéneos y 1,5m/min para productos 
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homogéneos. Sobreponiendo los cordones aproximadamente 20mm en el punto de 

encuentro. Aproximadamente 10 minutos después de la soldadura, se juntará el 

excedente de la soldadura con un cuchillo cuarto de luna y la guía de enrasar, con un 

movimiento continuo; inmediatamente después, con el cordón totalmente frío, se hará el 

acabado final usando solamente el cuchillo cuarto de luna. El cordón de soldadura será de 

color homogéneo al revestimiento. 

11.2 - REVESTIMIENTO PORCELANATO 28 x 58 cm COLOR BLANCO. TERMINACIÓN: 

SATINADO. TIPO ICE TILE BLANCO DE SAN LORENZO S/PLIEGO Y PLANOS. 

Se utilizará revestimiento de porcelanato rectificado 58x28cm tipo Ice Tile marca San 

Lorenzo color blanco satinado, en núcleos sanitarios, enfermería, cocina, donde se 

incorporen mesadas con bachas, y demás lugares incluidos en el plano AR-13 “PLANTA 

DE TERMINACIONES DE MUROS Y GUARDACAMILLAS”.  

Serán de primera calidad, perfectamente planos y rectificados, sin raspaduras ni grietas. 

La Inspección de Obra controlará con especial atención la perfecta colocación y nivelación 

de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa 

escuadra, etc.  

Serán de la mejor calidad en sus respectivas clases coqueras u otros defectos. La 

empresa deberá entregar muestras de los materiales, para que la Inspección las apruebe; 

dicha aprobación obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la Inspección 

queda facultada a rechazar las partidas.  

Se colocarán hasta el cielorraso, serán colocadas a juntas continuas  y rellenadas con 

pastina color ídem material, tanto  sea  en  horizontales  como verticales, debiendo ofrecer 

una vez colocados superficie perfectamente plana. Deberá tenerse especial cuidado en 

los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, toalleros, etc. Se 

deberán terminar los ángulos expuestos con guarda cantos de aluminio. Se comenzará 

por la primer hilada desde abajo apoyando las placas en un regla fijada perfectamente a 

nivel. La primera será de ajuste debiendo conservar la placa entera. La disposición, 

ubicación y trabas será la indicada por la inspección. Las superficies revestidas deberán 

resultar perfectamente planas y uniformes, no admitiéndose placas rehundidas o 

sobresalientes, total o parcialmente. En los encuentros, los vértices de las placas 
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concurrentes coincidirán perfectamente, guardando las alineaciones verticales y 

horizontales de las juntas una perfecta continuidad, coincidiendo las verticales con las del 

piso, en los casos que se utilice el mismo material.  

Este trabajo será realizado por personal especializado con amplia experiencia.  

11.3 - REVESTIMIENTO APERCHADO LAMINADO PLÁSTICO S/PLIEGO Y PLANOS. 

La Contratista deberá proveer y colocar placas decorativas como revestimiento de pared 

en los lugares indicados en el plano AR-13 “PLANTA DE TERMINACIONES DE MUROS 

Y GUARDACAMILLAS”. 

Los listones o placas estarán fabricados de laminados decorativos de alta presión (LDAP), 

dando como resultado placas delgadas que se emplean para revestir sustratos rígidos.  

El revestimiento a proveer tendrá un substrato de MDF y como terminación una superficie 

decorativa endurecida con resinas de alta calidad. Las placas tendrán cantos dotados de 

un sistema de unión tipo “click o machihembrado” que permita un detalle de terminación 

perfecta y efectivo.  

Se fijará de manera aperchada sin fijaciones a la vista, mediante la utilización de una 

estructura de aluminio, tornillos y pegamento industrial tipo SIKA, en un todo de acuerdo 

con las recomendaciones del fabricante. Las placas o listones se colocarán de manera 

horizontal, comenzado la colocación desde abajo hacia arriba. La estructura se colocará 

fijados a la pared mediante fijaciones mecánicas, con tacos de expansión y tornillos de 

acuerdo al cálculo realizado. Queda terminantemente prohibido ver las fijaciones del 

revestimiento desde el frente del mismo. La parte superior y los extremos, se cerrarán con 

fajas de la misma madera para darle terminación superior y lateral, y evitar el ingreso de 

bichos, podrá resolverse ese cierre con perfilería de aluminio anodizado natural. 

Se aclara que la Inspección de Obra controlará con especial atención la perfecta 

colocación y nivelación de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, 

empalme, falsa escuadra, etc. 

Para las terminaciones de los extremos se utilizarán perfiles de aluminio tipo según se 

indica en detalle de planimetría en el plano AR-13 “PLANTA DE TERMINACIONES DE 

MUROS Y GUARDACAMILLAS”.  
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Para las buñas interiores horizontales perfil de aluminio tipo listel redondo de 9mm 

aluminio natural mate: 

 

 

 

 

 

11.4 – GUARDACAMILLA. TIPO PAWLING CÓD. WG-8C H= 20 CM S/PLIEGO Y PLANOS. 

Se colocarán guardacamillas tipo PAWLIG WG-8C de 20cm de alto + terminales ETC 

(Grupo Cosmos), en los sectores indicados en la planimetría adjunta y a una altura de 

0,90m (0,70 m desde N.P.T.) (a verificar con la altura de camillas). 

Se deberá proveer y colocar todos los elementos de protección que se detallan a 

continuación debiendo responder al diseño de los modelos propuestos en el catálogo de 

Pawling o calidad superior, cumpliendo con las siguientes características y elementos, 

según detalles en planos de ubicación.  

Los cortes a realizar en todas las piezas se ejecutarán con cortadora sensitiva manual, o 

con las herramientas que sugiera el fabricante para cada caso. La Contratista deberá 

solicitar al fabricante la supervisión de los trabajos por parte de personal del departamento 

técnico a su cargo. Esta supervisión se realizará en presencia de la Inspección de Obra. 

Todas las piezas deberán quedar perfectamente encastradas y niveladas, pudiendo la 

Inspección de Obra rechazar la mano de obra de colocación si lo considera necesario. 

Todos los elementos que componen las Protecciones tendrán una garantía de 5 (cinco) 

años contra defectos de fabricación. Tanto los defectos de fabricación como de instalación 

correrán por cuenta de la Contratista. La ubicación de todos los elementos se realizará 

según Planimetría. Antes de la colocación de elementos de sujeción para los 
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guardacamillas, se verificarán las alturas requeridas, y que éstos concuerden con los 

refuerzos dispuestos en los tabiques para tal fin.  

Se colocarán guarda camillas modelo Wall Guard WG-8C de Pawling o calidad superior, 

con todos sus accesorios de la misma línea, para su correcta instalación.  

a) Estructura: sistema Red-E-Clip, accesorio de PVC, fijado al tabique. 

b) Guarda camillas: perfil de PVC de alto impacto, texturado, color código 289 

PearlGray_2 o color código 210 silver grey, con encastre para fijar al clip de ensamble. 

c) Accesorios de colocación: perfil “Spring”, se coloca entre el clip de 

ensamble, y la tapa visible del guarda camillas.  

d) Espaciadores y tapas de cierre: accesorios necesarios para la terminación 

de los topes de los guardacamillas. 

e) Accesorios esquineros: para encuentros entre tabiques se cortará el perfil 

de cierre, en un ángulo de 45º, y se colocarán los perfiles tipo clip en los extremos, de 

manera tal que quede reforzado dicho encuentro. Para los cantos vivos, se colocará el 

accesorio de la misma línea diseñado para tal fin. Se colocarán la cantidad necesaria de 

sujeciones de tal manera que el guarda camillas quede perfectamente fijado y seguro al 

tabique, siguiendo una modulación mínima recomendada por el fabricante.  

En todo caso, se seguirán estrictamente las recomendaciones del fabricante sobre el 

particular. Si alguna pieza fuera dañada, marcada, rayada o cualquier otro tipo de 

imperfección, durante su colocación, deberá ser reemplazada, con lo costos que de ello 

surgieran a cargo de la Contratista. 
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11.5 – PASAMANOS TIPO PAWLING CÓD. BR500 H= 14 CM S/PLIEGO Y PLANOS. 

La Contratista deberá proveer y colocar los pasamanos tipo Pawling en los lugares 

indicados en el plano AR-13 “PLANTA DE TERMINACIONES DE MUROS Y 

GUARDACAMILLAS”. 

El pasamano, que también deberá cumplir funciones de guardacamillas, tiene 14cm de 

altura y será colocado desde el nivel de piso terminado quedando su parte superior a 90 

cm a los efectos que sea usado por los pacientes como elemento para rehabilitación. El 

revestimiento vinílico de pared llegará hasta la altura superior del pasamano. 

NOTA IMPORTANTE: En el momento de proceder a la colocación de los pasamanos 

(y por lo tanto también del revestimiento vinílico de las paredes ubicado detrás del 

mismo) se procederá a verificar en conjunto con las Autoridades del SAMCo y con 

la Inspección, la altura de las camillas existentes o las que se planifique utilizar en el 

establecimiento, a los fines de definir la altura final de colocación. 

Antes de la colocación de elementos de sujeción para los pasamanos, se verificarán las 

alturas requeridas según los planos y desarrollos, y que éstos concuerden con los 

refuerzos dispuestos en los tabiques para tal fin. Se colocarán pasamanos modelo BR-500 

Handrail de Pawling o equivalente, con todos los accesorios de la misma línea, necesarios 

para su correcta instalación. 

a) Estructura: perfil de aluminio extruido de 2.00mm de espesor, tipo 6063-T6 

b) Pasamanos: perfil de PVC de alto impacto Texturado, color código 370 eggshell, para 

encastrar con perfil de aluminio. 

c) Sujeción: accesorio moldeado en PVC rígido reforzado, centrado al perfil de aluminio, 

para fijar a refuerzo de tabique o pared mediante tornillos reforzados de largo adecuado 

para la sección requerida. 

d) Perfil de cierre: tipo BR-527 moldeado en PVC rígido reforzado, para encastrar con el 

perfil de aluminio de la estructura, considerar las distancias necesarias para que el remate 

del pasamano quede en el límite establecido en los desarrollos. 

e) Accesorios esquineros: para encuentros entre tabiques y para los cantos vivos, se 

cortarán los perfiles de los tramos rectos de pasamanos, con los descuentos necesarios 

según las indicaciones del fabricante, y se colocarán en ambos casos el accesorio tipo 

IOC-557. 
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Se colocarán la cantidad necesaria de sujeciones de tal manera que el pasamanos quede 

perfectamente fijado y seguro a los muros y tabiques, siguiendo una modulación mínima 

recomendada por el fabricante.  

En todo caso, se seguirán estrictamente las recomendaciones del fabricante sobre el 

particular. Se tendrá especial cuidado en la colocación de los accesorios de cierre y 

esquineros de los pasamanos, ya que tendrán cortes con descuentos, debido a las 

dimensiones de los mismos, no permitiendo en ningún caso forzar los accesorios ni los 

tramos rectos por una falla en el cálculo o ejecución de los pasamanos.  

La Inspección de Obra, ordenará el remplazo de todos los accesorios y/o tramos de 

pasamanos que considere con irregularidades de este tipo. Asimismo, los daños que 

ocasionara a la tabiquería, con su respectiva terminación, sea pintura o revestimiento 

vinílico, deberán ser re ejecutados, según los requerimientos y aprobaciones de la 

Inspección de Obra al respecto. 

 

 

11.6 – REVESTIMIENTO: DOBLE PLACA DE ROCA DE YESO ANTIRRADIACIÓN tipo 

Knauf SAFEBOARD (12,5mm) con lámina de plomo de 1mm entre placas. Sobre 

Estructura de Perfil Omega. 

Según Planos y Detalles. 

La Contratista deberá proveer y colocar en los sectores indicados en planos un 

revestimiento constituído por Doble placa de roca de yeso Antirradiación tipo Knauf 
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Safeboard (12,5mm) con lámina de plomo de 1mm entre placas, siendo colocado dicho 

revestimiento sobre Estructura de Perfiles Omega. Los trabajos se ejecutarán de acuerdo 

a las generalidades descriptas anteriormente y cumpliendo con las indicaciones del 

fabricante, en alturas variables según los locales descriptos en los planos y planillas 

correspondientes. 

La contratista deberá solicitar al organismo Radio - Física de la Provincia de 

Santa Fe la inspección correspondiente de los trabajos realizados en el 

correspondiente ítem. 

11.7 – REVESTIMIENTO: TIPO KNAUF SAFEBOARD (12,5MM), semicubierto ingreso 

ambulancia. sobre estructura conformados por tubos estructurales. 

Según Planos y Detalles. 

La Contratista deberá proveer y colocar en los sectores indicados en planos un 

revestimiento constituído placa de roca de yeso tipo Superboard (10mm), siendo colocado 

dicho revestimiento sobre estructura conformada por tubos estructurales s/ planos de 

estructura. Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las generalidades descriptas 

anteriormente y cumpliendo con las indicaciones del fabricante, en alturas variables según 

los locales descriptos en los planos y planillas correspondientes. 

RUBRO 12. - CARPINTERÍAS Y HERRERÍA 

 

GENERALIDADES 

 

MEMORIA DE CÁLCULO: las dimensiones de los elementos estructurales que figurarán 

en los planos citados y en el presente pliego, deberán ser verificadas por el Contratista 

que deberá presentar memoria de los cálculos previo a la realización de los trabajos para 

su aprobación. 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provisión y colocación 

de las carpinterías  con  los  cristales,  herrajes  y  accesorios,  en  un  todo  de  acuerdo  a  las  

cantidades, ubicaciones, formas, medidas y terminaciones indicadas en los planos, planillas de 
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locales y las planillas correspondientes y a las instrucciones que imparta al respecto la 

Inspección de obra, como así también todas las operaciones que, sin estar especialmente 

detalladas en el pliego, sean necesarias para la perfecta terminación y  funcionamiento  de  

dichos  elementos.   

La Contratista realizará todas las mediciones y verificaciones de obra necesarias para asegurar 

que las medidas de las aberturas sean las correctas y que puedan colocarse adecuadamente, 

la provisión se realizará en forma gradual, en coordinación con la Inspección de Obra.  

La Contratista deberá proveer y colocar las carpinterías, las mismas se entregarán inicialmente 

con los marcos provistos de elementos de rigidización de manera que se garantice su 

deformabilidad durante el traslado y colocación, una vez que estén fijados los pre marcos. 

La Contratista deberá colocar las aberturas con todos sus herrajes, dejándolas en perfecto 

estado de funcionamiento.  

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la protección de todas las 

superficies durante el período de obra, en todos los casos se colocarán los refuerzos verticales 

y horizontales que correspondan para el correcto amure de las carpinterías a la tabiquería de 

placas de roca de yeso y/o mampostería según cada caso, estos refuerzos estarán fijados a 

vigas, nervios de la losa u otros elementos de la estructura del edificio, según cada caso. 

Materiales 

Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el 

mercado y responderán a un “sistema” de aberturas determinado con todos sus accesorios que 

garanticen el correcto funcionamiento y prestaciones. 

PERFILES DE ALUMINIO 

Se utilizarán para la resolución de las carpinterías perfiles de extruidoras de primera línea 

según las especificaciones técnicas particulares, se deberá respetar el peso mínimo de los 

perfiles que se indica en las planillas según el tipo y uso de los mismos, tendrán una aleación 

de aluminio de óptima calidad comercial y serán apropiados para la construcción de ventanas 

de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancias de   medidas 
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encuadradas dentro de las especificaciones de la Asociación Americana de fabricantes de 

ventanas.  

En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados 

por la empresa diseñadora del “sistema.” Las aberturas que serán colocadas en el interior e 

indicadas en las planillas correspondientes serán armadas con perfilería de aluminio crudo 

anodizado natural, respetando las líneas Módena 2 y A30 New s/ corresponda y perfil regulable 

para paño fijo de Aluar o similar, conforme a las planillas de aberturas y detalles. Se utilizará la 

aleación de aluminio con la siguiente composición química: Aleación 6063 T6 según normas 

IRAM  681 encuadradas dentro de los siguientes límites: Silicio máximo 0.6 % Magnesio, 

cromo en conjunto máximo 0.2 % Hierro máximo 0.35 % Cobre máximo 0.1 % Zinc máximo 0.1 

% Vestigios e impurezas máximo 0.5 % Aluminio- 

PROPIEDADES MECÁNICAS: 

Los perfiles extruidos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleación 

indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6, con tratamiento térmico de solubilizado y 

endurecimiento acelerado para los perfiles extruidos y 3005 para aquellas partes que se 

coticen en chapa: Resistencia a la Tracción Mínima: 205 MPa Límite elástico mínimo: 170 MPa 

BURLETES 

Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones 

según su uso. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la Norma IRAM 

113001, BA 6070, B 13, C 12. Posibilitarán contactos firmes de larga duración y serán de fácil 

reposición. Deberán asegurar absoluta hermeticidad en todos los puntos y resistencia 

estructural al viento. 

FELPAS DE HERMETICIDAD 

Se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de polipropileno 

siliconados, Scheler, Redyglaze o equivalentes. En las ventanas corredizas serán del mismo 

material con el agregado de la lámina “fin- seal”. 

HERRAJES 
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La Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes y accesorios necesarios 

para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el 

costo unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante. Los herrajes y 

accesorios a proveer serán en todos los casos de la más alta calidad y de marcas reconocidas 

y aceptadas por la Inspección de Obra.  

La Contratista deberá suministrar los servicios de una persona competente y especializada 

para supervisar la instalación de tales elementos como el compromiso de garantizar un 

funcionamiento perfecto y un acabado correcto, también proveerá y colocará todos los herrajes 

necesarios para el normal funcionamiento de la carpintería, para que ésta responda a su fin, 

aunque para ello deba colocar herrajes no especificados, no se reconocerá adicionales por 

agregados o cambio de herrajes con respecto a lo especificado.  

La Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra un muestrario completo de 

los herrajes que se corresponda proveer, indicando nombre del fabricante y numeración en 

catálogos para su identificación. Todas las cerraduras deberán amaestrarse en grupos y a su 

vez proveerse con llave maestra general. La Inspección de Obra determinará los grupos de 

amaestramiento y los locales a los que corresponderán. La Contratista proveerá dos llaves por 

cada cerradura, tres llaves maestras para cada grupo amaestrado y tres llaves maestras 

generales. 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

La Contratista deberá proveer y colocar todos los elementos de fijación como grapas de 

amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc las que son  

considerados como parte integrante del presente pliego, para su construcción se empleará 

aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de cadmio electrolítico 

en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65, el cadmiado o 

cincado será posterior al roscado y agujereado de las piezas, las selecciones serán 

compatibles con la función para la cual van a ser utilizados. 

La carpintería se fijará mediante brocas o con insertos perdidos, se adjuntará memoria de 

cálculo que justifique el diámetro y el distanciamiento dado entre brocas. 

CHAPAS  
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Cuando deban utilizarse chapas de aluminio, las mismas serán de 2 mm. de espesor en toda 

su dimensión. La aleación será apta para plegar en frío a 90º, sin producir grietas ni ralladuras 

en las curvas con temple semi duro H38 que permita un correcto anodizado. 

TERMINACIONES SUPERFICIALES  

Los perfiles serán tratados de acuerdo a las indicaciones que se detallan a continuación. 

ANODIZADO 

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio serán anodizados satinado natural, de 20 

micrones garantidos de espesor de capa anódica. El proceso de anodizado y su medición de 

espesor de capa anódica, como así también el control de eficiencia del sellado, se realizará en 

un todo de acuerdo a las normas internacionales. Se describen a continuación estos procesos 

y sus métodos de control. 

CAPA ANÓDICA 

Satinado y anodizado color natural. Espesor anódico: 20 micrones, todos los perfiles se 

someten a un proceso de lavado e inmediatamente reciben por baño una capa anódica con un 

espesor determinado de micrones, que se efectuará mediante la inmersión de los elementos a 

tratar en un electrolito ácido donde se hace pasar una corriente eléctrica provocando 

artificialmente una oxidación controlada para lograr el espesor especificado con su dureza y 

resistencia, para lograr esto es necesario mantener las condiciones óptimas del baño según 

normas internacionales sellado. -Inmediatamente del anodizado y lavado correspondiente, se 

procede al sellado de los poros en un baño hirviendo compuesto por agua destilada o 

desionizada con ciertas sustancias químicas de acción inhibidora con un PH determinado, que 

convierten la capa anódica, que es óxido de aluminio en mono hidrato de aluminio. 

Los controles a efectuar son: 

- Espesor de la capa anódica por medio de un aparato Dermitrón. 

- Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la Inspección de 

obra y La Contratista. 

El proceso de sellado se controla de la siguiente forma: 
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La superficie de los perfiles libre de lacas u otros elementos protectores, se trata con un 

algodón embebido en solvente o benzol, sobre el campo de ensayo; así preparado, se dejará 

caer una gota de solución al 2% (dos por ciento) de violeta de antraquinona, se dejará actuar el 

colorante durante 5‟ (cinco) minutos sobre la superficie tratada, y luego se procederá a lavar la 

mancha con agua jabonosa (jabón neutro) debiendo quedar después del lavado la superficie 

limpia sin rastro alguno, la persistencia permanencia de la mancha violeta o imagen de ella 

sobre la película anódica, sellada, indica que el procedimiento seguido para el sellado no es 

correcto y en consecuencia el tratamiento ha fracasado, en el proceso de sellado no hay 

tolerancia alguna, pues su fracaso indica que no han quedado cerrado los poros, lo que deja el 

camino abierto para que trabaje la oxidación mucho más rápidamente que si el perfil de 

aluminio se montara sin protección anódica.  

Los controles en cuanto al espesor de la capa anódica y correcto sellado de los perfiles 

anodizados se realizarán teniendo en cuenta lo especificado en las Normas UNI N° 3396, 4115, 

4122. La Contratista deberá poner a disposición de la Inspección de Obra los elementos para 

llevar a cabo los controles.   

La empresa proveedora de la carpintería aceptará la devolución de las aberturas o elementos, 

si en el momento de la medición de la capa anódica y control de sellado se establece que no 

responden a lo especificado en el presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de los 

daños y perjuicios por ellos ocasionados. 

CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES 

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro 

sin tratamiento previo. Este consistirá en dos manos de pintura al cromito de zinc, previo 

fosfatado. Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero 

cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores. 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ABERTURAS. 

Se proveerán y colocarán todos los elementos componentes de las aberturas de aluminio con 

las hojas, accesorio y herrajes, para puertas y ventanas, especificados en los planos y planillas 

correspondientes, en un todo de acuerdo a las cantidades, medidas, calibres, espesores, 

materiales y terminaciones que allí se indican.  
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Los marcos serán de aluminio anodizado natural, perfil regulable o Módena 2 de Aluar o perfil 

“U” o similares según se indica en las planillas correspondientes. El perfil regulable será 

adaptado a paño fijo con contra vidrio del mismo material y burletes correspondientes.  

Las aberturas que se indican como A30 New o A40 New o similar llevarán pre marco de 

acuerdo al cálculo que deberá aprobar la Inspección de obra. Los herrajes, accesorios y 

cerraduras serán los que correspondan a la línea que se use. Los vidrios están especificados 

en el ítem Vidrios y espejos. 

CARPINTERÍAS EN MADERA 

Se considerarán trabajos de carpintería de madera los que incluyan también materiales no 

convencionales y se ejecutarán según las reglas del arte y especificaciones del fabricante, de 

acuerdo con los planos, detalles y planillas.  

Los materiales se ejecutarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, 

debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas serán 

bien rectilíneas y sin escaldaduras, redondeándose ligeramente a fin de matar los filos vivos.  

La Contratista se proveerá de maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para 

la ejecución total de las obras de carpintería durante la ejecución y en cualquier tiempo, las 

obras de carpintería podrán ser revisadas por la Inspección de Obra, una vez concluidas y 

antes de su colocación, deberán ser inspeccionadas, desechando todas las estructuras que no 

cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en la madera y/o 

en la ejecución y/o que desuniones o roturas.   

No se permitirá el arreglo de las carpinterías que no se perjudique la solidez, duración, estética 

y armonía de conjunto. Durante la ejecución y en cualquier tiempo, las carpinterías serán 

revisadas por la Inspección de Obra.  

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las carpinterías en que se hubiere 

empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier 

forma.  

Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un 

juego máximo de 3 mm.  
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Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras.  

Las cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras, toda obra de carpintería 

que durante el plazo de garantía llegará a alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc., 

será arreglada o cambiada por La Contratista a sus expensas.  

Se entenderá por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que 

experimente, para las torceduras o desuniones, no habrá tolerancia, las medidas de los 

elementos que forman los cerramientos y rectangularidad de los ángulos se verificará según lo 

establecido en las normas IRAM 11544.  

Los perfiles y/o cantos serán rectos, sin fallas ni ralladuras, la geometría no tendrá 

desviaciones lineales en ningún sentido mayores que 1/1000 de las longitudes 

correspondientes. 

Está a cargo y por cuenta de la Contratista la confección de los planos completos de detalles, 

con los cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación y en la que 

suministrará la Inspección de Obra. 

La presentación de los planos para su aprobación por la Inspección de Obra deberá hacerse 

como mínimo con quince (15) días de anticipación de la fecha en que deberán utilizarse en 

taller.  

La Contratista no podrá iniciar ningún trabajo sin la previa ratificación de los planos de licitación 

o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspección de Obra., cualquier variante que la 

Inspección de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de 

detalles antes de iniciarse los planos respectivos, y que sólo importe una adaptación de los 

planos de licitación, no dará derechos al Contratista a reclamar modificación de los precios 

contractuales.  

La Contratista presentará una muestra de los materiales a emplearse en la obra, a fin de que 

sean aprobados por la Inspección de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los 

trabajos.  
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La Contratista debe verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los 

trabajos, para lo cual solicitará toda la información y o planos complementarios de plantas, 

cortes, etc.  

La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra el proyecto desarrollado completo, 

deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, 

marca y procedencia, cada muestra tendrá el acabado superficial que indique cada caso, antes 

de comenzar los trabajos.  

La Contratista presentará dos juegos completos de todos los herrajes que se emplearán en los 

cerramientos, fijados en un tablero para su aprobación, también se presentará una muestra de 

la tipología más representativa de cada tipo de aberturas, una vez aprobados por la Inspección 

de Obra, uno de los tableros y la muestra quedará a préstamo en la Oficina Técnica hasta la 

recepción definitiva, se ajustará a lo especificado en los planos y planillas, serán todos de metal 

platil, todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la 

cabeza vista bañada del mismo color del herraje.  

La Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con 

indicación de su ubicación en los diversos tipos de aberturas, no se podrá iniciar ningún trabajo 

hasta no haber obtenido la aprobación de este tablero, todos los herrajes que se coloquen 

ajustarán perfectamente a las cajas, se labran para su colocación, procurándose al abrir éstas 

no debilitar las placas de los diversos materiales ni cortar las molduras o decoración de las 

obras.  

La Contratista está obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y 

perfección absoluta y a colocar bien, el que se observe está mal colocado, antes de que se le 

reciba definitivamente la obra de carpintería de taller, las puertas de abrir llevarán 3 bisagras 

tipo pomelas 160/80 y tornillos de bronce platil y pomo doble balancín modelo sanatorio, tipo 

CH a 100 cm sobre el nivel de piso, con su correspondiente bocallave de bronce platil., todas 

las cerraduras deberán amaestrarse en grupos y a su vez proveerse con llave maestra general, 

debiendo proveer dos llaves por cada cerradura, tres llaves por cada grupo amaestrado y tres 

llaves maestras generales.  
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La Inspección de Obra determinará los grupos de amaestramiento y los locales a los que 

correspondan.  

MDF.  

Cuando se especifique el uso de MDF serán aglomerados de alta densidad, en los espesores 

especificados en las planillas y presente pliego, deberá estar compuesto por capas exteriores 

de densidad superior a 900 kg/m3 y una capa interior de menor densidad y máxima 

uniformidad, una vez aprobados por la Inspección de Obra los Planos de Taller,  

La Contratista deberá realizar la construcción de un prototipo de cada uno de las líneas de 

aberturas contratadas, terminadas con sus correspondientes herrajes y cristales, e instalarlas 

en obra para someterlas a la aprobación de la Inspección de Obra, una vez obtenida esta 

aprobación,  

La Contratista podrá proceder a la fabricación y posterior montaje del total de las aberturas de 

la obra.  

La Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que le encomiendan. 

La Inspección de Obra cuanto lo estime conveniente, hará inspecciones en taller, sin previo 

aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de 

acuerdo a lo contratado, en caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, 

hará hacer las pruebas y ensayos que sean necesarios., cualquier deficiencia o ejecución 

incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado, será devuelto al taller para su 

corrección, así haya sido éste inspeccionado en taller.  

La Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier 

otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de los 

trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones 

y/o trabajos que debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 

RECEPCIÓN DE LA CARPINTERÍA EN OBRA 

Se controlarán los siguientes ítems: 

- Las superficies deberán ser terminadas según sus respectivas especificaciones 
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- Las condiciones de terminación de soldaduras y pulidos cumplan con lo especificado en 

el ítem correspondiente. 

ESCUADRÍAS 

La presentación de marcos y hojas sin golpes, las carpinterías llevarán inscripto en lugar 

visible, el piso, tipo y posición a que pertenecen y que se indican en los planos, de manera tal 

que no se borre con el manipuleo durante el transporte y en la obra, dicha inscripción no 

deberá dañar en modo alguno la terminación superficial de la carpintería. 

MONTAJE EN OBRA 

La Contratista proveerá y presentará en obra los marcos en la posición  correspondiente para 

ser colocados, siendo el único responsable por defectos tales como alabeos de jambas, 

posición fuera de plomo, mala nivelación, etc, del mismo modo tendrá a su cargo el montaje y 

ajuste de todos los elementos y mecanismos propios de cada tipo hasta que queden en 

perfectas condiciones para su normal funcionamiento, tanto como sea posible, el armado de los 

distintos cerramientos se realizará en taller, entregándose ya ensamblados en obra, aquellos 

elementos que, por diversas razones, no pueden entregarse armados se prepararán en el 

taller, se desarmarán, marcarán y se suministrarán a obra y allí, se volverán a armar., todos los 

cortes y o uniones deberán ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles cortes o 

uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc, al igual que la fabricación, todos los 

trabajos de montaje de obra deberán ser realizados por personal ampliamente calificado para 

esta tarea, especialmente entrenados y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo. 

PROTECCIONES 

La Contratista en todos los casos deberán proveer y colocar una protección aplicada en el taller 

para evitar posibles deterioros durante su traslado, permanencia en el tiempo transcurrido 

desde su entrega en obra y colocación hasta la terminación de la obra. Cualquier daño o 

deterioro producido en obra de la carpintería, hasta la recepción definitiva, su reparación estará 

a cargo de la Contratista. 

LIMPIEZA Y AJUSTE 
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La Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las 

carpinterías en perfecto estado de funcionamiento, los elementos móviles deberán accionar 

con un mínimo esfuerzo y en forma suave y uniforme 

La Contratista aceptará la devolución de las aberturas o elementos complementarios, si estos 

no responden a las exigencias establecidas en el presente Pliego, haciéndose cargo de su 

reposición como también de los daños y perjuicios, limpiar el exceso de sellador u otros 

componentes de vidrios y marcos inmediatamente después de su aplicación, utilizando 

solventes o limpiadores recomendados por el fabricante. 

FORMA DE CERTIFICACIÓN 

Se medirá y certificará, por avance físico, correspondientes a los distintos subítem indicados 

precedentemente. 

 

12 . A . - ALUMINIO 

12.1. - PUERTAS A30 NEW S/PLIEGO Y PLANOS 

Según plano PU-01 “PLANTA UBICACIÓN CARPINTERIAS Y HERRERIA” y planos de 

detalles “PC-04, PC-05”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la 

provisión y colocación de Carpinterías que este Ítem describe, según lo indicado en planimetría 

descripta.  

Se utilizarán los perfiles en los espesores correspondientes a la línea elegida para este ítem, 

con sus accesorios necesarios para su correcta ejecución. 

Para la colocación de vidrios, se seguirán los requerimientos fijados en el ítem vidrios, del 

presente pliego, en los espesores y características correspondientes. 

12.2. - VENTANAS A 30NEW S/PLIEGO Y PLANOS 

Según plano PU-01 “PLANTA UBICACIÓN CARPINTERIAS Y HERRERIA” y planos de 

detalles “PC-04, PC-05”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la 
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provisión y colocación de Carpinterías que este Ítem describe, según lo indicado en planimetría 

descripta. 

Se utilizarán los perfiles en los espesores correspondientes a la línea elegida para este ítem, 

con sus accesorios necesarios para su correcta ejecución. 

Para la colocación de vidrios, se seguirán los requerimientos fijados en el ítem vidrios, del 

presente pliego, en los espesores y características correspondientes. 

12.3. - PAÑOS FIJOS A 30NEW S/PLIEGO Y PLANOS 

Según plano PU-01 “PLANTA UBICACIÓN CARPINTERIAS Y HERRERIA” y planos de 

detalles “PC-04, PC-05”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la 

provisión y colocación de Carpinterías que este Ítem describe, según lo indicado en planimetría 

descripta. 

Se utilizarán los perfiles en los espesores correspondientes a la línea elegida para este ítem, 

con sus accesorios necesarios para su correcta ejecución. 

Para la colocación de vidrios, se seguirán los requerimientos fijados en el ítem vidrios, del 

presente pliego, en los espesores y características correspondientes. 

12.4. – PUERTAS MODENA 2 S/PLIEGO Y PLANOS 

Según plano PU-01 “PLANTA UBICACIÓN CARPINTERIAS Y HERRERIA” y planos de 

detalles “PC-02, PC-03”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la 

provisión y colocación de Carpinterías que este Ítem describe, según lo indicado en planimetría 

descripta. 

Se utilizarán los perfiles en los espesores correspondientes a la línea elegida para este ítem, 

con sus accesorios necesarios para su correcta ejecución. 

Para la colocación de vidrios, se seguirán los requerimientos fijados en el ítem vidrios, del 

presente pliego, en los espesores y características correspondientes. 
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12.5. - VENTANAS MÓDENA 2 S/PLIEGO Y PLANOS 

Según plano PU-01 “PLANTA UBICACIÓN CARPINTERIAS Y HERRERIA” y planos de 

detalles “PC-02, PC-03”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la 

provisión y colocación de Carpinterías que este Ítem describe, según lo indicado en planimetría 

descripta. 

Se utilizarán los perfiles en los espesores correspondientes a la línea elegida para este ítem, 

con sus accesorios necesarios para su correcta ejecución. 

Para la colocación de vidrios, se seguirán los requerimientos fijados en el ítem vidrios, del 

presente pliego, en los espesores y características correspondientes. 

 

12.6. - PAÑO FIJO MÓDENA 2 S/PLIEGO Y PLANOS 

Según plano PU-01 “PLANTA UBICACIÓN CARPINTERIAS Y HERRERIA” y planos de 

detalles “PC-01, PC-02, PC-03”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de 

la provisión y colocación de Carpinterías que este Ítem describe, según lo indicado en 

planimetría descripta. 

Se utilizarán los perfiles en los espesores correspondientes a la línea elegida para este ítem, 

con sus accesorios necesarios para su correcta ejecución. 

Para la colocación de vidrios, se seguirán los requerimientos fijados en el ítem vidrios, del 

presente pliego, en los espesores y características correspondientes. 

12.7. – SISTEMA DE FRENTE INTEGRAL S/PLIEGO Y PLANOS 

Según plano PU-01 “PLANTA UBICACIÓN CARPINTERIAS Y HERRERIA” y planos de 

detalles “PC-06”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la provisión y 

colocación de Carpinterías que este Ítem describe, según lo indicado en planimetría descripta. 

Se utilizarán los perfiles en los espesores correspondientes a la línea elegida para este ítem, 

con sus accesorios necesarios para su correcta ejecución. 
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Para la colocación de vidrios, se seguirán los requerimientos fijados en el ítem vidrios, del 

presente pliego, en los espesores y características correspondientes. 

 

12 . B . – MADERA 

 

12.8.- PUERTA PLACA LAMINADA C/ MARCO DE ALUMINIO MÓDENA 2 S/PLIEGO Y PLANOS 

Según plano PU-01 “PLANTA UBICACIÓN CARPINTERIAS Y HERRERIA” y planos de 

detalles “PC-01”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la provisión y 

colocación de Carpinterías que este Ítem describe, según lo indicado en planimetría descripta. 

12.9.- PUERTA PLACA MADERA IDEM EXISTENTE PP8 S/PLIEGO Y PLANOS 

Según plano PU-01 “PLANTA UBICACIÓN CARPINTERIAS Y HERRERIA” y planos de 

detalles “PC-01”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la provisión y 

colocación de Carpinterías que este Ítem describe, según lo indicado en planimetría descripta. 

12.10. - TABIQUES DIVISORIOS SANITARIOS TIPO PIVOT BATH 45 (INCLUYE PUERTAS) 

S/PLIEGO Y PLANOS 

Según plano PU-01 “PLANTA UBICACIÓN CARPINTERIAS Y HERRERIA” y planos de 

detalles “PC-09”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la provisión y 

colocación de tabiques divisorio que este Ítem describe, según lo indicado en planimetría 

descripta. 

12.11. - MUEBLE BAJO MESADA Y ALACENA S/PLIEGO Y PLANOS  

Según plano PU-02 “PLANTA UBICACIÓN MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALETICA” y 

planos de mobiliario “PM-01, PM-02”. En los locales indicados, La Contratista será la 

encargada de la provisión y colocación del mobiliario que este Ítem describe, según lo indicado 

en planimetría descripta. 
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12.12.- MOBILIARIO FIJO ADMISIÓN – MF01, MF03 – INCLUYE INTERCOMUNICADOR 

S/PLIEGO Y PLANOS  

Según plano PU-02 “PLANTA UBICACIÓN MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALETICA” y 

plano de mobiliario “PM-03”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la 

provisión y colocación del mobiliario para atención al público que este Ítem describe, según lo 

indicado en planimetría descripta. 

12.13.- MOBILIARIO FIJO FARMACIA E INFORMES – MF02, MF04 – INCLUYE 

INTERCOMUNICADOR S/PLIEGO Y PLANOS 

Según plano PU-02 “PLANTA UBICACIÓN MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALETICA” y 

plano de mobiliario “PM-03”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la 

provisión y colocación del mobiliario para atención al público que este Ítem describe, según lo 

indicado en planimetría descripta. 

12.14.- MOBILIARIO FIJO PLACARD HABITACION – MFP 02 S/PLIEGO Y PLANOS  

Según plano PU-02 “PLANTA UBICACIÓN MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALETICA” y 

planilla de mobiliario “PM-03”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la 

provisión y colocación del mobiliario de placard que este Ítem describe, según lo indicado en 

planimetría descripta. 

12.15.- MOBILIARIO FIJO PLACARD ADMISION – MFP 01S/PLIEGO Y PLANOS  

Según plano PU-02 “PLANTA UBICACIÓN MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALETICA” y 

plano de mobiliario “PM-03”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la 

provisión y colocación del mobiliario de placard que este Ítem describe, según lo indicado en 

planimetría descripta. 
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12. C . - CHAPA BWG 

12.16. - PUERTAS DE ABRIR CHAPA BWG (C/ RANURAS DE VENTILACIÓN) S/PLIEGO Y 

PLANOS (DE UNA Y DOS HOJAS) 

Según plano PU-01 “PLANTA UBICACIÓN CARPINTERIAS Y HERRERIA” y plano de detalles 

“PC-7”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la provisión y colocación 

de Carpinterías que este Ítem describe, según lo indicado en planimetría descripta. 

12.17. – PAÑO FIJO CON CELOSIAS BWG CHAPA PLEGADA. INCLUYE TELA MOSQUITERA 

S/ PLIEGO Y PLANO 

Según plano PU-01 “PLANTA UBICACIÓN CARPINTERIAS Y HERRERIA” y plano de detalles 

“PC-7”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la provisión y colocación 

de Carpinterías que este Ítem describe, según lo indicado en planimetría descripta. 

12.18. - PAÑO FIJO CHAPA BWG S/ PLIEGO Y PLANO 

Según plano PU-01 “PLANTA UBICACIÓN CARPINTERIAS Y HERRERIA” y plano de detalles 

“PC-7”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la provisión y colocación 

de Carpinterías que este Ítem describe, según lo indicado en planimetría descripta. 

12. D . – HERRERÍA 

12.19.- REJA HIERRO DE PARANTES VERTICALES EN TORRE TANQUE, RH2, RH3 S/PLIEGO 

Y PLANOS 

Según plano PU-01 “PLANTA UBICACIÓN CARPINTERIAS Y HERRERIA” y plano de detalles 

“PC-8”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la provisión y colocación 

de Carpinterías que este Ítem describe, según lo indicado en planimetría descripta. 
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12.20.- PORTON DE HIERRO DOBLE HOJA DE ABRIR RH1 – INGRESO A ESTACIONAMIENTO 

S/PLIEGO Y PLANOS  

Según plano PU-01 “PLANTA UBICACIÓN CARPINTERIAS Y HERRERIA” y plano de detalles 

“PC-8”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la provisión y colocación 

de Carpinterías que este Ítem describe, según lo indicado en planimetría descripta. 

12.21.- TAPA CIEGA METALICA EN CANALON, TC01 S/PLIEGO Y PLANOS  

Según plano PU-01 “PLANTA UBICACIÓN CARPINTERIAS Y HERRERIA” y plano de detalles 

“PC-9. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la provisión y colocación 

de tapa ciega metálica en canalón que este Ítem describe, según lo indicado en planimetría 

descripta. 

12.22.- MODULO CERCO OLIMPICO. INCLUYE MURO INFERIOR Y POSTES DE H° CO1 Y CO2 

S/PLIEGO Y PLANOS  

Según plano PU-01 “PLANTA UBICACIÓN CARPINTERIAS Y HERRERIA” y plano de detalles 

“PC-9”. En los locales indicados, La Contratista será la encargada de la provisión y colocación 

de cerco olímpico faltante, ídem existente, según lo indicado en planimetría descripta. 

RUBRO 13. - VIDRIOS Y ESPEJOS 

 

GENERALIDADES 

El Contratista proveerá todos los elementos y materiales necesarios para la ejecución total de 

las tareas de provisión y colocación de vidrios, espejos, cristales que se indican en planos y 

planillas de carpinterías y desarrollos, quedarán así incluidos los selladores necesarios para la 

colocación, y los burletes de soporte de sellador o burlete de sujeción, también se incluirán los 

ganchos, bastidores o soportes para la colocación de espejos. Igualmente se incluirán todos los 

herrajes y accesorios para las puertas o paneles de vítrea y/o cristal.  
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Vidrios 

La Contratista deberá proveer y colocar todos los vidrios de las carpinterías interiores, tabiques 

vidriados, mobiliario y espejos, que se indiquen planos adjuntos al presente pliego, los vidrios 

estarán exentos de todo defecto, no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas 

u otras imperfecciones y se colocará en la forma que se indica en los planos, con el mayor 

esmero según las reglas del buen arte y las indicaciones de la Inspección de Obra, las medidas 

consignadas en la planilla de aberturas y planos, deberán ser confirmadas y replanteadas 

según su ubicación con los elementos ya colocados en obra.  

La Inspección de Obra podrá disponer el rechazo de vidrios y cristales si éstos presentan 

imperfecciones como las que se detallan a continuación, en grado tal que a su juicio los 

mismos sean inaptos para ser colocados. 

- Burbujas Inclusión gaseosa de forma variada que se halla en la masa del vidrio y cuya 

dimensión no excede generalmente de 1mm. 

- Punto brillante Inclusión gaseosa cuya dimensión está comprendida entre 1mm y 

0.3mm y que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente. 

- Punto fino Inclusión gaseosa muy pequeña, menor que 0.3mm, visible con iluminación 

especial. 

- Piedra Partícula sólida extraña, incluida en la masa del vidrio. 

- Desvitrificado Partícula sólida proveniente de la cristalización del vidrio, incluida en la 

masa del vidrio, o adherida superficialmente a la misma.  

- Infundido Partícula sólida no vitrificada incluida en la masa del vidrio. 

- Botón transparente Cuerpo vítreo, comúnmente llamado “ojo”, redondeado y 

transparente incluido en la masa del vidrio, de refringencia diferente a la de éste y que 

puede sufrir un relieve en la superficie. 

-  Hilo Vena vítrea, comúnmente llamado “estría” u “onda” transparente, incluida en la 

masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y produce deformación 

de la imagen. 
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- Rayado Ranuras superficiales más o menos pronunciadas y numerosas, producida por 

el roce de la superficie con cuerpos duros. 

- Impresión Manchas blanquecinas, grisáceas y a veces tornasoladas, que presenta la 

superficie del vidrio y que no desaparecen con los procedimientos comunes de limpieza. 

- Marca de rodillo Zonas de despulido de la superficie, producida por el contacto de los 

rodillos de la máquina con la lámina de vidrio en caliente. 

- Estrella Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del 

espesor. 

- Entrada Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por corte defectuoso, 

irregularidad de recorrido o golpe. 

- Corte duro Excesiva resistencia de la lámina del vidrio, a quebrarse según la traza 

efectuada previamente con el contra vidrio y creando el riesgo de un corte irregular. 

- Enchapado Alabeo de las láminas de vidrio que deforma la imagen. Falta de 

paralelismo de los alambres que configuran la retícula. Ondulación de la malla de 

alambre en el mismo plano del vidrio. Falta de paralelismo en el rayado del vidrio. 

Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de las mismas, que visualmente 

hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en la superficie.  

Medidas 

La Contratista será el único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su 

cuenta y costo, practicar toda clase de verificación en obra.  

La Contratista deberá emplear vidrios flotados producidos bajo las normas de aseguramiento, 

calidad ISO 9002 o equivalentes, no se aceptará la colocación de vidrios que presenten 

inclusiones, burbujas, rayas, picado u otros defectos superficiales o de masa visible, a simple 

vista desde una distancia de 3m, todos los vidrios deberían presentar sus cantos pulidos con 

máquina rectilínea. dado que las dimensiones que figuran en los planos y planillas son 

nominales y dadas a título ilustrativo, los espesores se determinarán en función de las 

dimensiones de cada vano y las solicitaciones de cargas previstas para toda la carpintería 
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según criterios de normas nacionales vigentes, teniendo en cuenta muy especialmente, la 

velocidad del viento en la zona, y la mayor o menor protección del mismo, se presentarán 

muestras para aprobar de 0,20x0, 20m de cada tipo a proveer, La Contratista deberá al 

respecto respetar los espesores propuestos en los planos y planillas, deberán ser verificados, 

no reconociéndose‚ adicionales por necesidades de aumento de espesores en los mismos, los 

vidrios serán de la clase y el tipo que en cada caso se especifican en los planos y planillas, 

estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular, el espesor de las hojas 

de vidrios o cristales será regular y en ningún caso será menor que las que se indican  en 

planos y detalles de aberturas para cada tipo. 

Muestras 

La contratista deberá presentar muestras de todos los elementos a proveer para ser aprobados 

por la inspección de obra, el espesor de las hojas de vidrios o cristales será regular y en ningún 

caso serán menores que los que a continuación se indica para cada tipo, deberán responder a 

lo indicado en las planillas de carpintería y planos correspondientes,  

La Contratista una vez adjudicada la obra, antes de iniciar los trabajos deberá presentar para 

su aprobación a ante la Inspección de Obra, muestras del tamaño real de todos los sistemas de 

carpintería incluyendo su correspondiente vidriado. 

La Contratista del vidriado deberá obtener informes de pruebas de compatibilidad y adhesión 

del fabricante del sellador, indicando que los materiales para el vidriado fueron probados para 

compatibilidad y adhesión con los materiales del sellado, así como otros incluyendo las 

unidades aislantes. 

Colocación 

En la colocación de los vidrios, se tomarán las precauciones del caso para no dañar los contra 

vidrios, (si los hubiera) teniendo en cuenta de volverlos a colocar en su correspondiente lugar, 

asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería a 

efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma, los 

cristales y vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, 

burbujas, medallas u otras imperfecciones y se colocarán con el mayor esmero, según las 

reglas de arte e indicaciones de la Inspección de Obras, para los distintos tipos de vidrios y 
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cristales se utilizarán las definiciones de las normas IRAM 10.001 y 12.540, los defectos que 

presentan los cristales planos, son los enunciados en la Norma IRAM 12.540 y por la misma se 

efectuará la selección y rechazo, los vidrios y cristales, independientemente del grado de 

transparencia y colocación, no deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto, 

dejase expresamente establecido que el Contratista ha incluido en sus precios todas las 

incidencias que directa o indirectamente, influyan tanto en la elaboración y preparación, como 

la selección que resultase necesaria para proveer vidrios ajustados a las exigencias de este 

pliego. 

Fijaciones y sellados 

Los vidrios serán colocados con la mayor exactitud posible, dejando en el vacío a colocar un 

espacio mínimo entre 1 a 2 mm. Todos los vidrios, sobre ventanas, ya sea interiores o 

exteriores, deberán ser colocados con burletes de Neopreno o similar, y sellado con sellador de 

siliconas del lado exterior, según se indica en los Detalles de Carpintería. 

En los casos de doble vidrio con cámara de aire, las caras enfrentadas correspondientes al 

interior de dichas cámaras deberán estar perfectamente limpias. 

Se implementará el dispositivo necesario que permita mantener los cristales en posición hasta 

que finalice el fragüe del sellador. 

Sellador 

Se debe prever el uso de selladores, como adhesivo y para impedir el paso de la humedad y el 

aire en las juntas, producidas entre el perfil metálico y el vidrio, contorneado el perímetro 

completo de los mismos en la carpintería.  

Se empleará sellador adhesivo, en todos los casos el sellado de los vidrios se realizará 

exclusivamente empleando sellador de silicona de primera marca reconocida, proteger el vidrio 

de daños en las orillas durante el manejo y la instalación y evitar el contacto del vidrio con 

sustancias contaminadas que resulten durante el período de la construcción, incluyendo 

causas naturales, accidentes o vandalismo, remover y reemplazar los vidrios rotos, astillados, 

raspados o dañados durante el período de la construcción, incluyendo causas naturales, 

accidentes o vandalismo. SELLADOR SILICONA TIPO SIKASIL  
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La Contratista del vidriado en todos los casos que sean necesarios, y descriptos en las planillas 

de carpinterías, utilizará un sellador neutro tipo Sialis IN o calidad superior, en los casos que 

sean indicados en las planillas, los paños fijos que lleven vidrios serán por ejemplo tipo B 

(laminado 3+PVB+3) o alguno de los otros mencionados, deberán ser sellados en las juntas 

con sellador de silicona neutro de 1º marca. – 

Burletes 

Contornearán al perímetro completo de los vidrios en las carpinterías, ajustándose a la forma 

de la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajustarse en las superficies 

verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras, además se colocarán con 

su tensión natural sin estirarlos para evitar futuras contracciones. en todos los casos rellenarán 

perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo perfecta garantía de cierre 

hermético, dichos burletes serán hermético diseñados para emplearse en intemperie, razón por 

la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial 

importancia, en todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, 

ofreciendo absolutas garantías de cierre hermético, serán cortados en longitudes que permitan 

efectuar las uniones en esquinas con encuentro arrimado en "inglete" y vulcanizados., las 

partes a la vista de los burletes no deberán variar más de 1mm en exceso o en defecto con 

respecto a las medidas exigidas, serán cortados en longitudes que permitan efectuar las 

uniones en esquinas con encuentro rimado en inglete y vulcanizados. 

La Contratista suministrará por cuenta y costos, los medios razonables para dar satisfacción de 

que las materias primas empleadas para la fabricación de burletes, responde a los 

requerimientos de estas especificaciones, en caso de que no se disponga de un informe 

certificado con los resultados obtenidos en los ensayos anteriormente indicados para 

establecer la conformidad con los valores requeridos. 

Las características básicas que deberán reunir son las definidas a continuación: 

Consistirá por lo menos, el 50% en peso de neopreno y el material no contendrá goma 

recuperada ni cruda, deberá ser homogéneo‚ libre de defectos y ser formulado para satisfacer 

los requerimientos de cada uso en particular, en todos los casos rellenarán perfectamente el 

espacio destinado a los mismos, ofreciendo absoluta garantía de cierre hermético, las partes a 
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la vista no deberán variar en más de 1 mm. en exceso o defecto, serán entregados cortados en 

longitudes no menores de medio centímetro que las exactamente necesarias de manera que 

permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentros arrimados en "Ingletes" y mediante 

vulcanizado que tendrá a su cargo la Contratista, es obligatorio antes de la fabricación, la 

presentación de muestras de los elementos a proveer, queda establecido que el incumplimiento 

de tal requisito dará lugar al rechazo de los burletes si estos no cumpliesen con las exigencias 

requeridas en este apartado. 

Deberá presentarse una muestra consistente en un trozo del material propuesto, acompañado 

de un esquema gráfico del diseño correspondiente a la sección transversal que adoptará dicho 

material, tal diseño deberá ser dibujado en escala adecuada y perfectamente acotado, de 

manera que puedan ser apreciadas las características de ajuste, hermeticidad, etc. con 

absoluta precisión. 

Trabajos 

Manejar, instalar y entregar sistemas de vidriado de acuerdo a lo señalado en los planos 

arquitectónicos y de acuerdo a los requerimientos del contrato, también se deberá realizar la 

reparación de todas las piezas que se deterioren dentro de la obra. 

La Contratista será responsable de proporcionar materiales obtenidos de un solo proveedor 

para cada tipo de vidrio indicado, el fabricante de vidrio deberá contar con un mínimo de 10 

(diez) años de experiencia y cumplir con las normas ANSI / ISO 9002 / ASQC (Sociedad 

Americana para el Control de Calidad) 002– 1994 

La Contratista seleccionará carpintero que deberá tener certificado por escrito del fabricante de 

la perfilería con el nivel de certificación adecuada a la carpintería de aluminio a colocar.   

Deberá presentar este certificado y antecedentes por escrito a la Inspección para su 

aprobación. Es responsabilidad exclusiva y excluyente del carpintero la calidad y eficiencia de 

las tareas de armado, a partir de los planos constructivos a cuyo efecto se podrá recurrir a su 

verificación por intermedio de un tercero auditor independiente (INTI, CAMARA DEL 

ALUMINIO, etc.).  
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Serán exclusiva responsabilidad del Contratista las deficiencias que pudieren comprobarse 

como consecuencia de la negligencia, imprudencia o impericia del carpintero seleccionado en 

el armado de los conjuntos de las aberturas (perfilería, accesorios, burletes, cristales) o por la 

negligencia, imprudencia o impericia de quienes efectuaren la colocación de las aberturas en 

obra. Será de la exclusiva responsabilidad del instalador y/o del contratista la previa y correcta 

verificación del cálculo estructural del sistema a utilizar. 

Inspección 

La Inspección será la encargada de verificar el total cumplimiento de las Normas de Colocación 

y las Reglas del Arte que garanticen el correcto funcionamiento de las aberturas. No instalar 

hasta que las condiciones no satisfactorias hayan sido corregidas, el vidrio se encuentra sujeto 

al Sistema de Auditoría previsto para el control de la obra, como también lo están todas las 

partes constitutivas de la carpintería.  

Garantía 

La Contratista deberá proporcionar garantía por escrito por 3 años a partir de la fecha de 

fabricación de las unidades del laminado con PVB, la garantía deberá cubrir todos los gastos 

de reposición de las unidades defectuosas, los componentes de colocación, la mano de obra 

de retiro y de reemplazo como el deterioro debido a las condiciones normales de uso, 

proporcionar garantía por escrito por 3 años a partir de la fecha de fabricación para el vidrio 

templado, la garantía deberá cubrir todos los gastos de reposición de las unidades 

defectuosas, los componentes de colocación, la mano de obra de retiro y de reemplazo como 

el deterioro debido a las condiciones normales de uso, proporcionar garantía por escrito por 3 

años en la aplicación vertical de los vidriados para áreas de seguridad partir de la fecha de 

colocación. La garantía deberá cubrir todos los gastos de reposición de las unidades 

defectuosas. - 

Ensayos 

La Inspección de la obra en caso necesario podrá exigir ensayos de ejemplares de vidrio a 

entero costo de la Contratista, los mismos se efectuarán en el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial conforme a las pautas y normas de ensayo establecido por las Normas IRAM1507-1 

de julio del 2001correspondientes, en caso de considerarlo necesario la Inspección podrá exigir 
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al contratista en ensayo de un ejemplar de carpintería, a Normas IRAM 11523 infiltración de 

aire / Normas IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia / Normas IRAM 11590 resistencia a 

las cargas efectuadas por el viento / Normas IRAM 11592 resistencia al alabeo / Normas IRAM 

11593 resistencia a la deformación diagonal / Normas IRAM 11573 resistencia al 

arrancamiento de los elementos de fijación por giro / Normas IRAM 11589 resistencia a la 

flexión resistencia a la deformación diagonal de las hojas deslizantes- resistencia a la torsión. 

Planos constructivos de obra 

El Contratista presentará detalles constructivos del catálogo del proveedor de los perfiles, que 

servirán como referencia para ser adaptados a los trabajos de construcción que 

correspondieren.  

Los detalles técnicos adjuntos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la 

ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema es responsabilidad del 

Contratista, para lo cual previo a la fabricación de los distintos cerramientos, deberá entregar 

para su aprobación, a la Inspección, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al 

requerimiento del proyecto. 

Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas las 

partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos metálicos, espesores de 

vidrios, métodos de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y 

métodos de sellado, acabado de superficie, resistencia a los cambios climáticos y toda otra 

información pertinente. 

Control en el taller y en obra 

La Inspección de Obra controlará permanentemente la calidad de los trabajos que se le 

encomiendan. Además, cuando lo estime conveniente hará inspecciones en taller, sin previo 

aviso, para constatar la calidad de los materiales empleados, realizando un control: 

De la protección del material que se proveerá en taller en paquetes interfoliado de papel y con 

envoltorio termo contraíble rotulado por el fabricante. 

Del peso de los perfiles, según catálogo con una tolerancia de +/- 10%. / De la terminación 

superficial, mediante un muestreo. / De la mano de obra empleada. / De los trabajos, si se 
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ejecutan de acuerdo a lo contratado / En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes 

no visibles harán hacer los test, pruebas o ensayos que sean necesarios, a cargo y costo del 

Contratista. Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la 

inspección de éstos en taller. 

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado será 

devuelto a taller para su corrección así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller a 

cargo y costo del Contratista. 

Protecciones  

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar 

posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra. 

Limpieza y ajuste 

El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las 

carpinterías en perfecto estado de funcionamiento y limpieza. 

Accesorios especiales 

Acero inoxidable 

Terminales de cable de acero:  

Serán marca Jakob o equivalente, códigos 30881 y 30870 para diámetros 10 mm y 6 mm 

según requerimientos de cálculo. Ver anexo Nº VII 

Cálculo estructural:  

Se debe ajustar a las recomendaciones de la Reglamentación CIRSOC en todos sus aspectos. 

El Contratista deberá presentar memoria de cálculo realizada por profesional matriculado y 

deberá entregar la memoria de cálculo correspondiente a la Insp. de Obra y los costos que ello 

ocasione correrán x cuenta del mismo. 

Fundición de aluminio:  

Terminación superficial, remitirse al ítem “carpintería metálica de aluminio” del presente Pliego 

de Especificaciones Técnicas 
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Composición piezas:  

SI (silicio) 5.30 - FE (hierro) 0.43 - CU (cobre) 3.34 - MN (manganeso) 0.25 - MA (magnesio) 

0.05 - CR (cromo) 0.01 - NI (níquel) 0.16 - ZM (zinc) 0.46 - TI (titanio) 0.13  

Herrajes 

S/diámetro Barral de acero inoxidable (manijón para puertas) vertical. Calidad del acero 

inoxidable 18 / 8 / 304. Diámetro 2”. Espesor 2 mm., cierra puerta de piso (no aéreo), hidráulico 

marcadora o equivalente de uso intensivo de 180º de giro, cables de acero (cumplimentarán la 

Norma IRAM Nº 547) serán de alma de geotextil, construcción del tipo Warrington Seale paso 

paralelo, torsión regular derecha. 

13.1.- DVH 24 MM (6MM+12+3+3) EN CARPINTERIA DE ALUMINIO S/PLIEGO Y PLANOS  

El Contratista proveerá y colocará vidrios DVH en las Carpinterías indicadas en planillas de 

carpinterías, los mismos se colocarán siguiendo las instrucciones del fabricante. Será un DVH 

de 24MM (espesor nominal) con la siguiente configuración: 

Vidrio Exterior = Eclipse Energy Advantage 6mm, vidrios bordes bien pulidos + Cámara 

de Aire = 12mm Compuesta por un separador metálico hueco, microperforado en la cara 

que mira hacia la cámara, relleno con tamiz molecular des humectante. + Vidrio Interior= 

Blindex Energy Low 3+3mm, lámina PVB 0.38mm, vidrios bordes bien pulidos. 

 

Los vidrios del DVH estarán firmemente unidos al separador mediante un doble sellado de 

estanqueidad compuesto por un sellador primario (barrera de vapor) a base de caucho de 

butilo aplicado en caliente y un sellador secundario a base de silicona o polisulfuro. 

La Contratista deberá proporcionar vidrio capaz de soportar los movimientos térmicos 

normales, cargas de viento y presión de impacto sin falla, incluyendo pérdidas debidas a una 

fabricación e instalación defectuosa, deterioro de materiales de vidriado y otros defectos 

inherentes a la construcción, como así también de reunir el nivel de aislamiento acústico 

requerido para éste tipo de edificio, los vidrios propuestos serán verificados y calculados por un 
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profesional matriculado y deberá entregar las memorias de cálculo correspondientes a la 

Inspección de Obra y dichos costos correrán a cargo del Contratista. 

13.2. - VIDRIO LAMINADO FLOAT TRANSPARENTE 4+4 PVB INCOLORO EN CARPINTERIAS 

DE ALUMINIO S/PLIEGO Y PLANOS  

Según planos y planillas de carpinterías y detalles, en los locales indicados, la Contratista 

proveerá y hará colocar diferentes tipos de espesores de vidrio laminado del tipo Float 4+4 

laminado transparente, los vidrios a colocar serán de cristal laminado tipo Float de primera 

calidad, perfectamente transparentes, laminado de 4mm + 4mm de espesor con lamina 

PVB 0.38mm incolora. No deformarán la imagen ante la visión a 60º con respecto al plano de 

la abertura, no presentarán ondulaciones ni globos de aire en su masa, en todos los casos, los 

vidrios se colocarán únicamente con burlete de goma perfil “U” envolvente.  

No deformarán la imagen ante la visión a 60º con respecto al plano de la abertura, no 

presentarán ondulaciones ni globos de aire en su masa, en todos los casos, los vidrios se 

colocarán con burlete de goma perfil “U” envolvente. 

 

13.03. - VIDRIO TEMPLADO 10MM X 7 EN RX 

La Contratista deberá respetar lo especificado conforme a Planos y Planilla de detalles. 

Previamente a su ejecución la Contratista deberá obtener la aprobación y conformidad por 

parte de la repartición provincial competente, Radiofísica Sanitaria del Ministerio de Salud 

de la provincia de Santa Fe 

Para el caso del paño fijo del local Rayos, se proveerán y colocarán 7 (siete) vidrios 

templados de 10mm de espesor cada uno, totalizando 70mm de espesor final, de modo tal 

de obtener los mejores resultados en atención al fin propuesto, los que serán verificados a 

través de mediciones a realizar por personal de la repartición provincial competente 

(Radiofísica Sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe), a quien recurrirá 

la Supervisión de Obra para lograr el asesoramiento específico que le permita aprobar una 
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completa y correcta ejecución. 

13.4.- ESPEJO 6 MM INCOLORO S/PLIEGO Y PLANOS 

El Contratista deberá proveer y colocar espejos – cristalina, sobre lavatorios y mesadas de 

todos los grupos sanitarios, en un todo de acuerdo a la planimetría, serán colocados a nivel con 

el revestimiento de pared del local, en caso de necesitar dividir el espejo, deberá ser efectuado 

de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra.  

La Contratista deberá proveer y colocar espejos a colocar en sanitarios, serán de cristal de 

primera calidad, de 6mm de espesor mínimo y de marca reconocida en el mercado, el plateado 

tendrá dos manos de pintura especial a modo de protección, la colocación deberá hacerse por 

personal especializado, al colocarlos se tendrá presente que corresponde aislar los espejos de 

la placa sobre la cual apoyará.  

La Contratista deberá proveer y colocar espejo especial en sanitarios para discapacitados del 

tipo espejo tipo Ferrum Línea Espacio basculante de 60x80cm con pendiente de 16 %, 

considerado en el Rubro “Instalación Sanitaria”, Ítem “Artefactos, griferías y accesorios”. 

RUBRO 14. - PINTURAS 

 

GENERALIDADES 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 

materiales y equipos que correspondan para la ejecución de pinturas y terminaciones 

superficiales de los distintos elementos de la obra, en todos los sectores indicados en los 

planos de proyecto, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones 

que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones 

que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y 

terminación de dichas obras. Todas las obras deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas 

en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, etc., debiéndose 

notificar a la Inspección de Obra cuando se vaya a aplicar cada mano. Será condición 

indispensable para la aceptación de los trabajos, que las superficies tengan un acabado 
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perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia 

en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta 

terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Contratista dará las manos 

necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste 

constituya trabajo adicional. Los trabajos de pintura se ejecutarán, en general, de acuerdo a 

estas especificaciones, y en particular deberán ajustarse estrictamente a las indicaciones que 

provea el fabricante. 

Los trabajos deberán ser supervisados diariamente por personal del departamento técnico del 

fabricante de pinturas.  Estos trabajos comprenden la pintura por medios manuales o 

mecánicos de estructuras de hormigón armado, metálicas, cielorrasos suspendidos, tabiques 

montados en seco, cañerías y conductos a la vista, etc. s/ especificaciones de Planilla Locales. 

La Contratista deberá proveer todas las herramientas, equipos y demás elementos necesarios 

para la correcta ejecución de los trabajos, tanto en altura como en el interior de los locales.  

Para tal fin, se utilizarán exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca reconocida y 

aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales 

y cerrados. Estos envases no podrán ser abiertos hasta tanto la Inspección de Obra los haya 

revisado. En todos los casos, es condición indispensable que las superficies que deban recibir 

pinturas se hallen firmes, limpias y secas.  

Cuando se indique número de manos será a título indicativo. Se deberá dar la cantidad de 

manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra.  

Si hay presencia de hongos, deberán eliminarse lavando con una solución de agua y ácido 

muriático que contenga 10 grs. de ácido por litro. En este caso y en el de superficies nuevas 

propensas a la alta contaminación, aplicar como pintura de terminación Pintura Especial Anti 

hongos. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un 

acabado perfecto no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, 

diferencias de tono y color en los paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitirán bajo 

ninguna circunstancia diferencias de brillo y tono en paramentos por diferencias en la 

realización de las tareas de enduído.  
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La Contratista deberá presentar, para todos los tipos de pinturas, una muestra del color 

solicitado en cada ítem para ser aprobado por la Inspección de Obra, pudiendo ésta cambiar el 

color si lo considera necesario, para lo cual la Contratista presentará la cantidad de muestras 

que la Inspección de Obra solicite. Los trabajos deberán ejecutarse en paños completos y no 

se admitirán retoques de ningún tipo en las estructuras pintadas.  

Ante cualquier defecto observado por la Inspección de Obra, las mismas considerarse el grado 

de envejecimiento de la superficie, ya que aquellas nuevas de cemento o cal, contienen 

sustancias alcalinas que pueden dañar la pintura, por lo que deberán ser eliminadas.  

Para poder determinar el grado de alcalinidad de la pared se deberá recurrir a la utilización de 

FENOLFTALEINA diluida en alcohol, cuya reacción en contacto con la superficie nos indica el 

estado de la misma (cuando el color vira al rojo violáceo, el medio es alcalino), o al PAPEL P.H. 

como método más exacto (mayor de 7,5 el medio es alcalino). En caso de existir eflorescencia 

(salitre) en la superficie, éstas deberán ser igualmente tratadas. Se deberán ejecutar muestras 

por cada tipo de pintura y sus colores correspondientes en los paramentos donde sea 

finalmente utilizada. 

14.1- LÁTEX ACRÍLICO PARA INTERIORES S/PLIEGO Y PLANOS  

Según Plano AR-13 “PLANTA DE TERMINACIONES DE MURO Y GUARDACAMILLAS”  

Se deberá proveer y colocar pintura tipo Loxon larga duración Anti Manchas de Sherwin 

Williams o calidad superior, la aplicación de la pintura se realizará de la siguiente manera: 

- La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia y seca, libre de óxido, 

grasa, polvo hongos y otras suciedades. 

- Lijar suavemente y eliminar el polvillo producido. 

- Se deberá aplicar como fondo una mano de Imprimación fijador sellador acrílico, de 

calidad según especificaciones anteriormente descriptas, dejar secar 4 horas. 

- Aplicar con rodillo o soplete 3 manos látex de calidad según se especifica, color 

blanco o a definir por la Inspección de Obras. 
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- Tiempo de secado entre mano y mano: 4 horas mínimo. 

14.2.- LATEX EN CIELORRASOS INTERIOR. TERMINACIÓN MATE. ANTIHONGO S/PLIEGO Y 

PLANOS  

Los cielorrasos de roca de yeso, indicados según la planilla de locales, se pintarán con látex 

anti hongo para cielorrasos color blanco, acabado mate de calidad Loxon Cielorrasos de 

Sherwin Williams o equivalente, aplicándolo de la siguiente manera: 

- Limpiar bien la superficie, que debe estar seca, eliminando toda presencia de polvo, 

hollín, grasitud, aceite, con cepillo cerda o trapo, según el caso, con agua o aguarrás. 

- Lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo producido. 

- Aplicar enduído plástico al agua en capas delgadas con espátula o llana metálica. Lijar 

a las 8 horas. 

- Aplicar una mano con fijador de calidad según lo especificado en Generalidades del 

presente ítem, para emparejar la absorción en superficies corregidas con enduído, no 

repintar antes de las 4 horas. 

- Aplicar con rodillo o pistola Airless 3 manos de látex de calidad, logrando un espesor 

seco mínimo de 50 micrones, dejando secar 4 horas entre mano y mano. 

Los cielorrasos suspendidos desmontables 60x60 Deco Clasic Durlock no se 

pintarán, ya que los mismos son de placas prepintadas de fábrica en color 

blanco y texturadas, por lo que no requieren ningún tipo de pintado en obra. 

 

14.3.- LÁTEX ACRÍLICO PARA EXTERIOR S/PLIEGO Y PLANOS  

Se aplicará pintura tipo “Loxon” o similar acrílica para exteriores, color a determinar por el 

Proyectista en obra, previa imprimación con “Loxon Acondicionador Fijador”. En estos casos, la 

aplicación de la pintura se realizará en sectores bien delimitados, como cornisas, paños 

completos, etc. No se admitirán cortes de ningún tipo que afecten la continuidad de estos 
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elementos. La Contratista realizará la pintura exterior de acuerdo a los requerimientos de la 

Inspección de Obra. La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia y seca, libre de 

óxido, grasa, polvo hongos y otras suciedades.  Se deberá aplicar como fondo una mano de 

Imprimación fijadora al agua, y dejar secar 4 horas.  Aplicar con rodillo o pincel (en casos de 

sectores de pequeñas dimensiones o superficies con recovecos) 3 manos de látex para 

exterior, previamente realizada las 3 manos de enduido plástico. Tiempo de secado entre mano 

y mano: 4 horas mínimo. 

 

14.4. / 14.5. - POLIURETANICA S/ HERRERIA + CONVERTIDOR DE ÒXIDO S/PLIEGO Y 

PLANOS / POLIURETANICA S/ESTRUCTURAS METALICAS + CONVERTIDOR DE ÒXIDO 

S/PLIEGO Y PLANOS 

Según Planos, planillas y detalles. 

Se incluyen en este ítem la pintura para estructuras metálicas y carpinterías/herrerías 

completas, rejas, estructura de tanque, nuevas ménsulas para bandejas de instalaciones, 

perfiles para apoyo de equipos de aire acondicionado y termo tanques, rejillas y la pintura de 

todos aquellos elementos metálicos que sean necesarios para la ejecución de las obras que 

forman parte del presente Pliego licitatorio. 

En toda Estructura Metálica se le aplicará dos manos de pintura anticorrosiva, en la parte de 

contacto con mamposterías y revoques se le darán dos manos de pintura plasto-acrílica 

protectora.  Por último, se les dará como pintura de terminación dos manos de esmalte sintético 

brillante color según lo indicado en planos, detalles y/o a determinar por la Inspección de Obra. 

PINTURA ANTIÓXIDO: 

Después del reconocimiento por parte de la Inspección de Obra, se dará en taller dos manos 

de pintura anti óxido (de distinto color), formando una capa protectora homogénea y de buen 

aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevarán tres manos. Con anterioridad a la 

aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las 

estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente. 

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

223 

 

Importante: en el caso de las piezas de herrería, se proporcionará a los elementos 2 

manos de pintura antióxido al cromato de Zinc (espesor de película: 50 micrones) según 

Norma IRAM 1119. 

PINTURA POLIURETÁNICA EN ELEMENTOS METÁLICOS 

Según lo indicado en el Rubro “Pintura”. 

El anti óxido y pintura de terminación se aplicarán en taller antes del montaje. Una vez montada 

la pieza de herrería solo se aplicará nuevamente pintura anti óxido en las zonas afectadas por 

soldaduras (si fuera necesario), y se retocarán con esmalte sintético aquellos sectores que 

puedan haber sido dañados durante el montaje. En el proceso de pintura, en todos los casos 

se dejará secar completamente la mano anterior antes de aplicar la siguiente, con un intervalo 

mínimo de ocho (8) horas. Se pintará toda la estructura metálica con pintura Poliuretanica, para 

ello se deberá limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el óxido de obra. Este 

se quitará mediante arenado o solución desoxidante o ambos. Se aplicarán dos manos de 

fondo con anti óxido para base Poliuretanica, cubriendo perfectamente las superficies. El 

masillado será al aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester.  

Luego se aplicará fondo anti óxido sobre las partes masillados. Posteriormente se lijarán todas 

las partes masillados. Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con tres manos de 

pintura Poliuretánica de un componente. En exteriores se aplicará a las 12 hs. de haber 

recibido el anti óxido. Se aplicará siempre a soplete.  

Todo el material utilizado se pintará con 2 (dos) manos de convertidor de óxido de marca 

reconocida y a aprobar por la Inspección de Obra, y 2 (dos) manos como mínimo de esmalte 

sintético satinado color. 

Para garantizar la conservación de los diferentes elementos y/o partes metálicas se realizarán 

los trabajos competentes: para esto se procederá preparar las superficies a proteger. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:  

Para la preparación de las superficies, para la aplicación de fondo anticorrosivo y terminación 

se utilizarán los elementos y procedimientos necesarios conforme a las disposiciones de la 

Norma IRAM 1094 Pintado de Superficies Ferrosas.  
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En particular y sin que ello signifique limitación o relevar de su responsabilidad a la Contratista, 

la Inspección de Obra deberá aprobar: Los colores a emplear en las distintas capas de 

recubrimiento de pinturas. La marca, calidad y clase de pintura a emplear. Los espesores 

secos de recubrimiento de cada capa. La reparación de los daños sufridos por la pintura. La 

tarea a realizar y a cotizar por la Contratista incluye toda la mano de obra, materiales y equipos 

necesarios para lograr una correcta terminación final de la protección y pintura de toda la 

herrería.  

Todas las piezas metálicas saldrán de taller con dos manos de pintura anti óxido. Las 

superficies serán desengrasadas con aguarrás mineral u otro disolvente, libres de óxido, 

escamas y de otras suciedades al momento de iniciar las tareas de pintado. El anti óxido y 

pintura de terminación se aplicarán en taller antes del montaje. Una vez montada la pieza de 

herrería solo se aplicará nuevamente pintura anti óxido en las zonas afectadas por soldaduras 

(si fuera necesario), y se retocarán con esmalte sintético aquellos sectores que puedan haber 

sido dañados durante el montaje. En el proceso de pintura, en todos los casos se dejará secar 

completamente la mano anterior antes de aplicar la siguiente, con un intervalo mínimo de ocho 

(8) horas. Se pintará toda la estructura metálica con pintura Poliuretánica, para ello se deberá 

limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el óxido de obra.  

Este se quitará mediante arenado o solución desoxidante o ambos. Se aplicarán dos manos de 

fondo con anti óxido para base Poliuretánica, cubriendo perfectamente las superficies. El 

masillado será al aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester. Luego se aplicará fondo 

anti óxido sobre las partes masillados. Posteriormente se lijarán todas las partes masillados. 

Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con tres manos de pintura Poliuretánica 

de un componente. En exteriores se aplicará a las 12 hs. de haber recibido el anti óxido. Se 

aplicará siempre a soplete.  

RUBRO 15. INSTALACIONES SANITARIAS 

Permiso y trámites 

Será requisito indispensable antes de la iniciación de la obra, la realización de todos los 

trámites referidos a permisos y habilitaciones de índole comunal o municipal – Comuna 

de San Vicente – (permiso de obra, boletas de nivel, certificado de desratización, boleta 
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de línea, certificado catastral, permiso de demolición, permiso de edificación, etc. o 

designaciones equivalentes de cada localidad si correspondiese). 

Todos los trabajos a llevar a cabo a cargo de la Contratista se deberán ejecutar en un todo de 

acuerdo a la Reglamentación vigente de la comuna de San Vicente. Para la construcción de 

Cámaras Sépticas y Pozos Absorbentes, la Contratista deberá realizar los trámites y pagos, si 

correspondiere, para obtener los permisos de obra y poder ejecutar una vez obtenidos, las 

tareas con la aprobación de las Reparticiones Públicas competentes en la materia. Deberán 

realizarse las obras en un todo de acuerdo con las Normas y Gráficos de Instalaciones 

Sanitarias Domiciliarias e Industriales de AGUAS SANTAFESINAS S.A. o Cooperativa de 

Servicios prestataria en la comuna de San Vicente. 

Previo a la ejecución de las tareas correspondientes al presente rubro deberá verificarse el 

correcto funcionamiento de las instalaciones existentes, realizándose las tareas de limpieza y 

verificación que correspondan.  

La obra comprende la provisión y ejecución de los siguientes ítems:  

- Instalación de desagües cloacales 

- Instalación desagües pluviales  

- Instalación agua fría y caliente  

- Colocación de artefactos, griferías y accesorios 

- Completamiento, en diferentes sectores, de todas las instalaciones según lo indicado en 

este pliego y los planos desarrollados a tal fin.  

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra el proyecto y los cálculos, para la 

realización de todos los trabajos de las instalaciones descriptas a continuación en conformidad 

con el anteproyecto integrante del presente pliego.  

La Contratista ejecutará todos los trabajos y proveerá y colocará todos los equipos, materiales, 

mano de obra común y especializada, herramientas y equipos, artefactos y demás elementos 

necesarios para realizar las instalaciones, incluyendo la realización de todas las tareas 
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accesorias que sean imprescindibles para garantizar el completo y correcto funcionamiento y 

buena terminación de las mismas, estén o no previstos o especificados en el presente pliego.  

PLANOS 

Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de 

la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente 

establecida en los planos de obra. 

a) La Contratista deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la preparación de los 

planos de obra en escala 1:50 con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección 

de Obra, para establecer la ubicación exacta de todos los artefactos, cañerías y demás 

elementos de la instalación. 

b) Tres juegos de copias de los planos de obra deberán ser presentados por la 

Contratista, luego de la firma del contrato y serán sometidos a la aprobación de la Inspección 

de Obra con la antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega de 

materiales o finalización del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la Obra. 

c) Además la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar a la Contratista la 

ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier 

problema de montaje o de elementos a instalarse. También está facultada para exigir la 

presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos explicativos. 

d) El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva 

a la Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, 

aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser 

corregido por la Contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y 

aprobación de los planos por la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento 

de la misma. 

e) Durante el transcurso de la obra, se mantendrá al día los planos de acuerdo a las 

modificaciones necesarias u ordenadas. 

f) La Contratista suministrará también una vez terminada la instalación, todos los 

permisos y planos aprobados por Reparticiones Públicas para la habilitación de las 
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instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden 

nacional, provincial y municipal. 

Todos los trabajos se ejecutarán a los efectos de que se cumplan al máximo con el fin para el 

que han sido proyectados, debiéndose conseguir su mejor rendimiento y durabilidad. Aunque 

los mismos no estén mencionados en la Especificaciones y/o Planos. 

La Contratista es quién deberá solicitar los niveles de vereda a las Autoridades 

correspondientes.  

Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las 

instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 

accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y 

buena terminación de las mismas, estén o no previstos y especificados en el presente pliego de 

condiciones.  

Estará a cargo del Contratista la verificación del cálculo de las instalaciones, dimensionamiento 

de los diámetros según consumos, cálculo de las pendientes para el correcto escurrimiento y 

se entiende que toda diferencia en cuanto a la apreciación de la empresa con respecto a lo 

indicado en planos se encuentra comprendida dentro del precio cotizado, cualquier sugerencia 

será comunicada con tiempo a la Inspección de Obra, para que ésta evalúe y decida los pasos 

a seguir. 

La Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra, detalles de todos los colectores, llaves, 

equipos, etc. en escala 1:20, además marcará todas las llaves de uso general para su correcta 

identificación. 

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse, la Contratista 

deberá practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas, u otras que la 

Inspección de Obra estime conveniente aún en los casos que se hubieran realizado con 

anterioridad, estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento 

posterior de las instalaciones. Las cañerías de agua fría y caliente en general se mantendrán 

cargadas a presión de 4 Kg. /cm2, controladas con los aparatos de medición correspondientes 

durante 3 días continuados como mínimo antes de taparlas. En lo posible y si las 
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circunstancias de obra lo permiten, las cañerías de agua caliente serán sometidas a pruebas 

de funcionamiento a la temperatura de trabajo. 

No se permitirá, bajo ningún concepto, romper las estructuras de hormigón excepto que 

se encuentre indicado expresamente en el pliego. 

La Inspección de la instalación cloacal y pluvial se realizará de la siguiente manera, se taparán 

todos los extremos de la cañería; llenando las columnas de descarga con agua hasta el nivel 

de azotea; se dejará la cañería llena por un lapso de 2 días continuados al final de los mismos 

se observará si el nivel de agua se mantiene, caso contrario se ubicarán la o las pérdidas sin 

derecho a reclamo, y se repetirá la prueba tantas veces como sea necesario.  

La Contratista deberá preparar el tablero conteniendo todos los elementos a emplearse. Los 

elementos cuya naturaleza y dimensión no permitan ser incluidos en el muestrario, deberán ser 

remitidos como muestra aparte, para su previa aprobación por la Inspección de Obra antes de 

ser colocados in situ. En los casos que no sea posible y siempre que la Inspección de obra lo 

estime conveniente, se describirán en memorias acompañadas de folletos y prospectos 

ilustrativos. Todos los materiales serán del tipo aprobados por OSN, los caños deberán ser de 

materiales y diámetros normalizados, reforzados y cumplir con lo indicado en las normas IRAM, 

de marcas reconocidas y de primera calidad. No se admitirán bajo ningún concepto cámaras de 

inspección ni cámaras sépticas de material plástico. 

A - INSTALACIÓN DESAGÜE CLOACAL 

GENERALIDADES 

Comprende la ejecución de los trabajos indicados en la documentación gráfica y en el presente 

pliego. 

La Contratista deberá realizar los trámites correspondientes para la conexión cloacal en 

el organismo competente de la localidad de San Vicente, abonando los aranceles 

vigentes. Las instalaciones responderán en general al diseño del sistema “americano”. 

Los tendidos de las cañerías, piezas especiales, cámaras de inspección, etc. y las conexiones 

pertinentes, que integren las redes cloacales, se ajustarán a los tipos de material, diámetro, 
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recorridos y cotas señalas en la documentación gráfica y las especificaciones técnicas 

particulares. 

Las tapas de inspección deben ser absolutamente herméticas. 

Las cañerías enterradas serán colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, calzándose 

en forma conveniente sobre una cama de arena humedecida y compactada de 10 cm de 

espesor y cubiertos con una capa de arena humedecida de 5 cm de espesor. 

La red de desagües cloacales está planteada de forma que permita un adecuado 

mantenimiento y desobstrucción de la misma. Las cámaras de inspección y otros elementos 

componentes de las instalaciones quedan fuera del alcance del público siempre que sea 

posible. 

15.1. – CAÑOS DE PP S/PLIEGO Y PLANOS  

Se ejecutarán todas las cañerías de desagües cloacales primarios y secundarios, horizontales, 

enterradas, en el diámetro indicado en planimetrías.  

Todas las cañerías de ventilación cloacal de diámetro 160, 110, 63, 50 y 40 mm, que queden a 

la vista y sus piezas accesorias serán de Hierro Fundido (F°F°), con las secciones y 

ubicaciones indicadas en planos, irán amurados por medio de grampas omegas de hierro 

galvanizada cada 1 metro. Los embudos verticales y horizontales de la instalación serán de 

hierro fundido (F°F°) tipo “La Baskonia”, aprobado por O.S.N. y fabricados según Normas 

IRAM.  

Las cañerías, conexiones y accesorios serán de polipropileno (PPL) sanitario de diámetros: 

160, 110, 63, 50 y 40 mm, espesores variables de acuerdo al diámetro, tipo AWADUCT S.A. o 

calidad superior, línea de color marrón, con el cumplimiento de las siguientes normas: 

- De alta resistencia a la rotura (superior a la del PVC) de acuerdo con las normas IRAM 

13476-1 y 13476-2 con resultados 2 kg/m a 2 m de altura a 0ºC. 

- De alta resistencia a sustancias corrosivas como ser ácidos, sales de amonio, agua de 

mar. 
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- De alta resistencia a las temperaturas, superior a los 100 ºC. 

- Utilización de solución lubricante a base de siliconas para los aros de caucho. 

- El bajo coeficiente de rugosidad interior permitiendo la mínima pérdida de carga. 

- El perfecto sellado instantáneo y doblemente hermético, aro de caucho, con sello o 

certificados de aprobación ISO 9001 y DIN 4060. 

Para las cañerías de PPL el sistema de unión se realizará mediante aro de goma de doble labio 

del tipo denominado O´ring o equivalente, de dureza SBR40, con refuerzo interno de 

polipropileno y estará a juicio de la Inspección de Obra su aprobación. Para uniones de 

cañerías de F°F° se ejecutarán como plomo calafeteado, previa colocación de cáñamo. 

Los cambios de dirección en la cañería se realizarán exclusivamente con accesorios provistos 

a tal fin, estando prohibido doblar los caños o fabricar empalmes hembras en los mismos 

usando calor. Los cortes de caños deberán ser limados a fin de quitar las rebabas y asperezas 

que dificulten el buen funcionamiento de los empalmes. 

Todos los caños de descarga y ventilación rematarán en las azoteas a la altura reglamentaria, 

además de cumplir con las exigencias reglamentarias, se someterá a la consideración de la 

Inspección de Obra. 

15.2.- PPA DE POLIPROPILENO (PP) 20 X 20 CM CON TAPA REJILLA CROMADA S/PLIEGO Y 

PLANOS / 15.3. - BOCA DE ACCESO (PP) 20X20 CM CON TAPA CROMADA CIEGA 

S/PLIEGO Y PLANOS  

Las bocas de acceso, rejillas de piso y piletas de patio, tendrán fondo reforzado y los marcos y 

rejillas serán de bronce cromado. 

15.4. – CÁMARA DE INSPECCIÓN 60X60 CM CON MARCO Y TAPA S/PLIEGO Y PLANOS 

Las Cámaras de Inspección que sean requeridas, serán ejecutadas “in situ”, con mampostería 

de ladrillos comunes, revocada interiormente con un mortero cementicio impermeable, en el 

fondo se construirán los cojinetes con hormigón simple con fuerte declive hacia las canaletas 
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las que serán bien profundas con pendiente hacia la salida, se terminarán con revoque como el 

ya descripto. Dichas cámaras también podrán ser de Hormigón premoldeado con sus 

correspondientes cojinetes y se apoyarán en cualquiera de los casos sobre una base de 

hormigón armado de 0,10 m de espesor y con malla compuesta por Fe diámetro de 8 mm.  

No se aceptarán bajo ningún concepto cámaras de material plástico. 

Se las deberá ventilar según Reglamento. Llevarán contratapa de cemento con marco de hierro 

fundido, reforzadas.  

En todos los casos los marcos serán de acero y la tapa construida en perfil ángulo 5/8” y chapa 

de acero galvanizado antideslizante estampada tipo semilla de melón, de 2mm de espesor. En 

caso de encontrarse dentro del edificio, serán revestidas con el mismo piso que el sector donde 

se encuentren las mismas, según detalle indicado en los planos. 

En los locales y lugares que se indican en los planos correspondientes, se colocará cañerías y 

conductos de ventilación. 

La Contratista deberá realizar todos los cálculos para la ejecución de: cámaras de inspección, 

cámara interceptora de grasas, cámara séptica, pozos absorbentes, etc., y secciones conforme 

a normas de O.S.N., a las reglas de buen arte y al Reglamento de Edificaciones vigente para la 

localidad de San Vicente. No se admitirán bajo ningún concepto cámaras de material plástico. 

15.5. – DESAGÜE LINEAL PPA DE POLIPROPILENO (PP) DIM: 10 X 70 CM CON TAPA PARA 

REVESTIR S/PLIEGO Y PLANOS  

Las rejillas lineales deberán ser de 10 cm de ancho y 70 cm de largo, se colocaran en los 

sectores de ducha cómo está indicado en la planimetría. Su cuerpo será plástico con tapa para 

revestir de acero inoxidable. Se deberá colocar de manera tal que quede a nivel del piso 

terminado, cumpliendo con su función de desagote. La misma tiene que estar constituida con 

materiales de primera calidad debiendo consultar y mostrar un ejemplar, antes de su 

colocación, a la Inspección de Obra, teniendo la misma la facultad de aprobar o desestimar el 

accesorio a colocar. 
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15.6. – CÁMARA INTERCEPTORA DE TRAPOS 0.60 X 1.20 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA 

S/PLIEGO Y PLANOS 

Esta cámara se construirá del mismo modo que las anteriormente descriptas, y llevarán en su 

interior una reja de bronce interceptora de trapos y elementos extraños, la que tendrá un 

sistema de guías del mismo material para posibilitar la extracción y la limpieza periódica. 

B – ARTEFACTOS Y ACCESORIOS 

Su colocación se efectuará correctamente y dentro de las reglas del buen arte, todos los 

artefactos sin excepción serán colocados a sus respectivas cañerías de agua y desagües 

mediante conexiones cromadas, si no se indica expresamente otra forma. 

Los tornillos de fijación serán de bronce, no permitiéndose bajo ningún concepto, colocar 

elementos de hierro galvanizado. Todos los artefactos que a juicio de la Supervisión de Obra 

no hayan sido perfectamente instalados, serán removidos y vueltos a colocar por el instalador. 

Los artefactos y broncería se ajustarán a los tipos detallados en especificaciones técnicas 

particulares, debiendo ser en todos los casos aprobados por el ente que corresponda y Normas 

IRAM correspondientes, seleccionados entre los de primera calidad y aceptados por la 

Supervisión de Obra. 

La conexión de inodoros a la descarga cloacal, se hará por medio de porta bridas de PVC y 

bridas de goma. Los inodoros, se fijarán al piso con bulones de bronce con arandela metálica y 

de neopreno. 

Se proveerán y colocarán los artefactos y accesorios, cuyas cantidades dependerán de lo 

indicado en las planimetrías y planillas, así como de las necesidades que surjan de la obra. Se 

indican por tipo de local en el presente pliego. 
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15.7. – INODORO PEDESTAL CORTO 6 LITROS. TIPO LÍNEA BARI DE FERRUM C/ VÁLVULA 

DE DESCARGA INODORO TIPO FV Y TAPA TECLA DOBLE ACCIONAMIENTO S/PLIEGO 

Y PLANOS  

Se colocarán en los sanitarios de uso público y de uso para el personal inodoros pedestal corto 

línea Bari de Ferrum o calidad superior color blanco, con tapa asiento inodoro Bari (HDF) con 

herraje metálico. 

La descarga del inodoro se realizará desde válvula para limpieza de inodoros, para embutir, de 

38 mm tipo FV o superior con tapa de doble tecla de accionamiento de la misma marca.  

15.8. – BIDET. TIPO LÍNEA BARI DE FERRUM BIDET BARI (1 AGUJERO) S/PLIEGO Y PLANOS 

 

En el sanitario de sector guardia, se colocará bidet de porcelana sanitaria, color blanco, con 

agujero para grifería monocomando, de terminación cromada. 

Modelo: BAR-BI-100-BL, línea Bari de Ferrum, o de calidad superior. Grifería: modelo 0189/B1 

Arizona de FV, o de calidad superior. 

 

15.9. – INODORO VERTEDERO TIPO FERRUM ISSFRB C/GRIFERÍA MONOCOMANDO TIPO FV 

S/PLIEGO Y PLANOS 

Se colocará en la zona de Usados, en el sector de enfermería, un inodoro vertedero línea 

ISSF-B modelo SVA-IN-014-BL de Ferrum o calidad superior color blanco, con reja acero 

inoxidable y duchador gatillo con corte. 

15.10. – BAÑO COMPLETO PMR. S/PLIEGO Y PLANOS  

Sanitarios de Uso Público para Personas con Movilidad Reducida (PMR): 

- Inodoro: de pedestal corto, de 6 litros, con tapa y asiento correspondiente. Tipo: IETMJ 

B de la línea Espacio de Ferrum o calidad superior. Color: Blanco.  
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- Válvula de descarga: válvula limpieza inodoro para embutir diam. 38 mm.   "fv" 

mod.368.01 o similar con tapa, tipo Pressmatic 0.338 de FV, con mando para PMR o 

calidad superior. Color: Cromo. 

- Barral fijo: rectangular con fijación a pared, de aluminio, de 90 cm de largo. Modelo 

ESP-BR-005-BL de la línea Espacio de Ferrum o calidad superior. Color: Blanco. 

- Barral rebatible: de aluminio con fijación a pared, de 80 cm de largo por 3 cm de 

diámetro. Ubicado según plano. Modelo ESP-BR-019-BL línea Espacio de Ferrum o 

calidad superior. Color: Blanco. 

- Lavatorio: rectangular de porcelana sanitaria, de colgar, con un agujero para grifería 

monocomando, con soporte fijo, medidas generales de 66 cm de ancho por 56 cm de 

profundidad y 20.5 cm de alto. Modelo ESP-LV-102-BL de la línea Espacio de Ferrum o 

calidad superior. Color: Blanco.  

- Grifería: Canilla automática para mesada para PMR. Tipo: 0361.03A de FV o calidad 

superior. Color: Cromo.  

- Barrales rebatibles: de aluminio con fijación a pared, de 60 cm de largo por 3 cm de 

diámetro. Ubicados a cada lado del lavatorio. Modelo ESP-BR-017-BL línea Espacio de 

Ferrum o calidad superior. Color: Blanco 

- Espejo basculante: de aluminio, dimensiones generales 80cm de alto por 60 cm de 

ancho, de fijación a pared. Modelo: ESP-ES-001-BL de la línea Espacio de Ferrum o 

calidad superior. Color: Blanco.  

- Dispenser para jabón líquido de manos: de acero inoxidable, de pared, colocado a 0,90 

m según detalle en el plano. Tipo: Dilpex o calidad superior. 

- Dispenser de toallas de papel: de acero inoxidable para toallas intercaladas, de pared, 

colocado a 1,20 m según detalle en el plano. Tipo: Dilpex o calidad superior. 

- Dispenser portarrollo: de papel higiénico de pared, modelo Jumbo de acero inoxidable. 

Tipo: Dilpex o calidad superior. 
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- Cesto de basura: amurable de acero inoxidable esmerilado, papelero chico. Ubicación 

según plano. Tipo: Dilpex o calidad superior. 

- Percha: simple, cromada, modelo 0166/N2 línea Ciprés de FV o calidad superior. 

Ubicada según detalle en el plano. 

- Pulsador y alarma Ley N°962 "Accesibilidad física para todos" - C.A.B.A. – Ubicación 

según planos. 

15.11. – BAÑO COMPLETO PMR. C/DUCHA S/PLIEGO Y PLANOS 

- Inodoro: de pedestal corto, color blanco, tipo IETMJ B línea Espacio de Ferrum o calidad 

superior, con tapa y asiento, color blanco, línea Espacio de Ferrum o calidad superior. Con 

válvula de descarga y tapa tecla para válvula de descarga para discapacitados, color cromo, 

tipo 0338 marca FV o calidad superior.  

- Barral fijo: recto de 90 cm de largo por 3 cm de diámetro. Modelo ESP-BR-005-BL de la línea 

Espacio de Ferrum o calidad superior. Color: Blanco. 

- Barral rebatible: de aluminio con fijación a pared, de 80 cm de largo por 3 cm de diámetro. 

Ubicado según plano. Modelo ESP-BR-019-BL línea Espacio de Ferrum o calidad superior. 

Color: Blanco 

- Lavatorio: línea Espacio de Ferrum, modelo LEM 1f monocomando o calidad superior, con 

grifería automática para lavatorio tipo FV, Línea Pressmatic 0361.03 con manija para personas 

con discapacidad. Flexibles trenzados de Aº Iº.de primera calidad.  

- Barrales rebatibles: de aluminio con fijación a pared, de 60 cm de largo por 3 cm de diámetro. 

Ubicados a cada lado del lavatorio. Modelo ESP-BR-017-BL línea Espacio de Ferrum o calidad 

superior. Color: Blanco. 

- Grifería de ducha: Juego monocomando para bañera y ducha, con duchador manual, 

cromado, tipo FV modelo Arizona 106/B1 o calidad superior.  

- Asiento de ducha: silla rebatible de aluminio, con barral fijo de aluminio en “L” a izquierda o 

derecha según lo indicado en el plano. Modelos: Silla ESP-SL-001-BL línea Espacio de Ferrum 
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o calidad superior. Color: Blanco. Barral en “L” ESP-BR-023-BL o ESP-BR-020-BL (según 

corresponda) de la línea Espacio de Ferrum o calidad superior. Color: Blanco. 

- Espejo basculante: de aluminio, dimensiones generales 80cm de alto por 60 cm de ancho, de 

fijación a pared. Modelo: ESP-ES-001-BL de la línea Espacio de Ferrum o calidad superior. 

Color: Blanco. 

- Dispenser para jabón líquido de manos: de acero inoxidable, de pared, colocado a 0,90 m 

según detalle en el plano. Tipo: Dilpex o calidad superior. 

- Dispenser de toallas de papel: de acero inoxidable para toallas intercaladas, de pared, 

colocado a 1,20 m según detalle en el plano. Tipo: Dilpex o calidad superior. 

- Dispenser portarrollo: de papel higiénico de pared, modelo Jumbo de acero inoxidable. Tipo: 

Dilpex o calidad superior 

- Cesto de basura: amurable de acero inoxidable esmerilado, papelero chico. Ubicación según 

plano. Tipo: Dilpex o calidad superior.  

- Percha: simple, cromada, modelo 0166/N2 línea Ciprés de FV o calidad superior. Ubicada 

según detalle en el plano. 

- Pulsador y alarma Ley N°962 "Accesibilidad física para todos" - C.A.B.A. – Ubicación según 

planos. 

15.12. – PILETA AºIº TIPO E50 JOHNSON ACERO. INCLUYE GRIFERÍA FV S/PLIEGO Y 

PLANOS  

Bacha de Aº Iº pulido. Tipo E50 - dim: 40 x 50 cm prof:18cm de Johnson Acero o calidad 

superior con juego de grifería monocomando, pico alto y móvil para mesada. Tipo: 0411.02/B1 

Arizona de FV. Los mismos incluirán todos los accesorios y elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento. 
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15.13. – BACHA AºIº E44 JOHNSON ACERO. INCLUYE GRIFERÍA FV S/PLIEGO Y PLANOS  

Bacha de Aº Iº pulido. Tipo E44 - dim: 34 x 44 cm prof:15cm de Johnson Acero o calidad 

superior con juego de grifería monocomando, pico alto y móvil para mesada. Tipo: 0411.02/B1 

Arizona de FV. Los mismos incluirán todos los accesorios y elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento. 

15.14. – BACHA AºIº TIPO LN50 JOHNSON ACERO. INCLUYE GRIFERÍA FV S/PLIEGO Y 

PLANOS  

Bacha de Aº Iº pulido. Tipo LN50 - dim: 54,5 x 44,5 cm prof: 25 cm de Johnson Acero o calidad 

superior con juego de grifería monocomando, pico alto y móvil para mesada. Tipo: 0411.02/B1 

Arizona de FV. Los mismos incluirán todos los accesorios y elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento. 

15.15. – BACHA AºIº TIPO 0300L JOHNSON ACERO. INCLUYE GRIFERÍA AUTOMÁTICA 

P/MESADA. DESAGÜE Aº Iº S/PLIEGO Y PLANOS 

Bacha de Aº Iº pulido. Tipo 0300L semifesférica de 30 cm de diámetro por 13,5 cm de 

profundidad, Johnson Acero o calidad superior con desagüe descarga flexible para 

lavatorios de 32 mm de diámetro, cromo, modelo 0239.02 de marca FV o calidad 

superior.  

Serán utilizadas con el juego de grifería monocomando automática cromada para 

mesada tipo Pressmatic FV 0361 o calidad superior. 

Se colocarán en mesadas de granito natural Gris Mara en los sectores destinados a 

sanitarios públicos. 

15.16. – LAVATORIO DE COLGAR 1 AGUJERO. TIPO TORI OVAL LT081/B DE FERRUM. 

INCLUYE GRIFERÍA DE FV Y DESAGÜE CROMADO FLEXIBLE DE FV S/PLIEGO Y 

PLANOS 

Lavatorio de colgar de 1 agujero tipo Tori Oval LT081/B de Ferrum. Incluye grifería 

automática para mesada tipo 0361 Pressmatic de FV. 
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Los mismos incluirán todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento. 

Se colocarán en sectores de baños de personal, públicos, en las zonas especificadas 

en la planimetría adjunta. 

 

15.17. – LAVATORIO, TIPO LINEA BARI (1 AGUJERO) DE FERRUM. INCLUYE COLUMNA Y 

GRIFERÍA MONOCOMANDO TIPO FV S/PLIEGO Y PLANOS 

Lavatorio, tipo línea Bari (1 agujero) de Ferrum. INCLUYE columna y grifería 

monocomando TIpo FV s/ pliegos y planos. Los mismos incluirán todos los accesorios y 

elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

Se colocará en el sanitario del sector de la guardia, s/  planimetría adjunta. 

 

15.18. – MESADA DE GRANITO NATURAL GRIS MARA ESP. 25 MM C/ZÓCALO Y FRENTÍN. 

TERMINACION PULIDO ESPEJO S/PLIEGO Y PLANOS 

La Contratista proveerá todos los elementos componentes de las mesadas de granito, 

con el equipamiento y accesorios especificados en los planos de ubicación y planillas 

de mesadas, en un todo de acuerdo a las cantidades, medidas, calibres, espesores, 

materiales y terminaciones que se indican en las planillas de mobiliarios y que a 

continuación se indican. 

Mesada de granito natural Gris Mara, espesor 2,5 cm con terminación pulido 

espejo. Frentín de 15 cm de alto y zócalo de 5 cm de alto del mismo granito y 

terminación que la mesada. 

Llevará como estructura de sostén ménsulas de tubos de acero de 90 x 50 x 2 mm, 

empotrados 5 cm en el muro correspondiente según su plano de ubicación PU-02 

“PLANTA UBICACIÓN, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALETICA” y planilla de 

mobiliario PM-01 “PLANILLA DE MOBILIARIO”. 

Los mismos deberán tener un refuerzo en el perímetro de toda la mesada y una malla 

estructural de planchuelas para calzar el frente de granito según se indica en el detalle 

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

239 

 

de la planilla, cuya altura deberá respetar las medidas de las planillas y planos ya 

nombrados anteriormente en este punto. La Contratista deberá presentar una memoria 

de cálculo correspondiente a su soporte y colocación. 

La mesada deberá ir pegada a la estructura con adhesivo tipo Klaukol o calidad 

superior. Para la colocación tendrán caída siempre hacia el fondo, por lo que la unión 

entre el tabique y la mesada deberá sellarse con productos de consistencia elástica e 

impermeable de primera calidad.  

Luego deberá sellarse con pastina al tono, marca reconocida y de primera calidad, en el 

encuentro entre el revestimiento y la mesada, siendo la adecuada para tal fin. Las 

juntas serán perfectamente selladas, las aristas serán levemente redondeadas, excepto 

en aquellas en que su borde se una a otra plancha, debiendo en este caso ser 

perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto. Dicha junta se sellará con 

adhesivo tipo “Loxiglás” o calidad superior, o cola especial de marmolero. Se respetarán 

el tipo y modelo de las griferías, las piletas, y los accesorios indicados en la planilla de 

las mesadas. 

Se utilizará la pieza descarga de lavatorio cromada indicada en los mismos. 

Todas las mesadas y mobiliarios fijos deberán respetar lo indicado en planillas y las 

medidas serán verificadas. Se colocarán en sanitarios públicos, en la zona especificada 

en la planimetría adjunta. 

15.18. – MESADA DE AºIº AISI 304L CON ZÓCALO DE 5 CM S/PLIEGO Y PLANOS 

La Contratista proveerá todos los elementos componentes de las mesadas de acero inoxidable, 

con el equipamiento y accesorios especificados en los planos de ubicación y planillas de 

mesadas, en un todo de acuerdo a las cantidades, medidas, calibres, espesores, materiales y 

terminaciones que allí se indican. 

Las mesadas serán de chapa plegada de acero inoxidable AISI 304L de 1,25mm de espesor, 

de calidad certificada.   

Los zócalos serán de 5cm de altura del mismo material en su contacto con los muros del fondo 

y laterales; los mismos deberán tener plegado sanitario, radio mínimo 8mm.; borde anti 

derrame perimetral y doble plegado en las caras expuestas.   
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Todos los elementos rigidizantes y plegados solicitados para refuerzos y apoyos de estantes 

serán de A°I° AISI 304L de calidad certificada, de un espesor mínimo de 2 mm acorde a lo 

descripto en planillas. 

El relleno de las mesadas será de fenólico de espesor 2cm, el cual será previamente 

embreado.  

Los accesorios se proveerán como parte de los componentes de las mesadas de acero 

inoxidable, especificados en los planos de ubicación y planillas de mesadas, en un todo de 

acuerdo a las cantidades, medidas, calibres, espesores, materiales y terminaciones que allí se 

indican.  

Las mesadas podrán ser s/planos unidades que deban dividirse en partes, las mismas deberán 

quedar perfectamente alineadas y niveladas.  

Las fijaciones entre éstas se harán con tornillos y tuercas de acero inoxidable y para las juntas 

se utilizará sellador poliuretánico. Cualquier cambio en sus dimensiones deberá ser aprobado 

por la Inspección de obra. 

Los orificios necesarios para griferías responderán a los planos en cantidad y ubicación.  

La estructura de acero inoxidable será el soporte de estas mesadas, y la Contratista deberá 

presentar una memoria de cálculo correspondiente a su soporte y colocación. 

Las bachas serán las indicadas en los planos, formando parte del mismo plegado de la mesada 

y según lo indicado en planos correspondientes con respecto a su marca y modelo.   

Desagües de bachas y artefactos con cañería flexible cromada tipo “chicote”, con rosetas 

cromadas. 

15.19.- GRIFERÍA MONOCOMANDO DUCHA TIPO ARIZONA 106/B1 S/ PLIEGO Y PLANOS 

Grifería monocomando para ducha, tipo 106/B1– Arizona de FV. Las mismas incluirán todos los 

accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  
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15.20.- DISPENSER DE JABON LÍQUIDO. S/ PLIEGO Y PLANOS 

Dispenser para jabón líquido de manos: de acero inoxidable, de pared, colocado a 0,90 m 

según detalle en el plano. Tipo: Dilpex o calidad superior.  

15.21.- DISPENSER DE TOALLAS DE PAPEL. S/ PLIEGO Y PLANOS 

Dispenser de toallas de papel: de acero inoxidable para toallas intercaladas, de pared, 

colocado a 1,20 m según detalle en el plano. Tipo: Dilpex o calidad superior. 

15.22.- DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO. S/ PLIEGO Y PLANOS 

Dispenser portarrollo: de papel higiénico de pared, modelo Jumbo de acero inoxidable. Tipo: 

Dilpex o calidad superior. 

15.23- 15.24.- CESTO DE RESIDUOS INOXIDABLE A AMURAR DILPEX CHICO (0,35M X 0,28M 

X 0,135M)  S/PLIEGO Y PLANOS // CESTO DE RESIDUOS INOXIDABLE A AMURAR 

DILPEX GRANDE  (0,575M X 0,275M X 0,14M) S/PLIEGO Y PLANOS 

Cesto de basura: amurable de acero inoxidable esmerilado, papelero grande/Chico según 

planos. Tipo: Dilpex o calidad superior.  

15.25.- CAMBIADOR DE BEBE PLEGABLE DE POLIESTILENO TIPO INELEC S/PLIEGO Y 

PLANOS 

Cambiadores horizontales plegables para bebés tipo Inelec o calidad superior.   

15.26.- PERCHA SIMPLE CROMADA CIPRES FV S/PLIEGO Y PLANOS 

Percha simple cromada Cipres Fv 0166/n2 tipo Fv o calidad superior.  
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C - INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 

GENERALIDADES. 

AGUA FRIA 

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar toda la red interna de distribución de 

agua caliente y fría, colocación de artefactos y grifería sanitaria. Estas tareas se realizarán en 

un todo de acuerdo con los planos generales del proyecto, los reglamentos y normas 

establecidas por Aguas Santafesinas, Cooperativa prestadora de Servicios, complementándose 

estos con el de la ex- OSN. En caso de omisión del primer punto a tratar, el Reglamento de 

Edificación de la Ciudad, las especificaciones del presente Pliego y las instrucciones que 

imparta al respecto la Inspección de Obra.  

La Contratista ejecutará todos los trabajos y proveerá y colocará todos los equipos, materiales, 

mano de obra común y especializada, herramientas y equipos, artefactos y demás elementos 

necesarios para realizar las instalaciones, incluyendo la realización de todas las tareas 

accesorias que sean imprescindibles para garantizar el completo y correcto funcionamiento, 

puesta en marcha y buena terminación de las mismas, estén o no previstos o especificados en 

el presente pliego. 

Comprende la conexión a la red de provisión de agua existente, la instalación de bombas de 

agua fría desde el tanque cisterna ubicado según el plano al tanque de reserva ubicado en la 

posición indicada según planimetría adjunta, colectores, el tendido de las cañerías principales y 

derivaciones para la provisión del servicio en la planta, la alimentación de termotanques, la 

posterior distribución interna hasta cada artefacto de acuerdo a planos, provisión y colocación 

de artefactos, grifería y accesorios.  

La instalación será sometida a la prueba hidráulica por parte de la Contratista, con la presencia 

de la Inspección de Obra. 

Nota: se deberá respetar la Normativa de suministro de agua  vigente en la localidad de 

San Vicente, en cuanto a la provisión de agua de consumo (potable) mediante tanque de 

reserva, mientras canillas de servicio + inodoros + agua c/incendios a través de agua de 

perforación correspondiente. 
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15.27.- CAÑO TERMOFUSIÓN. S/ PLIEGO Y PLANOS 

Toda la instalación de Agua será ejecutada con tubos y accesorios de POLIPROPILENO 

COPOLIMERO RANDOM (PP TIPO 3), unidos por THERMOFUSION, marca ACQUSYSTEM, 

de FERVA SA, o equivalente. Se usarán tubos PN20. 

Se instalarán de acuerdo a lo especificado en el plano IS-02 “INSTALACIÓN AGUA FRÍA Y 

AGUA CALIENTE”. La sección de las cañerías detalladas en plano, son las mínimas 

aceptadas, están expresadas en mm y se refiere al diámetro interno de las mismas. Las 

cañerías se ubicarán embutidas dentro de los tabiques de mampostería o roca de yeso.  

PROTECCIÓN Y AISLACIÓN DE LAS CAÑERÍAS DE AGUA 

Como regla general, la protección y aislación de cañerías de provisión de agua caliente y fría, 

instaladas enterradas, en elevación, suspendidas, adosadas a muros o tabiques, deberán 

seguir las indicaciones del fabricante del sistema y, en todos los casos, deberán respetarse las 

indicaciones y recomendaciones volcadas en los manuales técnicos vigentes y de 

conocimiento público. Para la aislación de las cañerías de provisión de agua caliente se 

utilizará aislamiento térmico flexible de espuma de polietileno de celda cerrada, del tipo 

Coverthor Gris de 10mm de Industrias Saladillo. S.A. o equivalente. 

MEMORIA DE CÁLCULO 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra el proyecto y los cálculos, para la 

realización de todos los trabajos, de las instalaciones descriptas a continuación, en 

conformidad con el anteproyecto integrante del presente pliego. Se presentará el proyecto 

completo con su memoria de cálculo para ser aprobado por la dirección de obra. Se 

presentarán los planos de obra y/o proyecto ejecutivo para ser aprobado por la dirección de 

obra. Las instalaciones de estos planos representan una estrategia general que responde a los 

planos de detalles y desarrollos de los sectores con núcleos sanitarios en escala 1:20. La 

distribución general de cañerías se realizará por piso, paredes y suspendida por pleno de 

cielorraso según el sector. Ver planos. 

MATERIALES A UTILIZAR 
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Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar a la Inspección de Obra el Tablero 

General de muestras de los materiales a utilizar en todas las instalaciones. Este tablero tendrá 

las medidas suficientes para colocar en el mismo las muestras perfectamente fijadas y 

rotuladas de forma clara y legible. Permanecerá en obra desde el comienzo de la instalación 

hasta el momento de finalización de los trabajos, o bien cuando lo estime necesario la 

Inspección de Obra. Los planos ejecutivos indican de manera general la ubicación de cada uno 

de los elementos principales y accesorios de la instalación, los cuales podrán colocarse en los 

lugares fijados o bien trasladarse buscando en obra una mejor distribución de recorridos o una 

mayor facilidad de montaje. Todos estos trabajos, cuando no varíen las cantidades físicas, 

podrán ser exigidos por la Inspección de Obra debiendo la Contratista satisfacerlo a su 

exclusivo cargo. 

INSPECCIÓN Y PRUEBAS 

Todas las instalaciones serán sometidas a las inspecciones y pruebas hidráulicas 

reglamentarias que correspondieren en cada caso y toda vez que sean requeridas por la 

Inspección de Obra. El resultado positivo de estas pruebas no exime a la Contratista de su 

responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones o por los vicios 

ocultos que pudieran manifestarse durante su uso. No se cubrirá ninguna instalación sin previa 

autorización de la Inspección de Obra, de ocurrir lo contrario, ésta se reserva el derecho de 

pedir al Contratista que las descubra para ejecutar las verificaciones necesarias, quedando a 

cargo del mismo todos los gastos que ello ocasione. Todas las cañerías deberán quedar 

correctamente fijadas mediante grapas y elementos de anclaje que indica el fabricante de los 

sistemas aplicados, cuidando en todos los casos de controlar los posibles movimientos de 

dilatación, contracción y pandeo que se puedan producir y afectar las mismas cañerías, su 

visual estética y/o el empotramiento de las mismas. Dirección de Obra podrá estar presente 

durante el desarrollo de estas pruebas e indicar la repetición de las mismas en casos de dudas 

y a su solo juicio. Las instalaciones seguirán las pautas indicadas por el fabricante del sistema 

en sus manuales vigentes. Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el único 

responsable por pérdidas, roturas, sustracciones, que por cualquier circunstancia se produzcan 

en la obra o con los materiales acopiados, el mismo se entregará en las condiciones exigidas 

por la Inspección. 
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DISTRIBUCIÓN GENERAL 

Comprende la Provisión y ejecución de la totalidad de la Instalación de agua fría y caliente: 

La conexión a la red existente de agua potable de Aguas Santafesinas SA, la instalación llevará 

medidor reglamentario en la caja exterior de vereda.  

La provisión y ejecución de conexiones según esquema de planos desde el tanque de reserva 

a los sistemas de calentamiento de agua y todas aquellas correspondientes al sistema contra 

incendios. 

La provisión de agua y la ejecución de conexiones para la limpieza y desagote de los tanques 

de reserva, de los tanques cisternas y de los tanques de bombeo para incendios. 

Para la correcta provisión de agua a los tanques situados en las torre de tanque, se deberá 

ejecutar la instalación de dos bombas de 3/4 HP de agua fría desde el tanque de bombeo 

(cisternas) hasta el tanques de reserva. 

Se ejecutarán las bajadas indicadas en planos.  

La sección de los colectores en general surgirá del cálculo de la instalación y tendrá como 

mínimo colector las medidas indicadas en planos, llevará llaves esféricas para limpieza y 

válvulas esféricas de paso total. La cañería interconectada, también de PPN, llevará válvulas 

esféricas de comando (apertura y cierre) a la salida de cada colector de igual sección del 

colector que la contiene.  

15.28.- LLAVES DE PASO. S/ PLIEGO Y PLANOS 

LLAVES DE PASO Y SECTORIZACIÓN 

En cada sector la llave de paso deberá poder bloquear toda la instalación correspondiente. 

Además, cada local levará su llave de paso de agua fría y de agua caliente dentro del mismo 

local, independientemente de las llaves de paso esféricas que se alojarán en sectores técnicos. 

Todas las llaves de paso esféricas de los locales se ubicarán a 40 cm sobre nivel de piso 

terminado, salvo que la Inspección previamente indique lo contrario.  
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Previo a las bajadas, en lugares visibles, la colectora, las llaves de paso, las válvulas exclusas 

y las bajadas llevarán una etiqueta para identificarlas con rotulación definitiva debidamente 

sujetada con precintos hecha con rotuladora industrial para imprimir etiquetas hechas de cintas 

de aluminio, acero o vinílicas de 1/2”, las cuales deberán resistir humedad, corrosión y altas 

temperaturas. El criterio para las nomenclaturas en las etiquetas deberá definir exactamente el 

lugar del destino final. A modo de ejemplo: piso/bloque/sector y local.  

Las llaves de paso tendrán los diámetros indicados en los planos. Las válvulas esféricas de 

paso total serán de cuerpo de acero inoxidable a prueba de fuego. Las llaves de paso para 

bloqueo de artefactos sanitarios, en agua fría, serán paso total, de POLIPROPILENO 

COPOLIMERO RANDOM (PP TIPO 3), con uniones THERMOFUSIONADAS, marca 

ACQUASYSTEM, de FERVA SA, o equivalente, llevando en todos los casos cabezal de 

bronce, campana y capuchón cromado con identificación azul o rojo, según corresponda a 

agua fría o agua caliente respectivamente.  

15.29.- TANQUE CISTERNA POLIPROPILENO TRICAPA 2500 LTS. S/PLIEGO Y PLANOS 

Se realizará la provisión de agua fría desde la red general hacia el tanque cisterna, capacidad 

s/cálculo de 2500 litros, tricapa, marca Waterplast o calidad superior, ubicado de acuerdo al 

plano. A través del equipo de electrobombas de 3/4 HP, el agua de la red sanitaria es elevada 

desde el tanque cisterna al tanque de reserva ubicado en la torre según plano.   

15.30.- TANQUE POLIETILENO TRICAPA 2500 LTS S/PLIEGO Y PLANOS 

Se realizará la provisión de agua a la obra por medio de los tanques de reserva ubicados en el 

sector señalado en planimetría.  

Se proporcionarán 3 (tres) tanques tricapa, con sus capacidades s/cálculo de 2000 lts cada 

uno, marca Waterplast o calidad superior, ubicado de acuerdo al plano (plano AR-08 “PLANTA 

DE TECHOS”).  

A través del equipo de electrobombas de 3/4 HP, el agua de la red sanitaria es elevada desde 

el tanque cisterna a cada tanque de reserva ubicados en la cubierta según plano.   
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Es responsabilidad de la Contratista la verificación de los diámetros de todas las cañerías de 

este rubro que se adjuntan en la documentación gráfica. 

15.31.- TANQUE POLIETILENO TRICAPA 10.000 LTS S/PLIEGO Y PLANOS 

Se realizará la provisión o de los tanques de bomberos ubicados en el sector señalado en 

planimetría.  

Se proporcionarán 2 (dos) tanques, con sus capacidades s/cálculo de 10.000 lts cada uno, 

marca Waterplast o calidad superior, ubicado de acuerdo al plano (plano EI-01 “DETECCIÓN Y 

EXTINCIÓN  DE INCENDIOS”).  

 

Es responsabilidad de la Contratista la verificación de los diámetros de todas las cañerías de 

este rubro que se adjuntan en la documentación gráfica. 

 

15.32.- CANILLAS DE SERVICIO NIQ. C/PICO MANGUERA EN NICHO. INLCUYE MARCO Y 

TAPA DE A° I°. S/PLIEGO Y PLANOS 

CANILLAS DE SERVICIO: Se colocarán canillas cromadas, con pico para manguera. En 

algunos casos, cómo lo indica la planimetría, se colocaran en nicho, con marco y tapa, tipo 

0436.03 con cierre esférico, de diámetro según planimetría de marca FV o calidad superior.   

D - INSTALACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES  

GENERALIDADES 

DESAGÛES PLUVIALES 

Comprende todos los trabajos necesarios para calcular y realizar todos los desagües pluviales, 

la canalización y encauce de las aguas desde las azoteas, terrazas y patios a través de los 
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albañales y conductos hasta el cordón incluyendo la terminación y la conexión entre las 

distintas cámaras, desagües y/o albañales en un todo de acuerdo a los planos de proyecto 

correspondientes, las especificaciones del presente pliego, las indicaciones que imparta al 

respecto la Inspección de Obra y los entes que regulan las colectoras de los mismos. Ver 

planos. 

La Contratista ejecutará todos los trabajos, proveerá y colocará todos los equipos, materiales, 

mano de obra común y especializada, herramientas y equipos, artefactos y demás elementos 

necesarios para realizar las instalaciones, incluyendo la realización de todas las tareas 

accesorias que sean imprescindibles para garantizar el completo y correcto funcionamiento y 

buena terminación de las mismas, estén o no previstos o especificados en el presente pliego. 

Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales y 

accesorios de la instalación, así como un nivel estimado para su realización, los cuales 

deberán verificarse respecto al cruce con otras instalaciones existentes y a realizar, dado que 

esta etapa de realización continua de etapas anteriores es indispensable el relevamiento de las 

estructuras ya ejecutadas y el cruce con la instalación a ejecutar. Toda modificación deberá ser 

aprobada por la inspección de obra antes de su ejecución. De ser necesario realizar pases 

nuevos en losas y/o tabiques para el desarrollo de las instalaciones, los mismos serán 

desarrollados por la Contratista, previa autorización de la Inspección de Obra y a exclusivo 

cargo de la contratista.  

MEMORIA DE CÁLCULO 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra el proyecto y los cálculos, para la 

realización de todos los trabajos, de las instalaciones descriptas a continuación, en 

conformidad con el anteproyecto integrante del presente pliego. Se presentará el proyecto 

completo con su memoria de cálculo para ser aprobado por la dirección de obra. Las 

instalaciones de estos planos representan una estrategia general que responde a los planos de 

detalles y desarrollos de los distintos sectores. Ver planos. 

La contratista deberá ejecutar los cálculos pertinentes para la realización de retardadores 

pluviales debiendo los mismos quedar por debajo del nivel de piso terminado y su 

escurrimiento solo puede ser por gravedad mediante el uso de pendientes. Para el calculo de 
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los mismos se deberá utilizar la ordenanza de la Municipalidad de Ceres y en su defecto la 

ordenanza de la ciudad capital de la provincia.   

MATERIALES A UTILIZAR 

Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar a la Inspección de Obra el Tablero 

General de muestras de los materiales a utilizar en todas las instalaciones. Este tablero tendrá 

las medidas suficientes para colocar en el mismo las muestras perfectamente fijadas y 

rotuladas de forma clara y legible. Permanecerá en obra desde el comienzo de la instalación 

hasta el momento de finalización de los trabajos, o bien cuando lo estime necesario la 

Inspección de Obra. Los planos ejecutivos indican de manera general la ubicación de cada uno 

de los elementos principales y accesorios de la instalación, los cuales podrán colocarse en los 

lugares fijados o bien trasladarse buscando en obra una mejor distribución de recorridos o una 

mayor facilidad de montaje. Todos estos trabajos, cuando no varíen las cantidades físicas, 

podrán ser exigidos por la Inspección de Obra debiendo la Contratista satisfacerlo a su 

exclusivo cargo. 

TENDIDO DE CAÑERÍAS 

Los tendidos de la cañería, piezas especiales, cañerías de inspección y las conexiones 

pertinentes, que integren las redes pluviales, se ajustarán a los tipos de material, diámetro, 

recorridos y cotas señaladas en la documentación gráfica y al presente pliego. Las uniones se 

realizarán utilizando accesorios y tubos macho -hembra como sistema convencional de 

trabajos, limpiando previo al montaje, la campana y el extremo macho con un paño en cada 

acople. Luego se aplicará una solución lubricante a base de siliconas en forma uniforme para 

un mejor deslizamiento y acomodamiento de los accesorios y tubos a acoplar. 

Las cañerías enterradas serán colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, y 

establecidas en los planos, calzándose en forma conveniente sobre una cuna de arena 

humedecida y compactada de 10 cm de espesor y cubierto con una capa de arena o tierra 

tamizada de 20 cm, compactarlo y completar el tapado con material de relleno. Según las 

normas DIN 18300 y 16930. Para absorber las dilataciones y contracciones se envolverán las 

uniones con papel, cartón o banda autoadhesiva y posteriormente se calzarán las mismas con 
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ladrillos comunes asentados con mortero. Sobre la base de hormigón se dispondrán los caños 

de entrada y salida, colocados en su nivel y dirección exacta. 

Previo a la ejecución de los laterales de las mismas se deberá ejecutar la prueba hidráulica 

correspondiente. Las mismas se deberán sellar provisoriamente a fin de evitar inconvenientes 

de taponamientos o uso indebido de la instalación. 

INSPECCIÓN Y PRUEBAS 

Todas las instalaciones serán sometidas a las inspecciones y pruebas hidráulicas 

reglamentarias que correspondieren en cada caso y toda vez que sean requeridas por la 

Inspección de Obra. El resultado positivo de estas pruebas no exime a la Contratista de su 

responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones o por los vicios 

ocultos que pudieran manifestarse durante su uso. No se cubrirá ninguna instalación sin previa 

autorización de la Inspección de Obra, de ocurrir lo contrario, ésta se reserva el derecho de 

pedir al Contratista que las descubra para ejecutar las verificaciones necesarias, quedando a 

cargo del mismo todos los gastos que ello ocasione. Todas las cañerías deberán quedar 

correctamente fijadas mediante grapas y elementos de anclaje que indica el fabricante de los 

sistemas aplicados, cuidando en todos los casos de controlar los posibles movimientos de 

dilatación, contracción y pandeo que se puedan producir y afectar las mismas cañerías, su 

visual estética y/o el empotramiento de las mismas. Dirección de Obra podrá estar presente 

durante el desarrollo de estas pruebas e indicar la repetición de las mismas en casos de dudas 

y a su solo juicio. Las instalaciones seguirán las pautas indicadas por el fabricante del sistema 

en sus manuales vigentes. Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el único 

responsable por pérdidas, roturas, sustracciones, que por cualquier circunstancia se produzcan 

en la obra o con los materiales acopiados, el mismo se entregará en las condiciones exigidas 

por la Inspección. 

15.33.- CAÑOS DE PP DESAGUE PLUVIAL. S/PLIEGO Y PLANOS 

Las cañerías, conexiones y accesorios serán de polipropileno (PPL) de diámetros: 110, tipo 

AWADUCT S.A. o calidad superior, línea de color marrón, con el cumplimiento de las 

siguientes normas: 
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- De alta resistencia a la rotura (superior a la del PVC) de acuerdo con las normas IRAM 

13476-1 y 13476-2 con resultados 2 kg/m a 2 m de altura a 0ºC. 

- De alta resistencia a sustancias corrosivas como ser ácidos, sales de amonio, agua de 

mar. 

- De alta resistencia a las temperaturas, superior a los 100 ºC. 

- Utilización de solución lubricante a base de siliconas para los aros de caucho. 

- El bajo coeficiente de rugosidad interior permitiendo la mínima pérdida de carga. 

- El perfecto sellado instantáneo y doblemente hermético, aro de caucho, con sello o 

certificados de aprobación ISO 9001 y DIN 4060 

Para las cañerías de PPL el sistema de unión se realizará mediante aro de goma de doble labio 

del tipo denominado O´ring o equivalente, de dureza SBR40, con refuerzo interno de 

polipropileno y estará a juicio de la Inspección de Obra su aprobación. Para uniones de 

cañerías de F°F° se ejecutarán como plomo calafeteado, previa colocación de cáñamo. 

Los cambios de dirección en la cañería se realizarán exclusivamente con accesorios provistos 

a tal fin, estando prohibido doblar los caños o fabricar empalmes hembras en los mismos 

usando calor. Los cortes de caños deberán ser limados a fin de quitar las rebabas y asperezas 

que dificulten el buen funcionamiento de los empalmes. 

15.34.- EMBUDO HORIZONTAL  HºFº C/REJILLA 20X20 CM S/PLIEGO Y PLANOS 

Todos los embudos horizontales de desagües pluviales deberán ser de hierro fundido (HF) con 

rejilla del mismo material y de dimensiones según planos.  

15.35.- BOCA DE DESAGÜE PLUVIAL TAPADA PP 40X40 CM S/ PLIEGO Y PLANOS 

Los caños de bajada pluvial descargarán, en algunos casos, a bocas de desagües tapadas de 

40 cm x 40 cm o tal como se indica en los planos correspondientes.  
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La impermeabilización se aplicará sobre las paredes del receptáculo, debiendo quedar 

correctamente alisado, las aristas serán redondeadas, con un espesor no menor de 1,5 cm, 

con hidrófugo químico inorgánico, tipo SIKA1 o similar. En la continuidad de la tarea se 

emplearán puentes de adherencia para hormigones tipo SIKA o similar.  

Previa a la colocación del piso se dejará amurado un ángulo perimetral 2” para recibir tapa 

metálica galvanizada para contener el piso de iguales características al sector a realizarse la 

tapa. Dicha tapa podrá ser prefabricada según las indicaciones que imparta la Inspección de 

Obra. En cualquier caso, tendrá 2 bulones de bronce pasantes para permitir retirar para 

inspección. Las tapas de inspección deben ser absolutamente herméticas. Medidas y niveles 

indicadas en planos. 

PRUEBA HIDRÁULICA 

Las instalaciones se prueban mediante el uso de un implemento llamado vertical, el cual 

consiste, esencialmente en un tubo piezométrico constituido por un caño, terminado en su 

extremo superior en un embudo, y por el otro, en un tapón aplicado a la cañería sometida a la 

prueba hidráulica. 

Para ello se cierra el otro extremo con un tapón, y una vez llena la cañería y desalojado el aire, 

se sigue vertiendo agua por el embudo hasta colmarlo. Con ello se da al agua contenida en la 

cañería un aumento de presión en, equivalente a la altura del vertical. Si la altura del vertical es 

de 2 metros, la presión en la cañería es aumentada en 0,2 Kg/cm2.También es posible efectuar 

esta prueba hidráulica con una bomba de presión a pistón, controlando el ensayo con un 

manómetro de buena calidad y precisión. 

RUBRO 16.- INSTALACION ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Se deberá ejecutar todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 

especializada para la realización de las instalaciones eléctricas conforme a su fin. Se incluyen 

asimismo todos aquellos materiales, elementos y/o trabajos que, sin estar explícitamente 

indicados en estas especificaciones y/o planos, sean necesarios para la terminación de las 

tareas, y en tal forma que permitan el servicio para el cual fueron realizadas según las normas 

vigentes en forma integral, luego de su recepción provisional.   

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

253 

 

En toda la superficie a construir se deberán contemplar las presentes 

especificaciones y el conjunto de planos que conforman el presente pliego licitatorio.   

El contratista deberá verificar todos los datos técnicos que figuren en planos y 

especificaciones técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atención sobre cualquier error, 

omisión o contradicción. La interpretación o corrección de anomalías correrán por cuenta de la 

inspección de obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista, sin 

posibilidad de reclamar o pretender por esta razón cobro por adicional alguno. 

REGLAMENTOS 

El contratista deberá verificar, diseñar y construir su propio proyecto ejecutivo, 

respetando toda normativa de referencia que sea competente para el edificio en cuestión y para 

las tareas a realizar. A continuación, se enlista las normas que se deben tener en cuenta como 

mínimo para llevar a cabo esta instalación.  

- AEA 90464-7-710 – Instalaciones eléctricas hospitalarias.  

- AEA 90464-7-771 – Instalaciones eléctricas en inmuebles.  

- AEA 90464-7-718 – Locales de pública concurrencia. 

- AEA 90464-7-701 – Instalaciones sanitarias. 

- IRAM 2281-1/2/3/4/5/6/8 y Resolución 900 – Puesta a tierra general. 

- NFPA 20 – Instalaciones contra incendio. 

- IEC 61439 1/2 – Uso, construcción, características técnicas y 

verificaciones en tableros eléctricos. 

- IEC 60947-6-1 – Tableros de transferencia. 

- IEC 529 - Grado de protección de las envolventes.  

- IEC 947 – Aparatos de maniobra y protección en baja tensión. 

- IEC 865/ VDE 0103 - Cálculo de esfuerzo en barras. 

- IEC 909 - Cálculo de las corrientes de cortocircuito. 

- IRAM 2315 – Soldaduras cuproaluminotermicas.  

- DIN 43673 - Barras de cobre, perforaciones y uniones abulonadas. 

- Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

- Especificaciones técnicas de la empresa distribuidora de energía. 

“Las normas, reglamentaciones y leyes vigentes citadas son de uso 

obligatorio, deberán ser tenidas en cuenta para la presentación de la oferta y la 

aprobación del proyecto ejecutivo, no se aceptará reclamo alguno por la omisión de las 

mismas.” 

PERMISOS E INSPECCIONES 
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El contratista deberá realizar los trámites correspondientes para lograr la 

aprobación y autorización de la obra ante todos los entes involucrados, tanto privados como 

estatales. 

“La documentación gráfica que consta en el presente pliego es información 

indicativa; la Empresa Contratista deberá realizar su propio relevamiento, evaluación 

técnica y proyecto a los fines de ejecutar su presupuesto, de acuerdo al sistema de 

contratación propuesto por el Pliego Complementario de Bases y Condiciones”. Se deja 

constancia que los planos y documentación contenida en el presente pliego indican en forma 

esquemática la posición de los elementos componentes de la instalación. La ubicación final de 

los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos de obra del 

proyecto ejecutivo, entregados por la contratista previa a la iniciación de tareas.  

El Contratista suministrará todos los permisos aprobados por las reparticiones 

públicas necesarias, sean municipales, comunales o nacionales, para la habilitación de las 

instalaciones, asegurando el cumplimiento de las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables 

tanto al inicio como al término de los trabajos. Al finalizar las obras, deberá obtener la 

habilitación definitiva de las mismas ante las autoridades competentes. 

CONDICIONES DE LA PROVISIÓN 

En este documento se especifican las tareas y desarrollos de ingeniería de detalle 

de todos los equipos e instalaciones necesarias para la obtención del objeto del presente. Se 

deberá proveer, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelación (mínimo 10 días 

hábiles), la documentación técnica (memorias, planos, folletos, etc.) para la aprobación del 

proyecto ejecutivo de todas las instalaciones y de todos los circuitos y sistemas involucrados a 

realizar “Todos los valores de potencias, corrientes y capacidad de elementos de 

maniobra y protección dadas en estas especificaciones y planos, deberán ser verificados, 

siendo el contratista el único responsable, independientemente de la aprobación del 

proyecto ejecutivo, del correcto funcionamiento de la instalación bajo las normas 

vigentes”. Del mismo modo, la contratista suministrará instrucciones de uso y de mantenimiento 

de los equipos o elementos especiales que los requieran. A continuación, se detalla la 

documentación mínima que deberá proveer la contratista. 

- Toda la planimetría indicada en la sección “PLANOS DE OBRA”. 

- Planillas de análisis y balance de cargas. 

- Memoria de cálculos de barras.  

- Memoria de cálculos de cortocircuito.  

- Memoria de cálculo de puesta tierra. 
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- Memoria de cálculos de cables y conductores. 

- Memoria de cálculos de dimensionamiento de fuentes de alimentación. 

- Análisis de coordinación de protecciones (curvas de protecciones y 

fusibles). 

- Memoria de aires acondicionados para todos los sectores. 

- Memoria de cálculo todas las luminarias del local. 

- Memoria de cálculo del sistema de gases medicinales. 

 Dicha documentación deberá ser presentada en forma digital y en forma impresa, 

respecto a los planos los mismos se deberán estar en escala adecuada de tal manera que la 

información sea clara y legible. 

GARANTIA DE LA INSTALACION ELECTRICA 

El contratista entregará las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, 

según las normas vigente y/o citada en la presente especificación. En caso contrario, responderá 

quedando a su cargo el costo de materiales y mano de obra de todo trabajo y/o material que 

presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término de un año de entregada las 

instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio una parte de la instalación antes de la 

recepción total, el período de garantía para esa parte comenzará a contar desde la fecha de 

puesta en servicio, siempre y cuando su uso diario sea igual o mayor al de funcionamiento 

normal de la instalación. 

AYUDA PRESTADA POR LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Se debe entender claramente que cualquier ayuda que la Inspección de Obra o su 

representante autorizado puedan prestar al contratista en lo relativo a la interpretación de 

especificaciones y de planos contractuales, no releva al contratista de ninguna de sus 

responsabilidades con respecto al trabajo y a los plazos de cumplimiento pactados. Cualquier 

parte del mismo que resulte defectuosa, deberá ser corregida sin cargo por el contratista 

dejándola en perfectas condiciones sin tardanzas, aunque la Inspección de Obra no llame la 

atención al contratista acerca de defectos en el trabajo o de trabajos que no se ajusten a las 

especificaciones o planos contractuales. El contratista deberá entregar el trabajo en perfectas 

condiciones de funcionamiento y de montaje seguro, según normas y reglamentaciones vigentes 

y ser compatibles con el resto de las instalaciones y la obra en general. 

INTERFERENCIA CON OTRAS INSTALACIONES 

La posición de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la 

ubicación exacta deberá ser consultada por el contratista a la Inspección de obra, procediendo 

conforme a las instrucciones que esta última imparta. El contratista habrá consultado los planos 
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de arquitectura, estructura, instalaciones existentes y demás instalaciones previstas. En el caso 

de que las demás instalaciones existentes y/o las demás instalaciones a realizar, impidan 

cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la 

inspección de obra determinará las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten 

necesarios, los que no significarán costo adicional alguno, aun tratándose de modificaciones 

sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habrá tenido 

en cuenta previamente en la formulación de su presupuesto. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

El contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la 

participación de sus técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la 

inspección de obra, a los efectos de la necesaria coordinación de las tareas de la obra. También 

tendrá la obligación de asistir a toda otra reunión que la Inspección de obra considere necesario 

realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar. 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

Donde en estas especificaciones o planos se establezcan materiales o equipos de 

una clase o marca especial, la propuesta básica deberá ajustarse a tal requisito. El oferente 

podrá proponer alternativas de los materiales o equipos, siempre que el fabricante de los 

mismos los tenga en producción adjuntando la documentación técnica correspondiente. La 

aceptación de la calidad queda a exclusiva decisión de la inspección de obra. 

MUESTRAS 

Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen 

(como máximo a los quince (15) días hábiles a contar de la fecha que la Inspección de Obra las 

solicite), el contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras de todos los 

elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de 

control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no 

permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en 

caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, 

podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan 

como punto de referencia. En este último caso, también se admitirá la presentación de catálogos 

y especificaciones técnicas detalladas. Deberá tenerse presente que tanto la presentación de 

muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección de Obra, no eximen al contratista 

de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos 

explícitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos. 

ENSAYO EN LAS INSTALACIONES 
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Cuando la inspección de obra lo solicite, el contratista realizará todos los ensayos 

que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se 

cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la 

inspección de obra o su representante autorizado, debiendo el contratista suministrar todos los 

materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar 

los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la inspección de obra para llevar a cabo 

las pruebas. Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto 

a ensayar por el contratista, sin cargo alguno hasta que la inspección de obra lo apruebe. Una 

vez finalizados los trabajos, la inspección de obra o su representante autorizado efectuarán las 

inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de 

comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de 

aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias. Estas pruebas serán 

realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que deberá 

proveer el contratista. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse 

comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto 

funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, 

se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el 

contratista deberá efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas, 

fijándose el plazo en que deberá dárseles cumplimiento, transcurrido dicho plazo se realizaran 

nuevas pruebas con las mismas formalidades. En el caso que en esta ocasión se descubriesen 

fallas o defectos a corregir, se prorrogará la recepción definitiva hasta la fecha en que sean 

subsanados, con la conformidad de la Inspección de Obra. 

HABILITACIÓN DEL SISTEMA 
 
Será responsabilidad del Contratista el suministro de energía eléctrica en tiempo y 

forma para realizar cualquier tipo de prueba en cualquier equipo eléctrico, no pudiendo el mismo 

reclamar ningún tipo de costo adicional por tales tareas y/o materiales que sean necesarios para 

ello. Una vez concluidos los trabajos y con autorización previa de la inspección de obra, el 

contratista dará aviso para proceder a las pruebas finales. Si fuera necesario hacer uso 

temporario de algún sistema o sector del mismo, el contratista deberá facilitar dicho uso 

temporario dentro del plazo que fije la inspección de obra, sin que ello implique recepción 

provisoria de los trabajos. 

PLANOS DE OBRA 
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En el diseño del proyecto ejecutivo se deberán realizar planos de obra en escalas 

convenientes para establecer la ubicación exacta y clara de todos elementos de la instalación, 

como mínimo para este caso se deberá incluir. 

- Planos de disposición física de todos los componentes que hacen a la 

instalación eléctrica del edificio (tomacorrientes y sus cañerías; teclas, bocas de 

iluminación y sus cañerías; barras de cobre de puesta a tierra; medidor; grupo 

electrógeno; etc.).  

- Planos unifilares.  

- Planos topográficos de tableros. 

- Planos de ubicación de aires acondicionados y todos sus componentes. 

- Plano de ubicación de luminarias. 

- Planos de puesta a tierra, detallando sistema interno y externo. 

- Planos de corrientes débiles. 

- Planos del sistema contra incendio completo. 

- Planos de fuerza motriz – ubicación de tableros en planta, canalizaciones 

de potencia como bandejas y cañeros subterráneos y de transición entre canalizaciones, 

cámaras de inspección, cables de potencia, etc. 

- Planos del sistema de gases medicinales. 

Los mismos serán confeccionados en CAD según se especifica más abajo y serán 

entregados en digital para el conforme a obra. Los planos responderán al formato A0, A1, A2 o 

A3 y las planillas, folletos, memorias y demás documentos informativos al formato A4. El 

proveedor solicitará por escrito, con la debida anticipación, siglas y numeración a consignar en la 

documentación técnica. Se deja aclarado que la ejecución de los planos conforme a obra no 

eximirá al contratista de la confección y tramitación de los planos de obra y la representación 

técnica ante los entes Nacionales, Provinciales o Municipales que correspondan a partir de la 

adjudicación hasta la finalización de las instalaciones y la habilitación definitiva de las mismas. 

Antes de la construcción de todas las instalaciones y montaje de equipos eléctricos, etc., se 

someterán a aprobación de la Inspección de Obra los esquemas detallados de los mismos para 

su estudio y apreciación completa de los trabajos a realizar. Además, la inspección de obra 

podrá en cualquier momento solicitar al contratista la ejecución de planos de detalle a fin de 

apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalar. 

También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, 

catálogos y/o dibujos explicativos. El recibo, la revisión y la aprobación de los planos y memoria 

técnica por la inspección de obra, no releva al contratista de la obligación de evitar cualquier 
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error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a 

especificaciones y planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el contratista 

apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por 

parte de la inspección de obra, y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.  Durante 

el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 

necesarias. Se entregarán copias para su corrección. Terminados los trabajos, y con la 

recepción provisoria, el contratista deberá incluir en su costo el suministro de planos 

exactamente conforme a obra de toda la instalación, más un disco compacto, aclarando que es 

RECEPCIÓN PROVISORIA con toda la información antes mencionada - planos en AUTOCAD, 

planillas de cálculo en EXCEL y redacción de texto en WORD - indicándose en ellos todos los 

elementos que hacen a la instalación eléctrica del edificio. Además, se deberá detallar las 

secciones, capacidades, dimensiones y características de todos los materiales y equipos 

utilizados. 

RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Dentro de los quince días siguientes a la completa terminación de la totalidad de los 

trabajos, el contratista solicitará a la inspección de obra, la recepción provisoria de las 

instalaciones. Es condición ineludible para solicitar la recepción provisoria, la presentación de los 

comprobantes correspondientes que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las 

instalaciones ante las autoridades competentes. En caso de existir observaciones, se labrará un 

acta de comprobación en las que se indicarán las fallas, defectos o ausencias constatadas 

debiendo el contratista subsanar los defectos, fallas o ausencias dentro de los (30) treinta días 

subsiguientes, salvo que, por su naturaleza, los trabajos demanden mayor tiempo. En tal caso, 

se consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado al contratista para subsanar los 

defectos, fallas o ausencias observadas. Si dentro de los (30) treinta días subsiguientes el 

contratista no procediese a efectuar los trabajos necesarios de reparaciones, la inspección de 

obra podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que demanden tales trabajos 

de los saldos que adeuden al contratista. La inspección de obra podrá indicar al contratista sobre 

la realización de entregas parciales y en estos casos se labrarán actas de recepción provisorias 

parciales, las cuales formarán parte de la recepción provisoria general a los efectos del plazo de 

garantía. La recepción definitiva tendrá lugar al año de la recepción provisoria general, plazo en 

el que el contratista garantizará la conservación de la obra y por su cuenta todo defecto que se 

produjera en la misma, ya que el contratista conoce las condiciones técnicas y circunstancias 

que incumben en los trabajos a su cargo y por ser además responsable de las dimensiones, 

calidad y eficacia de las instalaciones y ejecución de los trabajos, y haber garantizados los 
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mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. Antes de la recepción definitiva, el 

contratista deberá entregar los certificados de habilitación expedidos por las autoridades 

competentes. Si dentro del plazo de garantía el contratista fuera llamado a subsanar defectos o 

deterioros, tendrá un plazo de siete (7) días para comenzar dichos trabajos, si transcurrido dicho 

plazo no hubiera comparecido, será intimado por telegrama colacionado a hacerlo dentro de los 

tres días subsiguientes y transcurrido este nuevo plazo sin la presentación del contratista, la 

inspección de obra ordenará ejecutar dichos trabajos por terceros con cargo al contratista. 

AYUDA DE GREMIOS 

Todos los trabajos que sean necesarios realizar para la correcta ejecución de las 

instalaciones, como ser: perforación de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, 

desvíos por estructuras etc., quedan a exclusivo cargo del contratista. Todas las partes 

afectadas deberán ser reparadas, debiendo utilizar para ello mano de obra especializada y 

materiales de igual o superior calidad a los instalados. Asimismo, el contratista será responsable 

por los daños causados a otros gremios mientras ejecuta sus trabajos o por negligencia de sus 

operarios. La reparación del trabajo dañado será efectuada por el contratista, a su cargo y en la 

forma que indique la Inspección de Obra. 

SISTEMAS PATENTADOS 

Los derechos para el empleo en la obra, de artículos y dispositivos patentados, se 

considerarán incluidos en los precios de la oferta. El contratista será único responsable desde el 

punto vista legal y técnico, por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTALACION ELECTRICA 

DIMENSIONES Y DISEÑOS 

Todos los aparatos y equipos eléctricos suministrados e instalados por el contratista 

deberán ajustarse a diseños y dimensiones que sean compatibles con la disposición de las 

instalaciones y los espacios disponibles. El contratista tomará todas las precauciones necesarias 

para la correcta ejecución de su trabajo y asumirá la plena responsabilidad por la precisión de 

los mismos. 

ESPECIFICACIONES DE MARCAS 

Si se estipula una marca o cualquier palabra que exprese lo mismo, el contratista 

basará su cotización en dicha marca. Si prefiere ofrecer cualquier artículo o material que crea 

equivalente, deberá expresarlo con claridad en su propuesta, dando el precio a añadir o quitar a 

su propuesta. Si esta aclaración no figura en el presupuesto presentado por la contratista, la 

inspección de obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio. La 
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selección final queda a opción de la inspección de obra. Cualquier decisión que la Inspección de 

Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y 

uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el contratista. 

LETREROS Y ROTULACIONES 

Se deberán instalar todos los letreros y/o rotulaciones necesarias, exigidos por la 

legislación/normas vigentes (carteles de peligro, primeros auxilios, etc.) o para identificar 

correctamente los equipos y su función, los mismos deben ser de elementos que permitan 

leyendas claras que no sufran alteraciones en el tiempo, y fijadas en forma adecuada y 

duradera, como por ejemplo acrílicos fijados por medio de bulones y tuercas. En particular, pero 

no en manera limitada, deben preverse como mínimo los siguientes carteles. 

- Identificación equipos conforme a los esquemas finales. 

- Rotulado de todas las protecciones y tableros. 

- Identificación de cables y conductores. 

- Colocación del esquema unifilar en cada tablero. 

- Indicación de riesgo eléctrico. 

- Indicación sobre las intervenciones de primeros auxilios en caso de 

percance eléctrico. 

- El tamaño y el tipo de texto será verificado por la Inspección de Obra. 

CABLES Y CONDUCTORES 

La instalación de todos los cables y conductores a usar en esta obra deberán 

respetar como mínimo la reglamentación AEA 90364-7-771 en todos los sectores del edificio 

donde aplique esta. Y cuando esta no sea aplicable se deberá respetar las normativas 

nacionales, provinciales o municipales vigentes para tal fin. 

Cables de potencia en BT tipo SINTENAX VALIO IRAM 2178 o AFUMEX 1000 

IRAM 62266. 

Cables diseñados para distribución de energía en baja tensión en edificios e 

instalaciones industriales, en tendidos subterráneos o sobre bandejas indicados en planimetría. 

Conductores de cobre electrolítico recocido, aislación de PVC especial o polietileno reticulado 

(XLPE) libre de alógenos, resistente a la propagación de incendio, baja emisión de humos 

opacos y reducida emisión de gases tóxicos. Para tensiones de servicio igual o mayor a 1 kV. 

Marcados en tinta, indicándose claramente la sección nominal, número de fases, tensión 

nominal en kV, etc. La conexión de conductores con bornes de aparatos en general se hará con 

terminales de compresión de cobre estañado pre-aislados y con aislamiento con termocontraíble 

o con terminales tipo punteras pre-aisladas. 
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Conductores unipolares tipo SUPERASTIC FLEX IRAM NM 247-3 o AFUMEX 

750 IRAM 62267 

Cables para instalaciones de iluminación y tomacorrientes, distribución de energía 

en el interior de edificios civiles e industriales, en circuitos primarios, secundarios y derivaciones, 

instalados en tableros, en conductos situados sobre superficies o empotrados, o en sistemas 

cerrados análogos. Prohibido su uso sobre bandejas o en forma subterránea, a excepción de 

conductor de protección. Conductor de cobre electrolítico recocido, aislación de baja emisión de 

humos LSOH, no propagante de la llama y no propagante del incendio, flexibilidad clase 5, 

tensión nominal de servicio 750 V. La conexión de conductores con bornes de componente se 

hará con terminales adecuados. 

Cables tipo taller flexibles de baja tensión TPR ECOPLUS IRAM NM 247-5 

Cables flexibles para uso en instalaciones móviles y aparatos portátiles en general, 

excluyendo los aparatos de calefacción. Conductores de cobre electrolítico recocido. Tensión 

nominal de servicio 300 V (hasta 1 mm2) y 500 V para secciones superiores. Instalación dentro 

de cañerías metálicas o plásticas. Prohibido su uso sobre bandejas o en forma subterránea. La 

conexión de conductores con bornes de aparatos en general se hará con terminales de 

compresión de cobre estañado pre-aislados y con aislamiento con termocontraíble. 

Colores de conductores 

Se deberán respetar los siguientes colores de conductores en toda la instalación 

eléctrica.  

- Neutro: celeste 

- Fase R/L1: marrón 

- Fase S/L2: negro 

- Fase T/L3: rojo 

- Conductor de protección PE: verde-amarillo  

Todos los cables y conductores deberán ser identificados en forma clara y duradera 

en todo su recorrido en todo tipo de canalización, incluido en tableros, indicando el circuito al que 

corresponden. Cuando los cables y/o conductores transitan entre canalizaciones, se deberá 

evitar filos que puedan dañar su aislación en toda canalización o acometida de tableros, 

mediante boquillas o prensacables o cualquier accesorio normalizado adecuado para tal fin. 

TP, TGBT Y TABLEROS SECCIONALES  

Su diseño responderá a las normas AEA 90364-7-771, IEC 61439-1 e IRAM 2181-

1. 
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La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos 

mecánicos y eléctricos de acometida, soporte, protección y salida. 

Los componentes deberán permitir la estandarización de los montajes y 

conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades. Brindarán protección al 

personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple de aparatos y componentes y 

su operación será razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.  

Los tableros deberán ser adecuados y dimensionados para ser instalados según lo 

especificado en planos.  

Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de 

autoextinguibilidad a 960 °C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.  

Los gabinetes metálicos serán de chapas de acero convenientemente tratados con 

tratamiento de cataforesis como mínimo, con un espesor mínimo de 1,5 mm.   

Cuando en los tableros se deban conectar varios conductores de puesta a tierra, los 

mismos deberán estar equipados con un conjunto de borneras de sección adecuada o con una 

barra de puesta a tierra para conectar dichos conductores.  

Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al 

conductor principal de protección de tierra.  

Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes 

eléctricos serán fácilmente accesibles por el frente. 

Los circuitos de control, por seguridad, deberán estar alimentados con tensión de 

24 Vca, como máximo, los mismos se ubicarán en cable canales plásticos de sección adecuada 

a la cantidad de cables que contengan.  

Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados de acuerdo a 

los planos funcionales.  

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores 

automáticos o seccionadores de cabecera, se montará una bornera repartidora de corriente 

cuando sea necesario, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una 

intensidad nominal superior a la nominal de dicho interruptor/seccionador.  

Las barras de distribución en estos tableros deberán estar identificadas según la 

fase a la cual corresponde.  

Los tableros deberán estar dotados de la cartelería adecuada según la normativa 

correspondiente.  
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Los tableros deberán tener una tapa contra frente que cubra todas las partes con 

tensiones peligrosas para evitar choque eléctrico en todos los elementos de maniobra y 

protección como así también en barras de distribución.  

Durante la recepción del tablero se realizarán las verificaciones individuales, 

indicadas por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen.  

- Inspección visual y de funcionamiento eléctrico. 

- Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento. 

- Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de 

puesta a tierra. 

TABLERO DE AISLACIÓN HOSPITALARIO PROTOCOLIZADO (TS.HOS) 

Deberá responder a lo exigido por la norma AEA 90364-7-710 ya sea en su 

construcción como en su instalación. 

El tablero constará de puerta transparente, en la zona de aparatos y puerta plena 

en la zona del transformador, el mismo tendrá un grado de protección mínimo IP30. La 

terminación será color RAL9001. 

Los transformadores de aislación tendrán una potencia adecuada para alimentar 

todas las cargas de cada uno de los sectores críticos en cuestión con capacidad de 20% de 

sobrecarga permanente, nivel sonoro máximo <40dB, clase aislación H180C, carcasa de 

protección metálica contra interferencias electromagnéticas. 

Los ingresos de los conductores principales se realizarán directamente a sendos 

interruptores de cabecera del tipo manual marca Schneider Electric, bipolares y contarán 

solamente con protección tipo magnética. 

El tablero estará equipado con un monitor permanente de aislación, con indicación 

permanente de corriente de fuga, indicación de estado de operación visible en parte frontal, 

alarma audible con botón de silenciamiento, parámetros y alarmas totalmente programables y 

memoria interna para registro de eventos.  

La transferencia automática entre la fuente normal y la de emergencia se realizará 

con un solo contactor de conmutación. 

El interruptor de alimentación del transformador será del tipo magnético marca 

Schneider Electric. 

Los interruptores de salida para demandas, serán marca Schneider Electric 16A 

bipolares, curva según normativa correspondiente. 

Todas las salidas se cablearán a borneras componibles. 
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Tanto para el cableado de potencia como el de comando se utilizará cable 

normalizado de cobre con aislación de material termoplástico tipo LS0H AFUMEX no propagante 

del incendio y con baja emisión de humo y gases tóxicos corrosivos. 

Se incluirá una sonda PT100 como sensor de temperatura del transformador de 

aislación. 

El tablero deberá responder a la norma IEC 61439-1 y se deberán realizar los 

ensayos correspondientes antes de su entrega. 

El tablero deberá estar preparado para comunicación, mediante redes modbus y 

TCP/IP para poder visualizar y recolectar la información de todos los parámetros medidos por el 

monitor de aislación, y los registros de eventos ocurridos. 

Se deberá incluir un sistema de detección para identificar en que toma se produjo la 

falla de aislación. 

Cada tablero podrá ser supervisado a través de un software que permita visualizar 

la información de todos los parámetros del monitor en forma online, mediante una interface de 

usuario amigable.  

Los tableros deben ser de la marca BENDER o similar de mejor calidad. 

NOTA: Todos los tableros aislados hospitalarios deben ser presentados con su 

protocolo de ensayos correspondientes. 

 

 

 

Transformadores de aislación 5kva 

- Triple Apantallado con conexión a bornera  

- Grado de protección: IP44  

- Regulación: 3%  

- Ucc: 3%  

- Corriente de vacío menor o igual al tres por ciento (3%)  

- Corriente de conexión menor o igual a ocho (8) veces la corriente nominal  

- Clase H  

- Sensor de temperatura con contacto a bornera  

- Cumple con la reglamentación de la AEA sección 710 Locales Médicos  

- Rigidez dieléctrica: 3000VCA  

- Resistencia de aislación: >2000megohms con 1000VCC.  
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La protección de los transformadores en su alimentación en el lado primario son 

admisibles dispositivos de protección por apertura de la alimentación sólo contra cortocircuito, 

interruptores magnéticos, para protección contra sobrecarga se deberán prever dispositivos de 

supervisión de sobretemperatura y sobrecorriente, ambos indicarán acústicamente 

(desactivable) y visualmente (no desactivable). Para sobretemperatura se usarán PT100 o 

termistores con sus correspondientes circuitos de control, y para sobrecorriente se usarán relés 

de sobrecorrientes o transformadores de intensidad con su correspondiente control, todas estas 

alarmas deben ser repetidas en la sala donde el médico pueda observarlas. En las 

alimentaciones primarias a los transformadores de aislación, se instalarán dispositivos de 

corriente diferencial sin apertura de circuito, los mismos solo darán alarma sonora y luminosa de 

falla diferencial.  

El transformador debe estar protegido por una cubierta, solo removible mediante 

cerradura o herramientas y sobre el mismo debe estar dispuesto un cartel de advertencia sobre 

el posible peligro de choque eléctrico. 

Monitor de aislación por impedancia 

Se deberá usar un monitor de Aislamiento de Línea LIM2010 u otro de 

características constructivas y de calidad similar.  

Alarmas disponibles. 

- Corriente Total de Peligro (THC).  

- Sobrecarga del transformador.  

- Sobretemperatura del transformador.  

- Sobrevoltaje y subvoltaje. 

- Desconexión de tierra.  

- IMPEDANCIA y resistencia de aislamiento  

- Función de Localización de falla de tierra (cuando es utilizado con EDS BENDER) 

 

Características generales del equipo 

- 2 contactos de salida SPDT libres de voltaje programables para alarmas externas.  

- Contactos integrados en la placa de conexiones para indicadores remotos.  

- Lámina frontal resistente y fácil de limpiar.  

- Auto calibración y auto chequeo automáticos.  

- Monitoreo de carga del transformador.  

- (Incluye transformador de medición modelo STW3 marca Bender).  

- Monitoreo de sobre temperatura del transformador.  
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- Puerto de comunicación RS-485/BMS.  

- Provisión para controlar múltiples monitores de aislamiento de línea mediante. 

 

CANALIZACIONES 

Bandejas y todos sus accesorios, caños de acero galvanizados o plástico, 

cablecanales y canalizaciones subterráneas deberán cumplir con AEA 90364-7-771, y cuando 

corresponda con la normativa aplicable para cada caso particular. 

Toda canalización metálica deberá conectarse a tierra cuando la reglamentación así 

lo indique. 

EMPALMES Y DERIVACIONES 

Se dejará previsto en cada caja un exceso de cable arrollado de 15 cm como 

mínimo para realizar los empalmes y las derivaciones. 

No se permitirán empalmes ni derivaciones de conductores en el interior de los 

caños y tampoco sobre bandejas portacables, estos se deberán realizarse únicamente en las 

cajas correspondientes para tal fin. 

En instalaciones interiores que estén ejecutadas totalmente en cañerías y cajas, las 

uniones y derivaciones de conductores de secciones de hasta 2,5 mm2 inclusive podrán 

efectuarse intercalando y retorciendo sus hebras asegurando una correcta continuidad de la 

aislación mediante un recubrimiento con cinta aisladora plástica. En el caso de más de 2 (dos) 

conductores o de secciones mayores a 2,5 mm2 deberán utilizarse borneras de conexión. 

Para el terminado de estas tareas y cuando sea de aplicación se deberá respetar 

los requisitos establecidos por la norma AEA 90364-7-771 o la normativa correspondiente. 

INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA  

Los interruptores automáticos de caja moldeada responderán a las 

recomendaciones de la IEC 947-1, 2 y 3 como así también a las reglas establecidas por AEA 

90364-7-771 y AEA 90364-7 710 respecto a la instalación y uso de los mismos.  

Poder corte ultimo y en servicio (Icu, Ics) adecuados, respecto a la corriente de 

cortocircuito, en cada punto de la instalación eléctrica donde se instalen este tipo de 

interruptores.  

Todos los interruptores automáticos en caja moldeada deberán ser limitadores de la 

corriente de cortocircuito de tal manera que se pueda utilizar la técnica de “filiación”.  

El fabricante deberá garantizar mediante tablas, en sus catálogos, para cada tipo de 

interruptor automático limitador instalado aguas arriba, que interruptor automático de menor 

prestación nominal (Icu), que la necesaria, se podrá instalar aguas abajo, indicando los nuevos 
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valores de Icu y corriente límite de selectividad que se obtiene gracias a la filiación y selectividad 

reforzada.   

- Tendrán una tensión asignada de empleo de 690 V CA (50/60 Hz). 

- La tensión asignada de aislación será mayor o igual a 750 V CA (50/60 

Hz). 

- Deberán ser del tipo interruptor automático - seccionador. 

- Serán concebidos para ser montados verticalmente, horizontalmente o de 

plano sin reducción de las prestaciones.  

- Estarán disponibles en versión tetrapolar (apertura de neutro).  

Construcción 

El mecanismo de funcionamiento de los interruptores automáticos caja moldeada 

será del tipo a cierre y apertura brusca. 

El disparo por falla será mecánicamente independiente de la palanca de 

accionamiento. La construcción del mecanismo de funcionamiento hará accionar 

simultáneamente todos los polos del interruptor automático en caso de cierre, apertura o disparo.   

Los interruptores automáticos de caja moldeada serán accionados por una palanca 

que indicará claramente las tres posiciones fundamentales ON, OFF y TRIPPED (disparado).  

Umbral regulable será tal como se indica en diagramas unifilares. 

Se deberá verificar el poder de corte indicado en planimetría unifilar para cada uno 

de los interruptores de este tipo. 

Marcas de referencia: Schneider Electric, ABB, Siemens o calidad equivalente.  

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN 

Los interruptores serán del tipo automáticos y limitadores, modulares adaptables a 

riel DIN y responderán a las normas IEC 898 e IEC 947-2 como así también a las reglas 

establecidas por AEA 903647-771 respecto a la instalación y uso de los mismos. 

Se deberá verificar el poder de corte indicado en planimetría unifilar para cada uno 

de los interruptores de este tipo, en base a la corriente de cortocircuito en el punto de utilización. 

Deberán tener curvas adecuadas según la carga correspondiente clase B (3 a 5 In), 

C (5 a 10 In) y D (10 a 14 In), y se deberá verificar selectividad de todas las protecciones en 

todos los tableros.  

El mecanismo de accionamiento de los interruptores será de apertura y cierre 

brusco. El cierre deberá ser simultáneo para todos los polos incluyendo el neutro todo conforme 

a la norma IEC 947-3.  

Todos los interruptores tendrán una doble aislación por construcción. 
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Cada interruptor deberá contar con características que permitan enclavar 

mecánicamente diversos aparatos tales como contactos auxiliares, señalizaciones de defecto, 

bobinas de apertura y cierre a distancia, de mínima tensión, etc.  

Marcas de referencia: Schneider Electric, ABB, Siemens o calidad equivalente.  

PUESTA A TIERRA 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución 

de la puesta a tierra general externa e interna con sus conexiones equipotenciales, incluyendo la 

protección a la estructura, en un todo de acuerdo a las formas, medidas, diámetros indicados, 

que correspondan a las exigencias del proyecto. Deberá efectuarse la conexión a tierra de todas 

las partes metálicas de la instalación normalmente aisladas del circuito eléctrico como ser 

bandejas, caños, armazones, cajas, gabinetes, tableros, tomacorrientes, artefactos de 

iluminación, etc. de manera de asegurar la continuidad del sistema de puesta a tierra (ver plano 

de puesta a tierra PAT). Se deberán respetar las presentes especificaciones técnicas y 

normativas acá indicadas, como así también las instrucciones que imparta al respecto la 

Inspección de Obra, ya sea para el diseño como para la construcción del sistema. También se 

realizarán todas aquellas operaciones que sin estar especialmente incluidas en el presente 

Pliego sean imprescindibles para la ejecución del presente ítem y de la terminación de la 

totalidad de las obras. En el caso de conexión a equipos mediante fichas, el conductor de 

protección debe tener su espiga, dispuesta de tal manera que ésta haga contacto antes que las 

espigas con tensión al efectuar la conexión y resulte imposible el enchufe erróneo de las 

espigas. El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener la capacidad de 

carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial 

respecto a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, y permita el accionamiento de los 

dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,03 segundos. El valor máximo de la 

resistencia de puesta a tierra deberá respetar la normativa correspondiente y no debe ser 

superior a 40 Ohm. En sectores críticos se deberán respetar los valores de puesta a tierra 

exigidos por AEA 90364-7-710. Los conductores para la conexión con la toma de tierra deberán 

ser de cobre. Para la puesta a tierra, en el lugar que se indique en los planos, se utilizarán 

jabalinas construidas en acero-cobre con dimensiones según planimetría, con abrazadera de 

bronce fundido en extremo superior con sujeción a tornillos para el cable de salida o mediante 

soldadura cuproaluminotermica. En la superficie terminará en una cámara de inspección como 

mínimo de 40x40 cm, con el fin de facilitar las comprobaciones y mediciones del sistema. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

ACOMETIDA Y GENERACIÓN 
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16.1.- PROVISIÓN Y MONTAJE PILAR Y TABLERO PRINCIPAL 

Se deberá construir un nuevo pilar en la posición tal como indica el plano IE-01 con 

dimensiones adecuadas para poder montar un nuevo gabinete de gran usuario de baja tensión 

según especificaciones técnicas normalizadas de EPE Santa Fe. La contratista deberá realizar 

todos los trámites en la empresa distribuidora a los fines de tener aprobada la estructura del pilar 

y el gabinete en cuestión como así también la factibilidad del servicio. En este mismo pilar y del 

lado usuario se deberá montar un gabinete (tablero principal) de dimensiones convenientes y 

grado de protección IP adecuado, con las canalizaciones correspondientes para conexiones con 

alimentador principal. En este gabinete se deberá montar y conectar un interruptor de caja 

moldea para protección del alimentador del TGBT. En otro gabinete posicionado al lado del 

anterior se deberá instalar un seccionador fusible bajo carga para maniobra y protección del 

alimentador del tablero contra incendio, este seccionador deberá tener la señalética adecuada, 

según normativas aplicables, para uso exclusivo de personal de bomberos. En esquema unifilar 

IE-06 se describe en forma aproximada la capacidad de estos elementos de maniobra y 

protección. La contratista deberá realizar una memoria de cálculo y dimensionar en forma 

adecuada dichos componentes. 

16.2.- PROVISIÓN Y MONTAJE GRUPO ELECTROGENO CABINADO 

Se deberá cotizar la provisión e instalación de un GRUPO ELECTRÓGENO 

CABINADO E INSONORIZADO, el mismo deberá cumplir las siguientes características. 

La instalación y funcionamiento del grupo electrógeno y todos sus componentes 

auxiliares deberán respetar lo indicado en AEA 90364-7-710. 

Se retirarán los Grupos Electrógenos (GE) que actualmente tiene centro de salud. 

La Contratista ejecutará este retiro mediante personal idóneo y siguiendo todas las normativas 

vigentes al respecto. El generador removido quedará a disposición de las autoridades del 

Hospital y se acordará con La Inspección el sitio de acopio. 

Funcionamiento 

El edificio en condiciones normales, será alimentado por la RED (suministro EPE) y el Grupo 

Electrógeno (GE) permanecerá en estado de espera (stand-by). De producirse una falla en la red 

(en alguna de sus fases o en las tres) por más de un determinado tiempo, el Tablero de 

Transferencia Automática (TTA) desconectará el interruptor correspondiente a la RED y el 

Tablero de Comando y Control (TCC) dará la orden de arranque al GE. Cuando el GE logre la 

velocidad de régimen el TTA conmutará los elementos de maniobra quedando la alimentación a 

cargo del GE. Al retornar el suministro de RED, el TTA analizará durante un tiempo determinado 

según normativa, la normalidad en el mismo. Pasado este tiempo, el GE en servicio será 
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desconectado tras lo cual se conectará el interruptor de RED. Transcurrido el tiempo de 

enfriamiento, se detendrá el motor Diésel del GE. Quedando el sistema a la espera de una 

nueva falla. Toda la maniobra anterior se realizará en forma automática. Asimismo, el sistema 

podrá operarse en forma manual. 

Alcance de la Provisión 

La provisión del GE es llave en mano quedando establecido que se incluyen: el 

generador propiamente dichos, el motor, el sistema de arranque y carga de baterías, las baterías 

de arranque con capacidad para 15 intentos de arranque como mínimo, los cableados de 

potencia y control, los sensores de falla y alarma, el tablero de transferencia, el tablero de 

comando y control, la estructura de soporte y anclaje, el tanque de combustible su chasis, la 

carga de combustible (tanque lleno), los sistemas de precalentamiento de agua y aceite, el 

sistema de escape de gases quemados incluido silenciador, la ventilación, la puesta a tierra del 

conjunto que se conectará al sistema de puesta a tierra general con su correspondiente jabalina 

tal como indica el proveedor del mismo. 

Potencia 

El grupo electrógeno será capaz de suministrar, en condiciones normales una 

potencia PRIME (continua) conformes a norma ISO 8528-1:2005, medida en bornes del 

alternador (cos fi=0.8) de 230 KVA y en STAND BY 250 KVA. Se deberá verificar mediante 

calculo que la potencia PRIME sea suficiente para alimentar todo el local. 

Componentes 

El GE, monoblock montado sobre elementos antivibratorios, para corriente 

alternada de 380/220V, 50Hz. Construido por una máquina motriz de accionamiento, ciclo diésel 

de cuatro tiempos, de refrigeración por agua, alternador con regulación electrónica de velocidad, 

equipos auxiliares, tableros de comando y control, arranque y parada (manual-automático), 

bastidor trineo, tanque de combustible incorporado en su chasis. 

Sistema de Arranque 

Ofrecerá amplia confiabilidad de arranque, aún en épocas frías. El sistema de 

arranque será con motor eléctrico, accionado por una dotación completa de baterías de 12/24 V 

y una capacidad mínima: 15 intentos. El conjunto de baterías estará ubicado en lugar accesible 

(mínima distancia al motor de arranque) y protegido contra el calor, agua y golpes accidentales 

conformando una unidad con el equipo. El sistema se completará con un cargador de batería 

tipo estático capaz de proveer una corriente de carga (selector regulable) constante, con fusible 

de protección a la salida. 
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El Grupo Electrógeno deberá contar con un calentador que mantendrá el agua de 

las camisas a una temperatura superior a los 20°C para favorecer el arranque en frio. La 

temperatura del agua del calentador se controlará por medio de un termostato. 

Refrigeración 

Se efectuará por agua, que circulará a través de un radiador con enfriamiento 

forzado por ventilador, debiendo lograrse uniformidad de temperatura en todas las piezas del 

motor. Deberán disponerse los elementos de regulación necesarios que permitan mantener la 

temperatura del motor dentro de los valores aconsejables para reducir al mínimo el desgaste de 

la máquina. 

Tablero de comando y control 

Deberá estar conformado en base a las últimas normativas vigentes. 

Se colocará sobre el bastidor o trineo.  

El gabinete estará construido en carpintería metálica de chapa de acero de 2 mm 

de espesor, perfilada y doblada. Sobre el panel del frente, el que será perfectamente liso, sin 

ondulaciones, se colocarán los instrumentos, luces de señalización, comando, etc. Previa 

desoxidación, será protegida con 2 manos de antióxido y luego pintado con esmalte tipo 

intemperie color a determinar, con las respectivas leyendas identificadoras en el frente, 

adhiriéndose en el reverso del panel posterior el esquema funcional del circuito, cubierto con una 

película plástica. 

El tablero se montará sobre elementos elásticos a efectos de proteger los 

instrumentos instalados en el mismo, como consecuencia de las vibraciones motivadas por el 

funcionamiento del grupo. 

Los elementos que componen el tablero serán del tipo embutido, construcción 

sólida, y como mínimo los siguientes elementos: 

- Interruptor automático con protección térmica contra sobrecarga y 

magnética contra cortocircuito reglado para que el grupo no se sobrecargue por encima 

de su capacidad. 

- Voltímetro (clase 1,5) con escala de manera tal que la medición sea de 1/2 

escala en adelante y debidamente contrastados. 

- Amperímetro. 

- Frecuencímetro. 

Tanque de combustible 
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Construido en chapa de hierro, doble decapada, ubicado en el chasis del Grupo 

Electrógeno, con capacidad suficiente de lograr una autonomía de 24 hs. Se entregará lleno; 

carga completa, tipo de combustible gas-oil. 

Conjunto alternador excitatriz 

El alternador será del tipo de construcción normal, semiprotegido contra el goteo y 

contactos accidentales, autoventilado y aislado clase F según IRAM 2180, autoexcitado y 

autorregulable con elementos estáticos y sin escobillas. Constará de tres fases que serán 

accesibles en sus comienzos y finales. Deberá ser capaz de suministrar en servicio continuo, 

con un factor de potencia igual a 0,8, la potencia que el fabricante deberá indicar y garantizar 

dentro de los límites establecidos, debiendo admitir una sobrecarga del 10% referido a la 

potencia y tensión nominal, durante 1 hora cada 6 horas de marcha, sin que se produzcan sobre 

elevaciones de temperatura mayores que las que establezcan las normas. La regulación de la 

tensión de generación será como mínimo igual a Ug= Un± 3% Un, desde vacío a plena carga. 

Máquina motriz 

El motor de accionamiento deberá ajustarse a las siguientes características: 

funcionamiento a ciclo diésel de 4 (cuatro) tiempos, cilindros en “V” ó en línea de una capacidad 

en (C.V.) compatible con la potencia del alternador (considerando la sobrecarga y sus pérdidas). 

Las masas en movimiento deberán estar equilibradas dinámicamente de modo de obtener una 

marcha suave, libre de vibraciones y oscilaciones. 

Se dispondrá de silenciador tipo residencial de bajo tono con tramo de caño flexible 

entre el silenciador y el caño de salida. 

Accesorios y elementos de seguridad 

El grupo electrógeno deberá estar provisto de los siguientes elementos: 

- Cargador de batería (tendrá corte automático por sobrecarga). 

- Regulador automático de velocidad. 

- Regulador de seguridad apto para detener el motor en caso de sobre 

velocidad. 

- Alarmas ópticas y acústicas por falta de presión de aceite y sobre 

temperatura del fluido refrigerante y del aceite como así también baja tensión de batería. 

- Dispositivo de detención automática por falta de presión de aceite y sobre 

temperatura del fluido refrigerante y del aceite como así también baja tensión de batería. 

- Filtros de aceite y combustible. 

- Filtros de aire de aspiración. 

- Protección metálica sobre correas. 
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Ensayos (Pruebas-Instalación) 

El grupo electrógeno completo será ensayado en fábrica, previo a la recepción 

provisoria, con elementos provistos por ésta, debiéndose suscribir los correspondientes 

protocolos de ensayo en presencia de personal de la INSPECCION DE OBRA. 

La duración de los ensayos será de 4 (cuatro) horas con el siguiente programa: 

1/2 hora 1/2 carga 

1/2 hora 3/4 carga 

2 horas  4/4 carga 

1 hora  10% sobrecarga 

Se comprobará cada 10 minutos la temperatura del motor del generador y la carga 

absorbida. La instalación del grupo se efectuará sin anclajes fijos, sobre tacos antivibratorios y 

sin necesidad de fundación especial. Las condiciones atmosféricas deberán medirse a una 

distancia próxima a 2 m. de la aspiración del motor.  

En el caso en que se deban suspender las pruebas por inconvenientes o fallas del 

grupo, éstas deberán iniciarse nuevamente desde el principio. 

Queda entendido que la conformidad de la Inspección durante los ensayos no podrá 

en forma alguna, alterar, suprimir o disminuir ninguna de las obligaciones, garantías o 

responsabilidades impuestas en la presente Documentación. 

Condiciones Ambientales 

Las condiciones atmosféricas de referencia que se tendrán en cuenta para la 

corrección de la potencia y consumo de combustible emergente de los ensayos, son las 

siguientes: 

-Presión Barométrica         760 mm. Hg 

-Temperatura Ambiente      20°C. 

-Humedad relativa               60 % 

Previo al ensayo el Fabricante deberá presentar los factores para la corrección de 

potencia debido a la variación de las condiciones atmosféricas, tal como lo indica la Norma IRAM 

2182 para Grupos Generadores Diésel Eléctricos. 

Cuando las condiciones atmosféricas "IN SITU" (lugar de ensayo o emplazamiento 

del grupo), sean más favorables que las de referencia, situación que daría un factor de 

corrección mayor que la unidad, se lo considerará igual a uno (1). 

Documentación 
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La Empresa Contratista presentará una nómina de Obras en que fueron instalados 

los grupos electrógenos, donde se ponga de manifiesto un respaldo responsable de fábrica, 

adecuado servicio de mantenimiento, asistencia técnica posterior y línea de repuestos. 

Asimismo, presentará para la aprobación de la inspección de obras la siguiente 

documentación. 

-Catálogos generales del Fabricante. 

-Folletos técnicos específicos del motor y del alternador. 

-Curvas y diagramas sobre consumo de combustible, rendimientos y 

ensayos. 

-Esquema de distribución del grupo electrógeno y sus elementos auxiliares. 

-Descripción detallada y diagrama unifilar del tablero de comando y de los 

sistemas de alarma y control. 

-Ubicación geográfica de fábricas, talleres de mantenimiento y 

representantes autorizados. 

-Manual de mantenimiento, operación y piezas de recambio. 

-La documentación deberá entregarse por triplicado. 

Tablero trasferencia automático 

La contratista deberá cotizar la provisión e instalación de un tablero de trasferencia 

automático para realizar la conmutación, cuando sea necesario, entre la alimentación principal 

del edificio (RED) y la alimentación de emergencia (GRUPO ELECTROGENO). Las 

características constructivas y de funcionamiento de este tablero de trasferencia deberán 

responder en forma rígida a la norma AEA 90364-7-710. 

16.3.- PUESTA A TIERRA 

Contempla la provisión y colocación de los elementos que componen el sistema de 

PUESTA A TIERRA según plano IE-02, en dicho plano se observa un esquema aproximado de 

la instalación a construir. La contratista deberá proveer conductores con secciones adecuadas y 

jabalinas necesarias según cálculo, para cumplir con los valores de puesta a tierra exigidos por 

normativas IRAM, AEA y resolución 900 y así obtener un correcto funcionamiento del sistema de 

puesta a tierra externo e interno del edificio. 

Medición de puesta a tierra y continuidad 

Luego de terminado los trabajos la Contratista deberá realizar la medición de 

resistencia de dispersión a tierra del sistema por el método de la caída de potencial (IRAM 2281) 

y medición de continuidad del sistema de puesta a tierra interno y externo con todos los equipos 

eléctricos que conforman la instalación, tableros, bandejas portacables, máquinas, columnas de 
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la edificación, tomacorrientes, columnas de alumbrado interior, etc. Se deberá cumplir con las 

normativas vigentes Resolución 900/2015 de la SRT, Ley de Seguridad e Higiene y Decretos 

reglamentarios en vigencia. Se deberá entregar a la Inspección de Obra el informe de medición, 

certificados de calibración de instrumentos, certificado de incumbencias profesionales y 

matrícula vigente. 

Instalación 

Si los cálculos lo justifican se deberá ejecutar un sistema de puesta a tierra externo 

según planimetría IE-02 y en base a la última edición de la norma IRAM 2281 y sus 

correspondientes secciones. Para ello deberá realizarse, previo al inicio de los trabajos, la 

medición de la resistividad del terreno según lo establecido en la norma IRAM 2281-2 – “Puesta 

a tierra de sistemas eléctricos”, guía de mediciones de magnitudes de puesta a tierra 

(resistencias, resistividades y gradientes). El esquema de puesta a tierra principal a adoptar será 

TT con un valor final de resistencia de puesta a tierra del sistema completo menor o igual a 40 

ohm. De no lograrse este valor en base a lo plateado en planimetría y a cálculos realizados por 

la contratista, se deberá instalar más jabalinas unidas al colector por medio de soldadura 

cuproaluminotérmicas o sistemas de compresión adecuados, hasta alcanzarse el valor exigido. 

Todos los conductores de puesta a tierra serán de sección acorde a la corriente de falla en cada 

punto de la instalación. Se remarca que la contratista deberá realizar una memoria de cálculo en 

la cual se verifican todos los componentes de la instalación para obtener el valor de puesta a 

tierra exigido por normativa y de esta manera asegurar el correcto funcionamiento de todas las 

protecciones eléctricas de tableros.  

El anillo exterior de puesta a tierra estará constituido por un conductor desnudo de 

cobre de 50 mm2 de sección como mínimo, de formación de 7 (siete) hilos, construido y 

ensayado de acuerdo a norma IRAM 2004 o IRAM NM 280, se instalará enterrado directamente 

según planimetría, en zanjeo de profundidad adecuada para lograr un íntimo contacto con el 

terreno y evitando cualquier interferencia con otros servicios.  

Las jabalinas serán del tipo Copperweld, con accesorios del mismo fabricante. 

Deben cumplir con los requerimientos de la norma IRAM 2309 - Materiales para puesta a tierra. 

Estas jabalinas se deberán instalar en cámaras de inspección de hormigón con dimensiones 

mínimas de 40 x 40 cm. Estas cámaras estarán dotadas con una barra de cobre de dimensiones 

adecuadas fijada con tornillería a las mismas, en la cual se conectarán los conductores de cobre 

desnudo de 50 mm2 que forma el anillo, el conductor que se conecta con la jabalina y en donde 

corresponda el conductor que acomete al interior de la instalación, las conexiones deberán 
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realizarse con terminales adecuados para tal fin y en cada cámara de inspección se deberá 

identificar el conductor de conexión a jabalina.  

Los conductores de tierra desde cada uno de los tomacorrientes, artefactos de 

iluminación, maquinas eléctricas, tramos de bandejas portacables, etc., serán de cobre con 

vaina de PVC libres de halógeno, verde – amarillo IRAM NM 247-3 o IRAM 62267 con sección 

adecuada según calculo o normativa correspondiente mínimo 2,5 mm2 y se conectarán a las 

barras de tierra del tablero más cercano.    

Para la determinación de la sección de los conductores de puesta a tierra, con vaina 

de PVC libres de halógeno, verde – amarillo IRAM NM 247-3 o IRAM 62267, interiores al edificio 

(conductores longitudinales y derivaciones principales de puesta a tierra) por todas las 

canalizaciones, se deberá respetar lo establecido por la reglamentación AEA 90364-7-771.  

En el TGBT se deberá instalar una barra de puesta a tierra general denominada 

BARRA EQUIPOTENCIAL DE TIERRA “BEP” con dimensiones adecuadas. En esta se 

conectarán todos los conductores de puesta a tierra principales interiores, puesta a tierra del 

gabinete, bandeja y puerta del TGBT y también un conductor rígido al anillo de puesta a tierra 

exterior. Se remarca que todo el sistema de puesta a tierra debe estar equipotencializado.  

Todos los tableros de chapa, incluido puertas y bandejas interiores del mismo 

material, llevarán conductor de puesta a tierra con sección adecuada, y se conectarán a las 

barras de tierra con terminales de cobre electrolítico, estañados. En interior no se admitirá la 

conexión en serie de dos o más equipos eléctricos para su puesta a tierra, sino que cada 

componente eléctrico deberá conectarse en derivaciones individuales o desde barras de puesta 

a tierra. La barra de P.A.T. deberá soportar una corriente igual a la capacidad de desconexión de 

los interruptores durante los tiempos máximos de desconexión previstos. Todas las masas 

extrañas con posibilidad de ponerse a tensiones peligrosas deberán ser conectadas al sistema 

de puesta a tierra del edificio. Los trabajos de instalación deberán ser ejecutados de manera que 

satisfagan las reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales vigentes, las exigencias 

de EPE Santa Fe y las normas y reglamentaciones de aplicación IRAM 2281, AEA, resolución 

900, etc. 

16.4.- CANALIZACIONES DE POTENCIA 

Para el tendido de los cables de potencia, la contratista deberá proveer e instalar 

todas las cañerías de PVC reforzado de diámetro 110 mm, en forma vertical para conexiones 

con bandejas y tableros, y en forma subterránea cuando corresponda a profundidad de 0,7 m. 

Además, se deberá proveer e instalar cámaras de hormigón de dimensiones mínimas de 60 x 60 

cm con tapa, en el caso de que sea necesario las cámaras de hormigón deberán tener mayores 
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dimensiones de tal manera de respetar los radios de curvatura de los cables de potencia. 

Además, dichas cámaras deberán tener su parte superior a nivel de piso terminado. Por otro 

lado, este ítem también comprende la provisión e instalación de todos los tendidos de bandejas 

portacables y sus accesorios. Se deberá realizar un tendido de bandeja por donde se tenderán 

los cables de potencia y otro tendido de bandeja individual para los cables del sistema de 

corrientes débiles, estos tendidos deberán respetar las distancias establecidas por la normativa 

correspondiente. Las bandejas deberán tener perforaciones que permitan la disipación de calor y 

la fijación de los cables. Serán de marca SAMET o calidad superior.  

La instalación de todos los componentes mencionados se deberá realizar según lo 

especificado en planos IE-01 y CD-01 y cumpliendo con todas las normativas correspondientes y 

lo exigido por AEA 90364-7-771. 

TABLEROS ELÉCTRICOS 

16.5.- PROVISIÓN Y COLOCACION TGBT 

Se deberá cotizar la provisión e instalación del tablero general de baja tensión 

TGBT, el mismo deberá tener las siguientes características.  

La construcción se efectuará en base a los requisitos señalados anteriormente en 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, y según el esquema 

unifilar IE-06. Se deberá ajustar a la norma I.R.A.M. Nº 2200, Tableros Eléctricos de Maniobra y 

Comando bajo cubierta metálica.  

El tablero deberá ser marca Genrod o del tipo Prisma P de Schneider, o gabinetes 

de similares características, con todos los elementos de protección y accesorios que 

correspondan más un 30% de capacidad para futuras ampliaciones, montados y construido 

según plano unifilar. Además, el contratista deberá prever la provisión y montaje de una 

contratapa calada y otros elementos para evitar accesos a partes con tensión y de esta manera 

evitar contactos accidentales. 

Todos los elementos de maniobra y protección irán montados de forma adecuada y 

segura según normativa.  

El tablero deberá estar dimensionado y adecuado para ser montado en un local 

cerrado, con atmósfera normal, convección natural a una temperatura de trabajo de 40ºC.  

Todos los elementos y equipos que se monten dentro del mismo deberán ser 

completamente accesibles y recambiables desde el frente del mismo.  

Se dispondrá en la estructura del gabinete un portaplanos, en el que se ubicarán los 

planos funcionales del tablero en cuestión.  
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Con el fin de facilitar el mantenimiento, por ejemplo, medición de infrarrojos, la zona 

de dispositivos tiene que ser accesible en una sola operación.  

No se admitirá soldadura alguna para unión de elementos y tampoco empalmes 

dentro del tablero para uniones eléctricas.  

Los pilotos de señalización serán montados sobre el frente del gabinete. La posición 

preliminar de instalación de este tablero se indica en plano IE-01. 

Detalles y características constructivas 

a.- Sus laterales, fondo, techo y puerta estarán forrados de chapa fosfatada y 

pasivada por cromo. Dicha chapa tendrá un revestimiento de pintura termo endurecida a base de 

poliéster polimerizado y pintura epoxi con secado al horno.   

b.- La parte delantera llevará una puerta plena de chapa con bisagras, cerradura a 

lengüeta con llave universal retirable y pasadores o puntos de fijación. El revestimiento llevará 

una junta de estanqueidad que confiera al conjunto un grado de protección, como mínimo, IP 41 

para montaje en interiores.  

c.- Todas las partes bajo tensión, se dispondrá de manera tal que no resulten 

accesibles, ni peligrosas por contactos accidentales al abrir la correspondiente puerta del 

compartimento.  

d.- Todas las partes metálicas que no se encuentren bajo tensión serán conectadas 

rígidamente a tierra.  

e.- Todos los accesorios de plástico serán de material auto extinguible a 960 ºC, 30 

seg., según normas CEI 695.2.1 y clase V0 (UL94).  

f.- Todos los materiales del TGBT serán de primera calidad, habiendo realizado 

sobre ellos los ensayos tipo.  

g.- Se deberá entregar 

- Indicación de las características, marca y modelo del tablero que se 

proveerá. 

- Las medidas y detalles constructivos de acuerdo al diagrama unifilar.  

- Planos físicos del tablero, con distribución interna del equipamiento 

eléctrico (topográfico). 

h.- Barras de cobre de distribución. 

En el TGBT se montará un conjunto de barras de cobre para distribución ordenada 

de circuitos, las mismas deberán ser de dimensiones y capacidad adecuadas de tal manera de 

soportar la corriente nominal del interruptor principal y las posibles corrientes de cortocircuito. 

Dichas barras deberán estar protegidas por una barrera correspondiente para evitar choque 
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eléctrico, además cada una de estas barras deberán estar rotuladas en correspondencia a la 

fase conectada. 

La contratista deberá realizar una memoria de cálculo para verificar todos los 

componentes de este tablero.  

Se destaca que, a la hora de realizar el montaje, el mismos quede correctamente 

fijado y se deberá evitar partes filosas que puedan dañar los cables de entrada y salida. Todos 

los elementos de maniobra y protección que forman parte del TGBT deberán ser de alta calidad, 

marcas de referencias SCHNEIDER, SIEMENS, AAB. 

16.6 – 16.25.- PROVISIÓN Y COLOCACION TABLEROS SECCIONALES 

Se deberán cotizar la provisión e instalación de todos los tableros seccionales que 

figuran en el plano de Fuerza Motriz IE-01, y en esquemas unifilares IE-06, IE-07 e IE-08, con 

todos los elementos de protección, maniobra y control, la construcción de este tablero deberá 

cumplir los requisitos señalados anteriormente en CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. La contratista deberá realizar una memoria de cálculo para 

verificar todos los componentes de los tableros.  

Se destaca a la hora de realizar el montaje de todos los tableros, que los mismos 

queden estéticamente visibles, correctamente fijados y se deberá evitar partes filosas que 

puedan dañar los cables en acometidas de los mismos. Todos los elementos de maniobra y 

protección que forman parte de estos tableros deberán ser de alta calidad, marcas de 

referencias SCHNEIDER, SIEMENS, AAB. 

A continuación, se detallan tableros particulares con características especiales. 

TABLEROS HOSPITALARIOS TH 

Se deberán cotizar la provisión e instalación de dos tableros hospitalarios 

certificados tal como establece la norma AEA 90364-7-710 como así también los repetidores de 

alarmas que deberán ser ubicados en sala de enfermería o donde el personal del hospital lo 

indique. La ubicación de estos tableros se puede observar en plano IE-01, la construcción de los 

mismos deberá cumplir los requisitos señalados anteriormente en CARACTERÍSTICAS 

GENERALES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  

Detalles constructivos 

El gabinete deberá ser de material y tamaño adecuado con señalética 

correctamente legible en cada una de las protecciones y en la parte frontal del tablero. Además, 

las leyendas deberán coincidir con las descriptas en el plano unifilar. 

El tablero deberá estar dotado de pilotos luminosos que indiquen presencia de 

tensión para ambas alimentaciones que acometen al mismo. Y otros pilotos que indiquen las 
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señales de seguridad de funcionamiento correspondiente. También deberá tener un contrafrente 

para evitar contactos con partes con tensiones peligrosas.  

Respecto a los circuitos de potencia y de comando los mismo deberá estar 

alimentado estar equipados con las protecciones correspondientes según lo establecido por la 

norma AEA 90364-7-710 

El gabinete deberá tener el grado de protección IP adecuado al lugar de instalación 

y su correspondiente conexión a la puesta a tierra.  

La contratista deberá verificar el correcto dimensionamiento de todos los elementos 

de maniobra y protecciones de estos tableros, asegurándose de que estén adecuadamente 

ajustadas a la sección de los conductores y a la carga correspondiente. Además, se deberá 

garantizar la selectividad en relación con otras protecciones ubicadas aguas arriba de este 

tablero. 

TABLERO BOMBAS CONTRA INCENDIO TBCI 

Se deberán cotizar la provisión e instalación de un tablero de bombas contra 

incendio que figura en el plano IE-01, y en esquema unifilar IE-08 con todos los elementos de 

protección, maniobra y control, la construcción de este tablero deberá cumplir los requisitos 

señalados anteriormente en CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA. 

Construcción 

Para el diseño y la construcción de la instalación eléctrica del sistema contra 

incendio, (alimentación, canalizaciones, seccionadores, tablero eléctrico, alarmas, bombas, 

señalizaciones, cartelería, puesta a tierra, etc.) se deberá respetar lo indicado por la Ley de 

Higiene y seguridad 19587, normas IRAM, normas de referencia NFPA, y toda reglamentación 

nacional, provincial y municipal correspondientes para este tipo de instalación. 

El tablero de bombas contra incendio deberá poseer una alimentación eléctrica 

independiente, de manera que se pueda efectuar un corte de la alimentación del establecimiento 

sin afectar la alimentación a las bombas. 

Se deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar que el tablero, 

alimentador, bombas, y todo lo que haga a la instalación eléctrica contra incendio esté protegida 

para soportar las llamas y las altas temperaturas durante un tiempo determinado según las 

normativas correspondientes. 

Tanto el tablero de bombas contra incendio, como los seccionadores pertenecientes 

a esta instalación eléctrica, deberán identificarse en forma clara y legible con letras grandes en 

el frente de estos equipos, con las leyendas “USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS” “BOMBAS 
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CONTRA INCENDIO”. Además, deben estar claramente identificadas las posiciones “ABIERTO” 

y “CERRADO”, de todos los elementos seccionadores correspondientes a esta instalación. 

Se deberá diseñar y construir un tablero de color rojo, con bandeja interior de chapa 

galvanizada, para comandar tres bombas correspondientes al sistema contra incendio, las 

potencias de las mismas se detallan a continuación. 

-Bomba jockey (auxiliar de 3 hp) arranque directo. 

-Bomba nº 1 (principal de 15 hp) arranque a tensión reducida estrella-triangulo. 

-Bomba nº 2 (secundaria de 15 hp) arranque a tensión reducida estrella-triangulo. 

El tablero deberá tener las dimensiones adecuadas para colocar en su interior todos 

los elementos correspondientes al circuito de potencia y comando para todas las bombas, y en 

el exterior todos los elementos de señalización, pulsadores, alarmas, llaves selectoras, llaves de 

seguridad, etc. 

A continuación, se detallan las señalizaciones, alarmas y comandos mínimos que 

debe tener el tablero de bombas contra incendio. 

Señalización y alarmas 

Tensión en fases: pilotos luminosos de color rojo en la parte superior de la tapa del 

gabinete, los cuales indican que el tablero esta energizado en todas sus fases (seccionador 

general en posición cerrada). 

Falla bomba auxiliar: piloto luminoso de color amarillo, informa falla en la bomba 

jockey, es decir, apertura del Guardamotor que comanda la potencia de esta bomba. 

Presión normal: piloto luminoso de color verde, indica que la presión de agua en el 

sistema, es la nominal, en este estado ninguna de las bombas está en marcha. 

Presión baja: piloto luminoso de color rojo, enciende en el caso de que la presión 

descienda por debajo de un valor especifico nominal indicado por normativa correspondiente, 

debido a alguna perdida o por apertura de algún hidrante del sistema, simultáneamente con 

esta, prende una alarma lumínica/sonora y entra en funcionamiento la bomba jockey la cual es la 

encargada de mantener la presión en el sistema, solo si es necesario también encenderán las 

demás bombas. 

Paro bombas: piloto luminoso de color rojo, indica que el pulsador “PARO 

BOMBAS” esta accionado, junto con esta se enciende alarma lumínica/sonora. 

Alarma: piloto luminoso y sonoro de color rojo (alarma lumínica/sonora), al encender 

esta se informa dos anomalías importantes, como se dijo anteriormente. 

-Presión baja en el sistema. 
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-Pulsador “PARO BOMBAS” accionado.  

Luego de restablecerse las condiciones normales de estas dos características 

nombradas, la alarma se apaga. 

Marcha y parada: cada bomba debe contar con un piloto luminoso rojo y otro verde, 

para indicar el estado de la misma, es decir, luz de color rojo indica que la bomba está apagada, 

pero está habilitada para marchar en cualquier momento que el sistema lo desee, luz de color 

verde indicara que la bomba está encendida, cabe aclarar que, en condiciones normales, una de 

estas dos luces debe estar encendida siempre. 

Llave selectora y pulsadores 

El tablero deberá contar con una llave selectora con dos posiciones, para 

conmutación en manual y automático de todas las bombas en simultáneo, como normalmente el 

tablero funcionara en la posición automática, este selector tiene una particularidad y es que, para 

realizar la conmutación a manual, y viceversa, se deberá introducir una “llave” ya que esta 

posición se utilizará únicamente en caso de mantenimiento. La llave solo podrá quitarse en la 

posición automática. A continuación, se detalla mejor las posiciones de la llave selectora.    

Manual: en esta posición, el arranque y parada de las bombas se deberá hacer 

mediante pulsadores de color verde, uno correspondiente para cada bomba, es decir, para poner 

en marcha cada bomba se deberá mantener oprimido el pulsador correspondiente y al dejar de 

oprimir (pulsador en estado normal) la bomba se apaga. En esta posición de la llave selectora, el 

tablero no indicara ningún estado de presión mediante luces, y las bombas podrán marchar en 

cualquier estado de presión del sistema. 

Automático: en esta posición, el arranque de las bombas se realizará de manera 

automática median la acción de sensores de presión (presostatos), estos deberán actuar sobre 

los circuitos de control de las bombas en base a niveles determinados de presión para cada una 

de ellas según la normativa correspondiente. Dichos niveles de presión tienen valores 

escalonados, en el caso de que la presión del sistema disminuya continuamente las bombas 

deberán entraran en marcha escalonadamente con el siguiente orden –bomba jockey, bomba 

principal, bomba secundaria-. Además, únicamente en esta posición de la llave selectora, el 

tablero indicara estados de presión mediante luces y alarmas. 

Pulsador de seguridad (golpe de puño): el tablero deberá contar con pulsador de 

emergencia con leyenda “PARO BOMBAS”, que interrumpe el funcionamiento de todas las 

bombas, en forma simultánea actuando en el circuito de control, en caso de funcionamiento 

anormal del sistema o cuando situaciones específicas lo requieran, como se dijo anteriormente 
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al oprimir este pulsador, se dará aviso mediante su correspondiente luz y alarma 

lumínica/sonora. 

El contratista deberá verificar los circuitos de potencia representados en los planos 

unifilares y además tendrá que diseñar y detallar en el proyecto ejecutivo, mediante una 

memoria descriptiva y planos (unifilares y constructivos), sus propios circuitos de potencia y 

comando (fusibles, guarda motor, contactares, temporizadores, relés, sensores, señalizaciones, 

pulsadores, alarmas, llaves selectoras, llaves de seguridad, etc.), puesta a tierra, y todo lo 

relacionado con la instalación eléctrica para este sistema, en base a las normativas nombradas 

anteriormente. 

La tensión del circuito de control para todas las bombas deberá ser de 24 Vac. 

En ninguna parte de la instalación eléctrica contra incendio se permite la protección 

contra sobrecarga, a excepción de la bomba jockey que si podrá tener protección contra 

sobrecarga y cortocircuito. 

TABLERO SECCIONAL BOMBA DE AGUA TSBA 

Se deberán cotizar la provisión e instalación de un tablero automático, para 

comandar dos bombas de agua (B1 principal - B2 reserva), para llenado del tanque elevado para 

consumo normal en el edificio. La ubicación de este tablero se puede observar en plano IE-01, y 

los circuitos con todos los elementos de protección, maniobra y control en plano IE-08, la 

construcción de este tablero deberá cumplir los requisitos señalados anteriormente en 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  

Detalles constructivos 

El gabinete deberá ser de material y tamaño adecuado con señalética 

correctamente legible en cada una de las protecciones y en la parte frontal del tablero. Además, 

las leyendas deberán coincidir con las descriptas en el plano unifilar. 

El tablero deberá estar dotado de piloto luminoso que indiquen presencia de 

tensión, montado en puerta del gabinete o en riel tipo DIN dentro del mismo. También deberá 

tener un contrafrente para evitar contactos con partes con tensiones peligrosas.  

Respecto al circuito de comando de las bombas el mismo deberá estar alimentado, 

por seguridad, con una tensión de 24 Vca. También deberá tener 1 llave de 3 posiciones, para 

seleccionar el tipo de funcionamiento (manual – cero –  automático) y otra llave de 3 posiciones 

para seleccionar entre una bomba u otra (B1 – cero – B2). Este circuito deberá estar equipado 

con las protecciones correspondientes.  

El gabinete deberá tener el grado de protección IP adecuado al lugar de instalación 

y su correspondiente conexión a la puesta a tierra del edificio.  
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La contratista deberá verificar el correcto dimensionamiento de todos los elementos 

de maniobra y protecciones indicados en el plano unifilar IE-07, asegurándose de que estén 

adecuadamente ajustadas a la sección de los conductores y a la carga correspondiente. 

Además, se deberá garantizar la selectividad en relación con otras protecciones ubicadas aguas 

arriba de este tablero. 

TABLERO SECCIONAL ILUMINACIÓN EXTERIOR TSIEX1, TSIEX2 y TSIEX3 

Se deberán cotizar la provisión e instalación de tres tableros automáticos, para 

comandar la iluminación exterior del edificio, los cuales figuran en el plano IE-01, y en esquema 

unifilar IE-08 con todos los elementos de protección, maniobra y control, la construcción de este 

tablero deberá cumplir los requisitos señalados anteriormente en CARACTERÍSTICAS 

GENERALES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  

Detalles constructivos 

Los gabinetes deberán ser de material y tamaño adecuado con señalética 

correctamente legible en cada una de las protecciones y en la parte frontal de los tableros. 

Además, las leyendas deberán coincidir con las descriptas en el plano unifilar. 

Los tableros deberán estar dotados con pilotos luminosos que indique presencia de 

tensión, los mismos podrán ir montados en puerta del gabinete o en riel tipo DIN dentro de los 

mismos. También deberán tener contrafrente para evitar contactos con partes con tensiones 

peligrosas.  

Respecto a los circuitos de comando, los mismo deberá estar alimentados, por 

seguridad, con una tensión de 24 Vca. También deberán tener 1 llave de 3 posiciones, para 

seleccionar el tipo de funcionamiento (manual – cero –  automático). Estos circuitos deberán 

estar equipados con las protecciones correspondientes.  

Los gabinetes deberán tener el grado de protección IP adecuado al lugar de 

instalación y sus correspondientes conexiones a la puesta a tierra del edificio.  

La contratista deberá verificar el correcto dimensionamiento de todos los elementos 

de maniobra y protecciones indicados en el plano unifilar IE-07, asegurándose de que estén 

adecuadamente ajustadas a la sección de los conductores y a las cargas correspondientes. 

Además, se deberá garantizar la selectividad en relación con otras protecciones ubicadas aguas 

arriba de estos tableros. 

ALIMENTADORES 

16.26 – 16.50.- PROVISIÓN Y COLOCACION DE ALIMENTADORES 

La contratista deberá proveer todos los cables y accesorios necesarios y ejecutar 

los tendidos y las acometidas, por bandejas y caños, a todos los tableros del edificio, según 
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consta en plano IE-01 y en esquemas unifilares IE-06, IE-07 e IE-08, la instalación deberá 

cumplir los requisitos que figuran en CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA.   

Para estos alimentadores solo se permite el uso de cables de potencia en BT tipo 

AFUMEX 1000 IRAM 62266. Únicamente cuando sea necesario y las condiciones de seguridad 

lo permitan se podrá usar como alternativa cables de potencia en BT tipo SINTENAX VALIO 

IRAM 2178.  

Como ya se mencionó en el ítem de CANALIZACIONES DE POTENCIA, para 

realizar el tendido subterráneo de los cables de potencia, se deberán colocar cámaras de paso 

de cemento (cámaras de inspección), con dimensiones mínimas de 60 x 60 cm, tipo cámaras 

sanitarias con tapas de resistencia adecuada según sea la ubicación y las condiciones externas, 

con su parte superior a nivel de piso terminado. La ubicación de las cámaras y disposición de 

caños y alimentadores de potencia, se pueden observar en el plano IE-01.  

En este ítem es importante remarcar que se deberá cumplir lo exigido por la 

normativa AEA 90364-7-771 respecto a los tendidos de todos los cables, conductores y 

canalizaciones del edificio, contemplando también todos los accesorios y trabajos necesarios 

para obtener una instalación eléctrica duradera y segura.  

A continuación, se detalla el tendido de los alimentadores y la sección de los 

mismos. 

D
ESDE 

HASTA 
ALIMENT

ADOR 

T
P 

TTA 
1x(3x185+

1x95) 

G
E 

TTA/TGBT 
1x(3x185+

1x95) 

T
PBCI 

TBCI 
1x(3x25+1

x16) 

T
GBT 

TS1 1x(4x6) 

T
GBT 

TS2 1x(4x10) 

T
GBT 

TS3 1x(4x10) 

T
GBT 

TS4 1x(4x10) 

T
GBT 

TS5 1x(4x4) 

T
GBT 

TS6 
1x(3x25+1

x16) 

T
GBT 

TS7 1x(4x10) 
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T
GBT 

TS8 
1x(3x25+1

x16) 

T
GBT 

TS9 1x(4x6) 

T
GBT 

TS10 
1x(3x25+1

x16) 

T
GBT 

TS11 1x(4x4) 

T
GBT 

TS12 1x(4x16) 

T
GBT 

TSRX 1x(4x16) 

T
GBT 

TUPS 1x(4x10) 

T
GBT 

TH 1x(2x6) 

T
GBT 

TSIEX1 1x(4x4) 

T
GBT 

TSIEX2 1x(4x6) 

T
GBT 

TSIEX3 1x(4x6) 

T
S12 

TSAC 1x(4x6) 

T
S12 

TSVA 1x(4x6) 

T
S12 

TSBA 1x(2x4) 

T
UPS 

TH 1x(2x6) 

 

También se deberá tener en cuenta la provisión e instalación de otros cables 

importantes para el funcionamiento de la instalación como ser los siguientes. 

- Cable IRAM 62266 para comando y sensores entre TTA y GE. 

- Cables IRAM 62266 para iluminación exterior y tableros existentes. 

- Cables IRAM 62266 para alimentación de bombas. 

- Cables IRAM 62266 para alimentación de unidades exteriores de aires acondicionado. 

- Cables IRAM 62266 para alimentación de unidades interiores de aires acondicionados. 

- Cables IRAM 62266 para alimentación de motores del sistema de gases medicinales. 

La contratista deberá verificar, mediante memoria de cálculo, el correcto 

dimensionamiento de todos los alimentadores indicados en esquemas unifilares IE-06, IE-07 e 

IE-08, asegurándose de que estén correctamente dimensionados para la carga correspondiente 

y correctamente protegidos con interruptores de calibre adecuados.  
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La memoria de cálculo donde se detalla la carga de cada circuito, las secciones de 

conductores a usar, las verificaciones por caída de tensión y corriente, las protecciones a usar, 

etc. se deberá adjuntar al proyecto ejecutivo y entregar a DIPAI Santa Fe para ser revisado 

previo a la realización de los trabajos. 

LUMINARIAS 

Luminarias interiores y exteriores dentro de predio. 

La Contratista deberá proveer y colocar las luminarias que se detallan a 

continuación, como así también realizar los trabajos en un todo de acuerdo a planos, 

especificaciones técnicas particulares y a las instrucciones que imparta la Inspección de Obras. 

El conexionado de los artefactos se realizará mediante el empleo de fichas macho-

hembra, de modo de facilitar su retiro para recambio o mantenimiento. A continuación, se 

detallan las luminarias a instalar. 

16.51.- LUMINARIA TIPO L01 S/PLANO 

Contempla la provisión, instalación y conexión de los artefactos de iluminación L01 

según planimetría. Los mismos serán led y de características similares o mejores a las 

especificadas dentro de este ítem. Las características se detallan a continuación: 

- Luminaria led empotrable en cielorraso 

- Marca: Lucciola. 

- Modelo: NUOVO ELEGANTE BPE066 

- Potencia: 45 W 

- Tensión de alimentación: 220 V. 

- Medidas: 605x605 mm 

 

16.52.- LUMINARIA TIPO L02 S/PLANO 

Contempla la provisión, instalación y conexión de los artefactos de iluminación L02 

según planimetría. Los mismos serán led y de características similares o mejores a las 

especificadas dentro de este ítem. Las características se detallan a continuación: 

- Luminaria panel led circular de embutir en cielorraso. 

- Marca: Lucciola. 

- Modelo: PLASMA PAL252 
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- Potencia: 24 W. 

- Tensión de entrada 220 V. 

- Medidas: diámetro 300 mm 

- Color: Blanco 

16.43.- LUMINARIA TIPO L03 S/PLANO 

Contempla la provisión, instalación y conexión de los artefactos de iluminación L03 

según planimetría. Los mismos serán led y de características similares o mejores a las 

especificadas dentro de este ítem. Las características se detallan a continuación: 

- Luminaria panel led circular de embutir en cielorraso. 

- Marca: Lucciola. 

- Modelo: PLASMA PAL250 

- Potencia: 12 W. 

- Tensión de entrada 220 V. 

- Medidas: diámetro 170 mm 

- Color: Blanco 

16.54.- LUMINARIA TIPO L04 S/PLANO 

Contempla la provisión, instalación y conexión de los artefactos de iluminación L04 

según planimetría. Los mismos serán led y de características similares o mejores a las 

especificadas dentro de este ítem. Las características se detallan a continuación: 

- Luminaria tipo spot. 

- Marca: Lucciola 

- Modelo: KEVIN ET401 

- Potencia: 5 W. 

- Tensión de entrada 220 V. 

- Medidas: diámetro 100 mm 

16.55.- LUMINARIA TIPO L05 S/PLANO 

Contempla la provisión, instalación y conexión de los artefactos de iluminación L05 

según planimetría. Los mismos serán led y de características similares o mejores a las 

especificadas dentro de este ítem. Las características se detallan a continuación: 
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- Luminaria hermética de aplicar/suspendida 

- Marca: Lucciola 

- Modelo: MARE X302 

- Potencia: 18 W. 

- Tensión de entrada 220 V. 

- Medidas: Longitud 1260 mm 

 

16.56.- LUMINARIA TIPO L06 S/PLANO 

Contempla la provisión, instalación y conexión de los artefactos de iluminación L06 

según planimetría. Los mismos serán led y de características similares o mejores a las 

especificadas dentro de este ítem. Las características se detallan a continuación: 

- Luminaria de aplique de pared exterior. 

- Marca: Lucciola. 

- Modelo: QUEEN PR.260X 

- Potencia: 23 W. 

- Tensión de entrada 220 V. 

- Medidas: Longitud 276 mm 

 

16.57.- LUMINARIA TIPO L07 S/PLANO 

Contempla la provisión, instalación y conexión de los artefactos de iluminación L07 

según planimetría. Los mismos serán led y de características similares o mejores a las 

especificadas dentro de este ítem. Las características se detallan a continuación: 

- Luminaria de aplique de pared exterior. 

- Marca: Lucciola. 

- Modelo: TORTUGA 

- Potencia: 60 W. 

- Tensión de entrada 220 V. 

- Medidas: Longitud 205 mm  
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16.58.- LUMINARIA TIPO L08 S/PLANO 

Contempla la provisión, instalación y conexión de los artefactos de iluminación L08 

según planimetría. Los mismos serán led y de características similares o mejores a las 

especificadas dentro de este ítem. Las características se detallan a continuación: 

- Luminaria de aplique exterior. 

- Marca: Lucciola. 

- Modelo: PLUS GIARDINO T509 

- Potencia: 23 W. 

- Tensión de entrada 220 V. 

- Medidas: Longitud 264 mm. 

16.59.- LUMINARIA TIPO L09 S/PLANO 

Contempla la provisión, instalación y conexión de los artefactos de iluminación L09 

según planimetría. Los mismos serán led y de características similares o mejores a las 

especificadas dentro de este ítem. Las características se detallan a continuación: 

- Luminaria tipo farola exterior 

- Marca: Lucciola. 

- Modelo: BOLLARD II 1095 

- Potencia: 15 W. 

- Tensión de entrada 220 V. 

- Medidas: Longitud 700 mm 

16.60.- LUMINARIA TIPO L10 S/PLANO 

Contempla la provisión, instalación y conexión de los artefactos de iluminación L10 

según planimetría. Los mismos serán led y de características similares o mejores a las 

especificadas dentro de este ítem. Las características se detallan a continuación: 

- Luminaria tipo farola exterior 

- Marca: Lucciola  

- Modelo: ATLANTIS LED 1472 

- Potencia: 75 W. 

- Tensión de entrada 220 V. 

- Dimensiones: Longitud 3000 mm 
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16.61.- LUMINARIA TIPO L11 S/PLANO 

Contempla la provisión, instalación y conexión de los artefactos de iluminación L11 

según planimetría. Los mismos serán led y de características similares o mejores a las 

especificadas dentro de este ítem. Las características se detallan a continuación: 

- Proyector exterior 

- Marca: Lucciola  

- Modelo: SOLAR LED SO1140 

- Potencia: 150 W. 

- Tensión de entrada 220 V. 

- Dimensiones: 310x363 mm 

16.62.- LUMINARIA TIPO L12 S/PLANO 

Contempla la provisión, instalación y conexión de los carteles indicadores de salida 

L12 según planimetría. Los mismos serán led y de características similares o mejores a las 

especificadas dentro de este ítem. Las características se detallan a continuación: 

- Cartel led de salida de emergencia. 

- Marca: Lucciola 

- Modelo: SALIDA EM.35S 

- Tensión de entrada 220 V. 

16.63.- LUMINARIA TIPO L13 S/PLANO 

Contempla la provisión y colocación de luminaria de alumbrado 

público, características detalladas abajo, más columna metálica y cable 

alimentador. 

Tipo de Luminarias: Cabezal de alumbrado público. 

- Marca: Lucciola  

- Modelo: YOLO 

STREET II 

- Cod.: YOL150 

- Pot.: 150 [W] – 19000lm 

- Medidas: 652x324x122mm 
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16.64.- KIT ACOPLABLE MODULO EMERGENCIA 

Contempla la provisión, instalación y conexión de los carteles indicadores de salida 

L12 según planimetría. Los mismos serán led y de características similares o mejores a las 

especificadas dentro de este ítem. Las características se detallan a continuación: 

- Luminaria led cartel salida de emergencia. 

- Marca: Lucciola 

- Modelo: Cartel salida de emergencia 

 

BOCAS 

16.65 - 16.66.- BOCAS DE ILUMINACION Y BOCAS DE TOMACORRIENTES 

El presente ítem comprende la provisión e instalación de los elementos descriptos 

en la planimetría correspondiente a bocas de iluminación y tomacorrientes. 

La contratista será responsable de suministrar todos los materiales requeridos y de 

ejecutar de forma correcta (fijas, derechas y con terminación estética adecuada) las bocas 

completas para iluminación de uso general, iluminación de uso específico, tomacorrientes de uso 

general y tomacorrientes de uso específico.  

La instalación deberá realizarse utilizando caños, accesorios y cajas rectangulares 

u octogonales semipesadas, de acuerdo con lo especificado en la planimetría del proyecto.  

La ubicación de todos los componentes deberá ajustarse a lo indicado en la 

planimetría correspondiente IE-04 e IE-05, respetando las secciones de conductores definidas 

en los diagramas unifilares. Asimismo, el contratista deberá verificar cada circuito de iluminación 

y tomacorrientes, y deberá detallar dicha verificación en la memoria de cálculo correspondiente.  

Para las canalizaciones embutidas, se emplearán, conductos de PVC semipesados, 

con diámetro mínimo de 22 mm, accesorios y cajas libres de halógenos. 

Las bocas de tomacorrientes e iluminación deberán incluir todos los componentes 

necesarios para su correcta instalación, tales como módulos, bastidores, tapas, entre otros.  

Todos los materiales y la instalación de los componentes indicados en este ítem 

deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la norma AEA 90364-7-771 y demás 

secciones aplicables para instalaciones eléctricas.  

Se remarca que la contratista deberá verificar, mediante memoria de cálculo, el 

correcto dimensionamiento de todos los conductores, asegurándose de que estén correctamente 

dimensionados para la carga correspondiente y protegidos con interruptores de calibre 

adecuados. La memoria de cálculo, donde se detallará la carga de cada uno de estos circuitos, 

las secciones de conductores a usar, las verificaciones por caída de tensión y corriente, las 
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protecciones a emplear, entre otros, deberá ser adjuntada al proyecto ejecutivo y entregada a 

DIPAI Santa Fe para su revisión previa a la realización de los trabajos. 

16.67.- TOMACORRIENTE 20 A, TOMACORIENTE DOBLE, PUNTO Y TOMA, 

LLAVE DOBLE Y LLAVE SIMPLE 

El presente ítem comprende la provisión, instalación y conexión de los módulos de 

tomacorrientes y las llaves de encendido y apagado de luminarias, conforme a lo dispuesto en la 

planimetría correspondiente IE-04 e IE-05. Las características de los mismos, deberán ser 

similares o mejores a las especificadas dentro de este ítem. El sistema a instalar deberá estar 

compuesto por un bastidor portante fabricado en material ignífugo, un marco embellecedor o 

tapa plástica, y módulos intercambiables. Los módulos deberán permitir su reemplazo individual 

sin necesidad de sustituir el conjunto completo. En caso de que el bastidor portante no sea 

ocupado en su totalidad, se emplearán módulos o tapones ciegos que complementen el montaje, 

manteniendo la uniformidad cromática entre tapas, módulos y embellecedores.  

Los tomacorrientes serán módulos para una tensión de 220 V, serán bipolar con 

toma a tierra 2P+T (tres patas planas) 10/20 A conforme a norma IRAM 2071. Cuando sea 

necesario disponer dos tomas en una misma caja, estas serán separadas por un tapón ciego del 

mismo color que los módulos. Los tomacorrientes serán de la misma marca y modelo que las 

llaves.  

El contratista será responsable de suministrar todos los materiales requeridos y de 

realizar la instalación completa, incluyendo las conexiones de tomacorrientes de uso general, 

tomacorrientes de uso específico, así como llaves de iluminaciones simples, dobles y 

combinadas. La ubicación de estos elementos deberá ajustarse a lo indicado en la planimetría 

correspondiente, respetando las especificaciones técnicas y las secciones de conductores 

establecidas en los diagramas unifilares. 

Marca recomendad: Jeluz, Cambre o similar 

A continuación, se ve una imagen de los módulos a emplear en el presente ítem. 
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Cableado eléctrico a poliductos 

El cableado a los poliductos deberá respetar las condiciones establecidas por AEA 

90364-7-710. Se realizará con cable, según indique la normativa correspondiente, sección 

mínima 2,5 mm2.  

 

INSTALACIÓN DE CORRIENTES DÉBILES 

16.68.- SISTEMAS DE DATOS COMPLETO (Incluye Access Points) 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto establecer las 

características mínimas para el Equipamiento del Sistema de Datos y WIFI. Estas 

especificaciones corresponden esencialmente a la provisión de todos los materiales, de toda la 

mano de obra especializada y a la ejecución de todos los trabajos necesarios para la concreción 

de las instalaciones de datos a llevarse a cabo en el edificio. Estas especificaciones, tienen 

carácter indicativo, siendo la empresa contratista, la encargada de realizar la presentación formal 

del proyecto ejecutivo de esta instalación a la inspección de obra para su aprobación; la 

contratista no podrá comenzar trabajo alguno sin la aprobación fehaciente de la inspección de 

obra. Las provisiones e instalaciones se ajustarán en un todo a las presentes especificaciones 

técnicas particulares y al plano correspondiente CD-01. La propuesta comprenderá todos los 

materiales y trabajos necesarios, incluyendo aquellos no expresamente descriptos que fueran 

imprescindibles para una correcta y completa terminación, de acuerdo a las reglas del buen arte 

y que asegure el buen funcionamiento de la instalación. 

Cualquier error u omisión en las presentes especificaciones técnicas, no dará lugar 

a la empresa contratista a ningún reclamo de adicional ni la eximirá de la responsabilidad de la 

entrega de las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. El sistema se entregará 

funcionando y con todas las pruebas y ensayos que determine la inspección de obra, como así 

también la totalidad de manuales en castellano, de características técnicas, de mantenimiento y 

manejo del usuario. En el presente pliego se establecen las características mínimas para el 

Sistema de Datos y WIFI, provisión e instalación de toda la canalización, cableado, ingeniería y 

todo material necesario para la puesta en servicio y programación de un Sistema de Datos 

(Rack, Switch, Patch Panel, etc.), según plano CD-01. 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN 

El siguiente listado tiene como objetivo especificar el tipo y calidad de los materiales 

a colocar, las marcas y modelos deben ser las que se describen a continuación o calidad 

superior, las cuales se aprobarán por la inspección de obra, según el proyecto ejecutivo 

entregado. Las cantidades son las mínimas requeridas, ante una diferencia con los planos se 

deberán computar las que figuran en los mismos. A continuación, se detallan los elementos más 
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relevantes, se deberán cotizar todos los materiales necesarios para la puesta en funcionamiento 

de lo solicitado, aunque no estén precisados en este listado. 

RACK MURAL 12 UNIDADES GLC 19 PULGADAS INDOOR  

- Puerta delantera de vidrio con ventilación   

- Panel lateral del bastidor fácilmente de montar   

- Incluye los pies fijos y ruedas  

- Cerradura tipo gatillo   

- Acabado de la superficie: desengrasado, decapado, 

fosfatado, recubrimiento en polvo.  

- Chapa de acero laminado en frío.   

- Espesor de 1,2 mm.  

- Riel de montaje 2,0 mm.   

- Laterales de 1.2 mm.   

- Espesor del vidrio: 5 mm. 

SWITCH HPE 24P ARUBA 2930F-24G GIGABIT 4X SFP 56GBPS JL259A  

- Tipo de dispositivo: Conmutador - 24 puertos - L3 - Gestionado – apilable  

- Tipo de caja: Montaje en rack 1U  

- Subtipo: Gigabit Ethernet  

- Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (enlace ascendente)  

- Rendimiento: Capacidad: 41.7 Mpps/Capacidad de conmutación: 56 

Gbps/Latencia (1 Gbps): 3.8 µS.  

- Cumplimiento de normas: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, 

IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, 

IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab  (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX.  

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 44.25 cm x 20.02 cm x 4.39 cm  

- Peso: 2.41 kg  

- Garantía del fabricante. 

ORGANIZADOR DE CABLES CON TAPA 1U RACK 19”  

- Organizador de cables horizontal de 19” plásticos con tapa 

Commscope / Furukawa.  

PATCH PANEL CAT.6A – 24 PUERTOS – Modelo: GIGALAN – Marca: 

FURUKAWA.   

- Patch Panel GIGALAN Cat.6A de 24 Puertos RJ45.  

- 4 conexiones en canales de hasta 100 metros.  
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-Cuerpo fabricado en termoplástico de alto impacto no llama multiplicación (UL 94 

V-0).  

- Puerta de entrada de plástico con etiquetas para identificación.  

- Instalación directa en 19 "bastidores. 

UPS ONLINE 3 KVA RACKEABLE 

Una UPS es un dispositivo que permite tener flujo de energía eléctrica de manera 

ininterrumpida. 

-Potencia: 3KVA  

-Tecnología Online doble conversión (VFI). 

-Entrada monofásica 220–230 V. 

-Salida monofásica 220–230 V, regulación precisa. 

-Factor de potencia de salida cercano a 0,9 – 1,0 

según modelo. 

-Autonomía con baterías internas: 5–12 minutos a plena carga (según 

fabricante). 

-Posibilidad de añadir gabinete externo de baterías para mayor autonomía. 

-Display LCD para estado, tensión, carga y batería. 

-Comunicación USB / RS-232 / SNMP (según versión). 

-Protección contra picos, sobrecarga, subtensión y ruido eléctrico. 

-Tiempo de transferencia 0 ms (al ser online). 

-Ideal para servidores, redes, equipamiento crítico. 

 

 

 

UBIQUITI UNIFI UAP ACA LITE DUAL BAND 

El Ubiquiti UniFi UAP-AC-LITE es un punto de acceso ultra compacto basado en el 

estándar Wi-Fi 802.11ac que opera en banda dual 2,4 GHz y 5 GHz y ofrece un amplio alcance 

de cobertura y un alto rendimiento inalámbrico para todos los clientes. 

- Ofrece una velocidad de 300Mbps. 

- Banda única de 2.4 GHz. 

- Tiene 1 puerto para conectarse. 

- Dimensiones: 200mm de ancho, 36.5mm de alto, 200mm 

de profundidad. 
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- Funciones: Access point interior, WM 

16.69.- PUESTO DE TRABAJO EN PARED (boca de dato y telefonía) 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto establecer las 

características mínimas para la instalación de bocas de datos y telefonía IP. Estas 

especificaciones corresponden esencialmente a la provisión de todos los materiales y de toda la 

mano de obra especializada y a la ejecución de todos los trabajos necesarios para la concreción 

de las instalaciones a llevarse a cabo en el edificio. Estas especificaciones tienen carácter 

indicativo, siendo la empresa contratista, la encargada de realizar la presentación formal del 

proyecto ejecutivo de la misma a la inspección de obra para su aprobación; la contratista, no 

podrá comenzar trabajo alguno sin la aprobación fehaciente de la inspección de obra.  

La propuesta, comprenderá todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo 

aquellos no expresamente descriptos que fueran imprescindibles para una correcta y completa 

terminación, de acuerdo a las reglas del buen arte y que asegure el buen funcionamiento de la 

instalación. Cualquier error u omisión en las presentes especificaciones técnicas, no dará lugar a 

la empresa contratista a ningún reclamo de adicional ni la eximirá de la responsabilidad de la 

entrega de las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. El sistema se entregará 

funcionando y con todas las pruebas y ensayos que determine la inspección de obra, como así 

también, la totalidad de manuales en castellano, de características técnicas, de mantenimiento y 

manejo del usuario.  

PROVISIÓN E INSTALACIÓN 

El siguiente listado tiene como objetivo especificar el tipo y calidad de los materiales 

a colocar, las marcas y modelos deben ser las que se describen a continuación o calidad 

superior, las cuales se aprobarán por la inspección de obra, según el proyecto ejecutivo 

entregado. Las cantidades son las mínimas requeridas, ante una diferencia con los planos se 

deberán computar las que figuran en los mismos. A continuación, se detallan los elementos más 

relevantes, se deberán cotizar todos los materiales necesarios para la puesta en funcionamiento 

de lo solicitado, aunque no estén precisados en este listado. 

MÓDULO 2 CONECTORES RJ45 CAT6 COMPLETO CON BASTIDOR Y TAPA – 

PLASNAVI LÍNEA BASE 

- Tipo de interruptor: Redes  

- Material: Plástico 

- Cantidad de módulos: 2 

- Organismo de certificación: IRAM 

CAJA RECTANGULAR 5 X 10 SEMIPESADO  
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- Grado de protección: IP20 

- Marca normalizada 

- Largo x Ancho x Profundidad: 10 cm x 5 cm x 5 cm 

CABLE UTP CAT. 6A SF / UTP 23 AWG X 4 P LSOH 

- Conductor de cobre desnudo cubierto por polietileno termoplástico adecuado.  

- Los conductores son tranzados en pares.  

- La cubierta externa en LSOH y compuesto por materiales 

cumpliendo con la directiva europea RoHS LSOH–1 - IEC-60332-1, LSZH - IEC-

60332-3 

- Cumple los requisitos físicos y eléctricos de los estándares 

ANSI/TIA/EIA-568C.2 e ISO/IEC 1180 

- El cable está de acuerdo con las directivas RoHS. 

- Puede ser utilizado con los siguientes padrones actuales de red citados abajo 

- Cubierta Material termoplástico con características de baja emisión de humo y 

libre de halógenos 

- Diámetro Nominal 6.0 mm 

16.70.- EQUIPAMIENTO CCTV IP (Incluye también Cámaras y Monitor) 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto establecer las 

características mínimas para el Sistema CCTV IP y CATV. Estas especificaciones, corresponden 

esencialmente a la provisión de todos los materiales y de toda la mano de obra especializada, 

como, así también, a la ejecución de todos los trabajos necesarios para la concreción de las 

instalaciones a llevarse a cabo en el edificio. Estas especificaciones tienen carácter indicativo, 

siendo la empresa contratista, la encargada de realizar la presentación formal del proyecto 

ejecutivo de la misma a la inspección de obra para su aprobación; la contratista, no podrá 

comenzar trabajo alguno sin la aprobación fehaciente de la inspección de obra. Las provisiones 

e instalaciones se ajustarán en un todo a las presentes especificaciones técnicas particulares y a 

los planos correspondientes. La propuesta, comprenderá todos los materiales y trabajos 

necesarios, incluyendo aquellos no expresamente descriptos que fueran imprescindibles para 

una correcta y completa terminación, de acuerdo a las reglas del buen arte y que asegure el 

buen funcionamiento de la instalación. Cualquier error u omisión en las presentes 

especificaciones técnicas, no dará lugar a la empresa contratista a ningún reclamo de adicional 

ni la eximirá de la responsabilidad de la entrega de las instalaciones en perfecto estado de 

funcionamiento. El sistema se entregará funcionando y con todas las pruebas y ensayos que 

determine la inspección de obra, como así también la totalidad de manuales en castellano, de 
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características técnicas, de mantenimiento y manejo del usuario. En la presente licitación se 

establecen las características mínimas para la provisión e instalación de toda la canalización, 

cableado, ingeniería y todo material necesario para la puesta en servicio y programación de un 

Sistema de datos según planos de plantas.  

PROVISIÓN E INSTALACIÓN 

El siguiente listado tiene como objetivo especificar el tipo y calidad de los materiales 

a colocar, las marcas y modelos deben ser las que se describen a continuación o calidad 

superior, las cuales se aprobarán por la inspección de obra, según el proyecto ejecutivo 

entregado. Las cantidades son las mínimas requeridas, ante una diferencia con los planos se 

deberán computar las que figuran en los mismos. A continuación, se detallan los elementos más 

relevantes, se deberán cotizar todos los materiales necesarios para la puesta en funcionamiento 

de lo solicitado, aunque no estén precisados en este listado. 

CÁMARA IP WIFI OJO DE PEZ 360 4 MPX POE IR 20 M SD ONVIF 

- Cámara de ojo de pez de red panorámica de 4MP  

- 1 / 2.8” 4 Megapíxel. 

- Detección inteligente compatible 

- Monitoreo de red múltiple: visor web, CMS (DSS / PSS) y 

DMSS 

- Micrófono incorporado 

- Memoria micro SD, IP67, PoE  

CÁMARA SEGURIDAD IP HIKVISION 1080p – 2MP  

- Tipo de resolución: Full HD 

- Tipo de sensor de imagen: CMOS 1 / 2.9” Progressive Scan 

- Diámetro de lente de cámara: 2.8 mm  

- Campo visual: 106° 

- Modelo: DS-2CE16D0T-EXIPF 

- Color: Blanco  

MONITOR SMART LED ANDROID TV HITACHI 40 PULGADAS FULL HD 

- Tipo de pantalla: LED 

- Tamaño de la pantalla: 40 "  

- Tipo de resolución: Full HD 

- Sistema operativo: Android TV  

CENTRAL TELEFÓNICA IP GRANDSTREAM UCM 6204 4 E 100 INTER 
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- Central Telefónica IP Grandstream Ucm 6204, 4 líneas entrantes 100 internos., 

soporta troncales VoIP/SIP, hasta 30 llamadas simultáneas. 

- Servidor de grabación de llamadas integrado; acceso a 

grabaciones por medio de la interfaz de usuario basada en la Web. 

- Soporta cola de llamadas para el manejo eficiente del volumen de llamadas. 

- Registro Detallado de llamadas (CDR) integrado para monitorear el uso de 

teléfonos por línea, fecha, etc. 

- Soporta correo de voz y reenvío de fax a email. 

NVR 16 CANALES DAHUA 4K 8MP P2P 6TB H265 NVR2116HS-4KS2   

- NVR IP de 16 canales  

- Procesador Dual Core  

- Sistema operativo LINUX embebido  

- Codificación de vídeo H.265/H.264  

- 16 entradas de cámaras IP  

- Salida de vídeo VGA (1920 x 1080) y HDMI (1920 x 1080)  

- Audio bidireccional: 1 entrada RCA / 1 salida RCA  

- Video sensor: Cuadrícula 22 x 18 seleccionable, sensibilidad ajustable en varios 

niveles, detección por perdida de vídeo y por enmascaramiento  

- Almacenamiento: 1 puerto SATA III 6TB  

- Interfaz de red RJ45 (10/100/1000M)  

- Acceso remoto para hasta 128 usuarios  

- Conexiones: 2 USB 2.0  

- Servidor Acceso red local e Internet  

- Marca de agua para preservar la integridad de los vídeos  

- Alimentación: 12 V CC, 2ª 

16.71.- CERTIFICACION DE BOCAS DE DATOS Y TELEFONIA, AUDIO, WIFI, 

CATV Y CCTV 

Se deberán certificar las bocas en base a la documentación y mediciones que 

correspondan, garantizando el cumplimiento de la Norma ISO 11801 y EIA/TIA 568 y los 

documentos EIA/TIA TSB-36 y EIA/TIA TSB-40 para cableado y hardware de conexionado, 

categoría 6.  

Se deberán consignar las mediciones por cada boca certificada, incluyendo la 

longitud efectiva (medida) del tramo instalado. Las mediciones se realizarán con equipamiento 
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especializado en certificar instalaciones de cableado EIA / TIA-568 según anexo E “Link Test”. 

Dicha certificación será hasta 100 MHz.  

Estos certificados deberán adjuntar planilla con los datos de las mediciones. Junto 

con la oferta los oferentes deberán informar el equipamiento de que disponen para la 

certificación de cables y bocas, mediante copia del certificado de calibración y la validez de dicho 

instrumental. En caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberán indicar quien 

realizará las certificaciones por cuenta de la contratista. 

16.72.- PULSADOR Y TIMBRE LUMINOSO 

Estas especificaciones tienen carácter indicativo siendo la empresa contratista la 

encargada de realizar la presentación formal del proyecto ejecutivo de esta instalación a la 

inspección de obra para su aprobación; la contratista no podrá comenzar trabajo alguno sin la 

aprobación fehaciente de la inspección de obra.   

Las provisiones e instalaciones se ajustarán como mínimas, a las presentes 

especificaciones técnicas particulares y a los planos correspondientes.  

La propuesta comprenderá todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo 

aquellos no expresamente descriptos que fueran imprescindibles para una correcta y completa 

terminación, de acuerdo a las reglas del buen arte y que asegure el buen funcionamiento de la 

instalación. Cualquier error u omisión en las presentes especificaciones técnicas, no dará lugar a 

la empresa contratista a ningún reclamo de adicional ni la eximirá de la responsabilidad de la 

entrega de las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento.  El sistema se entregará 

funcionando y con todas las pruebas y ensayos que determine la inspección de obra, como así 

también la totalidad de manuales en castellano, técnicos, de mantenimiento y manejo del 

usuario. En la presente licitación se establecen las características mínimas para el sistema. 

Provisión e instalación de toda la canalización, cableado, ingeniería y todo material necesario 

para la puesta en servicio (Pulsadores, timbre luminoso, etc.), según planos de plantas. 

 PULSADOR DE BAÑO 

-Montaje sobre caja rectangular 50 mm x 100 mm 

-Cordón de activación de luces de puerta externa de baño. 

-Led verificador del llamado 

-Placa electrónica. Swicht de anulación del llamado.  

- Marca de referencia: intercron 

TIMBRE LUMINOSO (LUZ DE DINTEL) 

-Base metálica para ser montada sobre caja hexagonal o mignon. 

-Tulipa de acrílico. Led de alta eficiencia. 
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-Buzzer incorporado. 

-Transformador individual para alimentación. 

- Marca de referencia: intercron 

EQUIPOS 

16.73.- INSTALACIÓN Y PROVISION UPS HOSPITALARIA 

UPS ESTABILIZADOR POLARIS TX- A20-3:3 20 KVA ONLINE 

Una UPS es un dispositivo que permite tener flujo de energía eléctrica de manera 

ininterrumpida. 

-Tecnología Online Doble Conversión (VFI), ideal para cargas 

críticas. 

-Entrada trifásica / salida trifásica (3:3). 

-Potencia nominal 20 kVA / 20 kW (factor de potencia 1, según 

versión). 

-Bypass estático y bypass manual integrado. 

-Corrección activa de factor de potencia (PFC) en la entrada. 

-Total aislamiento eléctrico gracias a la doble conversión continúa. 

-Protección contra sobretensión, subtensión, picos y distorsiones armónicas. 

-LCD digital para monitoreo de tensiones, corriente, carga y estado de batería. 

-Comunicación mediante RS-232, USB y SNMP (según configuración). 

-Compatible con gabinetes externos de baterías para extender autonomía. 

-Tiempo de transferencia cero (0 ms). 

 

 

 

16.74.- INSTALACIÓN Y PROVISION TERMOTANQUE 

El presente ítem contempla la provisión y colocación de todos los elementos 

requeridos para la instalación de los termotanques según lo especificado en la planimetría 

correspondiente. Esta tarea incluye la instalación de 12 termotanques eléctricos de capacidad 

nominal de 50, 80 y 150 litros. Los equipos serán ubicados en los sitios indicados en los planos 

de obra, cumpliendo estrictamente con las normativas vigentes y garantizando un 

funcionamiento eficiente y seguro.  

Los termotanques a instalar deberán cumplir con las siguientes especificaciones 

- Marca: Philco o similar. 

- Alimentación eléctrica: 220 V, 50 Hz. 
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- Tipo de calefacción: Eléctrico. 

- Tipo de montaje: Colgado. 

16.75.- INSTALACIÓN Y PROVISION BOMBAS 

El presente ítem comprende la provisión, instalación y puesta en marcha de 

bombas de agua centrífugas, destinadas al abastecimiento de agua para consumo general y 

bombas contra incendio. Se deberá contempla el montaje de cada bomba en sus respectivas 

bases o bancadas, asegurando la nivelación y fijación adecuada, como también la conexión 

hidráulica entre las bombas, tuberías y válvulas conforme a los planos y normativas del proyecto. 

A su vez, deberá verificarse la conexión eléctrica de los equipos al tablero correspondiente 

conforme a normativas eléctricas vigentes.  

La contratista, deberá contemplar la instalación de accesorios complementarios 

como manómetros, válvulas de retención, purgadores y sensores de presión según 

especificaciones técnicas. 

Equipos a instalar:  

-2 bombas centrífugas de 1.5 HP destinada a la elevación de agua desde un tanque 

cisterna a un tanque elevado. 

-1 bomba centrifuga de 3 HP destinada al sistema contra incendio (Bomba Jockey). 

-2 bombas centrifugas de 15 HP destinadas al sistema contra incendio (Bomba 

Principal y Secundaria). 

Estos equipos deberán ser instalados según las especificaciones del proyecto y 

cumpliendo las normativas vigentes de seguridad y funcionamiento. 

 

RUBRO 17. INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS 

El objeto del presente rubro es la provisión de los sistemas de aire acondicionado 

necesarios para el acondicionamiento integral (invierno/verano) y ventilación del SAMCO de San 

Vicente.   

Se considerarán como mínimas y de cumplimento obligatorio las indicaciones 

establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) que forma parte 

integrante de la documental.  

El solo hecho de presentar cotización implica el total conocimiento de las 

condiciones para la ejecución de los trabajos (provisión de elementos accesorios, soportería, 

izado de equipos, canalizaciones, etc.)  

La oferta incluirá además todas las tareas complementarias o en concepto de ayuda 

de gremios que hacen a la puesta en marcha de la instalación para librar a ésta a sus fines sin 

que ello signifique el reclamo de mayores costos.  
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Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad. En tal sentido, en el 

presente pliego se establecen marcas de referencia según los rubros.  

La oferente basará su cotización en las marcas comerciales indicadas en esta 

documental ya sea en la planimetría y, cuando quedaran dudas, en este pliego. Al momento de 

ejecución de la obra y en caso de no respetarse las marcas indicadas en la planimetría, la 

Contratista presentará a la inspección de la obra, propuestas alternativas acompañadas de 

cálculos, folletos, ensayos, etc. La inspección de obra podrá aceptar o rechazar la propuesta a 

su solo arbitrio.  

Los datos de capacidad y medidas que se mencionan en la presente 

documentación están considerados como mínimos necesarios, pudiendo ser ampliados cuando 

(a juicio del proponente) así correspondiese para garantizar las condiciones establecidas.  

Las marcas de los equipos ofrecidos deberán contar con representación comercial y 

con servicios postventa. Los equipos deberán estar nacionalizados. No se admitirán equipos 

importados por el Oferente o por Empresas ajenas al rubro.  

Los proponentes agregarán a sus propuestas catálogos, folletos y/o planos 

indicando procedencia, marca, capacidad, dimensiones y demás características técnicas de los 

equipos, conductos y demás elementos integrantes de la instalación.  

La contratista adjuntará las instrucciones completas de operación y mantenimiento 

de la instalación una vez recibida la obra y antes de su puesta en servicio efectivo de la misma.  

Previo al inicio de la Obra se exige la presentación a la Inspección un proyecto 

ejecutivo, para su aprobación que constará como mínimo de los siguientes documentos técnicos 

o de ingeniería:   

Plantas donde se indiquen como mínimo 

- Ubicaciones de unidades interiores y exteriores consignando marca, 

modelo, capacidades frigoríficas y potencias eléctricas.  

-Tendidos de conductos de aire donde se consignen recorridos, 

dimensiones, tamaños de rejas.  

-Instalación eléctrica de potencia y de señal.  

-Tendidos y esquema eléctrico unifilar. Esquemas de control.  

-Evacuación de condensado. Tendido de cañería.  

- Balances Térmicos y memoria de cálculo de las distintas instalaciones.  

- Cortes. En los sitios estratégicos para aclarar pases de mampostería, 

losas o vigas.   
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Se entregará la información en soporte papel en escala perfectamente visible 

dibujados con Autocad versión 2010, con el tendido de conductos, cañerías, soportería, 

aislaciones etc. que se compatibilizará con los demás gremios involucrados para evitar 

superposiciones. También se presentará esta información en soporte digital (CD/DVD).  

Serán de aplicación las siguientes normas y reglamentaciones  

- Recomendaciones de la OMS 

- Recomendaciones de la ASHRAE  

- Normas SMACNA  

- Normas ARI  

- Normas IRAM  

- Normas de la A.E.A (última edición). 

Tratamiento acústico y anti vibratorio - prevenciones acústicas 

Debido a las características estructurales y a la finalidad impuesta para este edificio, 

se deberán observar cuidadosamente todos los montajes de máquinas e instalaciones capaces 

de generar perturbaciones por la transmisión de vibraciones por el medio sólido como así 

también por el aire. El Contratista deberá suministrar e instalar todos los elementos 

antivibratorios, soportes adecuados tanto de máquinas como de cañerías y conductos, 

atenuadores de ruido, etc., para evitar la transmisión de vibraciones a la estructura y elementos 

fijos del edificio, como la transmisión de ruidos a los ambientes. 

Base de cálculo  

Condiciones psicrométricas a mantener en el interior: 

Verano: 24ºC con un error de 1°C en bulbo seco.HR de aproximadamente 50 %.   

Invierno: 21ºC con un error de 1ºC en bulbo seco.  

Estos valores deberán garantizarse para las siguientes condiciones exteriores.   

Verano: 45 ºC en el bulbo seco y HR de 40 %.   

Invierno: -2 ºC  

Coeficientes de materiales, orientaciones, Iluminación, ocupación y cargas internas 

de acuerdo a lo indicado en planos de arquitectura y especificaciones constructivas de este 

pliego. 

17.1. – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO 

El presente ítem contempla la provisión e instalación de todos los equipos y 

accesorios que conforman los sistemas de aire acondicionado tipo VRF INVERTER, 

especificados en plano TM-01, unidades exteriores, unidades interiores (HIWALL y BAJA 

SILUETA), y todo accesorio necesario para el correcto funcionamiento del sistema. Dichos 
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equipos y accesorios a instalar deberán ser de alta calidad, lo cual deberá ser especificado en el 

correspondiente proyecto ejecutivo. 

La ubicación y distribución de los componentes del sistema se puede observar en 

plano TM-01.  

La contratista deberá realizar, mediante un especialista, los cálculos 

correspondientes de tal manera de verificar todos los componentes que se observan en plano 

TM-01 y garantizar que la instalación cumpla con las normativas vigentes, asegurando un 

funcionamiento seguro, eficiente y adecuado a las necesidades de climatización. 

La contratista será responsable de la adquisición y transporte de los equipos hasta 

el sitio de obra, asegurando que los mismos se entreguen en su embalaje original y en 

condiciones óptimas. Se deberá incluir la provisión de ductos, soportes, materiales auxiliares y 

todos aquellos accesorios requeridos para la instalación. 

La contratista, a su vez, deberá garantizar que todos los trabajos se realicen 

conforme a normativas de seguridad eléctrica y de refrigeración vigentes. 

Finalizada la instalación, se deberá verificar el correcto funcionamiento de los 

equipos, quedando a cargo de la contratista cualquier tarea extra necesaria para la correcta 

puesta en marcha. 

17.2. – EXTRACTOR DE AIRE 

Se proveerá y colocara los extractores de baño con los accesorios necesarios para 

su instalación, según figuran en planimetría TM-01. Características relevantes. 

Medidas de rejilla: 120x120 mm 

Diámetro de ductos: 100 mm 

Todos los componentes deberán estar correctamente colocados y fijados y 

cualquier modificación deberá ser consultado con la inspección de obra y planteado en el 

correspondiente proyecto ejecutivo de tal manera de ser aprobado por DiPAI SF. 

La contratista deberá garantizar que todos los trabajos se realicen conforme a 

normativas de seguridad eléctrica y buenas prácticas de la construcción. 

18.3. - SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto establecer las 

características mínimas para el Equipamiento de un Sistema de detección y alarma de 

incendios. Estas especificaciones corresponden esencialmente a la provisión de todos los 

materiales y de toda la mano de obra especializada y a la ejecución de todos los trabajos 

necesarios para la concreción de la instalación a llevarse a cabo en el edificio. 
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Estas especificaciones tienen carácter indicativo siendo la empresa contratista la 

encargada de realizar la presentación formal del proyecto ejecutivo de esta instalación a la 

inspección de obra para su aprobación; la contratista no podrá comenzar trabajo alguno sin la 

aprobación fehaciente de la inspección de obra.  

Las provisiones e instalaciones se ajustarán como mínimas, a las presentes 

especificaciones técnicas particulares y a los planos correspondientes. 

 

La propuesta comprenderá todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo 

aquellos no expresamente descriptos que fueran imprescindibles para una correcta y completa 

terminación, de acuerdo a las reglas del buen arte y que asegure el buen funcionamiento de la 

instalación. Cualquier error u omisión en las presentes especificaciones técnicas, no dará lugar a 

la empresa contratista a ningún reclamo de adicional ni la eximirá de la responsabilidad de la 

entrega de las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. 

 

El sistema se entregará funcionando y con todas las pruebas y ensayos que 

determine la inspección de obra, como así también la totalidad de manuales en castellano, 

técnicos, de mantenimiento y manejo del usuario. En la presente licitación se establecen las 

características mínimas para el sistema. Provisión e instalación de toda la canalización, 

cableado, ingeniería y todo material necesario para la puesta en servicio y programación de un 

Sistema de detección de incendio y alarmas (Central de incendio, Detectores, Pulsadores, etc.), 

según planos de plantas. 

 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN 

 

El siguiente listado tiene como objetivo especificar el tipo y calidad de los materiales 

a colocar, las marcas y modelos deben ser las que se describen a continuación o calidad 

superior, las cuales se aprobaran por la inspección de obra, según el proyecto ejecutivo 

entregado. Las cantidades son las mínimas requeridas, ante una diferencia con los planos se 

deberán computar las que figuran en los mismos. A continuación, se detallan los elementos más 

relevantes, se deberán cotizar todos los materiales necesarios para la puesta en funcionamiento 

de lo solicitado, aunque no estén precisados en este listado. 

 

- Panel central de incendio BOSCH. 

- Detector de humo BOSCH. 
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- Pulsador manual de incendio BOSCH. 

- Sirena Exterior Luz Estroboscópica Flash Anti desarme. 

 

RUBRO 18. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS  

 

 

La Contratista deberá elaborar la memoria de cálculo y el diseño del sistema contra 

incendio, el cual será aprobado por Bomberos de la localidad de San Vicente antes de la 

presentación del proyecto ejecutivo. 

18.1. – PROVISION Y COLOCACION EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (ABC) 10 KG 

S/PLIEGO Y PLANOS 

Serán de polvo químico triclase ABC de 10 kg de capacidad. Se ubicarán dentro de gabinetes 

metálicos con frente-ventana marco de acero inoxidable aisi 304 pulido mate y vidriado. Los 

gabinetes de los matafuegos de instalarán en forma embutida o semi-embutida. En base a los 

lineamientos anteriores, la Contratista presentará propuesta definitiva del sistema de extinción 

de incendio el cual deberá ser aprobado por el cuerpo de bomberos con competencia en la 

localidad de San Vicente. 
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18.2. – PROVISION Y COLOCACION EXTINTORES HALON CON CHAPA BALIZA S/PLIEGO Y 

PLANOS 

            Se colocarán colgados en la pared en un lugar de fácil visibilidad y acceso, por medio de una 

ménsula reforzada galvanizada especial para cuelgue del cilindro. La contratista presentará 

propuesta definitiva del sistema de extinción de incendio del cual deberá ser aprobado por el 

cuerpo de bomberos.  

18.3. – PROVISION Y COLOCACION: COMBO INCENDIO GABINETE, LANZA, MANGUERA 20MT 

,VALVULA Y TANQUESS/PLIEGO Y PLANOS 

            Se colocarán los elementos en la cantidad y a la altura indicada en el plano: Se dispondrá de 

gabinetes para incendio de 2 1/2” con puerta sin vidrio, dimensiones 65 x 60 x 20 cm. Además, 

se instalará: lanza con boquilla de chorro pleno de 2 1/2”, manguera contra incendio de 2 1/2” x 

20 m, certificada IRAM, válvula tipo teatro 2.1/2", y dos tanques de 10.000 litros conectados al 

sistema de bombeo s/ ítem instalación eléctrica y plano EI-01. 

18.4. - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS COMPLETO (INCLUYE 

DETECTORES, PULSADORES Y SIRENAS) S/ PLIEGO Y PLANOS 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto establecer las características 

mínimas para el Equipamiento de un Sistema de detección y alarma de incendios. Estas 

especificaciones corresponden esencialmente a la provisión de todos los materiales y de toda 

la mano de obra especializada y a la ejecución de todos los trabajos necesarios para la 

concreción de la instalación a llevarse a cabo en el edificio. 

Estas especificaciones tienen carácter indicativo siendo la Empresa Contratista la encargada 

de realizar la presentación formal del proyecto ejecutivo de esta instalación a la Inspección de 

Obra para su aprobación; la Contratista no podrá comenzar trabajo alguno sin la aprobación 

fehaciente de la Inspección de Obra.  

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

311 

 

Las provisiones e instalaciones se ajustarán como mínimas, a las presentes especificaciones 

técnicas particulares y a los planos correspondientes. 

La propuesta comprenderá todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo aquellos no 

expresamente descriptos que fueran imprescindibles para una correcta y completa terminación, 

de acuerdo a las reglas del buen arte y que asegure el buen funcionamiento de la instalación. 

Cualquier error u omisión en las presentes especificaciones técnicas, no dará lugar a la 

Empresa Contratista a ningún reclamo de adicional ni la eximirá de la responsabilidad de la 

entrega de las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. 

El sistema se entregará funcionando y con todas las pruebas y ensayos que determine la 

Inspección de Obra, como así también la totalidad de manuales en castellano, técnicos, de 

mantenimiento y manejo del usuario. En la presente licitación se establecen las características 

mínimas para el sistema. Provisión e instalación de toda la canalización, cableado, ingeniería y 

todo material necesario para la puesta en servicio y programación de un Sistema de Detección 

de Incendio y Alarmas (Central de incendio, Detectores, Pulsadores, etc.), según planimetría. 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN 

El siguiente listado tiene como objetivo especificar el tipo y calidad de los materiales a colocar, 

las marcas y modelos deben ser las que se describen a continuación o calidad superior, las 

cuales se aprobaran por la inspección de obra, según el proyecto ejecutivo entregado. Las 

cantidades son las mínimas requeridas, ante una diferencia con los planos se deberán 

computar las que figuran en los mismos. A continuación, se detallan los elementos más 

relevantes, se deberán cotizar todos los materiales necesarios para la puesta en 

funcionamiento de lo solicitado, aunque no estén precisados en este listado. 

- Panel central de incendio. 

- Detector de incendio BOSCH. 

- Pulsador manual de incendio BOSCH. 

- Sirena Exterior Luz Estroboscópica Flash Anti desarme. 
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RUBRO 19. INSTALACIÓN DE GAS 

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar la conexión de gas envasado, con el 

tendido de la instalación y artefactos prevista para el presente pliego, especificadas según se 

indica en planos.  

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra el proyecto y los cálculos, para la 

realización de todos los trabajos, de las instalaciones descriptas a continuación en conformidad 

con el presente pliego. 

GENERALIDADES 

Las instalaciones de gas comprenden los siguientes trabajos: 

Confección de cálculos de consumo y planos conforme a obra de las instalaciones.  

Los trabajos especificados deberán estar a cargo y bajo la responsabilidad de instalador 

matriculado, de primera categoría. Para el cálculo de la sección de cañerías requeridas para la 

alimentación de gas, se deberán considerar los siguientes datos: los consumos deberán 

calcularse considerando los artefactos de gas especificados en el PETP y en los planos; la 

Contratista presentará a la Inspección de obra, copia de los planos y de la memoria de cálculo 

a los efectos de su verificación.  

Los gastos relacionados con tasas o derechos de conexión, inspección, etcétera, fijados por la 

empresa prestataria del servicio, como los gastos de tramitación, confección de planos, 

honorarios profesionales, retenciones de ley, etcétera que demande la gestión de ejecución, 

presentación y aprobación de planos, son a cargo exclusivo de la Contratista.  

19.1 CAÑERIA P/ GAS S/PLIEGO Y PLANOS 

Ventilaciones de locales y artefactos. 

Las ventilaciones de locales serán las reglamentarias mediante rejillas de chapa prepintada 

colocadas en muros. Las ventilaciones de los artefactos serán de caño circular de chapa HºGº 

Nº 24 para cocinas, termo tanques, calefones o caldera según corresponda y diámetro según 

requerimiento. Serán vistas y a plomo hasta cielorraso, y saldrán a los 4 vientos, diámetro de 
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acuerdo a caños, en un todo de acuerdo a plano, detalles, y/o indicaciones de la Inspección de 

la obra. 

Las cañerías bajo suelo deben ser revestidas según normas de Litoral Gas. 

Inspecciones 

La Contratista solicitará las inspecciones parciales y/o finales de las instalaciones por parte de 

las empresas u organismos fiscalizadores para la aprobación de la instalación. 

La Inspección de obra, independientemente de las inspecciones y/o pruebas que desarrollen 

los referidos organismos, podrá solicitar a la Contratista la ejecución de las pruebas que estime 

conveniente. 

Las variantes que exijan las empresas prestatarias, reguladoras y/o fiscalizadoras de las 

instalaciones, no contempladas en el proyecto de arquitectura, por reglamentaciones vigentes o 

por crearse, que significaran un costo adicional, deberán ser informadas con antelación a su 

ejecución a la Inspección de obra, la que decidirá al respecto, siendo reconocidos los mayores 

costos que correspondiera, por el Estado, cuando la Inspección de obra los aprobara. 

Conservación de la obra 

Mientras no se dé término a los trabajos, la Contratista es la única responsable por pérdidas, 

averías, roturas, sustracciones, que por cualquier circunstancia o razón se produzcan en la 

obra o con los materiales acopiados. 

Materiales 

Todos los materiales a emplear en obra deberán reunir las siguientes condiciones: 

Responder a la norma IRAM 2502 y ampliatorias o modificatorias. 

Si corresponde, estar aprobados por Litoral Gas SA. 

No presentar deformaciones, aplastamientos, óxido, porosidades, roturas, fisuras, o cualquier 

deterioro que haga presumir su condición no apta para ser empleada en la ejecución de la 

instalación. La Inspección de obra podrá ordenar el retiro de la obra, cualquiera sea su estado 

de uso, de los materiales que no se encuadren dentro de las exigencias descriptas. 

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

314 

 

Cañerías y accesorios para baja presión 

Cañerías de acero y accesorios de fundición de hierro con revestimiento epoxídico.  

No se permite el curvado de cañerías ni el empleo de cáñamo y pintura para el sellado de las 

uniones roscadas. En todos los casos los cambios de dirección deben ser absorbidos mediante 

accesorios, y las uniones roscadas deben ser selladas mediante pastas sellantes aprobadas. 

Llaves de paso 

Las llaves de paso, general y/o de sector, serán esféricas con cuerpo de acero inoxidable, 

esfera de acero inoxidable y asientos de teflón. Las válvulas serán Spirax Sarco® modelo 10 

para diámetros inferiores o igual a 2", y modelo 20 para diámetros superiores a 2" hasta 6" 

inclusive, o equivalentes Worcester® o FV®. 

Cualquier reemplazo de marca, modelo o especificación parcial o total será previamente 

aprobado por la Inspección de obra, a la que la Contratista proveerá de la información 

pertinente para evaluar las modificaciones. 

Artefactos 

Todos los artefactos a gas que se instalen deberán contar con aprobación del ENERGAS, sello 

IRAM, chapa de identificación colocada por el fabricante (indicando la información exigida por 

el art. 6.4. de las Disposiciones y normas mínimas para la ejecución de instalaciones 

domiciliarias de gas de Litoral Gas SA), certificado de garantía escrita del fabricante o 

proveedor, manual de instrucciones de funcionamiento, debiendo estar en perfecto estado, 

completos, con sus accesorios, sin ralladuras, abolladuras o manchas producidas por cualquier 

agente. 

La Inspección de Obra podrá rechazar, una vez instalado, cualquier artefacto que no se 

encuadre en las condiciones requeridas. La Contratista es responsable por el mantenimiento 

de los artefactos acopiados o instalados en obra, hasta la recepción de la misma, debiendo 

repararlos o sustituirlos a su cargo, en caso de sufrir cualquier deterioro producido por la obra o 

por el uso de los mismos. 

Terminaciones y puesta en marcha 
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Colocación de artefactos 

La Contratista tendrá a su cargo la colocación de la totalidad de los artefactos correspondientes 

al edificio en un todo de acuerdo a la normativa vigente de Litoral Gas S.A. para tal fin. Los 

artefactos a colocar, su ubicación y cantidad es la indicada en los planos respectivos. 

Habilitación de las instalaciones 

La Contratista tendrá a su cargo la obtención de la habilitación por parte de Litoral Gas S.A. de 

la totalidad de las instalaciones construidas. Para ello realizará la totalidad de las pruebas y 

verificaciones que exijan Litoral Gas S.A. y el Comitente.  

Estos trabajos se considerarán finalizados y serán certificados solo cuando se hayan entregado 

los planos conforme a obra correspondientes a la totalidad de las instalaciones a habilitar. 

Prueba de funcionamiento 

La Contratista efectuará una prueba general de funcionamiento de la instalación en presencia 

de la Inspección de obra. Para la ejecución de dicha prueba, previa a la aprobación de la 

instalación por parte de la Inspección de obra, los artefactos deberán estar conectados. Las 

instalaciones deberán ponerse en funcionamiento a pleno, verificándose el comportamiento 

individual de cada componente. La Inspección de obra determinará el tiempo de duración de la 

prueba. 

Certificado final 

La Contratista tiene a su cargo la obtención de los certificados de aprobación de las 

instalaciones por parte de las empresas prestatarias, reguladoras y/o fiscalizadoras de las 

instalaciones, que correspondiere. 

RUBRO 20. INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES 

Comprende la ejecución de las instalaciones de gases médicos para la presente 

obra. Se proveerán nuevas instalaciones centralizadas para Oxígeno, Aire comprimido y Vacío. 

El Contratista suministrará materiales, máquinas y equipos, mano de obra y conducción técnica 

y todo lo necesario para el cumplimiento de las cláusulas del presente pliego técnico.  

Se deberá cotizar la provisión de materiales, mano de obra, conducción técnica y 

todo lo necesario para efectuar la instalación de los poliductos de acuerdo a las presentes 
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Especificaciones Técnicas y planos adjuntos. Todos los trabajos que cubren la presente 

licitación se ejecutarán en un todo de acuerdo con la NORMA INTERNACIONAL CEI IEC 60601-

1 de Requisitos Generales para la Seguridad en Equipamiento Electro-médico y con la 

Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica 

Argentina y su anexo, Sección 710, Locales Para Uso Médico. El Oferente deberá tomar las 

previsiones necesarias a los fines de un cabal conocimiento de las obras a ejecutar, del estado 

en que pueda encontrar las instalaciones donde se interviene. La documentación gráfica que 

consta en el presente pliego, ES INFORMACIÓN INDICATIVA. La Empresa Contratista, deberá 

realizar su propio relevamiento y evaluación técnica a los fines de ejecutar su proyecto y 

presupuesto, de acuerdo al sistema de contratación propuesto por en el Pliego Complementario 

de Bases y Condiciones. Se deja constancia que los planos y documentación contenida en el 

presente pliego indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de la 

instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente 

establecido en los planos del legajo ejecutivo que deberán ser presentados por la contratista. El 

Contratista suministrará además de todos los permisos y planos aprobados por la/s 

Reparticiones/ Públicas necesarias, para la habilitación de las instalaciones cumpliendo con las 

leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal, del 

mismo modo suministrará planos e instrucciones de uso y de mantenimiento de los equipos o 

elementos especiales que los requieran. 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN 

Se deberá proveer e instalar red de oxígeno, aire y vacío en caño de cobre 

electrolítico desde troncal principal –nueva sala máquinas hasta puestos de consumo que 

constan en planos. Los diámetros de las cañerías son los descriptos en el plano adjunto, los 

mismos son dimensiones mínimas, los diámetros finales se determinarán según el cálculo 

presentado como proyecto ejecutivo.   

Provisión y montaje de poliductos de tres canales construidos en aluminio pintado. 

REGLAMENTACIONES 

Todos los aspectos de los trabajos deberán estar estrictamente de acuerdo con los 

requisitos impuestos por las normas, códigos, ordenanzas, leyes y reglamentaciones vigentes de 

tipo técnico-administrativo, tanto nacional como provincial, de aplicación al caso si los hubiere. 

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo previsto en el proyecto y a lo establecido en estas 

especificaciones, y a las prescripciones generales de Normas IRAM, ASME, ANSI y DIN 

vigentes a fecha de la ejecución. Los trabajos deberán ser realizados a satisfacción de la 

Inspección de Obra. Durante el desarrollo de los mismos el Contratista deberá adoptar, a su 
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exclusivo costo, las previsiones necesarias para evitar daños a instalaciones y/o bienes de 

propiedad pública ó privada. Con este fin, antes de iniciar los trabajos, solicitará ante quienes 

corresponda, todos los informes y autorizaciones necesarias, procediendo de acuerdo con las 

exigencias que se establezcan. 

TRÁMITE, PERMISO Y HABILITACIONES 

El Contratista tendrá a su cargo todos los trámites ante los organismos Nacionales, 

provinciales y/o Municipales que pudieran tener jurisdicción de acuerdo a la legislación vigente, 

para obtener la aprobación de los planos de permiso y conforme a obra y solicitar las 

inspecciones reglamentarias en estas instalaciones, de acuerdo a la legislación vigente. El pago 

de derechos, tasas o contribuciones que pudieren corresponder por estos trámites serán por 

cuenta y cargo del Contratista.  

DOCUMENTACION TECNICA 

Junto Con el proyecto ejecutivo y antes del inicio de los trabajos, el Contratista 

suministrara folletos, catálogos, y descripción técnica completa de generadores de aire 

comprimido (compresores, sistema de secado y filtros), Ídem sistema generador de vacío, 

reguladores de presión de línea, paneles, caudalímetros, reguladores de presión y válvulas de 

vacío. Los documentos serán considerados como base pudiendo ser rechazados por la 

Inspección de Obra si no cumple con las condiciones contractuales. 

PROYECTO DE OBRA  

El Contratista deberá proceder, antes de iniciar los trabajos de instalación, a la 

preparación de la documentación del proyecto ejecutivo de la obra. Para ello deberá verificar: 

cálculos de caudal, secciones de cañería, potencia y caudal de máquinas, distribución, cantidad 

y ubicación correcta de los distintos componentes del sistema. Dicha documentación será 

presentada ante la Inspección de Obra con la antelación necesaria como para evitar alteraciones 

en la programación general de la obra.   

PLANO ADJUNTO A PLIEGO 

Instalación para Gases Medicinales (Plano de Planta, escala 1:100, con recorrido 

de cañerías, ubicaciones de paneles y demás componentes de la instalación, Plano de 

Poliductos y Esquemas de Sistemas Centrales).  

CÁLCULOS y PLANOS 

El Contratista confeccionará los planos del proyecto ejecutivo, tanto de 

modificación, como de conforme a Obra, que sean necesarios para obtener la aprobación final 

de la provisión e instalación objeto de la presente, por parte de la Inspección y los entes u 

organismos que tengan jurisdicción sobre las Obras. La Inspección de Obra estará facultada 
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para la revisión de los documentos técnicos, en lo que respecta a sus conceptos generales y 

otros detalles para verificar que estén de acuerdo con las especificaciones del proyecto 

aprobado. El Contratista será responsable por la precisión de sus cálculos, medidas, correcta 

provisión o instalación de elementos y materiales para que se ajusten a las presentes 

especificaciones técnicas 

DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección de Obra los 

originales y copias de los planos conforme a obra. Una vez conformados por la Inspección, 

serán devueltos al Contratista para su presentación y aprobación por la repartición de 

competencia. El Contratista una vez obtenido el Certificado final de las instalaciones, deberá 

entregar a la Inspección de Obra este certificado con el original conformado y copias del mismo.  

ESPECIFICACIONES DE MARCAS 

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o cualquier 

palabra que exprese lo mismo, el Contratista basará su cotización en la marca o tipo que figura 

en las Especificaciones. Si prefiere ofrecer cualquier artículo o material que crea equivalente, 

deberá expresarlo con claridad en su propuesta, dando el precio a añadir o quitar a su 

propuesta, según las Especificaciones. Si esta aclaración no figura en el presupuesto 

presentado por “La Contratista”, la Inspección de Obra podrá   elegir la marca o tipo que desee 

sin incurrir en un cambio de precio. -La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. 

- Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con 

respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de 

obra, serán obligatorias para el Contratista. 

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS  

20.1 a 20.3. – CENTRAL DE ALARMAS, CENTRAL LLAMADAS DE 

ENFERMERAS, CENTRAL DE PARO CARDIACO 

La contratista deberá proveer, instalar, configurar, ensayar y poner en servicio un 

sistema completo que incluya la Central de Paro Cardíaco, la Central de Llamada de Enfermería 

y la Central de Alarmas de Gases Medicinales. Cada sistema deberá incorporarse con todos sus 

pulsadores, dispositivos de activación, señalización visual y sonora, unidades de control, 

cableado, módulos de supervisión, software asociado (si correspondiera) y cualquier otro 

elemento necesario para garantizar su funcionamiento seguro, continuo y apto para uso 

hospitalario. 

La posición de todo el equipamiento principal se encuentra indicada en el plano 

GM-01, el cual deberá ser tomado como referencia para la conformación del proyecto ejecutivo. 
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Todos los equipos y materiales deberán ser nuevos, de primera calidad, certificados 

y adecuados para áreas hospitalarias. La contratista será responsable de coordinar la instalación 

de estos sistemas con todas las especialidades intervinientes, asegurando su compatibilidad y 

correcta integración con las demás instalaciones. 

La contratista deberá presentar el Proyecto Ejecutivo completo de gases 

medicinales, incorporando memorias técnicas, diagramas funcionales, especificaciones de 

materiales y equipos, detalles constructivos y cualquier información necesaria de los 

componentes pertenecientes a este ítem. Cualquier modificación, diferencia o adecuación 

respecto del proyecto licitatorio o la documentación provista deberá ser comunicada, 

fundamentada y presentada dentro del Proyecto Ejecutivo para su aprobación previa a la 

ejecución. 

Asimismo, la contratista deberá realizar la puesta en marcha, programación, 

pruebas operativas y capacitación del personal del establecimiento en el uso de los sistemas 

provistos. Al finalizar los trabajos, deberán entregarse los planos conforme a obra, manuales, 

certificaciones y garantías correspondientes. 

Se establecerán las pruebas y controles que se estipulan en la NORMA IRAM-ISO 

7396-1 – “Sistemas de Redes de Gases Medicinales”, vigente al momento de la ejecución.  

20.4 A 20.7. – CAÑOS DE COBRE 

La Contratista deberá proveer todos materiales en este Rubro y toda la Mano de 

Obra necesaria para la instalación las cañerías de distribución de los gases hospitalarios y su 

puesta en marcha tal como se especifica en plano GM-01.  

Toda la cañería del sistema de gases medicinales será de cobre electrolítico de 

99,9 % de pureza, sin costura y pulido interior. Las tiras de caño de cobre serán lavadas 

interiormente con productos en base acuosa y luego secadas haciendo pasar nitrógeno a 

presión, luego serán selladas con regatón de plástico hasta su disposición en la obra al 

momento de utilizar.  

Serán probadas a 15 kg/cm2 de presión en fábrica durante 1 hora comprobando la 

integridad mecánica. Los accesorios para soldar serán conformados en cobre, de la misma 

calidad que las cañerías y se unirán mediante soldadura de plata, sin componente de cadmio 

(braseado).  

Las cañerías circularán en espacio específico tomadas mediante grampas olmar, 

riel y varillas roscadas a la losa mediante brocas de la medida adecuada. Los mismos se 

colocarán cada 1,5 y 2 metros dependiendo de la sección del caño. Circularán a una distancia 

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

320 

 

no menor de 50 mm de cañerías eléctricas y en cada soporte de cañerías se forrará con un 

aislante plástico de modo de no provocar ningún par bi-metálico debilitando así el material.  

Los pases de losas de las cañerías se harán en lo posible por espacios técnicos 

destinados a tal fin. Los cruces de muros o tabiques se harán a través de camisas de PVC con 

puntas selladas. En los tramos de cañerías exteriores, las mismas circularán por espacios 

exclusivos.  

En el caso de la cañería troncal de oxígeno que deba enterrarse, se hará a través 

de un albañal con drenaje para evitar la acumulación de agua.  

Las válvulas de sectorización se colocarán en lugar accesible, identificadas y serán 

de 3 cuerpos, ¼ de vuelta, de bronce, para soldar a tope, eje de acero inoxidable y asiento de 

teflón. En la posición abierta, la válvula permitirá el paso total del fluido sin restricciones de 

sección.  

Se marcarán las cañerías de acuerdo a normas ISO 5359, cada 10 mts como 

máximo y fundamentalmente en las derivaciones, montantes, pases de muros y cercanías de las 

terminales mediante adhesivo vinílico. Se indicará el sentido de circulación del gas.  

COLORES:  

- OXIGENO – BLANCO  

- AIRE COMPRIMIDO – AMARILLO  

- ASPIRACION – ROJO  

Antes de colocar las llaves de sectorización se someterá a la cañería a un barrido a 

presión con nitrógeno, para expulsar restos de partículas inherentes a la instalación y eliminar 

restos de humedad.  

Una vez terminada la instalación de la red de gases medicinales serán sometidas a 

las siguientes inspecciones y ENSAYOS:  

Inspección de marcado y soporte de la cañería.  

Comprobaciones del cumplimiento de las especificaciones del diseño.  

Ensayo de fuga e integridad mecánica de la cañería.  

Ensayo de fugas y cierre de las válvulas de corte de zona y comprobación de la 

sectorización correcta e identificación correcta.  

Ensayo de conexiones cruzadas, a fin de controlar la confusión de tendidos.  

Ensayo de obstrucción y flujo correcto.  

Se someterá a la instalación de la cañería a 1,5 veces la presión de trabajo durante 

4 horas, no debiendo acusar bajante, salvo la producida por efecto de la temperatura.  

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

321 

 

En los tramos donde la cañería deba embutirse, se hará mediante caño camisa de 

la medida adecuada para evitar efectos de dilatación de los caños. 

NO TODAS LAS CAÑERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS NECESARIAS ESTÁN 

INDICADAS EN PLANOS. LAS MISMAS SURGIRÁN DE LOS PLANOS DE DETALLE O DE 

OBRA QUE REALICE EL CONTRATISTA, LOS CUALES DEBERAN SER APROBADOS POR 

LA DiPAI SF.  

20.8. – POLIDUCTO TIPO 1 

La contratista deberá proveer e instalar todos los poliductos que se observan en 

planos IE-05 y GM-01 los cuales tendrán, como mínimo las siguientes características. 

Construido en Perfil de aluminio extruido, espesor mínimo 2mm, de tres canales, 

con ductos totalmente independientes para alojar suministros de gases médicos, alimentación 

eléctrica, circuitos de baja tensión y señales bajas o de monitoreo central.  Paneles frontales 

rebatibles, con cierre a presión - Acceso directo al canal que lo conforma. Acabado superficial en 

pintura texturada en polvo poliéster-epoxi. Laterales en aluminio, espesor 3mm, con acabado 

superficial anodizado.  

Módulo de cuatro tomacorrientes (norma DIN), se instalarán tomacorrientes tipo 

SCHUKO de 220V / 16 A con puesta a tierra lateral, según normas DIN, se dispondrá en dos 

circuitos (dos para el circuito normal y dos para el circuito de emergencia).  Módulo de ocho 

tomacorrientes (norma IRAM), se instalarán tomacorrientes de 240V / 10 A con puesta a tierra, 

según normas IRAM, se dispondrá en dos circuitos (cuatro para el circuito normal y cuatro para 

el circuito de emergencia).   

Cada módulo llevará serigrafiada la tensión nominal de trabajo (220 Volts) y el 

circuito eléctrico al que pertenecen (NORMAL o EMERGENCIA). 

Módulo de iluminación de paciente (luz de visita médica / luz de lectura) 

Consistirá en un artefacto de iluminación de doble función con las siguientes 

características.  

1.- Luz de visita médica: Lámpara de led que permitirá la visualización del paciente 

durante la visita médica o del personal de enfermería y así poder controlar en todo momento el 

aspecto y la condición del paciente asi como también para efectuar pequeñas intervenciones, 

cuando por diversos motivos no se justifique el traslado a sectores de mayor complejidad.  

2.- Luz de lectura: Será una lámpara de led de luz concentrada, orientable, la que 

cumplirá la función de luz de lectura. Su encendido se efectuará desde el panel de cabecera.  

Módulo de Alarma de Paro Cardiaco. 
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Se trata de un módulo electrónico que mediante el accionamiento en forma manual 

de un pulsador tipo "golpe de puño", habilita el funcionamiento de un sistema de alarma de paro 

cardíaco. El módulo incluye además un pulsador de anulación de alarma con indicador visual de 

activación. Se proveerá la central de repetidora de alarma correspondiente.  

Módulo de monitoreo central.   

Consiste en un módulo de datos mediante conector RJ 45 que posibilita llevar las 

lecturas del monitor a una central.  

Módulo de anulación y llamado de Enfermera. 

Consistirá en un módulo con circuito electrónico que mediante el accionamiento en 

forma manual de un pulsador (ubicado en el comando remoto paciente), habilite el 

funcionamiento del sistema de llamado de Enfermera.  

El sistema contará con el correspondiente pulsador de anulación del llamado 

ubicado en el panel.  

Dicho dispositivo electrónico deberá prestar los siguientes servicios: 

- Llamado desde comando remoto paciente.  

- Anulación de llamado desde el panel.  

- Indicación de llamado (encendido intermitente y sonido) en la central de llamados.  

Un módulo de luz nocturna que consistirá en un haz de luz proveniente de una 

pequeña lámpara incandescente cuyo propósito será posibilitar una guía en la habitación a 

oscuras.  

Un riel de servicio, de aluminio derecho e izquierdo, acabado superficial anodizado 

mate, de manera de tener mayor rigidez mecánica.  

Acometidas para gases médicos.   

Acople para gases médicos del tipo roscado (norma DISS) para oxígeno. Cantidad 

2 (dos).  

Acople para gases médicos del tipo roscado (norma DISS) para aire comprimido. 

Cantidad: 1 (uno). 

Acople para gases médicos del tipo roscado (norma DISS) para aspiración. 

Cantidad: 2 (dos). 

NOTA: El acople será de uso medicinal normas DISS. 

APARATOS Y ACCESORIOS (por poliducto):  

MEDIDORES DE FLUJO DE 0 A 1 LTS/MIN.  

CANTIDAD PARA OXIGENO: 1  

CANTIDAD PARA AIRE: 1  
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Se proveerán medidores de flujo a bolilla de acero con escala graduada de 0 a 15 

l/min y regulación y cierre a través de llave micrométrica acoplados a un regulador pre ajustado a 

3,5 kg/cm2.  

Dichos instrumentos serán construidos empleando bronce cromado para el cuerpo y 

policarbonato cristal inyectado de alta resistencia para la carcasa protectora de la escala.  

Se proveerán con sus correspondientes plugs de acople normas DISS, según lo 

descripto anteriormente.  

FRASCO HUMIDIFICADOR  

CANTIDAD PARA OXIGENO: 1  

CANTIDAD PARA AIRE: 1  

Se proveerá un generador continuo de nieblas con partículas en un 40% menores 

que 2 micrones, permitiendo una mayor aerolización y por lo tanto mejor penetración.  

El cabezal será de nylon inyectado, de color verde (según norma), con niple de 

conexión para entrada de fluido.  

El cabezal lleva enroscado un frasco en policarbonato traslúcido y atóxico de 300 

cm3, color blanco.   

REDUCTORES DE PRESION PARA OXIGENO   

CANTIDAD PARA OXIGENO: 1  

Los mismos consistirán en una válvula reductora con manómetro graduado de 0 a 

10 Kg/cm2 la cual se accionará mediante una llave reguladora con una perilla de nylon inyectado 

del color correspondiente al gas a dosificar; y rosca de salida normalizada para acoplar a mesas 

de anestesia, mezcladores y respiradores de cualquier tipo, sin riesgo de alta presión en el 

circuito. Se proveerán con sus correspondientes plugs de acople normas DISS, según lo 

descripto anteriormente.  

LLAVES REGULADORAS DE BAJO VACIO CON FRASCO INTERMEDIARIO.  

CANTIDAD: 2  

Serán válvulas reductoras de presión negativa que permitan obtener un grado de 

vacío entre 0 y 200 mmHg con resolución de 5 mmHg.   

Incluirán un vacuómetro (error +/- 0,5%), para lectura del gradiente resultante.  

Poseerán, además, un frasco intermediario en policarbonato traslúcido de 500 cm3 con cabezal 

de nylon inyectado de color rojo, y una trampa que impide el paso de líquidos aspirados a la 

cañería.  

Se proveerán con sus correspondientes plugs de acople normas DISS, según lo 

descrito anteriormente. 
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TERMONEBULIZADOR 

CANTIDAD: 1  

Se trata de un accesorio para controlar estrictamente la temperatura del fluido 

nebulizado entre 36° y 37°C.   

Consta de: Vaina calefactora, en acero inoxidable, totalmente hermética. En su 

interior tiene una resistencia blindada, totalmente aislada.  

Sistema de calefacción para nebulizador, con doble protección electrónica por 

exceso de temperatura.  

Indicadores luminosos de encendido del equipo y de calefactor activado.  

Señales auditivas y luminosas intermitentes, indicadoras del inicio del ciclo de 

operación y de equipo fuera de servicio por desperfecto.  

MEZCLADOR DE BAJO FLUJO  

CANTIDAD: 1  

Se trata de un mezclador automático (blender) que permite regular la proporción de 

oxígeno en aire, en porcentajes preestablecidos, mediante un dial calibrado de 21 a 100%, 

ubicado en el frente del equipo.  

Suministra entre 2 y 20 l/min y se emplea en respiradores de bajo flujo, 

neonatología, C.P.A.P., etc.  

 El sistema de regulación está basado en el principio de la igualación de presiones 

de oxígeno y aire, por el sucesivo pasaje a través de membranas reductoras. - La mezcla se 

realiza por medio de agujas cónicas comandadas por el dial exterior.  

Posee alarmas fónicas para advertir la falta de uno de los gases o exceso de 

presión en la entrada de los mismos.  

Se provee con un medidor de flujo graduado de 0 a 1 l/min para la medición de 

cantidades de mezcla suministradas.  

LUZ DE EXAMEN ARTICULADA  

CANTIDAD: 1 

Se proveerá un artefacto para iluminación con un radio de acción mínimo de un 

metro, posibilidad de movimiento en el plano vertical y horizontal, a lo largo de todo el barral del 

panel.  

Contará con pantalla reflectora orientable y llave de encendido propia. El diseño 

deberá incluir un soporte especial que impida el desenganche accidental y que permita fijar la 

posición de la lámpara sobre el barral lateral o el soporte de frente, de acuerdo a las 

posibilidades del panel donde será instalada.   
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SOPORTE PARA SUEROS. Cantidad: 1 (uno)  

Consistirá en una barra soporte vertical, de altura regulable, con cuatro ganchos en 

su parte superior, la que deberá montarse sobre el barral del panel, utilizando el sistema 

especial de soporte que impida el desenganche accidental.   

BANDEJA PORTA-MONITOR. Cantidad: 1 (uno)  

Deberá proveerse una estructura auto portante de un ancho de 350 mm 

íntegramente realizada en chapa o aluminio plegada apta para ser tomada del barral superior de 

los paneles de cabecera  

El acabado final de la misma será en pintura epoxi. 

20.9. – PLANTA DE VACIO MEDICINAL 1 HP + 1 HP 

La Contratista deberá proveer todos los equipos y toda la Mano de Obra necesaria 

para la instalación de la Planta de Vacío y su puesta en marcha. La Contratista proveerá e 

instalará y pondrá en funcionamiento en la Sala de máquinas, en un todo conforme a planos, 

una Central de Vacío que estará conformada por los siguientes elementos y sistemas:  

• Bomba de Vacío Medicinal 100% Oíl Free – uso hospitalario – Desplazamiento 

mínimo (cada bomba): 25 m3/hr (420 lpm), Potencia aproximada: 1 HP. Cantidad: 2 (dos)  

• Pulmón de Vacío de 300 litros – epoxi poliéster blanco. Cantidad: 1 (uno)  

• Panel de purificado bacteriológico (Panel de dos Filtros) con una sola entrada y 

una sola salida de aspiración. Cantidad: 1 (uno). A cartucho renovables. Con indicador de 

saturación.  

• Tablero eléctrico de comando de la Planta completa Generadora de Vacío. 

Cantidad: 1 (uno)  

• Conjunto de Accesorios + válvulas + comandos para instalar totalmente la Planta 

Generadora de Vacío.   

BOMBAS DE VACÍO   

Cada bomba de vacío deberá tener las características técnicas para que no deban 

ser mantenidas en el tiempo. Deberá poseer rodamientos blindados auto lubricados para evitar 

el mantenimiento de la misma. Deberá contar con sistema de ventilación incorporado. Deberá 

estar montada en una Plataforma con soportes anti-vibratorios. Aros de Compuesto Teflón duro 

y auto expansibles. Disponibilidad de repuestos para cualquier servicie post venta necesario. 

Desplazamiento nominal 420 litros/minuto por cada Bomba de Vacío. Presión de diseño al corte 

máximo: - 640 mm Hg. Sugerida presión de trabajo en servicio, al corte: - 580 mm Hg y al 

arranque: – 450 mm Hg. Medidas aproximadas de cada plataforma de vacío: 1000 x 600 mm 

(largo x ancho). Referencia de marca: Tausem, Siveco o equivalente.  
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La Contratista deberá incluir en su oferta la totalidad de los materiales y equipos, 

incluyendo todos los accesorios necesarios para la concreción de los trabajos.   

- Vacuómetros para control de presión en colectores, pulmones, tanque de pre 

vacío, y gabinetes de alarma.  

- Vacuostato de fabricación nacional, para comando de unidades de aspiración, y 

para lectura de alarmas.  

- Válvulas de paso tipo esféricas.  

- Válvulas de retención lineales de bronce, con vástago de bronce y sello de caucho 

sintético sobre asiento de bronce, a rosca.  

Para las Plataformas Generadoras de Vacío, tipo ergonómico metálico de alto 

espesor, pintado epoxi poliéster horneado, tomado por 4 soportes de alto espesor, ya instalados 

en las máquinas, suficientemente robusto el conjunto como para admitir el duro manipuleo en el 

traslado y montaje.  

PULMON VERTICAL    

Calidad uso Hospitalario – 300 litros.  De Acero IRAM- ensayos de tracción y demás 

certificados – epoxi poliéster blanco:  

Fabricado de acuerdo a cálculos normas ASME VIII-I  

Capacidad 0,30 m3 (300 litros)  

Patas de apoyo: 3 unidades.  

Presión exterior de diseño (vacío): 2,2 BAR  

Presión trabajo: - 0,750 mm Hg / (- 1 BAR)  

Presión de prueba hidráulica: 10 BAR  

Cuplas roscas BSP (gas) sch 40/80 o superior en cantidades apropiadas para 

multiplicidad de conexionados y accesorios para usos hospitalarios, soldadas exteriormente 

doble costura.  

PINTURA:   

Pintura epoxi poliéster termo convertible, previo desengrasado total con producto 

industrial concentrado y posterior   

Tratamiento con ácido fosfórico para optimizar adherencia de pinturas. El pulmón 

debe incluir los elementos de control y by pass necesarios (al menos vacuómetro, válvula de 

drenaje manual rosa 1”, válvulas de paso y conexión diámetro nominal 11/2”). Medida de cada 

pulmón de vació: Diámetro 500 mm x altura 1700 mm  

20.10. – PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL 6 TUBOS + 6 TUBOS 
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La Contratista deberá proveer todos los equipos y toda la Mano de Obra necesaria 

para la instalación de la Planta oxígeno y su puesta en marcha. 

Batería de oxígeno para 12 (doce) cilindros de 10 m3 de oxígeno (50 LTS); deberá 

estar formada por un colector de interconexión automática dividido en dos tandas de 6 (seis) 

cilindros cada una con los siguientes elementos:  

a) Dos reductores de doble expansión que asegurarán flujos del orden de los 20 

m3/hora sin problemas de congelamiento a una presión normal de trabajo de 6 Kg/cm2. Irán 

acoplados axialmente con un vástago de regulación, el cual estará unido a una palanca de dos 

posiciones. Al disminuir la presión del gas en el sector de cilindros en uso permitirá el pasaje de 

fluido desde el otro sector, pero con una presión reducida (de manera tal que se activen las 

alarmas por baja presión). La posición de la palanca definirá cuál de los sectores de la batería se 

encuentra en uso. Los reguladores serán para una presión de entrada de 250 Kg/cm2, y 6 

Kg/cm2 de salida.  

b) Dos (2) robinetes de bloqueo de las tandas.  

c) Dos (2) manómetros de alta presión por cada tanda para control.  

d) Doce (12) conexiones en caño de cobre electrolítico en forma de espiral para 

conectar los cilindros a la tanda correspondiente.   

e) Un sistema de by-pass formado por dos llaves de corte esféricas que, 

conjuntamente con el cierre de uno de los robinetes descriptos en b), permitirá el cambio o 

reparación del reductor respectivo sin interrumpir la utilización de la central.   

f) Sistema de cadena de protección anti caída individual para cada cilindro.  

Se proveerán doce (12) cilindros para oxigeno gaseoso medicinal de 10 m3 

(50 lts) con carga incluida.  

20.11. – PLANTA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 3 HP + 3 HP 

La Contratista deberá proveer todos los equipos y toda la Mano de Obra necesaria 

para la instalación de la Planta de Aire Comprimido y su puesta en marcha.   

 • Compresores: 100% Oíl Free – uso hospitalario – Desplazamiento: 320 litros por 

minuto (cada compresor). Potencia aproximada: 3 HP. Cantidad: 2 (dos).  

• Tanque Vertical Hospitalario – de 300 litros – terminación: pintura epoxi poliéster 

blanco – con gestión de inscripción EPE Santa Fe / CIE de acuerdo a normativa provincial 

reguladora vigente y con accesorios certificados reglamentarios de control y seguridad. 

Cantidad: 1 (uno).    

• Etapa de Post Enfriado del aire comprimido para alta temperatura del Aire 

Comprimido recibido (hasta 80 ºC). Caudal de trabajo: 2000 lpm o superior. Temperatura de 

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

328 

 

salida: < 7°C por encima de la temperatura ambiente. Cantidad: 2 (dos). Uno por cada 

compresor.  

• Etapa de Secado del aire comprimido por ciclo frigorífico. Equipado con un (1) pre-

filtro separador coalescente para partículas de 1 micrón a la entrada, equipado con trampa de 

condensado y purgado automático más un (1) post-filtro extra fino para partículas de 0,01 micrón 

a la salida, equipado con trampa de condensado y purgado automático. Capacidad: 2000 lpm. 

Cantidad: 1 (uno)  

• Panel de Purificado Final (Panel de Filtros) con una sola entrada y una sola salida 

de aire comprimido en diámetros 1 1/2”. Tres filtros en serie. Cantidad: 1. (uno)  

• Purgadores automáticos electrónicos regulables, con rosca de 1/2”, y con pre filtro 

de acero inoxidable con by- pass para mantenimiento, roscas 1/2”; para ser instalados en los 

colectores y en el tanque acumulador.  

• Tablero eléctrico de comando de la Planta completa de Aire Comprimido. 

Cantidad: 1 (uno)  

• Conjunto de Accesorios + válvulas + comandos para instalar totalmente la Planta 

de Aire Comprimido.   

COMPRESORES   

Poseer rodamientos blindados auto lubricado. Montado sobre plataforma con 

soportes antivibratorios. Presión efectiva de trabajo: 7,5 BAR. Aros de Compuesto Teflón duro y 

auto expansibles. Presión de diseño al corte máximo: 8 BAR. Presión de arranque: 6 BAR.  

ACCESORIOS INCLUIDOS – C/ REGLAMENTACIÓN EPE/ CIE SANTA FE 

Válvula de seguridad reglamentaria, certificada, calibrada para disparo 8,5 BAR con 

caudal de liberación 5.000 litros/minuto. Con placa metálica de datos estampados. Doble 

Manómetro reglamentario para control de presión en el colector principal. También llevará 

manómetro el tanque acumulador principal y colectores para facilitar el diagnóstico de 

eventuales problemas en la planta de aire comprimido.  

Doble Presostato reglamentario para comando de unidades de compresión, 

instalados en el colector principal; y un tercero para comando de alarma por lectura de presión 

límite operativa que se instala al final del sistema (luego del panel de filtros).  

Válvulas de retención exteriores con materiales de trabajo / sello en Teflón + Bronce 

+ Acero Inoxidable, roscas 1 1/4”; y con tapa removible para eventual procedimiento de 

mantenimiento.  

Protector exterior perimetral de correas de los motores eléctricos. 

TANQUE VERTICAL 
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Será de acero tratamiento hospitalario – 300 litros – Aceros IRAM – ensayos de 

tracción y demás CERTIFICADOS – pintado epoxi poliéster blanco – c/ EPE y CIE. Tanque 

fabricado de acuerdo a cálculos normas ASME VIII-I. Capacidad 0,30 m3 (300 litros). Material: 

IRAM IAS U 500-42/F24/ CON CERTIFICADO de ensayos físicos e IRAM IAS U 500-231/com. 

Presión diseño: 8,8 BAR. Presión trabajo máxima recomendada: 8 BAR. Presión de prueba 

hidráulica: 12 BAR. Presión límite de rotura estimada: 30 BAR. Placa detalle adjunta al tanque: 

incluida tipo Standard (grabada por estampado). Acometidas consideradas: cuplas rosca BSP 

(gas) sch 40/80 o superior en cantidades normales (de ¼” a 1 ¼”), soldadas exteriormente doble 

costura.  

PROTOCOLO DE PRUEBA HIDRÁULICA 

La contratista presentará protocolo de prueba hidráulica y gestión de inscripción 

ante la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe y rubricado por profesional 

habilitado interviniente.  

ESQUEMA DE PINTURA 

pintado epoxi poliéster termo convertible, previo desengrasado total con producto 

industrial concentrado y posterior tratamiento con ácido fosfórico para optimizar adherencia de 

pinturas.  

Medidas de cada tanque acumulador principal: diámetro 500 mm x altura 1700 mm.  

ETAPA PRIMARIA PARA TRATAMIENTO DEL AIRE COMPRIMIDO 

POST ENFRIADORES del aire comprimido para alta temperatura del Aire 

Comprimido recibido (hasta 80 ºC). Caudal de trabajo: 2000 lpm o superior. Temperatura de 

salida: < 7°C por encima de la temperatura ambiente. Cantidad: 2 (dos). Uno por cada 

compresor.  

El Secador será del tipo Alta Eficiencia, doble circuito de enfriado/secado, al 

incorporar dentro del mismo equipo a la etapa que comúnmente se conoce como de “Post 

Enfriado”. Sera automático, monofásico, insonoro, hasta 2.000 litros/minuto de flujo admisible de 

aire comprimido a secar, hasta 10 BAR de presión de trabajo. Incluye purgador automático 

electrónico regulable, con panel de control visual y luces indicadoras de marcha y alarma. 

Entrada y salida de aire comprimido en diámetro 1 1/2. Compresor de refrigeración incorporado 

con purgador automático. Intercambiador es por radiadores (dos unidades) compuesto por tubos 

de cobre con aletas disipadoras en aluminio acoplado a doble electro ventilador de arranque 

(dos unidades) y parada automáticos.  

ETAPA FINAL PARA TRATAMIENTO DEL AIRE COMPRIMIDO   
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PANEL DE PURIFICADO (x Filtros de cartuchos recambiables): Con este 

equipamiento se procederá al purificado final para eliminar residuales sólidos y líquidos antes de 

enviar el aire comprimido a la red hospitalaria. En este caso el PANEL DE PURIFICADO (Panel 

de Filtros) será ensamblado sobre una placa o base metálica con orificios para su fijación en 

pared de sala de máquinas. Sobre dicha placa se desarrollará el montaje del equipo completo de 

filtrado. Serán de materiales nobles no corrosivos (acero inoxidable + bronce + aluminio) en su 

estructura de conducción completa. Deberá contar con una sola entrada y una sola salida en 

diámetros 1 1/2” sobre colectores laterales de Acero Inoxidable de diámetro 100 mm x espesor 2 

mm., en calidad AISI 304 / L. Poseerá 3 módulos de filtros montados en paralelo mediante by 

pass para facilitar recambio de cartuchos garantizando continuidad de provisión de aire 

comprimido purificado. En conjunto admitirá un caudal total igual o mayor a 1000 litros/minuto. 

Cada uno de estos tres módulos estará compuesto de un filtro general de partículas hasta 5 

micrones o menor + uno posterior submicrónico con eficiencia 99,99% de partículas hasta 0,01 

micrones, y uno final tipo Bacteriológico específico para este fin. Se prevé con carcasas unitarias 

de rosca ½” de uso habitual para estandarizar y qua admita el aprovisionarse a futuro con 

cartuchos de fácil adquisición; y con indicador de saturación de cartuchos en todas las carcasas 

individualmente. El conjunto está diseñado para una presión admisible máxima de 10 BAR.  

TABLERO ELÉCTRICO DE COMANDO GENERAL – PLANTA COMPRESORA DE 

AIRE  

Su función es de comando, gestión y seguridad del sistema de Aire Comprimido en 

Sala de Máquinas. El sistema será comandado por PLC de gestión y lecturas mediante tres 

presóstatos (dos instalados en el colector principal donde uno es el respaldo del otro con seteo 

inferior por emergencia; y el tercero instalado a la salida del Panel de Filtros y que servirá de 

último recurso para encender las alarmas de los Gabinetes). La gestión PLC programable 

permitirá encender un compresor que irá como máquina de punta. Cada una de los dos 

compresores encenderán rotativamente en cada ciclo para ordenar en un desgaste parejo y no 

sobre exigir a una más que a las otras en el promedio de vida útil. Asimismo, ante eventual fallo 

de un compresor que en ese momento funcione de “punta” el segundo de los presóstatos sobre 

el colector principal dará señal de arranque inmediato al otro compresor. Será ensamblado en 

gabinete estanco, el cual poseerá EXTERIORMENTE indicadores luminosos de presencia de 

fase e interruptores de corte rápido por emergencia (uno por cada compresor y el secador de 

aire comprimido); y Alarma luminosa por falta de Mantenimiento.  

INTERIORMENTE poseerá:  

• On/Off Tetra polar general y por cada Plataforma Compresora.  
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• Protecciones eléctricas completas.  

• Contactor de potencia para cada compresor.  

• PLC programable para gestión de tiempos de arranque y para rotación de equipos 

al arranque (equipo de “punta”), y alarma por cuenta horas de giro de los equipos (necesidad de 

Mantenimiento Preventivo).  

• Interruptor individual bipolar para el Secador de Aire Comprimido.  

• Interruptor individual bipolar para cada Purgador Automático Electrónico instalado. 

RUBRO 21. MOBILIARIO FIJO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALÉTICA 

 

EQUIPAMIENTO EXTERIOR 

21.1 - CESTOS DE RESIDUOS EXT. A° INOX S/ PLIEGO Y PLANOS 

GENERALIDADES  

(Según planimetría correspondiente: EQ-01 “PLANILLA EQUIPAMIENTO”) 

La Contratista proveerá y colocará con materiales de aporte, mano de obra y equipos 

necesarios los cestos metálicos según lo indicado en los planos de proyecto en los lugares 

indicados en planimetría PU-02 “PLANTA UBICACIÓN EQUIPAMIENTO, SEÑALÉTICA”.  

Cantidad 4 (CUATRO unidades). 

 

21.2 - BICICLETERO S/ PLIEGO Y PLANOS 

GENERALIDADES (Según planimetría 

correspondiente: EQ-01 “PLANILLA 

EQUIPAMIENTO”) 

Bicicleteros metálicos tipo Durban 

equivalente y/o superior conforme a 

Plano y Planillas de Detalles adjuntos. 

mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar


 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 “2025 – 210 años del Congreso de los Pueblos Libres”. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe – La Capital 

Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar 

Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95    

332 

 

Conforme a lo detallado en Planillas y la planimetría adjunta, la Contratista deberá proveer y 

colocar los correspondientes bicicleteros, este ítem comprende la provisión de elementos, 

materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para proveer e instalar 

bicicleteros de chapa de hierro cortada a láser, tipo modelo “Monociclo” de Nomen conforme a 

Plano y Planillas de Detalles adjuntos. 

Los bicicleteros serán de chapa con corte láser, con terminación pintura poliéster termo 

convertible, abulonados al piso, ubicados en los sectores indicados en planimetría PU-02 

“PLANTA UBICACIÓN EQUIPAMIENTO, SEÑALÉTICA”. 

La pintura poliéster termo convertible serán del tipo presentado en el catálogo de los 

"bicicleteros monociclo" o similar de calidad superior, y se colocarán conformando espacios de 

uso según planimetría adjunta. 

La dimensión final será 12.5x80x12 cm.  

La terminación de todos los componentes del bicicletero Monociclo presenta un diseño práctico 

y moderno, logrando una funcionalidad óptima para espacios públicos. Su diseño contempla el 

uso de manera individual o en conjunto, permitiendo diferentes configuraciones que generan un 

límite espacial para el resguardo de bicicletas o motocicletas. Desarrollado en chapa de hierro 

de 4.75 mm de espesor cortada laser, es resistente y duradero. Su colocación es mediante 

bulones en el piso. El sistema de fijación deberá asegurar que los mismos no puedan 

removerse. De considerar la introducción de cambios, la Contratista deberá presentar los 

planos de detalle y despiece a la Inspección para su aprobación. 

La Contratista deberá tomar todas las precauciones para alcanzar estos objetivos, aunque las 

mismas no estén específicamente mencionadas en la documentación, aportando todos los 

elementos necesarios para su completa terminación, estén especificados o no. 

Cantidad 18 (dieciocho unidades). 

 

EQUIPAMIENTO INTERIOR 
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21.3 - CESTOS DE RESIDUOS INTERIOR DE ACERO INOX. – TIPO “ARCO” NOMEN O 

EQUIVALENTE S/ PLIEGO Y PLANOS 

GENERALIDADES (La imagen puede ser el modelo o indicativa) 

La Contratista proveerá y colocará con materiales de aporte, mano de 

obra y equipos necesarios los siguientes cestos metálicos, según lo 

indicado en los planos de proyecto en los lugares indicados en 

planimetría.  

Cestos metálicos de Aº Iº, Marca Nomen modelo “Arco” conforme a 

Plano y Planillas de Detalles adjuntos. 

Cantidad según planos PU-02 “PLANTA UBICACIÓN EQUIPAMIENTO, 

SEÑALÉTICA” a ubicar en lugares cerrados públicos dentro del edificio. 

Los elementos constitutivos serán de Acero inoxidable calidad 304, esmerilado. 

El ítem incluye la colocación de los cestos, ubicados y distribuidos según plano, y las 

instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. Cantidad 8 (OCHO unidades). 

Los interiores de los mismos se realizarán en hierro negro soldado con cordón continuo. Se 

aplicará pintura Poliuretánica de un componente de 1º marca y calidad, Color Rall 9006 como 

terminación en el interior. Los elementos a emplearse serán perfectos, las uniones se 

ejecutarán compactas y prolijas, y las soldaduras no deben ser a la vista. Las superficies y 

molduras serán realizadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.  

La Contratista deberá presentar el cesto modelo “Arco” Marca Nomen para interiores, su 

combinación de diferentes colores s/catálogo de la marca, luego se deberán colocar de 

acuerdo a las especificaciones. El modelo será presentado a la Inspección de Obra para su 

aprobación, una vez esta se expida en conformidad, se procederá a la provisión de todos los 

cestos y a su posterior colocación.  

La carcasa será de chapa DD, terminado con pintura poliéster termo convertible de color 

aluminio perlado y la fijación será abulonada a piso. 
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21.4 – BANCO TANDEM TIPO FLUG – 3 CUERPOS S/ PLIEGO Y PLANOS 

GENERALIDADES 

La Contratista proveerá y colocará con materiales de aporte, mano de obra y equipos 

necesarios los siguientes bancos metálicos, según lo indicado en los planos de proyecto EQ-01 

“PLANILLA EQUIPAMIENTO” en los lugares indicados en planimetría PU-02 “PLANTA 

UBICACIÓN EQUIPAMIENTO, SEÑALÉTICA”.  

Banco Tandem para Sala de Espera Marca Nomen modelo “Flug” conforme a Plano y 

Planillas de Detalles adjuntos. Cantidad: 8 cuerpos de 3 asientos. 

Los bancos Tandem, modelo tipo “Flug” de la marca Nomen serán con respaldo bajo y sin 

apoyabrazos. La butaca en chapa de hierro SAE 1010 esp. 3 mm, con perforaciones de 5 mm 

de diámetro. Asiento con terminación de bordes plegados. Costillas y bridas en hierro SAE 

1010 de espesor 4,75 mm. Bulonería en acero inoxidable (tornillo Allen de cabeza cilíndrica). 

Estructura de soporte de caño de hierro SAE 1010 esp. 2 mm, con terminación ciega. Base 

chapa de hierro SAE 1010 esp. 4,75 mm con orificios para fijar a través de abulonado al piso y 

apoyado sobre arandelas de goma. La pintura será de poliéster termoconvertible en color Gris 

Aluminio Perlado 009. 

21.5 - BANCO DE HIERRO Y MADERA  S/PLIEGO Y PLANOS 

Conforme a Plano y Planillas de Detalles adjuntos. 

Generalidades 

Comprende la provisión de materiales, materiales de aporte, mano de obra y 

equipos necesarios para la colocación y provisión de bancos de hierro y madera, 

según lo indicado en los planos de proyecto Conforme a lo detallado en Planillas 

la planimetría adjunta, la Contratista deberá proveer y colocar los bancos de 

hierro y madera. 

Características: 

- Estructura: Principal: conformada por tubos estructurales de 

50x50x3.2 mm. Los cortes serán a 45º con sus uniones soldadas 
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- Secundaria: travesaños de tubos estructurales de 30x50x3.2 mm 

para proporcionar rigidez y estabilidad al banco. 

- Asiento: Tablas de madera de 170 cm x4" x2" de espesor según 

cálculo. 

21.6 - PERCHEROS EN PARED DE HIERRO S/PLIEGO Y PLANOS 

Conforme a Plano y Planillas de Detalles adjuntos. 

Generalidades 

Comprende la provisión de materiales, materiales de aporte, mano de obra y 

equipos necesarios para la colocación y provisión de percheros de hierro y 

madera, según lo indicado en los planos de proyecto Conforme a lo detallado en 

Planillas la planimetría adjunta, la Contratista deberá proveer y colocar los 

percheros en pared de hierro. 

Características: 

- Planchuela metálica 7 cm x 50 cm x 1,5 cm de esp, con 5 unidades de 

percheros por planchuela. 

 

 

SEÑALÉTICA 

 

IDENTIFICACIÓN (EXTERIOR) 

21.7 - CARTELERIA Y SEÑALÉTICA EXTERIOR S/ PLANOS Y PLIEGO 

La Contratista deberá proveer y colocar conforme a plano PU-02 “PLANTA UBICACIÓN 

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, SEÑALÉTICA” y planillas PS-01 “PLANILLA DE 

SEÑALÉTICAS” de detalles adjunto: 

-Identificación principal: “HOSPITAL RURAL N° 31 SAN VICENTE”, a ubicarse sobre 

el ingreso principal del SAMCo, junto al logo oficial de la Provincia. 
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-Identificación de Guardia: “GUARDIA”, a colocarse sobre el semicubierto de ingreso 

correspondiente, junto al logo oficial de la Provincia. 

-Logotipos adicionales: Se deberá colocar el logo de la Provincia en la torre tanque, 

fachada principal y lateral del edificio. 

De acuerdo a lo indicado en planos PU-02 “PLANTA UBICACIÓN MOBILIARIO, 

EQUIPAMIENTO, SEÑALÉTICA” y planillas PS-01 “PLANILLA DE SEÑALÉTICAS”. Deberán 

construirse en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos. El material a utilizar 

deberá ser acero inoxidable pulido satinado plegado de 10 cm / 4 cm (s/corresponda) de 

espesor de primera calidad, con su superficie exterior e interior perfectamente lisa, libre de 

imperfecciones tanto a la vista como al tacto (totalmente excenta de óxidos). Las letras tendrán 

las medidas y el diseño que indiquen los planos. 

La Contratista deberá asegurar la correcta terminación y colocación. 

 

IDENTIFICACIÓN (INTERIOR) 

21.8 - CARTELERIA Y SEÑALETICA INTERIOR IDENT. LOCALES. PANEL ALTO IMPACTO. 

ROTULADO COLOR NEGRO, TINTA UV S/ PLIEGO Y PLANOS 

La Contratista deberá proveer y colocar conforme a plano PU-02 “PLANTA UBICACIÓN 

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, SEÑALÉTICA” y planillas PS-01 “PLANILLA DE 

SEÑALÉTICAS” de detalles adjunto: 

SEÑALÉTICA 

Como identificación de locales. 

ROTULADO:  

Letras impresas color negro en tinta U.V sobre panel acrílico alto impacto incluye cinta de doble 

contacto. 

TIPOGRAFÍA: Inter. Variante: Extra Bold. Altura: 5cm 
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TERMINACIÓN: Letras impresas color negro en tinta u.v 

PANEL DE FONDO: Altura del panel=7cm. longitud=2cm adicionales al desarrollo de letras (al 

inicio y al fin) 

OBSERVACIONES: Fijación autoadhesiva. La Contratista deberá asegurar la correcta 

terminación y colocación. 

21.9 - CARTELERIA Y SEÑALETICA INTERIOR IDENT. LOCALES VINILO ESMERILADO 

S/PLIEGO Y PLANOS 

La Contratista deberá proveer y colocar conforme a plano PU-02 “PLANTA UBICACIÓN 

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, SEÑALÉTICA” y planillas PS-01 “PLANILLA DE 

SEÑALÉTICAS” de detalles adjunto, sobre las aberturas de Dirección, Sala de Reuniones e 

ingreso Guardia e Internación: 

SEÑALÉTICA 

Como identificación de locales “Dirección”, “Sala de Reuniones”, “Guardia” y “Internación” s/ 

indicado en planimetría. 

21.10 - CARTELERIA Y SEÑALETICA INTERIOR IDENT. LOCALES LETRA CORPOREA 

ROTULADA TIPO POLYFAN 25MM, FRENTE METALEX PLATEADO SIMIL ACERO INOX. 

PULIDO MATE. LATERALES S/PLIEGO Y PLANOS 

La Contratista deberá proveer y colocar conforme a plano PU-02 “PLANTA UBICACIÓN 

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, SEÑALÉTICA” y planillas PS-01 “PLANILLA DE 

SEÑALÉTICAS” de detalles adjunto: 

SEÑALÉTICA 

Como identificación de admisión s/ revestimiento aperchado indicado en planimetría. 
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RUBRO 22. PARQUIZACIÓN 

22.1 - PARQUIZACION S/PLIEGO Y PLANOS 

Según Planos y detalles. Según Plano AR-11 “PLANTA DE PISOS”. 

Se realizará Parquización exterior en: Cinta verde en veredas y espacios exteriores sobre 

frentes del edificio. 

La tierra se tratará con abonos sobre las áreas de césped y plantas y se agregarán fertilizantes 

de tipo comercial con contenido de nitrógeno y otros elementos químicos requeridos por la 

tierra de la zona. 

CÉSPED 

En los sectores veredas (cintas verdes), de acuerdo a lo indicado en planos, se sembrará 

césped de semillas para las 4 estaciones mediante la mezcla de rye-grass perenne/ rye-grass 

anual / festuca / bermuda común, a fin de contar con cobertura de césped durante todo el año 

germinando una variedad distinta en cada estación. 

Se deberá preparar el suelo y eliminar malezas y piedras o escombros; se deberá rastrillar para 

remover el suelo a una profundidad no mayor a 3 cm y posteriormente nivelar el terreno, 

realizando los aportes de tierra negra que sean requeridos. Asimismo, se incorporará 

fertilizante en toda la superficie a sembrar. La siembra se podrá realizar al voleo, en forma 

manual o con una maquina sembradora. La semilla se cubrirá con una capa no mayor a 3 mm 

de compost, finalmente se regará en forma de lluvia, manteniendo permanentemente la 

humedad hasta obtener la germinación del césped. Se deberá esperar a que el césped alcance 

una altura de 10 cm para realizar el primer corte. Las semillas deberán ser de marca 

reconocida, llevando la certificación de peso, pureza y germinación y deberán ser aprobadas 

por la Inspección de Obra, previo a su sembrado. 

22.2 – PROVISION Y COLOCACION DE EJEMPLARES ARBÓREOS 

Según Planos y detalles. Según Plano AR-11 “PLANTA DE PISOS”. Para tal fin se deberá 

cumplimentar con la Normativa vigente en la Municipalidad de San Vicente. 
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Se deberán proveer y plantar árboles nuevos según lo especificado en el presente ítem. Se 

conservarán las especies de arbolado existente en veredas y en el interior del predio del 

S.A.M.Co, indicadas en planimetría. La Contratista deberá, en el momento de tomar posesión 

de la obra, efectuar un relevamiento escala 1:100 donde indique ubicación y medidas del 

arbolado existente en el hospital y sus veredas, presentando dicho relevamiento a la 

Subdirección de Proyectos – Unidad central. 

La Contratista deberá proveer y plantar 6 (seis) especies arbóreas de Ibirá Pitá. 

Las especies vegetales de Peltophorum dubium (Ibirá Pitá) se plantarán según la ubicación y 

cantidades indicadas en planos y/o indicaciones de la Inspección de Obras, tomándose todas 

las previsiones hasta que la planta se arraigue al sitio, debiéndose colocar tutores, 

protecciones en época de heladas y otros que hagan a una correcta plantación.  

Para el tipo de plantas elegidas se requiere una edad mínima de 2 (dos). En todos los casos se 

tendrá en cuenta la salubridad de la especie, que asegure un buen crecimiento y desarrollo de 

la misma.  

Los árboles deberán estar bien formados, con las ramas líderes sin ningún daño. El tronco 

recto, sin sinuosidades marcadas. Cualquier horquilla en el árbol deberá estar sana y sin 

ninguna rajadura.  

Se deberán excluir: ejemplares con áreas muertas, grietas o cicatrices, con presencia de 

hongos, agujeros o áreas con líquido viscoso y con roturas de corteza.  

El sistema radicular: debe ser compacto, bien ramificado y con abundantes raíces fibrosas, 

libre de enfermedades.  

Parte del tronco inmediatamente arriba y abajo de la línea del suelo no deben presentar 

evidencias de daño por roedores.  

Con relación al tamaño de los ejemplares: Altura total (tronco y copa) mínima de 2,50 m; tronco 

no menor a 1,80 m de longitud; grosor: de 8 a 10 cm de circunferencia.  

Copa armada, con ramas con el desarrollo y características de la especie y en equilibrio con el 

alto del fuste y su diámetro.  
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Plantación  

La plantación se realizará en época oportuna para el trasplante, teniendo en cuenta las 

características de la especie a plantar y condiciones que presenta para la plantación.  

El hoyo de plantación serán de dimensiones tales que permitan a las raíces acomodarse y 

extenderse en forma natural, sin doblarse o torcerse. El fondo del hoyo deberá permitir el fácil 

asentamiento de todo el pan de tierra que acompaña a la raíz, y se deberá dejar, además, una 

luz de 0,15 m a su alrededor para ser rellenada con tierra fértil. Los lados deben ser rectos y el 

fondo plano. Luego de ubicado el árbol en el hoyo se agregará la tierra hasta rellenarlo 

totalmente. Se compactará en forma pareja en derredor, formando una palangana de tierra 

cuyo borde tendrá 10 cm de altura y un diámetro semejante al de la boca del hoyo de 

plantación.  

Se colocará un tutor a cada lado de los ejemplares arbóreos, que será de madera dura y de 

sección cuadrada, de dos pulgadas de espesor y 2,00 m de altura libre. El tutor será enterrado 

de modo que quede bien firme con suficiente resistencia a la acción de los vientos. La altura 

sobre el nivel del suelo será de 2 m. Se deberá atar con un elemento que no hiera la corteza 

del árbol, y se deberán controlar en forma periódica.  

Luego de la plantación de los árboles se deberá realizar un riego de asiento abundante, 

independientemente de las condiciones climatológicas imperantes y teniendo cuidado en 

mantener la verticalidad de la planta.  

Mantenimiento 

El Contratista deberá realizar el mantenimiento de la plantación hasta la recepción Definitiva de 

la Obra. Comprenderá fundamentalmente las siguientes tareas y toda otra acción que fuera 

necesaria para el mantenimiento saludable de la plantación, aunque no esté explícitamente 

enumerada en este punto:  

Riegos: posteriormente al riego inicial, se realizarán riegos periódicos con frecuencias 

variables, según especie y estación climática. Se procederá a regar siempre que el tenor de 

humedad en el suelo fuera escaso.  
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Control de insectos y plagas: Verificada la presencia de cualquier insecto perjudicial, y/o 

cualquier plaga, deberán ser combatidos y controlados de inmediato con productos aprobados, 

adecuados y de comprobada eficiencia.  

Extirpación de malezas: Se deberá realizar periódicamente el control de malezas en las áreas 

adyacentes a los árboles.  

Verificación del tutor: Durante todo el período de mantenimiento el contratista deberá verificar 

que el tutorado de los ejemplares plantados cumpla eficientemente su objetivo.  

Reposición. En todo el período de mantenimiento, desde el momento de plantación hasta la 

Recepción Definitiva de la Obra, la Contratista se hará cargo de la reposición de los ejemplares 

que por cualquier circunstancia natural o accidental se hubieran destruido, secado o hubieran 

perdido su potencial. 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, UNIDAD CENTRAL SANTA FE – DIPAI – MOP 

Santa Fe, Noviembre de 2025 
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