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PLIEGO  COMPLEMENTARIO   DE  BASES  Y  CONDICIONES 
 

CAPITULO   I.   CONCEPTOS  GENERALES 

 
En el marco de la Ley N°27.453 y su modificatoria, “Régimen de Regularización Dominial para la 
Integración socio-urbana” y del Convenio Específico de asistencia financiera para llevar a cabo la 
ejecución del Proyecto de Integración Socio Urbana identificado como IF-2021-112837880-APN-
CEFISUU#MDS, en el Barrio “Villa Oculta”, suscripto entre el Fideicomiso Fondo de Integración Socio 
Urbana y el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat del Gobierno de la Provincia de 
Santa Fe y del Convenio a suscripto entre la Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda del 
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe (Unidad 
Ejecutora) se realiza el llamado a licitación para la obra: 
 

“PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA – RED ELECTRICA Y CONEXIONES 

DOMICILIARIAS B° VILLA OCULTA 

Ciudad de Santa Fe –– Provincia Santa Fe“ 

 
Art. 1. OBJETO 

La presente licitación tiene por objeto la ejecución del Proyecto de Integración Socio Urbana 
identificado como IF-2021-112837880-APN-CEFISUU#MDS, en Barrio Villa Oculta de la ciudad de 
Santa, registrado bajo el número 2984 en el RENABAP, y debidamente reconocido por el Anexo I de 
la Ley 27.453, Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe. 
 

Art. 2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La licitación se efectuará por el sistema de contratación por “Unidad de Medida”, con REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS según lo establecido en el RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS CONVENIOS 
ESPECÍFICOS DE OBRA DEL FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (IF-2021-23129490-APN-
CEFISU#MDS), con Presupuesto Oficial Indicativo y Plazo Máximo de Ejecución de SEIS (6) MESES. 
 

Unidad de Medida: 

Para la presente licitación se establece: El Contratista se compromete a ejecutar la obra completa con los 
precios unitarios correspondientes de las diversas partidas de la Planilla de Cotización (ANEXO I). El monto del 
contrato será el que resulte de aplicar a todas y a cada una de las cantidades consignadas en la planilla 
mencionada, los precios unitarios indicados en la Planilla de Cotización (ANEXO I). Las cantidades de obra que 
figuran en cada partida de dicha planilla servirán para determinar el monto del contrato, pero podrán variar en 
más o en menos durante la ejecución de los trabajos. Los precios de la Planilla de Cotización (ANEXO I) se 
utilizarán para liquidar los certificados. Dentro de los precios contractuales se entenderá incluido cualquier 
trabajo o material que sin tener partida expresa sea imprescindible ejecutar o proveer para dejar las obras 
totalmente concluidas con arreglo a la documentación contractual y de acuerdo a su fin. 

La cotización de la Oferta Básica deberá realizarse únicamente en pesos (moneda nacional de la República 

Argentina), discriminando el Impuesto al Valor Agregado (IVA) debiendo contemplar todos los datos requeridos 

en la misma. Los oferentes deberán presentar su “Oferta Básica”, contemplando un Anticipo del 20% 

(veinte por ciento), del Presupuesto Oficial, monto tope garantizado con financiamiento del Fondo de 

Integración Socio Urbana (FISU) es el monto del Convenio Específico (base septiembre 2022), IVA 

incluido.  
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La oferta no podrá estar sujeta a condición alguna, ni serán aceptadas aquellas que presenten una 

cotización parcial de la obra a ejecutar. 

Los Proponentes deberán cotizar obligatoriamente la obra con las características descriptas en la 
documentación de la licitación, lo que se considerará “Oferta Básica”.  
La oferta básica deberá efectuarse según lo establecido en la Planilla de Cotización, debiendo contemplar todos 
los datos requeridos en la misma, el Pliego General para la Contratación y Ejecución de Obras, Pliego de 
Condiciones Complementarias, Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, Circulares y demás 
documentación que forme parte de este proceso de licitación. 
 
2.1 El monto tope garantizado con financiamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) es el monto del 
Convenio Específico. 
2.2 El presupuesto oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la 
completa ejecución de los trabajos, hasta la recepción definitiva de la obra, todos los insumos, operaciones, y 
tareas específicas, honorarios, aportes, impuestos, tasas, y derechos que correspondan, trámites de 
nacionalización de equipos importados y las prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines 
perseguidos, como así también el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente. 
2.3 El oferente deberá incluir de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios 
para dar cumplimiento acabado de la obra, costos directos, indirectos, gastos generales, beneficios, utilidades, 
impuestos, aportes, costos financieros, etc., de todos y cada uno de las prestaciones a efectuar y de los 
elementos, equipos, materiales, y todo otro recurso a afectar a la ejecución y cumplimiento de los trabajos 
objetos de la presente licitación, conforme lo prevé este pliego licitatorio. 
2.4 Dando cumplimiento a la cláusula décima del Convenio Específico para la implementación de un proyecto 
con financiación del Fondo de Integración SOCIO URBANA – LÍNEA DE ACCIÓN “INTEGRACIÓN SOCIO 
URBANA DE BARRIOS POPULARES RENABAP”, se establece: 
EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR AL MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS OBRAS 
DE LOS PROYECTOS A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE TRABAJO u OTROS GRUPOS ASOCIATIVOS 
DE LA ECONOMÍA POPULAR, INTEGRADOS PREFERENTEMENTE POR LOS HABITANTES DE LOS 
BARRIOS POPULARES, SEGÚN LO PRESCRIPTO EN LA LEY N° 27.453 y NORMAS MODIFICATORIAS y/o 
COMPLEMENTARIAS. 
De no ser posible cumplir con lo anterior, el Contratista deberá preveer contratar un veinticinco por ciento (25%) 
de Mano de Obra constituida por habitantes del Barrio: “Villa Oculta”, registrado bajo el número 2984 en el 
RENABAP, y debidamente reconocido por el Anexo I de la Ley 27.453, de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de 
Santa Fe. 
Los mencionados porcentajes deberán mantenerse constantes durante el transcurso del plazo de obra. 
Mensualmente el contratista deberá proveer información acerca de las contrataciones realizadas y aquellas que 
estén en proceso. La contratación de habitantes del barrio precedentemente indicado como de mano de obra 
aplica tanto para el “CONTRATISTA” como para las “SUBCONTRATISTAS. 
 
La licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los contratos, se ajustarán: 

 En un todo de acuerdo al régimen de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe N° 5.188, sus 
decretos reglamentarios y modificatorios, la Ley de Administración Financiera N° 12.510/06, como así 
también la Ley Provincial N° 13.505 y su modificatoria la Ley Provincial N° 13.619 y demás normas 
reglamentarias y/o modificatorias, en vigencia.  
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 Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Obras. 

 Decreto Nacional N° 691/2016. Régimen de Redeterminación de Precios para los convenios específicos 
financiados por el Fondo de Integración Socio – Urbana (FISU). 

 Las leyes provinciales de los Colegios Profesionales de la Ingeniería Civil y de Ingenieros Especialistas y 
Caja de Profesionales de la Ingeniería, y demás normas reglamentarias y/o modificatorias, en vigencia. 

 

Art. 3. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS 

La obra  “PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA RED ELECTRICA Y CONEXIONES 

DOMICILIARIAS– B° VILLA OCULTA” se trata de un Proyecto Oficial que si por alguna circunstancia fuera 

necesario realizar modificaciones, las mismas deberán estar probadas previamente por SISU.- 
Es una Obra, con precio oficial y las variables a tener en cuenta de las obras serán los costos de las infraestructuras, 
las exigencias contempladas en el presente Pliego y en los distintos anexos. Se aclara que la verificación técnica de 
las distintas fórmulas de obra, dosajes, prototipos o materiales propuestos será efectuada en un laboratorio oficial 
externo a designar por la SECRETARÍA DE HABITAT, URBANISMO y VIVIENDA (S.H.U.yV.), estando el costo de 
dichos ensayos a cargo del Contratista. 

 

Art. 4. DOMICILIO EN SANTA FE 

Las Empresas deberán fijar un domicilio en la Ciudad de Santa Fe debiendo incluir dicho domicilio en la 
propuesta. 
 

CAPITULO   II.   PRESUPUESTO 

Art. 5. PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial Indicativo para la obra es el siguiente: 
 

$127.752.088,04.- 
(SON PESOS CIENTO VEINTISIETE MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO CON 04/100) 

Siendo precios Oficiales a Septiembre 2022. 
 

Los proponentes deberán incluir obligatoriamente en su cotización el importe al valor agregado IVA 
correspondiente al 21% para la INFRAESTRUCTURA. No se considerarán las ofertas que 

manifiesten expresamente que no lo incluyen (ver CAPITULO XIV – Artículo 55). En cuanto a la 

alícuota de Ingresos Brutos, se deberá considerar según la Norma Tributaria vigente. 

 
Art. 6. PROPONENTES 

Conforme al Decreto Nº0001/95 y lo estipulado en el Memorando Nº16 del M.O.S.P. y V. serán admitidos como 

PROPONENTES todas las personas físicas o jurídicas inscriptas o con inscripción en trámite al momento 

de la presentación de la oferta, en el REGISTRO DE LICITADORES del MINISTERIO DE 

INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT (M.I.S.P.yH.) de SANTA FE. 

Se deberá presentar el Certificado Habilitante con Capacidad de Contratación Anual y Técnica de 

Contratación por Especialidad.  Su no presentación hará pasible a la Empresa de las sanciones que estime 
corresponder dicho Registro. 
La Capacidad de Contratación Anual (C.C.A.), deberá ser igual o mayor al monto que resulta de aplicar la 
siguiente fórmula: 
 
 

C.C.A. = M  x      12              donde: M   =  Monto de la Propuesta Total. 
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                  PL            12  =  Doce Meses 

      PL = Plazo Contractual 
 
En caso de que el Plazo Contractual sea inferior a 4 (cuatro) meses, el cociente se considerará igual a 3 (tres). 

La Capacidad Técnica de Contratación por Especialidad, (C.T.), deberá ser igual o mayor al monto que resulta 
de aplicar la siguiente fórmula: 
 
 

C.T. =  M  x 12       donde: M = Monto de la Propuesta de la Especialidad considerada. 

                      PL                               12  =  Doce Meses 

        PL = Plazo de Contratación en meses. 
Si el plazo fuera menor a 12 meses el cociente se considerará igual a 1 (uno). 
Dado que las obras que se cotizan son Obras de Vivienda e Infraestructura, este MINISTERIO 

(M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) considerará, además de la Capacidad de Contratación Anual, la Capacidad Técnica de 

Contratación en la Especialidad ELECTROMECANICA (200). 

Nota Importante: A los efectos de determinar las capacidades antes mencionadas se tendrá en cuenta el 

Decreto del Poder Ejecutivo N°001/95 y sus Normas reglamentarias. 
También se aplicará el Decreto Nº 0195 de enero del 2006 que establece como requisito de admisibilidad para 
las Empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concursos de 

precios y contrataciones directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de 

contrato de obra pública por culpa de la Empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de 

publicación del llamado o del acto de convocatoria si fuese otra metodología que no contenga publicidad. 

 

La Capacidad de Contratación Anual de la UT se determinará sumando las de cada uno de los componentes, 

de acuerdo al porcentaje de participación que tengan asignado en la integración de la UT (Artículo 26 - Decreto 
Nº 001/95). 
 

La Capacidad Técnica de Contratación de la UT en cada especialidad, podrá ser cubierta por una de las 

empresas integrante de la UT o sumando directamente las capacidades de cada una de las empresas 
integrantes (Artículo Nº 30 Asociaciones Transitorias Resolución Nº 055/95 MOPyV). 
En el caso de UT, el Oferente deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Adjuntará con los documentos para la evaluación una copia del Compromiso Constitutivo de la Asociación, 
bajo declaración jurada y ante Escribano Público- Toda la documentación que presente para evaluación de 
antecedentes deberá ser realizada por cada integrante de la Asociación de Empresas. 
- Las empresas participantes serán responsables solidaria y mancomunadamente del cumplimiento del contrato 
que suscriban con el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT (M.I.S.P.yH.) / 
SECRETARÍA DE HABITAT, URBANISMO y VIVIENDA (S.H.U.yV.). de la Provincia de Santa Fe. 

 

Requisitos de admisibilidad de las empresas Oferentes. 

a. Inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obras públicas por culpa de la empresa, por el 
lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado (Decreto N°195-23/01/06 - Formulario Nº11 
DGRL o ANEXO V) 
b. Cumplimiento con la Disposición Nº001/06-DGRL (Certificado Negativo otorgado por el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos), según lo establecido por la Ley provincial Nº11.945 y Decreto  
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Reglamentario Nº1005/06 (Ídem Punto 4.3. siguiente, inciso “e”.). Este requisito no es aplicable a los Oferentes 
Extranjeros. 
c. Se deberá presentar certificado emitido por el Registro de Procesos Universales del tribunal del área 
jurisdiccional que corresponda al oferente sobre procesos concursales y/o quiebras. 

Impedimentos para ser Oferente 

No serán aceptados como Oferentes quienes: 
a. Se encuentren comprendidos en algunas de las causales obstativas para contratar con el Estado 
Provincial/Nacional. 
b. Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en 
los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 de la ley 1023/2001. 
c. Se encuentren inhabilitados por condena judicial. 
d. Se hallen concursados o quebrados mientras no obtengan su rehabilitación. 
e. Sean evasores o deudores morosos impositivos Fisco Nacional o previsionales, o deudores morosos del 
Fisco Provincial por decisión judicial o administrativa firme. 
f. Sean deudores alimentarios morosos, según lo establecido en el Decreto Provincial N° 1005/06. 
g. Las inhabilitaciones contempladas en los incisos precedentes serán también de aplicación a aquellas 
empresas cuyos directores, síndicos, o representantes legales se encontrarán comprendidos en dichas causales 
o se hubieran desempeñado en los últimos dos años como directores, gerentes, síndicos, socios mayoritarios o 
representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos. De igual modo, 
cuando en forma individual, o las sociedades que estos integren, se encuentren suspendidas por resolución del 
Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o de los respectivos Registros de Licitadores 

de la Provincia de Santa Fe o de otras provincias, o hubieran sido objeto de rescisión por su culpa de contratos 
administrativos. 
h. Los agentes y funcionarios del Sector Público Provincial y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una 
participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética 
Pública, N° 25.188.  
i. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.  
j. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración 
Pública Nacional y/o Provincial, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 

k. Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias de 
rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las 
instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación está a cargo del Estado Nacional/Provincial a 
través de sus Jurisdicciones o Entidades. 
l. Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) 
durante el tiempo que permanezcan en dicho registro. 
Los Oferentes deberán acompañar los certificados habilitantes de dichas circunstancias, o una declaración 

jurada en caso de no haber formulario vigente para la causal invocada. En la declaración jurada manifestarán 

no hallarse incursos en ninguna de las circunstancias precedentemente señaladas (incisos “a” al “l”). 

 

Serán rechazadas las propuestas en las que se compruebe: 

a. Que un mismo Represéntate técnico se halle integrando dos o más propuestas. 
b. Que exista acuerdo tácito entre dos o más licitadores o Representantes técnicos para la misma obra. 
c. La oferente tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite tener acceso 
a información sobre la Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma, o influir sobre las decisiones del 
Contratante respecto de este proceso de Licitación. 
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d. Un Oferente participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación. Si un Oferente participa en más de 
una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa.  
e. Están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que 
ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del 
diseño, las especificaciones y otros documentos que se utilizarán en la Licitación para la contratación de las 
obras objeto de estos Documentos de Licitación. 
f. Ha estado el Oferente afiliado a una empresa o entidad que el contratante o el Prestatario haya contratado o 
haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato. 
 

NOTA: Las sociedades que participen en el llamado podrán presentarse individualmente o como 

integrante de una UT pero no podrán hacer uso de ambas alternativas. Tampoco podrán ser parte 

integrante de más de una UT. 

 

Art. 7. CAPACIDAD TÉCNICA  DE LOS  PROPONENTES 

Los proponentes deberán presentar sintéticamente: 
A) Antecedentes de trabajos ejecutados con el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.), la D.P.V.yU., otros 
Ministerios y Municipios/Comunas. 
B) Listado de trabajos análogos realizados indicando comitente, ubicación, tiempo de ejecución, incluyendo 
conceptos de los comitentes. 
C) Detalle del plantel, equipos, transporte etc., que podrán emplearse en la obra y de propiedad de la Empresa. 

 

Art. 8. CAPACIDAD  ECONOMICO  FINANCIERA  DE LOS  PROPONENTES 

La capacidad económico-financiera y empresaria resultará del análisis que se realice en base a los elementos 
de juicio que aporten los mismos proponentes, los que obren en poder del COMITENTE y las informaciones que 
se requieran. 
 

CAPITULO   III.   DE  LA  PRESENTACIÓN 

Art. 9. PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS 

Las Propuestas deberán presentarse en lugar y fecha fijado en las publicaciones en Boletín Oficial, periódicos 

locales y página Web. 

Art. 10. DE  LA  PRESENTACIÓN 

Cumplirán con las formalidades establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones, y además con las que 
a continuación se puntualizan. 
Todo proponente presentará en el acto de apertura: 
 

• SOBRE No 1: Presentación y Antecedentes 

• SOBRE No 2: Propuesta Económica 

 
La presentación del Sobre N° 2 se efectuará dentro del Sobre N° 1, que llevará como única leyenda lo siguiente: 

 

Denominación de la Licitación: 

 

“PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA 

RED ELECTRICA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS B° VILLA 

OCULTA Ciudad de Santa Fe –– Pcia. Santa Fe“ 
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Fecha de apertura de las ofertas: ........................... 
Hora de apertura de las ofertas: ............ horas. 

Lugar de apertura de las ofertas: ........................... 
 

 
Las Propuestas se presentarán en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados o 
de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre Numero 
1. Ambos deberán llevar rótulos. 
Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar firmados 
en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico, debidamente separados cada ítem por carátulas 

indicativas 
 
Deberá respetarse el orden indicado a continuación: 

1) SOBRE Nº 1  

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a continuación: 

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la obra que 

se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas: 
• En efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro actúe como agente 
financiero de la Provincia. 

• Títulos Públicos de Nación, Provincia o Municipalidad según cotización a la fecha de la constitución de la 
garantía, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga cotización oficial al momento de su 
constitución a cuyo efecto se presentará el certificado de depósito correspondiente. El monto de este depósito se 
calculará a valor de mercado del segundo día hábil anterior a la fecha de constitución y deberá cubrir la garantía 
requerida más un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras.  Cuando el valor de mercado de 
dicho depósito se redujera por debajo del monto de garantía requerida, deberá reconstruirse la garantía y el 
margen adicional del 20% dentro de los diez (10) días de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el 
valor requerido de la garantía, la renta y amortización de los títulos depositados podrán ser retirados por el 
depositante. 

• En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal bancario. Dicho 
Documento se hará efectivo y se depositará, no admitiéndose cheques diferidos. Dicha constitución de garantía 
no devengará interés alguno. 
• Con Aval Bancario o Seguro de Caución a favor del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat 
de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la ciudad de 
Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del 
Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las 
compañías de Seguros deberán constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de división y 
excusión. 
• Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.  Cualquiera que fuese el 
instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia por 30 (treinta) días más que el período original de validez de 
la oferta o de cualquier nueva fecha límite de validez pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. 
Deberán poder ser hechas efectivas por el Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto, no se admitirán 
libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del período. Si se 
presentasen cheques con certificación por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantía, el cheque 
será cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de 
los 14 (catorce) días de serle requerido. 
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b) LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Artículo 4 del Pliego Único 

de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha presentación podrá efectuarse en 
formato digital, acompañado al efecto Declaración Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los 

términos, condiciones y alcances exigidos en el Legajo de Obra. 

c) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE 

HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, según lo indicado por el Artículo No 

5 del PUByC / Artículo No 6 del PCByC. 

d) CERTIFICADO FISCAL para Contratar emitido por AFIP/DGI, en su reemplazo solicitamos REPORTE DE 

DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por API, o los documentos que en el 
futuro los reemplacen. 

e) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo VII. 

f) DETALLE DEL EQUIPO propiedad de la Empresa que afectará a la obra que se licita. 

g) DECLARACION JURADA donde el proponente manifieste conocer que el lugar, terreno y las condiciones 

intrínsecas del mismo serán determinadas al momento de conocer la localización definitiva de la ejecución de 
las obras en cada frente de trabajo, previo a la presentación de las ofertas. 

h) DETALLE DE LAS INSTITUCIONES con las que hubiera operado haciendo constar el domicilio de las 

mismas.  

i) ANTECEDENTES COMERCIALES Y FINANCIEROS: La capacidad económico-financiera y empresaria 

resultará del análisis que se realice en base a los elementos de juicio que aporten los mismos proponentes, los 
que obren en poder del COMITENTE y las informaciones que se requieran y la capacidad productiva anual de 
los proponentes, en unidades de viviendas, equipos, elementos y/o metros cuadrados. 

j) SELLADO DE LEY. 

k) DECLARACION JURADA DOMICILIO LEGAL en la Ciudad de SANTA FE y DDJJ de domicilio electrónico. 

l) DECLARACION JURADA MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA por 90 (noventa) días calendario y su 

ampliación según el Artículo 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones. 

m) DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE ANTECEDENTES DE RESCISIÓN DE CONTRATOS 

por culpa de la Empresa en los dos últimos años, (Decreto Nº0195/06). 

n) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente deberá presentar listado de obras 

similares ejecutadas y/o en ejecución en los últimos 10 (diez) años, según planilla Anexo N° VIII. Se 
considerarán obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y características 
constructivas sean comparables a la obra que se concursa. 

Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el Articulo No 14) a del presente pliego. 

Si son obras contratadas en ejecución, se deberá agregar fotocopia del último certificado de obra. 
Se considerarán obras en ejecución, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas cuyo avance 
físico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas. 
En caso de UT deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas integrantes de la 
misma. 
Las obras que se detallen no podrán tener una antigüedad mayor de 10 (diez) años, contada desde la fecha de 
firma del Acta de Recepción Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificación del Comitente, deberá 
acompañar para su acreditación. 

o) CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos o más empresas asociadas transitoriamente para la 

licitación pública, las mismas adjuntarán, junto con los documentos para la evaluación, una copia del 
Compromiso Constitutivo de la Asociación, bajo declaración jurada y ante Escribano Público, manifestando que 
a todos los efectos de la licitación, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las 
responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias. 
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• Sólo se admitirán modificaciones al Contrato de Asociación cuando existan razones fundadas y aceptadas por 
la Repartición. 
• Toda la documentación que presente para evaluación de antecedentes deberá ser realizada por cada 
integrante de la Asociación de Empresas. 
• Una de las empresas será la mandataria de la/s otra/s, la cual deberá acreditar como mínimo el 51% de 
participación. 
• Las empresas participantes serán responsables solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del 
contrato que suscriban con la Administración, y no habrá porcentajes de participación menores al 20%. 
• La empresa mandataria podrá contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en nombre de la Asociación 
y de cada una de sus integrantes. La relación entre la Administración y la UT, si no se establece otra cosa en el 
Contrato de Asociación, se formalizará a través de la mandataria. 

p) CIRCULARES: Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la licitación, que la Repartición 

hubiera notificado a los interesados. 

q) SOBRE No 2 – PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del Sobre No 

1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Artículo. 
 
2) SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONOMICA.  

El Sobre Número 2, sellado y lacrado, deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse con la 
siguiente leyenda: 
 

SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica 

 

LICITACION PÚBLICA: 

 

“PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA RED ELECTRICA 

Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - B° VILLA OCULTA 

Ciudad de Santa Fe –– Pcia. Santa Fe“ 

 

PROPUESTA DE: (Oferente) 

 
El mismo contendrá: 

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Repartición) debidamente completado y conformado 

según modelo del Anexo V. (original y copia) 

b) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Anexo I 

(formato digital – soporte Excel y formato papel) 

c) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los ítems específicos de la obra. 

(formato digital – soporte Excel y formato papel) conforme Anexo X 

d) Plan de Trabajo, conforme Anexo II. 

(formato digital – soporte Excel y formato papel) 

e) Curva de Inversiones. Anexo II 

(formato digital – soporte Excel y formato papel) 
 

La propuesta deberá contener un INDICE en el frente (donde deberá referenciarse la foliatura), todas las hojas 

deberán estar foliadas y debidamente firmadas y selladas por él o los Representante/s Legal/es y/o el 
Representante Técnico. 
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3) APERTURA DE LOS SOBRES 

La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los Artículos No 17 y No 18 del Pliego 

Único de Bases y Condiciones.  
En el acto de apertura de la licitación se abrirán los sobres de la documentación presentada, verificándose su 
contenido. Se controlarán las Garantías y la presentación del Legajo Técnico y si está conforme se abrirá el 
Sobre N°2 que contiene la Propuesta Económica. 

IMPORTANTE: El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos: 10.1.a. del Sobre 1 y la falta de 

presentación de la Planilla de cotización, requisitos exigidos en los artículos No: 10.2.a será causa de rechazo 
de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden. La omisión de lo solicitado en los 
restantes incisos del presente Artículo y cualquier otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida 
dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas de su notificación fehaciente, transcurrida el cual sin que haya 
sido subsanada, será rechazado la propuesta. Asimismo, se informa que si una oferta contiene errores o 
incumplimientos meramente formales que no afectan su objeto (calidad, cantidad y precio) y permiten su 
comparación con las demás, debe estarse por la validez de la misma, según se encuentra estipulado en el punto 
1 de la Recomendación No 001/99 del Anexo de la Resolución No 17.99 del Honorable Tribunal de Cuentas de 
la Provincia de Santa Fe. 
Se labrará un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de las Ofertas. 
 

Art. 11. CONOCIMIENTO  QUE  IMPLICA  LA  PRESENTACIÓN 

Para el cálculo de su cotización, los oferentes deberán tener en cuenta: 
a) los valores de los materiales, mano de obra, herramientas y equipos, y demás elementos integrantes de las 
obras, calculados con los precios vigentes al mes anterior al de la apertura de Oferta. 
b) la propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en la documentación 
de la licitación. 
Por lo tanto, el PROPONENTE deberá considerar incluidos en el precio ofertado, todos aquellos trabajos que, 
aunque no se especifiquen en la documentación, Pliego, Planos, etc., y resulten necesarios para la terminación 
completa y correcta de las obras a los fines a que se destinen. 
La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa de que el PROPONENTE, se ha 
compenetrado de toda la documentación del concurso, así como de las características técnicas especiales de la 
misma, no pudiendo -por lo tanto- alegar posteriormente dudas o desconocimientos al respecto. 
c) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta, lo ha hecho con perfecto conocimiento de causa 
y reconoce los terrenos donde se ubicará la obra a ejecutar. 
d) El proponente que resulta adjudicatario, no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en lo 
referente a las condiciones de la realización de los trabajos y será único responsable de los errores u omisiones 
en que hubiere incurrido al formular su oferta. 
 

Será rechazada in limine la oferta que no acompañe la siguiente documentación: 

Anexo I - Planilla de Cotización 

Anexo V – Formulario de Propuesta  

Garantía de Mantenimiento de la Oferta  

 

Art. 12. ACLARACIONES 

 a) Por Consulta:  

Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los planos y Pliegos de Condiciones 
durante el estudio de la propuesta, deberá solicitar por escrito o vía correo electrónico shuyv-



 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, 

SRVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT 

SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                               

Arq. Ma. FERNANDA LOPEZ                                                                        Arq. Gonzalo A. SALORD 

Área Técnica - S.H.U. y V.                                                                                                         Área Técnica - S.H.U. y V. 
 

PCBC / “PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA - RED ELECTRICA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS B° 
VILLA OCULTA - Ciudad de SANTA FE – Provincia de Santa Fe». 

licitaciones@santafe.gov.ar su aclaración al COMITENTE, por lo menos con 7 (siete) días hábiles de 
anticipación a la fecha de apertura de la licitación. La Repartición deberá expedirse al respecto con al menos 
cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la mencionada fecha y las respuestas a las consultas serán 
publicadas en el Portal Web de la Provincia, en la sección a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar 
su acceso a la totalidad de eventuales oferentes.  

 b) Sin Consulta: 

Si durante el transcurso del período de estudio de ofertas, surgieran dudas o discrepancia sobre la interpretación 
de algún punto contenido en el Pliego de Bases y Condiciones para la presente licitación, el MINISTERIO 
(M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) podrá emitir a exclusivo criterio una circular sin consulta en el mismo Portal Web de la 
Provincia para aclarar sobre dichos puntos. Esa circular podrá ser emitida hasta 2 (dos) días hábiles de 
anticipación a la fecha de apertura de la licitación. 
IMPORTANTE: además de la publicación en dicho Portal, la Repartición indicará la oficina administrativa en la 
que se encontrarán a disposición de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones, quedando 
debidamente notificados, aunque no concurrieren, no dando por lo tanto derecho a reclamo alguno por parte del 
Oferente. 
Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas vía correo electrónico, será de 
aplicación lo establecido en el Decreto N°4174/15 respecto de las notificaciones electrónicas. 
 

Art. 13. MANTENIMIENTO  DE  LA  PROPUESTA 

El mantenimiento de la propuesta se fija en 90 días calendarios, a partir de la fecha de apertura de 
las propuestas. Aclárese que de acuerdo a lo estipulado en el art. 32 del decreto reglamentario de la 
ley 5188 y las modificaciones introducidas por el decreto Nº 2260/16 del P. E., el mantenimiento de 
las ofertas que resulten mejores a criterio de la Administración, producirán resultar prorrogadas por 
un término igual al establecido originalmente. 
 

CAPITULO   IV.   EVALUACIÓN,   ADJUDICACIÓN   Y   CONTRATACION 

Art. 14) 

a. PROCEDIMIENTO: 

En el acto de apertura de la licitación se abrirán los sobres de la documentación presentada según lo 
dispuesto el Art 10.3 del presente Pliego, verificándose su contenido y labrándose un Acta con todo lo 
acontecido en el mismo, incluyendo las Ofertas económicas, según el orden de apertura de las 
mismas. 
La evaluación será efectuada por una Comisión interdisciplinaria del MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) 
nombrada al efecto, controlará lo exigido en el Pliego, verificando los aspectos formales, legales, económicos 
y técnicos, aplicará el procedimiento incluido indicando al MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) a todas 
aquellas que reúna las condiciones exigida por los presentes pliegos. 
Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de dicha 
Comisión se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación 
fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas originales. El procedimiento de selección 

de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de la documentación presentada por el 
Oferente, siguiendo la metodología de cumplimiento de la documentación solicitada en el artículo No 
10.1 y 10.2 que deberá ser cumplimentada en su totalidad. 
La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos: 

• Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre (No 1) 

Presentación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10.1 y Artículo 10.3 del presente pliego. 
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• Evaluación de los Antecedentes Técnicos. De acuerdo a lo establecido en el Inciso b del 

presente artículo. 

• Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros. De acuerdo a lo establecido en el 

artículo 10.1.i. 
Si se presentara dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los efectos de la 
calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos: 
10.c) Capacidad de contratación disponible. 
10.n) Antecedentes Técnicos en obras similares. 
10.f) Detalle de equipos y máquinas a afectar a la obra, de su propiedad, o compromiso de compra o 
alquiler. 
 
Propuesta Técnica o Metodología, conteniendo: Memoria Descriptiva, organización del lugar de la 
obra, obradores, depósitos de materiales, cantidad de sectores o frentes de obra, metodología 
detallada para la ejecución de cada ítem o tarea en los distintos frentes de trabajo, Memoria de 
Equipos a utilizar y su oportunidad de incorporación, Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, planos 
y gráficos aclaratorios que sean necesarios para un cabal entendimiento de la Propuesta, etc. 
Se deberá incluir, además, la metodología para la toma de muestras y ensayos correspondientes a 
suelos, materiales, hormigones, y la metodología para las tareas de relleno y compactación, durante 
la ejecución de las obras, a fin de no demorar los avances y aprobaciones de dichas tareas 
(indicando si se contará con laboratorios propios, privados, fijos, móviles, cantidad, ubicación, 
personal clave en obra por cada sector o frente, etc.). 
Además, se deberá incluir el Plan de Gestión Ambiental, según los criterios del presente Pliego. 
Queda aclarado que, si la Propuesta Técnica o Metodología, no resulta adecuada a los plazos y 
condiciones establecidos en la documentación licitatoria, y/o si el Plan presentado no resulta 
coherente con los métodos constructivos propuestos, con el plazo de ejecución de las obras y con el 
tipo y cantidad de equipos que el Oferente propone emplear, el Contratante podrá rechazar la oferta 
sin más trámite. 
Personal técnico, superior y obreros afectados 
El Oferente deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto de acuerdo a la 
metodología de trabajos presentada y su experiencia. 
 

b. SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS:  

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación 
indicada en el artículo Nº 10.1.c, 10.1.f, 10.1.n. 

• Certificado de Registro de licitadores o certificado de solicitud de inscripción. (Artículo Nº 10.1.c) 

• Listado de Equipo: El Contratante aceptará, en el caso de que el oferente no posea algún equipo, 

la presentación de documentación en la que conste el compromiso fehaciente de la compra o alquiler 
del mismo durante el tiempo estimado de ejecución de la obra. El cumplimiento del citado 
compromiso, será exigido por el Contratante al inicio de la obra o en su defecto con la necesidad de 
la utilización del equipo en un todo de acuerdo al Plan de Trabajos presentado. 

• Obras similares: Articulo 10.1.n. Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo VIII. La 

capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada. El no cumplimiento de éste 
requisito será causa de descalificación de la Oferta. 

 

c. ADJUDICACIÓN 

La obra se adjudicará mediante el siguiente procedimiento: 
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Las actuaciones serán giradas a estudio de una Comisión interdisciplinaria del MINISTERIO 
(M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) que controlará lo exigido en el Pliego, verificando los aspectos formales, legales y 
económicos y aplicará el procedimiento incluido para sugerir o aconsejar al MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) 
sobre el resultado de la licitación. La Comisión podrá solicitar informes en el caso que sea necesario a 
Organismos internos del MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) u otros provinciales, nacionales o municipales y 
controlará la documentación incluida en la propuesta relacionada con la aptitud de ejecución de las obras 
ofrecidas. 
Integrará el informe de la Comisión una planilla con las ofertas conforme al orden económico de la propuesta.  
Esta información será obtenida de la propuesta que debe ser confeccionada obligatoriamente según lo dispuesto 

por el ANEXO V.  La planilla estará constituida indicando Número de Orden, Empresa, Número de Oferta, 

Costos Unitarios de los Ítems propuestos y Coeficiente de Resumen dentro del formato del Cómputo Oficial (que 
se considerará invariable para establecer el Monto de la Oferta) y declaración de oferta apta o no apta.   
El MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) se reserva el derecho de solicitar la presentación, previo a la 
Adjudicación, de aclaraciones o Memorias Técnicas respecto de metodologías de trabajo, equipos a utilizar y 
todo otro elemento de juicio que considere indispensable para una correcta evaluación de la propuesta. 
Previo a la Adjudicación, la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria podrá revisar los Análisis de Precios 
presentados por aquellos oferentes a los cuales les fueran solicitados, reservándose el derecho de rechazarlos, 
tantas veces como sea necesario, hasta que los mismos sean correctos y se ajusten a los especificados. 
El MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV) se reserva el derecho de no adjudicar la Oferta más económica.- 
Queda expresamente determinado que El MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.). no reconocerá ninguna 
variación del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raíz del cumplimiento de exigencias 
establecidas en este Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente. 
 

Art. 15. PRESENTACIÓN  DE  OFERTAS  POR  EMPRESA  O  U.T.E. 

Para el presente Concurso se admitirán Oferentes conformando una U.T.E. ó en forma individual. 
 

Art. 16. GARANTIA  DE  LAS  PROPUESTAS 

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales, se 
establecen en artículos subsiguientes. Pueden ser constituidas en cualquiera de las siguientes formas: 
a) Depósito en el Banco que se indique en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, a la orden del 
MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) (COMITENTE), en efectivo o en Cédulas Hipotecarias Argentinas. 
b)  Cheque certificado. 
c)  Fianza bancaria que deberá establecer como condiciones esenciales: 

a) Que se hará efectivo a simple requerimiento del COMITENTE, sin necesidad de otros requisitos, ni de 
previa constitución en mora al deudor ni al fiador. 

b) Que constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, con los alcances de los Arts. 2003, 2005 
y 2013 del Código Civil. 

c) Que no establezca fecha de vencimiento. 
d) Seguro de caución: en cuyo caso la póliza respectiva deberá reunir las condiciones básicas establecidas por 
el decreto Nº411 del 31 de Enero de 1969. 

Respecto a las formas de garantías puntualizadas en los incisos c) y d) del presente, en todos los casos, el texto 
de la fianza bancaria y de la póliza del seguro, así como la entidad bancaria y la compañía aseguradora, 

deberán resultar satisfactorias para el COMITENTE. 

Se deja debidamente expresado que las garantías establecidas en el presente PLIEGO no son excluyentes de la 
reclamación por daños y perjuicios resultantes del incumplimiento en que incurriera el proponente, 
ADJUDICATARIO y CONTRATISTA, en la que se excedieran la garantía brindada. 



 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, 

SRVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT 

SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                               

Arq. Ma. FERNANDA LOPEZ                                                                        Arq. Gonzalo A. SALORD 

Área Técnica - S.H.U. y V.                                                                                                         Área Técnica - S.H.U. y V. 
 

PCBC / “PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA - RED ELECTRICA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS B° 
VILLA OCULTA - Ciudad de SANTA FE – Provincia de Santa Fe». 

Para el caso de depósitos bancarios o de cauciones a través de compañías aseguradoras, los mismos deberán 
efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el segundo con póliza. El 
monto deberá ser igual o mayor al 1% del valor del Presupuesto Oficial. 

 

CAPITULO   V.   PLAZOS 

Art. 17. PLAZO DE LA OBRA 

Se establece en SEIS (6) MESES, según Anexo III.  

 

Art. 18. PLAN  DE  TRABAJOS 

El Plan de Trabajos que deberá presentar la Empresa se confeccionará según los requerimientos expresados en 
los ANEXOS II y III del presente Pliego. 
 

CAPITULO   VI.   DISPOSICIONES   VARIAS 

Art. 19. DISPOSICIONES  VARIAS 

1. ESTUDIOS DE SUELO Y PROYECTOS EJECUTIVOS: los Oferentes deberán prever la ejecución y costos 
que demande la realización del estudio de suelos y de los Proyectos Ejecutivos / Constructivos, de ser 
necesarios para la ejecución de la obra. . 
La presentación de dicha documentación deberá ser presentada para su aprobación previo al Acta de Inicio de 
las obras.- 
Queda expresamente determinado que el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) no reconocerá ninguna variación 
del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raíz del cumplimiento de exigencias establecidas en este 

Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente, como por ejemplo, interferencias con instalaciones 
existentes de las Prestadoras de Servicios, Entes Municipales, Provinciales o Nacionales, movimientos de 
suelos adicionales y bombeos por presencia de napas o excedentes hídricos por lluvias, etc. 
2. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar 
extracciones o demoliciones según lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que 
demanden los trabajos estarán a cargo del CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA deberá dar al material proveniente de las extracciones o demoliciones el destino que 
oportunamente indique el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.). 
3. UNION DE LAS OBRAS CON OBRAS EXISTENTES. Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o 
pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estará a cargo del CONTRATISTA y se considerarán 
comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta: 
  a) La provisión de todos los materiales y la ejecución en todos los trabajos necesarios para unir las obras 
concursadas, modificadas o ampliadas. 
  b) Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo será de la calidad, tipo, forma y demás 

requisitos equivalentes y análogos a los existentes según corresponda a juicio del COMITENTE. 
4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION. Deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no serán reembolsados 
salvo disposición en contrario del presente Pliego, así como la realización de los ensayos que demuestren su 

aptitud efectuados en los laboratorios que determine la Inspección de Obra. 
No podrán superar los límites establecidos por la Norma IRAM Nº1.601, con un ph entre 5,5 y 8,0mg/litro, un 
máximo para sulfatos de 1.000 mg/litro y un máximo para cloruros de 700 mg/litro. 
5. TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS. Será por cuenta del CONTRATISTA y en consecuencia deberá incluirse 
en su propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalías y derechos que se originen en la 
construcción de la obra. En todos los casos el CONTRATISTA comunicará al COMITENTE los pagos que 
efectúa por dichos conceptos, a los efectos de que el COMITENTE gestione por su cuenta las exenciones a que 
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legalmente pueda tener derecho, destinando las recuperaciones que pudieran obtenerse a la reducción de 
costos de inversión. 
6. REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES. El monto tope garantizado con financiamiento 
del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) es el monto del Convenio Específico. 
“Se contemplarán redeterminaciones de precios, de acuerdo al: Anexo Metodología de Redeterminación de 
Precios y Planillas de Factores de Redeterminación (FR), las cuales se adjuntan y forman parte del presente 
Pliego de Condiciones Complementarias como Anexo X.” 
7. SISTEMAS PATENTADOS. Los derechos para el empleo en las obras de artículos o dispositivos patentados, 
se consideran incluidos en los precios del contrato. EL CONTRATISTA será único responsable por los reclamos 
que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o demandas que prosperen, el 
CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE todos los gastos y costos a que dieran lugar, sin perjuicio del 
pago de todo otro perjuicio que ocasionen. 

En caso de rescisión del contrato, el COMITENTE podrá continuar los trabajos utilizando las mismas patentes 
que hubiera utilizado o previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto, el CONTRATISTA deberá previamente a 
la utilización en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al COMITENTE las 
condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad escrita de sus titulares para acordar 
las mismas condiciones de utilización al COMITENTE, en caso de rescisión del contrato. 
8. PLAZOS. El cómputo de todos los plazos de obra consignados en el presente Pliego será en días calendarios, 
a excepción de las disposiciones que, en forma expresa, señalen que se trata de días hábiles administrativos. 
9. RECLAMOS. Los reclamos del CONTRATISTA para cuya presentación no se establezcan expresamente 
plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego Único de Bases y Condiciones deberán ser interpuestas 

dentro de los cinco (5) días de producido el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlas debidamente, 
con determinación de valores, especies, etc. en un plazo de diez (10) días contados a partir del vencimiento del 
primer término. 
Si no lo hiciere perderá todo derecho. 
10. DERECHOS POR PRESENTACION. La presentación de la propuesta no crea derecho alguno a favor del 
proponente para su aceptación por parte del comitente, el cual se reserva además el derecho de requerir a los 

proponentes y adjudicatarios los análisis de precios de aquellos ítems que considere conveniente. 

11. COMPETENCIA JUDICIAL. Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia 
expresa de cualquier otro fuero a la competencia de la jurisdicción judicial de los Tribunales Ordinarios de la 

Ciudad de SANTA FE. 
12. NORMAS SUPLETORIAS. Los casos no previstos por este Pliego y su documentación anexa, se resolverán 
por aplicación de los principios generales del derecho. 
13. CONSULTAS DEL PLIEGO. El presente Pliego y demás documentos de la licitación, están a disposición de 
los interesados y podrán consultarse en los lugares que se indique  
14. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS. Si en la interpretación del Contrato bajo su faz técnica, surgieran 
divergencias, éstas serán resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad 
de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución de las estructuras y la interpretación de 
las normas de mensura. 

Cuando las divergencias sean de interpretación legal, el CONTRATISTA deberá plantearlas previamente ante el 
COMITENTE. 
El CONTRATISTA no podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente con el pretexto de que existen 
divergencias pendientes bajo pena de aplicación de las multas fijadas. 
15. CESIONES DE CONTRATO. El proponente, adjudicatario o CONTRATISTA no podrá ceder o transferir los 
derechos, en un todo o en parte sin consentimiento del COMITENTE, el que podrá acordarlo excepcionalmente 
si el que recibiera los derechos ofreciera iguales garantías a juicio exclusivo. 
16. VERIFICACIONES CONTABLES. EL COMITENTE dispondrá y el CONTRATISTA lo acepta, compulsas de 
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libros, verificaciones contables, etc., con relación a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar 
las tareas, poniendo a disposición del COMITENTE, en cualquier momento los elementos que este estime 
necesarios. 
17. A los efectos de la presente obra, No Se Reconocerá pago alguno en concepto de Acopio de Materiales. 
 

 

Art. 20. COMPETENCIA  JUDICIAL 

Los proponentes deben aceptar por escrito, para cualquier cuestión judicial que se presente, la 
jurisdicción judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE e incluirlo según lo 
indicado en CAPITULO III, Artículo 10, Punto k. 

 

Art. 21. IMPUGNACIONES 

Los Oferentes tendrán un plazo de cuarenta y ocho horas (48) hábiles desde la clausura del Acto de 
Apertura de Ofertas para impugnar los actos administrativos relacionados con la misma. 
Durante los 2 (dos) días hábiles de su notificación, los Proponentes podrán impugnar el Acto 
Administrativo que desestima su Oferta: Mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas 
del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, en el que deberán exponerse todas y 
cada una de las causas que motiven la impugnación, no admitiéndose en adelante nuevos 
fundamentos o ampliaciones. 
Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia 
de haber efectuado en Tesorería del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, un 

depósito en concepto de Garantía de Impugnación, equivalente al 50% de la Garantía de la Oferta. 
Dicho depósito deberá realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la 
República Argentina. 
La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su devolución 
dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de 
la resolución respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial 
infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe 
depositado en concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el Oferente a favor de aquel. 
El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante la 

constitución de la Garantía de la Oferta. 
El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat resolverá con carácter irrecurrible las 
impugnaciones que se hubiesen formulado. 
La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del trámite 
licitatorio. 
 

Art. 22. GARANTÍA  DE CONTRATO 

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales, se 
establecen en artículos subsiguientes. En el caso de la firma del contrato, el ADJUDICATARIO consignará el 5% 

del monto del contrato, en concepto de garantía de contrato en cualesquiera de las formas establecidas en el Art. 
16: GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS. 
Para el caso de depósitos bancarios o de cauciones a través de compañías aseguradoras, los mismos deberán 
efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el segundo con póliza, 

cuyo monto cubra el 5% del valor de la Oferta, a satisfacción del Comitente. 

La garantía constituida se afectará a cubrir las responsabilidades emergentes de las situaciones previstas en el 
contrato y será devuelta una vez aprobada la recepción definitiva de las obras, cuando el CONTRATISTA 
demuestre haber satisfecho la indemnización de los daños y perjuicios que corren por su cuenta. El 
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COMITENTE podrá exigir que la garantía se incremente de manera que se mantenga la proporción del 5% del 
valor total del Contrato, conforme con el monto teórico que en cada momento corresponda al mismo por 
aplicación de los índices de mayores costos. Dicho incremento no será exigido cuando la garantía se constituya 
en efectivo o cheque certificado. 

Dentro de los treinta (30) días corridos desde la aprobación del Acta de Redeterminación de Precios 

correspondiente, la Contratista deberá integrar la Garantía de cumplimiento del contrato que restablezca la 
proporción del contrato fijada en los Pliegos. 

 

CAPITULO VII.   DE LA ETAPA DE EJECUCION  DE  LA OBRA 

Art. 23. INICIACION  DE  LAS  OBRAS 

Los trabajos deberán ser iniciados dentro del plazo de treinta días corridos posteriores a la entrega del anticipo 
financiero, momento en el cual la Inspección labrará el Acta de inicio de obra. 

A partir del Acta de Inicio de Obra, la Contratista deberá ejecutar las Obras de acuerdo al Plan de trabajos 
propuesto y a las órdenes impartidas por la Inspección de Obras.- 
 

Art. 24. AJUSTE  DEL PLAN  DE  TRABAJOS 

Se deberá cumplimentar con lo dispuesto en el ANEXO III, pudiendo exigir la Inspección de Obra la 
reprogramación del Plan de Trabajos aprobado toda vez que los trabajos presenten un desfasaje imputable al 
CONTRATISTA que a su exclusivo juicio aconsejen tal medida. 
Se exigirá al CONTRATISTA, la presentación de un plan de trabajos para el período faltante, que permite 
recuperar los atrasos experimentados y la terminación, en consecuencia, de la obra en su plazo contractual y un 

plan de inversiones reales para el período considerado. 
Para todos los efectos contractuales seguirá en vigencia el plan aprobado originalmente. 
Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, el Plan de Trabajos y de inversiones, serán presentadas dentro 
de los 15 (quince) días de solicitada debiendo quedar indefectiblemente aprobadas dentro de los 30 (treinta) días 
de solicitadas, reservándose el COMITENTE para su revisión y aprobación un plazo de 5 (cinco) días. Si al cabo 
de los 30 (treinta) días las programaciones no se encuentran aprobadas, ya sea porque no han sido presentadas 
o porque su presentación ha ofrecido reparos que no fueron solucionados, el COMITENTE podrá confeccionarlo 
de oficio, resultando obligatoria al CONTRATISTA su aplicación, sin que le asista a éste derecho a reclamo 
alguno. 
 

Art. 25. MULTAS 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por infracción a las disposiciones de los 
diversos artículos de este Pliego y de la documentación anexa serán percibidas por el COMITENTE de los 
certificados que el CONTRATISTA tenga a cobrar, los cuales quedan afectados a tal fin desde la suscripción del 
contrato. 
En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de las multas 
devengadas, el CONTRATISTA deberá integrar de inmediato la diferencia que resulte sin perjuicio de lo cual el 
COMITENTE podrá afectar la garantía del contrato y el fondo de reparos hasta tanto se cancele la multa. 
Las multas serán solicitadas por el Inspector de la obra y se aplicarán ante la mora en el cumplimiento de plazos 
parciales, o en el total de la obra, en el incumplimiento de las órdenes de servicio y ante toda otra trasgresión 
estipulada en el presente Pliego, en el Pliego Único de Bases y Condiciones y en la documentación anexa que 
así lo indique. 
La SUPERIORIDAD resolverá la aplicación de la multa.  

Cuando la mora sea en el cumplimiento de términos de los plazos que se fijan en el Plan de Trabajos 

aprobado, o en el Presente Pliego y en la Documentación anexa se aplicarán las siguientes multas: 
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a) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,33o/oo) sobre el monto total contratado, 

por cada día de atraso en la iniciación de la Obra según Plan de Trabajo aprobado. 

b) El equivalente a diez centésimos por cada cien pesos (0,10%) aplicado sobre el monto no ejecutado en 

término, al 20%, al 50% y al 80% de la inversión prevista. 

Los controles de cumplimiento de plazos se llevarán a cabo a la finalización de los meses que se alcancen o 

superen respectivamente los porcentajes contractuales del 20%, del 50% y del 80% de la inversión prevista. 

c) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,33o/oo) del monto total contratado, por 

cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual. 

d) Igual multa que la establecida en el inciso a), se aplicará al CONTRATISTA por cada día corrido de 

suspensión de los trabajos, sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponderle por 

incumplimiento de los plazos.   

e) La mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio, dará lugar a la aplicación de una multa de diez 

centésimos por cada mil pesos (0,10o/oo) del monto del contrato por cada día de demora. 

f) En caso de incumplimiento a disposiciones laborales, se aplicará una multa de diez por ciento (10%) del 

salario mínimo de familia tipo vigente, por cada obrero que resulte perjudicado y en cada período de 

pago. 

Las multas establecidas en los incisos a), b), c), d), e) y f) son acumulables. 
Para todos los casos se establece que: 

 El término de ejecución de las etapas definidas precedentemente, será el contractual más las ampliaciones 
que, solicitadas reglamentariamente, fueran acordadas. 

 Dado el carácter preventivo de las multas estipuladas en el inciso b), para el caso en que el Contratista dé 

cumplimiento total a las obras dentro del plazo establecido en el contrato y sus ampliaciones, el COMITENTE 
a pedido del interesado podrá condonar las mismas acreditando o devolviendo al CONTRATISTA los montos 
retenidos, efectuadas las deducciones que pudieran corresponder, no asistiendo al CONTRATISTA derecho 
a reclamar ningún tipo de interés por dichas sumas. 

La aplicación de multas no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad que pudiera corresponderle por daños 
y perjuicios ocasionados al COMITENTE o a terceros. 

 

CAPITULO   VIII.   EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA 

Art. 26. DE  LA  EJECUCION 

La ejecución de las obras deberá ajustarse al Proyecto Ejecutivo aportado por la Empresa y aprobado por el 
MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.). 

 

Art. 27.  CARTEL  DE  OBRA  

El cartel de la obra se ejecutará según dimensiones y características indicadas en ANEXO IV. 

 

Art. 28. OBRADOR 

Se deberá instalar un obrador en el ámbito de ejecución, siempre solicitando los permisos municipales o 
comunales correspondientes, y a su coste y cargo. Los gastos que requieran el mismo se considerará incluido 

en los Gastos Generales de la Obra. La Contratista deberá presentar un plano con la ubicación del Obrador, el 

mismo deberá estar aprobado por la Inspección. Junto con dicho plano, se presentarán, ubicación de los cercos 
y entrada de obra. 
Cartel de obra: El contratista deberá proveer y colocar en el emplazamiento que indique la Inspección. 
Tanto el obrador como los cercos y el cartel de obra, serán de propiedad del Contratista, pudiéndoselos reutilizar 
si conservan la aptitud en otras obras luego de practicada la Recepción Provisoria (o hasta que lo determine la 
Inspección de la Obra en caso de necesidad). 
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Art. 29. FOTOGRAFIAS 

Cuando lo requiera la Inspección y durante el transcurso de la obra, la Contratista tomará la cantidad de 
fotografías digitalizadas que se exijan y reflejen la marcha de la misma, las que entregará al Inspector en CD.  

Los gastos que requieran las mismas se considerarán incluidos en los Gastos Generales de la Obra. 

 

CAPITULO   IX.   RESPONSABILIDADES 

Art. 30. LAS  RESPONSABILIDADES  DEL  CONTRATISTA 

1. El CONTRATISTA será responsable de la interpretación de la documentación contractual incluidos los 
estudios y proyectos que hubieren servido de base para la licitación, salvo que hubieran manifestado la 
existencia de errores y/o defectos durante el proceso licitatorio.  No podrá aducir ignorancia de las obligaciones 
contraídas ni tendrá derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u 
omisión de su parte. Asimismo será responsable de cualquier defecto de construcción originado en proyectos o 
planos con deficiencias que no hubieren podido pasarle inadvertidas y de las consecuencias que pudieren 
derivar de la realización de trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados 
por escrito a este MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) antes de iniciarlos, sin perjuicio de la responsabilidad 
que el Código Civil en su art. 1646 establece con posterioridad a la recepción definitiva.  
2. DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA. REPRESENTANTE TECNICO Y REPRENSTANTE SOCIAL:  

Es condición esencial la intervención de un representante técnico responsable, que respalde 

profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecución de la obra en caso de resultar éste 
ADJUDICATARIO de la misma.  
La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico permanente en obra, un Arquitecto, 
Ingeniero Civil, MMO o TCN inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, 
con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designación 
será sujeta a la aprobación de la Repartición. Deberá acreditar, como mínimo 5 (cinco) años de experiencia en 
obras de similares y 10 (diez) en obra en general. 
Queda expresamente aclarado que el profesional designado deberá acreditar experiencia en la ejecución de 
obras similares a la licitada. 
Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y cumplimentar las 
Órdenes de Servicio, y emitir las Notas de Pedido, y demás directivas emanadas de la Inspección de la Obra, 
siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos.  
El REPRESENTANTE TECNICO gestionará y firmará las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de 
carácter técnico y estará presente en todas las operaciones de este tipo, que sea necesario realizar en el curso 
de la construcción, tales como: replanteo, nivelaciones, medidas, recepciones de obra, etc, debiendo firmar las 
actas respectivas. 
La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista por 
reclamos inherentes a la operación realizada. 

Asimismo, la empresa deberá contar con un Representante Social que conjuntamente con el representante 

Técnico, serán los encargados de coordinar a los jefes de obras y trabajadores sociales que estarán presente en 

cada frente de trabajo propuesto. 
3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES. El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a 
las normas de derecho laboral y mantener un control permanente para que los subcontratistas las cumplan 
también. Asimismo, deberá llevar los libros, copias de ellos y demás documentos que le permitan acreditar en 
cualquier tiempo ante el COMITENTE que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal 
empleado en la obra, ya sea por el CONTRATISTA o por subcontratista. 
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Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la rescisión 
del contrato por culpa del CONTRATISTA y facultará al COMITENTE para suspender la tramitación y pago de 
certificados de obra. 
Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y al cumplimiento de las leyes laborales no se hace en 
la forma establecida en las disposiciones vigentes, el CONTRATISTA se hará pasible de una multa de acuerdo a 
lo establecido en el CAPITULO VII, Artículo 25, Punto f) pudiendo el COMITENTE abonar directamente al 
personal obrero los jornales adeudados y practicar los depósitos no integrados, por cuenta del CONTRATISTA o 
subcontratista que corresponda y con cargo a los créditos que pudiera tener el primero de ellos. 
El CONTRATISTA no podrá impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado el COMITENTE 
la documentación necesaria para liquidarlos llevada en forma legal. 
4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el 
resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infracción a las disposiciones en vigencia. 

5. CONTRALOR DE OBRA Y RESPONSABILIDAD. El contralor de la obra por parte del COMITENTE no 
disminuirá de ningún modo y en ningún caso la responsabilidad del Contratista, que deberá controlar el proyecto 
y los cálculos antes de la construcción y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisión, accidente, daños 
y contratiempos, siniestros, incendios, etc., utilización de materiales, enseres, marcas, nombres y otros 
elementos, así como de la variación de los planos y específicamente de trabajos. 
6. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS. El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda 
reclamación o acción de terceros que pudiera establecerse, por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado 
a personas o cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados 
en las obras o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él, de sus empleados u obreros, de 

subcontratistas y de los dependientes de éstos. 
7. SEGUROS. El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras si previamente no ha contratado seguros con 
empresas habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION para: 
 SEGUROS DE CAUCION POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO (Ley 24.557 y modificatorias) o contra riesgo de accidente de trabajo a 
todo el personal afectado a la obra, incluyendo el personal de inspección del COMITENTE), y al de los 
subcontratistas. 
 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 
 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL por daños a terceros o de propiedad de 

terceros, (por una suma asegurada por evento no inferior a $2.000.000.-), y presentarse la póliza endosada a 
favor del MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.). 
Los seguros los contratará en Empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfacción del COMITENTE, 
debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciación de los trabajos, las pólizas propias y las de los 
subcontratistas. Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro. 
Al presentar las respectivas pólizas de seguros exigidas, el CONTRATISTA deberá acompañar los recibos 
oficiales del pago de las primas, reservándose el COMITENTE el derecho de su verificación. 
8. GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS. El CONTRATISTA garantizará la buena calidad de los 
materiales y la correcta ejecución de los trabajos y responderá por las degradaciones y averías que pudieran 
experimentar las obras por efectos de la intemperie o por otras causas, no imputables al mal uso.  En 
consecuencia y hasta la recepción definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedará 
exclusivamente a su cargo. 
9. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES.  El CONTRATISTA tomará a su debido tiempo todas las 
precauciones necesarias para evitar daños a las obras que se ejecute, a las personas que dependan de él, a las 
del COMITENTE e inspección destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas de terceros que se 
pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran correrá 
por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Esta responsabilidad subsistirá hasta la recepción definitiva de la obra. 



 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, 

SRVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT 

SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                               

Arq. Ma. FERNANDA LOPEZ                                                                        Arq. Gonzalo A. SALORD 

Área Técnica - S.H.U. y V.                                                                                                         Área Técnica - S.H.U. y V. 
 

PCBC / “PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA - RED ELECTRICA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS B° 
VILLA OCULTA - Ciudad de SANTA FE – Provincia de Santa Fe». 

10. VIGILANCIA: La Contratista deberá prever en sus costos la cantidad de personal necesario para la vigilancia 

de la obra, desde su inicio hasta la Recepción Definitiva de la misma, así como la reposición de todo elemento 

que forme parte de la obra y se sustrajera en el período mencionado. 

 

CAPITULO   X.  CONTRALOR  DE  OBRA 

Art. 31. SUPERVISIÓN  GENERAL 

1. SUPERVISIÓN E INSPECCION DE LAS OBRAS. Tanto la Supervisión como la Inspección de las Obras 
estarán a cargo del personal Técnico del COMITENTE designado al efecto, a los que el CONTRATISTA 
facilitará ampliamente la vigilancia y contralor de las obras, "in situ" o en fábrica.  La inobservancia de esta 
obligación hará pasible al CONTRATISTA de las sanciones que el COMITENTE resuelva aplicar de acuerdo a la 
conducta del CONTRATISTA, subcontratista y profesionales intervinientes durante todo el desarrollo de la obra, 
sirviendo para calificar a los mismos en futuras contrataciones, para lo cual el COMITENTE asentará las faltas 

en que aquellos incurran en el Registro de Empresas, comunicándolas también al Registro Centralizado de 
Capacidad Técnica. 
Si quienes incurrieran en faltas graves, a juicio exclusivo del COMITENTE fueran subcontratistas o 
profesionales, el COMITENTE podrá exigir la inmediata exclusión y sustitución de los mismos. 
2. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION. El COMITENTE comunicará por escrito al CONTRATISTA los 
nombres de las personas encargadas de la supervisión general de las obras y de la inspección de las mismas 
aclarando cuales son las autorizadas para dar órdenes en carácter de inspección. 
3. PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA. A los efectos del mejor contralor de las obras de 
acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas, el contratista deberá disponer de un número adecuado, 
a juicio del COMITENTE de técnicos designados al efecto. 
4. CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS. El contratista se abstendrá de amurar, 
rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por la inspección y avisará con 48 hs. de 
anticipación para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demora o pérdida de materiales. 
En caso de no hacerlo, la inspección podrá hacer demoler o destapar lo que fuera necesario, para inspeccionar 
o medir debidamente, y los gastos que esto origine serán por cuenta del contratista exclusivamente. 
Asimismo, también se le dará libre acceso a las obras a los agentes de la Secretaría de Integración Socio 
Urbana (SISU) y a los auditores de obras contratados por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) 

 
Art. 32. COMODIDADES  PARA  LA  INSPECCION, TELEFONÍA CELULAR, MOVILIDAD y 

MOVILIZACIÓN DE OBRA.- 

a) Comodidades para la Inspección: La CONTRATISTA construirá por su cuenta, el local o locales con su 

mobiliario, para instalar las oficinas de la inspección, de acuerdo a las estipulaciones que se consignen en el 
Pliego de Condiciones Particulares, los que deberán estar en condiciones de utilizarse dentro de los 20 días 
corridos de la fecha de la firma del Acta de iniciación de la obra, y deberán mantenerse hasta el momento de 
procederse a la recepción provisoria de las obras. La falta de cumplimiento por parte del CONTRATISTA, dará 
lugar a la aplicación de las multas previstas en el CAPITULO VII, Artículo 25, Punto e). 
La oficina de la inspección estará dotada de alumbrado eléctrico y será mantenida por el Contratista en perfecto 
estado de higiene. 
El local para la inspección deberá ejecutarse dentro del predio de la obra con dimensiones apropiadas incluido 
un baño y anafe y con el siguiente mobiliario: un escritorio, servicio de internet, tres sillas y un armario con 
puertas y cerradura. 
El CONTRATISTA proporcionará, además, los instrumentos adecuados y necesarios a juicio del COMITENTE, 
para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras. 
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Asimismo, tercerizará a laboratorios certificados todos los ensayos que la Inspección requiera para la 
constatación de la calidad de los trabajos ejecutados, a su cargo y costo.  

Todos los requerimientos mencionados en el presente inciso deberán ser replicados conforme lo indique la 

inspección de obra en tantos frentes de trabajo como sea necesario y dichos gastos se considerarán 

incluídos en los Gastos Generales de la Vivienda. 

b) Equipamiento Informático: 

La Contratista deberá proveer para uso de la Inspección y sin reintegro, dos 

Computadoras Personales Portátil y una Impresora con las características técnicas que se 

detallan en Anexo IX, extraídas de la página oficial de la Secretaria de Tecnologías para la 

Gestión. 

c) Movilidad: La CONTRATISTA proveerá al momento del inicio de la obra y para uso exclusivo y 

permanente de la “Repartición” una (1) movilidad por el tiempo que dure la ejecución de la obra 

propiamente dicha quedando las mismas a disponibilidad de la inspección de la obra hasta cumplido el 

plazo de garantía. 

Deberá ser con una antigüedad no mayor a un año al momento de la firma del contrato y en 

muy buen estado de conservación al momento de su entrega, con una leyenda que identifique 

a la Contratista de acuerdo al modelo que indique la Inspección.  

El tipo de vehículo a proveer tendrá las siguientes características: cuatro puertas, equipado 

completo incluido radio y aire acondicionado de fábrica.  

La CONTRATISTA se hará cargo de su mantenimiento (servicio periódico de acuerdo al tipo de 

movilidad suministrada), arreglos y/o desperfectos que pudieran surgir durante el tiempo de 

ejecución de la obra, reemplazando la misma por otra de iguales características y en buen estado 
hasta tanto se reponga la original. 

Asimismo, incluirá la provisión de combustible, seguro CONTRA TODO RIESGO SIN 

FRANQUICIA, cochera y todo otro tipo de gravámenes que permitan la libre circulación del vehículo 

dentro del Territorio Nacional.  

El pago de la Movilidad se considerará incluido en los Gastos Generales de la Vivienda, con un máximo 

de kilometraje mensual de 6000 km. El control del kilometraje se efectuará por medio del cuenta 

kilómetros (odómetro) de la unidad, el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta. 

El pago de los gastos que correspondan por combustible, cochera, peajes, servicio, etc; se deberá realizar al 

contado por adelantado dentro de los diez primeros días corridos de cada mes. La Contratista podrá 

proponer otros medios de pago para algunos de ellos (tarjeta, cuenta corriente en estaciones de servicio; etc.). 

 

Art. 33. TRABAJOS  DE  INSPECCION  HORAS  EXTRAS 

En todos los casos en que el contratista debidamente autorizado por la autoridad competente decida trabajar en 
horas extras, deberá notificar al COMITENTE quien designará el número de agentes necesarios para la 
supervisión y control de las tareas. 
Las horas extras de éstos agentes será por cuenta del contratista, y se calcularán en la forma establecida en el 

Pliego de Condiciones Particulares. 
El Contratista deberá notificar al inspector con cinco días de anticipación las tareas que se realizarán fuera de 
horario, indicando el mismo y el día en que dichos trabajos se ejecutarán. 
 

Art. 34. REPRESENTANTE  TÉCNICO  EN  OBRA 

Es condición esencial la intervención de un representante técnico responsable, que respalde profesionalmente la 
propuesta del PROPONENTE y la ejecución de la obra en caso de resultar éste ADJUDICATARIO de la misma.  
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La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico en obra, un Arquitecto, Ingeniero Civil, 

T.C.N, M.M.O, o tener título equivalente, inscripto en el Colegio Profesional pertinente de la Provincia de Santa 
Fe, con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya 

designación será sujeta a la aprobación de la Repartición. Queda expresamente aclarado que el profesional 
designado deberá acreditar experiencia en la ejecución de obras similares a la licitada. 
Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y cumplimentar las 
Órdenes de Servicio, y emitir las Notas de Pedido, y demás directivas emanadas de la Inspección de la Obra, 
siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos. Además, la Contratista deberá contar 
por cada frente de trabajo y en forma permanente con un profesional de nivel universitario inscripto en el 
Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con título habilitante de incumbencia 
específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designación será sujeta a la aprobación de la 

Repartición, que ejercerá la función de Jefe de Obra. 

El REPRESENTANTE TÉCNICO gestionará y firmará las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de 
carácter técnico y estará presente en todas las operaciones de este tipo, que sea necesario realizar en el curso 
de la construcción, tales como: replanteo, nivelaciones, medidas, recepciones de obra, etc, debiendo firmar las 
actas respectivas. 
La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista por 
reclamos inherentes a la operación realizada. 

Los Honorarios Profesionales por la Representación / Conducción Técnica deberán ser pasados por el 

Colegio Profesional correspondiente, y sus costos considerados dentro de los Gastos Generales de la obra. 

 

Art. 35.  PROFESIONAL  EN  HIGIENE  Y  SEGURIDAD 

Asimismo, la Empresa deberá contratar los servicios permanentes de un Ingeniero Laboral o Especialista 

en Seguridad e Higiene, que tendrá a cargo todas las funciones inherentes a su incumbencia.  Los Honorarios 

Profesionales correspondientes deberán ser pasados por el Colegio Profesional respectivo, y sus costos 

considerados dentro de los Gastos Generales de la obra. 

Con relación a las formalidades en cuanto a la contratación de los mencionados profesionales, deberá regirse 
según lo que a continuación se define: “Cumplimiento de las leyes nº 2429 y 4114: previo al inicio de los 
servicios y en tiempo de la designación de el/los Directores Técnico/s de la/s Contratista/s, como de su 
Representante/s Técnico/s y Profesional/es habilitado/s en Higiene y Seguridad en el Trabajo, se deberán elevar 

a la Inspección de Obras las Ordenes de Trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio 
Profesional que corresponda y mediante los cuales se formalice la encomienda de los trabajos profesionales 
pertinentes; todo ello  de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y 4114 y de todas otras disposiciones 
legales modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 
producida la Recepción Provisoria, el Contratista no presentara la constancia de cumplimiento a la cual se hace 
referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios Profesionales que 
correspondan de tal incumplimiento. El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal 
del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de los servicios”. Las normas e indicaciones en materia de 
seguridad detalladas más abajo, deben ser cumplidas estrictamente por el personal de la Empresa Contratista y 
su/s Subcontratistas: 
 

a) Las Empresas Contratistas, así como las Subcontratistas, deberán respetar y cumplimentar 
estrictamente lo determinado a continuación, sin perjuicio de las futuras reglamentaciones Nacionales 
y provinciales que puedan producirse sobre el particular: 

 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
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 Decreto Nº911/1996 Reglamento para la Higiene y la Seguridad en la Industria de la 
Construcción. 

 Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo y decretos reglamentarios vigentes. 

 Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.), Nº231/96, Nº51/97, 
Nº35/98, Nº319/99, y Res 550/11. 

b) Antes del comienzo de la obra, la Empresa Contratista, y sus respectivas Empresas 
Subcontratistas, deben presentar ante la Inspección de obra lo siguiente: 

 Fotocopia de la Matricula Habilitante del Ingeniero y del Técnico en Higiene y Seguridad de la 
Empresa 

 Número/s telefónico/s del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo para ser localizado 
de inmediato 

 Comunicación del inicio de obra a la ART (Res. Nº51/97 SRT Art. 1º) 

 Programa de Seguridad (Res. 51/97 SRT) 

 Certificado de cobertura de la ART con la nómina de personal involucrado amparado (Ley 
24.557) 

c) Periódicamente, mientras dure la obra, la Empresa Contratista, y todas sus Empresas 
Subcontratistas, deberán presentar a la Inspección: 

 Constancias de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Res. 231/96) 

 Constancias de capacitaciones de empleados de la Empresa, acorde a los riesgos específicos 
del trabajo a realizar y el plan de capacitación previsto en el tiempo que dure la obra, incluyendo el 
entrenamiento para emergencias (Ley 19.587, Decr. 911/96) 

 Constancia de la provisión y capacitación en el uso de los Elementos de Protección Personal. 

 Vigencia del Aviso de Obra ante la ART 
d) Todo vehículo utilitario que ingrese a predios de obras para realizar trabajos como movimiento de 
suelos, pavimento, entrega de materiales, retiro de escombros y suelos, etc., deberá cumplimentar 
las mismas reglamentaciones que cualquier Empresa Subcontratista. Esta normativa deberá 
alcanzar a todos los ocupantes del vehículo. 
e) Deberá ser tenida en cuenta: 
     - La Resolución Nº 41/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Provincia de Santa Fe. 
- PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, 
elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción, sobre la base del acuerdo nacional entre 
CAMARCO y el gremio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina – UOCRA, y 
respetando los criterios establecidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Provincia de Santa Fe. 
 
Los Sres. Oferentes deberán presentar junto con sus ofertas la declaración jurada de conformidad con el 
cumplimiento de la Resolución Nº 41/2020 del MTEySS y del Protocolo de Higiene y Seguridad para la 

Industria de la Construcción- Prevención COVID 19, durante todo el plazo de la obra y hasta la recepción 
definitiva de la misma. 
 

CAPITULO XI. MEDICION,  CERTIFICACIÓN  Y PAGO  DE  LAS OBRAS 

Art. 36. MEDICION DE LAS OBRAS  

Para la medición, liquidación de trabajo, ampliaciones de obra, etc., regirán las normas establecidas 
en la documentación de Contrato y harán fe en caso de contestación, los siguientes elementos: 
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a) El presente Pliego para licitaciones de Obras, compuesto de: 
- Pliego Único de Bases y Condiciones. 
- Pliego Complementario de Bases y Condiciones. 
- Consultas y Aclaraciones formuladas, si las hubiere. 
b) Pliego de Especificaciones Técnicas de la Vivienda. 
c) Acta de la iniciación de las Obras. 
d) Ordenes de servicio que se impartan por escrito durante la ejecución de las obras, en el lugar 
definitivo o en Fábrica. 
e) Toda otra documentación que sea necesaria para la ejecución y recepción de las Obras. 
El Contrato se perfeccionará con su firma y el CONTRATISTA deberá abonar el sellado del mismo, 
salvo disposición Provincial que exceptúa el pago del sellado. 
f) Normas de medición de las obras por unidad de medida. 

En los casos no previstos en dichas normas el COMITENTE resolverá lo pertinente dentro del usual 
en la técnica de la construcción o ajustándose al sistema constructivo adoptado. Los casos no 
previstos por este Pliego y su documentación anexa, se resolverán por aplicación de la Ley Provincial 
de Obras Públicas. En caso de silencio de la misma, se aplicarán los principios generales del 
Derecho. 

 

Art. 37. MEDICION DE LOS TRABAJOS  /  EXTENSION DE CERTIFICADOS 

Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato serán medidos o estimados en su avance por los períodos de 
certificación que se adopte, con asistencia del CONTRATISTA o su representante y la inspección consignará de 

inmediato su resultado a los fines de la correspondiente certificación.  
Las formalidades y detalles del instrumento en que consta el resultado del estado de las obras se ajustará a lo 
establecido en el CAPITULO XI, Artículo36. 
Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación, se practicará la medición, se extenderá 
el certificado periódico de obra, y una vez suscripto por el CONTRATISTA se le entregará una copia simple. 
Cumplidos los trámites de práctica se le dará, asimismo, a su pedido, una copia autenticada. 
En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extenderá de todas maneras el Certificado con los 
resultados obtenidos por la inspección, haciéndose a posteriori si este correspondiere la certificación pertinente 
o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta sujetos a 
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y esta sea aprobada por la autoridad 
competente. 
Los períodos de certificación serán mensuales, la fecha de certificación será la del último día hábil del mes y 
dentro de los (5) cinco días hábiles anteriores a dicha fecha, es decir, de la fecha de certificación se practicará la 
medición de la obra y se extenderá el certificado correspondiente. 

 

Art. 38. PAGO  DE  CERTIFICADOS 

 

Ampliando el Art. 69 PU, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria: 
 
“El  Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia de Santa Fe cancelará en el marco 
del Convenio Específico para la Implementación de un Proyecto con Financiación del Fondo de Integración 
Socio Urbana – Línea de Acción “INTEGRACIÓN SOCIO URBANA DE BARRIOS POPULARES RENABAP”. 
Modalidad: Selección del Co-contratante de Cooperación y Financiación  la/s factura/s correspondiente/s al pago 
de los Certificados de obra, a los 60 días de fecha de factura.  
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Art. 39. FONDO  DE  REPARO (complementario del Art. 70 del Pliego Unico) 

Será el 5% del importe de las Certificaciones, el que podrá ser sustituido por Póliza de caución a 

satisfacción del Comitente.  La misma será devuelta a la CONTRATISTA con la Recepción 

Definitiva de la obra.  

 

Art. 40. REDETERMINACION  DE  PRECIOS 

Según lo establecido en el RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS CONVENIOS 
ESPECÍFICOS DE OBRA DEL FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (IF-2021-23129490-APN-
CEFISU#MDS), o los que en el futuro los reemplace. 

 

Art. 41. ADICIONALES Y SUPRESIONES 

No se abonarán adicionales de obras, salvo expresa disposición de la Superioridad mediante 
resolución. 
El precio de los adicionales y supresiones que se originan en alteraciones o modificaciones de 
proyecto, será establecido de acuerdo al análisis de precios a la fecha de la licitación que practique el 
COMITENTE y siguiendo el procedimiento indicado en el presente Pliego: 
1) MODIFICACIONES O ALTERACIONES: El COMITENTE podrá mandar a ejecutar mediante 
órdenes que transmitirá la inspección de Obras al Contratista, modificaciones o alteraciones de las 

obras contratadas, las mismas deberán ser previamente aprobadas por SISU.- 

2) AUMENTOS O REDUCCIONES DE LA OBRA: Las alteraciones del proyecto solicitado por el 
COMITENTE, para el sistema constructivo propuesto, que produzcan aumentos o reducciones de 
costos o trabajos contratados, serán obligatorias para el CONTRATISTA, abonándose en primer 
caso, el importe del aumento, no teniendo derecho en el segundo, a reclamar indemnización alguna 
por los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida suprimida o modificada. Si el 
CONTRATISTA justificase haber acopiado o contratado materiales, o equipos para las obras 
reducidas o suprimidas, se determinará el valor del perjuicio, reservándose el COMITENTE el 
derecho de adquirir los mismos al precio de compra, en sustitución de la indemnización del perjuicio, 
procediéndose al pago del importe que resultare. 
Las obligaciones del CONTRATISTA de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente, 
quedan limitadas de acuerdo con lo establecido en el Capítulo Rescisión y lo indicado en el párrafo 
anterior. 
Si para llevar a cabo las modificaciones indicadas precedentemente, por cualquier otra causa, se 
juzgase necesario suspender en todo o parte de las obras contratadas, será requisito indispensable 
para la validez de la resolución, comunicar al CONTRATISTA la orden correspondiente por escrito o 
por telegrama colacionado, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte que alcance 
la suspensión y extender acta del resultado. 
En dicha acta se fijará el detalle y valor del plantel del material acopiado y del contratado, equipos, 
enseres y/o plantas de fabricación, construcción o fabricación y se hará una nómina del personal que 
deba quedar a cargo de la obra. El CONTRATISTA tendrá derecho en este caso a que se lo 

indemnice por todos los gastos y perjuicios que la suspensión le ocasione. 
El CONTRATISTA no podrá reclamar excedentes de pago por trabajos adicionales ejecutados sin 
previa autorización escrita. 
Junto con el estudio de cada modificación de obra, deberán establecerse las variaciones respectivas 
del Plan de Trabajos que fueran necesarios y eventualmente del plazo de ejecución contractual; todo 
lo cual, una vez aprobado, quedará incorporado automáticamente al contrato original, rigiendo las 
restantes estipulaciones establecidas. 
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CAPITULO   XII.  RECEPCION 

Art. 42.RECEPCION  PROVISORIA 

La obra será recibida provisionalmente por la Comisión que al efecto designará el COMITENTE, cuando se 
encuentre terminada de acuerdo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en 
la documentación contractual. 
Se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentaran fallas o se tratara de fallas menores, subsanables 
durante el plazo de garantía a juicio exclusivo del Comitente, la obra quedará recibida provisionalmente y el 
plazo de garantía correrá desde la fecha de terminación. 
En ningún caso se considerarán fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las obras de 
acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente. 
Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato y documentos anexos o 
presentaran fallas importantes o un mínimo considerable de fallas, a juicio del COMITENTE se podrá suspender 
la recepción, considerándose la obra como no terminada, postergándose la recepción provisional hasta que 
todas las fallas estén corregidas y la obra se encuentre ejecutada de acuerdo al contrato. 
A este efecto se fijará un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
establecidas, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos. 
Si el Contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el Comitente, podrá corregirlas con su propio 
personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantía y de reparos. 
De la recepción provisional se labrará un acta en presencia del CONTRATISTA o de su representante 
debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de 
antemano con el resultado de la operación. 
En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo 
de garantía. 
En caso de que el CONTRATISTA o su representante no concurriere en la fecha fijada a presenciar el acto, o no 
contestase la invitación, que deberá hacérsele en forma fehaciente, la Comisión correspondiente efectuará la 
recepción provisional dejando constancia en el acto de la citación y ausencia del CONTRATISTA y éste perderá 
sus derechos a impugnar los resultados de la Recepción. 

 

Art. 43. PLAZO  DE  GARANTIA 

Se determina como plazo de garantía 180 días calendarios a contar desde la fecha de recepción 
provisoria. Por cada observación que se realice durante este período se entiende que queda 
prorrogado automáticamente el plazo de garantía por igual lapso de tiempo en que se demore la 
reparación de los trabajos observados. 
 

Art. 44. RECEPCION  DEFINITIVA 

Vencido el plazo de garantía, a solicitud de la Contratista y previo informe de la Inspección sobre el estado 
satisfactorio de los trabajos, el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) procederá a la Recepción Definitiva 
labrándose el Acta correspondiente. La Recepción Definitiva se realizará con las mismas formalidades que la 
Recepción Provisoria.   
 

Art. 45. EVALUACION  DE  COMPORTAMIENTO 

EVALUACION SEGUN CRITERIOS DE ADJUDICACION.  Finalizada la obra el COMITENTE efectuará una 
evaluación de lo realizado siguiendo el criterio empleado en la adjudicación, pero con los valores reales 
obtenidos durante los trabajos la que se comunicará al CONTRATISTA y al Registro Centralizado de Capacidad 
Técnica. 
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Dicha evaluación será tomada en cuenta para futuras presentaciones de la empresa para otros llamados 
además de comunicarlas al Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. 

 

CAPITULO  XIIl.  RESCISION   DE   CONTRATO 

Art. 46. RESCISION 

En caso de muerte del contratista, el contrato quedará rescindido, a menos que los herederos ofrezcan llevar a 
cabo las obras; bajo las condiciones estipuladas en aquél. El COMITENTE fijará los plazos de presentación del 
ofrecimiento y podrá admitirlo o desecharlo sin que, en este último caso, tengan dichos sucesores derechos o 
indemnización alguna. 
En caso de aceptación se exigirá que los sucesores unifiquen su personería ante el COMITENTE. 
En caso de quiebra o concurso civil del CONTRATISTA, el COMITENTE podrá requerir del juez del proceso la 
resolución del contrato, dentro de los términos y con alcances establecidos en el art. 143 del Decreto Ley 
19.551/72. 
 

Art. 47. RESCISION POR  EL  COMITENTE 

El Comitente tendrá derecho a la rescisión del contrato, sin necesidad de intervención judicial en los siguientes 
casos: 
a) Cuando el CONTRATISTA se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones y 
condiciones estipuladas en el contrato. 
b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la parte ejecutada 
no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del COMITENTE no puedan terminarse en 
los plazos estipulados. En tal supuesto, se intimará al CONTRATISTA para que ponga los medios necesarios a 
fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecución, en el plazo que se fije, procediéndose a la 
rescisión si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto. 
c) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares para la iniciación de 
las obras, a menos que el CONTRATISTA demostrase a juicio del COMITENTE que la demora en la iniciación 
de las obras se ha producido por causas no imputables al CONTRATISTA y ofrezca cumplir su compromiso, en 
cuyo caso el plazo será prorrogado. 
En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prórroga, o concedida esta, y el CONTRATISTA 
tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedará rescindido. 
d) Cuando el CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con otro para la construcción o 
subcontrato sin previa autorización por escrito del comitente. 
e) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por plazo mayor de cinco (5) 
días en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sea continuado por el término de treinta (30) 
días corridos. 

f) Cuando la inversión acumulada en algún momento resultara inferior al 70% de lo previsto de acuerdo al 

gráfico de inversión real contractual. 
El COMITENTE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté un 5% (cinco por ciento) por 
debajo de la prevista. 

Si el CONTRATISTA se adelantara al plan de trabajo y la inversión excediera la prevista, el COMITENTE podrá 
demorar los pagos ajustándolos al Plan de inversión aprobado. 
 

Art. 48. CONSECUENCIAS  DE  LA  RESCISION  POR  EL  COMITENTE 

Resuelta la rescisión del contrato por el COMITENTE, ella tendrá las consecuencias que a continuación se 
detalla: 
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a) El CONTRATISTA responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo contrato que se 
eleve para la continuación de las obras o por ejecución directa de las mismas, con los siguientes alcances: 

1º) En los supuestos mencionados en los incisos a) y c) del Artículo 48 del CAPITULO XIII, el 
CONTRATISTA, independientemente del pago de los daños y perjuicios pertinentes, perderá el fondo de 
garantía previstos en el Artículo 22 del CAPITULO VI. 
2º) En los demás casos de rescisión por culpa del CONTRATISTA éste perderá el fondo de garantía 
especificado en el artículo 22 del CAPITULO VI y responderá por los daños y perjuicios que excedieran del 
monto de dicho fondo. 

b) El COMITENTE hará uso, si así lo estima de las patentes que pudieran amparar a materiales, elementos o 
sistemas constructivos, que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida. 
c) El COMITENTE tomará, si lo cree conveniente y previa evaluación convencional, sin aumento de ninguna 
especie, los equipos y materiales para la continuación de la obra. 

d) Los créditos que resulte por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso anterior, por la 
liquidación de parte de obras terminadas u obras inconclusas que sean recibo y por fondo de reparos, quedarán 
retenidos a la resulta de la liquidación final de los trabajos. 
e) En ningún caso el CONTRATISTA tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la continuación de las 
obras con respecto a los precios del contrato rescindido. 
f) En el caso de que, rescindido por culpa del CONTRATISTA, el COMITENTE resolviera variar el proyecto que 
sirvió de base a la contratación la rescisión sólo determinará la pérdida del fondo de garantía, debiendo 
liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de cesación de los mismos. 

 

Art. 49. RESCISION  POR  EL  CONTRATISTA 

El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato en los siguientes casos:  
a) Cuando las modificaciones que les fueran ordenadas, alteren el valor total de las obras contratadas en un 
20%, (veinte por ciento) en más o menos. 
b) Cuando el COMITENTE suspenda por más de un (1) mes la ejecución de las obras, salvo razones de fuerza 
mayor, hechos imprevistos o que previstos no pudieran evitarse. 
c) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes de 
contrato. 
d) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a suspender las obras por más de 1 (un) mes o a reducir el ritmo 

previsto en más de un 50% durante el mínimo período, como consecuencia de la falta de cumplimiento en 
término por parte del COMITENTE, de la entrega de los elementos o materiales a que se hubiere comprometido. 
e) Cuando el COMITENTE no efectúe la entrega de los terrenos en el plazo fijado en el pliego de Condiciones 
Particulares, más una tolerancia de 30 días. 

 

Art. 50. CONSECUENCIA  DE  LA  RESCISION  POR  EL CONTRATISTA 

Producida la rescisión del contrato, en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, ella tendrá las 
siguientes consecuencias: 
a) Liquidación a favor del CONTRATISTA, previa valuación practicada de común acuerdo con él, sobre la base 
de los precios, costos y valores de plaza del importe de los equipos, herramientas, instalaciones útiles y demás 
enseres necesarios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee retener. 
b) Liquidación a favor del CONTRATISTA del importe de los materiales y partes componentes acopiados y los 
contratados en viajes, en elaboración o estocado que sean recibo y necesarios para la ejecución de las obras, al 
precio promedio corriente, en la fecha de rescisión. 
c) Transferencia sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados por él, para la ejecución de las 
obras. 
d) Si hubiera trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá requerir de inmediato la recepción provisional de los 
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mismos, debiendo realizarse su recepción definitiva una vez vencido el plazo de garantía. 
e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los gastos improductivos que probara haber tenido como 
consecuencia de la rescisión del Contrato, cualquiera sea el tiempo del plazo faltante. No será de aplicación lo 
dispuesto en el inciso cuando se plantea el caso previsto en el Artículo 46 del CAPITULO XIII. 
f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por concepto de indemnización o de beneficios que 
hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas. 

 

Art. 51. INVENTARIO 

Hecha la comunicación respectiva el COMITENTE tomará posesión de las obras en el estado en que se 
encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de trabajos 
existentes, a cuyo fin citará al CONTRATISTA para que concurra con una antelación de tres (3) días hábiles. 
Si el CONTRATISTA no concurriese a la citación que se le efectuará por telegrama colacionado, se le tendrá por 
aceptante del inventario que el COMITENTE practicase, sin derecho a reclamación alguna, labrándose el Acta 
ante Escribano Público. 

 

Art. 52. RENUNCIA  AL  EJERCICIO  DEL  DERECHO  DE  RETENCION 

El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retención sobre los materiales y construcciones, 
debiendo pactar, en los casos en que subcontrate la realización de las obras, idéntica renuncia por parte de los 
subcontratistas. 
 

Art. 53. AVALUO 

El avalúo requerido en el Artículo 50, Inciso a) del CAPITULO XII, se realizará por medio de peritos nombrados 
por cada parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendrá validez el avalúo efectuado por el perito propuesto 
por el COMITENTE, pudiendo el CONTRATISTA impugnarlo judicialmente. 

 

Art. 54. LIQUIDACION  DE  LOS  TRABAJOS 

El COMITENTE practicará asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA y 
terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales, 
partes componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra. Los materiales, partes 
componentes e implementos no aceptados por el COMITENTE, serán retirados de la obra por el CONTRATISTA 

a su costa, dentro del término de 10 (diez) días a contar desde la notificación fehaciente que reciba el 
COMITENTE. 
Los trabajos no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez (10) días de 
notificado en forma fehaciente. Si vencido el término el CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, parte 
componente o implemento, o no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE podrá proceder, sin la 
necesidad de interpelación alguna, al retiro o demolición imputándose los gastos que ello demande al 
CONTRATISTA. 
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los terminados como los 
inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a precio avalúo, constituirá un crédito a favor 

del CONTRATISTA, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. 
Este crédito, cuando la rescisión hubiera sido causada por el CONTRATISTA, quedará pendiente de pago, hasta 
la terminación y liquidación de los trabajos, para responder por el exceso de costo de éstos y de los perjuicios 
que se originen por la rescisión del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el CONTRATISTA. 
Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la 
rescisión afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte. 

 

Art. 55.  PAGOS  POR  RESCISIÓN  DE  CONTRATO 
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Todos los pagos a efectuarse por rescisión de contrato, deberán realizarse a valor actualizado a la 
fecha de pago, tomándose para ello el índice de precios mayorista no agropecuario Nacional 
suministrado por el I.N.D.E.C.- 

 

CAPITULO  XIV.  CONDICIONES ESPECIALES 

Art. 56. CONFECCION  DEL  PRESUPUESTO  PARA  REALIZAR  LA  OFERTA 

Según los requerimientos establecidos en los ANEXOS I. 

 

Art. 57. IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES A LAS OFERTAS 

Rige lo establecido en el Artículo 21 del CAPITULO VI. 

 

Art. 58. SUBCONTRATOS 

El CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad de las obras y sólo podrá hacerlo parcialmente, previa 

autorización expresa del MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.). A ese efecto el CONTRATISTA solicitará por nota 
de pedido dicha autorización, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance 
de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº12.105 y ser de 

probada capacidad a juicio exclusivo del MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.), de acuerdo a la naturaleza de 

los trabajos a subcontratar. 
La autorización de esta Repartición para subcontratar obras no exime al CONTRATISTA de ninguna de las 
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) 
obligación alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto 

en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá al CONTRATISTA como si las 
hubiera ejecutado directamente 

Se deberá adjudicar, en un 25 % como mínimo, a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de 

la economía popular integradas, preferentemente, por los habitantes de los Barrios Populares. (Ley 

27453, Artículo 12), inscriptas en el Registro de Cooperativas del MINISTERIO (M.I.S.P.yH.) (Resolución 

N°517/20) 

 

Art. 59 COMPRE PROVINCIAL 

Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley No 13505, conocida como “Ley de 

compre provincial”, modificada por la Ley N° 13619; en particular lo establecido en el Artículo No 5 que aquí se 
transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local tendrán preferencia en su oferta cuando en las 
mismas para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior 
al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en 
un 5%. Si en una contratación aplicando el rango de preferencia antedicho ninguna empresa o proveedor local 
resultare favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el 8% respecto a la mejor 
cotización del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin se convocará a la empresa o 
proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de 15 días, una “mejora de oferta”. 

En caso que el Oferente presente una cotización diferente con el mes del presupuesto Oficial, se 

solicitará que hagan un mejoramiento de Oferta al Mes de Septiembre 2022.- 

Esta compulsa será evaluada conforme a los criterios de preferencia enunciados en el primer párrafo del 
artículo. 
 

Art. 60. SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS 

Se aceptarán sistemas industrializados, cuenten o no con Certificado de Aptitud Técnica (CAT) para 
la presente licitación. 
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Art. 61. ANTICIPO  FINANCIERO  

Con posterioridad a la firma del Contrato, el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) otorgará un 
anticipo financiero del 20% del monto tope garantizado con financiamiento del Fondo de Integración 
Socio Urbana (FISU), el monto del Convenio Específico, debiéndose constituir una póliza de caución 

por dicho monto, a satisfacción del Comitente. Este anticipo financiero otorgado al Contratista 

mantiene fijo e inamovible el precio de los ítems o del contrato, según corresponda, en la proporción 
de dicho anticipo. 
 

Art. 62. ANEXOS 

Forman parte del presente pliego, los ANEXOS  I  a  X. 

 

Art. 63. HONORARIOS,  DERECHOS,  PLANOS,  TRAMITACIONES 

Toda erogación y/o tarea que se desprenda de la ejecución de la presente obra, que se exprese en: Honorarios, 
Derechos, Planos, Tramitaciones, etc., exigidas por el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.), Entes Prestatarios 
de Servicios, Municipio, Consejos Profesionales y/o Colegios, etc., con el objeto de cumplimentar las 
reglamentaciones vigentes, deberá estar considerada en la Oferta. Los montos correspondientes a los 
Honorarios formarán parte integrante de la oferta. 

El Oferente deberá cotizar los “Honorarios Profesionales” resultantes por Proyecto, Representación 

Técnica, Presentación de Legajos de Obra ante el Municipio, como así también la realización de los Planos 

y Planchetas conformes a obra, la Seguridad e Higiene, y todos los aportes, tasas, cánones y tramitaciones 

que la obra conlleve, e incorporarlos a Gastos Generales de la misma. 

 

Art. 64. CALIDAD  DE  LOS  MATERIALES 

En cuanto a la calidad de los materiales a utilizar en las obras, el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.)  utilizará 
el concepto de EQUIVALENCIA. 

El término “equivalente” apunta a establecer una calidad de referencia.  La misma lleva implícita que el 

producto definido en cada ítem del presente Pliego, y según corresponda, debe tener características análogas de 
material, peso, composición, sección, espesor, dimensiones, textura, brillo, terminación, funcionamiento, 
prestación, rendimiento, disponibilidad de repuestos, precio, stock permanente, protección contra agentes físicos 
y químicos, poder cubritivo, resistencia térmica, dureza, resistencia a impacto y a la abrasión, impermeabilidad, 
cumplimiento de Normas de seguridad, etc. Se deja expresamente aclarado que en caso de dudas o 
discrepancias en cuanto a la interpretación del concepto de equivalencia, quedará a exclusivo criterio del 
MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) la definición sobre el particular. 

 

Art. 65. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

Todo interesado en concurrir a esta licitación podrá acceder gratuitamente al Legajo de Obra 
publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la sección 
Compras/Licitaciones de Obra. 

 

Art. 66. SELLADO  DE  LA  OFERTA 

Según Normativa tributaria vigente. 

 

Art. 67. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS 

a) Las Normas contenidas en el Pliego deben ser interpretadas en forma armónica y sistemática. Si 
existieren cláusulas o actos susceptibles de doble interpretación según una de las cuales resultaría la 
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validez del acto y de la otra su nulidad, siempre se estará en pro de la validez del acto, debiéndose 
interpretar siempre en el sentido de llevar adelante y facilitar la realización del negocio jurídico y del 
interés público comprometido en la obra.  Lo expuesto anteriormente lo será en la medida que esa 
decisión no afecte el interés público que representa el Estado Provincial a través del MINISTERIO 
(M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.). En caso de diferencia de redacción entre los originales y las copias de las 
presentaciones, se juzgará como válido lo dicho en el original sin tomar en cuenta lo que conste en las 
copias. 

b) b) Los capítulos y los Anexos que conforman el presente Pliego no deben considerarse aisladamente o 
con un determinado orden de prelación, sino como formando parte de un todo. 

c) c) Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda declaración o presentación efectuada por los 
Oferentes en la licitación reviste el carácter de Declaración Jurada. 

d) d) La presentación de los SOBRES Nº1 y Nº2 implicará, sin admitirse prueba en contrario, el 
conocimiento y la aceptación de todas las condiciones, reglas, obligaciones y requisitos emergentes de 
la licitación, establecidos en el Pliego y demás documentación licitatoria, así como toda otra normativa 
que regula el acto. 

 

Art. 68. AMPLIACIONES DE PLAZO 

Complementando el Art. 65 – “Prórroga para la ejecución de la obra” – del PUBC, la Inspección de la obra llevará 

un registro diario en el que constarán precipitaciones caídas, vientos, caminos intransitables, falta de energía 

eléctrica por problemas en el suministro, cortes de ruta que impidan el abastecimiento de materiales a la obra, 
incendios, huelgas, etc. y otras consideraciones que pudieran influir en el normal desarrollo de las tareas por 

motivos no imputables a la Contratista tanto en forma parcial como total. 

Por lo tanto, y en el caso que la Contratista solicite ampliaciones de plazo, se utilizará dicho registro para la 

determinación de los días perdidos mes a mes, quedando a exclusivo criterio de la Inspección el 

otorgamiento de dicha petición, fundamentado en los datos que arroje la planilla antes mencionada. 

 

Art. 69. INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS 

En caso de ser necesario modificar o remover alguna instalación de carácter privado, la Contratista 
procederá a realizar el trabajo que corresponda, con la previa autorización de la Inspección y 
notificación al propietario. Si tales instalaciones fueran de carácter público la Contratista preparará la 
documentación pertinente y previo visado de la Inspección, realizará todas las gestiones que 
correspondan ante la Empresa Prestadora del servicio en nombre del MINISTERIO 

(M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.). Los gastos originados por estos trabajos serán liquidados como imprevistos 

de obra previa conformidad de la Inspección. 

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, pero obstaculicen las obras, la Contratista 
tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos; una 
vez que estos estén terminados, aquellas deberán presentar la misma solidez, seguridad y estado de 
funcionamiento que antes de su intervención. 
La reparación de instalaciones de carácter privado dañadas por la Contratista será inmediata. La 

reparación, modificación, remoción y restauración de instalaciones de carácter público serán 
ejecutadas por las Reparticiones o Empresas afectadas, excepto que las mismas acepten que 
dichos trabajos sean realizados por la Contratista, en cuyo caso este último acatará las directivas y 
exigencias de aquellas en el desarrollo de los trabajos del caso. En todos los casos la Contratista 
mantendrá informada a la Inspección de los acontecimientos y actuaciones. 
La Contratista deberá solicitar, previo a las tareas, datos sobre la existencia y posición 
planialtimétrica de las instalaciones de servicios ante los Organismos correspondientes, con el objeto 
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de determinar perfectamente la ubicación de instalaciones que puedan interferir la ejecución de las 
obras. 

 

Art. 70, PRIMACIA ENTRE LAS DISTINTAS DOCUMENTACIONES 

Complementando el Art. 7 – “ORDEN DE PRELACIÓN” - del PUBC, el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) 
adoptará en caso de discrepancia de los documentos componentes del Pliego Licitatorio, el orden 
siguiente: 

- Pliegos            1º.  Pliego Complementarios de Bases y Condiciones  

           2º.  Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
           3º.  Pliego Único de Bases y Condiciones 

En el caso que exista disparidad en una misma cuestión entre un Plano de Detalle y el Pliego 

Complementario de Especificaciones Técnicas, quedará a exclusivo criterio del Área pertinente 

del MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) la definición sobre el particular. 
 
 
 
 
 
 
  
 


