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MEMORIA DESCRIPTIVA




SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentacion refiere a la licitacién de sefializacién horizontal y
vertical en la zona Sur de la Provincia de Santa Fe, estando limitada al norte por la Ruta
Nacional N2 19y al sur por la Provincia de Buenos Aires.

La necesidad de mejorar la circulacién sobre las rutas provinciales implica dotarlas
de elementos de seguridad, prevencion, reglamentacién y orientacién para el conductor,
alentando que este perciba con anticipacién las maniobras a realizar.

La decisién de actuar mediante sefializacién horizontal y vertical en las rutas
provinciales necesita de ejecucion de obras de grandes longitudes, por lo que la presente
licitacién es solamente una parte de un conjunto de medidas y obras que se tomaran
simultdneamente con la zona Norte de la Provincia, y siendo estas una de varias
intervenciones que se realizaron y se realizaran en la presente gestion, tanto en
exclusividad de sefializacién de rutas, como en otros casos formando parte de contratos
de repavimentaciones y/o rehabilitaciones.

En el presente legajo no se daran tramos concretos de rutas donde se debe actuar,
siendo esto tramos dentro de toda la zona Sur delimitada segun el primer pérrafo.

Los tramos donde se deberdn realizar las sefializaciones se definiran a través de las
inspecciones de obra y seguin sus indicaciones para los distintos trazados.

En forma general se definiran los tramos donde se demarcara el eje central con
pintura termoplastica reflectante aplicada por pulverizacién, sea esta discontinua, doble
amarilla, o de sobrepaso, y las lineas de borde se ejecutaran por aplicacién en frio con
pintura acrilica.

En los casos que existan lineas discontinuas en mal estado pero que todavia estén
visibles y deba repintarse, se copiara la longitud e intervalos de pintura y espacios.

Cuando se tengan tramos completos donde no exista la sefializacion de eje, se
pintara con los médulos de segmentacion seglin el manual vigente de la Direccién

Nacional de Vialidad.

Dentro de los trabajos a realizar se ejecutaran bandas dpticas sonoras con espacios
variables en forma logaritmica, grafologia sobre el pavimento en escuelas, cruces
ferroviarios, intersecciones, pasos peatonales, etc.
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Se colocard sefializacion vertical necesaria, sea instalando nuevas sefiales o
reemplazando la existente en condiciones inadecuadas o desactualizadas en cuanto a las
reglamentaciones vigentes.

También se ha considerado una cantidad definida de colocacién de tachas
reflectivas en zonas donde su necesidad lo justifique, pudiendo ser solamente en los ejes,
o en ejes y bordes, e incluso en bifurcaciones o sefializacién previa de canalizaciones, etc.

PLAZO DE OBRA

El plazo para la ejecucion de todas las obras es de seis (6) meses calendario.

PLAZO DE GARANTI{A

De acuerdo al tipo de pintura y tipo de aplicacién se fijan los siguientes plazos de garantia:

Termoplastico aplicado por pulverizacién en 1,5mm, 2,3 mmy 6mm de espesor : 18 (dieciocho)
meses de garantia.

Termoplastico aplicado por extrusién en 3 mm de espesor : 24 (veinticuatro) meses de garantia
Pintura Acrilica aplicada por pulverizacién en 0,6 mm de espesor : 12 (doce) meses de garantia

Por librarse al transito la sefalizacién en cada tramo, una vez que este fuera aprobado y
certificado, se establecerd como fecha de recepcién provisoria la fecha de certificacién mensual de
cada tramo.

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de: Pesos Ochenta y Cuatro Millones
Un Mil Setecientos Ventisiete con Treinta y Dos Centavos ($ 84.001.727,32).




SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:

Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacién con esta firma, sirva brindar
de inmediato la siguiente informacion:

EMPRESA:

.........................................................................................

Domicilio Real:
Cédigo Postal: ............oooovivi Localidad:

Provincia:

................................................................................................

Teléfono:

REPRESENTANTE EN SANTA FE

Apellido:

.................................................................................................

Direccion:

Teléfono:

Dirigirse a. Direccién Provincial de Vialdad
Boulevard Muttis N° 880

(3000) Santa Fe

Tel: 0342-4573964/65




FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Administrador General de la
Direccion Provincial de Vialidad
SU DESPACHO

o RTINS RO S DR PR N | Bt g (I O
Que suscribe, de Nacionalidad ..o con domicilio legal en la
Ciudad de Santa Fe (Art 11° del Pliego de Bases y Condiciones Generales) — Calle

.............................................. L BT SRR W I L

Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones y
Presupuesto Oficial de la Obra:

e el Y TBCOgIENdo en el lugar los  datos necesarios, se
compromete a ejecutar dicha obra de acuerdo a la documentacion mas arriba indicada por la
suma de PESOS

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razén de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestion judicial, los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de Santa Fe, como asi también que conoce Ia Ley de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposiciones y Especificaciones
concordantes

Se Compromete a mantener esta Oferta por el término de tres (3) meses (Art. 14-inc 2°)
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el Ingeniero
S ol i B i Sk it e S R 8 5 o e S b e e B Inscripto en el Colegio

Lugar y Fecha

" Firma Firma




PRESENTACION DE PROPUESTAS

La Documentacion seré presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre
cerrado y con la siguiente inscripcion:

LICITACION PUBLICA — EXPTE N° DIA: HORA:

SOBRE N° 1 Contendra:

1) Sellado Provincial de Ley.

2) Garantia de la Propuesta.

3) Certificado habilitante del Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe — ESPECIALIDAD - Pavimento — CODIGO 430.

4) Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracion Provincial de
Impuestos (s/Resolucién General N° 019 - 20/10/2011 - API). La misma se obtiene con
clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a : Impuestos
~ Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal —
Consulta.” ~

5) Declaracién firmada por el Proponente y su Director Técnico de “conocimiento del
lugar” y de las condiciones en que se efectuara la obra.

6) Némina de obras realizadas.

7) Nomina de equipos propios y a adquirir.

8) Referencias Técnicas del Representante que se propone y nimero de inscripcion en el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe.

9) Declaracién Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico de conocer el
‘PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” y “PLIEGO DE
PLANOS TIPOS PARA PROYECTO DE CAMINOS”

SOBRE N° 2 Contendra:

1) Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacion Publica debidamente
firmada por el Proponente y su Director Técnico, discriminada en los diversos Items
que la componen en cantidades y precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta
debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto.

2) Los Analisis de Precios en triplicado, de los ltems que componen la Propuesta o
Presupuesto que la presente.

3) Plan de Trabajos e Inversiones.

Acompafiara ademas, el Pliego adquirido y la documentacion completa del Proyecto
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o inicialado en todas sus hojas por
el Proponente y su Director Técnico.




DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
SANTA FE
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Sefializacién Horizontal y Vertical
Zona Sur

DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD |CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

NUMERO

LETRAS

IMPORTE

ITEM N2 1
Senalizaacién Horizontal en

1,5mm de espesor con material
termoplastico aplicado por
pulverizacion m2 35000

ITEM N2 2

Seiializaacién Horizontal en
2,3mm de espesor con material
termoplastico aplicado por
pulverizacién m2 4500

ITEM N2 3
Senalizaacion Horizontal en

6,0mm de espesor con material
termoplastico aplicado por
extrusion m2 1500

ITEM N2 4

Sefializaacién Horizontal en
3,0mm de espesor con material
termoplastico aplicado por
extrusién m2 1100

ITEM N2 5

Sefalizaacion Horizontal con
material acrilico aplicado por
pulverizacién en 0,6mm de
espesor m2 132000

ITEM N2 6
Sefalizacion vertical m2 750

ITEM N2 7
Tachas reflectivas Ne 5000

ITEM N2 8

Sefializacion vertical kilométrica Ne 500
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ARTICULO N°1: Objeto G B

La Direccién Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitacion piblica de oferentes para cotizar la
ejecucién de SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL ZONA SUR, en la provincia de Santa Fe.

ARTICULO N°2: Inscripcién en el registro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o de actualizacién emitida por
el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de
Santa Fe; dejandose constancia que previo a la adjudicacién los Oferentes deberan
cumplimentar con los trdmites iniciados y establecida en los Pliegos segun Resolucion
N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de:
Pesos Ochenta y Cuatro Millones Un Mil Setecientos Ventisiete
con Treinta y Dos Centavos ($ 84.001.727,32).

Plazo de la Obra: 6 (Seis) meses
Especialidad: Pavimento
Cédigo 430

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacion las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad minima de contratacién anual debera ser
de: Ciento Sesenta y Ocho Millones Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con Sesenta
y Cuatro Centavos ( $ 168.003.454,64).-

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad Técnica de contratacion en la
especialidad Cédigo 430 debera ser de: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma
de: Pesos Ochenta y Cuatro Millones Un Mil Setecientos Ventisiete con Treinta y Dos
Centavos ($ 84.001.727,32).

ARTICULO N°3: No es de aplicacién para esta Obra

ARTICULO N°4: Plazo de ejecucién de las obras

El plazo total para ejecucion de las obras es de 6 (seis) meses calendarios contados a
partir del Acta de Iniciacién de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el articulo
N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Seran causales para la ampliacion del mencionado plazo las previstas en el articulo N°48
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaracion expresa que las lluvias
ordinarias no estan comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso c).
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ARTICULO N°5: Movilidad a cargo de la Contratista Bl Ao e

SN
La Contratista debera proveer a la Direccién Provincial de Vialidad, con anteriiiﬁaad*af%’
firma del Acta de Iniciacion de los trabajos, 1 (una) movilidad de 1.950 cm3 de cilifidFada
minima, equipadas con todos los elementos de seguridad reglamentarios y doble air-bag, y
de un modelo no menor a dos afios anteriores a la fecha de licitacion. El vehiculo sera
recepcionado previa conformidad de la DPV — en la obra, al momento de la firma de la
referida acta. Dicha movilidad estara afectada en forma exclusiva para la movilidad del
personal de inspeccion de obra dependiente de la Dirrecciéon Provincial de Vialidad.

Estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de: péliza de seguro total, patente,
repuestos, neumaticos, combustibles, lubricantes, reparaciones de todo tipo incluyendo
mano de obra y repuestos, servicios de lavado de las unidades y todos los gastos derivados
de su utilizacién. Si los automotores sufrieran desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de
servicio por un periodo mayor de cinco (5) dias corridos o en caso de accidente o robo, el
Contratista debera proveer movilidades similares dentro de los cinco (5) dias habiles de
vencido dicho plazo.

El suministro de la movilidad, asi como todos los gastos que de ello se deriven, no
recibiran pago directo alguno debiéndose prorratear los costos en los distintos items del
Presupuesto de la Obra.

Cuando por causas imputables a la Contratista, éste no proveyera la movilidad que esta
obligada, dara lugar a la aplicacién de una multa de pesos cinco mil ($ 5.000) por cada dia
corrido en que no provea la misma.

Para resolver cualquier situacion que pudiera presentarse derivada de accidentes,
incendios, hurtos, etc. ocurridos al vehiculo, se aplicaran las disposiciones del Cédigo Civil
(articulo N°2255 y siguientes) relacionados al contrato gratuito de uso.

El presente Articulo deja sin efecto el articulo N°60 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

ARTICULOS N° 6,7,8 y 9 No son de aplicaciéon para esta Obra.

ARTICULO N°10: Documentacion a adquirir por la Contratista

Para esta Obra rige el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccién
Nacional de Vialidad edicion 1998, y las Bases y Condiciones Generales del PUCET edicién
1977 de la DPV Santa Fe

ARTICULO N°11: Régimen legal

La licitacion y Contratacién de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la
documentacién anexa. En caso de contradiccion entre los diversos elementos que la
integran, se establece el siguiente orden de prelacién:

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos de la Obra, Especificaciones Técnicas Particulares, Cémputo y Presupuesto.

3) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV edicion 1998.

4) Bases y Condiciones Generales del Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones
Técnicas de la DPV Santa Fe.

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.




ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista debera presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la
Propuesta por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo
N°26- Ley 5188). '

‘Modificase el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones Y
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de la siguiente manera: e) Fianza
mediante Poliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, por Compafiia reconocida por la misma -
resolucioén N° 1435 del 23/08/82.

- ARTICULO N°13: Antecedentes v equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas
- proponentes deberan acompafiar a la propuesta un detalle de sus antecedentes,
particularmente en materia de Sefalizacién Horizontal. Deberan asimismo acompadar un
listado de la maquinaria de su propiedad que esta disponible en el momento de la oferta. De
cada maquina se debera indicar la marca, potencia o capacidad y ubicacién. La Direccion
Provincial de Vialidad tendra derecho a inspeccionar la maquinaria listada.

Los equipos a utilizar para la ejecucion de las Obras deben ser de propiedad exclusiva de
la Empresa oferente y no se admitiran propuestas que incluyan equipos a adquirir y/o
alquilar, bajo cualquiera de las formas. La empresa debera presentar antecedentes de obras
ejecutadas de sefializacion Horizontal similares a las licitadas en una proporcién del 85% de
las cantidades de sefializacion horizontal ejecutadas para Organismos Oficiales en los
ultimos afios. Serd causal de rechazo de la propuesta el incumplimiento de estos
antecedentes, los cuales deberan certificarse mediante constancias escritas emitidas por
Organismos Oficiales y/o Empresas Privadas.

Cuando la reparticion permita la presentacion de ofertas conjuntas para dos 0 més obras
de una misma licitacion se debera presentar una planilla adicional con los equipos de
refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacién de dos o mas obras en forma
independiente (Grupo de obras individuales), se debera presentar una Planilla de Equipos
por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusién simultanea del mismo
equipo en las distintas planillas.

Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacién:
¢ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberéan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccién o durante del desarrollo de Ia
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc. :

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nomire
con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por
fabrica antes mencionada (columna 3).
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o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresay/ &
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.). A3

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de}
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccién
de Equipos, que debera indicar si la maquina est4 en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacion, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparacion, deposito,
etc.).

o COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

¢+ PARA LLA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccion o durante el desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicaré el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7). ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccion de Equipos, la que debera indicar la calidad de la maquina
ofrecida o formular cualquier observacion.

o COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccion (obra, taller de reparaciones, deposito, etc.). Para el radicado
en el pafs, 0 establecerd el lugar de su procedencia u origen si es a
importar.

o COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara
en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su
incorporacion a la obra.
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~ ARTICULO N°14: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones (C 1S

j . e e e

os Oferentes deberan acompafiar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva:{Ex

Inversiones” que consignara en forma grafica los distintos items con los plazos parciales que

sean provistos para su ejecucion y su légica relacién en el tiempo, en forma tal que la

realizacion total de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo
N°13 sobre N°2, apartado N°3 del PUCET).

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacién

de la Direccién Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo
N°43 de la Ley N°5188 de Obras Publicas.
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- ARTICULO N°15: Fijacion de domicilio - Informaciéon suplementaria ,/
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De conformidad con lo dispuésto por la Resolucion M.O.S.P. y V. N° 543/97, pre(;h >
acta de replanteo de la obra, la Contratista debera presentar a la Inspecciéon de Obra copia
certificacia de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegic
de Profesionales de la Ingenieria Civil o el Colegio Profesional respectivo, mediante los
cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales de su Director Técnico y
profesionales habilitados en Higiene y Seguridad en el trabajo conforme a las leyes

provinciales N° 2429 y N°4114 y de toda otra disposicién legal modificatoria 6
complementaria de las mismas.
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Dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la recepcion provisoria de la
obra, la Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo
anterior, correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacién con

la obra. Caso contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios profesionales que
correspondan su incumplimiento.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo citado en el parrafo anterior sera
causal cel no otorgamiento de la recepciéon definitiva de la obra hasta el cumplimiento
respectivo.

ARTICULO N°16: Omision de documentos en la propuesta

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se
aclara expresamente que toda omisién por parte de los proponentes, de los requisitos
exigidos por los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente
dicha (incisos 1° del contenido del Sobre N° 1 y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no
haya siclo advertida en el acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de
notificada al interesado por la Comision de Adjudicacion.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” y
los “Anélisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentacion Licitatoria,
estaran sujetos a la aprobacion de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 43 de
la Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacion para el logro de tal
aprobacién no significara variacion alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podra esa Comision de Adjudicacién solicitar informaciones
aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacién de la Adjudicacion.

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Confratista

Se entiende por Representante Técnico de ia Contratista, al Profesional designado
por la Empresa Contratista. La misma seré ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecucion de los
trabajos contratados.

-l Representante Técnico debera ser un profesional con competencias ern la
especialidad vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenierfa
Civil de la provincia de Santa Fe, estando su designacién sujeta a la aprobacion de la
Direccidn Provincial de Vialidad.
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- ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 v N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucion M.O.S.P. y V. N° 5643/97, previo al
acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccién de Cbra
copia certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los
cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes delflos
Representante/s Técnico/s de la Contratista ante las leyes provinciales N° 2429 y N°4114 y
de toda otra disposicion legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

ARTICULO N°19: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las

propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas
las medidas de seguridad pertinentes.

: ARTICULO N°20: Interpretacion de las normas

Aun cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccién Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNO, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o
completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de sequridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.5687/72
y su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo
del Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las
condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Al inicio de la relacion contractual y en forma previa a la iniciacion de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar a la Direccion Provincial de Vialidad la siguiente
documentacion en materia de Higiene y Seguridad:

o Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

» Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra
S/ Resolucion 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante la obra existiesen
modificaciones con incorporacion de nuevos ltems, la Empresa Contratista debera
presentar un nuevo Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a la nueva
situacion

o Copia del contrato de afiliacion a una aseguradora de riesgos del trabajo.

“TYIN 2




T
Ty

e Copia de la némina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya f/g’c 5%

emisién no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacién de las obras / !

o Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y .5}

Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga“

horaria a cumplir.

» Copia de las capacitaciones realizadas a su personal,

o Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccién

personal.

o Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por

la aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccién y nimero de teléfono.

» Copia de comprobante de notificacién a los empleados de la identidad de Ia

aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al articulo
N° 31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se
presente como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia
certificada y legalizada de la correspondiente acreditacion y autorizacion para operar en el
marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por
apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas
por ante Colegio de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccion de
Obras deberé exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el
Legajo Técnico que incluya: '

Copia de aviso de obra.
Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).
Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

» Copia de las capacitaciones realizadas.
» Copia de las visitas de la ART y SRT.
» Copia de la ndbmina actualizada del personal afectado a las tareas.

[
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La misma debera ser exhibida, a la Direccién Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio
de Higiene y Seguridad para la coordinacién de las acciones de prevencion durante todo el
tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacion en lo
referente a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi
como items solicitados precedentemente estardn a exclusivo cargo de la Empresa
Contratista. -

ART!CULO N°22: Documentacion fotografica

Para que la Inspeccién emita y dé curso a cada certificado mensual la Contratista debera
proveer a la misma de 1 (una) camara del tipo digital, con resolucién minima de 1024 x 768
pixeles, con el software y conexiones necesarias para bajar la informacion a computadora:
debe tener una capacidad de almacenamiento minima de 80 fotos para dicha resolucién, y
debe estar equipada con dos juegos de pila recargables y el correspondiente cargador de
baterias. El equipo se devolvera a la finalizacion de la obra en las condiciones de uso que se
encuentre.




Todos los gastos que de ello deriven seran por cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencion del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucién de los trabajos, hasta la fecha de la
Recepcion Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188)

| ARTICULO N°24: Sistema de contratacion

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

: ARfﬁICLJLO N°25: Medicién y forma de paqo de los distintos trabaioé cue
integran la obra

La medicion y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara
de acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.
El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir

del Ultimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VI de la Ley de
Obras Publicas.

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas

Déjase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacion de las multas a cue
se refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condicioras
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada més las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°27: Pago de materiales

Los materiales se certificaran una vez ejecutado y aprobado por la Inspeccion de Obra, el
item en el cual se utilicen. ~

El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, no
contemplandose Pago por este concepto.




El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su/érép& 90
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deterioro o su contaminacion con otros materiales.

ARTICULO N°28: No es de aplicacion para esta Obra

ARTICULO N°29: Plazo de garantia

El plazo de conservacion y garantia sera el siguiente, estando la conservaciéon de las
obras durante ese periodo a cargo exclusivo de la Contratista.

Pintura Termoplastica aplicado por pulverizacion en 1,5mmy 2, 3 mm de espesor : 18

(dieciocho) meses.

Pintura Termoplastica aplicado por extrusiéon en 3 mm y 6mm de espesor . 24
(veinticuatro) meses.

Pintura Acrilica aplicado por pulverizacion en 0,6 mm de espesor : 12 (doce) meses

Por librarse al transito la sefializacién en cada tramo, una vez que este fuera aprobado y
certificado, se establecera como fecha de recepcion provisoria la fecha de certificacién
mensual de cada tramo.

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta
obra, no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extiras que fuera del horario establecido, trabaje
el personal de Inspeccion de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la
Administraciéon confeccionara una planilla con la liquidacién de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direcciéon Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones
constatadas con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al
momento de abonarse la facturacion.

La Direccién General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar
dicho descuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten otras infracciones
en el transcurso de la provisién.

La Inspeccidén de Obra debera efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los
maximos de cargas de materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten
dentro de la obra o que arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se
comprueben infracciones por excesos de carga debera proceder a hacer descargar los
excesos, labrando las constancias correspondientes e informando con las mismas a la
dependencia técnica competente, a los fines de la aplicacion de las multas pertinentes,
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ARTICULO N°32: No es de aplicacién para esta Obra. S
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~ ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

‘ Toda gestién que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta
Licitacion debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccion Provincial
de Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y

no seré considerada sin la fecha y nimero asignado conforme al decreto N°10.204/58 de
Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
debera ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato: en ningun caso la
dotacion de estos servicios sera inferior a dos personas.

A tales fines la Direccién Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberzn
efectuar los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.

; ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacion de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro
de las zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley vy su
Decreto Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955.

A los fines pertinentes, deberd recabar de la Direccidon General de Extension
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera
menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la
oportunidad més propicia a fin de tender a lograr su total eliminacién impidiendo una
eventual y posterior reproduccion.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacién enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°36: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccién de las
Obras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en
que se encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término
de la Obra.

;! y

Q

S



ARTICULO N°37: Analisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompariando su Propuesta, los
analisis de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los item de
la obra.

Tales andlisis de precios deberén ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucion total del [tem pertinente, en un todo de
acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las
reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles v
Cémputos Métricos correspondientes.

Los andlisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacién de la Direccidn
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de la Ley
N°5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los anélisis de precios con respecto
a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la
ejecucién de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
modificacién alguna en los precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Direccion Provincial de Vialidad,

conducentes a la aprobacion de los analisis de precios conforme se indico anteriormente,
sera motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacion, su propuesta y los analisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), unicamente en formato de EXCEL (XLS), el que
sera remitida la Direccién de Programacion Econémica y Costo de la Direccion Provincial de
Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las

mismas, con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de sdlo
lectura.




ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)

) CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo neto

Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00 AL sty
Beneficos . % de 1,00 i
{@).........
Imp. Ingresos Brutes ... % de (a) T .
{27 T,
EVAG < ol o0 e % de (b) s
Coeficiente Resumen (R
1)} AN&LISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA
1) Oficial Especializado
Jornal Béasico newesanie e B
Mejoras Saociales ... ¢ SN T T A S R e $d
Seguro Obrero ... - R T AL 1 e e $/d
Qtos : . | s T T B RS (Y e Pl .$/d
............. $/d
Adoptado ............ $/d
1) ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES
ltem N°.......... - Cemento Portland
Costo sobre camién/Vagén enorigen - $/Tn
Transporte ..Kmx ...$/Km $Tn
Incidencia p/peaje, balsa, tnet $Mn
Incidencia por manipuleo $Tn
(G $/Tn
Desperdicio .......... Yedeley 000 T b nEb e $Mn
Costo Unitario ORI
IAdoptado ............. $/Tn|
IVITEMN® .......... EJECUCION CARPETA ASFALTICA _ UNIDAD: .......occcce
1) Materiales
Denominacion Unidad P.Unitario -Cuantia Total
N RS DCHRE S SRR 1. (41 | $1U
S e JUNIP SLITSTII (R S W S 6 S S S T U
| VIPURSN, S ST T AT STUOUPICIR SN SR ST ) M Rl it o ! (o U
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2) Ejecucion

- Equipos

Designacion Cantidad Potencia

o S STR I B T T HP

T L R HP

O N O O A TOUTEE TPEI S HP

gt e e HP
W HP

- Amortizacion e intereses

YSx..hid +
Vida:util

Y$x..%anualx...hid = ... +
2X..... h/afo

- Reparaciones y Repuestos
........ % de Amortizacion

- Combustibles
..... Lts/HP x W HP x ......$/Lts x ...h/d

- LLubricantes
e % de Combustibles

- Mano de Obra

... Oficial Especializado x ............ d= ... $/d
deOfiEgal 0 ) T $/d =

< Ayldante: 0 - L $1d =

- Vigilancia ........ %

Costo Diario
Rendimiento: Q U/d

Costo Unitario Ejecucién: Z $/d = N $/U
: Q U/d

3) Costo Unitario Total = M $/U + N$/U =
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F’ARA ESTA OBRA LA ALICUOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

CORRESPONDIENTES, SERA DEL 0%

(cero por ciento)
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ARTICULO N°38: Gestiones ante organismos oficiales o privados ”\\a/f;‘}

Nt
Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier depend&ncia”
publica (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal
de las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago directo
alguno por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°39: Redeterminacién de precios

En esta obra tendra vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del
afo 2002, y sus Decretos Reglamentarios N°3599 y N°3873.

Sera de plena aplicacion la “Metodologia de Redeterminacion de Precios de Contratos de
Obras Publicas” de la citada Ley.

ARTICULO N°40: Compras y subcontratos

Sera de aplicacién la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo
normativo de ésta legislacion.

ARTICULO N°41: Conservacion

Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo la Contratista, librara al servicio publico todos los tramos
terminados y lo conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se
detallan més adelante exigidas para la conservacién durante el plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia

La conservacién de las obras se hard en forma permanente y sistematica por cuenta
exclusiva de la Contratista durante el plazo de garantia estipulado.

La conservacién de las obras comprendera la reparaciéon inmediata de todos los
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacion por vicios de construccién o
cualquier otra causa imputable a la Contratista.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccion
en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspeccion.

Plazo

El plazo de 24 (veinticuatro) meses para pintura termoplastica aplicada por extrusién en
3mm, 18 (dieciocho) meses para pintura termoplastica aplicada por pulverizaciéon en 1.5mm,
2.3mm y 6mm, y 12 (doce) meses para pintura acrilica aplicada por pulverizacion,
establecidos para la conservacion de la obra por parte de la Contratista en las condiciones
estipuladas en el presente pliego por librarse al transito la sefializacién en cada tramo, una
vez que este fuera aprobado y certificado, se establecera como fecha de recepcion
provisoria la fecha de certificacién mensual de cada tramo.

A la terminacién de este plazo de conservacién se labrara un acta para dejar establecido
que la Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

Sz




Equipo
La Contratista tendra en el obrador, al iniciarse el periodo de conservacion, el nimerc:
operarios, plantel de trabajo y equipo, en perfectas condiciones y que haya denunciado para
ese objeto, al presentar su propuesta en la licitacion. La Direccién Provincial de Vialidad de

Santa F&, podra exigir la mejora del equipo si a juicio de la Inspeccion del mismo resultara
insuficiente.

Reparacion de fallas

Cuando en las obras ejecutadas por la empresa contratista, se produzcan desperfectos
que por su naturaleza o magnitud, puedan constituir un peligro para el transito, la Contratista
tomara las providencias necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto
proveera oportunamente el personal, equipos y materiales que requiera la ejecucion de
estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, la
Contratista debera colocar sefiales adecuadas de prevencion, con el objeto de advertir al
transito la existencia de esos lugares de peligro.

Si la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe constata que dichas fallas no se
subsanan en el tiempo prudencial, podra ejecutar los trabajos de reparacion con elementos
propios, por cuenta de la Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos
originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

Penalidades

La obra ejecutada debera mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el
periodo de conservacion especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las
condiciones que anteceden, la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe, podréa prorrogar
el plazo de conservacion por un periodo igual al contractual, a contar del dia en que éste se
constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccién podra realizar dichos trabajos, descontando a la
Contratista el valor realmente invertido en los mismos, mas una multa igual a dicho valor.

Disposicion importante

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacién especificados en este articulo, no
recibiran pago directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos items que
integran el contrato, se deja expresa constancia que toda disposicion contenida en el
presente documento que se oponga a lo antes expresado, queda anulada.
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COMPUTOS METRICOS
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
SANTA FE
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

Sefalizacién Horizontal y Vertical
Zona Sur
LISTADO DE CANTIDADES
Cantidad

DESIGNACION DE OBRAS U

35000.00

ITEM N° 1
Seiializacion Horizontal en 1.5mm de espesor con material
m2

termoplastico aplicado por pulverizacién

4500.00

ITEM N° 2
Sefializacion Horizontal en 2.3mm de espesor con material
m2

termopléstico aplicado por pulverizacion

1500.00

ITEM N° 3
Sefializacién Horizontal en 6.0mm de espesor con material
m2

termoplastico aplicado por extrusion

ITEM N° 4
Sefializacion Horizontal en 3.0mm de espesor con material
m2 1100.00

termoplastico aplicado por extrusién

132000.00

ITEMN°S
Sefializacion horizontal con material acrilico aplicado por
m2

pulverizacién en 0.6mm de espesor
750.00

ITEM N° 6
m2

Sefializacién vertical
5000.00

|ITEM N°7
Tachas reflectivas Ne

N° 500.00

ITEM N° 8
Sefializacion vertical kilométrica
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

DISPOSICIONES GENERALES DE SENALIZACION

La definici6n de las zonas a demarcar sera determinada por la Inspeccién de Obra, previa
consulta con los estamentos superiores.

La Inspeccién de Obra definira los trazados en cuanto a lo que corresponda en zonas de
- curva, sobrepasos, pasos peatonales, cruces ferroviarios, intersecciones canalizadas, o
modificadas, intersecciones a distinto nivel, rotondas, etc.

Los ejes seran sefializados con pintura termopldstica reflectante aplicada por pulverizacién
en un ancho uniforme de 0.10m para linea simple discontinua, y 0.10m para cada linea del trazado
de la doble amarilla o la de sobrepaso, separadas también por 0.10m.

Todas las lineas de borde se pintarén con pintura acrilica en frto y su ancho sera siempre
de 0.10m.

Las Bandas Opticas sonoras serdn siempre de 6mm de espesor, ancho de 0.30m y longitud
total de la calzada, en la cantidad y separacion que corresponda para cada caso de desaceleracién.
Se pintardn con pintura termoplastica reflectante aplicada por extrusién

Los grafos se pintaran siempre en espesor de 3mm con pintura termopléstica reflectante
aphcada por extrusién,

Las tachas se colocardn en ejes segtn la distancia determinada por la Inspeccién de Obra,
yen los bordes de pavimentos cuando se determine su necesidad, como por ejemplo acceso a
puentes angostos.

Las sefiales verticales de prevencion, reglamentacion, orientacion e informacién se
colocaran de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccién de Obra.

Cuando haya que retirar sefiales existentes por su estado inadecuado, o por
desactualizacion con las normativas vigentes, estas se trasladaran a las zonas de la DPV, o
campamentos de la DPV mas cercanos al punto de extraccion.

El sefialamiento vertical kilométrico se colocaré de acuerdo a las especificaciones técnicas
particulares, y el nimero de kilémetro seré el correspondiente a la designacién que le suministre
la Direccion General de Programacidn para cada tramo de ruta.




ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

SENALAMIENTO HORIZONTAL SECCION (D-XIV)

LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES REEMPLAZAN EN SU TOTALIDAD LA
SECCION D — XIV — SENALAMIENTO HORIZONTAL ~ EDICION 1998, HABIENDOSE MANTENIDO LA
NOMENCLATURA ORIGINAL DE LA CITADA EDICION

; SECCION D — XIV
D.XIV.1 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

D.XIV.1.1 NORMAS GENERALES

RIGE EL MANUAL DE SENALAMIENTO HORIZONTAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAR,
APROBADOC POR RESOLUCION N°2501/2012

D.XIV.1.2 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS

A) Durante la ejecucién de las obras (premarcado, ejecucion del imprimado y aplicacion del
material termoplastico) en la parte delantera y posterior de cada grupo de trabajo, equipo
y/o personal, serdn destacados obreros con banderin rojo, a distancias lo suficientemente
amplias para que existan condiciones minimas de seguridad con respecto al transito de la
ruta que en ninglin momento deberd ser interrumpido y para proteccién del equipo y/o
personal de la obra, independientemente de lo que se especifica en los siguiente puntos b
y ¢. Las condiciones indicadas precedentes se cumpliran para el marcado del ejeyen
curvas verticales, para la sefializacion de los bordes del pavimento se podra prescindir del

“banderillero delantero.

B) Cuando se estd realizando el premarcado se colocara una serie de conos de gomas o
tetraedros del mismo material o algun tipo de sefial precautoria a satisfaccion de la
inspeccion de la Obra, que sean visibles para imponer precaucién al conductor

C) Antes de la aplicacién del material termoplastico en cada uno de los extremos del tramo en
construccion se colocaran carteles segun la sefializacion de obras en construccién del
PETG. La leyenda de los mencionados letreros puede variar segtn la indole del obstéculo o
de los trabajos que afecten al transito normal de la ruta, lo que deberd estar previamente

~aprobado y autorizado por la inspeccién de la Obra.

D) El balizamiento y sefialamiento descriptos, asi como cualquier otro que a juicio de |a

“Inspeccion de Obra resulte necesario emplazar para la seguridad pablica, no recibira pago
directo alguno y los gastos que ello origine se consideraran comprendidos en los precios de
los ftems de contrato.

E) Lo especificado precedente se considera lo minimo que el Contratista debe cumplir en el
concepto que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el mismo con el
empleo e instalacién de otros elementos, los cuales en todos los casos debe contar con la

- conformidad previa de la Inspeccién de Obra.
El cumplimiento de estas disposiciones no releva en medida alguna al Contratista de su
responsabilidad por accidentes o dafios de las personas u otros bienes de la Reparticién o
de terceros.

F) Este sefialamiento precaucional deberd mantenerse en prefectas condiciones, v la
Inspeccion de Obra no permitird la realizacion de trabajos ante el incumplimiento parcial o
total de estas disposiciones, para lo cual extenderd la orden de servicio correspondiente. A
su vez impondra al Contratista una multa de PESOS MIL ($1000.00=) por cada dia de
paralizacion de la obra por este motivo.




D.XIV.1.3 ~ IMPRIMADOR
‘ 1. Descripcién

Este trabajo consistira en dar una aplicacién previa de un imprimador sobre el pavime
un sobreancho de 5 cm al establecido para la demarcacién, en un todo de acuerdo con las
ordenes que imparta la Inspeccion de Obra. Este sobreancho debe quedar repartido por partes
iguales a ambos lados de la franja demarcada con material termoplastico reflectante.

La superficie a imprimar o a sefializar debera ser cuidadosamente limpiada a fondo con
barredora sopladora a cepillo y ventilador hasta quedar totalmente libre de sustancias extrafia

y completamente seca, debiendo destacarse lo fundamental del correcto cumplimiento de
esta tarea.

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes de que las

- superficies puedan volver a ensuciarse, se procedera a recubrirlas con el imprimador
~conveniente y uniformemente aplicado, de manera de obtener una éptima adherencia del
material termoplastico sobre el pavimento.

No se autorizara la aplicacién del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea

“inferior a 5°Cy cuando las condiciones climéticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad,
niebla, polvaredas, etc.)

En los pavimentos de hormigdn recientemente construidos deberd procederse a una limpieza
cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigon.

Para verificar la cantidad de imprimador aplicada se lo medira en el depdsito del equipo, antes

de comenzar el tramo y al finalizarlo, para asf verificar la cantidad empleada para la ejecucion
de ese item en cada riego.

La demarcacion se aplicard una vez que se haya verificado el secado de la imprimacién.
2. Materiales :
La composicién del imprimador, queda liberada al criterio del Contratista pero debera asegurar la

adherencia del material termopldstico al pavimento (hormigén o asfalto).

Se utilizara la aplicacion inmediata del termoplastico después de alcanzar las condiciones

adecuadas.

D.XIV.1.3.1 - SENALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE APLICADO POR

PULVERIZACION — Para espesores: e=1,5mmye=2.3 mm

Especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras, penalidades, etc. para el
material termoplastico aplicado por pulverizacién mediante proyeccién neumética.

A} Alcance:

~La presente especificacién comprende las caracteristicas generales que deberan reunir las
lineas demarcatorias de los carriles de circulacion, centros de calzadas flechas indicadoras y
zonas peatonales sobre calzadas pavimentadas.




B) ' CARACTERISTICAS GENERALES: %@
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'La sefializacion se hard segin se indique en las condiciones generales del contrato y 15
lineas seran del tipo continua, alternadas, paralelas continuas y/o paralelas mixtas, las
flechas indicadoras seran rectas o curvas, segiin su finalidad y su trazo serd lleno. Las zonas
peatonales serdn de fajas alternadas.o continuas.

C) CARACTERISTICAS TECNICAS:

C.1. MATERIALES

a) Reflectantes: termopléstico de aplicacidn en caliente de color blanco o amarillo, con
adiccién de esferas de vidrio transparente.

b) Imprimacién: se utilizara materiales adecuados que aseguren la prefecta adherencia
entre el pavimento y el termoplastico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un
plazo no mayor de 30 minutos.

c) Esferas de vidrios: seran de vidrio transparente con un porcentaje minimo de 70% de
esferas perfectas en su forma y transparencia, su granulometria estara comprendida
entre tamices N°20 a N°140.

C.2. APLICACION:

‘La superficie sobre la cual se efectuara el pintado debera limpiarse prolijamente a los
efectos de eliminar toda materia extrafia que pueda impedir la liga perfecta , polvo, arena,
humedad, etc.

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y

soplado con equipo mecanico.

a) Riego del material de imprimacion: se efectuara inmediatamente después de la
limpieza, un riego de imprimacion, se empleard imprimador de las caracteristicas
indicadas en el punto C.1b), que permite aplicar el termoplastico reflectante
inmediatamente después de alcanzada las condiciones adecuada( secado).

La franja de imprimacién tendrd un mayor ancho de 5cm que la del termoplastico,
excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales.

'b) Aplicacién de material termopldstico reflectante: se aplicaré en caliente a la
temperatura y presion indicada para lograr su pulverizacion ( por sistema neumatico)
con el fin de obtener una buena uniformidad en la distribucién y las dimensiones
(espesory ancho de las franjas), que se indiquen en los pliegos. El riego de material se
efectuara Gnicamente sobre pavimentos previamente imprimados con el material gue
se determine como mds adecuado.

La longitud de los bastones no presentara reducciones de més de un 3% v tampoco se vera
excedida en mas de un 20%. A su vez, la longitud de los vacios entre marcas no presentara
reducciones de mas de un 20% y tampoco se verd excedida en mas de un 3%

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o menos y si las hubieren
- dentro del porcentaje indicado, estas no se.manifestardn en forma de escalones que sean

“apreciables a simple vista. Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las




‘mismas mantendran el paralelismo, admitiéndose desplazamiento que no excedath
'0.01m. cada 100m (para doble pico aplicador). La variacién del paralelismo dentro dt& s
limitesiindicados no seran bruscos con el fin de que no se noten a simple vista. El
paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no

tendrdn diferencias en mds o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por
km.

‘En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo
‘a la determinacién de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente
frecuencia para fijar la medida mas conveniente, a fin de evitar cambios de alineacién
considerables o la posibilidad de que las lineas laterales, queden muy al borde de la
calzada.
‘Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del pavimento, lIa distancia promedio
‘deberd ser de 0.10m. no resultando inferior a 0.05m.

El espesor de las franjas serd de 1,5 mm no resultando inferior a 1,4mm ni superiora 2,5
mm. El espesor de 1,4 mm se aceptara como excepcidn y siempre y cuando no afecte mas
de un 5% de la superficie marcada.

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la
“aplicacion del material.

¢} Distribucion de esfera de vidrio: se distribuirdn sobre el material termoplastico
inmediatamente aplicado y antes de endurecimiento a los efectos de lograr su
adherencia en aquel.

La apliéacién de las esferas se hardn a presién, proyectandolas directamente sobre la franja

| pintada mediante un sistema que permita como minimo retener el 90% de las esfera

‘arrojadas.

€3 MAQUINARIAS:

Los trabajos procedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias
especialmente construidas para esos fines las cuales seran autopropulsadas y las mismas
responderan como minimo a las siguientes caracteristicas:

‘a) Barredora: Esta compuesta por un cepillo mecanico rotativo de levante automatico y
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