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MEMORIA DESCRIPTIVA

1. GENERALIDADES

Con el objeto de mejorar la seguridad de usuarios peatones vy ciclistas, en el tramo de la
R.P. N° 1 entre la Comuna de Arroyo Leyes y el Paraje Los Zapallos, las Comunas de Arroyo
Leyes y de Santa Rosa de Calchines solicitaron la posibilidad del ensanche de veredas en los
puentes sobre los arroyos Potreo, Leyes y Santa Rita.

En el caso del Puente sobre el Arroyo Santa Rita, considerando las caracteristicas del
transito de personas en la zona, el ensanche prevé su uso como ciclovia.

Todos los ensanches se realizaran sobre el lado “AGUAS ABAJO” en los puentes.

A los efectos de la concrecion de estas obras es necesaria la realizacion de Estudios
Previos para la verificacién estructural en los tres puentes. Superada dicha etapa — incluida en el
Pliego y a cargo del Contratista — en caso de su factibilidad sin obras mayores, el Oferente
debera ademas desarrollar el Proyecto Ejecutivo para la concrecién completa de dichos
ensanches.

Para ello la DPV cuenta con antecedentes documentales de las tres obras: sin embargo
se debera previamente incluir un relevamiento a detalle para la verificacion del estado
actualizado de las estructuras.

Todas las actividades de ESTUDIOS, RELEVAMIENTOS, VERIFICACIONES
ESTRUCTURALES Y EL PROYECTO EJECUTIVO DE LOS ENSANCHES SON A CARGO DEL
CONTRATISTA.

La DPV provee en la documentacion de estas obras un Anteproyecto Avanzado de los
trabajos a realizar para concretar las pasarelas, a los efectos de fijar condiciones de disefio que
brinden seguridad al trénsito usuario y una base de cotizacién uniforme para los Oferentes.

Ademas del ensanche para veredas, se ha previsto la instalacion de BARANDAS

VEHICULARES sobre las veredas existentes, a los fines de mejorar la seguridad vehicular y
reforzar la proteccién de la ahora prevista circulacion peatonal por las nuevas veredas.

2. ESTADO DE LA OBRA - IMPREVISTOS - PROCEDIMIENTOS

Se prevé que la Contratista informe a la Inspeccion de Obra, previo a la ejecucion de una
tarea itemizada, el estado actualizado de lo existente sobre lo que deba trabajar, a los efectos de
analizar si corresponde proceder conforme a Pliego 6, en su defecto, para el caso de detectarse
situaciones no previstas, establecer de comin acuerdo las acciones a tomar.

3. PLAZO DE EJECUCION: Se establece un plazo de ejecucion de obras de doce (12)
meses.
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4. PLAZO DE GARANTIA

Se fija en VEINTICUATRO (24) meses calendario, estando a cargo del contratista en ese lapso
la conservacion de la obra.

5. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS: DIECIOCHO MILLONES
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS
($ 18.134.708,72).-
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SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:
Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacién con esta firma, sirva brindar
de inmediato la siguiente informacién:
EMPRESAL (o . e evmsmssss s fhimss s s eians o S B e £ S S ST
LIOMICHIO RBEaLk: ..vimaiin s vmmamsvssmssmemm
Codigo Postaly..maisnem oo cmmmanes Localidad: .................................
Provincia: ....................
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Dirigirse a. Direccion Provincial de Vialdad
Boulevard Muttis N° 880
(3000) Santa Fe

Tel: 0342-4573964/65
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Sr.

Administrador General de la
Direccién Provincial de Vialidad
SU DESPACHO

R L N RSNt N s
Que suscribe, de Nacionalidad . ] ........ con domicilio legal en la
Ciudad de Santa Fe (Art 11° dei Pllego de Bases y Condlclones Generales) — Calle

.............................................. RN o WA B i e B e
Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones y
Presupuesto Oficial de la Obra: .............

=y recoglendo en eI Iugar Ios datos necesarios, se
compromete a ejecutar drcha obra de acuerdo a la documentacion mas arriba indicada por la
suma de PESOS SN, .
e )Y en un todo de acuerdo al Deta!le de [a Propuesta que se adjunta.

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razén de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestién judicial, los Tribunales Ordinarios de Ia
ciudad de Santa Fe, como asi también que conoce la Ley de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposiciones y Especificaciones
concordantes

Se Compromete a mantener esta Oferta por el término de tres (3) meses (Art. 14-Inc 2°)
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el Ingeniero
................................................................................................. Inscripto en el Colegio

Lugar y Fecha

Firma Firma
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PRESENTACION DE PROPUESTAS

La Documentacion sera presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre
cerrado y con la siguiente inscripcién:

LICITACION PUBLICA — EXPTE N° DIA: HORA:

SOBRE N° 1 Contendra:

1)
2)
3)
4)

o)

Sellado Provincial de Ley.

Garantia de la Propuesta.

Recibo que acredite haber adquirido la documentacién de la Licitacion con suficiente
anticipacion.

Certificado habilitante del Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe — ESPECIALIDAD - Obras de Arte — CODIGO 600.

Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracion Provincial de
Impuestos (s/Resolucién General N° 019 - 20/10/2011 - API). La misma se obtiene con
clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe gov.ar, ingresando a : Impuestos
— Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal —
Consulta.”

Declaracion firmada por el Proponente y su Director Técnico de “conocimiento del
lugar” y de las condiciones en que se efectuara la obra.

Némina de obras realizadas.

Némina de equipos propios y a adquirir.

Referencias Técnicas del Representante que se propone y numero de inscripcién en el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe.

10) Declaraciéon Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico de conocer el

‘PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” y “PLIEGO DE
PLANOS TIPOS PARA PROYECTO DE CAMINOS”

SOBRE N° 2 Contendra:

1)

2)

3)

Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacién Publica debidamente
firmada por el Proponente y su Director Técnico, discriminada en los diversos Items
que la componen en cantidades y precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta
debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto.

Los Analisis de Precios en triplicado, de los Items que componen la Propuesta o
Presupuesto que la presente.

Plan de Trabajos e Inversiones.

Acompafiara ademas, el Pliego adquirido y la documentacion completa del Proyecto
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o inicialado en todas sus hojas por
el Proponente y su Director Técnico.
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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: R.P. N° 1 - TRAMO: SAN JOSE DEL RINCON - SANTA ROSA DE CALCHINES

ENSANCHE DE PUENTES SOBRE ARROYOS POTRERQ, LEYES Y SANTA RITA
CONSTRUCCION DE VEREDAS

DETALLE DE LA PROPUESTA

SANTA

PRECIO UNITARIO
DESIGNACION DE OBRAS i [eiNnasEs IMPORTE
TOTALES | Numero Letras
ITEM N°1
Movilizacion de Obra, disponibilidad de equipos,
obrador y campamento del contratista Gl 1.00
ITEM N°2
Veredas Lado aguas abajo - Puente sobre Ao. s 97.00
Potrero
ITEM N°3
Veredas Lado aguas abajo - Puente sobre Ao. m 253.00
ITEM N°4
Veredas_ Lado aguas abajo - Puente sobre Ao. o 136.00
Santa Rita
ITEM N°5
Baranda Vehicular - Puente sobre Ao. Potrero
incluye reposicion de barandas existentes i 120.00
afectadas
ITEM N°6
Baranda Vehicular - Puente sobre Ao. Leyes
incluye reposicién de barandas existentes - 592 00
afectadas
ITEM N°7
Baranda Vehicular - Puente sobre Ao. Santa Rita
incluye reposicion de barandas existentes i 272.00
afectadas
ITEM N°8
Instalacién y Reposicion de Tachas Reflectantes
en Veredas
de puentes existentes Gl 1.00
ITEM N°9
Sefiales Horizontales y Verticales para Peatones,
Ciclistas y
transito vehicular en Accesos de Puentes Gl 1
ITEM N°10
Prueba de Carga de Veredas Gl 1.00
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ARTICULOQO N°1: Objeto

La Direccién Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitacion publica de oferentes
para cotizar la ejecucion de la OBRA: ENSANCHE DE PUENTES SOBRE LOS ARROYOS
POTRERO, LEYES Y SANTA RITA - CONSTRUCCION DE VEREDAS.-

ARTICULO N°2: Inscripcién en el registro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberdn presentar certificado habilitante o constancia de inicio del
tramite de inscripcién o actualizacién emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe; dejandose constancia que previo a
la adjudicacion los Oferentes deberan cumplimentar con los tramites iniciados y establecida
en los Pliegos seguin Resolucion N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial:  Pesos: DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS OCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS
($ 18.134.708,72) -

Plazo de la Obra: 12 (doce) meses
Especialidad: OBRAS DE ARTE
Cédigo 600

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacién las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad minima de Contratacién Anual debera ser
de: Pesos DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
OCHO CON SETENTA'Y DOS CENTAVOS ($ 18.134.708,72).-

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad Técnica de contratacién en la especialidad
Cadigo 600 debera ser de DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS OCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 18.134.708,72).

ARTICULO N°3: Oficinas v campamentos de la Contratista - Vivienda para el personal
de la Inspeccién de Obra

La Contratista queda obligada a construir o alquilar vivienda (s) para el personal de
Inspeccion de Obra, ubicada dentro de la zona de la obra. La (s) vivienda (s) debera (n)
constar de 3 (tres) o mas ambientes, bafio y cocina desarrollados en una superficie minima
de 90 (noventa) metros cuadrados.

La altura minima de los ambientes sera de 2,80 m, la superficie util de puertas y ventanas

sera de 1/8 de la superficie de cada ambiente, |a tercera parte de la superficie de puertas y
ventanas debera proveer ventilacién. El bafio y la cocina deberan contar con las
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instalaciones completas. Ademas la Contratista proveera la cantidad de mesas, sillas y todo
otro mueble o elementos necesarios acorde con las necesidades que exija la Inspeccion de
Obra. En todos los casos la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra
los locales que ofrece debiendo atender las observaciones que éste le haga a su capacidad,
ubicacion y condiciones generales. La (s) vivienda (s) sera (n) entregada (s) por la
Contratista a la Inspeccidon de Obra al efectuarse el replanteo de la obra.

La aceptacion por parte de la Direccién Provincial de Vialidad de las instalaciones
correspondientes, citadas precedentemente, no exime a la Contratista de la obligacién de
ampliarlos o modificarlos de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su
proceso de ejecucion. Si la Contratista no cumpliere satisfactoriamente con el apartado
anterior, la Inspeccion de Obra alquilaréd o construird la vivienda descontandose de los
haberes de la Contratista las sumas que corresponden. Si la (s) vivienda (s) para la
Inspeccion de Obra fuera (n) construida (s) por la Contratista, quedara de propiedad de este
Ultimo, una vez finalizada la totalidad de las obras. ESTE ARTICULO NO SE APLICA EN
ESTA OBRA.

ARTICULO N°4: Plazo de ejecuciéon de las obras

El plazo total para ejecucion de las obras es de 12 (DOCE) meses calendarios contados
a partir del Acta de Iniciacion de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el articulo
N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Seran causales para la ampliacion del mencionado plazo las previstas en el articulo N°48
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaracion expresa que las lluvias
ordinarias no estan comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso c).

ARTICULQ N°5: Movilidad a cargo de la Contratista

La Contratista debera proveer a la Direccién Provincial de Vialidad UNA (1) movilidad fipo
pick up de 1.950 cm3 de cilindrada minima, doble cabina, equipadas con todos los
elementos de seguridad reglamentarios, doble air-bag y de modelos no menores a dos afios
anteriores de la fecha de la licitacion.

Los vehiculos seran recepcionados - previa conformidad de la DPV - en la obra, al
momento de la firma del Acta de Iniciacién de los trabajos y estaran afectadas en forma
exclusiva para la movilidad del personal dependiente de la Direccion Provincial de Vialidad.
Respecto a dichas movilidades, estaran a cargo del contratista los tramites y gastos
derivados de la péliza de seguro total y la patente.

Ademas la contratista tendrd a su cargo los gastos de repuestos, neumaticos,
combustibles, lubricantes, reparaciones de todo tipo incluyendo mano de obra y repuestos,
servicios de lavado y todos los gastos derivados de la utilizacién de las movilidades. Si esta
movilidad sufriera desperfectos que obligaran a ponerla fuera de servicio por un periodo
mayor de cinco (5) dfas corridos o en caso de accidente o robo, el Contratista debera
proveer otra movilidad similar dentro de los cinco (5) dias héabiles de vencido dicho plazo.

Con la recepcién provisoria de la obra, las movilidades pasaran a formar parte del
patrimonio de la Direccién Provincial de Vialidad, quedando a cargo del contratista los
tramites y gastos de transferencia de dicho vehiculo.

El suministro de las movilidades, asi como todos los gastos que de ello se deriven, no
recibiran pago directo alguno.
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Cuando por causas imputables a la Contratista, éste no proveyera la movilidad que esta
obligada, dara lugar a la aplicacion de una multa de pesos cinco mil ($ 5.000) por cada dia
corrido en que no provea la misma.

Para resolver cualquier situacion que pudiera presentarse derivada de accidentes,

incendios, hurtos, etc. ocurridos al vehiculo, se aplicaran las disposiciones del Cadigo Civil
(articulo N° 2.255 vy siguientes). ESTE ARTICULO NO SE APLICA EN ESTA OBRA.

ARTICULO N°6: Local para la Inspeccién de Obra

Con anterioridad a la firma del Acta de Iniciacién de los Trabajos, la Contratista debera
proveer el Local o los locales necesarios para el funcionamiento de la Inspeccién y Oficina
de su Personal, que reinan condiciones minimas de higiene y habitabilidad.

Dichos locales, que estaran sujetos a la aprobacion de la Inspeccién, reuniran los
siguientes requisitos:

a) Oficina de la Inspeccién: Superficie cubierta minima: 45 m2.

b) Laboratorio de Campana: Superficie cubierta minima: 25 m2.

Cuando los locales a) y b) sean independientes, cada uno contara con instalacion
sanitaria.

Para el funcionamiento de la Oficina de Inspeccion, deberén proveerse los siguientes
elementos: dos escritorios, una mesa de dibujo con tablero 1m x 2m como minimo, una
maquina de calcular electronica (de cuatro operaciones), una maquina de escribir de 110
espacios, un planimetro, una mueble biblicteca, dos mesas, seis sillas, estufas,
ventiladores, un aparato de aire acondicionado de 3.800 frigorias, una heladera de 7 pies
clbicos como minimo, regla paralela y demés materiales de dibujo, como asi también,
cuaderno, pape! borrador, tinta lapices, boligrafos, etc.

Deberan instalarse 2 (dos) Equipos de Computacién, cuyas caracteristicas minimas
seran las siguientes:
PC PENTIUM 4 3,0 GHz 6 superior.
4 GB RAM minimo.
Disco Rigido 500 GB minimo.
Monitor Color LCD 17*.
DVD Lector-Grabador incorporado.
Impresora chorro de tinta de carro ancho.
6 Puertos USB.
¢ 3 Dispositivos de almacenamiento masivo (pendrive) de 16Gb minimo.
Cada equipo debera contar con la correspondiente fuente reguladora de voltaje.

®* & > ¢ & ¢ @

El Software minimo requerido sera:
¢ Windows 7 0 Superior
¢ Autocad 2010 6 superior
¢ Microsoft Office 2010 ¢ superior

Ademds, deberén suministrarse dos (2) equipos de computacion de similares
caracteristicas para la Direccion de Estudios y Proyectos, con impresoras Laser color
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negro, y 3 Dispositivos de almacenamiento masivo (pendrive) de 32 Gb minimo y uno (1)
de 1 Terabyte 1 Tb .-

El Software minimo requerido sera:
+ Windows 7 6 Superior
¢ Autocad 2010 6 superior
¢+ Microsoft Office 2010 6 superior
¢ Una (1) memoria sélida exterior con capacidad de almacenamiento de 1 Tb (1
terabyte)
Los softwares entregados y sus licencias correspondientes, quedaran en propiedad de la
Direccién Provincial de Vialidad — Direccion de Estudios y Proyectos.

La Inspeccion podra exigir a la Contratista, la provision de cualquier otro elemento para
lograr un eficiente y cémodo desarrollo.
Los locales deberan contar con luz eléctrica.

Sera también por cuenta de la Contratista, el Ayudante de Inspeccién que tendra a su
cargo el cuidado, limpieza y conservacion de los locales y de los elementos de trabajo. El
costo de todo aquello que este articulo prevé, no estard sujeto a reintegro y debe
considerarselo dentro de los gastos generales de la Propuesta.

El laboratorio contara con una pileta de agua corriente, mesas, sillas, y estanteria, cuyo
ndmero y caracteristica indicaré la Inspeccién.

Los elementos provistos para el funcionamiento de la oficina de la Inspeccién seran
restituidos a la Contratista en el estado en que se encuentren en oportunidad de llevarse a
cabo la Recepcién Provisoria de la Obra.

ARTICULO N°7: Provisién de vivienda para el personal de la Inspeccién de Obra con
su grupo familiar

La Contratista debe proporcionar viviendas para el Personal residente de la Inspeccion v
su Grupo Famiiliar en la cantidad que se establece en el item respectivo que deberan ser
entregadas al efectuarse el Acta de Replanteo de la Obra.

Las mismas que deberan ser aprobadas por la Inspeccion de Obra, deberan tener un
minimo de 90 metros cuadrados cubiertos cada una, y estar en condiciones de higiene y
habitabilidad.

Las viviendas deberan ser entregadas a la Contratista en las mismas condiciones en que
se las recibio a los dos meses de la fecha de finalizacion de los trabajos de la obra.

La variacion de las cantidades del item, asi como su eventual supresion no daréan motivos
a reclamo alguno ni a modificacién de los precios contractuales. ESTE ARTICULO NO SE
APLICA EN ESTA OBRA.

ARTICULO N°8: Instrumental topogréfico a cargo de la Contratista

La Contratista deberd suministrar en el momento de la firma del acta de iniciacion de los
trabajos el instrumental que se indica mas abajo, el que sera devuelto en oportunidad de
practicarse la recepcion definitiva de la obra.
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El detalle de este instrumental es el siguiente:
2 - Niveles Opticos, con tornille de elevacién 6 automaticos.
2 - Cinta de Acero de 50 mts.
2 - Cinta de Acero de 25 mts.
2 - Miras extensibles - longitud 4 mts.
1 - Escuadra Optica de 180°.
30 - Jalones de 1,50 m. de longitud, metalicos enchufables.
1 - Juego de fichas de acero.
2 - Radio transmisores de alcance minimo 2.5 Km.

1 - Estacién total, cuyas caracteristicas minimas son:

Q00 ¢ o Re el o

Teclado alfanumérico expandido y tecla de navegacion;

Sistema operativo Windows CE;

Idioma castellano;

Lectura angular: 1" — Precisién angular: 57;

Precision de distancia: 2mm + 2ppm;

Aumento del anteojo: 30x;

Doble compensador automatico de ejes:

Plomada laser;

Base desmontable para método de centrado forzoso:

Alcance maximo para un solo prisma: 4000m

Memoria interna para almacenamiento de 10.000 puntos;

Comunicacion de datos a PC: USB, mini USB y/o Tarjeta Compact Flash:
2 Baterias recargables de NiMh de alto poder 12 horas de autonomia:

1 funda de transporte de la E. T. y para lluvia, 1 cargador de baterias,
prisma triple, baston de 2m con nivel esférico y funda de transporte, cable
de comunicacién a PC, 1 Prisma circular con portaprisma y sefial de
punteria;

Manual de empleo en castellano

Un CD con software para Obras Viales y descarga de datos, con su
licencia correspondiente

Todos los elementos en buenas condiciones de uso deberan ser aceptados de
conformidad por la Direccién Provincial de Vialidad.

Los programas entregados y sus licencias activas correspondientes, quedaran en
propiedad de la Direccién Provincial de Vialidad — Direccion de Estudios y Proyectos.

Los gastos de mantenimiento en concepto de reposiciones y reparaciones seran por
cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°9: Instrumental de laboratoric de campafia a cargo de la Contratista

La Contratista debera proveer a la Inspeccién de Obra, en el momento de la firma del
Acta de Replanteo de los Trabajos, el instrumental de Laboratorio de Campana, compuesto
de los elementos aue, para cada Tipo de Obra, se indican en el apartado “Laboratorio de
Campafia” del PUCET v aquellos que exija el Pliego para la buena marcha de Ia obra.

Este instrumental debera recibir la aprobacion de la Inspeccion.
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Los gastos de mantenimiento y en concepto de reposiciones seran por cuenta de la
Contratista.

Todos los elementos citados seran devueltos a la Contratista al término de la obra, en el
estado en que se encuentren.

La Contratista facilitard un ayudante al Laboratorio de la Inspeccion, el que estara en
funciones hasta la terminacion de las obras, debiendo ademas, tener permanentemente en
Obra, una persona capacitada para efectuar los ensayos e interpretar los realizados por el
Laboratorio de la Direccién Provincial de Vialidad. ESTE ARTICULO NO SE APLICA EN
ESTA OBRA.

ARTICULO N°10: Documentacion a adquirir por la Contratista

Para esta Obra rigen el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -
Edicion 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD vy el Pliego de Bases y
Condiciones Generales del PLIEGO UNICO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS (PUCET) de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD de SANTA FE,
documentacién que debera estar en posesién y conocimiento obligatorio por parte del
oferente.

ARTICULQ N°11: Régimen legal

La licitacion y Contratacion de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales v la
documentacion anexa. En caso de contradiccion entre los diversos elementos que la
integran, se establece el siguiente orden de prelacién:

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Cémputo
y Presupuesto.

3) Pliego de Bases y Condicicnes Generales del PUCET

4) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., edicién 1998.

En todo lo que no esiuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Cbras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista debera presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la
Propuesta por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo
N°26- Ley 5188). )

Modificase el articulc N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones Y
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de la siguiente manera: e) Fianza
mediante Poliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la
Superintendencia de Seguros de la Nacién, por Compariia reconocida por la misma -
resolucion N° 1435 del 23/08/82.
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ARTICULO N°13: Antecedentes v equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas
proponentes deberén demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la
Comision de Evaluacion. Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado
de las obras que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita,
particularmente en el mantenimiento de puentes de estructura metalica, tipo colgantes y/o
atirantados, y en especial en la inspeccién, medicién, monitoreo, evaluacién, control y
mantenimiento de cables de acero sometidos a grandes cargas y a la accion
medioambiental correspondientes a Puentes.

Es obligatorio para el Oferente acreditar fehacientemente haber realizado como minimo
dos (2) obras de inspeccion y mantenimiento con las caracteristicas citadas en el parrafo
anterior, en el término de los (ltimos cinco (5) afios, con certificados emitidos por los
respectivos Comitentes de las obras, y que debera presentar como antecedentes.- Sin estos
requisitos OBLIGATORIOS la Oferta quedara desestimada sin mas tramites.- La sola
presentacion de la Oferta implica que el Oferente aceptd esta condicion y por lo tanto
renuncia expresamente a formular cualquier reclamo ante la DPV.

B) Equipos

Los proponentes deberan, ademas, acompadar un listado de maquinas, equipos de
medicion, etc., de su propiedad, todo ello acordes con el tipo de trabajos a realizar, que
estan disponibles en el momento de la oferta. De cada equipamiento, maquina, instalacion,
etc., se debera indicar la marca, potencia, capacidad, sensibilidad, etc., en genral las
caracteristicas de su serviciabilidad, y ubicacion. La Direccién Provincial de Vialidad tendra
derecho a inspeccionar el detalle de la lista informada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya maquinas, equipos de
medicién, etc. que el proponente se compromete irrevocablemente, en caso de gue
resultare adjudicatario, a adquirir u obtener para su utilizacién en la obra, la cual debera ser
incorporada dentro de los plazos que surjan del “Plan Diagramado de Trabajo” aprobado por
Vialidad Provincial. El ulterior incumplimiento sera considerado como grave negligencia sin
que puedan aducirse descargos de ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos a actos de
la Direccion Provincial de Vialidad.

C) Informacién incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 B) sean insuficientes
para ejecutar la obra en plazo y calidad, la Direccién Provincial de Vialidad podré requerir el
refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido y/6 la ampliacion de antecedentes,
pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse respuesta satisfactoria del
Proponente.

Cuando la Direccién Provincial de Vialidad permita la presentacién de ofertas conjuntas
para dos o mas obras de una misma licitacion, se debera presentar una planilla adicional
con los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efeciuarse en el mismo acto la licitacién de dos o mas obras en forma
independiente (“Grupc de obras individuales*), se debera presentar una “Planilla de
Equipos” per cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusién simultanea del
mismo equipo en las distintas planilias.

D) Planilias a presentar
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Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacion:
¢+ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

o]

COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccién o durante del desarrolio de la
obra.

COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con gue dicha fébrica denomina a la maquina ofrecida.

COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por
fabrica antes mencionada {columna 3).

COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, ., m3/h, t/h, etc.).

COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
dtiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7). ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
ce Equipos, que debera indicar si la maguina esta en buenas condiciones,
si se halia en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
derso dz la planilla cualquier tipe de observaciones.

COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacién, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder realizar su Inspeccién, (obra, taller de reparacién, depésito,
etc.).

COLUNNA (2): FECHA PROBABLE DE DISFONIBILIDAD: La Contratista
debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

¢ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

o}

COLUVMNA (1): N° DE ORDEN INTERNOQ: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccién o durante el desarrollo de la
ohra.

COLUWVNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maguinaria. Ejfemplo: Motoniveladora, aplanadora, efc.

COLUMNA. (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

COLUNNA (4): MODELQ: Indicar modelo de la maguina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).

COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se deberad expresar en las
unidades gue indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t..m3/h, t/h, etc.).

COLUMNA (8): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
Utlles trabajadas por l2 méquina al momente de la oferta.

COLUMNA (7). ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que deberd indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso d= la planilla cualquier tipe de cbservaciones.
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o COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccion de Equipos, la que deberd indicar la calidad de la maquina
ofrecida o formular cualquier observacion.

o COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccidn (obra, taller de reparaciones, depoésito, etc.). Para el radicado
en el pafs, 6 establecera el lugar de su procedencia u origen si es a
importar. '

o COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara
en que fecha la magquina ofrecida queda en condiciones de su
incorporacion a la obra.

A los efectos de describir el detalle de las caracteristicas y funcionalidades del

equipamiento no previstas en las Planillas precedentes, el Oferente debera elaborar
adicionalmente Planillas de Detalle Particulares especificas.
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Sl
ARTICULO N°14: Pian diagramado de trabajo v curva den s iones

Los Oferentes deberan acompafiar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de
Inversiones” que consignara en forma gréafica los distintos items con los plazos parciales
que sean previstos para su ejecucioén y su logica relacion en el tiempo, en forma tal que la
realizacion total de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo
N°13 sobre N°2, apartado N°3 del PUCET).

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacion
de la Direccién Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo
N°43 de la Ley N°5188 de Obras Publicas.
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ARTICULO N°15: Fijacion de domicilio - Informacién suplementaria

Dentro de las 48 horas de la adquisicion del Legajo de Obras las Empresas deberan
obligatoriamente fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes
de la presente Licitacion. En la Direccion de Coordinacién y Despacho de la Direccidn
Provincial de Vialidad y con 72 horas de antelacion al acto de apertura deberan recabar toda
informacion suplementaria y/o modificaciones que pudieran eventualmente producirse con
relacion a dicha Licitacion.

En caso de incumplimiento de la presente disposicion, no podran aducirse
desconocimiento de las madificaciones y/o Resoluciones que adopte la Direccién Provincial
de Vialidad.

ARTICULO N°16: Omision de documentos en la propuesta

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se
aclara expresamente que toda omision por parte de los proponentes, de los requisitos
exigidos por los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente
dicha (incisos 1° del contenido del Sobre N° 1 y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no
haya sido advertida en el acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de
notificada al interesado por la Comision de Adjudicacion.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”
y los “Andlisis de Precios” preparados conforme lo requerido por la Documentacion
Licitatoria, estaran sujetos a la aprobacion de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el
Articulo 43 de la Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacion para el
logro de tal aprobacion no significara variacion alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podra esa Comisién de Adjudicacién solicitar informaciones

aclaratorias a los Proponentes dentro de los plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacion de la Adjudicacién.

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado
por la Empresa Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecucién de los
trabajos contratados.

El Representante Técnico debera ser un profesional ingeniero civil matriculado y
habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la Provincia de Santa Fe.
estando su designacion sujeta a la aprobacion de la Direccion Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 4114
De conformidad con lo dispuesto por la Resoluciéon M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccion de Obra
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copia certificada de las érdenes de trabajo o los comprobantes legaleS establecidos por el
Colegio Profesional correspondiente de la provincia de Santa Fe, mediante los cuales se
formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los Representante/s
Técnico/s y Profesionales habilitado/s en Higiene y Seguridad en el trabajo de la Contratista,
conforme a las leyes provinciales N° 2429 y N°4114 y de toda otra disposicion legal
modificatoria 6 complementaria de las mismas.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la recepcion provisoria de la obra,
la Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo
anterior correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacion con la
obra. Caso contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios Profesionales que
correspondan de tal incumplimiento.

ARTICULO N°19: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara, en general, sin que se interrumpa el
transito vehicular y peatonal, para lo cual la Contratista debera tomar todas las medidas de
seguridad pertinentes. Quedan exceptuados de tal consideracién los trabajos especiales
que el Oferente prevea efectuar sobre el puente, siempre de conformidad con el “Plan
Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”.

ARTICULO N°20: Interpretacion de las normas

Aln cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccion Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNOR, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o
completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de seguridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72
y su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557 de Riesgo
del Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las
condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Al inicio de la relacién contractual y en forma previa a la iniciacion de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar a la Direccion Provincial de Vialidad la siguiente
documentacion en materia de Higiene y Seguridad:

¢ Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

» Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra
S/ Resolucion 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante la obra existiesen
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modificaciones con incorporacion de nuevos Items, la Empresa Contratista debera
presentar un nuevo Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a la nueva
situacién

¢ Copia del contrato de afiliacion a una aseguradora de riesgos del trabajo.

 Copia de la némina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emision no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacion de las obras

» Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga
horaria a cumplir.

» Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

¢ Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

» Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por
la aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccion y nimero de teléfono.

e Copia de comprobante de notificacion a los empleados de la identidad de Ia
aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al articulo
N°® 31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se
presente como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia
certificada y legalizada de la correspondiente acreditacion y autorizacion para operar en el
marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por
apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas
por ante el Colegio de Escribanos correspondiente.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, Ia Inspeccion
de Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el
Legajo Técnico que incluya:

¢ Copia de aviso de obra.

» Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).

e Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

» Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

e Copia de las capacitaciones realizadas.

¢ Copia de las visitas de la ART y SRT.

¢ Copia de la nébmina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccién Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio
de Higiene y Seguridad para la coordinacion de las acciones de prevencién durante todo el
tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacién en lo
referente a Higiene y Seguridad.
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Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi
como items solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa
Contratista.

ARTICULO N°22: Documentacién fotografica

Para que la Inspeccién emita y dé curso a cada certificado mensual la Contratista debera
proveer a la misma de 1 (una) camara del tipo digital, con resolucion minima de 1024 x 768
pixeles, con el software y conexiones necesarias para bajar la informacion a computadora:
debe tener una capacidad de almacenamiento minima de 1000 fotos para dicha resolucion.
y debe estar equipada con dos juegos de pila recargables y el correspondiente cargador de
baterias. El equipo se devolvera a la finalizacion de la obra en las condiciones de uso que
se encuentre.

Todos los gastos que de ello deriven seran por cuenta de la Contratista.

ARTICULQ N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencion del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta la fecha de Ia
Recepcién Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULQ N°24: Sistema de contratacion

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N°25; Medicion y forma de pago de los distintos trabajos que integran la
obra

La medicion y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara
de acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir
del ultimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIl de la Ley de
Obras Publicas.

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas

Déjase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacion de las multas a que
se refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas, debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.
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ARTICULO N°27: Pago de materiales

El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, no
contemplandose pago por este concepto.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio
deterioro o su contaminacién con otros materiales.

ARTICULO N°28: Planos conforme a obra terminada

Antes de la Recepcion Definitiva de la Obra, la Contratista debera suministrar a la
Direccién Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, segun el
detalle indicado en las Especmcamones Técnicas Particulares.

Los planos deberan ser realizados en Autocad 2007 o superior y deberan entregarse las
correspondientes unidades de almacenamiento digital (podra ser en CD, DVD o pen drive) a
las Direcciones especificadas en las ETP.

Si en la Recepcién Definitiva de la Obra se detectaran diferencias con los Planos
Conforme a Obra presentados por la Contratista, esta debera corregir y reimprimir todos los
planos indicados en el punto anterior, siendo su presentacién requisito para otorgar la
Recepcion Definitiva de la Obra por parte de la Direccién Provincial de Vialidad.

La obligacion enunciada no estara sujeta a pago directo alguno y su costo debe
considerarse incluido dentro de los gastos generales de la Propuesta.

ARTICULO N°29: Plazo de garantia

El plazo de garantia serd de 24 (VEINTICUATRO) meses a partir de la Recepcidn
Provisoria.

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta
obra, no podré ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje
el personal de Inspeccion de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la
Administracién confeccionara una planilla con la liquidacién de esos importes, la cual sera
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notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccién Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

ARTICULO N°32: Inspeccién de carga

La Contratista y/o subcontratistas, estd obligada al conocimiento y respeto de la Ley
Nacional N°24.449, Leyes Provinciales N°12.354 y N° 13.133, y Decretos N°2.311/99,
104/00, 1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o
sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacion de Ia licitacion el "Certificado
de Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que seran
expedidos por la Direccién General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Division:
Combustibles, Multas y Lubricantes.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones
constatadas con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al
momento de abonarse la facturacion.

La Direccion General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar
dicho descuento. Igual temperamento se adoptaré cuando se constaten otras infracciones
en el transcurso de la provision.

La Inspeccion de Obra y/o el Area de Control de Cargas de la reparticion (D.P.V.) debera
efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los maximos de cargas de materiales
elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten dentro de la obra o que arriben
con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se comprueben infracciones por
excesos de carga debera proceder a hacer descargar los excesos, labrando las constancias
correspondientes e informando con las mismas a la dependencia técnica competente, a los
fines de la aplicacion de las multas pertinentes, acompariando con lo actuado la respectiva
boleta de infraccion con la firma del actuante, del infractor y de la autoridad policial a la que
debera dar intervencion.

ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de
esta Licitacion deberé ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccién
Provincial de Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la
Vera Cruz y no serad considerada sin la fecha y nimero asignado conforme al decreto
N°10.204/58 de Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
debera ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato: en ningun caso la
dotacion de estos servicios serd inferior a dos personas.
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A tales fines la Direccion Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan
efectuar los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.

ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacién de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro
de las zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su
Decreto Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955,

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccion General de Extension
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera
menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la
oportunidad mas propicia a fin de tender a lograr su total eliminacién impidiendo una
eventual y posterior reproduccion.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacion enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°36: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccion de las
Obras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, les seran devueltos en el estado en
que se encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término
de la Obra.

ARTICULO N°37: Andlisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberén presentar por triplicado, acomparfando su Propuesta, los
analisis de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los items
de la obra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucion total del ftem pertinente, en un todo de
acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las
reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y
Cdodmputos Métricos correspondientes.

Los analisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacion de la Direccion
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de Ia Ley
N°5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacién de los datos contenidos en los andlisis de precios con respecto
a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda
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la ejecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
modificacién alguna en los precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Direccion Provincial de Vialidad,
conducentes a la aprobacion de los anélisis de precios conforme se indico anteriormente,
sera motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacion, su propuesta y los anélisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), Ginicamente en formato de EXCEL (XLS), el que
sera remitida la Direccién de Programacion Econdmica y Costo de la Direccién Provincial de
Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las
mismas, con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de solo
lectura.
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ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)
I) CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)
Costo neto 1,00
Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00 Hhcnin,
Beneficios ...% de 1,00 e
(@.......
Imp. Ingresos Brutes .. % de (a) S onncErrn
(b)..........
FAZEARE s el R % de (b) L
Coeficiente Resumen (R).........
1l) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA
1) Oficial Especializado
dornalBagsies 0 e $/d
Mejoras Sociales ... o/, SR S, I TR ¥ [ T R e i, S/d
Seguro Obrero ... T T R el TRy S/d
@11 rer %
|Adoptado ............. $id
lll) ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES
ltem N°........... - Cemento Portland
Costo sobre camién/Vagon en origen $/MTn
Transporte . Kmx ...$%ex. - $/Tn
Incidencia p/peaje, balsa, tinet $/Tn
Incidencia por manipuylee /Tn
(€)........ $/Tn
Desperdicio .......... SHdeer e /Tn
Costolniteanic $/Tn
|Adoptado ............. $/Tn|
IV) ITEMN® .......... EJECUCION CARPETA ASFALTICA __ UNIDAD: .............
1) Materiales
Denominacion Unidad P.Unitario Cuantia Total
P Lt S SO S =P SOl 0 $/U
e VPR UL AL O s SN ) R S $/U
R e e A B e R S TR e $/U
e = L L= T R R $/J
Costo Unitario Materiales: M $/U
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2) Ejecuciodn

- Equipos
Designacién Cantidad Potencia Valor
o HP e $
S smmeseretats e HP $
Smemniemeten L HP e $
T HP | s $
W HP Y $
- Amortizacion e intereses
Y$x..hid + Y$x..%anualx..hd= ... o = B el $/d
Vida util 2N h/afio
- Reparaciones y Repuestos
........ % de Amortizacion sesste i 0dd
- Combustibles
..... Lts/HP x W HP x ......%/Lts x ...h/d R o]
- Lubricantes
...... % de Combustibles S nanmaner DO
- Mano de Obra
.. Oficial Especializado x ............ $ld=" i $/d
G| [ $/d =
.. Ayudante ... $/d =
Vigilancia ........ %
Costo Diario Z $/d
Rendimiento: Q U/d
Costo Unitario Ejecucion: Z $/d = N $/U
Q U/d
3) Costo Unitario Total =M $/U + NS/U = .eomreeeeeeeeeee $/U
4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total X R=...ccvvvveinrneeninnn, $/U

|Adoptado .............$/U|

PARA ESTA OBRA LA ALi(;UOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
CORRESPONDIENTES, SERA DEL 0,00% (Cero ciento)
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ARTICULO N°38: Gestiones ante organismos oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia
publica (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal
de las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que éste pueda reclamar pago
directo alguno por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°39: Redeterminacion de precios

En esta obra tendra vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del
afo 2002, y sus Decretos Reglamentarios N°3599 y N°3873.

Sera de plena aplicacion la “Metodologia de Redeterminacion de Precios de Contratos de
Obras Publicas” de la citada Ley.

ARTICULO N°40: Compras y subcontratos

Sera de aplicacion la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo
normativo de esta legislacion.

ARTICULO N°41: Conservacion

Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo la Contratista, librard al servicio publico el uso de las
pasarelas que se encuentren terminadas en cada puente y lo conservara por su exclusiva
cuenta de acuerdo con las disposiciones que se detallan mas adelante exigidas para la
conservacion durante el plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta
exclusiva de la Contratista durante el plazo de garantia de 6 (seis) meses a contar de la
fecha de terminacion de todas las obras, establecidas en el acta de Recepcion Provisional.

Los trabajos consistiran en mantener en buen estado todas las partes intervenidas,
reponiendo los materiales necesarios e informando los motivos por los cuales se hubieren
producido afectaciones a las mismas, de acuerdo a las formas previstas en las
especificaciones técnicas que integran el proyecto y la que en cada caso disponga la
Inspeccion y/o las que hubiere presentado el Oferente.

Ademas, mantendra la limpieza de la obra incluso los desagies.

La conservacion de las obras comprendera la reparacién inmediata de todos los
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacion por vicios de construccion o
cualquier otra causa imputable a la Contratista.
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Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccién
en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspeccién.

En todo momento, durante el periodo de conservacion, las obras ejecutadas por el
Contratista seran conservadas por el mismo en las mismas condiciones de integridad y de
terminaciones que en el momento de la recepcion provisional.

Plazo

El plazo de 6 (seis) meses establecidos para la conservacion de la obra por parte de la
Contratista en las condiciones estipuladas en el presente pliego empezara a contarse desde
la fecha de terminacién de toda la obra contratada aun en el caso en que las obras fuesen
parcialmente libradas al transito antes de la fecha de terminacion total.

A la terminacion de este plazo de conservacion se labrara un acta para dejar establecido
si la Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia. En caso de no
haberlo hecho en su totalidad se extendera el plazo hasta su completa satisfaccion, sin que
ello de derecho alguno al Contratista a reclamos de ninguna naturaleza.

Equipo

La Contratista tendra en el obrador, al iniciarse el periodo de conservacion, el nimero de
operarios, plantel de trabajo y equipo, en perfectas condiciones y que haya denunciado para
ese objeto, al presentar su propuesta en la licitacién. La Direccion Provincial de Vialidad de
Santa Fe, podra exigir la mejora del equipo si a juicio de la Inspeccion el mismo resultara
insuficiente.

Reparacion de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud,
puedan constituir un peligro para el transito vehicular y peatonal, la Contratista tomara las
providencias necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveera
oportunamente el personal, equipos y materiales que requiera la ejecucién de estos
trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, la
Contratista debera colocar sefiales adecuadas de prevencién, con el objeto de advertir al
transito la existencia de esos lugares de peligro.

El Contratista debera informar en plazo perentorio los motivos que llevaron a la falla de
las partes proponiendo las soluciones acordes para evitar la repeticion de dichas anomalias.

Si la Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe constata que dichas fallas no se

subsanan en el tiempo prudencial, podra ejecutar los trabajos de reparacién con elementos
propios, por cuenta de la Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deducirdn de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos
originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

Penalidades
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La obra debera mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de
conservacion especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que
anteceden, la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe, podra prorrogar el plazo de
conservacion por un periodo igual al contractual, a contar desde el dia en que éste se
constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccién podra realizar dichos trabajos, descontando a la
Contratista el valor realmente invertido en los mismos, mas una multa igual a dicho valor.

Disposicién importante

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacion especificados en este articulo, no
recibiran pago directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos items que
integran el contrato, se deja expresa constancia que toda disposicion contenida en el
presente documento que se oponga a lo antes expresado, queda anulada.

ARTICULO N°42: Movilizacién de obra disponibilidad de equipos, obrador y
campamentos de la Contratista

Descripcién

La Contratista suministraré todos los medios de locomocién y transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construccion y adoptara
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los distintos items de las
obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios
para sus operaciones. Ademas, deberd implementar un programa de comunicacion
tendiente a informar el proyecto de la obra a ejecutar, su interrelacion con el medio fisico,
social y productivo, el impacto de la construccion vy finalizacién de la misma. El objetivo del
programa es -a través de la ejecucion- optimizar la circulacion del transporte y mejorar la
seguridad vial durante la ejecucion de la obra para los usuarios y el sector productivo. En
este sentido, la divulgacion de la nueva infraestructura también contribuira a la expansion de
la economia regional.

Terreno para obradores
Sera por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de
los terrenos necesarios para la instalacién de los obradores.

Equipos

El articulo denominado “Antecedentes y equipos”, incorporado al Pliego Complementario
de Bases y Condiciones Generales de esta obra, queda complementado con lo siguiente:

La planilla “Equipos pertenecientes a la Empresa” que la Contratista haya previsto utilizar
en la obra, sera suministrada en triplicado a la Direccién Provincial de Vialidad. La
Contratista notificara por escrito que el Equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la Direccion Provincial de Vialidad el derecho de aprobarlo si
lo encuentra satisfactorio. Debera acompafiar a la Propuesta de Licitacion las fechas de
incorporacién del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del Plan de
Trabajo.
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Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinion de Vialidad
Provincial no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal de los
trabajos sera rechazado, debiendo la Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Inspeccion la prosecucién de los trabajos, hasta que la Contratista haya dado
cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La Inspeccion y aprobacion del Equipo por parte de la Direccion Provincial de Vialidad de
Santa Fe no exime a la Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo,
plantas y demas elementos en buen estado de conservacién a fin de que las obras puedan
ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

La Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demas
elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de
cualquier operacion a fin de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

La Contratista deberd mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estaran en cualquier
momento a disposicion de la Direccién Provincial de Vialidad.

El incumplimiento por parte de la Contratista de la provisién de cualquiera de los
elementos citados, en los que refiere a las fechas propuestas por €él, dard derecho a la
Direccion Provincial de Vialidad a aplicar las penalidades previstas en la Ley de Obras
Publicas N° 5188, su Decreto Reglamentario y Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La Oferta debera incluir las previsiones necesarias para la atencién de las erogaciones
relativas a las relaciones con la comunidad.

Programa de Comunicacion: Deberd contemplarse un programa de comunicacién
tendiente a informar el proyecto de la obra a ejecutar, su interrelacién con el medio fisico,
social y productivo, el impacto de la construccion y finalizacién de la misma.

El objetivo del programa tiende a contribuir al desarrollo de estrategias destinadas a
optimizar —a través de la difusion fisica y virtual — la circulacién del transporte, la mejora de
la seguridad vial durante la ejecucioén de la obra para los usuarios del sector productivo. En
este sentido, la divulgacion de la nueva infraestructura también favorecera a la expansion de
la economia regional, la transitabilidad de corredores y la conectividad de la sociedad
beneficiada.

Ante cualquier inquietud relacionada con la implementacién del programa dscripto, o
respecto de la sefialética de obra, las consultas podran dirigirse a la siguiente direccion de

correo electronico: gerardogiri@gmail.com

Las tareas de sefializacion y sefialetica de obra (adjunta en pliegos), podran incluir
asimismo la realizacion de folleteria, volantes o material de divulgaciéon y/o actividades
informativas con los vecinos afectados, siempre en relacién a la obra en cuestion.

Todas las acciones de este item deberan respetar la identidad institucional del Gobierno
de la Provincia de Santa Fe, que es quien, a través de la Direccion Provincial de Vialidad. y
no la empresa contratista, el que lleve a cabo las acciones de comunicaciones a los fines de
cumplir los objetivos de este programa.

Forma de pago
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La oferta debera incluir un precio global por el item: Movilizacion de Obra” que no
excedera del 5% (cinco por ciento) del monto de la misma, (determinado por el monto de la
totalidad de los items con la exclusion de dicho item que incluira la compensacion total por
la mano de obra; herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios
para efectuar la movilizacién del equipo y personal de la Contratista; construir sus
campamentos; provision de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de la
Inspeccion; suministro de equipos de laboratorio y topografia y todos los trabajos e
instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de la obra de conformidad con
el contrato.

El 75% (setenta y cinco por ciento) del item se pagara de la siguiente forma

Un tercio: se abonara solamente cuando la Contratista haya completado los
campamentos de la Empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la
inspeccion con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciacion de la
misma y haya cumplido, ademas, con los suministros de oficinas, viviendas, movilidad y
equipos de laboratorio y topografia, para la inspeccion de obra y a satisfaccion de esta.

Para obras basicas, pavimento y/o puentes:

¢ Un tercio: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo
que a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la ejecucion del
movimiento de suelo y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de
puentes.

¢ El tercio restante: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo
el equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la
ejecucion de bases y calzada de rodamiento y/o superestructura, en el caso de
puentes y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad de
los trabajos.

Para obras de repavimentacion:
¢+ Los dos tercios restantes: se abonaran cuando la Contratista disponga en obra
de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspeccién, para la
ejecucion segun corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte
menores, bases y calzada de rodamiento.

El 6% (seis por ciento) restante del item sera destinado al Programa de Comunicacion
Vial. Dicho programa que sera aprobado por la DPV, se certificara mensualmente contra la
presentacion de los correspondientes comprobantes respaldatorios (facturas de la
adquisicion de los correspondientes comprobantes respaldatorios (facturas de la adquisicion
de viene o contratacién de servicios), que avalen la ejecucion del mismo. Si el monto
mensual rendido difiriera (en mas o menos) con respecto del total ofertado dividido los
meses de duracion del contrato, esta diferencia sera acumulada para los meses
subsiguientes, estando obligada la empresa a realizar el total de la erogacion, cuando la
Direccion de Provincial de vialidad lo considere conveniente.

El 19% restante se certificara mensualmente mediante una planilla donde se lleve el

cumplimiento diario de la carteleria de obra de acuerdo con la especificacién técnica
particular “Sefialamiento de Obra en Construccion” contenida en el pliego de licitacion.

Imprenta Oficial - Santa Fe
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ARTICULO N°43: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EMPRESA
CONTRATISTA:

A partir de la firma del contrato, y antes del inicio de los trabajos, la Empresa Contratista
debera presentar su Plan de Control de Calidad (P.C.C).

El P.C.C. debera cumplir con todo lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, edicion 1998, de la Direccidn Nacional de Vialidad, y con las modificaciones y
exigencias que se indiguen en las Especificaciones Técnicas particulares del contrato.

El P.C.C. debe definir concretamente el programa a cumplir por la Empresa Contratista,
incluir los protocolos de ensayo para el control de calidad de los materiales, las mezclas de
todo tipo, su ejecucion y control final hasta su aceptacién por parte de la Direccion
Provincial de Vialidad.

En el P.C.C. se deberan desarrollar como minimo los siguientes apartados:

Programa de Puntos de Inspeccién, estableciendo la frecuencia de los ensayos y tiempo de
presentacion de los mismos, indicando los Puntos de espera, Puntos de Notificacion y
Puntos de Revisién documental.

“Punto de Espera” (E), es un punto de inspeccién en el que la actividad se ha de realizar
obligatoriamente en presencia del Inspector correspondiente, por lo que la contratista no
estd autorizada a continuar el proceso hasta obtener la correspondiente aceptacién del
Inspector.

‘Punto de Notificacion” (N), es un punto de inspeccion en el que no es obligatoria la
presencia del Inspector, por lo que si éste no acude, la contratista puede realizar la actividad
y continuar el trabajo como esté programado. La documentacién que evidencia que se ha
realizado dicha actividad y que el resultado ha sido satisfactorio (se han cumplido los
criterios de aceptacion) se habra generado y estara disponible para la revision del Inspector
en el siguiente punto de inspeccion.

“Punto de Revisién Documental” (RD), es un punto en el que se realiza el contraste de las
caracteristicas técnicas, quimicas y mecanicas certificadas por el fabricante de los
materiales con los cédigos, normas y especificaciones establecidas. Puede ser realizado en
las oficinas del Inspector.

Planillas tipo de cada uno de los ensayos.

Criterios de aceptacién y/o rechazo.

Certificados que demuestren la calidad de los materiales en origen que sean aptos a las
exigencias de los pliegos generales y/o particulares.

Documentacion para el autocontrol del equipamiento y herramientas en buen estado de uso,
justificando su utilidad en los distintos items del contrato.

Listado de equipamiento utilizado para el control de materiales que sean provistos y el
equipamiento para los ensayos necesarios, utilizados para su control en laboratorio y en
campo de acuerdo a las exigencias y normativas establecidas en los pliegos generales y
particulares. Este equipamiento debe poseer la certificacion de calibracion por alguno de los
entes habilitados a tales fines.

Una vez presentado el P.C.C. ante la Inspeccion de Obra, sera la Sub Direccion de Control
de Calidad (Direccion de Staff - DPV) quien lo apruebe o introduzca las modificaciones
pertinentes.

Dicha Sub Direccién ademas tendra la potestad de revisar y exigir los cambios que estime
oportunos para la aprobacién definitiva del P.C.C.

Imprenta Oficial - Santa Fe
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La revision y sugerencias (de corresponder) se efectuaran en un plazo no mayor a los cinco
(5) dias habiles contados a partir del ingreso del mismo a esta Dependencia Técnica.

El presente plan debera ser presentado con la anticipaciéon pertinente, de manera tal se
obtenga su aprobacion previo a la firma del Acta Inicio de Obra

Modalidad de la Presentacién: sera presentado impreso en original y duplicado en soporte
de papel tamafio A4 con todas las hojas foliadas. Los planos, esquemas, gréaficos e
imagenes se presentardn impresos en soporte de papel tamafio A3. También se
presentaran en formato digital en version editable y no editable.

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
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DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS
Direccidn de Estudios y Proyectos
OBRA: R.P. N° 1 - TRAMO: SAN JOSE DEL RINCON - SANTA ROSA DE CALCHINES
ENSANCHE DE PUENTES SOBRE ARROYOS POTRERO, LEYES Y SANTA RITA

SANTA

CONSTRUCCION DE VEREDAS
COMPUTOS METRICOS
DESIGNACION DE LAS OBRAS DIMENSIONES | U CANTIDADES
PARCIAL TOTAL
RUBRO EJECUCION
ITEM N°1
Movilizacién de Obra, disponibilidad de equipos,
obrador y campamento del contratista S/IET Gl. 1.00
Gl. 1.00
ITEM N°2
Veredas Lado aguas abajo - Puente sobre Ao. Potrero s/MD
S/ET m 93.00
imprevistos m 4.00
m 97.00
ITEM N°3
Veredas Lado aguas abajo - Puente sobre Ao. Leyes s/MD
s/IET m 241.00
imprevistos m 12.00
m 253.00
ITEM N°4
Veredas Lado aguas abajo - Puente sobre Ac. Santa Rita s/MD
S/ET m 130.00
imprevistos m 6.00
m 136.00
ITEM N°5
Baranda Vehicular - Puente sobre Ao. Potrero s/MD
incluye reposicidn de barandas existentes afectadas S/ET m 110.00
imprevistos m 10.00
m 120.00
ITEM N°6
Baranda Vehicular - Puente sobre Ao. Leyes s/MD
incluye reposicién de barandas existentes afectadas S/ET m 502.00
imprevistos m 20.00
m 522.00
ITEM N°7
Baranda Vehicular - Puente sobre Ao. Santa Rita s/MD
incluye reposicion de barandas existentes afectadas s/ET m 262.00
imprevistos m 10.00
m 272.00
ITEM N°8
Instalacion y Reposicion de Tachas Reflectantes en Veredas
de puentes existentes s/IET Gl. 1.00
Gl 1.00
ITEM N°9
Sefiales Horizontales y Verticales para Peatones, Ciclistas v
ltrénsito vehicular en Accesos de Puentes s/ET Gl 1.00
Gl. 1.00
ITEM N°10
Prueba de Carga de Veredas s/ET Gl 1.00
Gl. 1.00
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DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 1
TRAMO: SAN JOSE DEL RINCON — SANTA ROSA DE CALCHINES

el T e
ENSANCHE DE PUENTES SOBRE LOS ARROYOS POTRERO, LEYES Y SAE\\T'I-—K’RlTA -
CONSTRUCCION DE VEREDAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PUENTES

A - Puente sobre el Arroyo Potrero

INFRAESTRUCTURA:

La infraestructura para todos los tramos esta constituida por pilotes de gran diametro con
remate en viga dintel, todo ello en hormigén armado.

El Estribo Sur esta conformado por un muro colado en forma de “U” en PLANTA, el cual
resulta angosto para el ensanche previsto, por lo que debera preverse el ensanche también
sobre el lateral del muro pantalla.

El Estribo Norte tiene un ancho adecuado para la aplicacién del ensanche.

SUPERESTRUCTURA:

Se compone de 4 tramos, de Sur a Norte, a saber: 30 mts, 60 mts (arco metélico), y 2
tramos de 20 mts.

a) El tramo Sur, de HoAo. y Po., apoya en 20 metros centrales, teniendo
sendos voladizos de 5 mts hacia cada lado del tramo. Tiene veredas muy angostas.

b) El tramo central es un arco metalico, de antigua data, de 60 metros de
longitud, con sendos extremos en voladizo de 5,00 metros cada uno. No posee veredas.

c) Los tramos de Ho.Ao. y Po del lado Norte (dos de 20 mts de longitud cada

uno) tienen veredas anchas por lo que no es necesario su ensanche, al igual que en el
Estribo Norte.

B - Puente sobre el Arroyo Leyes

INFRAESTRUCTURA:

El Estribo Sur tiene fundacion mediante pilotes; en la parte superior posee alas que
permiten la llegada del ensanche previsto, con algunas reservas.

La primer Pila (lado Sur) la constituye el viejo Estribo Sur del Peunte OPriginal de 1942.
Consiste en un gran Cilindro de Fundacion. La infraestructura para los tres tramos centrales esta
constituida por Cilindros de Fundacién (1942).

La infraestructura del tramo Norte esté constituida por pilotes de gran diametro en ambas
pilas.

ETP —CARACT.GRALES.PUENTES - RP N2 1 — Ensanche Puentes 5/Arroyos Potrero, Leyes y Santa Rita - Abril/2018 il
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OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 1
TRAMO: SAN JOSE DEL RINCON — SANTA ROSA DE CALCHINES

R X
ENSANCHE DE PUENTES SOBRE LOS ARROYOS POTRERO, LEYES Y SAR TA -
CONSTRUCCION DE VEREDAS

El estribo Norte esté conformado por un muro colado en forma de “U” en PLANTA, el cual
resulta angosto para el ensanche previsto, por lo que debera preverse el ensanche sobre su
lateral.

SUPERESTRUCTURA:

Se compone de 5 tramos, de Sur a Norte, a saber: un tramo de 21 mts, tres tramos que
suman 190 mts (puente de 1942), y un tramo al Norte de 30 mts.

a) El tramo Sur, de Ho. Ao. Mixto, estd constituido por vigas meta’liad
armadas y tablero de hormigén armado;

b) Los tramos siguientes conforman una Viga Gerber de tramos de 57 mts en
ambos extremos, con voladizos de 19 mts hacia el centro y un tramo central isostatico de
38 mts;.

c) El tramo Norte apoya en 20 mts centrales y tiene sendos voladizos de 5

mts cada uno a cada lado.

Todos los tramos tienen veredas muy angostas.

C - Puente sobre el Arroyo Santa Rita

INFRAESTRUCTURA:

La infraestructura de los tramos consiste en pilotes de gran diametro. En el caso de los
tramos extremos, ambos de 30 mts de luz, se trata de pilotes construidos en 1986 para la
ampliacion de la luz total del puente. En el caso de los tramos intermedios, de 15 mts metros de
longitud, son pilotes de recalce (los pilotes originales eran hincados).

Ambos estribos estan conformados por muros colados en forma de “U” en PLANTA, que
resultan angostos para el ensanche previsto, por lo que deberan preverse los ensanches sobre
su respectivo lateral.

SUPERESTRUCTURA:

Se compone de 6 tramos de superestructura. Se trata de vigas de Ho. A. y Po. con
tablero de Ho.A.

Las luces parciales de Sur A Norte son: un primer tramo de 30 mts (5+20+5, con
voladizos), 4 tramos de 15 mts isostaticos, y otro tramo de 30 mts igual al tramo Sur.

Todos los tramos tienen veredas muy angostas.

ETP — CARACT.GRALES.PUENTES - RP N@ 1 — Ensanche Puentes S/Arroyos Potrero, Leyes y Santa Rita - Abril/2018 2
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OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 1
TRAMO: SAN JOSE DEL RINCON — SANTA ROSA DE CALCHINES

ENSANCHE DE PUENTES SOBRE LOS ARROYOS POTRERO, LEYES Y SANTA RITA -
CONSTRUCCION DE VEREDAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ENSANCHES

En razén de los obstaculos existentes sobre el lado “aguas arriba” en los accesos a los
puentes, asi como la intensidad del transito peatonal y el tipo de transito observado en los
distintos tramos, basados especialmente en los datos aportados por personal de ambas
Comunas, se ha evaluado como mas conveniente el desarrollo de la nueva circulacion sobre un
solo lado de los puentes.

POR LO ANTERIOR, TODOS LOS ENSANCHES SE DESARROLLARAN UNICAMENTE
SOBRE EL LADO “AGUAS ABAJO”, EN LOS TRES PUENTES.

A - Puente sobre el Arroyo Potrero

La DPV prevé el ensanche de vereda en aproximadamente 93,00 metros de longitud
sobre el lado “"aguas abajo”, comprendiendo el estribo Sur (3 mts), el tramo Sur (30 mts), y el
tramo metalico central (60 mts).

El ancho util del ensanche sera del orden de 1,55 mts., aproximadamente, como
resultado de mantener la alineacién del borde externo de la vereda nueva con la vereda y
barandas peatonales de los dos tramos del Lado Norte.

La nueva vereda tendra como rasante la rasante de la vereda adyacente existente. No
debera existir ningln desnivel entre veredas existentes y nueva, en especial en la llegada a los
Tramos Norte existentes.

En todos los casos la estructura metélica se resolvera con perfileria laminada
galvanizada, perfileria de chapa plegada en frio galvanizada, y rejillas y chapas segun
especificaciones técnicas, vinculada a las estructuras de hormigon y metalicas existentes.

Se prevé el ensanche en el Estribo Sur utilizando estructura reticulada, anclada al muro
lateral del Estribo Sur.

El ensanche en el Tramo Sur se concretara mediante viga reticulada metalica apoyada en
los sobreanchos de los cabezales existentes. Para lograr la rigidizacion transversal de las
veredas adicionadas, se deberan vincular lateralmente al tramo de Ho. Ao. y Po.

Los cabezales de las fundaciones del Arco Metélico sobresalen del ancho total del Arco,
por lo que se utilizardn como apoyo de nuevas estructuras para el caso del ensanche en este
tramo. El ensanche se realizara mediante la adicion de una viga metdlica continua paralela al
arco metalico existente, para evitar la transferencia de cargas verticales al antiguo arco metalico.
El arco apoya en sus 50 metros centrales y tiene sendos voladizos de 5mts en cada extremo, por
lo que las vigas tendran la misma vinculacién a los cabezales existentes.
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TRAMO: SAN JOSE DEL RINCON — SANTA ROSA DE CALCHINES L

ENSANCHE DE PUENTES SOBRE LOS ARROYOS POTREROQ, LEYES Y SANTA RITA -
CONSTRUCCION DE VEREDAS

Para lograr la rigidizacién transversal de las veredas adicionadas, se deberan vincular
lateralmente al arco metalico. Se vinculara al Arco Metalico mediante bulones (uniones
atornilladas). No se permite el uso de union soldada a la estructura metalica del Arco existente.

PARA LA VINCULACION LATERAL, EN TODOS LOS CASOS se emplearan uniones
tipo “ARTICULADAS”, tanto al Tramo Sur como al Arco Metdlico como al encuentro con el
Primer Tramo Norte (en especial con el tramo en voladizo de 3,50 mts), para evitar que los
movimientos de los mismos, producidos por las cargas moviles del transito vehicular — y en
particular por la presencia de tramos largos en voladizo -, afecten las estructuras de las
pasarelas y/6 sus uniones.

B - Puente sobre el Arroyo Leyes

La DPV prevé el ensanche de vereda en aproximadamente 241,00 metros de longitud
sobre el lado “aguas abajo”, comprendiendo la losa de acceso del Lado Sur (5,00mts), el Tramo
Sur (21,00 mts.), el Puente Original 1942 (182,00 mts.) - de desarrollo con curva vertical-, el
Tramo Norte (30,00 mts), y la Losa de Acceso Norte (3,00 mts.).

El ancho dtil del ensanche sera de un metro (1,00 mt.). Se entiende por ancho util a la
distancia libre desde el pie de la cara Oeste de los postes de Ho.Ao. existentes y el borde interno
de la baranda externa de la vereda a adicionar.

La nueva vereda tendra como rasante la rasante de la vereda adyacente existente.

Dadas las caracteristicas de los tramos y del puente en su conjunto se debera recurrir a
una estructura metalica reticulada con perfileria laminada galvanizada, perfileria de chapa
plegada en frio galvanizada, y rejillas y chapas segun especificaciones técnicas, ancladas a las
estructuras de hormigén existente, utilizando por ejemplo ménsulas y/6 voladizo combinados,
vinculados a la vereda y al lateral de las vigas existentes.

Si la solucion planteada por el proyectista fuere con estructuras en voladizo, para el
anclaje de la nueva vereda no se admitird el anclado a traccion, debiendo resolverse con
anclajes trabajando al corte.

El disefio del sistema de anclado debe garantizar la no produccién de una falla repentina,
por razones de seguridad.

En el mismo sentido, para el disefio y verificacion de los anclajes se adoptaran
coeficientes de seguridad del doble del valor previsto en las normas, para todo tipo de carga.

Las estructuras deben disefiarse bajo el criterio de aplicacién de cargas moéviles.

Debera prestarse especial a tencion a la presencia de instalaciones eléctricas adosadas
al puente asi como las que se ubican en sus extremos (accesos). A tal fin el Contratista
gestionara los permisos que correspondan ante la EPE a los efectos de intervenir en las zonas
donde se encuentren interferencias de este tipo.
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OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 1
TRAMO: SAN JOSE DEL RINCON — SANTA ROSA DE CALCHINES

ENSANCHE DE PUENTES SOBRE LOS ARROYOS POTRERO, LEYES Y SANTA RITA -
CONSTRUCCION DE VEREDAS

C - Puente sobre el Arroyo Santa Rita

La DPV prevé el ensanche de vereda en aproximadamente 126,00 metros de longitud
sobre el lado “aguas abajo”, comprendiendo el tramo de Losa de Acceso Sur (3,00 mts.), el
Tramo Sur (30,00 mts.), los Tramos Intermedios (4 x 15mts. = 60,00 mts.), el Tramo Norte (30,00
mts.), y el tramo de la Losa de Acceso Norte (3,00 mts.). En este caso la rasante es horizontal.

El ancho util del ensanche en este caso, dado que se prevé su uso como vereda y paso
de ciclistas, sera de dos metros (2,00 mts.). Se entiende por ancho Util a la distancia libre desde
el pie de la cara Oeste de los postes de Ho.Ao. existentes y el borde interno de la baranda de la
vereda a adicionar.

La nueva vereda tendra como rasante la rasante de la vereda adyacente existente.

Dadas las caracteristicas de los tramos y del puente en su conjunto se debera recurrir a
una estructura metalica reticulada con perfileria laminada galvanizada, perfileria de chapa
plegada en frio galvanizada, y rejillas y chapas segun especificaciones técnicas, materializada
con vigas reticuladas apoyadas en los salientes de los cabezales de fundacién y de recalce
respectivos, del Lado Oeste.

Se emplearan vinculaciones “ARTICULADAS" entre la pasarela y los Tramos Sur y Norte,
en especial con los tramos en voladizo de 5,00 mts., para evitar que los movimientos de los
mismos, producidos por las cargas moviles del transito y dada su condicién “en voladizo”,
afecten las estructuras de la pasarela y/6 sus uniones.
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OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 1
TRAMO: SAN JOSE DEL RINCON — SANTA ROSA DE CALCHINES

ENSANCHE DE PUENTES SOBRE LOS ARROYOS POTRERO, LEYES Y SANTA RITA -
CONSTRUCCION DE VEREDAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LOS ENSANCHES

Todos los elementos a agregar a los puentes existentes seran de acero galvanizado
comercial de la mayor calidad, demostrable mediante documentacion certificada por el
proveedor.

El galvanizado sera como minimo de 40 micrones en toda superficie metalica expuesta,
con el objeto de tener una vida media de proteccion de 20 afios.

Todos los elementos galvanizados deberan cumplir con las Normas IRAM aplicables ¢ en
su defecto, ASTM, en relacion a los controles de calidad del galvanizado.

En todos los casos las veredas se constituirdn con un solado (PISO) metalico en
REJILLA METALICA GALVANIZADA ANTIDESLIZANTE, de 25 mm MAXIMO de abertura
NETA, cuadrada — tamafio maximo - , con capacidad estructural adecuada.

La baranda interior de la vereda queda determinada por la baranda existente en la vereda
en cada puente.

La baranda exterior de la vereda sera de 1,50 mts de altura desde el nivel superior del
solado hasta el barral superior.

Sobre dicha baranda se colocara desde el nivel superior del solado, un guardapiés de
0,80 metros de altura, en chapa galvanizada estampada de 2,0 mm de espesor, plegada en su
parte superior hacia el lado externo a modo de pasamanos y en forma “U” hacia abajo. La chapa
debera estar exenta de filos, bordes agudos, terminaciones un punta o similar que puedan
afectar a los usuarios. Consecuentemente, todos sus bordes seran redondeados ex - profeso.

Desde los 0,80 mts. sobre el solado y hacia arriba, la baranda exterior contara con una
malla de acero de barras de acero galvanizadas, de 10mm de diametro con 150mm de abertura
maxima.

TODOS LOS COMPONENTES METALICOS SERAN GALVANIZADOS DE
CONFORMIDAD CON EL ESPESOR MINIMO INDICADO MAS ARRIBA.

En todos los casos se debe prever la senalética correspondiente de acuerdo a normas
aplicables, tomandose como referencia el “Manual de Sefialamiento Horizontal” segun
Resolucion 2501/2012 de la D.N.V. y el “Manual de Sefialamiento Vertical” de la D.N.V. version
2017 .
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ENSANCHE DE PUENTES SOBRE LOS ARROYOS POTRERO, LEYES Y SANTA RITA -
- CONSTRUCCION DE VEREDAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CONSIDERACION ESPECIAL PARA EL DISENO

TODA ESTRUCTURA PARA LAS NUEVAS PASARELAS, SEPARADA DE LA ESTRUCTURA
PRINCIPAL DE LOS PUENTES PERO VINCULADA A ELLAS POR RAZONES DE ESTABILIDAD
LATERAL, DEBERA DISENARSE TENIENDO EN CUENTA QUE EN LOS PUENTES SE PRESENTAN
MOVIMIENTOS RELATIVOS ENTRE TRAMOS EN TRES DIMENSIONES - EN ALGUNOS CASOS -,
Y NO DESPRECIABLES, ANTE EL PASO DE CARGA PESADA.

ETP — CONSIDERAC. ESPECIAL DISENO - RP N2 1 = Ensanche Puentes S/Arroyos Potrero, Leyes y Santa Rita — Abril/2018 1
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ENSANCHE DE PUENTES SOBRE LOS ARROYOS POTRERO, LEYES Y SANTA RITA -
CONSTRUCCION DE VEREDAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

NORMAS - SEGURIDAD ESTRUCTURAL - REDUNDANCIA

Se adoptara como normativa de referencia aplicable los reglamentos de la Serie 300 del
CIRSOC (Centro de Investigacion de los Reglamentos de Seguridad para las Obras Civiles).

Las nommas internacionales de aplicacion de base o complementaria y que sean
utilizadas para el disefio y dimensionamiento junto con la normativa de referencia (CIRSOC —
Serie 300) se acompafiaran en formato papel y en formato archivo (*.pdf) para su consulta vy
como parte de la documentacién de obra a cargo del Contratista.

Se prestard especial atencion a la resolucién a detalle de las uniones y juntas, en
particular entre partes en voladizo, para garantizar su buen funcionamiento en la vida Util, con
disefos estructurales sobre redundantes que garanticen seguridad adicional al usuario dada la
condicion de estructuras en voladizo para peatones y conectadas a estructuras sometidas a
cargas moviles con efectos dinamicos vibratorios.

A tales efectos todos los elementos estructurales nuevos y sus uniones se dimensionaran
con coeficientes de seguridad adicionales de 1.4 (uno coma cuatro) aplicados a todas las cargas
y sobrecargas mayoradas y combinadas de acuerdo a la normativa de referencia.

Esta mayoraciéon no reemplaza ni sustituye ninguna de las consideraciones de disefio
aplicables, incluso los efectos dindmicos de las estructuras originales.

ETP - NORMAS-SEGURIDAD-REDUNDANCIA - RP N° 1 — Ensanche Puentes S/Arroyos Potrero, Leyes y Santa Rita — Abril/2018 1
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CONSTRUCCION DE BARANDAS VEHICULARES

A - Puente sobre el Arroyo Potrero

Se ejecutaran barandas metalicas vehiculares tomando como referencia la tipologia de
baranda indicada en los Planos Tipo de la DPV N° 4463/1 y 4463/2. Los postes seran del Tipo
Conformados en Frio, Livianos. Las defensas seran de la Clase A, de 2,5 mm de espesor. Las
Terminales seran del Tipo “A” — Simple.

La altura del poste sera tal que el borde superior de la defensa (chapa 6 cinta) diste
750mm del plano de la vereda, en vertical.

Todos los elementos seran cincados de calidad comercial.

Estas aplicaciones se realizaran sobre las veredas de Hormigén Armado existentes en
los tramos Sur (L=30mts) y Tramos Norte (L= 2 x 20 mts). En el tramo en Arco Metalico no se
dispone de espacio ni base de hormigén para tal aplicacién, manteniéndose las condiciones
actuales.

La distribucion de postes metdlicos se hard de modo tal que el poste nuevo quede
enfrentado con los postes de hormigoén armado de las barandas de cafio existentes. En este
sentido, la Contratista debera obtener que las chapas estén perforadas a propésito conforme la
ubicacion de los postes existentes.

Los postes de hormigén armado existentes que no se encuentren en condiciones
deberan ser reconstruidos a tal efecto.

Los anclajes de la placa de vereda a la cual se soldara parcialmente la placa de base del
poste metalico, se disefiaran utilizando anclajes quimicos, debiendo prever el Contratista que la
presencia de las armaduras de las veredas puede entorpecer el desarrollo de estos anclajes.

Se instalaran barandas metalicas vehiculares en tramos y losas de acceso.
B - Puente sobre el Arroyo Leyes

Se seguiran los mismos lineamientos que se indicaron para el Puente sobre el Arroyo
Potrero.

C - Puente sobre el Arroyo Santa Rita
Se seguiran los mismos lineamientos que se indicaron para el Puente sobre el Arroyo
Potrero.

ETP—BARANDAS VEHICULARES - RP N° 1 — Ensanche Puentes S/Arroyos Patrero, Leyes y Santa Rita - Abril/2018 1
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CERTIFICACION Y PRUEBA DE SOLDADORES Y MONTAJISTAS

El Oferente al momento de la oferta y con posterioridad el Contratista, deberan presentar las
certificaciones de soldadura del personal a su cargo, en este segundo caso previo al inicio de
actividades en fabrica, aln cuando se trate del mismo personal que figuraba en la oferta.

El Oferente al momento de la oferta y con posterioridad el Contratista, deberan presentar los
antecedentes verificables del personal a cargo del montaje y verificacion de montaje de las
estructuras, sus barras, las uniones tanto entre partes metalicas como a las estructuras de
hormigén existentes, etc., alin cuando se trate del mismo personal que figuraba en la oferta.

Sin estas certificaciones, extendidas por Laboratorio y/o profesional especializado certificado,
no sera aceptado dicho personal, debiendose dar satisfaccion a estos requerimientos previo del
inicio de los trabajos.

Previo al inicio de los trabajos la Inspeccion de obras podra requerir al Contratista la realizacion
de PRUEBAS DE SOLDADURA al personal encargado de tales trabajos en fabrica.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

TACHAS REFLECTIVAS

Seran repuestas a satisfaccion de la Inspeccion y de esta especificacion, las tachas
refectivas/reflectantes que resulten dafiadas por las actividades propias de las obras que se
contratan y/o que se encuentre en en mal estado 6 faltantes al inicio de los trabajos.

A tal efecto el Contratista relevara las tachas existentes y su estado y efectuara las
acciones necesarias para dar cumpimiento a esta especificacion.

La medicion y pago del item correspondiente se hara en forma Global; el costo incluye

todas las actividades, materiales, equipos, mano de obra, etc., que sean necesarios para dar
satisfaccion a la presente especificacion.

ETP = CARACT.PART.ENSANCHES - RP N2 1 — Ensanche Puentes S/Arroyos Potrero, Leyes y Santa Rita — Abril/2018 1
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ENSANCHE DE PUENTES SOBRE LOS ARROYOS POTREROQ, LEYES Y SANTA RITA -
CONSTRUCCION DE VEREDAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PRUEBA DE CARGA DE VEREDAS

Generalidades

Previo a la Recepcion Provisoria de la Obra, se procedera a la realizacién de pruebas estaticas
y/6 dinamicas para comprobar la estabilidad, resistencia y buen comportamiento de las
estructuras construidas. La Recepcion Provisoria se otorgara a partir de la fecha de aprobacion
expresa por parte de la D.P.V., de dicha prueba de carga.

Responsabilidad en la ejecucion de los ensayos e interpretacion de resultado

Los ensayos de carga directa de las estructuras, asi como la interpretacion y juzgamiento de
los resultados, deberan ser realizados en forma personal por terceros, profesionales y/o
laboratorios especializados externos a la Contratista, poseedores de demostrada capacidad
técnica y experiencia en este tipo de ensayos.

A tales fines la Contratista presentara los antecedentes que sobre la materia exhiban los
mencionados profesionales y laboratorios especializados. Se deja expresa constancia que Ia
Direccion Provincial de Vialidad se reserva la prerrogativa de la aceptacién o rechazo de
quién/es sea/n propuesto/s por la Contratista; en caso de no aceptacion, la misma debera
efectuar una 6 mas proposiciones hasta satisfacer las expectativas y exigencias de la Direccion
Provincial de Vialidad. En tal sentido se aclara expresamente que las pautas determinantes de
la aceptacion privilegiaran los antecedentes que en la especialidad aquilataren los postulantes
y en ningln caso satisfara las minimas exigencias la mera posesién de un titulo profesional
habilitante.

Atento a lo anterior los antecedentes seran remitidos con suficiente antelacion a la aprobacion
delaDP.V.

Protocolo de Cargas

El Contratista presentara a la consideracién y aprobacion de la D.P.V. - Direccion de
Estudios Proyectos-, el PROTOCOLO DE CARGAS, con una antelacion no menor a tres (3)
meses a la fecha prevista para la prueba, conteniendo todos los detalles relativos al proyecto
de prueba.

El Protocolo de Cargas sera preparado por los responsables de la ejecucion de los
ensayos e interpretacion de resultados.

Para su formulacion definitiva debera indefectiblemente efectuarse la consulta
previa pertinente a la Direccion de Estudios y Proyectos — Departamento Puentes, sin
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cuyo tramite la Inspeccién de obra no recepcionara ni tramitard pedido alguno de
realizacién de la Prueba de Carga del puente.

El Protocolo de Cargas se debe formular teniendo en cuenta las lineas de influencia de
las solicitaciones caracteristicas de las estructuras, indicando los estados de carga necesarios
para obtener las mayores solicitaciones, sus esfuerzos acompanantes, y las deformaciones
asociadas a las mismas. Ademas debera contener la prevision de esfuerzos, tensiones y
deformaciones esperables en los elementos, uniones, etc., que resulten mas solicitados.

La anterior enunciacion es la de minimos requerimientos, y sera ampliada a juicio del
responsable del ensayo.

El protocolo de cargas se remitira a la Direccién de Estudios y Proyectos (Dpto.
Puentes) para su verificaciéon y aprobacion, debiéndose adjuntar, a los fines de una adecuada
evaluacion, copias ejecutables del software y/o bibliografia empleados, asi como los archivos
(informéticos y/é de otro origen) utilizados en los calculos respectivos. Dichos calculos se
ajustaran a las normativas vigentes a nivel provincial 6 en su defecto a nivel nacional, al
momento del llamado a Licitacion.

Plazo de realizacion de los ensayos

Deberan respetarse estrictamente los plazos de desarrollo de la capacidad adecuada
de todos los componentes, antes de determinarse la fecha cierta de ejecucion d ela prueba.

Instrumental a Utilizar - Mediciones a realizar

El instrumental a emplear para medir las deformaciones en general sera insensible a la
accion de la humedad y sus coeficientes de dilatacion inferiores a los minimos establecidos por
las normas vigentes.

Para la medicion de desplazamientos de los puntos de la estructura, se emplearan
exclusivamente fleximetros con apreciacion de lectura directa no mayor a 0,1 milimetros.

En caso de que no sea posible utilizar fleximetros, el Contratista podra proponer otros
sistemas de medicién, los que seran aceptados solamente si permiten una precision menor al
1% de la maxima deformacion prevista en cada punto de medicién, aunque nunca la
apreciacion sera mayor de 0,05 mm.

Los instrumentos que se empleen a los efectos descriptos, se montaran sobre
soportes estables e indeformables no expuestos a vibraciones, a la accion del viento ni de la
intemperie.

Dichos soportes podran ser vinculados en forma adecuada a aquellas partes de la
estructura que no resulten influenciadas por el efecto de las cargas aplicadas durante el
ensayo.

La influencia de las variaciones de la temperatura ambiente asi como el asoleamiento
seran registrados previamente, determinandose las deformaciones provocadas por tales
efectos termicos, en correspondencia con las temperaturas que las producen. Una vez
determinada la magnitud de esta influencia podré, durante la aplicacion de las cargas,
procederse a las correcciones que correspondan y obtener asi el efecto que producen
exclusivamente las cargas de prueba.
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Durante el ensayo se mediran los desplazamientos de los puntos previstos en el
protocolo de cargas. En caso necesario también se mediran los desplazamientos en otros
puntos y/6 direcciones distintas de las previstas, asi como las deformaciones del hormigdn y/o
acero que constituyen las estructuras, todo ello por iniciativa de la Inspeccién de la obra o por
iniciativa de los responsables del ensayo 6 de la Contratista, sin que ello implique posibilidad
alguna de reclamo de pago adicional por tales mediciones adicionales.

Se expresaran graficamente y durante el ensayo, en cada escalén de carga, las
relaciones Carga-Deformacioén en distintas partes significativas de las obras, para controlar Ia
evaluacion de la esperada proporcionalidad entre ambos parametros.

Durante el ensayo y después de aplicada la carga total de ensayo se observara si
existen defectos o fisuras en los elementos estructurales.

Asimismo se tomara nota de cualquier otra circunstancia que resulte de interés. A tales
efectos se registraran las temperaturas, humedades relativas ambientes, condiciones de
asoleamiento y todo otro dato que pudiese tener influencia sobre los resultados del ensayo.

Cargas de ensayo

La Contratista, con la participacion de los profesionales y/o laboratorios especializados
encargados del estudio y concrecién del ensayo, propondra a la Inspeccion los elementos y
partes del mecanismo estructural a utilizar, la implementacion general del ensayo, instrumental
(descripcion completa) a emplear, elllos profesionalles responsable/s que actuaran
personalmente en la ejecucion del ensayo y toda otra informacion que la Inspeccion estime
procedente. Los profesionales responsables presentes en la prueba seran exclusivamente los
aceptados previamente por la D.P.V..

Las cargas estaticas a aplicar en el ensayo son:

a) Sobre el piso: 9,00 KN/m2, uniformemente distribuida; este valor representa el 50% mas
que la carga de disefio sobre pisos;

b) Sobre barandas: un 50% mas de la carga especificada sobre elementos lineales, tanto
concentradas como en linea, en las posiciones mas desfavorables.

Se ensayaran todos los tramos de veredas

Se entiendo por “Tramo” a la longitud de vereda entre juntas. Como minimo, la
cantidad de tramos de veredas es el mismo que la cantidad de tramos de puente, en cada
puente.

La Inspeccién requerira y el Contratista debera efectuar, sobre la totalidad de los
tramos, la realizacion del “ensayo completo”, es decir, con la aplicacion de por lo menos tres (3)
escalones de carga y tres (3) de descarga.

En ningun caso la Inspeccion de obra podra autorizar a la Contratista a realizar un
ensayo con cargas que no provoquen las solicitaciones previstas en esta especificacion.

Secuencia de aplicacion y remocién de las cargas durante el ensayo

La carga de ensayo especificada se aplicara dividida en tres o mas fracciones
aproximadamente iguales entre si. La lectura del instrumental se realizara:
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1°) antes de iniciar la aplicacién de las cargas;

2°) inmediatamente después de completar cada fraccion:

3°) sucesivamente cada diez minutos hasta estabilidad de la deformacion, considerando que
ésta se ha producido cuando se repitan tres (3) lecturas sucesivas en los fleximetros.

La carga total de ensayo especificada en la propuesta a que arriba se hace referencia,
sera mantenida sobre la estructura desde el momento de constatar que en los registros o
diagramas de flechas y/o deformaciones especificas, las mismas se han estabilizado, durante
los plazos ya indicados para los dos casos previstos de magnitud de los esfuerzos a alcanzar.

Las lecturas se efectuaran a intervalos de diez (10) minutos como minimo, durante
este Ultimo periodo.

Igualmente si aparecieran fisuras, grietas, deformaciones excesivas (inesperadas) o
cualquier otra anormalidad durante las pruebas que, a juicio de la Inspeccion, puedan
comprometer la estabilidad y/o la conservacion de las estructuras, sera éste motivo suficiente
para el rechazo de las mismas.

La descarga se realizara retirando sucesivamente de la estructura la misma cantidad
de fracciones y cargas que se aplicaron durante el proceso de carga.

En correspondencia con el final de la remocién de cada fraccion se realizara la lectura
del instrumental, no siendo imprescindible esperar en cada caso la estabilizacion de las
deformaciones parciales, con excepcion de la Gltima fraccion.

Completada la descarga e inmediatamente después de haber retirado la dltima porcion
de carga, se procedera a leer el instrumental, seguidamente se realizaran nuevas lecturas cada
diez (10) minutos hasta estabilizacion de las deformaciones, prosiguiéndose las lecturas a
intervalos de diez (10) minutos hasta que tres mediciones consecutivas no presenten variacion
mayor al 10% entre una y ofra.

Controles imprescindibles durante el ensayo en la obra

Si la deformacion remanente después de una (1) hora de retiradas las cargas fuese
superior al 5% de la maxima flecha observada, se repetira el ensayo de carga, previo informe
de los responsables del ensayo, basados en mediciones in situ.

Si en este segundo ensayo, la flecha residual permanente después de la descarga y
estabilizacion de las deformaciones fuese menor que el 2,5% de la flecha maxima observada
durante la ejecucién de este segundo ensayo, se considerard que el resultado ha sido
aceptable; de no resultar ésta asi, la Inspeccién procedera a rechazar los tramos defectuosos.

Si durante la realizacién del ensayo se produjeran fisuras de magnitud excesiva o un
aumento desproporcionado entre carga y deformacién, o cualquier otra manifestacion externa
que presumiblemente pudiese indicar un peligro para la estabilidad y/o funcionalidad de la
estructura, el ensayo debera ser inmediatamente interrumpido, procediéndose a la descarga
inmediata.

En tal caso, los profesionales a cargo del estudio deberan ofrecer una interpretacion
acabada de las razones que pudieren haber precipitado el problema.
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Interpretacion de los resultados e INFORME

Una vez realizado el ensayo, los responsables del mismo deberan expedir el
correspondiente INFORME con sus conclusiones definitorias y categéricas respecto de los
resultados obtenidos. Dicho informe sera presentado a la brevedad posible.

Si del estudio de los resultados de las pruebas de que se trata, se llegara a la
conclusion de que las estructuras no presentan las condiciones de seguridad necesarias, a
juicio de la Inspeccion seran rechazadas, quedando a exclusivo cargo del Contratista el retiro
de las mismas y su reconstruccion conforme al proyecto original.

Los ensayos de carga directa se realizaran en un todo de acuerdo a lo establecido en
la presente especificacion.

Ensayo con cargas dinamicas

Se realizaran pruebas dindmicas para verificar el periodo natural de vibracion de la
estructura en todos los tramos, con respecto al previsto en el disefio.

Previo a estos ensayos debera quedar determinado en el Protocolo de Cargas todos
los procedimientos, tipos de carga y deformaciones esperables durante los ensayos dinamicos.

La Contratista propondra a través del grupo profesional especializado al que ya se ha
hecho referencia la totalidad de la implementacion teérica y practica de los estudios, debiendo
finalmente producir un informe con !as conclusiones a las que se haya arribado en virtud de los
resultados obtenidos.

Las pruebas de carga dinamica incluiran el ensayo con personas transitando en forma
acompasada y desacompasada (ambas situaciones, separadamente), en cantidad vy
distribucién tales que permitan asumir condiciones similares a las esperables en la vida til de
la obra ¢ bien las que puedan producir las vibraciones y/o deformaciones mas amplias o
desfavorables.

Es obligatoria la consulta previa a la DEyP/Depto Puentes al respecto.

Costo del ensayo de cargas

Todos los gastos — directos, indirectos, etc. - que demandare la concrecion de las
pruebas de carga de puentes y estructuras, se pagaran al precio unitario cotizado para el item
respectivo, incluyendo los materiales, equipamientos, transporte, contratacién de los
profesionales y/6 laboratorios para la realizacion del ensayo, pago de aportes profesionales,
etc., necesarios para la correcta y completa terminacion de los trabajos.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

TERMINACION DE OBRAS

Seran reparadas a satisfaccion de la Inspeccion todas las partes afectadas c+por
rayaduras, pérdida de recubrimientos ¢ pinturas, recubrimientos de aftmaduras de estructuras de
hormigén (armado o pretensado) etc., motivadas por la aaci’'n de los trabajos especificos que se
contratan.

A tal fin el Contratista,con acuerdo d ela inspeccién de Obras, propondra las
metofjdologias y amteriales a aplicar para dichas reparaciones y/o terminaciones.

En el caso particualr de las nuevas estructuras metalicas, debera aplicar — una vez
limpiadas convenientemente las superficies — como minimo dos manos de pintura de aluminio o
similar en las partes afectadas, con el objeto de garantizar la vida util de los sectores afectados.

Estos trabajos no recibiran pago directo alguno por lo que el Contratista pondra la
maxima precaucion para minimizar 6 eliminar la posibilidad de afectaciones, debiendo cubrir a su
cargo las tareas, mano de obra, equipos, materiales, etc. que sean necesarios para dar
satisfaccion a la presente especificacion.

ETP — CARACT.PART.ENSANCHES - RP N2 1 — Ensanche Puentes S/Arroyos Potrero, Leyes y Santa Rita — Abril/2018 1
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
DESVIOS PROVISORIOS

GENERALIDADES

Se prevé el mantenimiento de los caminos que permiten al acceso a la
zona de trabajos. Atento a ello la Contratista debera prever la ejecucién de
desvios provisorios que garanticen la seguridad del transito usuario, con su
correspondiente sefializacion e iluminacion.

PARTICULARIDADES

El contratista debera mantener el transito por la ruta, por manos
alternadas, para lo cual organizara los trabajos por etapas recurriendo a la
sefializacion activa y pasiva en cantidad y calidad suficiente para garantizar Ia
seguridad del transito vehicular y peatonal en la zona de trabajos,
comprendiendo dicha zona a todo lo largo de cada puente y sus accesos hasta
una extension de 100,00 mts a cada lado.

PREVISION DEL CORTE DE TRANSITO

El disefio y el proceso constructivo de las pasarelas puede requerir el
corte del transito para determinadas operaciones. El Contratista debera
coordinar con la Inspeccién de Obra todas las actividades necesarias para
garantizar la seguridad del CORTE DEL TRANSITO durante las operaciones
que requieran el uso de la calzada del puente y/o sus accesos.

TRABAJOS NOCTURNOS
No se permiten.

TRABAJOS DIURNO:

Los trabajos se realizaran exclusivamente en horas de luz natural
adecuada y preferentemente después de las 09:00hs en razén del tipo de
transito vehicular y peatonal (Asistencia de alumnos a Escuelas).

EJECUCION DE LAS PASARELAS POR ETAPAS

El Contratista tendra en cuenta la presencia de juntas de las estructuras
existentes, las que deberan reflejarse en el disefio estructural de las pasarelas,
permitiendo de esta manera el trabajo en etapas.

ACTIVIDADES PRECAUCIONALES

En cada jornada el Contratista DEBERA RETIRAR en forma inmediata de
la calzada y de las banquinas - en toda la zona de trabajo ya definida - todos
los elementos auxiliares, equipos y deméas elementos que puedan obstaculizar
tanto el paso de los vehiculos y/é de las personas, como la visibilidad.

El Contratista debe garantizar la interrupcién del paso de personas a pie
o en vehiculo por las pasarelas EN CONSTRUCCION, para evitar accidentes.
En caso de accidentes el Contratista sera Unico penalmente responsable por
las consecuencias de los mismos con la sola presencia de los objetos que
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debia retirar de la zona de trabajos y/6 la insuficiente sefializacién é medidas
para impedir el uso de las pasarelas no habilitadas.

UBICACION

El Contratista estara obligado a proveer, instalar y mantener Ila
sefializacién y la iluminacion adecuadas para garantizar condiciones de
seguridad al transito usuario, a su cargo exclusivo.

DRENAJE TRANSVERSAL AL DESVIO

El Contratista estara obligado a garantizar el normal escurrimiento pluvial
por las cunetas laterales y por toda descarga existente hacia y desde la zona
de trabajos, alun sobre cada puente.

REMOCION DEL DESVIO

Una vez habilitado el transito usuario por la traza proyectada el
Contratista adecuara las obras de desvio, dejando perfectamente habilitada la
zona de transito vehicular y peatonal, previa autorizacion de la Inspeccién.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El Contratista sera responsable exclusivo civil y penalmente por dafios a
terceros derivados de la falta de mantenimiento del desvio, tanto en el tramo
especificado mas arriba indicado como en los pasos provisorios de agua que se
construyan con motivo de las obras.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Todas las tareas necesarias para garantizar el desvio provisorio no
recibiran pago directo alguno y su costo se considerara incluido en los items
que componen el Contrato, comprendiendo Ila ejecucion, materiales vy
transporte necesarios para mantenerlo.- Incluye la conservacion vy
mantenimiento de los desvios y todas las operaciones necesarias para
garantizar la correcta y completa ejecucién de las tareas y el normal
funcionamiento de dichos desvios; la sefializacién e iluminacién para garantizar
la seguridad del transito; la limpieza y retiro final de terraplenes y/u obras
provisorias.- Todo material comercial que incluyera el Contratista en estas
obras quedara de propiedad del mismo. Los materiales existentes previos a la
realizacion de tales trabajos seran inventariados, acopiados y custodiados a
cargo del Contratista, en lugar a definir por la Inspeccién de Obra.
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La presente especificacién refiere al sefalamiento de obras en
construccion.

Rigen las especificaciones indicadas en la “SECCION L-XIX -
SENALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCION" del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, Edicién 1998.
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CARTEL DE OBRA 114

1. DESCRIPCION _
La presente especificacién refiere a la construccion y disefio grafico del cartel de obra.
2. EQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar los
trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la propuesta.

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluacion y eventual
aprobacién por parte de la Inspeccién de Qbra, la que podra exigir el cambioc o retirc de log
elementos que no resulten aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos especificados.

3. PROCEDIMIENTO .

3.1 Dimensiones -

Las dimensiones "2 maodulos de largo x 1 modulo de ancho” se regiran de acuerdo al
monto de obra establecido. .

3.1.1 Superficie minima
La carteleria de |a obra tendra una superficie minima, que depende del monto de obra,
segun el siguiente detalle:
= Obras que no superen los:
o $100.000 (pesos cien mil), 5 metros cuadrados de carteleria en un cartel.
o $600.000 (pesos seiscientos mil}, 8 metros cuadrados de carteleria en un
cartel,
o $2.000.000 (pesos dos millones), 18 metros cuadrados en uno o mas
carteles.
o $6.000.000 (pesos seis millones) 41 metros cuadrados en dos o mas
carteles. '
* Cuando el monto supere los $6.000.000 (pesos seis miliones) debera
comunicarse con la suficiente antelacién a la Subsecretaria de Comunicacion
Social y Gestién de Imagen para determinar la superficie de carteleria, ia cual
debera ser como minimo dos carteles de 41 metros cuadrados ubicados en los
extremos de la obra.

3.2 Huminacién

Cuando el presupuesto de obra o monto de contratacion supere la suma de $2.000.000
(pesos dos millones) el o los carteles deberan estar iluminados.

3.3 Estructura

Cuando el monto de obra supere los $2.000.000 (pesos dos millones) la estructura de
sostén debera ser preferentemente metalica. La estructura de sostén debera respetar la
estética de la carteleria y ser4 adecuada al tamario Yy materiales del cartel.

3.4 Ubicacion

Si se localizara dentro de la zona de camino, se deberan respeiar las distancias
reglamentarias para seguridad del transito.

Los carteles deberan ser ubicados con buen criterio en lugares visibles perpendiculares a
las vias de fransito o en ochavas. Debe evitarse la colocacion en Jugares donde quede
oculto o tapado el contenido o paralelos a las vias de trénsito.
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3.5 Disefio y composicion -

Las caracteristicas de colores y tipografias deberan ser las siguientes:

Colores

Negro
Amarillo pantone 123c
Celeste pantone 299¢

'Rojo pantone red 032
Tipografias _
Titulo Univers condensada bold
Subtitulo Univers condensada medium
Detalle de la obra Univers condensada medium

En aquellos casos que superen los 15 metros cuadrados se debera consultar g} disefio
grafico y texto del cartel.

3.6 Cartel de obra tipo
Ver ANEXO |
4, CONTROL

Se debera tener en cuenta, en aquellos aspectos que sean aplicables a la presente, los
lineamientos del “Pliego de bases y condiciones generales” que forma parte del “Pliego
Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas” (PUCET) de la Direccién Provincial de
Vialidad de Santa Fe. ‘

5. PENALIDADES
Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificacion técnica particular se

hara pasible a la imposicion de multas que podran variar segin la importancia de la
infraccién a exclusivo juicio de la Reparticion.

6. MEDICION
Esta tarea no se medira.
7. FORMA DE PAGO

La ejecucion, materiales y transporte no recibiran pago directo alguno, se contemplara en
el casto del item “Movilizacion de obra”.
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1. Objeto.
Las presentes especificaciones establecen las obligaciones aplicables a la empresa contratista
para la presente obra y tienen por objeto contribuir a que las tareas y actividades a desarrollar en
la ejecucion del proyecto se lleven a cabo en un marco de sustentabilidad ambiental.
Estas especificaciones se fundamentan en la ley provincial N° 11.717 de medio ambiente y
desarrollo sustentable, sus decretos reglamentarios, normas accesorias y complementarias v el
manual MEGA II.
La empresa contratista es Unica responsable por los posibles dafios ambientales, a los bienes y
a las personas que pudieran generar los incumplimientos a la normativa ambiental vigente 0 a
las condiciones establecidas en estas Especificaciones Técnicas Ambientales. Por lo que debera
remediar o indemnizar a su exclusivo costo.
2. Presentaciones.
Hasta tanto se constituya la Inspeccidon de Obra toda documentacién que la empresa
contratista deba presentar, en cumplimiento de las presentes Especificaciones, debera hacerlo
en la Direccidn de Staff de la DPV. Una vez constituida la Inspeccién de la Obra, toda
presentacion debera ser realizada a través del Inspector de Obra.
Toda presentacion realizada tendré siempre el cardcter de Declaracién Jurada.
3. Glosario.

e DNV: Direccién Nacional de Vialidad.

 DPV: Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe. Sito en calle Bv. Muttis 880 de la

ciudad de Santa Fe, TE: 0342- 4573963/66.
e Mega II: Manual de Evaluacion y Gestién Ambiental de obras viales de la DNV, Segunda
Edicidn, afio 2007.

* PGAc: Plan de Gestion Ambiental para la etapa constructiva.
4. Responsable Ambiental.
La empresa contratista designard a una persona fisica como Responsable Ambiental. El
profesional propuesto contard con titulo universitario con incumbendas en materia ambiental,
matricula profesional habilitante a nivel provincial y acreditara experiencia en gestion ambiental

de obras viales.
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Los datos, antecedentes y documentacién correspondiente al profesional propuesto deberan ser
presentados por la empresa contratista en un plazo no mayor a los cinco (5) dias corridos contados
a partir de la firma del contrato. La DPV evaluara la propuesta en un plazo no mayor a los cinco (5)
dias corridos de recibida la documentacion.
El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la
empresa contratista y la DPV y tendrd a su cargo el cumplimiento de los requerimientos
ambientales durante toda la Obra, hasta la recepcién definitiva. No se podra dar comienzo a la Obra
sin Responsable Ambiental.
Seran tareas del Responsable Ambiental, sin que esto constituya una enumeracion taxativa:
» Presentar en tiempo y forma toda documentacién requerida en estas Especificaciones.
» Garantizar el estricto cumplimiento del PGAc y de todo con‘ipromiso u obligacion,
que en materia ambiental, haya asumido la empresa contratista.
» Llevar en tiempo y forma toda la documentacién y registros exigibles para esta Obra.
* Suscribir toda presentacién que se realice en materia ambiental. No se darad curso a
ninguna presentacion, en esta materia, si carece de la firma del Responsable
Ambiental.
5. Permisos ambientales.
La empresa contratista obtendrd todos los permisos ambientales y los permisos de utilizacion,
aprovechamiento o afectacidn de recursos que se requieran para esta Obra, de acuerdo a la
normativa vigente y debera presentar a la Inspeccién de Obra los permisos pertinentes, previo al
inicio de la actividad objeto del mismo.
La empresa contratista deberé obtener los siguientes permisos, sin que esto constituya una
enumeracion taxativa:
* (para la) captacion de agua.
» (para la) explotacion de yacimientos & canteras.
e (para la) disposicion de los residuos asimilables a domiciliarios.
¢ (para el) vertido de efluentes liquidos.
* (para el) depdsito de combustibles, lubricantes y sustancias peligrosas.
¢ (para el) establecimiento de campamentos y obradores.

s generador de residuos peligrosos.

Pagina 2 de §
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La empresa contratista debera acatar todas las estipulaciones y debera cumplir con todos los
requisitos para cada permiso. Sera su exclusiva responsabilidad todo retraso en la ejecucion de la
obra atribuible a trdmites de permisos.

6. Plan de Gestion Ambiental para la etapa constructiva (PGAc).

El Responsable Ambiental presentard, en un plazo no mayor a los quince (15) dias habiles
contados a partir de la suscripcion del contrato para esta Obra, el PGAC correspondiente.

La DPV cuenta con un plazo maximo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de la recepcion
del mismo, para su revision.

No se podra dar comienzo a la Obra sin el PGAc aprobado.

7. Obrador, campamentosy plantas.

El sitio en el que la empresa contratista pretenda instalar el obrador, el campamento y/o plantas de
materiales (hormigon, concreto asfaltico, seleccionadoras de aridos, plantas fijas de mezclas y
depdsitos de materiales, entre otros), debera ser propuesto con la debida anticipacion para ser
evaluado por la Subdireccién Unidad Ambiental de la DPV. Esta Area Témica se expedird al respecto
en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles contados a partir de la recepcién de la
documentacion correspondiente, autorizando 6 no la instalacién propuesta.

No podran instalarse obradores, campamentos ni plantas en zonas de riesgo hidrico.

No podra instalarse ninglin Obrador, Campamento o Planta sin la autorizacion previa.

A tal fin el Responsable Ambiental presentara la siguiente documentacion:

1. Ubicacion del sitio sobre imagen satelital referenciada que incluya una rosa
de los vientos con frecuencia, direccion y velocidad, para cada estacién del
afio.

2. Plano detallando la ubicacién de los distintos sectores de actividades que se
pretendan desarrollar.

Uso conforme de suelo expedido por el Gobierno local.

4. Imagenes de la situacién previa al inicio de la obra a fin de asegurar su
restitucion plena y deslinde de responsabilidades de la empresa contratista.

5. Evaluacidn de Pasivos Ambientales. Si el sitio elegido fue anteriormente
ocupado por instalaciones similares u otras, la empresa contratista realizara y
presentara una declaraciéon de pasivo ambiental, con documentacidn
respaldatoria.

6. Plan de Gestion de Residuos. La empresa contratista es la (inica responsable
de la gestion y disposicidn final, en condiciones ambientalmente adecuadas y
de acuerdo a la normativa particular vigente, de todos los residuos
generados, de cualquier naturaleza y en cualquier estado de agregacion. Por
lo que este Plan comprendera la gestién de todos los residuos generados.

7. Gestion de Sustancias Peligrosas. Los depdsitos de sustancias peligrosas que
puedan contaminar el ambiente, en caso de producirse derrames
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accidentales o pérdidas, requieren de acondicionamientos especificos. Los
tanques de depdsito se dispondran siempre sobre la superficie del terreno,
nunca soterrados. La empresa contratista presentara un detalle de todas
estas instalaciones.

8. Plan de Minimizacion de la Contaminacion Atmosférica. El Responsable
Ambiental presentara un Plan tendiente a minimizar y mitigar las emisiones
de material particulado, humos y otras emisiones a la atmdsfera procedentes
de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas elaboradoras
de materiales, acopio de aridos y otras instalaciones y actividades. Respecto
de emisiones sonoras, deberd cumplir con las normas locales, 6 las que se
apliquen en este caso.

Se deberé sefalizar adecuadamente el acceso a las instalaciones, teniendo en cuenta el

movimiento de vehiculos y peatones. Esta sefializacion serd transitoria y sdlo se hara efectiva
durante la etapa de construccidn de la obra y tiene por objetivo facilitar la fluidez del transito y
evitar accidentes.

Las instalaciones seran desmanteladas una vez que cesen las obras, dejando el drea en perfectas
condiciones e integrada al ambiente circundante.

8. Yacimientos para obtencién de suelo.

Los suelos a ser empleados para la construccién podrén ser extraidos de yacimientos y/o canteras
a ser explotadas para la presente obra o preexistentes, debidamente autorizados y habilitados.
Las zonas para la apertura de yacimientos & canteras seran seleccionadas por la empresa
contratista, teniendo en cuenta que deberan estar alejadas a no menos de 200 metros del eje del
camino en construccién y de todo camino, de cualquier jerarquia 6 fuera de la vista de los
mismos. Se encuentran exceptuadas de esta restriccién las extracciones de suelo laterales a la
calzada en los tramos en que éstas han sido previstas en los planos del proyecto de ingenieria.
Cada yacimiento o cantera que se pretenda explotar debera contar con los permisos pertinentes.
En caso de que el suelo a utilizar provenga de yacimientos y/o canteras existentes, la empresa
contratista debera presentar ante la Inspeccién de Obra las habilitaciones Y permisos pertinentes,
previo a la utilizacion de ese material.

No se podra extraer suelo sin el correspondiente permiso habilitante.

9. Plan para contingencias.

Debera presentarse previo al inicio de la obra. Este desarrollara las medidas que se tomaran en
caso de contingencias ambientales, accidentes, derrames u otros episodios semejantes.

10. Seguimiento Ambiental de la obra.
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Periddicamente la Subdireccién Unidad Ambiental inspeccionara el obrador y el frente de la
Obra y elaborard un Acta de la inspeccién el que serd comunicado a la empresa contratista a
través de la Inspeccién de Obra.

11. Medicion y forma de pago.

La empresa contratista no recibird pago directo ninguno por el cumplimiento de las presentes
Especificaciones, debiéndose prorratear su costo en los distintos item de la obra.

12. Penalidades.

En caso de que la empresa contratista no cumpla con alguna de las obligaciones de estas
Especificaciones sera advertida por la Inspeccién de Obra, la que otorgara un plazo perentorio
para su concrecion. Si la empresa contratista no cumple con lo requerido en la advertencia dentro
del plazo establecido en la notificacion, serd pasible de una multa equivalente al 2% de la
Certificacion Mensual correspondiente al mes del incumplimiento, siendo esta multa aplicada de
acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales del Contrato, tal como lo establece el
MEGA II.

La aplicacion de una penalidad no exime de la obligatoriedad de recomp'oner, restaurar o
compensar el dafio que pudiere haberse producido.

Previo a la Recepcion Provisoria de la obra la empresa contratista habra dado cumplimiento a las
obligaciones y consideraciones ambientales citadas en estas Espedificaciones y a todos los
requerimientos en la materia. A la finalizacion de obra la Subdireccién Unidad Ambiental emitira un
Certificado de Cumplimiento Ambiental, en el caso en que no se verifiquen incumplimientos, para

ser presentado ante la Comision de Recepcion de la Obra.
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ENSANCHE DE PUENTES SOBRE LOS ARROYOS POTRERO, LEYES Y SANTA RITA -
CONSTRUCCION DE VEREDAS

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL
ENSANCHE DE PUENTES EN LA RUTA PROVINCIAL Ne 1
CONSTRUCCION DE VEREDAS

PUENTES SOBRE LOS ARROYOS POTRERO, LEYES Y SANTA RITA.

A — Memoria Descriptiva

Se desarrolla en la documentacion del Pliego.

B — Caracteristicas Generales de los Puentes existentes

En las Especificaciones Técnicas Particulares se indican las caracteristicas salientes
relacionadas con el proyecto a desarrollar.

C — Caracteristicas Generales de los Ensanches a proyectar (Proyecto ejecutivo)

En las Especificaciones Técnicas Particulares se indican las caracteristicas generales
relacionadas con el proyecto a desarrollar.

D — Caracteristicas Particulares de los Ensanches a proyectar (Proyecto ejecutivo)

En las Especificaciones Técnicas Particulares se indican las caracteristicas particulares
relacionadas con el proyecto a desarrollar.

E - Del Profesional Proyectista de Puentes

1- El proyectista de las obras de ensanche debera acreditar experiencia en por lo menos dos (2)
trabajos de caracteristicas similares a la encomienda y estar matriculado y habilitado por el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la Provincia de Santa Fe tanto durante el

tiempo de realizacion del proyecto como el tiempo de asistencia a obra, para los casos de tener
que subsanar o modificar algin aspecto del proyecto.

2- No se dara por aprobado el proyecto ejecutivo sin el visado profesional segun las leyes
provinciales vigentes N° 2429, 4114, 4889, 6729 y 11089.

3- Los documentos tecnicos correspondientes a los trabajos a realizar llevaran siempre y
obligatoriamente firma y sello aclaratorio de los profesionales actuantes.

TR - RP N® 1- ENSANCHE DE PUENTES — CONSTRUCCION DE VEREDAS - Mayo/2018 1
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ENSANCHE DE PUENTES SOBRE LOS ARROYOS POTRERO. LEYES Y SANTA RITA -
CONSTRUCCION DE VEREDAS
4- Toda la documentacién del Proyecto a presentar requerira el visado del Colegio Profesional

pertinente para su recepcién por parte de la Inspeccion, la que no podra dar tramite a la Nota de
Pedido sin dicho requisito.

5- Es requisito indispensable para que el Contratista pueda solicitar el pago de los items del
contrato, la presentacion de los comprobantes de depésito de los aportes previstos en las leyes
provinciales del ejercicio profesional.

6- Solo se formalizara la Recepcién Definitiva de los trabajos encomendados (Proyecto Ejecutivo
de la Obra de Arte) cuando el Contratista haya cumplimentado en forma total con los aportes
correspondientes, lo que sera certificado fehacientemente por el Colegio respectivo.

7- Al momento de la recepcién de los trabajos por parte de la DPV, se exigira la constancia de

Libre Deuda de Aportes Colegiales y Previsionales extendido por el Colegio Profesional,
conforme a la Resolucién N° 366/09 del M.O.S.P.y V. de Santa Fe.

F - Generalidades

1- El Proyecto Ejecutivo de las ESTRUCTURAS DE LOS ENSANCHES Y SUS VINCULOS A
LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES estara a cargo del Contratista, quien contratara a un
profesional para tal fin, asumiendo dicho profesional en forma personal toda la responsabilidad
por el Proyecto mencionado.

2- El Proyecto referido debe elaborarse de acuerdo a los presentes Términos de Referencia, las
Especificaciones Técnicas Particulares y los Planos de Referencia y Planos Tipo adjuntos.

3- La DPV ha realizado una Evaluacion General de las posibilidades técnicas de solucion
estructural, funcional, estética y de costos relativos, en relacién a la presente obra. En funcion de
ello ha desarrollado un anteproyecto de los ensanches, de acuerdo a la funcionalidad esperada
en el tramo, considerando las necesidades y utilizacién actual de los pasos. La documentacion
del anteproyecto se expresa en la Especificaciones Técnicas y los Planos de referencia que
componen el Pliego de la obra.

4- En ninglin caso las estructuras de as veredas podran sobresalir por debajo de la cota inferior
de las superestructuras existentes en cada puente y en cada framo.

5- Conforme lo enunciado en los puntos anteriores, se considera que la documentacion del
Pliego contiene los elementos basicos para el posterior desarrollo del Proyecto Ejecutivo a cargo
del Contratista.

8- Lo expresado en los puntos anteriores es indicativo de gue la Contratista, a su exclusivo
costo, debe realizar todos los ESTUDIOS ADICIONALES necesarios para poder concretar el
disefio definitivo, para lo cual podra solicitar a la DPV la orientacion respectiva para el desarrollo
de los mismos.

7- Todos los elementos estructurales metalicos a proyectar seran galvanizados, de conformidad
a la carga de galvanizado minima indicada en las ETP.
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G — Apoyos

1- Se desarrollarén en funcion de la presencia de las estructuras existentes, buscando las
soluciones mas sencillas pero a su vez SEGURAS. En la documentacién de Plano se indican las
posibles soluciones estructurales para el apoyo de las veredas en cada uno de las puentes.

2- En todos los casos se disefiard la ESTABILIDAD TRANSVERSAL de las veredas por
vinculacion LATERAL de las mismas a las superestructuras existentes.

H — Otros estudios

1- El Oferente debera considerar para el disefio toda otra condicién que pueda presentarse.
Estas incluiran (no taxativo): desplazamientos de las estructuras existentes por accién de las
aguas (crecientes de importancia); empuje de detritos; vibraciones y desplazamientos en toda
direccion por las acciones dinamicas del transito vehicular (frenado, impacto); accion del viento:
posibilidad de asentamientos diferenciales de suelos de fundacion; presencia de instalaciones
especiales (agua, gas, electricidad, otros), y todo otro estudio especial que pueda ser necesario
para el disefio definitivo.

2- El Contratista debera recopilar los antecedentes y realizar todas las gestiones necesarias para
documentar fehacientemente los galibos, anchos, conformidad y/o toma de conocimiento de la/s
empresa/s concesionaria/s que puedan tener jurisdiccion o intereses en la zona de
emplazamiento de la obra (instalaciones y conducciones de cualquier tipo, etc.) expedido por la
autoridad competente.

3- El Contratista debera ubicar todas las conducciones existentes y/o proyectadas por los
diversos Organismos Oficiales y/o Privados Concesionarios de Servicios Publicos, asi como los
que deban ser reubicados como consecuencia de las nuevas obras, y gestionar todos los
permisos necesarios para la realizacion de las mismas.

4- El Contratista debera ubicar los dominios afectados, ocupantes legales y/o ilegales afectados,
etc., para la correspondiente tramitacién de expropiaciones en caso de corresponder.

I — Condiciones de proyecto

1 - Funcionales

1 — El disefio de las veredas tendra en cuenta la limitacién de las deformaciones dinamicas
producidas por la propia sobrecarga de uso (transeuntes, bicicletas). A estos efectos, se tendra
en cuenta que las veredas deberan contar con una rigidez estructural tal que - como maximo —
resulten con las mismas deformaciones dinamicas que las de las propias de los puentes ante el
paso de la sobrecarga de uso habitual de los mismos.

2 - En tal sentido, se considera que la forma TRIANGULAR en la estructura transversal (plano
vertical) de las veredas, es la mas adecuada a estos fines.
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3 - En el caso de disefios estrictamente “en voladizo”, se debera justificar acabadamente la
condicion de limitacion de las deformaciones dinamicas como se expres6 mas arriba,
debiéndose verificar con acelerometros EL CUMPLIMIENTO DE DICHA CONDICION sobre la
estructura metalica construida.

4 - En caso de no verificarse las condiciones segun el paso anterior, el Contratista a su exclusivo
cargo debera REFORZAR LA ESTRUCTURA CONSTRUIDA para lograr los objetivos de rigidez
planteados en el primer parrafo.

2 - Relevamientos

1 - La Contratista relevara las areas a intervenirse en cada puente de manera de asegurarse de
obtener todas las medidas necesarias para que el Proyecto Ejecutivo pueda aplicarse en la obra
sin demoras ni modificaciones.

3 - Rasante de las Veredas

1- El nivel de rasante de las veredas nuevas sera el mismo que el de las veredas existentes en
los puentes.

2- Debera tenerse en cuenta la necesidad de mantener el transito vehicular y peatonal por los
puentes existentes.

3- La pendiente transversal de la vereda nueva en cada puente sera nula, atento a que el solado
(piso) estara compuesto por REJILLAS DE ABERTURA CUADRADA. Sin embargo y de acuerdo
a todas las variables del proyecto que desarrolle el Contratista, debera garantizarse por disefio el
desagle efectivo de las aguas de lluvia desde todo elemento metalico que conforme las
estructuras a agregar.

4- La pendiente longitudinal de las veredas sera la misma que las de las veredas existentes
adyacentes a todo lo largo de cada tramo de cada puente.

5- Se debera garantizar que la incorporacion de las nuevas estructuras de veredas NO
PROVOQUEN CHORREADURAS DE AGUAS DE LLUVIA SOBRE LOS LATERALES DE LAS
ESTRUCTURAS EXISTENTES. A tal fin debera preverse la incorporacion de babetas, pantallas
U otros elementos que eviten este efecto.

6- En los ACCESOS a las veredas desde el terraplén, debera disefiarse particularmente las
pendientes transversales y longitudinales a los efectos de garantizar que las aguas de lluvia
desaguen efectivamente sin interrupciones DESDE LA CALZADA PAVIMENTADA HASTA EL
TALUD LATERAL.

7- El proyecto debe incluir la CONSTRUCCION DE ACCESOS PAVIMENTADOS DEL MISMO
ANCHO QUE LAS VEREDAS EN EL PUENTE, en una extensién que ira desde el final de la
vereda metalica hasta cinco (5,00) metros mas alla de la linea final (transversal al camino) de las
respectivas Losas de Acceso de los puentes. Estos trabajos no recibiran pago directo alguno.
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8- El Contratista debe realizar todos los relevamientos, ajustes vy averiguaciones

correspondientes para expresar todas las cotas del Proyecto Ejecutivo en referencia a cotas del
Instituto Geogréfico Nacional (IGN) (ex — IGM).

4 - Cota de fondo de las Estructuras de Veredas

1- La cota mas baja de la estructura para las veredas no podra ser menor que la cota de la linea
inferior de la superestructura de puente existente en cada ubicacion/tramo/punto/etc..

5 - Infraestructura

1- La infraestructura para apoyo de las veredas es la existente en cada puente, tanto en tramos
como en estribos.

2- Todas las cotas para determinar el apoyo de las nuevas estructuras seran relevadas por el
mismo. Estos datos incluyen tanto cotas verticales como cotas laterales (alineamientos).

3- Ademas de las cargas de veredas (verticales y horizontales de uso) previstas por el
Reglamento para Puentes — DNV/1952, se considerara la accién del viento de acuerdo a dicho
reglamento para el caso de “Puente Cargado” (250 Kgf/m2).

4- No sera de consideracion el empuje de aguas y /o detritos sobre las estructuras de veredas.

5- En el disefio de los apoyos sobre las estructuras existentes se garantizara la presencia de
elementos de vinculo redundantes a los efectos de garantizar una seguridad adicional en la
Resistencia y Estabilidad de las pasarelas con relacion a las estructuras existentes. (por ejemplo
TENSORES de anclaje — cables o barras -, que restrinjan eventuales levantamientos y/o
desplazamientos laterales excesivos de las pasarelas respecto a la estructura de puente).

6- Otras condiciones de deformaciones limites podran ser revisadas y verificadas por la D.P.V. e
impuestas al disefio definitivo seglin las caracteristicas del proyecto presentado, ante lo cual el
Contratista debera realizar las adecuaciones de disefio que se indiquen sin que ello le otorgue
derecho alguno de reconocimientos de ninguna especie.

6 - Estribos existentes

1- La tipologia estructural y capacidad de los estribos sera verificada por el Contratista para ser

utilizados como apoyo de las nuevas veredas.

7 - Superestructura

1- Deberan adoptarse tipologias de vigas, arriostramientos, pasamanos, barandas, refuerzos,
etc, que puedan ser armados en su mayoria en FABRICA, debiéndose prever la no
implementacion de uniones soldadas en obra. Para ello, se disefiaran las uniones en obra
mediante bulones 6 tornillos de alta resistencia. En estos casos se podra adoptar la ejecucion de
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puntos de soldadura para la fijacion de tuercas, para evitar su aflojamiento por la accion de
cargas variables.

2- El solado (piso) de las veredas sera realizado con REJILLAS METALICAS DE ABERTURA
CUADRADA DE 2,5 CM LIBRES COMO MAXIMO -, galvanizadas.

3- La deformacion maxima de la rejilla sera de 1/400 avo de la distancia entre apoyos,
independientemente del vinculo entre tramos de rejillas.

4- La calidad de los aceros de perfiles laminados 6 plegados y de chapas, asi como la de los
aceros de bulones, tornillos de alta resistencia, tuercas y arandelas y material de soldaduras,
responderan a lo indicado por CIRSOC 301, CIRSOC 303, CIRSOC 304 y CIRSOC 305.

5- Los tramos pueden ser hiperestaticos o isostaticos.

6- Otras condiciones de disefio podran ser revisadas y verificadas por la D.P.V. e impuestas al
disefio definitivo segun las caracteristicas del proyecto, ante lo cual deberan realizarse las
adecuaciones que indique la DPV.

7 — Coeficientes de mayoracion de cargas. Se adoptaran los que correspondan de acuerdo a
los Reglamentos CIRSOC-2005 Serie 300 pero aumentados en un 50% 6 bien disminuidos si tal
situacion condujese a configuraciones de cargas y de esfuerzos mayores a aquéllos.

8 - Luz total y Longitud de los tramos de la superestructura

1- Estan establecidos como referencia para la cotizacion en las E.T.P.s correspondientes. Sin
embargo a los fines del Proyecto Ejecutivo seran relevadas al milimetro.

9 - Ancho de Veredas

1- El ancho libre (ALV) de las veredas sera:

1.a - En el puente sobre el Arroyo Potrero, en principio, se estima un ALV de 1,40 metros libres.
Esta distancia sera contada desde el PLANO VERTICAL 1 (PV1) que pasa por la cara Oeste de
la estructura metalica en ARCO existente, hasta el lado interno del pasamanos de la baranda
peatonal ubicada en los tramos Norte.

El zécalo de chapa estampada (lado interno a la vereda nueva) define el otro PLANO VERTICAL
2 (PV2), que debera coincidir con el plano vertical del lado interno del pasamanos de la baranda
peatonal existente en los tramos NORTE.

Finalmente el ALV quedara condicionado por la distancia entre los planos de referencia
indicados, pudiendo resultar algo mayor a 1,40 metros 6 algo menor.

El pasamanos se desarrolla del lado “aguas abajo” y por afuera del PV2.

Todo esto sobre el lado “aguas abajo” del puente.

1.b — En el puente sobre el Arroyo Leyes, en principio, sera de 1,40 metros libres. Esta distancia
sera contada desde el PLANO VERTICAL 1 (PV1) que pasa por el pie de los postes de hormigon
correspondientes a la baranda existente — Lado Oeste-, hasta el lado interno del zécalo de chapa
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estampada (lado interno a la vereda nueva) que define el otro PLANO VERTICAL 2 (PV2). El
pasamanos se desarrolla del lado “aguas abajo” y por afuera del PV2.

1.c — En el puente sobre el Arroyo Santa Rita el ALV sera de 2,00 metros libres. Esta distancia
sera contada desde el PLANO VERTICAL 1 (PV1) que pasa por el pie de los postes de hormigon
correspondientes a la baranda existente — Lado Oeste-, hasta el lado interno del zécalo de chapa
estampada (lado interno a la vereda nueva) que define el otro PLANO VERTICAL 2 (PV2). El
pasamanos se desarrolla del lado “aguas abajo” y por afuera del PV2.

10 - Veredas

1- El piso o solado se materializara con REJILLAS DE ABERTURA CUADRADA DE HASTA 2.5
cm DE ABERTURA LIBRE.

2 — El solado se materializara en todas las superficies desde el zécalo de chapa estampada
hasta las veredas de hormigon existentes & el arco metalico, en su caso, del puente sobre el
Arroyo Potrero, de modo de que no queden huecos mayores a 10,0 (diez) centimetros.

11 - Barandas Metalicas Flexibles Vehiculares

1- Responderan en general a las caracteristicas del Plano Tipo N° 4463/2.

2- El Contratista deberé redisefiar los anclajes a las veredas existentes respetando la
modulacién que se indica méas abajo y entendiendo que el uso de anclajes quimicos es lo
adecuado a tal fin, atento a que en el Plano Tipo esta desarrollado el anclaje para obras
nuevas.

3- Se cuidara la modulacién entre postes, de modo tal de asegurar el apoyo correcto de la cinta
en todo el tramo de puente y sus losas de acceso, sin interferir con las bocas de desaglie si
asi fuese el caso, ni con las juntas entre tramos y/o losa de acceso.

4- En todos los casos la separacion entre postes sera tal que los postes metalicos de la baranda
vehicular nueva COINCIDAN en posicion (queden enfrentados) con los postes de hormigén
de la baranda existente.

9- Los postes seran conformados en frio del tipo pesado.

6- Las defensas (cintas) de la baranda seran del tipo Clase B — calibre 10 (e=3,2 mm) y contaran
con laminas reflectantes segun Plano Tipo.

7- Para el proyecto se seguira en un todo lo que no contradiga las indicaciones anteriores, Ia
Especificacion de la Seccién F.| del pliego PETG de la DNV, edicién 1998.

12 - Desaglies pluviales en las veredas nuevas
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1- El uso de REJILLAS para el piso exime de la necesidad de desagies especiales. Sin embargo
en el disefio a detalle debera cuidarse que no queden superficies en forma de cuenco o similar
que permitan la permanencia de aguas de lluvia y/o basura de cualquier tipo, en cuyo caso el
proyecto debera modificarse, a criterio exclusivo de la DPV.

2- Se evitara, mediante un disefio adecuado de las superficies expuestas y su orientacion
relativa, las chorreaduras y/o acumulacion de aguas de lluvias y de otros liquidos sobre las
mismas, incluso calzada y banquinas. Para el caso de verificarse en obra, una vez ejecutados, el
funcionamiento inadecuado de los desagiies, el Contratista estd obligado por esta clausula a
redisefiar y reconstruir el sector a su exclusivo costo a los efectos de cumplimentar con lo
indicado en el primer parrafo.

13 - Baranda peatonal

1- La baranda peatonal y para ciclistas de 1,50 metros de altura, quedara conformada por: la
chapa estampada a modo de zocalo inferior y plegada en pasamanos en su parte superior; la
malla de barras de acero nervado ADN 420 de 10mm de didmetro y 15cm de abertura, y la
estructura resistente del conjunto.

2- Deberan redondearse y suavizarse todos los bordes de los elementos metalicos que la
componen para evitar cortes al usuario.

14 - Continuidad de la baranda peatonal en los accesos.

1- A los efectos de contar con adecuada seguridad se dara continuidad funcional y resistente a
la baranda peatonal nueva en las losas de acceso.

15 - Consideraciones sobre el Disefio Estético de las Veredas

1- El profesional responsable del proyecto cuidara el aspecto estético del disefio de las veredas,
debiendo integrar este aspecto con las condiciones funcionales, de servicio y seguridad de las
mismas en los tres puentes.

2-Con el objetivo mencionado en el punto anterior, el profesional proyectista del puente
mantendra un permanente contacto con el Departamento Puentes de la Direcciéon de Estudios y
Proyectos, a los efectos de coordinar y consensuar los distintos aspectos visuales, de
proporciones, de relacion de dimensiones y de colores que eventualmente podran ser
considerados, todo ello previo a la definicion estrictamente estructural resistente de las distintas
partes de la obra.

3-Se considera como objetivo especial el de minimizar el impacto visual de la obra en el entorno
y, en lo posible, lograr una referencia general de orden, proporcién, ritmo, armonia visual,
contraste y escala, dando al usuario tanto de la via como del entorno, una sensacion de
seguridad y de resistencia estructural apreciables.
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16 - lluminacién y Sefalizacion de Veredas

1- No se prevé iluminacién adicional a la existente.

2- La senfalizacion horizontal y vertical debera ser royectada por el Contratista, de acuerdo a la
normativa de la DNV vigente e indicada en las Especificaciones Técnicas Particulares
respectivas. Su pago se prevé en el item correspondiente.

3- El Contratista debera presentar para su aprobacion a la D.E.yP. / Depto. Puentes, los planos
en PLANTA, VISTAS y CORTES con las caracteristicas y distribucién de la sefalizacion.

17 - Terminaciones.

1- A los fines de una adecuada terminacion visual y vida dtil, todas las superficies metalicas
afectadas por rayones, marcas, soldaduras eventuales de obra U otras afectaciones a la
proteccion galvanica, se aplicara en los sitios afectados como minimo dos manos de pintura de
aluminio 6 similar. Esta pintura debera poseer caracteristicas especiales de proteccion ante el
medio ambiente contra la oxidacion y debera recibir aprobacién expresa de la DPV previo a su
aplicacion.

2- El color de la pintura terminada sera el mismo que el del material base galvanizado adyacente
a la reparacion.

18 - Modelos digitales.

1- El Contratista a nivel de Anteproyecto Avanzado, presentara en formato digital los modelos de
la obra a construir, con el software de aplicacién en caso de faltante en la DPV, de modo de
poder visualizar desde distintos angulos y en perspectiva las obras a realizar. Se incluira la
posibilidad de las visuales con luz (sombras) para cualquier horario.

2- Los modelos deben incluir las vistas del terreno circundante a los efectos de evaluar la
integracion de la obra con el medio.

3- La evaluacion se realizara en el Depto. Puentes de la DEyP/DGP.

J — Normas, Sequridad Estructural, Redundancia.

1- Para el proyecto de las estructuras rigen en general las prescripciones de las “Bases para el
Calculo de Puentes de Hormigon Armado” de la Direccién Nacional de Vialidad (Buenos Aires -
1952) y sus posteriores modificaciones, excepto donde expresamente se identifiquen otras
condiciones, en general mas severas.

2- Se utilizaran para el diseno las sobrecargas de la DNV, con excepcién de lo indicado mas

arriba. En algunos casos pueden especificarse otras normas (AASHTO/AISC/AISI) segun criterio
de la DPV y previamente convenido con la Direccion de Estudios y Proyectos — Depto. Puentes.
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3- Para las estructuras de hormigén armado y/o pretensado y/o metélicas rigen en primera
instancia las prescripciones de los Reglamentos CIRSOC CORRESPONDIENTES, VIGENTES
EN Santa Fe. ESTA DISPOSICION RIGE POR ENCIMA DE LA INDICADA EN EL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES — Edicion 1998 - DE LA D.N.V.

4- En una segunda instancia y solamente para el caso de no estar previsto en CIRSOC
determinados aspectos parciales del disefio, proyecto, célculo, inspeccion y mantenimiento,
podran adoptarse otras normativas, lo que serd previamente convenido con la Direccion de
Estudios y Proyectos — Depto. Puentes.

5- Para las verificaciones de las obras existentes, rige DNV-1952 para aplanadora A-20. En
estos casos la sobrecarga de veredas se considerara nula sobre las veredas existentes (en
general, de 0,50 mts de ancho).

- En todos los casos se adjuntara copia legible en formato A4 y anillado de las normas citadas
en el proyecto, en cuademnillo por separado, sin cuyo requisito la DPV no dara aprobacian al
proyecto ejecutivo.

7- La revision del proyecto se realizara con la normativa disponible en esta Administracion mas
la que debera adjuntar el Contratista para estas obras.

8- En el caso de no contar la DPV con las normas de aplicacién las demoras que puedan surgir

en la aprobacion del proyecto ejecutivo son imputables al Contratista y no permitiran otorgar
ampliacion de plazos de ejecucion de los trabajos o de aprobacion de proyecto alguno al mismo.

K - Materiales en general

1- El Oferente debera dejar claramente establecido en su propuesta los tipos de acero, calidades
estructurales (fluencia, rotura, soldabilidad, etc.) y, en general, las caracteristicas de todos los
materiales con los cuales prevé ejecutar las obras, debiendo cumplir éstos con las exigencias
insertas en el presente Pliego.

2- En todos los casos debera cerciorarse de la obtencion en plaza los materiales de que se trata.

L - Forma de proponer las cotizaciones. Reconocimiento de variaciones en las
cantidades

1- La cotizacion en la oferta constara de dos modos de oferta.

2- El modo 1 es la oferta del item “Global” en correspondencia con el Cémputo Métrico:

3- El modo 2 es el que corresponde a todos y cada uno de los items que componen la obra;

4- Debera existir en la propuesta una correspondencia total entre la oferta del modo 1 (monto

total global) con la sumatoria del modo 2 correspondiente a todos y cada uno de los items que
integran la obra.
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5- La cotizacion de cada item se haré por precio unitario, dejandose perfectamente establecido
que los trabajos se liquidaran con arreglo a aquéllos convenidos en el Contrato de Obra y
aplicados a las cantidades realmente ejecutadas, pero considerando como tope, con la
tolerancia que mas abajo se indica, las cantidades de cada item que figuren en la Propuesta
presentada por el Contratista, ain cuando fuera necesario aumentarlas por errores en los
computos presentados y/o para dar cumplimiento a las exigencias prescriptas por las
Especificaciones Técnicas, Normas de Caélculo y estos Términos de Referencia, que forman
parte del Contrato.

6- La limitacion que acaba de exponerse no es de aplicacién a las modificaciones admitidas de
acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales.

7- La tolerancia a que se ha hecho referencia mas arriba es la siguiente: para cada item
individual se reconocera hasta un aumento del 5% del mismo como maximo, pero con la
condicion limitativa simultanea e inseparable de que el aumento total del costo de la obra del
modo 1 (global) a reconocer, originado en esta tolerancia y aplicando los precios unitarios de
contrato, no excedera en ningln caso del 3% del costo total presupuestado por el Contratista en
su oferta para dicho modo 1 (monto total global) que ha servido de base para su contratacion.

8- A los fines de la presentacion los proponentes deberan ajustar la misma a la modalidad

siguiente: para todos y cada uno de los items que integran la obra de puente se realizara el
Coémputo Métrico en un tnico Rubro — EJECUCION.

M - Plazo de realizacion del proyecto ejecutivo de las veredas

1- El plazo de ejecucion de los estudios y proyecto ejecutivo del puente se fija en dos (2) meses
desde el Acta de iniciacién de los trabajos.

2- La demora atribuible a la Contratista sera sancionada con una multa de $1000,00 por dia.
3- Los tiempos de evaluacion consumidos por la Administracion no seran computables al

Contratista. Dichos periodos seran computados y documentados fehacientemente.

N - Documentacién a suministrar por el Oferente en la propuesta

1- Anteproyecto avanzado

1- Para la etapa de Oferta, el Oferente debera elaborar el Anteproyecto Avanzado de las obras,
en base a las siguientes condiciones:

a)Peso propio de veredas (incluido estructura, piso, pasamanos chapas, etc.) : D = 1,50
KN/m2;

b)Sobrecarga Vertical de Uso sobre pisos: L = 4,00 KN/m2;

c) Sobrecarga Horizontal y Vertical (simultédnea) de Uso sobre pasamanos: L,h = 0,80 KN/ml:
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d) Carga puntual sobre cualquier elemento longitudinal de la Baranda Peatonal: 0,90 KN en

cualquier punto y direccion mas desfavorables, y en simultéaneo con las cargas sobre
pasamanos indicada;

e) Carga Horizontal de Viento: W = 1,50 KN/m2 (en ambos sentidos, normales a las
veredas);

f) Carga Horizontal de Viento: W = 1,50 KN/m2 (en ambos sentidos, paralelos a las veredas);

g)Efectos dinamicos de la superestructura existente que produzcan aceleraciones en las
veredas nuevas;

Estas cargas NO INCLUYEN los coeficientes de mayoracion de cargas de las normas
aplicables ni el coeficiente de seguridad adicional anteriormente sefialado (1,50).
2- La presentacion del Anteproyecto Avanzado que debe adjuntar a la propuesta contendra
como minimo:

a- Memoria de ingenieria incluyendo:

1. Computos Métricos, Presupuesto y Analisis de Precios de acuerdo al detalle indicado
mas abajo en (A);

2. Planos con definicion geométrica ajustada de los elementos estructurales propuestos;

3. Presentacion en vistas, cortes y plantas a color, asi como perspectivas a color desde
distintos puntos de observacion (en agua, en terrenos circundantes y desde arriba del
puente), que permitan una estimacién visual del impacto estético de las obras para el
usuario vial, el peatonal y ciclista y desde el entorno.

(A) COMPUTOS METRICOS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS: los mismos
deben incluir los valores correspondientes a los siguientes items y unidades:

DESIGNACION DE OBRAS U
ITEM N°1
Movilizacion de Obra, disponibilidad de equipos,
obrador y campamento del contratista Gl
ITEM N°2
Veredas Lado aguas abajo - Puente sobre Ao. -
Potrero

TR - RP N2 1- ENSANCHE DE PUENTES — CONSTRUCCION DE VEREDAS - Mayo/2018 12



DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS 5 8 N

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 1 y,;
TRAMO: SAN JOSE DEL RINCON — SANTA ROSA DE CALCHINES ado

ENSANCHE DE PUENTES SOBRE LOS ARROYOS POTRERO, LEYES Y SANTA RITA -
CONSTRUCCION DE VEREDAS

ITEM N°3
Veredas Lado aguas abajo - Puente sobre Ao. -
Leyes
ITEM N°4
Veredas Lado aguas abajo - Puente sobre Ao.

. m
Santa Rita
ITEM N°5
Baranda Vehicular - Puente sobre Ao. Potrero
incluye reposicién de barandas existentes oy
afectadas
ITEM N°6
Baranda Vehicular - Puente sobre Ao. Leyes
incluye reposicién de barandas existentes -
afectadas
ITEM N°7
Baranda Vehicular - Puente sobre Ao. Santa Rita
incluye reposicion de barandas existentes -
afectadas
ITEM N°8
Instalacion y Reposicion de Tachas Reflectantes
en Veredas
de puentes existentes Gl
ITEM N°9
Sefiales Horizontales y Verticales para Peatones,
Ciclistas y
transito vehicular en Accesos de Puentes Gl
ITEM N°10
Prueba de Carga de Veredas Gl

3- La DPV se reserva el derecho de desestimar la oferta en caso de constatarse valores
sensiblemente diferentes en una misma oferta para pilotes y celdas de dimensiones parecidas, si
no se encuentra justificacion a las mismas.

4- No se admitira por parte del Oferente la creacion de items distintos a los indicados mas arriba
por lo que todo otro trabajo que pueda demandar la ejecucion del puente debe estar incluido en
los distintos items del puente que compongan la oferta.
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5- El Contratista no podra alegar la creacién de nuevos items y/o items para la definicion del
proyecto ejecutivo.

6- Queda expresamente establecido que si hubiera diferencias entre el computo métrico de los
items presentados en la Oferta de la licitacion y el Cémputo Métrico definitivo de los items del
Proyecto Ejecutivo elaborado por el Contratista, se procedera de la siguiente manera:

a.Se certificaran las cantidades realmente ejecutadas hasta la cantidad indicada en cada
subitem del Presupuesto presentado en la PROPUESTA;

b.Si la cantidad a ejecutar en cada item fuera mayor que la indicada en la propuesta, el
excedente se pagara pero hasta el porcentaje de tolerancia indicado mas arriba (A),
guedando el excedente a cargo exclusivo del Contratista;

c.Si la cantidad fuera menor que la indicada en la PROPUESTA para cada subitem, se
certificara la cantidad realmente ejecutada;

d.Si fuera necesario la creacion de nuevos items y/o items no previstos en la PROPUESTA,

estos no recibiran pago alguno, quedando los mismos a cargo del Contratista;

N — Procedimientos y Documentaciéon a suministrar por el Contratista en la
presentacion del Proyecto Ejecutivo del puente

1- Forma de trabajo para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a cargo del Contratista

a- El proyecto ejecutivo sera desarrollado en forma continua y permanente en consulta entre el
Contratista y la D.P.V., a los efectos de ajustar los avances en los estudios y el proyecto que
responderan a lineamientos generales y particulares que, mas alld de los especificado en estos
Términos de Referencia, puedan resultar de aplicacién para la mejor consecucién del proyecto
ejecutivo en todos los aspectos previstos y/o que resulten competentes.

b- En este sentido se establece la metodologia de la “consulta permanente” por la cual el
Contratista se obliga a presentarse con su Proyectista de obras de arte en la DEyP - Depto.
Puentes, a los efectos de contrastar el avance de los estudios y el proyecto.

c- Se llevara un registro de las fecha y temas tratados en las consultas.

d- Lugar de consulta: Boulevard Mutis 880 — Ciudad de Santa Fe — Horario 07:00 a 12:00 horas
— TE 0342-4573729.
2- La documentacion del Proyecto Ejecutivo contendra como minimo:

a. Memoria Descriptiva;

b. Plano General acotado de vista y plantas de las obras en escalas adecuadas;

c. Descripcién del proceso constructivo en cada puente;
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d. Memoria de calculo de las estructuras y verificacion de todos los elementos estructurales
propuestos, de manera de asegurar una correcta transferencia de cargas, asi como las
limitaciones de deformacion impuestas al sistema. Debera ser lo suficientemente
explicita como para permitir una adecuada verificacién, citando las fuentes en que se
apoya y suministrando dicho material a la D.P.V. y su traduccién en caso de estar el
original en lengua extranjera;

e. Verificacion de deformaciones de la estructura, tanto verticales estaticos como
horizontales. Los limites de tales deformaciones seran objeto de consulta a la D.P.V. por
parte del proyectista.

f. Descripcion detallada acompariada de referencias de textos y graficas (imagenes) de los
aspectos y criterios considerados para el andlisis y toma de partido con relacién a los
aspectos estéticos del puente.

g. La Memoria de céalculo se presentara impresa en formato A4, usando procesador de texto
Microsoft Word, con la firma y sello del profesional responsable de la misma.

h. El desarrollo del célculo se efectuara mediante planilla Excel. A los efectos de posibilitar
su analisis debera contener explicitamente los valores, parametros, datos, etc. utilizados
y necesarios para el seguimiento detallado del proceso de disefio y calculo estructural.

i. El Contratista debera realizar el calculo de deformaciones de la estructura, para lo que
considerara condiciones de deformacion bajo cargas estaticas y cargas dinamicas.  La
rigidez de las estructuras de vereda a adosar a las existentes en los tres puentes, debera
ser tal que las deformaciones dinamicas de la carga pasante por los puentes no se
magnifique en las veredas nuevas, es decir, alo sumo seran “copiadas” por las
estructuras adosadas, aunque con una tolerancia de hasta el 10%. Tales calculos y
demostraciones deberan ser avaladas por estudios dinamicos modelados en programas
de calculo y mediciones de deformaciéon dinamica en los tres puentes. Las condiciones
de medicién y de modelacion deberan ser explicitamente aceptadas por la DEyP - Depto
Puentes.

2- La DPV podra requerir y el Contratista debera presentar mayor cantidad de informacion en el
caso de considerarlo la DPV pertinente, sin que ello dé lugar a reclamo alguno por parte de la
Contratista.

3- Las hipotesis de calculo deberan considerar todas las posibles situaciones de cargas y
condiciones de trabajo y/o uso concomitantes. Debera consensuarse con el Depto. Puentes /
DEyP / DGP las hipétesis a considerar.

Las Combinaciones de Cargas en Veredas y Puentes seran formuladas teniendo en cuenta los

siguientes Estados de Carga, como minimo, los que podra ser ampliados a criterio del

proyectista y en acuerdo con la DPV:

Peso propio de veredas;
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Sobrecarga de Uso en veredas, pasamanos, demas elementos de la baranda, verticales y
horizontales;

Accion del Viento, estatica, longitudinal y transversal;
Accion del Viento, dinamica; idem anterior;
Efectos dinamicos del puente por accién de su propia sobrecarga, sobre las veredas.

4- El Contratista debera entregar en tiempo y forma las versiones ejecutables de software,
instalarlas en equipos de la DPV a designar y explicar al personal de la DPV el uso del
software que utilice en cualquier instancia (en forma directa y con entrega de manuales), a los
efectos de que la DPV pueda realizar los controles que considere pertinentes, durante el
desarrollo del Proyecto Ejecutivo y/o la marcha de las obras. E| material incluye los archivos
de entrada y salida en todos los casos.

O - Especificaciones Técnicas Particulares que se correspondan con el Proyecto
Estructural

1- El Contratista a su criterio y previa consulta en la Direccién de Estudios y Proyectos — Depto.
Puentes, deberd presentar todas aquellas ETP que, no estando comprendidas en la
documentacion de base, sean necesarias para la definicién precisa de la obra en lo que se
refiere, entre otros, al proceso de ejecucion vy caracteristicas de los materiales.

P - Férmula polindGmica

1- La Foérmula Polinémica a aplicar para la redeterminacion del precio del item global
correspondiente a la obra de arte, es la establecida en el pliego de licitacion y esta basada en la
“Metodologia de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica - Ley N° 12046”.

Q - Documentacioén de proyecto definitivo

1- La documentacién del proyecto definitivo proveeré la informacién necesaria para la definicion
precisa y completa de las obras proyectadas y para su completa ejecucion y control en obra en
estricto acuerdo con sus revisiones.

2- Para ello comprendera como minimo:

a. Planos de las estructuras generales y de detalle, que definan inequivocamente la obra a
construir;

b. Planos de detalles en escala adecuada (desde 1:1 a 1:50) y de todas aquellas partes del
proyecto general que no puedan definirse y/o acotarse claramente en los Planos
Generales;

c. Computos Métricos;
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d.

€.

Analisis de precios;

Presentacién en vistas, cortes y plantas a color, asi como perspectivas a color desde
distintos puntos de observacién de las obras, que permitan una estimacion visual del
impacto estético de las mismas en su entorno.

R - Cotas de la documentacion definitiva

1- En todos los casos las cotas de la documentacion definitiva de Plangs, Planillas, Informes,
etc., seran indicadas en valores |.G.N. (Instituto Geografico Nacional).

S - Documentacién conforme a obra terminada

1- Una vez ejecutadas las obras, el Contratista estd obligado a entregar a la Inspeccion lo
siguiente:

1)
2)
3)
4)

5)

Informes, croquis, etc, relativos a las Pruebas de Calidad de Materiales:

Informes, croquis, etc, relativos a las Pruebas de Soldadores;

Informes, croquis, etc, relativos a las Pruebas de Cargas;

Estudios de todo tipo que realice la Contratista por iniciativa propia 6 a pedido de la
Inspeccion;

Memorias de Calculo, Ensayos, Bibliografia, Software, etc., empleados oficialmente por la
Contratista para determinar detalles del Proyecto Oficial 6 presentar variantes de Ia obra,
en todo 6 en parte:

Un (1) juego de planos reproducibles en papel vegetal de 90 g/m2 de toda la obra, y un
juego de copias del mismo en papel heliogréfico;

Los planos seran desarrollados en base CAD (AUTOCAD 2007 o superior ),

Dos (2) copias en disco compacto (Compact disk CD) de toda la documentacion de texto
y grafica generada (Planillas, Planos, etc.) de la obra realizada.

Dos (2) copias en disco compacto (CD) de toda la documentacion fotogréafica
secuenciada y archivos de filmacién.

10) Fotos generales de la obra terminada, como minimo:

una (1) desde cada extremo de cada vereda en cada puente,

una (1) desde cada margen de arroyo hacia el puente y sus veredas,

una (1) de cada detalle tipico constructivo de la obra TERMINADA; en este caso la
Inspeccion solicitara apedido de la DPV-Dpto Puentes-DeyP-DGProy., fotos adicionales
de detalle de toda parte que considere conveniente.

2- El material segun lo indicado de 1) a 11) sera entregado a la Direccién General de Proyectos
de la Direccion Provincial de Vialidad, para su archivo.

11) Tres (3) juegos de copias en papel blanco de los PLANOS CONFORME A OBRA

TERMINADA, los que se remitiran:

e Un (1) juego a la Direccion General de Obras de la Direccién Provincial de
Vialidad
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e Un (1) juego a la Direccién General de Conservacion de la Direccion Provincial
de Vialidad.

e Un(1)]juego ala Direccion de General de Proyectos de la Direccién Provincial de
Vialidad.

3- En el caso de incumplimiento parcial o total de este término, la DPV no otorgara la Recepcion
Definitiva de la Obra hasta su total satisfaccion.

T - Medicién y forma de pago

Cada item se medira y pagara en la unidad establecida el computo métrico y al precio unitario
cotizado.- Dicho precio incluye la ejecucion, materiales y transporte de conformidad con lo
indicado en estos Términos de Referencia y en las Especificaciones Técnicas Particulares
correspondientes.- El monto total de la Oferta incluye todos los gastos de estudios, la
elaboracién del proyecto ejecutivo completo, el pago de honorarios y aportes de ley
correspondientes y todo otro gasto que demande la correcta y completa terminacion de los
trabajos indicados en el presente pliego.

La documentacion se completa con Planos Tipo y Planos de Referencia, a nivel anteproyecto
avanzado.

PLANOS TIPO Y DE REFERENCIA

PLANO TIPO N° 4463/2

ANTEPROYECTO DPV — PLANO N° 10372
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Provincia de Santa Fg

Ministerio te Infraestructura y Transporte
DIRECCION PROVINGIAL DE VIALIDAD
Direccion de Programacion Economica y Costos
OBRA:  |Ruta Prov. N° 1 Fecha:
TRAMQ: {San José del Rincén - Santa Rosa de Calchines Plazo |
SECGION: |Veredas Pte. Patrero, | eyes y Santa Rita Expte.N® 16108-0002331-1
tlem DESIGNACION . FACTOR DE REDETERMiN;:ACION (FR)
N° Equipos (a1) M. de Obra (a2) | Materiales (a3) | Transporte {ad)
1 Movilizacion de obras 0,46 0,26 0,28 0,00
z Vereda lado aguas abaic - Puente A% Potrero 0,28 0,22 0,50 0,00
3 Veradz lade 2guas abajo - Puente A2 Leyes 0,32 0,25 0,43 0,00
4 Vereda lado aguas abajo - Puente A2 Santa Rita 0,28 0,22 0,50 0,00
5 Baranda vehicular - Puenta A2 Potrero 0,31 0,19 0,49 0,01
& Baranda vehicular - Puente A2 Leyes 0,31 0,19 0,49 0,01
7 Baranda vehicular - Puente A? Santa Rita 0,31 0,19 0,49 0,01
g Instalacidn v reposicién de tachas reflectantes e veredas de ptes existentes Q.11 0,13 0,78 0,00
9 Sefiales horizontales y verticales para peatones, ciclistas y trénsito vehicular 0,09 0,39 0,52 0,00
10 Prueba de carga de veredas 0,15 0,06 0,79 0,00

Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura y Transporte
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Direccon de Programacion Economica y Costos
Ruta Prov. N° 1 Fecha: jun-18
TRAMOC: |San José def Rincén - Santa Rosa de Calchines Plazo | Meses
SECCION: |Veradas Pts. Pofrero, Leyes y Santa Rita ExpteN° 16108-0002331-1
Hen DESIGNAGIGN RUBRO EQUIPOS Y MAQUINAS
N Amort./infereses (a1} | Rep.y Repuestos {a2) | Comb. y Lubric. {a3)
1 Movilizacién de obras 0,31 0,17 0,52
2 Viareda lado agias abalo - Puenis &2 Potrern 5,32 0,17 0,52
3 Vereda lado aguas abajo - Puente A2 Leyes 0,32 0,17 0,51
4 Vereda lado aguas abajo - Puente A® Santa Rita 0,32 0,17 0,51
5 Baranda vehicular - Puente A2 Potrero 0,31 0,17 0,52
6 Baranda vehicular - Puente A2 Leyes 0,31 0,17 0,52
7 Baranda vehlcular - Puente A2 Santa Rit. s B2 0,17 0,52
3 Instalacion y reposicion de tachas reflectantes en veredas de ptes existentes 0,16 0,09 0,75
9 Sefiales horizontales y verticales para peatones, ciclistas y trénsito vehicular 0,31 0,17 0,52
10 Prueba de carga de veredas 0.29 ! 0,17 0,54




Provincia de Sanla Fe
Ministerio de Infraesiructura y Transporte
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Direccion de Programaion Econormicay Costos
Ruta Prov. N°1 Fecha: jun-18
San José del Rincon - Santa Rosa de Calchines Plazo { Meses
SEGCION: {Veredas Pte Potrera, Leyes v Santa Rita ExpteN° | 16108-0002331-1
ltem \ MATERIALES
5 DESIGNACION e @ o ) m )
il Movilizacion de obras 1 1,00
2 Vereda lado aguas abajo - Puente A? Potrero e 0,56 9 5,44
3 Vereda lado aguas abajo - Puente A2 Leyes 10 0,58 8 0,45
4 Vereda lado aguas abajo - Puente A2 Santa Rita 9 0,61 10 0,39
5 Baranda vehicular - Puente A2 Potrero 7 1,00
6 Baranda vehicular - Puenta A? Leyes 7 1,00
7 Baranda vehicular - Puente A? Santa Rita 7 1,00
g Instatacion y reposicion de tachas reflectantes en veredas de ptes existentes 3 1,90
9 SeRales horizontales y verticales para peatones, ciclistas y transito vehicular 8 0,40 9 0,60
10 Prueba de carga de veredas 1 1,00
Provindia da Santa Fa
Ministerio de Infraestructura y Transporte
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Direccion de Programacion Economica y Cosios
OBRA: Ruta Prov. N°1 Fecha:
TRAMO:  |8an José def Rincon - Santa Rosa de Caichines Plazo 0 | Meses
SECCION: |Versdas Ple. Potrero, Leyas y Santa Rita Expia i® 16108-0002331-1
MATERJALES REPRESENTATIVOS
i Designacion Codigo
i Gastos Generales C.1.4.JCC Costo Construc.
2 Gas il - Dacrats PEN 1255/62 23205-33360-1
3 Aceites lubricantes (AL) 2320-33380-1
4 Amortizacion de equipos DPV-Caminos-DGVC 1023003
5 Cap. Mano de Obra - Manc de Obra asalariada - INDEC Sin Codigo
) Fuel oil - Decreto PEN 1295/02 2320-33370-1
Z faterizles para baranda metalica cincada para defensa DNV-85
g Tirantes sin cepillar 3110011
9 Chapas metélicas 2899-42999-2
10 Cafio hierro galvanizado DNV-17
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