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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentacion refiere a las obras necesarias para la
repavimentacién de un tramo de la Ruta Provincial N° 10, comprendido entre
las localidades de Galvez y Lépez, en una longitud de aproximadamente de
21450 metros.

La obra estd ubicada en la zona NorOeste del Departamento San
Jeronimo de esta provincia.

El tramo especifico a repavimentar comienza en la Interseccion de la
Ruta Provincial N°® 80 que va desde la localidad de Galvez hacia la Autopista
Rosario Santa Fe, y hacia la Ruta Nacional N° 11, con la propia Ruta Provincial
N° 10.

Se dirige hacia el Norte y gira hacia el Oeste, pasando por un enlace con
Ruta Provincial N° 6, y circunvalando la ciudad de Galvez, para luego tomar
rumbo NorOeste hasta la localidad de Lépez, finalizando en la primer calle
urbana de esa localidad, y empalmando con las futuras obras a licitar del
Acceso a Lopez en la misma ruta provincial, en la zona urbana.

1. DESCRIPCION

La seccién a repavimentar se divide a su vez en tres secciones,
comenzando la primera en la progresiva 0+000 en la interseccion entre Ruta
Provincial N® 10 y Ruta Provincial N° 80, y finalizando en el enlace entre
Ruta Provincial N° 10 y Ruta Provincial N° 6, mas especificamente en la
progresiva 4+900. En esta seccion se realizara el bacheo profundo mediante
reciclado del bache con la incorporacién de cemento y piedra hasta lograr la
Resistencia a la Compresiéon Simple especificada, saneamiento de la sub
rasante donde corresponda, y colocacion de mezcla asfaltica en caliente en
un espesor de 0,08m, preparando asi la superficie para recibir una capa
antirreflejo de Arena Asfalto en caliente en 0,02m de espesor y 7,30m de
ancho, y luego el refuerzo de 0,06m de espesor de carpeta de concreto
asfaltico en caliente en 7,30m de ancho.

La segunda seccién comienza en la progresiva 4+900 y finaliza en la
progresiva 10+800, debiendo realizarse también un bacheo profundo
mediante reciclado en 0,35m de espesor con la incorporacién de cemento y
piedra hasta lograr la Resistencia a la Compresién Simple especificada,
pero luego se lo imprimard, no realizando el bacheo con concreto asfaltico
como la seccién anterior, ya que recibira luego una capa antirreflejo de
0,02m de espesor, una base de concreto asfaltico de 0,08m de espesor y
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una carpeta de rodamiento de concreto asfaltico en caliente de 0,06m de
espesor

La tercer seccidon se desarrolla entre las progresivas 10+800 y
21+450 aproximadamente, en coincidencia con la primer calle de la zona
urbana de la localidad de Lépez debiendo realizarse también un bacheo
profundo mediante reciclado en 0,35m de espesor con la incorporacién de
cemento y piedra hasta lograr la Resistencia a la Compresién Simple
especificada, colocando luego una geogrilla en todo el ancho de la calzada,
y luego una base de concreto asfaltico de 0,07m de espesor y una carpeta
de rodamiento de concreto asfaltico en caliente de 0,05m de espesor

La parte hidraulica continuara con las mismas alcantarillas transversales
y laterales existentes. A las transversales se las limpiaran y pintaran, y se
le colocaran barandas metalicas cincadas para mayor seguridad, en una
longitud de 6 médulos de 7.62m de largo cada uno, y los terminales a cada
extremo, realizando esto en ambas manos de igual forma.

La sefializacion horizontal y vertical se realizaran segun las normas
vigentes.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Para el presente Proyecto se incluyen las siguientes obras

complementarias:

Limpieza y pintado de alcantarillas transversales existentes.

v" Construccién de banquinas.
v Sefializacién vertical
v Sefializaciéon horizontal en 1,5 y 3mm de espesor.
v Instalacion de casillas para contadores de transito.
v Sefalizacion vertical kilométrica. |

2. PLAZO DE OBRAS

El plazo para la ejecucién de todas las obras es de nueve (9) meses

calendario.

3. PLAZO DE GARANTIA

Se fija en SEIS (6) meses calendario, estando a cargo del contratista en

ese lapso, la conservacidén de la misma.
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4. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la obra, asciende a la suma de
Cincuenta y Seis Millones Diez Mil Noventa y Dos con 88/100

($156.010.092,88).-

Pesos Ciento




SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:
Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacién con esta firma, sirva brindar
de inmediato la siguiente informacioén:
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Dirigirse a. Direccién Provincial de Vialdad
Boulevard Muttis N° 880
(3000) Santa Fe

Tel: 0342-4573964/65



FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Sr.

" Administrador General de la
Direccién Provincial de Vialidad
SU DESPACHO

Bl RO i sl bt cnstns ey s S oot Aot st o S el
Que suscribe, de Nacionalidad ..........oooiii con domicilio legal en la
Ciudad de Santa Fe (Art 11° del Pliego de Bases y Condiciones Generales) — Calle

Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones vy
Presupuesto Oficial de 1a Obra: ... ... e e e e e e
...................................................... y recogiendo en el lugar los datos necesarios, se
compromete a ejecutar dicha obra de acuerdo a la documentacion mas arriba indicada por la
SUNTE 08 PESOE. .o scimmie o v ncnsimns s s animmpians s ws v 548 ki i o i At i i s e
. O T S R ) y en un todo de acuerdo al Detalle de la Propuesta que se adjunta.

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razén de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestién judicial, los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de Santa Fe, como asi también que conoce la Ley de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposiciones y Especificaciones
concordantes -

Se Compromete a mantener esta Oferta por el término de tres (3) meses (Art. 14-Inc 2°)
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el Ingeniero
................................................................................................. Inscripto en el Colegio
de Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe, bajo el NUmero ...............coccoeiiiieiinn s

Lugar y Fecha

Firma Firma



PRESENTACION DE PROPUESTAS

La Documentacion sera presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre
cerrado y con la siguiente inscripcion:

LICITACION PUBLICA — EXPTE N° DIA: HORA:

SOBRE N° 1 Contendra:

1)
2)
3)
4)

o)

6)

7
8)
9

Sellado Provincial de Ley.

Garantia de la Propuesta.

Recibo que acredite haber adquirido la documentaciéon de la Licitacién con suficiente
anticipacion.

Certificado habilitante del Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe — ESPECIALIDAD — Pavimento — CODIGO 420.

Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracidon Provincial de
Impuestos (s/Resolucién General N° 019 - 20/10/2011 - API). La misma se obtiene con
clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a : Impuestos
— Impuesto sobre los Ingresoes Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal —
Consulta.”

Declaracion firmada por el Proponente y su Director Técnico de “conocimiento del
lugar” y de las condiciones en que se efectuara la obra.

Némina de obras realizadas.

Noémina de equipos propios y a adquirir.

Referencias Técnicas del Representante que se propone y nimero de inscripcién en el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe.

10) Declaracion Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico de conocer el

“PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” y “PLIEGO DE
PLANOS TIPOS PARA PROYECTO DE CAMINOS”

SOBRE N° 2 Contendra;

1)

2)

3)

Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacién Publica debidamente
firmada por el Proponente y su Director Técnico, discriminada en los diversos ltems
gue la componen en cantidades y precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta
debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto.

Los Andlisis de Precios en triplicado, de los ltems que componen la Propuesta o
Presupuesto que la presente.

Plan de Trabajos e Inversiones.

Acompafiard ademas, el Pliego adquirido y la documentacién completa del Proyecto
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o inicialado en todas sus hojas por
el Proponente y su Director Técnico.
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OBRA: Ruta Provincial N° 10
TRAMO: Galvez - Lopez
DETALLE DE LA PROPUESTA
PRECIO UNITARIO

DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD | CANTIDAD = IMPORTE
NUMERO LETRAS

ITEM N°1
Movilizacién de Obra Gl 1,00

ITEM N° 2
Saneamiento de la sub rasante en
0.50m de espesor para bacheos m3 2.205,00

ITEM N° 3
Reciclado en 0.35m de profundidad con
incorporacién de cemento y piedra 8-19mm

para bacheos profundos. m3 2.572,50
ITEM N° 4

Bacheo con CAC en 0,08m de espesor m3 235,20
ITEM N° 5

Capa antireflejo de Arena Asfalto en

2cm de espesor. m2 87.507,00
ITEM N° 6

Colocacién de geogrillas m2 85.254,75
ITEMN°7

Riego de Imprimacion reforzada con CL-0 a

razon de 1,6Lts/m2 y Blitros de arena. m2 7.350,00
ITEM N° 8

Riego de Liga con CR-0 a razén de 0.6//m2 m2 383.502,00
ITEM N°9

Bases de Concreto asfaltico en caliente en m2 130.478,25

0,07m de espesor.

ITEM N° 10
Carpeta de Concreto Asfaltico en Caliente
0,06m de espesor. m2 87.507,00

ITEM N° 11
Carpeta de Concreto Asfaltico en Caliente
en 0,05m de espesor m2 85.254,75

ITEM N° 12
Construccién de banquinas m2 144.585,00

ITEM N° 13
Sefializacién Vertical m2 b7.75

ITEM N° 14
Sefializacion Horizontal en 1.5mm de esp. m2 11.650,00
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OBRA: Ruta Provincial N° 10
TRAMO: Galvez - Lopez

DETALLE DE LA PROPUESTA

3 PRECIO UNITARIO
DESIGNACION DE LAS O IDAD | CANTID. G IMPORTE
ESIGNA BRAS UNID AD TS T
ITEM N° 15
Senalizacién Horizontal en 3mm de esp. m2 207,90
(TEM N° 16
Limpieza y pintado de alcantarillas
transversales Ne° 10,00
ITEM N° 17
Baranda metalica cincada para defensa m 1.108,80
ITEM N° 18
Casillas para colocacién de contadores
de transito Ne 1,00
ITEM N° 19
Sefialamiento Vertical Kilométrico Ne 22,00
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ARTICULO N°1: Objeto

La Direccién Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitacién ptblica de oferentes para cotizar la
ejecucion de la obra: RUTA PROVINCIAL N° 10; TRAMO : GALVEZ - LOPEZ, (Repavimentacion)

ARTICULO N°2: Inscripcién en el registro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o de actualizacion emitida por
el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de
Santa Fe, dejandose constancia que previo a la adjudicacién los Oferentes deberan
cumplimentar con los tramites iniciados y establecida en los Pliegos seguin Resolucion
N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial: Pesos Ciento Cincuenta y Seis Millones Diez Mil Noventa y
Dos con 88/100 ( $ 156.010.092,88).-

Plazo de la Obra: 9 (Nueve) meses
Especialidad: Pavimento
Caodigo 420

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacién las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a |a fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad minima de contratacién anual debera ser
de: Pesos Doscientos Ocho Millones Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete con 17/100
($ 208.013.457,17).-

A la fecha de Licitacién de la obra la Capacidad Técnica de contratacién en la
especialidad Codigo 420 debera ser de: Pesos Ciento Cincuenta y Seis Millones Diez Mil
Noventa y Dos con 88/100 ( $ 156.010.092,88).-

ARTICULO N°3: Oficinas y campamentos de la Contratista - Vivienda para el
personal de la Inspeccién de Obra

La Contratista queda obligada a construir o alquilar vivienda (s) para el personal de
Inspeccion de Obra, ubicada dentro de la zona de la obra. La (s) vivienda (s) debera (n)
constar de 3 (tres) o mas ambientes, bafio y cocina desarrollados en una superficie minima
de 90 (noventa) metros cuadrados.

La altura minima de los ambientes sera de 2,80 m, la superficie Gtil de puertas y ventanas
sera de 1/8 de la superficie de cada ambiente, la tercera parte de la superficie de puertas y
ventanas debera proveer ventilacién. El bafio y la cocina deberan contar con las
instalaciones completas. Ademas la Contratista proveera la cantidad de mesas, sillas y todo
otro mueble o elementos necesarios acorde con las necesidades gue exija la Inspeccion de
Obra. En todos los casos la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra



los locales que ofrece debiendo atender las observaciones que éste le hagg=2
capacidad, ubicacién y condiciones generales. La (s) vivienda (s) sera (n) entregadd 3
la Contratista a la Inspeccion de Obra al efectuarse el replanteo de la obra.

""u, *

La aceptacion por parte de la Direccion Provincial de Vialidad de las instalacioria”
correspondientes, citadas precedentemente, no exime a la Contratista de la obligacion de
ampliarlos o modificarlos de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su
proceso de ejecucion. Si la Contratista no cumpliere satisfactoriamente con el apartado
anterior, la Inspeccién de Obra alquilara o construird la vivienda descontiandose de los
haberes de la Contratista las sumas que corresponden. Si la (s) vivienda (s) para la
Inspeccion de Obra fuera (n) construida (s) por la Contratista, quedara de propiedad de este
ultimo, una vez finalizada la totalidad de las obras.

ARTICULO N°4: Plazo de ejecucién de las obras

El plazo total para ejecucién de las obras es de 9 (nueve) meses calendarios contados a
partir def Acta de Iniciacién de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el articulo
N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Seran causales para la ampliacién del mencionado plazo las previstas en el articulo N°48

del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaracion expresa que las lluvias
ordinarias no estan comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso c).

ARTICULO N°5: Movilidad a cargo de la Contratista

La Contratista debera proveer a la Direccidn Provincial de Vialidad, con anterioridad a la
firma del Acta de Iniciacién de los trabajos, 2 (dos) movilidades de 1.950 cm3 de cilindrada
minima, equipadas con todos los elementos de seguridad reglamentarios y doble air-bag, y
de un modelo no menor a dos afios anteriores a la fecha de licitacion. Los vehiculos seran
recepcionado previa conformidad de la DPV — en la obra, al momento de la firma de la
referida acta. Dichas movilidades estaran afectadas en forma exclusiva para la movilidad del
personal de inspeccién de obra dependiente de la Direccién Provincial de Vialidad.

Estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de: péliza de seguro total, patente,
repuestos, neumaticos, combustibles, lubricantes, reparaciones de todo tipo incluyendo
mano de obra y repuestos, servicios de lavado de las unidades y todos los gastos derivados
de su utilizacion. Si los automotores sufrieran desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de
servicio por un periodo mayor de cinco (5) dias corridos o en caso de accidente o robo, el
Contratista debera proveer movilidades similares dentro de los cinco (5) dias habiles de
vencido dicho plazo. '

Con la recepcién provisoria de la obra, las movilidades y todo el equipamiento solicitado
pasaran a formar parte del patrimonio de la Direcciéon Provincial de Vialidad, quedando a
cargo del contratista los tramites y gastos de transferencia de dicho vehiculo.

El suministro de las movilidades, asi como todos los gastos que de ello se deriven, no
recibiran pago directo alguno debiéndose prorratear los costos en los distintos items del
Presupuesto de la Obra.

Cuando por causas imputables a la Contratista, éste no proveyera las movilidades que
esta obligada, daré lugar a la aplicacién de una multa de pesos cinco mil (% 5.000) por cada
dia corrido y por cada movilidad en que no provea la misma.

Para resolver cualquier situacién que pudiera presentarse derivada de accidentes,
incendios, hurtos, etc. ocurridos al vehiculo, se aplicaran las disposiciones del Caédigo Civil
(articulo N°2255 y siguientes) relacionados al contrato gratuito de uso.

El presente Articulo deja sin efecto el articulo N°60 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

oLy
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ARTICULO N°6: Local para la Inspeccién de Obra

ol ‘;‘ - (\d":- .

Con anterioridad a la firma del Acta de Iniciacion de los Trabajos, la Contratista debera
proveer el Local o los locales necesarios para el funcionamiento de la Inspeccién y Oficina
de su Personal, que retinan condiciones minimas de higiene y habitabilidad.

Dichos locales, que estaran sujetos a la aprobacion de Ia Inspeccién, reuniran los
siguientes requisitos:

a) Oficina de la Inspeccion: Superficie cubierta minima: 45 m2.

b) Laboratorio de Campafia: Superficie cubierta minima: 25 m2.

Cuando los locales a) y b) sean independientes, cada uno contard con instalacién
sanitaria.

Para el funcionamiento de la Oficina de Inspeccion, deberan proveerse los siguientes
elementos: dos escritorios, una mesa de dibujo con tablero 1m x 2m como minimo, una
maquina de calcular electrénica (de cuatro operaciones), una maquina de escribir de 110
espacios, un planimetro, una mueble biblioteca, dos mesas, seis sillas, estufas, ventiladores,
un aparato de aire acondicionado de 3.800 frigorias, una heladera de 7 pies clbicos como
minimo, regla paralela y demas materiales de dibujo, como asi también, cuaderno, papel
borrador, tinta lapices, boligrafos, etc.

Debera instalarse 2 (dos) Equipos de Computacion, cuyas caracteristicas minimas seran
las siguientes:

¢ PC PENTIUM 4 3,0 GHz 6 superior.

4 GB RAM minimo.

Disco Rigido 1 Tb

Monitor Color LCD 19°.

DVD Lector-Grabador incorporado.

Impresora chorro de tinta 6 Laser

6 Puertos USB.

3 Dispositivos de almacenamiento masivo (pendrive) de 32Gb minimo.
Cada equipo debera contar con la correspondiente fuente reguladora de voltaje.

* S > 0

L

El Software minimo requerido sera:
¢ Windows 10 6 Superior
¢ Autocad 2014 6 superior
¢ Microsoft Office 2015 6 superior

Ademas, deberan suministrarse dos (2) equipos de computacién Notebooks para la
Direccion de Estudios y Proyectos, Procesador Intel Celerom de 1.83Ghz, 1MB de cache,
FSB 533MHz. (como minimo) , Hd: 80 GB, SATA, 7200 rpm, interno, minimo. Y 3
Dispositivos de almacenamiento masivo (pendrive) de 64 Gb minimo y uno (1) de 1 Terabyte
1Tb .-

El Software minimo requerido sera:
¢ Windows 10 6 Superior
¢ Autocad 2014 ¢ superior
+ Microsoft Office 2015 6 superior

¢+ Una (1) memoria sélida exterior con capacidad de almacenamiento de 1 Tb (1
terabyte)

Cada equipo debera contar con la correspondiente fuente reguladora de voltaje.
Una (1) Impresora tipo chorro de tinta.

® o



La Inspeccién podra exigir a la Contratista, la provisién de cualquier otro element
lograr un eficiente y cémodo desarrollo.-Los locales deberan contar con luz eléctrica.

Sera también por cuenta de la Contratista, el Ayudante de Inspeccion que tendra a su
cargo el cuidado, limpieza y conservacion de los locales y de los elementos de trabajo. El
costo de todo aquello que este articulo prevé, no estara sujeto a reintegro y debe
considerarselo dentro de los gastos generales de la Propuesta.- El laboratorio contara con
una pileta de agua corriente, mesas, sillas, y estanteria, cuyo numero y caracteristica
indicara la Inspeccion.- Los elementos provistos para el funcionamiento de la oficina de la
Inspeccion seran restituidos a la Contratista en el estado en que se encuentren en
oportunidad de llevarse a cabo la Recepcion Provisoria de la Obra.

ARTICULO N°7: Provisién de vivienda para el personal de la Inspeccién de
Obra con su grupo familiar

La Contratista debe proporcionar viviendas para el Personal residente de la Inspeccién y
su Grupo Familiar en la cantidad que se establece en el item respectivo que deberan ser
entregadas al efectuarse el Acta de Replanteo de la Obra.

Las mismas que deberan ser aprobadas por la Inspeccion de Obra, deberan tener un
minimo de 90 metros cuadrados cubiertos cada una, y estar en condiciones de higiene y
habitabilidad.

Las viviendas deberan ser entregadas a la Contratista en las mismas condiciones en que
se las recibi6 a los dos meses de la fecha de finalizacién de los trabajos de la obra.

La variacion de las cantidades del item, asi como su eventual supresion no daran motivos
a reclamo alguno ni a modificacion de los precios contractuales.

Para esta obra en particular este articulo se anula.

ARTICULO N°8: Instrumental topogréfico a carqo de la Contratista

La Contratista debera suministrar en el momento de la firma del acta de iniciacién de los
trabajos el instrumental que se indica mas abajo, el que sera devuelto en oportunidad de
practicarse la recepcion definitiva de la obra.

El detalle de este instrumental es el siguiente:

2 - Niveles Opticos, con tornillo de elevacién 6 automaticos.

2 - Cinta de Acero de 50 mts.

2 - Cinta de Acero de 25 mts.

2 - Miras extensibles - longitud 4 mts.

1 - Escuadra Optica de 180°.

10 - Jalones de 1,50 m. de longitud, metalicos enchufables.

1 - Juego de fichas de acero.

1 - Estacién total, cuyas caracteristicas minimas son:
Teclado alfanumérico expandido y tecla de navegacion;
Sistema operativo Windows CE;

Idioma castellano;
Lectura angular: 1" — Precisién angular: 5"
Precision de distancia: 2mm + 2ppm;

O 0 0O 0 0



Aumento del anteojo: 30x;
Doble compensador automatico de ejes;
Plomada laser;
Base desmontable para método de centrado forzoso;
Alcance maximo para un solo prisma: 4000m
Memoria interna para almacenamiento de 10.000 puntos;
Comunicacion de datos a PC: USB, mini USB y/o Tarjeta Compact Flash;
2 Baterias recargables de NiMh de alto poder 12 horas de autonomia;
1 funda de transporte de la E. T. y para lluvia, 1 cargador de baterias,
prisma triple, bastén de 2m con nivel esférico y funda de transporte, cable
de comunicacion a PC, 1 Prisma circular con portaprisma y sefial de
punteria;

o Manual de empleo en castellano

o Un CD con software para Obras Viales y descarga de datos, con su

licencia correspondiente

¢ 2 - Radio transmisores de alcance minimo 2.5 Km 6 teléfonos celulares.

0000000 O0O0

¢+ EQUIPO GPS, conforme a las siguientes especificaciones:

Sistema GPS/GNSS de 440 canales, ESCALABLE GPS (L1 C/A, L1C, L2C, L2E, L5), y Glonass
L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3.

Ampliable mediante codigos a SBAS, GALILEQ, BeiDou, QZSSapto para medicion en modo Post-
proceso Estatico / Cinematico y a Tiempo Real "RTK y NTRIP”.

Que permita operar en las siguientes técnicas de medicion:

FastStatic: Levantamiento Estatico con posprocesamiento.-

PPK: Levantamiento cinematico con posprocesamiento. —

Levantamiento RTK: Levantamiento cinematico en tiempo real.-

Levantamiento RTK y Relleno: Levantamiento que permite continuar una medicion a “Tiempo Real”
cinematica, cuando se pierde el contacto radial. Los datos de relleno deben ser con
postprocesamiento.-

RTK & registros datos: Registro de datos brutos GPS durante un levantamiento RTK en forma
simultanea.-

Debera contar con las siguientes caracteristicas técnicas :

- Velocidad de posicionamiento. 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz y en forma opcional 20 hz

e Receptores GPS con estructura electrénica de bajo ruido y bajo consumo tipo MAXWELL 6
avanzado o similar, tecnologia de procesamiento de alta velocidad MULTI BIT, antenas de alta
precision y tecnologia EVEREST para reduccion matematica del efecto MULTIPATH, tecnologia R-
Track para soporte GLONASS, Tecnologia de Rastreo 360°

e Inicio o reinicio de las mediciones en tiempo real en periodos exiremadamente cortos y en
movimiento (OTF- On The Fly), en menos de 10 segundos.

e« Sistema de bajo peso y facil transporte (<1.55 kg. Incluyendo radio interna, bateria interna y
antena UHF), preferentemente el receptor moévil podra ser montado todo en un bastén para trabajos
cinematicos (post proceso y/o tiempo real RTK).

¢ Sistema de bajo consumo de energia: 3.2 watts como receptor mévil RTK completo.- Baterias
internas recargables compactas y de bajo peso (0.1 kg. c/u).-

e Memoria: 56 MB permitiendo mas de 960 horas de grabacion de datos (L1+L2) a un intervalo de
15 seg / 14 satélites.-.

e El sistema permitira realizar trabajos a tiempo real mediante el uso de diversos sistemas de
comunicaciones de datos (celular GSM, radio médem UHF, WASS/EGNOSS vy Virtual Reference
Station (VRS).-

e Entrada de alimentacién externa de 11 a 24 VV DC con proteccién contra sobretensién en el
puerto 1 (Lemo de 7 pines)

e Debera contar con los siguientes formatos de datos:

Entrada y salida de CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1.- Salida de 23
mensajes NMEA, salida de mensajes GSOF, RT17 y RT27 compatible con BINEX portadora
suavizada.-



- Debera contar con la tecnologia WebU|l para transferencia de datos, accesible por Sefiss
Bluetooth _
e El receptor mévil debera ser un sistema integrado todo en una sola unidad (receptor GNE®

Precisiones Geodésicas (Fase portadoras):

- Precision Post-proceso (Horizontal)..: +/-3 mm + 0,1 ppm
- Precision Post-proceso (Vertical)......: +/-3.5 mm + 0.4 ppm

- Precision Tiempo Real RTK (Horiz.)...... +/-8 mm + 1 ppm

- Precision Tiempo Real RTK (Vertical.).: +/-15 mm + 1 ppm

- Latencia a Tiempo Real RTK: 20 milisegundos.

Especificaciones técnicas medioambientales:

- Temperatura de funcionamiento: —40 °C a +65 °C.-

- Temperatura de Almacenamiento: -40 a +75C.-

- Impermeabilidad, agua y polvo: que cumpla con estandar IP67, con proteccion contra
Inmersién temporal a una profundidad de 1 m

- Resistencia a Golpes: Disefiado para resistir una caida desde un jalén de 2 m sobre concreto.

- Vibraciones: nomas MIL-STD-810F, FIG 514 5C-1

CONTROLADORA / COLECTORA DE DATOS EXTERNA, para operaciones cineméticas a
realizarse con el receptor movil, de las siguientes caracteristicas técnicas:
* Sistema operativo Windows Mobile 6.5 Professional.

* Paquete Office Mobile (Excel, Word, Power Point, etc...) pre instalado.

e Pantalla tactil TFT tipo Gorilla (capacitiva), color y de alto contraste.

e Camara fotografica integrada de 8 megapixeles con flash LED y geoetiquetado.

e Acelerémetro y brijula interna.

e Software de relevamiento / replanteo en idioma Castellano.

e Capacidad grafica con mapas de fondo (vectoriales y/o imagenes georeferenciadas).

» Capacidad de operacién en todos los modos posibles Post Proceso y Tiempo Real (RTK/
OTF) con precision geodésica.

¢ Capacidad de combinar y aplicar métodos de trabajo Post Proceso y Tiempo Real RTK a la
vez en el campo.-

e Funciones de replanteo, en RTK para puntos, lineas, arcos, carreteras, Modelos digitales, etc.

e Capacidad para generar modelos digitales del terreno (MDT) y calculos de volumen.

» Capacidad para exportar lo relevado a formato ASCIl y DXF (Auto CAD).

* Debera incluir sistemas de coordenadas / Datums utilizados en la Reptblica Argentina
(Gauss Kruger / Posgar / Campo Inchauspe).

e Memoria RAM de 512 Mb.

¢ Memoria de almacenamiento no volatil interna de 16 Gb con posibilidad de ampliacién de

memoria mediante tarjetas Secure Digital (SD) a 32 Gb.
Procesador INTEL Texas Instruments de 1 GHz con CPU Xscale o superior.
Teclado tactil espariol.
¢ Posibilidad de usarse como teléfono celular / smartphone, con capacidad de envio de datos

mediante 3G.
e Altavoz y micréfono integrados para audicion de eventos del sistema, advertencias y

notificaciones
» Tecnologia inalémbrica integrada LAN 802.11b y Bluetooth.
Debera poseer, puertos de comunicacion USB y RS-232.-
e Especificaciones técnicas medioambientales:
e Temperatura de funcionamiento: - 30 °C a + 60 °C.
e Humedad: estandar MIL-STD-810-G (método 503.5).
e Arenay Polvo: con sellado IP6X, que cumpla estandar MIL-STD-810-G.
* Resistencia a inmersion: que cumpla con estandar IPX8, posibilidad de ser sumergido 1

m durante 30 minutos.
» Resistencia a vibraciones: que cumpla con estandar MIL-STD-810G.



RADIO BASE UHF, de alta potencia, apto para uso como equipo Base (TX), para
operaciones a tiempo real RTK y DGPS de alta frecuencia y velocidad; como asi tambi¢?
para ser utilizada como repetidora (TX/RX) y mévil (RX); de las siguientes caractenstlcas
técnicas:

Panel frontal y display para configuracién y seleccion en campo.

Banda de frecuencias avanzada: 430-470 MHz

Ancho de banda programable: 12.5KHz 6 25KHz

Tasa de transmision: 19.200, 9600 y 4800 baudios.

Construccion metdlica de alta resistencia, que cumpla con estandar de estanqueidad
IP67.

Funcién AutoBase y AutoRover para seleccién automatica de canales.

Potencia de transmisién RF configurable desde 2W a 35W.

Alimentacion desde fuente externa en rango de 9-30VDC.

Temperatura de operacion: -40°C a +65°C.

Software de post procesamiento de vectores estaticos GNSS L1/L2/L2C, cinematicos GNSS
L1/L2/L2C y RTK desarrollado en plataforma Windows, compatible con Windows XP, Vista y
Windows 7 de 64bits en idioma castellano, comandos de ajuste de redes, visualizacién de archivos
de fondo en formato Raster y Vectorial, que permita georreferenciar imagenes satelitales del
Google Earth, con la posibilidad de exportarla a JPG y JGW, comandos de edicion de datos para
reprocesamiento de vectores, generacion de grillas geodésicas y planas, transformaciones de
coordenadas a los utilizados en la Republica Argentina y sistemas locales de usuario, calculo de
modelos digitales de terreno (MDT), curvas de nivel, mapa de colores, perfiles, cubicaciones,
carreteras y vistas 3D, incluira funciones para georreferenciacion de imagenes, exportacién directa
a Google Earth, compatible con otros dispositivos topogréficos como Estaciones Totales y Niveles
Digitales.

IMPORTANTE:

- Los sistemas ofertados deberan ser tecnolégica y funcionalmente compatibles (hardware y software)
con los Sistemas GPS y Estaciones Totales que actualmente dispone la reparticion/organismo. Esto
incluye la posibilidad de utilizarlos en forma conjunta en las diferentes técnicas de levantamiento de
campo como asi también permitiran compartir informacion en la oficina.

- Las firmas proveedoras deberan acreditar por lo menos un minimo de 10 (diez) afios de antigiiedad
en la comercializacion y servicio técnico oficial de la marca ofertada, como asi también en la
capacitacion y servicio técnico de Sistemas GPS/GNSS y convencionales para las areas de
Topografia/Geodesia y Mapping/GIS en el territorio de la Republica Argentina.

El suministro debera incluir:

2x Receptor GPS/GNSS L1/L2 de Tiempo Real con radios internas incorporadas

1x Controladora colectora de datos para manejo de receptor GNSS con cables, fuente de
alimentacion / carga de bateria, soporte a bastén, tecnologia inaldambrica Bluetooth y Wi-Fi

1x Radio externa de 35W que opere como radio principal o repetidora.-

4x Mini Baterias.- (Receptor Movil y Base).

1x Cargador de Mini baterias Litio lon 7.4 v (para 2 baterias).

1x Software de post-proceso en castellano (debera incluir ajuste de redes y médulo de
carreteras) con manual en CD-Rom.

IMPORTANTE: EL SOFTWARE debera ser version full para poder operar con puntos
ilimitados.-

1x Curso de capacitacion tedrico/practico de 4 dias de duracion.-

Todos los elementos en buenas condiciones de uso deberan ser aceptados de
conformidad por la Direccién Provincial de Vialidad, y los gastos de mantenimiento en
concepto de reposiciones y reparaciones seran por cuenta de la Contratista.

Los software entregados quedaran en propiedad de la Direccién Provincial de Vialidad —
Direccion de Estudios y Proyectos.



Los gastos de mantenimiento en concepto de reposiciones y reparaciones seran
cuenta de |la Contratista.

ARTICULO N°9: Instrumental de laboratorio de campafia a cargo de Ia
Contratista

La Contratista debera proveer a la Inspeccién de Obra, en el momento de la firma del
Acta de Replanteo de los Trabajos, el instrumental de Laboratorio de Campaiia, compuesto
de los elementos que, para cada Tipo de Obra, se indican en el apartado “Laboratorio de
Campana” del PUCET y aquellos que exija el Pliego para la buena marcha de la obra.

Este instrumental debera recibir la aprobacién de la Inspeccion.
Los gastos de mantenimiento y en concepto de reposiciones seran por cuenta de la
Contratista.

Todos los elementos citados seran devueltos a la Contratista al término de la obra, en el
estado en que se encuentren.

La Contratista facilitara un ayudante al Laboratorio de la Inspeccién, el que estara en
funciones hasta la terminacion de las obras, debiendo ademas, tener permanentemente en
Obra, una persona capacitada para efectuar los ensayos e interpretar los realizados por el
Laboratorio de la Direccion Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°10: Documentacién a adquirir por la Contratista

Para esta Obra rige el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion
Nacional de Vialidad (Edicion 1998).

ARTICULO N°11: Régimen legal

La licitacién y Contratacion de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la
documentacion anexa. En caso de contradiccion entre los diversos elementos que la
integran, se establece el siguiente orden de prelacién:

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Computos
métricos.

3) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad
(Edicién 1998).-

4) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Pliego Unico de Condiciones y
Especificaciones Técnicas de la Direccion Provincial de Vialidad, edicion 1977.-

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista debera presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la
Propuesta por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo
N°26- Ley 5188).




Modificase el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciong®;
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de la siguiente manera: e) Fianxe
mediante Péliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la
Superintendencia de Seguros de la Nacién, por Compafiia reconocida por la misma -
resolucion N° 1435 del 23/08/82.

ARTICULO N°13: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas
proponentes deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la
Comisién de Evaluacioén. Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado
de las obras que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita;
particularmente en materia vial y en especial en la construccién de pavimentos flexibles.

Deberan haber ejecutado por lo menos una obra de pavimento de concreto asfaltico en
caliente de 50.000m2 ¢ 8.000 toneladas, si no cumple este requisito no sera considerada la
propuesta.

B) Equipos

Los proponentes deberan, ademas, acompafar un listado de la maquinaria de su
propiedad que esta disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se debera
indicar la marca, potencia o capacidad y ubicacion. La Direccién Provincial de Vialidad
tendra derecho a inspeccionar la maquinara listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la maquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a
adquirir u obtener para su utilizacion en la obra; la cual debera ser incorporada dentro de los
plazos que surjan del “Plan diagramado de trabajo” aprobado por Vialidad Provingial. El
ulterior incumplimiento sera considerado como grave negligencia sin que puedan aducirse
descargos de ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos a actos de la Direccién
Provincial de Vialidad.

La empresa debera tener de su propiedad por lo menos una planta asfaltica para elaborar
concreto asfaltico en caliente de no menos de 80 toneladas por hora, y una terminadora
asfaltica, “no considerandose la oferta si no son propietarios de la mismas”.

No se aceptaran plantas de tambor mezclador con entrada directa de asfalto, debiendo
en todo caso modificar este ingreso, de lo contrario no se permitira su uso.

C) Informacién incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 el equipo referido en
B) sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccién Provincial de
Vialidad podra requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido y/6 la ampliacién
de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse repuesta
satisfactoria del Proponente.

Cuando la Direccién Provincial de Vialidad permita la presentacion de ofertas conjuntas
para dos o més obras de una misma licitacion, se debera presentar una planilla adicional
con los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacién de dos o mas obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales“), se debera presentar una “Planilla de
Equipos” por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusién simultanea del
mismo equipo en las distintas planillas.

D) Planillas a presentar
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacién:
¢ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, o cudl
facilitara su identificacién para la Inspeccién o durante del desarrollo de la
obra.




COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del gl
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al 'eijir-
con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por
fabrica antes mencionada (columna 3).

COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maguina al momento de la oferta.

COLUMNA (7). ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacion, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparacion, depdsito,
etc.).

COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

¢ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

©

COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacién para la Inspeccién o durante el desarrollo de la
obra.

COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o aI nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

COLUMNA (4): MODELOQO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).

COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.).

COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccién
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
darso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccidn de Equipos, la que debera indicar la calidad de la maquina
ofrecida o formular cualquier observacion.

COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacién,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccién (obra, taller de reparaciones, depdsito, etc.). Para el radicado
en el pais, 0 establecera el lugar de su procedencia u origen si es a
importar. .

COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara
en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su
incorporacion a la obra.



YHOZ4 A dvOont

07138 A YAVEYIOV YINd I

"BIQQ op ugiuoadsu| ej eled epeasesal epenb (/) BUWN|OD B

NIQYO 30 OYIWNN, OPLED 0SI0p B UBUBISUCD 8S SBUOIOBAISSGO SET :SBION

L N VTIINVYd

VSIHdING V1 V¥ STINIIOIANI LHId SOdIND3

avalgiNodsia 3a IVNLOY orvavy.l Avaiovdvo N3Iayo 3a
J1ava0ud vHO34 NOIOV2IgN odvis3 30 SVYHOH YIONILOd OTIA0ON | woHvYIN NOIDYNDISIA OHIANNN
(6) (8) (£) (9) (g) (¥ (g) (2) (1)
INOIDD3S
‘ONVHL
! VY80




YHOA4 A "voni OT13S A VAVHVIOV VINYIA

...................................................................... ‘BJgO 8p Ugoadsu| E| eled epeasssal epanb (/) BuUlN|oD €7

WNITHO I OYIWNN, OpuE) 0sIop {2 UeubisuoD 8s saUoIBAIBSAO SBT 'SBION

HYLHOdWI v 83 1S

avanigaiNodsIa 3a | VIONIa300dd O orvavdl avainvdyo N2QHOo 3a
I1gvE0Hd YHO34 | TIVNLOV NOIDYDIan | avarivd oavis3 30 SYHOH VIONILOd O713aon VOuVIN NOIDYNDISAA OdINNN
(o1) (6) (g) () (9) (g) () (€ (2) (1)
NOIDD3S
‘ONVHL
 yHE0

€ oN VTIINVd HVI¥OdINI 3 VTINDTY V SOLSIASNd SOdIND3



ARTICULO N°14: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones

Los Oferentes deberan acompafiar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva gE
Inversiones” que consignara en forma grafica los distintos items con los plazos parciales que
sean provistos para su ejecucion y su légica relacién en el tiempo, en forma=tat que la
realizacion total de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo
N°13 sobre N°2, apartado N°3 del PUCET).

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacion
de la Direccion Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo
N°43 de la Ley N°5188 de Obras Publicas.
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ARTICULO N°15: Fijacion de domicilio - Informacién suplementaria

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucién M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de replanteo de la obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra copia
certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio
de Profesionales de la Ingenieria Civil o el Colegio Profesional respectivo, mediante los
cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales de su Director Técnico y
profesionales habilitados en Higiene y Seguridad en el trabajo conforme a las leyes
provinciales N° 2429 y N°4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria 6
complementaria de las mismas.

Dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la recepcién provisoria de la
obra, la Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo
anterior, correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relaciéon con
la obra. Caso contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios profesionales que
correspondan su incumplimiento.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo citado en el parrafo anterior sera
causal del no otorgamiento de la recepcion definitiva de la obra hasta el cumplimiento
respectivo.

ARTICULO N°16: Omision de documentos en la propuesta

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se
aclara expresamente que toda omision por parte de los proponentes, de los requisitos
exigidos por los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente
dicha (incisos 1° del contenido del Sobre N° 1 y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no
haya sido advertida en el acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de
notificada al interesado por la Comision de Adjudicacion.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” y
los “Analisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentacion Licitatoria,
estaran sujetos a la aprobacion de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 43 de
la Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacion para el logro de tal
aprobacion no significara variacion alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podra esa Comision de Adjudicacion solicitar informaciones

aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacién de la Adjudicacion.

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado
por la Empresa Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecucion de los
trabajos contratados.



El Representante Técnico debera ser un profesional con competencias en la
especialidad vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de Ia Ingenieria
Civil de la provincia de Santa Fe, estando su designacion sujeta a la aprobacion de la
Direccién Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucién M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccion de Obra
copia certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los
cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes delllos
Representante/s Técnico/s de la Contratista ante las leyes provinciales N° 2429 y N°4114 y
de toda otra disposicion legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

ARTICULO N°19: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas
las medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°20: Interpretacién de las normas

AUn cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccién Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNO, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretacién de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o
completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de sequridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72
y su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24 557de Riesgo
del Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las
condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Al inicio de la relacion contractual y en forma previa a la iniciacién de los trabajos la
Empresa Contratista deberd presentar a la Direccién Provincial de Vialidad la siguiente
documentacién en materia de Higiene y Seguridad:



» Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo. :
= Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la dggar
S/ Resolucioén 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante la obra existiesen
modificaciones con incorporacién de nuevos items, la Empresa Contratista debera
presentar un nuevo Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a la nueva
situacion

» Copia del contrato de afiliacion a una aseguradora de riesgos del trabajo.

e Copia de la némina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emisién no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacidn de las obras

» Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad en el frabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga
horaria a cumplir.

* Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

* Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

e Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por
la aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccion y numero de teléfono.

e Copia de comprobante de notificaciéon a los empleados de la identidad de Ia
aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al articulo
N° 31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se
presente como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia
certificada y legalizada de la correspondiente acreditacion y autorizacién para operar en el
marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por
apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas
por ante Colegio de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccién de
Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el
Legajo Técnico que incluya:

Copia de aviso de obra.

Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).
Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccién
personal.

o Copia de las capacitaciones realizadas.

o Copia de las visitas de la ART y SRT.

e Copia de la némina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direcciéon Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio
de Higiene y Seguridad para la coordinacién de las acciones de prevencion durante todo el
tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacion en lo
referente a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi
como ftems solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa
Contratista.



ARTICULO N°22: Documentacion fotografica

Para que la Inspeccion emita y dé curso a cada certificado mensual la Contratista debera
proveer a la misma de 1 (una) camara del tipo digital, con resolucién minima de 1024 x 768
pixeles, con el software y conexiones necesarias para bajar la informacién a computadora;
debe tener una capacidad de almacenamiento minima de 80 fotos para dicha resolucion, y
debe estar equipada con dos juegos de pila recargables y el correspondiente cargador de
baterias. El equipo se devolvera a la finalizacién de la obra en las condiciones de uso que se
encuentre.

Todos los gastos que de ello deriven seran por cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencién del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta la fecha de Ia
Recepcion Definitiva de los mismos (articulo N°68 de Ia Ley N°5188).

ARTICULO N°24: Sistema de contratacién

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida Yy precios unitarios.

ARTICULO N°25: Medicién y forma de pago de los distintos trabajos que

integran la obra

La medicion y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara
de acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 80 (sesenta) dias, contados a partir
del Ultimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIl de la Ley de
Obras Publicas.

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas

Déjase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacion de las multas a que
se refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.



ARTICULO N°27: Pago de materiales

Los materiales se certificaran una vez ejecutado y aprobado por la Inspeccion de Obra, el
item en el cual se utilicen.

El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, no
contemplandose Pago por este concepto.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio
deterioro 0 su contaminacion con otros materiales.

ARTICULO N°28: Planos conforme a obra terminada

Antes de la Recepcion Definitiva de la Obra, la Contratista debera suministrar a la
Direccion Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, segun el
siguiente detalle:

¢ Relevamiento planialtimétrico completo del trazado de la seccién (perfiles
previos).

¢ Se requiere nivelacién de apoyo (Puntos Fijos) referida a cota IGM y con una

precision de error < 1cm. por Km. y cada 1(un) Km. se colocara un mojon de

hormigén cercano a la linea de alambrado de 0.12m.x0.12m.x0.80m. con un

hierro J=10mm. para apoyar la mira en su punto superior (centrado en el H° y

20mm. saliente). Se debera pintar e indicar en los postes la presencia de este

punto fijo.

Las planialtimetrias se dibujaran en escala horizontal 1:2500 y vertical 1:100.

¢ Croquis de ubicacion, planimetria general, disefio planialtimétrico, disefio
estructural y todo otro plano de detalles conveniente para completar la
interpretacion de los anteriores y que reflejen el Estado Final de las Obras,
fijando ésta las escalas respectivas.

*

Los planos deberan ser realizados en Autocad 2006 o superior y deberan entregarse las
correspondientes unidades de almacenamiento digital (podra ser en CD, DVD o pent drive) a
la Direccién de Estudios y Proyectos de la Direccién Provincial de Vialidad.

Ademas se entregaran los planos en poliéster y tres copias de cada uno. Si en la
‘Recepcion Definitiva de la Obra se detectaran diferencias con los Planos Conforme Obra
presentados por la Contratista, esta debera corregir y reimprimir todos los planos indicados
en el punto anterior, siendo su presentacién requisito para otorgar la Recepcion Definitiva de
la Obra por parte de la Direccién Provincial de Vialidad.

La obligacion enunciada no estara sujeta a pago directo alguno y su costo debe
considerarse incluido dentro de los gastos generales de la Propuesta.



ARTICULQO N°29: Plazo de garantia

El plazo de conservacién y garantia sera de 6 (seis) meses a partir de la Recepcion
Provisoria, estando la conservacion de las obras durante ese periodo a cargo exclusivo de la
Contratista.

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta
obra, no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje
el personal de Inspeccién de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la
Administracién confeccionara una planilla con la liquidacién de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccién Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

ARTICULO N°32: Inspeccién de carga

La Contratista y/o subcontratistas, esta obligada al conocimiento y respeto de la Ley
Nacional N°24.449, Leyes Provinciales N°11.583 y N°12.354, Y Decretos N°2.311/99,
104/00, 1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o
sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacion de la licitacion el "Certificado
de Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que seran
expedidos por la Direccién General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Division:
Combustibles, Multas y Lubricantes.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones
constatadas con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al
momento de abonarse la facturacion.

La Direccién General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar
dicho descuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten otras infracciones
en el transcurso de la provision.

La Inspeccion de Obra debera efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los
maximos de cargas de materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten
dentro de la obra o que arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se
comprueben infracciones por excesos de carga debera proceder a hacer descargar los
excesos, labrando las constancias correspondientes e informando con las mismas a la
dependencia técnica competente, a los fines de la aplicacion de las multas pertinentes,
acompanando con lo actuado la respectiva boleta de infraccion con la firma del actuante, del
infractor y de la autoridad policial a la que debera dar intervencion.



ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta
Licitacion debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccion Provincial
de Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y
no sera considerada sin la fecha y nimero asignado conforme al decreto N°10.204/58 de
Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
debera ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato; en ningun caso la
dotacion de estos servicios sera inferior a dos personas.

A tales fines la Direccién Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan
efectuar los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.

ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacién de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro
de las zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su
Decreto Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955.

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccién General de Extension
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera
menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la
oportunidad mdas propicia a fin de tender a lograr su total eliminacién impidiendo una
eventual y posterior reproduccion.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacién enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°36: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccion de las
Obras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en
que se encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término
de la Obra.



ARTICULO N°37: Analisis de los precios unitarios cotizados

andlisis de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los item de
la obra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucion total del item pertinente, en un todo de
acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las
reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y
Cémputos Métricos correspondientes.

Los andlisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacién de la Direccidon
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de la Ley
N°5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios con respecto
a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la
ejecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
modificacion alguna en los precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Direccion Provincial de Vialidad,
conducentes a la aprobacion de los analisis de precios conforme se indicoé anteriormente,
sera motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacién, su propuesta y los analisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), unicamente en formato de EXCEL (XLS), el que
sera remitida la Direccién de Programaciéon Econdmica y Costo de la Direccién Provincial de
Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las
mismas, con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de soélo
lectura.



ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)

1) CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo neto 1,00
Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00 Fo
Benefices 0000 e % de 1,00 by

{a): e
Imp. Ingresos Brutos ... % de (a) vt

() I
XA L Y e % de (b) o 2.
Coeficiente Resumen 5.0 TR

1)) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA
1) Oficial Especializado

Jdernal Basieor $/d
Mejoras Sociales ...... Y% L $/d
Seguro Obrero ... e S R o P $/d
@lres mpe %

Adoptado ............. $/d

1)) ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES

Hem N .. - Cemento Portland
Costo sobre camién/\VVagén en origen $Tn
Transporte .. Kmx...$m . $/Tn
Incidencia p/pesje, balsa, tnet .. $/Tn
Incidencia por manipuyee L /Tn
() W $/Tn
Desperdicio .......... Y%ageley L /Tn
Costo Unitario $/Mn
|lAdoptado ............. $/Tn|

IV)ITEM N° .......... EJECUCION CARPETA ASFALTICA _ UNIDAD: .............

1) Materiales
Denominacién Unidad P.Unitario Cuantia Total
i gimraeme | gomsmaegegesopwesieae o Glekisods $/U
= = R TR R e $/J
st Gamgeas esmssiers | dsrsepeaseas | esslusosss $/J
~Nares. L e $/U

Costo Unitario Materiales: M $/U



2) Ejecucion

- Equipos
Designacion Cantidad Potencia Valor
L HE S S $
) ey m i W e HP $
e HE® o $
WO s T T S O . HE: 3
W HP Y $
- Amortizacion e intereses
Y$x..hid + Y$x.%anualx..hid= ... .. S e $/d
Vida util 2 W h/afio
- Reparaciones y Repuestos
........ % de Amortizacion e Sld
- Combustibles
..... Lts/HP x WHP x ......$/Lts x ...h/d e 3ld
- Lubricantes
...... % de Combustibles ot S
- Mano de Obra
.... Oficial Especializado x ............ $d= $/d
s BAieial 0 e $/d =
....Ayudante = ... $/d =
Vigilancia ........ %
Costo Diario Z %$/d
Rendimiento: Q U/d
Costo Unitario Ejecucion: Z $/d = N $/U
Qud
3) Costo Unitario Total = M $/U + N$/U = ....coeirvrcinnnerannces $/U
4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total x R=............cc.ueee. $/U
IAdoptado ............. $1U|

ARTICULO N°38: Gestiones ante organismos oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia
publica (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal
de las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago directo
alguno por tales trabajos y/o gestiones.




ARTICULO N°39: Redeterminacion de precios

En esta obra tendra vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del
ano 2002, y sus Decretos Reglamentarios N°3599 y N°3873.

Seré de plena aplicacién la “Metodologia de Redeterminacién de Precios de Contratos de
Qbras Publicas” de la citada Ley.

ARTICULO N°40: Compras y subcontratos

Sera de aplicacion la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo
normativo de ésta legislacion.

ARTICULO N°41: Conservacion

Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo la Contratista, librara al servicio publico todos los tramos
terminados y lo conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se
detallan mas adelante exigidas para la conservacion durante el plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia

La conservacién de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta
exclusiva de la Contratista durante el plazo de garantia de 6 (seis) meses a contar de la
fecha de terminacién de todas las obras, establecidas en el acta de recepcion provisional.

Los trabajos consistiran en mantener en buen estado las flechas y perfiles de los
abovedamientos, terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales necesarios para
restablecer las cotas del proyecto; se rellenaran y repasaran las huellas, pozos, baches y
otros desperfectos tanto en la calzada como en las banquinas y taludes en la forma prevista
en las especificaciones técnicas que integran el proyecto y la que en cada caso disponga la
Inspeccion.

Ademas, mantendra la pendiente adecuada de los desagies limpiando los embanques y
taludes ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de
drenajes del camino.

En las calzadas afirmadas, ejecutard los retoques y reparaciones en todas aquellas
partes donde sean necesarios, de acuerdo con las especificaciones del contrato la técnica

que corresponda al tipo de afirmado y lo que en cada caso disponga la Inspeccion.

La conservacion de las obras comprendera la reparacion inmediata de todos los
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacion por vicios de construccién o
cualquier otra causa imputable a la Contratista.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccién
en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspeccion.



En todo momento, durante el periodo de conservacion las obras de arte tendran sus parte
vitales, sus barandas guardarruedas, calzadas y arriostramientos en las mismas condiciones
de integridad y de pintura que en el momento de la recepcién provisional.

Plazo

El plazo de 6 (seis) meses establecidos para la conservacion de la obra por parte de la
Contratista en las condiciones estipuladas en el presente pliego empezaran a contarse
desde la fecha de terminacién de toda la obra contratada adn en el caso en que las obras
fuesen parcialmente libradas al transito antes de la fecha de terminacion total.

A la terminacién de este plazo de conservacién se labrard un acta para dejar establecido
que la Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

Equipo

La Contratista tendra en el obrador, al iniciarse el periodo de conservacion, el nimero de
operarios, plantel de trabajo y equipo, en perfectas condiciones y que haya denunciado para
ese objeto, al presentar su propuesta en la licitaciéon. La Direccién Provincial de Vialidad de
Santa Fe, podra exigir la mejora del equipo si a juicio de la Inspecciéon del mismo resultara
insuficiente.

Reparacion de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud,
puedan constituir un peligro para el transito, la Contratista tomara las providencias
necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveera oportunamente el
personal, equipos y materiales que requiera la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, la
Contratista debera colocar sefales adecuadas de prevencion, con el objeto de advertir al
transito la existencia de esos lugares de peligro.

Si la Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe constata que dichas fallas no se
subsanan en el tiempo prudencial, podra ejecutar los trabajos de reparacion con elementos
propios, por cuenta de la Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos
originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

Penalidades

La obra debera mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de
conservacion especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que
anteceden, la Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe, podra prorrogar el plazo de
conservacion por un periodo igual al contractual, a contar del dia en que éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccién podra realizar dichos trabajos, descontando a la
Contratista el valor realmente invertido en los mismos, mas una multa igual a dicho valor.

Disposicion importante

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacion especificados en este articulo, no
recibiran pago directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos items que
integran el contrato, se deja expresa constancia que toda disposicion contenida en el
presente documento que se oponga a lo antes expresado, queda anulada.




ARTICULO N°42: Movilizacién de obra disponibilidad de equipos, obrador
campamentos de la Contratista

Descripcion

La Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construccién y adoptara
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las
obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios
para sus operaciones.

Terreno para obradores

Sera por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de
los terrenos necesarios para la instalacién de los obradores.

Equipos

El articulo denominado “Antecedentes y equipos”, incorporado al Pliego Complementario
de Bases y Condiciones Generales de esta obra, queda complementado con lo siguiente:

La planilla "Equipos pertenecientes a la Empresa” que la Contratista haya previsto utilizar
en la obra, sera suministrada en triplicado a la Direccién Provincial de Vialidad. La
Contratista notificara por escrito que el Equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la Direcciéon Provincial de Vialidad el derecho de aprobarlo si
lo encuentra satisfactorio. Debera acompafiar a la Propuesta de Licitacion las fechas de
incorporacion del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del Plan de
Trabajo.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinién de Vialidad
Provincial no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal de los
trabajos sera rechazado, debiendo la Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Inspeccién la prosecucién de los trabajos, hasta que la Contratista haya dado
cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

LLa Inspeccidn y aprobacion del Equipo por parte de la Direccion Provincial de Vialidad de
Santa Fe no exime a la Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo,
plantas y demas elementos en buen estado de conservacioén a fin de que las obras puedan
ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

La Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demas elementos
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de cualquier
operacion a fin de asegurar la conclusién del mismo dentro del plazo fijado.

La Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estaran en cualquier
momento a disposicion de la Direccion Provincial de Vialidad.

El incumplimiento por parte de la Contratista de la provisién de cualquiera de los
elementos citados, en los que refiere a las fechas propuestas por él , dara derecho a la
Direccién Provincial de Vialidad a aplicar las penalidades previstas en la Ley de Obras
Publicas N° 5188, su Decreto Reglamentario y Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Forma de pago

La oferta debera incluir un precio global por el item: Movilizaciéon de Obra” que no
excedera del 5% (cinco por ciento) del monto de la misma, (determinado por el monto de la
totalidad de los items con la exclusion de dicho item que incluira la compensacién total por
la mano de obra; herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios
para efectuar la movilizacion del equipo y personal de la Confratista; construir sus
campamentos; provision de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de la
Inspeccion; suministro de equipos de laboratorio y topografia y todos los trabajos e
instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de la obra de conformidad con
el contrato.




Un tercio: se abonard solamente cuando la Contratista haya completado
campamentos de la Empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la
Inspeccidn con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciacion de la
misma y haya cumplido, ademas, con los suministros de oficinas, viviendas, movilidades y
equipos de laboratorio y topografia, para la Inspeccién de obra y a satisfaccion de esta.

Para obras bésicas, pavimento y/o puentes:

+ Un tercio: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo
que a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la ejecucion del
movimiento de suelo y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de
puentes. |

¢ [El tercio restante: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el
equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la
gjecucion de bases y calzada de rodamiento y/o superestructura, en el caso de
puentes y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad de
los trabajos.

Para obras de repavimentacion:

¢ Los dos tercios restantes: se abonaran cuando la Contratista disponga en obra
de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspeccion, para la
ejecucion segun corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte menores,
bases y calzada de rodamiento.

ARTICULQ N°43: ANTICIPO FINANCIERO

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto
Reglamentario N° 822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al
contratista bajo las condiciones y modalidades impuestas por dichas normas. El mismo sera
del diez por ciento (10% )} del Presupuesto Oficial y debera garantizarse conforme los
requisitos exigidos en el Articulo 41 y 26 del decreto reglamentario.

ARTICULO N°44: GARANTIA DEL ANTICIPO FINANCIERO

Cuando la DPV entregue al Contratista anticipos, este debera constituir
una garantia a través de un seguro de caucion por un valor equivalente al anticipo
entregado. La cancelacidon de este seguro no podra ser resuelta hasta haberse
otorgado la Recepcién Provisoria de la Obra. La garantia sera presentada a favor de
la DPV y legalizada de corresponder- dentro de los diez (10) dias de notificada la
adjudicacion. La falta de presentacion de la garantia constituira un impedimento para
el otorgamiento del anticipo.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
SANTA FE
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: Ruta Provincial N° 10
TRAMO: Galvez - Lopez

COMPUTOS METRICOS
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES U SealLiadis
PARCIAL TOTAL
ITEM N° 1
Movilizacion de Obra Gl 1,00
Gl 1,00
ITEM N° 2
Saneamiento de la sub rasante en
0.50m de espesor para bacheos 4200,00 m2x 050 m m3 2100,00
Entre progresivas 85+000 y 91+050 Imprevistos + 5% m3 105,00
m3 2205,00
ITEM N° 3
Reciclado en 0.35m de profundidad con
incorporacion de cemento y piedra 6-19mm 700000 m2x 0,35 m m3 2450,00
para bacheos profundos. Imprevistos + 5% m3 122,50
Entre progresivas 85+000 y 91+050 m3 2572,50
ITEM N° 4
Bacheo con CAC en 0,08m de espesor
Entre Progresivas 0+000 y 4+900 2800,00 m2x 0,08 m m3 224,00
Imprevistos + 5% m3 11,20
m3 235,20
ITEMN° S
Capa antireflejo de Arena Asfalto en
2cm de espesor en 7,30m de ancho
Entr prog. 0+000 y 10+800 10800,00 mx 7,30 m m2 78840,00
En enlaces con RP 80 y con RP 6 4500,00 m2 m2 4500,00
m2 83340,00
Imprevistos + 5% m2 4167,00
m2 87507,00
ITEM N° 6
Colocacion de geogrillas
Entre prog. 10+800 y 21+450 1065000 mx 7,30 m m2 77745,00
En interseccion con RP 64 3450,00 m2 m2 3450,00
m2 81195,00
Imprevistos + 5% m2 4059,75
m2 85254,75
ITEMN°7
Riego de Imprimacion reforzada con CL-0 a
razén de 1,6Lts/m2 y 6litros de arena. 7000,00 m2 m2 7000,00
Imprevistos £ 5% m2 350,00
m2 7350,00




DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
SANTA FE
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: Ruta Provincial N° 10

TRAMO: Galvez - Lopez

COMPUTOS METRICOS
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES u SADAEY
PARCIAL TOTAL
ITEM N° 8
Riego de Liga con CR-0 a razén de 0.6/m2
Para capa antireflejo de 0+000 a 10+800 10800,00 mx 7,30 m m2 78840,00
Para capa antireflejo en enlace con 80 y 6 4500,00 m2 m2 4500,00
Para Base de CAC de 4+300 a 21+450 16550,00 mx 7,30 m m2 120815,00
Para Carpeta de CAC de 0+000 a 21+450 21450,00 mx 7,30 m m2 156585,00
Para Carpeta de CAC en enlaces con 80 y 6 4500,00 m2 m2 4500,00
m2 365240,00
Imprevistos + 5% m2 18262,00
m2 383502,00
JITEM N° 9
Bases de Concreto asfaltico en caliente en
0,07m de espesor. 16550,00 mx 7,30 m
Entre Prog. 4+900 y 21+450 16550,00 mx 7,30 m m2 120815,00
En interseccion con RP 64 345000 m2 m2 3450,00
124265,00
Imprevistos £ 5% m2 6213,25
m2 130478,25
ITEM N° 10
Carpeta de Concreto Asfaltico en Caliente
0,06m de espesor.
Entre Prog. 0+000 y 10+800 10800,00 mx 7,30 m m2 78840,00
En enlaces con RP 80 y RP 6 450000 m2 m2 4500,00
m2 83340,00
Imprevistos + 5% m2 4167,00
m2 87507,00)
ITEM N° 11
Carpeta de Concreto Asfaltico en Caliente
en 0,05m de espesor
Entre Prog. 10+800 y 21+450 10650,00 mx 730 m m2 77745,00
En Interseccién can RP 64 3450,00 m2 m2 3450,00
m2 81195,00
Imprevistos £ 5% m2 4059,75
m2 85254,75
ITEM N° 12
Construccion de banguinas
En calzada principal 2145000 mx 3,00 mx 2 lados m2 128700,00
En zonas de enlaces e intersecciones 3000,00 mx 300 m m2 9000,00
m2 137700,00
Imprevistos % 5% m2 6885,00
m2 144585,00
ITEM N° 13
Sefalizacion Vertical Segun Calculo Auxiliar m2 55,00
Imprevistos + 5% m2 2,75
m2 57,75




DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
SANTA FE
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: Ruta Provincial N° 10
TRAMO: Galvez - Lopez

COMPUTOS METRICOS
CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES U
PARCIAL TOTAL
qITEM N° 14
Sefializacion Horizontal en 1.5mm de esp. Segun Calculo Auxiliar ma2 11000,00
Imprevistos + 5% m2 550,00
m2 11550,00}
ITEM N° 15
Sefializacién Horizontal en 3mm de esp. Segun Calculo Auxiliar m2 198,00
Imprevistos + 5% m2 9,90
m2 207,90
ITEM N° 16
JLimpieza y pintado de alcantarillas N? 9,00
transversales Imprevistos + 5% N° 1,00
No 10,00
LITEM N° 17
Baranda metalica cincada para defensa 24m x 4 lados x 11 Alc. Transv m 1056,00
Imprevistos + 5% m 52,80
m 1108,80
ITEM N° 18
Casillas para colocacion de contadores
de transito N° 1,00
Ne° 1,00
ITEM N° 19
Sefalamiento Vertical Kilométrico Ne° 22,00
N° 22,00
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|§ﬂ_ﬁp§ PROYECTOS |SANEAMIENTO DE LA SUBRASANTE EN 0,50M DE ESPE

I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere a la ejecucion del saneamiento de la
subrasante en 0,50m de espesor en areas demarcadas como bache profundo
por fa Inspeccion de la Obra.

Se debera proceder a la excavacion del paquete estructural existente
hasta llegar a la cota de la subrasante existente. Dicho saneamiento,
consistira en el recambio de suelo y su compactacién seglin se especifica a
continuacién.

Rigen las especificaciones indicadas en Ia “SECCION B.II
EXCAVACIONES”, la “SECCION B.Iv: RECUBRIMIENTO CON_SUELO
SELECCIONADQ", “SECCION B.V: COMPACTACION ESPECIAL”, del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales, edicion 1998, de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, con las siguientes modificaciones y exigencias que
se indican a continuacion.

I1. MATERIALES

Se utilizara suelo seleccionado cuya adquisiciéon, extraccion, carga,
transporte y descarga, en los lugares indicados por la Inspeccion de Obra,
seran por cuenta de la Contratista.

La calidad del suelo a usar debera responder a las caracteristicas
fisicas siguientes:

e Limite liquido = 40%.
e indice plastico < 10%.

e Contenido de sales totales = 1,5% en peso de suelo seco (s/norma
de ensayo VN-E-18-67).

e Contenido de sulfatos = 0,5% en peso de suelo seco (s/norma de
ensayo VN-E-18-67).

e Granulometria: 100% pasante tamiz %".

¢ Densidad maxima: determinada s/ensayo descripto en norma VN-
E-5-93 y su complementaria, para el tipo de suelo correspondiente.

No deberd presentar residuos, restos vegetales o animales, deshechos
industriales o domésticos, ni materiales en proceso de descomposicién

En el caso de ser necesaria la incorporacion de estabilizantes para
alcanzar las propiedades exigidas, no recibiran pago directo alguno.

El suelo colocado sera compactado hasta obtener un 98% de la densidad
obtenida por el ensayo Proctor T-99.

1. EQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en tipo y numero suficiente
para completar los trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar
la propuesta.

Los equipos a emplear deberan ser los adecuados para realizar la tarea
contratada y presentados para su evaluacion y eventual aprobacién por parte
de la Inspeccién de Obra, |la que podra exigir el cambio o retiro de los
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elementos que no resulten aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos
especificados.

1IVv. PROCEDIMIENTO

Se considerard que debe realizarse el saneamiento cuando luego de
realizar un ensayo con Penetrometro Dinamico de Cono (DCP), se obtenga un
valor mayor a 20mm/golpe para una serie de 5 golpes.

Primeramente se realizara la excavacion y extraccién del material
existente hasta la profundidad necesaria para realizar el saneamiento exigido.
El material resultante de la excavacion seré colocado en los lugares que
indique la Inspeccion de la Obra.

Luego de la excavacion se procedera a la recompactacion de la base de
asiento hasta alcanzar una compactacién aceptable a juicio de la Inspeccion
de Obra. El material extraido sera reemplazado por suelo seleccionado.

La compactacion del suelo seleccionado se realizara en capas de no
mas de 25cm (veinticinco centimetros) de espesor hasta lograr la densidad
especificada.

El producto de la excavacién sera propiedad de la DPV y sera
depositado en los lugares que indique la Inspeccion de Obra hasta una
distancia de 5km.

v. DESViIO DE TRANSITO

En su propuesta metodoldgica la Contratista debera prever los desvios
de transito que fueran necesarios para cumplimentar con los requisitos de
ejecucion. Los costos de mantenimiento, sefializacién, personal afectado, etc.
no recibiran pago directo, debiendo la Contratista considerar su costo dentro
del presente item.

vi. MEDICION

Los trabajos contratados, completamente finalizados, aprobados vy
conforme a la cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de
acuerdo a la presente especificacion, se mediran en unidad de volumen (m?® —
metros cubicos), siendo este el producto de la superficie abierta autorizada
por la inspeccidon, y el espesor definido en 0,50m (cincuenta centimetros).

vil. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas y medidas en la forma especificada en el
apartado “Medicidn”, se pagaran al precio unitario de contrato para el item de
contrato “Saneamiento de la Subrasante en 0,50m de espesor para bacheos”;
el cual sera compensacién total por todos los trabajos de las tareas de
apertura y excavacion del bache, carga y transporte del material resultante a
los lugares indicados por la Inspeccion de Obra, provision y colocacion del
suelo apto y de su compactacion, ensayos, estabilizantes del suelo de ser
necesario y humectaciéon; mano de obra, equipos, combustibles, herramientas;
gastos generales, beneficios y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion y terminacién de las tareas hasta la finalizacion y aprobacién de la
capa de saneamiento en 0.50m de espesor.

Hoja N° 2



B oiccccion ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
DIV e8alhe |RECICLADO CON INCORPORACION DE CEMENTO Y=
A AGREGADOS PETREOS FoLk

PROYEGTOS //_\
S(

1. DESCRIPCION

La presente especificaciéon refiere al proceso de reciclado de I[os
materiales componentes de las distintas capas del pavimento existente en
una profundidad de 0,35m, la incorporacién de cemento Portland, materiales
pétreos y agua en cantidad suficiente al material obtenido, y su posterior
compactacién para finalmente conformar una base granular cementada.

Esta tarea se efectuara siempre en el ancho del bache marcado por la
Inspeccién de Obra, o la dimensién que se exprese en los computos cuando
comprendan el reciclado de todo el ancho de calzada y algun sobreancho.

Rigen las especificaciones indicadas en la “SECCION C.VI:
REPARACION DE BASES Y SUB-BASES CON MEZCLAS ESTABILIZADAS
CON CEMENTO PORTLAND", del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, ediciéon 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, con
las siguientes modificaciones y exigencias que se indican a continuacion

2. MATERIALES

Se utilizaran los materiales existentes producto del reciclado, a los
cuales se les agregara cemento Portland y agregados pétreos en la cantidad
suficiente, debiéndose alcanzar una resistencia a la comprensién simple a
los 7 dias de:

22kg/cm? = Rc = 27kg/cm?

El método de ensayo sera el descripto por la Norma VN-E33-67
“Ensayo de compresion de probetas compactadas de suelo cal y suelo
cemento” y Norma VN- 19-66 “Ensayo de compactacion de mezclas de suelo
cemento y o cal” con la Unica salvedad de que se utilizaran 35 golpes (T-99
modificado) en lugar de 25 golpes (T-99).

El tamafio maximo absoluto del material de reciclado y triturado segun
el equipamiento propuesto, debera ser tal que:
™ < 1%".
El cemento a utilizar deberd responder a la norma IRAM 50000,
debiéndose encuadrar dentro de lo cementos nomenclados como CPE o CPP.

El contratista de obra, debera presentar a Ila Direccién de
Investigaciones y Ensayos Tecnolégicos, la correspondiente formula de

mezcla con la suficiente anticipacion, la cual podra ser luego ajustada en el
tramo de prueba. La formula debera constar de:

e Tamafio maximo y granulometria del material reciclado o triturado.

e Resistencia a la compresion simple a los 7 dias obtenida con el
dosaje propuesto.

e Enumeracion, descripcion y resultados de todos los ensayos
realizados que permitan justificar los items previamente descriptos.
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3. EQUIPAMIENTO

El equipo a utilizar debera ser tal que permita obtener la granulometria
definida en la férmula de obra en forma uniforme y llevar a cabo el mezclado
de los materiales inertes entre si y de estos con el cemento, garantizando la
total homogeneidad del mismo en la totalidad del espesor de trabajo, asi
como un rendimiento compatible con los plazos de obra, por lo cual el
equipamiento debera cumplimentar:

e Una capacidad de reciclado en una sola pasada hasta Ia
profundidad indicada, con un sistema de control de gradacion del
material que esta reciclandose.

e Un sistema que permita controlar la aplicacion del agua en relacién
de la velocidad de avance y la masa del material.

El contratista debera utilizar para la distribucién del cemento la
tecnologia que permita garantizar homogeneidad en el reparto, tanto en el
sentido longitudinal como transversal.

4. METODO CONSTRUCTIVO

El método constructivo deberéd ser propuesto por el contratista de obra.
El mismo debera ser tal que permita cumplir los plazos de obra, asi como
llevar a cabo un mezclado homogéneo de todos los materiales inertes
componentes entre si y de estos con el cemento y agregados pétreos en la
totalidad del espesor y ancho de trabajo.

El trabajo debera realizarse de tal forma de evitar la formaciéon de
juntas frias longitudinales entre fajas de compactacién adyacentes (con la
sola excepcion de las juntas de trabajo, las cuales podran existir solo en el
eje).

Se efectuara un control de profundidad de reciclado por lo menos una
vez cada 500m?2, o con la frecuencia que la inspeccién juzgue necesaria. No
se permitiran déficit de espesores de reciclado mayores a 30mm. Se
controlara ademas la participacién minima de material fino no ligado.

La compactacion de la capa tratada se hara hasta lograr una densidad
mayor o igual al 99% del ensayo AASHTO T-99 Modificado. Inmediatamente
a ello se llevara a cabo el correspondiente riego de curado o imprimacién
con material bituminoso tipo CL.

El contratista debera llevar a cabo el desarrollo de un tramo de
prueba, a partir del cual debera demostrar:

e Capacidad del equipamiento para fresar o roturar la totalidad del
espesor previsto, satisfaciendo el tamafio maximo exigido en la
presente especificacion.

e Capacidad del equipamiento disponible tal que permita llevar a
cabo un mezclado homogéneo de los materiales inertes entre si y de
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estos con el cemento, en l|a totalidad del espesor de trab§I
respetando los plazos de obra.

e Capacidad del equipamiento disponible para lograr homogeneidad
en la distribucion del cemento tanto en sentido transversal como
longitudinal.

e Capacidad del equipamiento disponible tal que permita garantizar
la compatibilidad entre el tonelaje diario normalmente compactable
segln las exigencias ya mencionadas y el tonelaje diario de reciclado.

e |doneidad técnica que permita desarrollar la tarea cumpliendo en
todo momento con las exigencias de la presente especificacion.

Limitaciones climaticas:

e Los trabajos no deben llevarse a cabo durante condiciones de
neblina o humedas, ni comenzarse si existe riesgo de no terminar la
ejecucion antes de que se presenten dichas condiciones.

» NoO se ejecutaran trabajos a temperaturas ambiente menores a los
5°C.

e No se permitirda el esparcimiento del cemento, u otro agente
estabilizador en polvo, si la velocidad del viento supera los 35Km/h.

5. PENALIDADES

Todos aquellos trabajos que no satisfagan las condiciones de densidad
y resistencia impuestos en la presente especificacién quedaran pendientes
de pago hasta tanto el Contratista proceda a su reparacién o reconstruccion,
segun corresponda, y en caso de nuevos agregados sera a su exclusivo
cargo.

6. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Esta tarea se medira en unidad de volumen (m3), resultante de Ia
medicién del area del bache marcado y aprobado por la Inspeccién, por una
profundidad estipulada de 35cm (treinta y cinco centimetros), o del area
resultante de todo el ancho de calzada mas el sobreancho aprobado por la
profundidad de 35cm cuando se trate de un tramo completo de reciclado para
base.

La ejecucion del reciclado con incorporacion de cemento y agregados
pétreos, medida de acuerdo a lo indicado en el parrafo anterior, se pagara al
precio unitario del correspondiente item del contrato, y comprendera los
trabajos de reciclado, la provisién, transporte e incorporaciéon de cemento,
agregados pétreos y el agua, su mezclado y compactacién, los gastos de
equipos y herramientas, mano de obra; los gastos generales y beneficios,
combustibles y lubricantes, sefialamiento precaucional, y cualquier otro
trabajo necesario para terminar correctamente los trabajos especificados y
no abonados en otro item de contrato.
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1. DESCRIPCION

La presente especificacién refiere a la ejecucion de mezclas asfalticas
para Carpetas Bases y bacheos de Concreto Asfaltico en caliente.

Rigen las especificaciones indicadas en la *“SECCION D.I:
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE IMPRIMACION,
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES. CARPETAS Y BACHEOQOS
BITUMINOSOS”, la “SECCION D.1I: IMPRIMACION CON MATERIALES
BITUMINOSOQOS”, la “SECCION D.viil: BASES Y CARPETAS DE MEZCLAS
PREPARADAS EN _ CALIENTE”, y la “SECCION D.Ix: REPARACION DE
DEPRESIONES Y BACHES CON MEZCILAS BITUMINOSAS”, del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, edicion 1998, de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, con las siguientes modificaciones y exigencias
que se indican a continuacion.

2. MATERIALES

2.1. AGREGADO GRUESO

A) EIl coeficiente de cubicidad del agregado grueso, debera ser mayor
de 0,60 determinado segun el ensayo de norma IRAM 1681.

B) Sometido el agregado grueso al ensayo acelerado de durabilidad
(IRAM 1525), no debe acusar muestras de desintegracién al cabo
de 5 ciclos y no experimentar una pérdida superior al 10%. En caso
de excederse de la tolerancia este ensayo, solo se podra utilizar
dicho agregado si resiste satisfactoriamente al ensayo de
congelacién y deshilo (IRAM 1526), no debiendo mostrar sintomas
de desintegracion después de 5 ciclos.

C) Desgaste en el ensayo “Los Angeles” (IRAM 1532):< 25%. Debera
cumplimentar la exigencia de uniformidad de dureza, por lo cual el
desgaste entre las 100 y las 500 vueltas deberad responder al
cociente:

Degastel 00vueltas

=0,20

Degaste500vueltas
D) Absorcion (IRAM 1533).= 15%
E) Polvo adherido (VN-EB8-75).= 2%
F) Elongacién (VN-E38-86):< 25

G) Lajosidad (VN-E38-86):= 25

2.2. AGREGADO FINO DE TRITURACION

Se considerara agregado fino a todo material de trituracién que pase el
tamiz N°4. Provendra de la trituracion de rocas sanas de origen granitico que
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tengan iguales caracteristicas de durabilidad, resistencia al desgastés
tenacidad dureza y absorcién que el agregado grueso especificado en eI
paragrafo anterior. Las arenas de trituracién de rocas o gravas, solo seran
permitidas si se las emplean mezcladas con arenas naturales de particulas
redondeadas para lograr mezclas asfalticas trabajables.

Tendrd granos limpios, duros, resistentes; durables y sin pelicula
adherida alguna, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones,
particulas blandas o laminares, alcalis, margas, arcillas, materias organicas
o de toda otra sustancia deletérea; si para obtener estas condiciones se
requiere lavarla, el Contratista procedera a hacerlo sin que esto de derecho
a reclamacién alguna de su parte.

El porcentaje de sustancias perjudiciales no excedera de los
consignados a continuacion:

Sustancias perjudiciales Maximo admisible Método
(% en peso)

Material que pasa por lavado a través del tamiz

IRAM 74y (N° 200) 10,0 IRAM 1540

Sulfatos expresados en anhidrido sulfdrico 0.1 IRAM 1531

Materia carbonosa 0:5 IRAM 1512

Terrones de arcilla G.25 IRAM 1512

Otras sustancias nocivas (Sales) arcilla 2.0

esquistosa, mica, fragmentos blandos, etc. )

La suma de los porcentajes de sustancias perjudiciales no excedera
del 3,0% en peso.

También deberan cumplir con las siguientes exigencias de calidad:
= Indice de Plasticidad (IP) de finos (VN-E3-65):< 2%
* Relaciéon de Pasa Tamiz N° 200 via seca/via himeda:> 60%
= Equivalente Arena (EA) (VN-E10-82): > 60%
Si 60 =2 EA > 50:
= Reaccion Azul de Metileno (IRAM 1594):< 10%

2.3. RELLENO MINERAL (CAL COMERCIAL)

En caso de ser necesaria su utilizacion, el aporte que el relleno
mineral hace a la mezcla debe ser tal que la “Pérdida de estabilidad” por
efecto del agua sea inferior al 25% con densificacion al 98% del ensayo
“Marshall” indicado en esta especificacién. Se usard obligatoriamente Cal
Comercial.
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2.5. ASFALTO

Se utilizaran asfaltos para usoc vial que cumplan los requisitos del tipo
CA 30 segun Norma IRAM IAPGA 6835.

3. EQUIPOS
3.1. INSTRUMENTAL DE LABORATORIO

Ademas de lo indicado en estas Especificaciones Técnicas en cuanto
al suministro de instrumental de Laboratorio de Obra, en el mismo se debera
asegurar la existencia del siguiente instrumental:

= Equipo Brookfield para asfaltos.

= Compactador mecanico automatico para probetas de ensayo
Marshall.

= Equipo recuperador de asfalto.

3.2. PLANTA ASFALTICA

La capacidad de la planta mezcladora sera como minimo la necesaria
para cumplimentar los planes de trabajo aprobados en tiempo y forma, pero
se requerira una produccién horaria minima real de 80 toneladas.

No se permitira el uso de plantas de tambor mezclador con ingreso
directo de asfalto.

3.3. TERMINADORA Y COMPACTADORES

El equipo de distribucién de mezcla asfaltica debera estar dotado de
todos los aditamentos que garanticen la mejor calidad de los trabajos.
Cuando se trate de obras nuevas o repavimentaciones de mas de una capa
de concreto asfaltico se debera incluir palpador electronico.

No obstante la aprobacion previa que pueda realizar la Inspeccién de
Obra, la Contratista bajo su exclusiva responsabilidad, no debera emplear
equipos con fallas que traigan aparejado una terminaciéon deficiente en la
superficie de rodamiento, aunque tales defectos no superen las tolerancias
establecidas. En ningln caso la Inspeccion de Obra tolerara la aparicion de
depresiones o lomas transversales en forma sistematica, las que se puedan
acreditar a defectos en el funcionamiento de la terminadora. La combinacién
de los equipos de compactacion detras de la terminadora debera realizarse
de manera tal que no queden marcadas huellas del neumatico o bordes con
falta de lisura, estos defectos seran causales para que la Contratista deba
rehacer a su exclusivo cargo todo lo ejecutado, o bien, cubrir con una nueva
capa cuyo espesor minimo sera de 25mm de la calidad exigida por la
Reparticion, ambos trabajos, remocion de lo ejecutado y/o reconstruccidon y
nuevos materiales empleados, seran a total cuenta de la Contratista.
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4. PROCEDIMIENTO
4.1. MEZCLA ASFALTICA

La Contratista deberd presentar con antelaciéon correspondiente la
‘Formula para la mezcla asféltica”, la que debera ser verificada y aprobada
por la Reparticidn.

En la férmula presentada por la Contratista debera constar,
complementariamente a lo solicitado en los correspondientes articulos del
P.G.E.T., lo siguiente:

a) Tipo de cemento asfaltico, su penetracién y viscosidad a 25°C y
60°C respectivamente.

b) Médulo de rigidez (Stiffness) a la temperatura de 20°C y 60°C con
tiempo de aplicacion de carga de 0,01seg.

c) Estudio de su sensibilidad variando el material.

4.1.a) Caracteristicas que deben cumplir las mezclas asfalticas

Técnicas a emplear:
= VN-E9-86 (Ensayo Marshall)
= VN-E27-84 (Método Rice)
* N° de Golpes (75 por cara)

Enssvos Mezclas
y Carpeta Bases o Bacheo
Estabilidad a ma:gg{ydzr;smad >800 >750
K o
(Ko) maxima densidad 650 >600
PARA 75 'Fluen‘CIaO,1 mm . 2-4 2-4
GOLPES Vacios residuales % (Rice) 3-5 3-5
POR Relacién Betln - Vacios 70-80 55-75
CARA Relacién C/Cs (*) <1 <1
Relacion Estabilidad - Fluencia >2000 >1800
(Kg/cm) <4000 <3800
indice de Compactabilidad >6 >6

Nota: (*) con referencia a la Cal Comercial s/ punto 2.3.

4.2. RECOMENDACIONES

Granulometria: Debe evitarse una desviacién superior al 3% en la
curva de maxima compacidad (exponencial) en las proximidades del tamiz
N°30, si la granulometria atraviesa dicha curva por el tamiz N°4. Es decir,
evitar un “lomo” en la curva granulométrica causado por exceso de arena
entre el tamiz N°4 y N°100; puesto que puede producir mezclas de baja
resistencia a la deformacion bajo carga.
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indice de Compactabilidad: No debe superar el valor de 12 para
evitar grandes pérdidas de estabilidad al no alcanzar el 100% de densidad.

Vacios del agregado mineral (VAM):

Tamaino maximo nominal Minimo VAM (%)
i 13
Yo' 14

4.3. PRESENTACION DE FORMULA

La aprobacion de la féormula de la mezcla sera realizada por la DIYET
de ésta D. P. V. Santa Fe.

Las granulometrias deberan realizarse por via humeda y seca.

A los agregados pétreos de trituraciéon deberan agregarse los ensayos
de cubicidad y durabilidad por ataques quimicos.

Los ensayos Marshall ademas de 75 golpes, deberan realizarse con
menor niumero a los fines de determinar la estabilidad a menores densidades
de la densidad de 75 golpes.

La estabilidad residual a 60°C durante 24 horas, debera realizarse con
distintos nimeros de golpes a los fines de obtener valores al 98% de la
densidad Marshall de 75 golpes, debiendo lograrse una caida de la
estabilidad inferior del 25% al 98% de la densidad Marshall.

En todos los casos, se utilicen o no materiales absorbentes para la
determinacién de vacios y relacién betun - vacios, se empleara la técnica
“Rice” (VN-E27-84).

5. BACHEOS EN CALIENTE (REPARACION DE DEPRESIONES
Y BACHES)

5.1. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la reparacién de depresiones y baches
superficiales en la calzada existente en una profundidad de 5cm, previo
retiro del material deteriorado, reemplazandolo por mezcla asfaltica en
caliente para baches segun las especificaciones.

5.2. PROCESO CONSTRUCTIVO

La demoliciéon de la zona a remover sera sefialada por la Inspeccién de
Obra, llevandose a cabo el trabajo de fresado del pavimento bituminoso a
temperatura ambiente, es decir, sin su calentamiento por la accion de
equipos ambulo-operantes

La accién del fresado no debera implicar el impacto de herramientas
mencres como palas, picos, puntas, masas, barras de acero, etc, o equipo
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mecanico formado por compresor portatil, quebrantadoras neumétic;s,
provistas de taladros y cinceles, uso de solventes, la aplicacién de altas
temperaturas o ablandadores que pudieran afectar la granulometria de los
agregados ni las propiedades del asfalto existente.

La superficie de la depresion o bache a reparar, sera preparada en
forma que su fondo se presente seco, firme y uniforme, se recortaran
convenientemente sus bordes, debiendo presentar los mismos, aristas rectas
normales a la subrasante, tratando que los angulos de las esquinas sean
agudos y que la verticalidad de los mismos tengan como minimo 5cm de
altura.

La superficie de las depresiones o de bacheos asi preparadas seran
barridas hasta eliminar todo material suelto y de tal manera que se
presenten completamente limpias.

Preparadas las depresiones y baches en la forma establecida en el
parrafo anterior, se procedera a dar en el fondo y borde de los mismos un
riego de liga con material bituminoso igual al especificado para liga del
concreto asfaltico, tratandose en lo posible que esta aplicaciéon sea uniforme.

La cantidad a aplicar sera fijada por la Inspeccién de Obra dentro de
los limites establecidos para el riego de liga de concreto asfaltico.

La mezcla asfaltica en caliente sera distribuida sobre las depresiones
o baches a reparar en la cantidad suficiente para que después de
compactada la superficie de los mismos, enrase perfectamente con la zona
de la calzada adyacente no reparada. La compactacion se efectuara por
medio de rodillos lisos 0 neumaticos, en un todo de acuerdo con las 6rdenes
que imparta la Inspeccion de Obra y debera densificarse a la densidad
especificada para bases y carpetas asfalticas en caliente, segun sea la
profundidad.

Una vez completada la totalidad de las operaciones descriptas y
después que haya transcurrido desde la terminacion de las mismas un
periodo de tiempo que fijard en cada caso la Inspecciéon de Obra, los baches
o depresiones seran sometidos al transito.

Durante el periodo de reparacion se colocaran obstaculos y sefiales
sobre las zonas afectadas. Los primeros seran de caracteristicas tales que
no afecten la seguridad de los vehiculos que circulen por la ruta.

La Inspeccién de Obra aprobara o rechazara estos obstaculos,
atendiendo a la condicién mencionada.

6. CONTROL
6.1. EXIGENCIA DE DENSIDADES

La exigencia de densificacion en obra sera referida a la densidad
Marshall realizada segun la técnica VN-E9-86 o ASTM-D-1559, elaborada
con la mezcla de obra y con 75 golpes por cara.
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Mezcla para De.nsld?c! de obra
(promedio minimo por tramo)
Bases y Bacheo 98%
Carpetas 100%

La Inspeccién de Obra podra aceptar densidades menores a las
especificadas pero con multa segln lo estipulado en “Penalidades”.

7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE CARPETAS

7.1. TEXTURA

La textura superficial de las capas asfalticas y de las reparaciones que
se efectuen debera ser totalmente uniforme; no se deberan detectar
aspectos de mezclas segregadas, ni con exceso o defecto de asfalto, ni con
defectos por equipo de distribucién o compactacioén, etc. Para el caso que
resulte una textura no uniforme a simple vista, la Contratista debera a su
exclusivo cargo cubrir tales imperfecciones con una lechada asfaltica como
minimo, con equipos especiales para tales tareas. Bajo ningdn concepto se
aceptaran riegos bituminosos solos, ni riegos tipo imprimacién reforzada.

7.2. LISURA

La capa superficial no debera presentar ondulaciones, depresiones o
disparidad, cualquiera pudiera ser su magnitud.

La Contratista debera a su exclusivo cargo corregir las imperfecciones
y uniformar los perfiles mediante el empleo de tratamientos superficiales
adecuados que indique la Reparticion.

Bajo ningan concepto se aceptaran riegos bituminosos solos, ni
ningun tipo de riegos de imprimacion.

7.4.  CAPACIDAD ESTRUCTURAL

Como requisito previo a la solicitud de Recepcién Provisoria de las
Obras y a efectos de contar con datos que caractericen la condicién
estructural del pavimento ejecutado, la Contratista debera, a su costo,
efectuar la determinacién de la deflexion elastica recuperable y curvatura de
la deformada. Para lo cual debera satisfacer los siguientes requisitos:

= Se utilizara la metodologia FWD (Falling Weight Deflectometer)
siguiendo la Norma ASTM 4694/5-87.

= |Las deflexiones se mediran cada 100m, alternando ambas
mediciones en los lados izquierdo y derecho. En todo caso dichas
mediciones se efectuaran con los criterios emanados por el Area
Evaluaciones de la DPV.
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= lLa Contratista presentarda en formato digital los archivos
correspondientes a las evaluaciones a la Direccién General de
Proyectos y a la Direccion General de Programacién, como asi
todos los graficos, documentacién fotografica y/o filmica e
informes.

= Sera responsabilidad de la Empresa Contratista las condiciones
de seguridad propias y de transito que involucren las tareas de
medicion efectuadas por Consultores contratados por ésta.

8. PENALIDADES

Las penalidades establecidas en los distintos apartados de esta
especificacion y las especificaciones generales, deberan ser aplicadas en el
primer certificado que se emita después de conocidos los resultados.

Dichas penalidades seran aplicadas sobre el precio contractual
actualizado para el item. Los tramos que no cumplen con todas las
condiciones, se dejaran pendientes de pago hasta que la Contratista los
repare o rehaga (segun corresponda) a sus costos y a entera satisfaccion de
la Inspeccion de Obra.

9. MEDICION

La ejecucion completamente finalizada y aprobada por la Inspeccidn
de Obra en un todo de acuerdo a la presente especificaciéon, se medira en
unidad de superficie (metros cuadrados — m?) de concreto asféltico para la
carpeta de CAC de 0.05m, para la carpeta de CAC de 0.06m, para la base de
CAC en 0.07m de espesor, y para la base de CAC en 0.08m de espesor,
resultante del ancho teérico de la capa por la longitud ejecutada
correspondiente.

La ejecucion del bacheo con concreto asfaltico en caliente se medira
por metro cubico (m?) realizado y aprobado por la Inspeccion de Obras en un
espesor 0.08m.

10. FORMA DE PAGO

Las cantidades medidas en la forma especificada, se pagaran al precio
unitario de contrato para los items de “Carpeta de Concreto Asfaltico en
caliente en 0,05m de espesor” ; Carpeta de Concreto Asfaltico en caliente en
0,06m de espesor” “Base de Concreto Asfaltico en caliente en 0,07m de
espesor”’, “Base de Concreto Asfaltico en caliente en 0,08m de espesor’ y
“Bacheo con Concreto Asfaltico en Caliente” segln corresponda, el cual sera
compensacion total por la ejecucién, la provision de todos los materiales y
su correspondiente transporte, su elaboracién, el riego de liga en el bacheo,
equipos, herramientas y maquinas, carga, descarga, distribucion,
compactacion, mano de obra, combustibles y lubricantes, gastos generales,
beneficios y todo otro costo necesario para la correcta terminacion de los
trabajos.
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1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Descripcion

La presente especificacion tiene por finalidad establecer las caracteristicas de una capa
de Arena — Asfalto en lo referente tanto a ejecucién como materiales, para proceder a la
ejecucion de una capa antirreflejo de fisuras, y obtener una base uniforme para luego
ejecutar la carpeta asfaltica.

En lo referente a la Mezcla Asfaltica lo establecido en la presente especificacion modifica
y/lo completa lo consignado en las Especificaciénes del Capitulo “D" del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la Direccion Nacional de Vialidad, Edicion
1998.-

1.2. Dimensiones

La capa de Arena Asfalto tendra un espesor Unico de 2cm, y se ejecutara en todo el
ancho de la calzada de 7.30m o el ancho existente si variara, y en las intersecciones o
enlaces que sean necesarios para luego construir la carpeta de rodamiento.
2. MEZCLA ASFALTICA

2.1 Caracteristicas de la Mezcla Asfaltica

La mezcla asfaltica debera ser mezcla asfaltica en caliente y debera responder a las
siguientes exigencias y controles ademas de los fijados para materiales en el PETG.-

Formula de Mezcla: El Contratista debera presentar con antelacién suficiente al comienzo
de los trabajos la férmula de mezcla asfaltica en caliente que debera responder en su
totalidad a las exigencias de la presente especificacion, y que oficiara de referencia para la
aplicacion de penalidades.

Materiales componenies

Material Especial de Trituracion 0-6
Arena Natural Mf > 2.00
Cemento Asfaltico: De penetracion 50-60
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Granulometria de la Mezcla

Los entornos granulométricos dentro de los cuales debera ubicarse la curva
granulométrica son los siguientes:

Tamices 4 8 30 200
Limites 100 95 70 8
(% pasa) 100 95 16

Parametros caracteristicos de la mezcla asfaltica

El dosaje presentado por el contratista en la formula de mezcla debera satisfacer las
siguientes exigencias.

Numero de Golpes por cara: 50 golpes
Fluencia: 2 a4.5 mm

Vacios: 4 2 6%

Relacion betun — vacios: 60% a 75%

Estabilidad =z 500 kg

2.2 Equipamiento

El Contratista debera disponer de un equipamiento acorde con el tipo de Obra a realizar,
de tal forma de que el mismo tenga capacidad para satisfacer las exigencias técnicas y de
calidad exigida, y una versatilidad y rendimiento tales que permitan recorrer las distancias
necesarias y desarrollar las tareas de obra dentro del plazo establecido sin sacrificar la
calidad de los resultados. En tal sentido debera cuidarse que las distancias de transporte de
la mezcla asfaltica no reduzcan la temperatura de la misma a valores inferiores a los
adecuados para una correcta colocacion. En caso de que la empresa Contratista no este en
condiciones de garantizar esta Ultima exigencia, deberan disponer de camiones témmicos
que garanticen dicha condicion. Cualquier pérdida de calidad de la mezcla asfaltica
consecuente de pérdidas de temperatura inadmisibles durante su transporte sera de
exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista debiendo la misma proceder a su
reemplazo a su exclusivo costo.

No obstante la aprobacion previa que pueda realizar la Inspeccion de obra, la Contratista
bajo su exclusiva responsabilidad, no debera emplear equipos con fallas que traigan
aparejado una terminacién deficiente en la superficie de rodamiento, aunque tales defectos
no superen las tolerancias establecidas. En ninglin caso la Inspeccién de Obra tolerara la
aparicion de depresiones o lomas transversales en forma sistematica.
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2.3 Compactacion

La mezcla asfaltica, una vez compactada debera alcanzar, en la totalidad de su espesor,
una densidad igual o mayor al 98% de la densidad méxima obtenida mediante ensayo
Marshall de 50 golpes por cara para dicha mezcla. El Contratista debera disponer de todo el
equipo de compactacién necesario para alcanzar la densidad exigida.

2.4. Condiciones adicionales para la recepcién
Terminacién superficial, Textura y Espesores.

La terminacion superficial del relleno debera ser tal que mediante la colocacion de una
regla recta de 3m de longitud en forma paralela al eje del camino, no se acusen depresiones
gue superen los 4mm con respecto a la misma. Asi mismo no se admitiran ondulaciones,
depresiones o ahuellamientos superiores a los tolerables si estos se presentan en forma
sistematica y que sean atribuibles a procesos constructivos y/o equipos defectuosos.

Con respecto a la textura superficial de la capa asfaltica la misma debera ser totalmente
uniforme, no debiendo presentar aspectos de mezclas segregadas, ni con exceso o defecto
de asfalto, ni con defectos a causa de la distribucién y/o compactacién.

En relacién los espesores terminados de la mezcla asfaltica, dado que estos seran
variables, no deben considerarse su medicién y solamente considerar que no queden
depresiones u ondulaciones en el sector donde se aplico.

En todos aquellos casos donde no satisfagan en su totalidad las exigencias establecidas
en el presente punto (Condiciones adicionales para la recepcion), el pago de los mismos
quedara pendiente hasta que el Contratista rehaga o repare, segun corresponda, dichos
trabajos defectuosos a su exclusivo costo y entera satisfaccion de la Inspeccion.

2.5 Control de Calidad

Metodologia de Control: Los controles minimos por cada media jornada de trabajo seran:

Se prepararan dos (2) juegos cada uno de tres (3) probetas Marshall con mezcla
elaborada por la planta y seran consideradas representativas de las mezclas producidas en
la media jornada, debiendo cumplir con las exigencias de las especificaciones, caso
contrario se detendra el proceso constructivo hasta que la Contratista ajuste la calibracién
de planta.

Se extraeran muestras elaboradas por la planta y se determinara su tenor en bettn y

granulometria cuando se considere conveniente.

2.6 Penalidades

Las penalidades establecidas en los distintos apartados de este pliego, deberan ser
aplicadas en el primer Certificado que se emita después de conocidos los resultados.

Dichas penalidades seran aplicadas sobre el precio contractual para el item, el cual
incluye ejecucion, materiales y transporte.
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Los tramos que no cumplen con todas las condiciones enunciadas en “CONDICIONES
ADICIONALES PARA LA RECEPCON’, se dejardn pendientes de pago hasta que el
Contratista los repare o rehaga (segln corresponda) a sus costos y a entera satisfaccion de
la Inspeccion.

Penalidades por falta de densificacion.

% Densificacion % Penalidad
Respecto a densidad Marshall a aplicar

97,6-979( 5%

97,0-974 (") 10%

Los descuentos se realizaran con precios contractuales a la fecha de efectivizarse la
penalidad, sobre los montos certificados por todo concepto para el item. Los pozos que
después de la extraccion de densidades queden en las capas de concreto, deberan ser
llenados por cuenta del Contratista y de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccidon de
Obra.

Penalidades por falta de estabilidad

Considerando como estabilidad de referencia la consignada en el punto 2.1
“Caracteristicas de la Mezcla”, cuando la mezcla elaborada en planta no alcance este valor
se aplicaran los siguientes descuentos.

Estabilidad Descuento (sobre el 100 % del item de
contrato)
100 % 0%
90 % 29 %
75 % 50 %

Para valores intermedios se realizara una interpolacién lineal.

2.7 Medicion y Forma de Pago

La construccion de la capa de Arena — Asfalto se medira por unidad de superficie (m2)
metros cuadrados ejecutados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se pagara al precio unitario del correspondiente item del contrato, y serd compensacion
por todos los materiales componentes de la mezcla, elaboracion transporte y colocacion de
la misma, preparacién de la superficie, compactacién, mano de obra, equipos vy
herramientas, gastos generales y beneficios, combustibles y lubricantes, vigilancia,
sefializacion precaucional, y cualquier otra medida de seguridad y cualquier otro trabajo
necesario para la correcta terminacion de los trabajos.
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INTRODUCCION

‘La reparacién del pavimento a través del sistema de refuerzo con
geogrillas, sigue basicamente los procedimientos normales de una
reparacion convencional.

La unica actividad adicional con relacién a una repavimentacién
simple es la colocacion de geogrilla en las areas necesarias, lo cual no
requiere mano de obra especializada. Asimismo la facilidad de
instalacién garantiza la minimizaciébn de los riesgos de mal
funcionamiento por problemas constructivos.

La geogrilla se colocara en todo el ancho de 7,30m de la calzada
entre progresivas 10+800 y 21+450 | interviniendo previamente sobre la
reparacién de los baches profundos, pero no realizando ni sellado de
fisuras, ni reparacion de baches superficiales.

DEFINICION:

Malla flexible de multifilamentos continuos de poliéster
entrelazados ortogonalmente con un geotextil notejido integrado
(ultraliviano de polipropileno), apta para refuerzo de
repavimentaciones asfalticas.

PROPIEDADES DE LA GRILLA:

CARACTERISTICAS FISICAS

Polimero constituyente Poliéster

Revestimiento Bituminoso

Abertura de malla Min. mm 40 x 40 Medido
Peso unitario Min. g/m2 250 IRAM 78002

PROPIEDADES MECANICAS

Resistencia a la traccién (L, T) Min. kN/m 50 IRAM 78012
L Max % 12 IRAM 78012
Alargamiento a rotura
T Max % 14 IRAM 78012
. ) L Min. kN/m 12 IRAM 78012
Resistencia a 3% de
def i6
e i Min. kN/m 10 IRAM 78012
Resistencia térmica °C Hasta 190

SUPERVIVENCIA

Hoja N° 1
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Resistencia quimica a agentes
descongelantes Buena
Resistencia quimica a
hidrocarburos Elevada

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Debera prepararse la superficie, a fin de que la misma
permanezca seca y limpia de modo de garantizar una buena adherencia
con las capas Las fisuras de espesor igual o inferior a 3 mm pueden
dejarse sin tratamiento. En caso de contar con espesores mayores
deberan sellarse con material bituminoso después de la limpieza.

IMPRIMACION

Una vez preparada la superficie, debera procederse a su
imprimacion con emulsién asfaltica con una tasa minima de 0,6 litros/m2.

Previamente a la instalacién de la geogrilla deberéa esperarse la
rotura total de la emulsién.

INSTALACION

Cuando el tramo definido por la Inspeccién de Obra para la
colocacion de la geogrilla sea continuo, se procedera al desenrollado de
la bobina en el lugar definitivo donde debe ser instalado. La colocacion
se realiza manualmente o por medio de equipos los cuales no deberan
presentar riesgo de dafio del material. La extension debera realizarse de
modo tal de evitar dobleces y/o arrugas.

Es posible que durante el desenrollado de la bobina, el geotextil
tejido ultraliviano sufra algun deterioro fundamentalmente por Ila
adherirse al recubrimiento asfaltico. Lo anterior no reviste importancia
puesto que dicho geotextil no cumple funcién estructural alguna, su
existencia s6lo se limita al hecho de facilitar la instalacion.

Para el caso general de esta obra que trata de superficies aisladas
o discontinuas, se realizara el cortado de la geogrilla, asegurando que
su dimensién sobrepasara en por lo menos 0,20m el borde donde se
encuentra el problema a cubrirse.

La geogrilla debera ser fijada a la calzada antes del paso de la
terminadora para evitar su desplazamiento mediante tarugos.

Cuando la superficie exija que se realicen solapes de la geogrilla,
en la direccion transversal debera asegurarse un solape minimo de 25
cm
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entre pafios adyacentes, debiéndose tener en cuenta la direccion de
aplicacion del concreto asfaltico a fin de evitar el levantamiento de la
grilla durante el pasaje de la terminadora.

En la direccién longitudinal la superposicidén sera de 15 cm.

Queda totalmente prohibido habilitar la geogrilla al transito,
debiendo colocar la misma solamente cuando se esté seguro que se
construira en forma inmediata la capa de concreto asfaltico en caliente.

EJECUCION DE LA CARPETA DE RODAMIENTO

La capa de rodamiento se realizard seguin los procedimientos
usuales de una repavimentacion.

Se debe evitar que las juntas de pavimentacion coincidan con los
solapes de la geogrilla. Los equipos deben moverse con cuidado sobre
la geogrilla a fin de evitar el desplazamiento de la misma. Deben
evitarse las frenadas y cambios bruscos de direccién.

COMPACTACION DE LA CARPETA

La compactacion de la carpeta de rodamiento se realizara segun
los procedimientos usuales para este tipo de trabajos.

La geogrilla debera presentar una excelente adherencia con las
capas asfalticas, asi como una elevada resistencia al corte de la
interfase.

Lo anterior se verificara tomando muestras del pavimento
terminado por medio de calados. EI diametro del elemento de corte en
dicho caso debe ser como minimo de 15 cm, ya que diametros menores,
p.ej. 10 cm, pueden en algunos casos dar la impresién de que la grilla
no esta totalmente adherida a la capa asfaltica.

Se tomara una muestra por cada 3000m2.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La geogrilla colocada segun la especificacién anterior, se medira
en unidad de superficie m2 (metros cuadrados), resultando de la longitud
real por el ancho real de grilla colocada, no considerando en la medicion
ni los solapes minimos requeridos, ni cualquier excedente fuera de la
zona de pavimento, o sea fuera de los bordes del pavimento a reparar.
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La geogrilla colocada y aprobada por la Inspecciéon de O'r’j!
medida seglun el parrafo anterior, se pagara por metro cuadrado al
precio unitario del correspondiente item del contrato, y sera
compensacion por todos los gastos de provisién, transporte y colocacion
de la geogrilla, preparacién de la superficie, acomodamiento, mano de
obra, equipos y herramientas, gastos generales y beneficios y cualquier
otro gasto necesario para la correcta terminacién del trabajo
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1. GENERALIDADES 5

La presente especificacion refiere a la ejecucion de un riego de
imprimacion reforzada para los reciclados en los bacheos y capas de base de
reciclado, con emulsion asfaltica CL-0, de la forma y dimensiones indicadas
en los planos y/o computos métricos.

Rige las especificaciones indicadas en |Ia “SECCION D.I:
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE IMPRIMACION,
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEQS
BITUMINOSOS”, la “SECCION D.II: IMPRIMACION CON MATERIALES
BITUMINOSOS” y la “SECCION D.11I: TRATAMIENTO BITUMINOSO
SUPERFICIAL DE SELLADQ” del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, edicion 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, con las
siguientes modificaciones y exigencias que se indican a continuacién.

II. MATERIALES

El tipo de material bituminoso a regar sera emulsiéon asfaltica
catiénica tipo CL-0.

El arena sera arena silicea Mf>1.60

1. FORMULA DE RIEGO

La composicién del riego sera la que se detalla a continuacion:

Cantidad de material
Riego de Imprimacion 1,6 litros/m2 0,0016m3/m2
Refuerzo de arena 6 litros/m2 0.006m3/m2

Iv. DESVIO DE TRANSITO

En su propuesta metodoldgica la Contratista debera prever los desvios
de transito que fueran necesarios para cumplimentar con los requisitos de
ejecuciéon. Los costos de mantenimiento, sefalizacion, personal afectado, etc.
no recibiran pago directo, debiendo la Contratista considerar su costo dentro
de los items de riego con emulsién asfaltica correspondientes.

v. HABILITACION AL TRANSITO

La habilitacién al transito pesado, tanto el de obra como el normal de la
ruta, sb6lo se efectuara luego de transcurrido el tiempo necesario para
alcanzar la condicidén de transitabilidad adecuada a juicio de la Inspeccidn de
Obra.

vi. MEDICION

Los trabajos contratados, completamente finalizados, aprobados y
conforme a la cantidad autorizada por la Inspeccién de Obra en un todo de
acuerdo a la presente especificacion, se medirdn en unidad de superficie (m?
— metros cuadrados).
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FORMA DE PAGO

Las cantidades colocadas de riego de imprimacion, medidas en la forma
especificada en el apartado “Medicién”, se pagaran a los precios unitarios de
contrato para el item de contrato “Riego de Imprimacion reforzada”; el cual
sera compensacion total por la preparacion de la zona a regar, por la
provision del material necesario tanto de emulsién como de arena, de su
transporte y de la mano de obra necesarios para la ejecucion de la totalidad
de los trabajos contratados; por el barrido y soplado de la superficie a
recubrir, agua y regado en banquinas, combustibles y lubricantes
correspondientes a las operaciones previstas, provision y utilizacion de los
equipos empleados, gastos generales, impuestos, beneficios y todo otro costo
necesario para la correcta ejecucion de las tareas y no pagado en otro item
del contrato.

Hoja N° 2



'mVW DIRECCION |ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
‘ ¥/ GENERAL DE , -
|swmar] PROYECTOS RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR-0

I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere a la ejecucién de un riego de liga con
emulsidon asfaltica CRR-0, para la Carpeta de concreto asfaltica, de la forma y
dimensiones indicadas en los planos.

Rige las especificaciones indicadas en la “SECCION D.rI:
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE IMPRIMACION,
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS
BITUMINOSOS”, la “SECCION D.iI: IMPRIMACION CON MATERIALES
BITUMINOSOS” y la *“SECCION D.II: TRATAMIENTO BITUMINOSO
SUPERFICIAL DE SELLADO" del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, edicion 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, con las
siguientes modificaciones y exigencias que se indican a continuacion..

II. MATERIALES

El tipo de material bituminoso a regar serd emulsion asfaltica
cationica tipo CRR-0.

1. FORMULA DE RIEGO

La composicién del riego sera la que se detalla a continuacion:

Contenido de emulsién asfaltica 0,6 litro/m? 0.0006 m®*/m?

1v. DESVIO DE TRANSITO

En su propuesta metodoldgica la Contratista debera prever los desvios
de transito que fueran necesarios para cumplimentar con los requisitos de
ejecucion. Los costos de mantenimiento, sefializacién, personal afectado, etc.
no recibiran pago directo, debiendo la Contratista considerar su costo dentro
del presente item.

V. MEDICION

Los trabajos contratados, completamente finalizados, aprobados vy
conforme a la cantidad autorizada por la Inspeccién de Obra en un todo de
acuerdo a la presente especificacién, se mediran en unidad de superficie (m?
— metros cuadrados).

Vvi. FORMA DE PAGO

Las cantidades colocadas de riego de liga, medidas en la forma
especificada en el apartado “Mediciéon”, se pagaran al precio unitario de
contrato para el item de contrato “Riego de Liga con CRR-0"; el cual sera
compensacion total por la preparacion de la zona a regar, por la provisién del
material necesario, de su transporte y de la mano de obra necesarios para la
ejecucion de la totalidad de los trabajos contratados; por el barrido y soplado
de la superficie a recubrir, agua y regado en banquinas, combustibles y
lubricantes correspondientes a las operaciones previstas, provision vy
utilizacion de los equipos empleados, gastos generales, impuestos, beneficios
y todo otro costo necesario para la correcta ejecuciéon de las tareas y no
pagado en otro item del contrato.
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I. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere al recubrimiento de banquinas vy
taludes con suelos organicos del primer horizonte y posterior implantacién y
mantenimiento de un tapiz vegetal con el fin de estabilizarlos y evitar la
pérdida de galibo por efecto de la erosién hidrica y edlica.

Rige las especificaciones indicadas en Ila SECCION ‘B-X":
“RECUBRIMIENTQ DE TALUDES 'Y BANQUINAS" del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales — Edicion 1998 - de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD.

Il. MATERIALES

1) SUELO

Suelo orgénico de primer horizonte, sera prioritario el suelo proveniente
de la limpieza del terreno. De ser necesario se utilizara el suelo proveniente
de destape de yacimiento o de yacimientos creados a tal efectos.

La calidad del suelo a usar debera responder a las caracteristicas
fisicas siguientes:

= Limite liquido: < 40 (norma IRAM 10501)
» [ndice plastico: 75 IP = 18 (norma IRAM 10502)
= Salinidad (sales totales) < 650mg/100g (norma VN-E18-89)

= Materia organica = 1,5% (normas del departamento salinidad de los
Estados Unidos, California, Método 24 Walkey-Black)

» Sodio de intercambio: £ 15% de capacidad de intercambio cationico
(T) — (normas del departamento salinidad de los Estados Unidos,
California, Métodos 18 y 19)

Se exige una muestra ensayada cada 1200 m® de banquina terminada.

Si se llegaran a cambiar las zonas de prestamos, en todas se deberan
realizar los controles exigidos en este items.

2) CESPED

Previamente al inicio de las tereas, la Contratista debera presentar para
su aprobacion la semilla propuesta para los trabajos, deberda anexar un
informe que acredite su buen poder germinativo, pureza y la capacidad de
arraigo en los suelos utilizados para la siembra y la zona de obra.

En caso de usar tepes, provendran de zonas cubiertas por césped bajo,
denso y continuo. Seran de espesor uniforme y de formas y dimensiones
adecuadas para facilitar su colocacion. Con el objeto de no encarecer su
extraccién, no se exigird darles formas regulares, por cuya razén se los
puede extraer mediante el uso de arados. !

H.LEQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en numero suficiente para
completar los trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la

propuesta.

Hoja N° 1



MP\/| DIRECCION - -
| ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
DP}I A5 |CONSTRUCCION DE BANQUINAS X

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluacion y
eventual aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra, la que podra exigir el
cambio o retiro de los elementos que no resulten aptos o aceptables para
llevar a cabo los trabajos especificados.

IV.PROCEDIMIENTO

Se distribuira el suelo especificado en el espesor necesario con cota
igual a la del borde externo del pavimento (nueva carpeta) y compactada
mediante rodillo liso hasta obtener una compactacion superior al 90% de la
obtenida mediante ensayo Proctor T-99.

La pendiente transversal sera de 4% tomando como primer punto la
cota del borde externo del pavimento (nueva carpeta).

Para sembrado se utilizaran técnicas de sembrado comun.

Si el recubrimiento se efectia con tepes, se los colocara formando una
superficie cerrada, comprimiéndolos contra el talud para asegurar su
adherencia, bajo el efecto de un simple apisonado, con su correspondiente
riego.

V. CONTROL
1) SUELO

Los recubrimientos con suelo del primer horizonte, se aprobaran cuando
cumplan con los espesores necesarios para obtener el perfil minimo de 3,00m
de ancho de banquina, con pendiente del 4% en zona recta, y las pendientes
que se determinen en zonas curvas de acuerdo al peralte de estas.

2) CESPED

Se aprobaran cuando la uniformidad de cobertura vegetal observada
muestre ausencia de zonas sin recubrimiento.

VI.PENALIDADES

Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificacion
técnica particular se hara pasible a la imposicién de multas que se estipulen
seguln el articulo 118 del PUCET.

VIl. FORMA DE MEDICION

La ejecucién completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccién de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacion, se medird en unidad de superficie (metros cuadrados
— m?).
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Vill. FORMA DE PAGO

Las cantidades de ejecucion medidas en la forma especificada en el
apartado “Medicion”, se pagaran al precio unitario de contrato para el item
correspondiente, el cual sera compensacién total por los trabajos de
preparacion de la superficie a recubrir, provisién, carga, transporte, descarga,
preparaciéon y colocacion del suelo del recubrimiento y césped o tepes
colocar; la provision, carga y transporte del agua para los riegos necesarios,
gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario para la correcta
ejecucion de las tareas y no pagado en otro item del contrato.
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1z DESCRIPCION

Rigen los planos tipo N°® “8507” y 8509” que se encuentran contenidos
en el Pliego, con mas las siguientes modificaciones complementarias y de
cumplimiento obligatorio para la Contratista.

Este item consistirda en la ejecucion del Sefialamiento Vertical y
delineadores de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas de los materiales
gue se especifican mas adelante.

Los trabajos se deberan ejecutar en un todo de acuerdo con estas
especificaciones, a los planos de sefializacion vertical, a las 6rdenes dadas por
la Inspeccién.

Se adopta el Sistema de Sefializacién Vial Uniforme publicado como
Anexo L del Reglamento 692/92 en el Boletin Oficial del 27/6/94, Decreto
875/94.

2, MATERIALES

Las sefiales y delineadores estaran confeccionadas en placas de
aluminio fijadas sobre parantes de madera que deberan cumplir con las
siguientes especificaciones técnicas:

2.1.- PLACAS DE SENALIZACION LATERAL: Las placas seran de
acero galvanizado de (tres) 3 mm de espesor — Recubrimiento minimo Z275 —
que respondan a la Norma IRAM-las U 500-214:2002. El Contratista debera
presentar certificado autenticidad de cumplimiento de la norma IRAM citada.-
Las dimensiones de las placas responderan al plano Tipo DPV N° 8509

a) Preparacion de la Placa: Previamente a la aplicacion de las laminas,
se limpiaran con liquidos desengrasantes y se dejaran secar para luego
efectuar un trapeado con solventes adecuados que permitan eliminar todas las
particulas grasas que hayan quedado.- El desengrasado se podra efectivizar
por los siguientes medios:

- Mecanico: utilizando abrasivos en polvo y viruta de acero de buena
calidad, limpiando muy bien la superficie con solvente de buena calidad, y
secando luego prolijamente las superficies sin dejar rastros de humedad
superficial ni de pelusas.

- Quimico: mediante la inmersiéon de las placas bateas con acido
fosforico al 7%: los bafos deberan tener un PH = 10 para no decapar el metal.
Posteriormente con agua limpia se enjuagaran y se secaran bien, sea a
corriente de aire o con trapos, sin dejar muestras de humedad o pelusas. La
primera mano de pintura de fondo o imprimacién debera darse lo antes posible,
a lo sumo dentro de las 24 horas del tratamiento de superficie.

b) Pintura De La Cara Posterior De La Placa. Una vez desengrasada se

le dara una mano de pintura primaria destinada a dar adherencia al conjunto de
revestimiento y a protegerlo, que debera ser: adherente, flexible, resistente a
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la humedad y debera tener una accion preservante sobre el metal. Sera
basandose en resinas vinilicas (butiral vinilico) y comprendera dos elementos: -
Una solucion de base pigmentada al cromato de zinc. - Una solucion
endurecedora con acido fosférico dosado. 9 Antes de efectuarse la aplicacién
de las pinturas de terminacién debera dejarse secar muy bien la capa de
pintura primaria. En el caso de observarse defectos de superficie, los mismos
se corregiran con enduidos y/o masillas.

c) Pinturas De Terminacién: Podran ser de dos tipos: - Esmaltes
sintéticos: de alta resistencia al impacto, por simple agitacion con una
espatula, deberan formar una mezcla homogénea, presentando una completa
dispersion del pigmento en el vehiculo, sin contener restos de particulas secas,
ni gruesas, ni otros materiales extrafios. Al secar formaran una pelicula
uniforme, dura de gran resistencia a la intemperie. La pintura debera ser
aplicada a soplete y sera de color gris mate. El secado podréa ser al aire o por
horneado con un tiempo de secado al tacto, maximo de una hora. - Esmaltes de
Tipo Vinilico de gran resistencia a la acciéon de acidos débiles, sales marinas y
corrosion.

d) Ensayo De Adherencia: Con una aguja bien afilada se rayara la
superficie pintada de la placa hasta el metal, con trazos perpendiculares
equidistantes de 1 mm. Se dibujaran asi cuadrados de 1 mm. de lado. Ningun
cuadrado del revestimiento deberd desprenderse ni presentar rotura en los
bordes. Tampococ han de despegarse de la superficie del metal si se pega vy
despega una tela adhesiva.

e) Ensayo De Rayado: Al inclinar a 45° la mina de un lapiz de dureza H
y empujando sobre el revestimiento, el mismo no presentara rayaduras.

f) Material Reflectante: Seran laminas de Alio Impacto Visual (gran
angularidad). El color de la lamina debera ser acorde a los niveles requeridos
en la Norma IRAM 3952. La reflectividad minima requerida para el color blanco
sera de 400 cdl.lux/im2 , medida de la siguiente forma: Angulo de observacion:
0,2° Angulo de entrada: -4° El factor Y de luminancia debera ser como minimo
de 40 %. La vida dtil de la lamina reflectiva debera ser como minimo de diez
(10) anos y mantener al cabo de ese tiempo un 80% de reflectividad original al
cabo de ese tiempo. La fluorescencia de la lamina reflectiva, debera estar
garantizada por su fabricante y por escrito por dicho periodo. Se deberan
utilizar para la confeccion de sefiales, materiales compatibles qgue no afecten ni
deterioren la calidad y reflectividad de las mismas. Estos materiales abarcaran
la lamina reflectiva en todos sus colores y presentaciones ademas de las 10
laminas de color amarillo — limén fluorescente, los vinilos y/o tintas gue se
utilicen en la confeccion de la sefal. Todo material compatible a utilizar,
deberda estar garantizado por escrito por su fabricante, en lo que a
Reflectividad se refiera. El material reflectante a utilizar en la confeccién de las
sefiales sera de color blanco, amarillo 0 naranja, segun corresponda a la sefal
o al delineador y los tonos de los colores responderan a los adoptados
internacionalmente para la sefalizacién vertical vial. La lisura de la superficie
posibilitara que aun cuando se frotare sobre ella vigorosamente cenizas, tintas,
lapiz, etc., ésta no presentara marcas y/o manchas, y una vez aplicadas sobre
placas metalicas, su brillo sera uniforme en cualquier posicion. Los talleres de
confecciéon de sefiales deben tener probada experiencia en la tarea sefialada.
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Deberan poseer capacidad técnica y operativa propia para realizar tareas de:
Corte de Chapa Ploteo Pintura Laminado Armado de la Sefial Almacenamiento
Estiba Todo lo expresado sera verificado por la Inspeccién

g) Adhesivo: La cara posterior de la lamina reflectiva contendra una
capa de adhesivo reactivable por calor, lo suficientemente uniforme de manera
que al reactivarlo no presente arrugas, ampollas, o manchas una vez aplicada
la lamina sobre chapas. El adhesivo, vendra protegido por un papel facilmente
removible por pelado sin mojar en agua u otro solvente; debiendo formar un
vinculo durable de la [amina en si, resistente a la corrosioén y a la intemperie y
adherirse a temperatura de 90°C. Luego de 48 horas de aplicada la lamina, el
adhesivo sera lo suficientemente duro para resistir el desgaste y dafado
durante el manipuleo; suficientemente elastico a bajas temperaturas vy
suficientemente fuerte para resistir el arrancado de la lamina de la superficie a
la que fuera aplicado, cuando se aplique una fuerza de 2,250 kg. cada 2,5 cm
de ancho, conforme a ASTM D-903-49. El adhesivo no tendra efectos
mohoantes sobre la lamina reflectiva y sera resistente a los hongos y bacterias.

h) Generalidades: Las laminas reflectivas seran suficientemente flexibles
como para admitir ser cortadas en cualquier forma y permitir su aplicacion
conformandose moderadamente a relieves poco profundos. El poder reflectivo
debera ser mantenido hasta el 90% de su total, en condiciones ambientales de
[luvia, niebla, y permitir una total y rapida limpieza de mantenimiento luego de
un eventual contacto con aceites, grasa y polvos. La superficie de laminas
reflectivas sera resistente a los solventes y podra ser limpiada con nafta,
aguarras mineral, trementina, metanolxilol o aguas jabonosas

2.2.-PARANTES:

Para el apoyo de los carteles se utilizaran postes de madera, de longitud
y cantidad necesaria para que cumplan con la profundidad de enterramiento y
la altura de colocacion. Detras de la placa metalica se colocaran listones
transversales para brindar rigidez a la estructura de sostenimiento de seccion
adecuada para lograr dicha rigidez:

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR

Quebracho Colorado

Schinopsis lorentsii
Santiaguefio \hop !

Anadenanthera

Cebil Colorado macrocarpa Curupay

Caldén Prosopis caldenia

Algarrobo Negro Prosopis nigra Ibopé-hu - arbol negro
Tabebuia spp Lapacho

Caealpinia paraguarensis |Guayacan

Astronium balansae Urunday
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En caso de no existir en plaza las especies precedentemente
enunciadas, el Contratista propondrd a la D.P.V. la némina alternativa de
aquellas que, cumpliendo con similares caracteristicas, satisfagan el
requerimiento previsio. Es de suma importancia que los postes de los carteles,
al ser embestidos por los vehiculos, se astillen para que el impacto sea menos
agresivo; es responsabilidad de la Contratista testear este requerimiento.

La escuadria sera de 3"x 3” o de 4"x 4" segun corresponda, o salvo que
el calculo efectuado por la Contratista diera postes de mayor dimension. Se
admitiran para los espesores las tolerancias indicadas por norma IRAM 9560,
cuando se trate de postes sin cepillar. Para aquellos que fueron cepillados por
maquinado se admitira que pueden reducir su secciéon segun normas |IRAM
9560, es decir +/- 4 (cuatro) milimetros por cara.

A fin de rigidizar las placas de gran tamafio y evitar alabeos de la misma
se emplazaran entre los dos postes sostén dos travesafos (varillas o tiretas)
de madera dura de 3"x 1 2" y largo igual al ancho de la chapa de que se trate.
Estos travesafios se encastraran en los postes verticales y el encastre en estos
sera de 3” en sentido longitudinal y 1%” en el sentido transversal, debiendo
coincidir la colocaciéon de los travesafios con las perforaciones practicadas
para los bulones de fijacién de la placa, lograndose de este manera no solo
fijacion de la placa, sino también la de los travesanos. '

Pintura: Los parantes seran pintados con una mano de pintura asfaltica
base a fin de darle imprimaciéon y dos manos de esmalte sintético color gris
acero mate, similar al de la cara posterior de las placas. Al tramo que va
empotrado en la tierra se le dara una mano de pintura asfaltica negra. Se
deberan colocar en todos los parantes la sigla D.P.V. en forma vertical con
pintura negra (planograf o esmalte sintético) con letras de 10 cm. de alto,
debajo del borde inferior de la placa en la parte frontal del parante y a mitad de
su longitud en la parte posterior del mismo.

2.3.-BULONES

Para fijar las chapas de las sefiales a los postes se emplearan bulones
de aluminio torneado, aleacion tipo 6262 y temple T-9 segun catalogo de Kaiser
o designacién ASTM B211/65, con cabeza redonda o gota sebo, cuello
cuadrado de 9 ¥ mm de lado, vastago de 9 mm y 100 mm de largo con un
roscado de tuerca no menor de 3 cm. La correspondiente tuerca sera cuadrada
de 15 mm de lado y un espesor de 5 mm. La arandela debera ser de aleacion
1.100 temple H-18 para bulén de 9 mm de diametro, con espesor de 2mm y con
diametro externo similar al de la cabeza del bulén. La cabeza del bulén debera
estar reflectorizada con el mismo material y color que el correspondiente al de
fa superficie de la placa donde se ha efectuado el agujereado para el paso del
bulén.

3. FORMA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS - EQUIPOS Y
ELEMENTOS:

A los efectos de la cotizacion del item se establecen las siguientes
condiciones:

La Contratista esta obligada a proveer los carteles, soportes, elementos
de fijacion y todos aquellos los elementos necesarios para ejecutar la
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colocacion final de los carteles en la obra.

La inspecciéon de obra exigira que la calidad de los elementos a proveer
y/o colocar sea conforme a la presente especificacion y podra exigir el cambio
o retiro de los elementos que no resulten aptos o aceptables para llevar a cabo
los trabajos especificados.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucidon, materiales y transportes necesarios para realizar y colocar
toda la sefializacién vertical indicada en los ©planos y planillas
correspondientes, se mediran y pagaran por metro cuadrado (m?) de superficie
de carteleria colocada y aprobada por la Inspeccién de obras, al precio unitario
cotizado para el correspondiente item de contrato. Dicho valor sera
compensacion total por todos los gastos de adquisicién de materiales, mano de
obra, construccién del cartel y sus elementos de fijacién, colocacién en el
lugar, todos los gastos de transporte de materiales, herramientas y equipos
necesarios para la correcta terminacién de los trabajos, gastos generales,
beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecuciéon de las tareas
y no pagado en otro item del contrato; incluyendo también el retiro de las
sefiales existentes y su carga, transporte y descarga a la Jefatura de zona de
la DPV que corresponda 6 donde la Inspeccidén de Obra lo disponga.
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(smmare] PROYECTOS | pEp) ECTANTE APLICADO POR PULVERIZACION Y/O EXTRUSION

I. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a sefalamiento horizontal con
material termoplastico reflectante aplicado por pulverizacién y/o extrusion.

Rige la “SECCION D-Xx1v: SENALIZACION HORIZONTAL”, Edicion 1998
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, y el Manual de Sefializacién de la DNV afio 2012
de libre disponibilidad en Internet, con las siguientes modificaciones y
exigencias que se indican a continuacioén.

II. PROCEDIMIENTO

Los restos de demarcaciones anteriores que no presenten problemas
de desprendimiento del pavimento no seran retirados.

En aquellos casos que los restos de demarcaciones anteriores que
sean necesarios retirar por desprendimiento o por falta de adherencia,
dichos trabajos de remocién no tendran pago directo, debiéndose contemplar
el costo de |la tarea en el item presente.

II1I. CONTROL

I11.1 CONTROL DEL ESPESOR DE LA DEMARCACION
HORIZONTAL

El espesor de la pelicula debe ser medido con un calibre sobre una
chapa perfectamente lisa de 0,20m x 0,40m que se colocara en coincidencia
con la faja en el momento de la aplicacién. Las medidas deben ser
realizadas sin adicion de microesferas de vidrio del tipo Il.

Deberan ser realizadas como minimo 3 (tres) medidas de espesor en
cada chapa y el resultado deberd ser expresado por la media de las
medidas.

I1L.2 RETRORREFLECTANCIA

3.2.1 Medida de la retrorreflectancia

La medicion de la reflectancia se efectuard con equipos Mirolux T12,
sobre sectores de pavimentos planos, de textura no rugosa y perfectamente
limpia, debiéndose prever el lavado previo con agua con frotamiento suave
para no agredir la faja.

Deberan ser realizadas como minimo 3 medidas en cada punto y el
resultado debera ser expresado por la media de las medidas. Se haran
mediciones cada 1km como minimo en cada faja.

Pag. N° 1
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SENALAMIENTO HORIZ. !
REFLECTANTE APLICADO POR PULVERIZACION Y/O EXTRUSIO

CON MATERIAL

TERMOPLA

3.2.2 Retrorreflectancia inicial y final

La retrorreflectorizacion inicial de la sefializacién es producida por la

aplicacion de microesferas de vidrio tipo DROP-ON.

Retrorreflectancia minima

microcandela
Color lux%mz
Inicial Final
de colocacién en obra de garantia de obra
Blanco 280 180
Amarillo 280 140

Pag. N° 2
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SANTA FE

GENERALIDADES

La presente especificacién refiere a la remocién y retiro de
sedimentos acumulados, malezas y todo cuerpo extrafio que obstruya el libre
escurrimiento de las aguas en una alcantarilla, y el posterior pintado de la
misma.

los

PROCEDIMIENTO

Una vez terminadas las tareas de limpieza, se procedera a su pintado
con pintura blanca en polvo a base de cemento o cal.

Se procedera a pintarse con 2 (dos) manos de pintura blanca los
estribos, pilas intermedias y guardarruedas y/o barandas. Los estribos y pilas
se pintaran en sus caras expuestas, en tanto que el resto su pintura sera
total.

De tener barandas ejecutadas con cafios metalicos, estos se pintaran
con una mano de “Convertidor de 6xido y base” color blanco, aplicandose
sobre esta 2 (dos) manos de esmalte sintético color blanco. Se deberan
respetar las instrucciones y recomendaciones dadas por el fabricante, antes y
durante la aplicacion de cada una de las capas de pintura.

MATERIALES

Si se utiliza pintura a la cal, ésta debera responder a la Norma IRAM
1190 “Pintura en polvo a la cal de color blanco”

Si se utiliza pintura a base de cemento blanco, debera responder a los
siguientes requisitos:

> Estara constituida por un polvo fino, homogéneo, no agrumado y que
no se desmenuce facilmente.

> Mezclada con agua en proporcién conveniente, formara una pintura
gue no presente particulas de cemento sin mojar y que al ser aplicada sobre
una estructura de concreto previamente humedecida, deje despuées de 18
horas, en una atmoésfera libre de vapores corrosivos, a 20-25°C y 50-55% de
humedad relativa, una superficie dura, opaca, de acabado mate y color
uniforme, que no desprenda polvo ni se cuartee y presente una buena
adherencia.

La pintura en base a cemento blanco, debera responder a la siguiente
composicion:

COMPONENTES PORVENTAJES ER PESO
aximo Minimo

Cemento Portland Blanco - - - 65

Cal Hidratada 25 gL
Carbonatos (expresados en CO,) 3 - - -
Litopén ( 30% SZn) 20 10
Hidréfugos (Estearato de calcio o aluminio) 1 1.5
Sales higroscépicas ( Cloruro de sodio 6 calcio) 3

No debera contener ligante organico.

Hoja N° 1
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PROCEDIMIENTO

Las tareas de limpieza y desembanque se ejecutaran hasta recuperar las
cotas del desaglie en cada alcantarilla, y en un sector de 10m de longitud a
cada lado de la misma.

La Contratista debera dejar acondicionando correctamente la alcantarilla
y el perfil transversal del desagiie, libre de monticulos, malezas, restos de
mamposteria, hormigones y otros elementos extrafios.

El producto de la limpieza sera depositado en los lugares que indique la
Inspeccion de Obra hasta una distancia de S5km. A solicitud de la Contratista y
luego de la aprobacion por parte de la inspeccion de obras, podra utilizarse
para el revestimiento de banquinas, estando su carga, transporte al sitio de
uso y descarga a exclusivo coste de la contratista.

Luego de realizadas estas tareas se procedera al pintado de la obra de
arte.

La pintura se preparara agregando un litro de agua por cada kilogramo
de polvo, vertiéndola lentamente y mezclando bien para que no se formen
grumos.

Se preparara solamente la cantidad de pintura a utilizar en la jornada de
trabajo. En ningln caso se utilizara pintura preparada el dia anterior.

La superficie a pintar deberad estar limpia, libre de polvo, grasa o
cualquier sustancia que impida una buena adherencia.

La aplicacién de la pintura se hara con brocha sobra la superficie
previamente humedecida.

Después de aplicada la pintura y una vez que la pintura haya
endurecido, se debera humedecer la superficie pintada 2 o 3 veces al dia,
durante 2 (dos) dias para obtener un curado perfecto.

MEDICION

Los trabajos contratados, completamente finalizados, aprobados vy
conforme a la cantidad autorizada por la Inspeccién de Obra en un todo de
acuerdo a la presente especificacion, se mediran por unidad (N°).

FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas y medidas en la forma especificada en el
apartado "Medicidn”, se pagaran al precio unitario de contrato para el item de
contrato “Limpieza y pintado de alcantarillas transversales”; el cual sera
compensacién total por todos los trabajos de excavacién y remocion de
sedimentos, malezas u otro material; de la provision de los materiales, mano
de obra, equipos, combustibles, herramientas; de los gastos generales,
beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucion de las tareas
y no pagado en otro item del contrato.

Hoja N° 2
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DE BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA
' PROYECTOS

DPV

{[SANTA FE|

I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere a los trabajos necesarios para
realizar la provisién y colocaciéon de barandas metalicas de defensa.

Rige las especificaciones indicadas en la ‘Seccién F-1' del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD y el Plano Tipo N°4463/1: “BARANDA METALICA CINCADA PARA
DEFENSA”, de la de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD de la Prov. de
Santa Fe.

Las barandas se colocaran en todas las alcantarillas transversales
existentes, en una longitud de 24m a cada lado del eje de la misma y en las
dos manos, totalizando una longitud de 96m por cada alcantarilla existente.

La distancia resulta de 3 moédulos mas la seccion terminal hacia cada
lado, considerando su comienzo en el eje de la alcantarilla.

Las barandas se colocaran entre los 2.50m y 3.50m desde el borde del
pavimento, siempre que exista el suficiente ancho de banquina para su
ubicacion, y estaran a 0.50m del guardarruedas o borde de la alcantarilla
transversal.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Las barandas colocadas y aprobadas por la Inspeccion de Obra,
se mediran por metros lineales sin diferenciar entre cuerpo principal y
terminales, y se pagaran por metro al precio unitario del item correspondiente,
siendo compensacion por la provisiéon, traslado, colocacién, nivelacion,
materiales adicionales para colocarlas, equipos, maquinarias y herramientas,
mano de obra, gastos generales y beneficios, y cualquier otro gasto necesario
para la correcta ejecucion del trabajo hasta su aprobacion final.
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CASILLA CONTADOR DE TRANSITO

Descripcion:

Esta casilla sera de chapa galvanizada o chapa negra con tratamiento epoxi con un espesar
mayopr 0 igual a 2mm. Su base sera cuadrada de 40 cm de lado y tendra 4 perforaciones en
los vertices coincidentes con los bulones que estan soldados en la planchuela de hierro de
base para permitir su efectiva sujecion.
El techo sera inclinade con una difereencia de 10 cm entre los laterales en que apoya , para
mejor escurrimiento del agua. El lateral (1) tendra 40 cm de base por 50 cm de altura y
contendra una puerta cuadrada de 40 cm de lado, esta puerta tendra dos bisagras y un cerrojo.
El otro lateral (3) de apoyo tendra 40 cm de lado por 40 cm de altura
La puerta y el marco deberan tener un plegado que impida el ingreso de agua a la cabina.
El techo solamente tendra voladizo en los laterales (1) y (3).-
Los laterales (2) y (4) seran de 40 ¢cm y una altura que varia progresivamnete de 50 a 40 cmen
todo el ancho de la base.-
El cerrojo tendra una parte empotrada en la puerta y ofra parte empotrada en el lateral (2)
Acotacion:

En el detalle de la base, los laterales y la puerta no se tuvieron en cuenta las
pestafias necesarias para el carrecto armado de la casilla ya que se deja a criterio y

experiencia del obrero.-
Puerta (1) Fondo ( 3)
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E.T.P. CASILLA PARA CONTADORES

DE TRANSITO
Base:

Chapa negra con tratamiento epoxi
¢ Chpa galvanizada - E > 2 mm

Area ocupada por el

4 Perforaciones : @ 3"
Seran coincidentes con las perforaciones

de la planchuela y por ambos pasara el
bulén y se ajustara con la tuerca por

®
T " + " contador
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Techo: Chapa negra con tratamiento epoxi
0 chapa galvanizada - E > 2 mm
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E.T.P. CASILLA PARA CONTADORES
DE TRANSITO

( Casilla de Chapa Plegada )

TUBO PVC - DIAMETRO 200 mm
N.T.N

| e——emr

TUBO PVC - DIAMETRO 200 mm
.T.N

=

EXCAVACION- DIAMETRO 200 mm
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E.T.P. CASILLA PARA CONTADORES

DE TRANSITO
Corte A - A - Fundacion

Planchuela i 0.12 Tl

mo_n_m.aca_ union de la armadura con el estribo Estribo MCUQ_._Q. del Pilotin
superior y la planchuela Armadrs \\\\\\ 1@ 10 mm soldado a la planchuela
inclinada _ mmi UOm
W W \\\ § 1@ 6 mm cada 15 cm
\\“\L. “ > 4 bulones de 5 " soldados de abajo hacia arriba
——TT
3 151 B
o \W N Tubo PVC: Altura 25 cm y @ 200 mm
H N Ti:“/% Hormigén: Dosaje en volumen 1:3:3
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E.T.P. CASILLA PARA CONTADORES DE TRANSITO

PLANTA FUNDACION - VISTA SUPERIOR

0.12

~=— (.30 —=—
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F=— () 30

:
7

/.

_+,

_+_

|_—PLANCHUELA DE HIERRO

Espesor 1 cm - Lado 30 cm

—— PERFORACION CENTRADA

Lado 12 cm

4 PERFORACIONES

Diametro %4 "

4 bulones @ 1/2 " soldados
4 arandelas grower

4 tuercas autoajustables

- »| (20 ARMADURA DEL PILOTIN : @ 10 mm
-

AREA OCUPADA POR EL CONTADOR
PERFORACION RETIRADA DEL BORDE

002 —m= k-

l 2 cm desde su tangente
S
o

PLANTA FUNDACION - VISTA INFERIOR

—=— (.30
¥ v
A d P
I l |
T EL |+
§ —a— (.12 [———

ESTRIBO SUPERIOR DE PILOTIN
Lado interior 12 cm - @ 10 mm
soldado a la planchuela

ARMADURA DE PILOTIN
4 hierros - Longitud 1 m - @ 10 mm

soldados a la planchela y al estribo superior

TUBO DE PVC
Diametro de 200 mm - longitud 25 cm
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
CASILLA PARA CONTADOR DE TRANSITO

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucion e instalacion de las Casillas para contadores de Transito, sera medida por Unidad (N°)
ejecutada y aprobada por la Inspeccion de obras, en los sitios que la misma indique.

Las mismas se pagaran al precio de contrato para el item "CASILLAS PARA LA COLOCACION DE
CONTADORES DE TRANSITO", cuyo valor ser4 compesacion total por todos los gastos de provision
de materiales, transportes, herramientas, equipos y mano de obra para una correcta terminacion de
los trabajos contratados; de los gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario para una
correcta terminacion de los trabajos y no pagado en otro item del contrato. También incluye la
adecuacion previa del sitio de implantacion de la casilla.

HOJA 6




provEcTos | SENALAMIENTO VERTICAL KILOMETRICO

SANTA FE|

1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la construccion y colocacién, en las progresivas
correspondientes, de sefiales verticales indicativas del kilometraje de la ruta.

Rige el plano tipo 8503 que se encuentra contenido en el “Pliego General de Planos Tipo
para Ejecucién de Obras Viales” de la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe, con las
siguientes modificaciones y exigencias que se indican a continuacion.

2. MATERIALES

2.1 Chapa

De acero al carbono laminado en frio (norma IRAM-IAS U 500-27), espesor 2mm,
galvanizado por inmersién en caliente con 274gr/m® (norma ASTM A 525-93) con bordes
redondeados y pintadas de ambos lados con pintura poliuretanica gris, tamafio 350mm de
ancho por 400mm de alto.

2.2 Laminas

Se colocaran de ambas caras sobre la chapa ya que debe poder leerse de ambos
sentidos de la ruta. La inscripcién Km y el autoadhesivo reflectivo seran de aplicacién en
caliente.

La parte superior del cartel con una altura de 170mm por todo el ancho libre (280mm
aproximadamente) se destinara para el fondo negro que dara marco a la letra blanca que
consignara Km.

En la parte restante del cartel con fondo blanco y numeros negros se indicara el
kilometraje correspondiente.

2.3 Postes

Seran de madera dura estacionada sin rajaduras, grietas, orificios originados por
insectos, ni podredumbres, pintados con dos manos de esmalte sintético gris. En la parte
destinada a colocar bajo tierra (0,80 m) ademas debe llevar la madera un recubrimiento
previo de pintura asfaltica a modo de proteccion.

En cuanto a las maderas a utilizar se encuentran las siguientes:
= Anchico

Lapacho

Urunday

Quebracho colorado

Guayacan

Incienso

La escuadria de los postes sera de 3'x3" y su longitud de 1,50m. En el extremo que ird
bajo tierra se le colocara una planchuela de hierro en forma transversal a modo de traba.

2.4 Bulones

Acero SAE 1010, cincados o cadmiados igual que las tuercas y las arandelas, diametro
%", cabeza redonda y cuello cuadrado. En cada mojén se utilizaran dos bulones para
sostener la chapa al poste.

e - - SHNE)
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3. PROCEDIMIENTO

La chapa del mojon se colocara atravesando por la parte central al poste, quedando tipo
bandera, debiendo coincidir el extremo superior del poste con el superior de la chapa.

Las tuercas de los bulones quedaran bajo nivel de la madera con el objeto de dificultar
actos de vandalismo. Asi mismo para dificultar el robo del poste se compactara bien la tierra
a los costados de los mismos en el momento de la colocacion.

Los mojones se colocaran cada kildbmetro en forma alternada con respecto a los dos
sentidos de la ruta. Debe tenerse presente que el cartel debe poder leerse de ambos
sentidos ya que tendra la indicacion de ambas caras de la chapa.

Con el objeto de no constituir obstruccion lateral, los mojones se colocaran del borde de
la calzada a una distancia no menor de 1,80m ni mayor de 4m sobre terreno firme a nivel de
banquina y preferentemente en el borde de ésta.

En casos especiales y con acuerdo de la Inspeccion de Obra podran modificarse los
valores de distancia para colocacién de mojones.

4. MEDICION

La ejecucion completamente finalizada, y aprobada por la Inspeccién de Obra en un todo
de acuerdo a la presente especificacion, se medira por unidad (N°) construida y colocada en
el lugar correspondiente.

5. FORMA DE PAGO

Las cantidades de ejecucién medidas en la forma especificada en el apartado Medicion
se pagaran al precio unitario de contrato para el item correspondiente, el cual sera
compensacion total por todos los gastos de adquisicion de materiales, mano de obra,
construccion del cartel, colocacion en el lugar, todos los gastos de transporte de materiales,
herramientas y equipos necesarios para la correcta terminacion de los trabajos, gastos
generales, beneficios y todo ofro costo necesario para la correcta ejecucion de las tareas y
no pagado en otro item del contrato.
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4 DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la inscripcién institucional calada
que se debe ejecutar en la carteleria definitiva de obra.

Rigen los planos tipos “8509” y “8507bis”, con las siguientes
modificaciones y exigencias que se indican a continuacién.

II.  PROCEDIMIENTO

II.1 INSCRIPCION CALADA

A toda sefalizacion vertical que se utilice en la obra, con fines
definitivos (no se considera la carteleria de obra en construccion), se le
realizaran inscripciones caladas con la leyenda “DPV - SANTA FE -
BP0 ” seguido del nidmero de ruta correspondiente a la obra en cuestion.

El tamafio de las letras sera:

¢ Para carteles de dimensiones mayores a 0,75m?: 5(cinco)
centimetros de alto y 4(cuatro) centimetros de ancho.

e Para carteles de dimensiones menores a 0,75m?: 4(cuatro)
centimetros de alto y 3(tres) centimetros de ancho.

En todos los casos las letras caladas no deberan superponerse con los
graficos, letras o nimeros propios de la sefal, evitando confusiones en su
informacion.

11.2 EJEMPLO

o A ALEJANDRA 20

2 SAN JAVIER 100
4= SANTA FE 260

DPV SANTA FE -RP 1
15
(3
=3
=4
a,

I—- 1.20 r

ESPERANZA ]

DPV SANTA FE - RP 70

~0.40~

Pdg. N° |
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ITI. FORMA DE PAGO:

Las operaciones y gastos necesarios para realizar la inscripcién calada
en la totalidad de la sefializacién vertical a colocar, como asi también toda
otra operacion necesaria para el normal desarrollo de los trabajos previstos;
no recibirdn pago directo alguno, considerandoselos incluidos dentro del
item de contrato “Sefializaciéon Vertical”.

Pdg. N° 2
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I. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la construccion y disefio grafico del cartel de obra.

. EQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en namero suficiente para completar los
trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la propuesta.

Los equipos a emplear deberdn ser presentados para su evaluacién y eventual
aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra, la que podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos especificados.

ill. PROCEDIMIENTO

3.1 Dimensiones

Las dimensiones “2 médulos de largo x 1 modulo de ancho” se regiran de acuerdo al
monto de obra establecido.

3.1.1 Superficie minima

La carteleria de la obra tendra una superficie minima, que depende del monto de obra,
segun el siguiente detalle:
= Obras que no superen los:
o $100.000 (pesos cien mil), 5 metros cuadrados de carteleria en un cartel.
o $600.000 (pesos seiscientos mil), 8 metros cuadrados de carteleria en un
cartel.
o $2.000.000 (pesos dos millones), 18 metros cuadrados en uno o mas
carteles.
o $6.000.000 (pesos seis millones) 41 metros cuadrados en dos o mas
carteles.
= Cuando el monto supere los $6.000.000 (pesos seis millones) debera
comunicarse con la suficiente antelacién a la Subsecretaria de Comunicacion
Social y Gestién de Imagen para determinar la superficie de carteleria, la cual
debera ser como minimo dos carteles de 41 metros cuadrados ubicados en los
extremos de la obra.

3.2 lluminacién

Cuando el presupuesto de obra 0 monto de contratacién supere la suma de $2.000.000
(pesos dos millones) el o los carteles deberan estar iluminados.

3.3 Estructura

Cuando el monto de obra supere los $2.000.000 (pesos dos millones) la estructura de
sostén debera ser preferentemente metalica. La estructura de sostén debera respetar la
estética de la carteleria y sera adecuada al tamario y materiales del cartel.

3.4 Ubicacién

Si se localizara dentro de la zona de camino, se deberan respetar las distancias
reglamentarias para seguridad del transito.

Hoja N° 1
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Los carteles deberan ser ubicados con buen criterio en lugares visibles perpendiculares a
las vias de transito o en ochavas. Debe evitarse la colocacion en lugares donde quede

oculto o tapado el contenido o paralelos a las vias de transito.

3.9 Disefio y composicion
Las caracteristicas de colores y tipografias deberan ser las siguientes:

Colores

Negro

Amarillo pantone 123¢
Celeste pantone 299¢
Rojo pantone red 032

Tipografias
Titulo Univers condensada bold
Subtitulo Univers condensada medium
Detalle de la obra Univers condensada medium

En aquellos casos que superen los 15 metros cuadrados se debera consultar el disefio
grafico y texto del cartel.
3.6 Cartel de obra tipo
Ver ANEXO |

IV. CONTROL

Se debera tener en cuenta, en aquellos aspectos que sean aplicables a la presente, los
lineamientos del “Pliego de bases y condiciones generales’ que forma parte del “Pliego
Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas” (PUCET) de la Direccién Provincial de

Vialidad de Santa Fe.

V.  PENALIDADES

Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificacion técnica particular se
hara pasible a la imposicién de multas que podran variar segun la importancia de la

infraccién a exclusivo juicio de la Reparticion.

V. MEDICION

Esta tarea no se medira.

VI. FORMA DE PAGO

La ejecucion, materiales y transporte no recibiran pago directo alguno, se contemplara en
el costo del item “Movilizacion de obra”.

Hoja N° 2
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ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES

1. Objeto.

Las presentes especificaciones establecen las obligaciones aplicables a la empresa
contratista para la obra y tienen por objeto contribuir a que las tareas y actividades
a desarrollar en la ejecucion del proyecto se lleven a cabo en un marco de
sustentabilidad ambiental.

Estas especificaciones toman como punto de partida y marco referencial al EsIA
realizado para la presente obra y se fundamenta en la ley provincial N°® 11.717 de
medio ambiente y desarrollo sustentable, sus decretos reglamentarios, normas
accesorias y complementarias y el MEGA II.

La empresa contratista serd exclusiva y Unica responsable por todos los dafios
producidos al ambiente, a los bienes y/o a las personas como resultado de las
actividades de construccién o por incumplimiento de estas Especificaciones, por lo
tanto debera remediarlos o indemnizar a su exclusivo costo.

Los costos de todas las acciones, permisos y otros deberdn ser incluidos dentro de los
gastos generales de la empresa contratista, que no recibird ninglin pago directo por

estos conceptos.

2. Presentaciones.

Hasta tanto se constituya la Inspeccién de Obra toda documentacién que la
empresa contratista deba presentar, en cumplimiento de las presentes
Especificaciones, debera hacerlo en la SUA-DPV. Una vez constituida la Inspeccidén
de Obra, toda presentacién deberd ser realizada a través del Inspector de Obra.
Para el caso en que la documentacién presentada por la empresa contratista este
incompleta o sea insuficiente el plazo para la resolucién del tramite, para la SUA-
DPV, se interrumpe hasta tanto ingrese a esta Subdireccién la documentacién
requerida.

Toda presentacion realizada tendra siempre el caracter de Declaracién Jurada.

3. Glosario.
e DNV: Direccién Nacional de Vialidad.
e DPV: Direccién Provincial de Vialidad - Santa Fe.
» EsIA: Estudio de Impacto Ambiental realizado y aprobado para la presente

obra.
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e Mega II: Manual de Evaluacién y Gestion Ambiental de obras viales de la
DNV, Segunda Edicion, afio 2007.

e PGAc: Plan de Gestién Ambiental para la etapa constructiva.

* SUA-DPV: Subdireccién Unidad Ambiental (Direccién de Staff) - Direccién
Provincial de Vialidad, sito en calle Bv. Muttis 880 de la ciudad de Santa
Fe, TE: 0342- 457 3755/3963, CE: vazquezanibal@gmail.com
Sera esta la Dependencia, y/o personal que la Reparticién designe, ante la
cual se canalizaran las presentaciones y aprobaciones en materia de medio

ambiente.

4. Responsable Ambiental.

La empresa contratista designara a una persona fisica como Responsable Ambiental.
El profesional propuesto contard con titulo universitario de grado afin a la materia a
abordar, matricula profesional habilitante a nivel provincial, acreditara experiencia
en gestién ambiental de obras viales, deberd estar inscripto en el Registro Oficial de
Consultores, Expertos y Peritos en materia ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente provincial. Debera presentar certificado de libre de deuda emitido por el
colegio profesional correspondiente y certificado del registro de Deudores
Alimentarios Morosos, emitidos ambos a la fecha de presentacidén del mismo ante la
SUA-DPV.

En virtud de la especificidad de la materia abordada, las tareas del Responsable
Ambiental no deberan superponerse con las inherentes a Higiene y Seguridad en el
Trabajo. Por lo que la empresa Contratista, deberd contar con un profesional
habilitado en esta materia, distinto al Responsable Ambiental.

Los datos, antecedentes y documentacion correspondiente al profesional propuesto deberan
ser presentados ante la SUA-DPV por la empresa contratista en un plazo no mayor
a los cinco (5) dias corridos contados a partir de la firma del contrato con la DPV.
La SUA-DPV aprobara o rechazara la propuesta en un plazo no mayor a los tres (3)
dias corridos de recibida en esta Subdireccién.

El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los aspectos
ambientales entre la empresa contratista y la SUA-DPV y tendrd a su cargo el
cumplimiento de los requerimientos ambientales durante toda la Obra, hasta la
recepcién definitiva. No se podra dar comienzo a la Obra sin Responsable Ambiental
aprobado por la SUA-DPV. Serdn tareas del Responsable Ambiental, sin que esto

constituya una enumeracion taxativa:



D

_ DIRECCION DE STAFF
CSANTAFE | SUBDIRECCION
j UNIDAD AMBIENTAL

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

e Garantizar el estricto cumplimiento del PGAc y de todo compromiso u
obligacidén, que en materia ambiental, haya asumido la empresa

contratista.

Lievar en tiempo y forma toda la documentacién y registros exigibles
para esta Obra.

Suscribir toda presentacidn que se realice en materia ambiental. No se

dara curso a ninguna presentacion, en esta materia, si carece de la firma

del Responsable Ambiental.

5. Permisos ambientales.
La empresa contratista obtendré todos los permisos ambientales y los permisos de
utilizacién, aprovechamiento o afectacién de recursos que se requieran para esta
Obra, de acuerdo a la normativa vigente y deberd presentar a la SUA-DPV los
permisos pertinentes, previo al inicio de la actividad objeto del mismo.
La empresa contratista debera obtener los siguientes permisos, sin que esto
constituya una enumeracién taxativa:

e (para la) captacién de agua.

e (para la) explotacién de yacimientos o canteras.

* (para la) disposicion de los residuos asimilables a domiciliarios.

¢ (para el) vertido de efluentes liquidos.

* (para el) deposito de combustibles, lubricantes y sustancias peligrosas.

* (para el) establecimiento de campamentos y obradores.

e generador de residuos peligrosos.
La empresa contratista debera acatar todas las estipulaciones y deberd cumplir con
todos los requisitos para cada permiso. Sera su exclusiva responsabilidad todo retraso
en la Obra atribuible a trdmites de permisos.

6. Plan de Gestién Ambiental para la etapa constructiva (PGAC).

El Responsable Ambiental presentard, en un plazo no mayor a los quince (15) dias
habiles contados a partir de la suscripcién del contrato para esta Obra, el PGAc
correspondiente.

El PGA para la etapa constructiva (PGAC) debera desarrollar v aplicar en la citada etapa cada
uno de los programas definidos en el Plan de Gestién Ambiental del Estudio de Impacto
Ambiental oportunamente aprobado. Actividades tales como Instalacién del obrador,

instalacion de plantas elaboradoras de materiales, extraccién de suelo a partir de yacimientos,
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entre otras, deberdn ser integramente desarrolladas en este PGAc en un todo de acuerdo y
siguiendo los lineamientos del ESIA oportunamente aprobado para esta obra.

La SUA-DPV cuenta con un plazo maximo de cinco (5) dias habiles, contados a partir
del ingreso del PGAc a la misma, para aprobarlo 6 rechazarlo.

No se podra dar inicio a la obra sin contar con el PGAc aprobado por la SUA-DPV.

7. Obrador, campamentos y plantas.

El sitio en el que el Contratista pretenda instalar el obrador, el campamento y/o
plantas de materiales (hormigén, concreto asfaltico, seleccionadoras de &ridos,
plantas fijas de mezclas y depositos de materiales, entre otros), debera ser aprobado
por la SUA-DPV. Esta Subdireccion se expedird, aprobando o rechazando la
propuesta, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles contados a partir de la
recepcion de la documentacién correspondiente en esta SUA-DPV.

No podran instalarse obradores, campamentos ni plantas en zonas de riesgo
hidrico.

No podra instalarse ninglin Obrador, Campamento o Planta sin la autorizacion previa
de la SUA-DPV.

A tal fin el Responsable Ambiental presentara la siguiente documentacion:

1. Ubicacién del sitio sobre imagen satelital referenciada que incluya una rosa
de los vientos con frecuencia, direcciéon y velocidad, para cada estacion del
afio.

2. Plano detallando la ubicacion de los distintos sectores de actividades que se
pretendan desarrollar.

3. Uso conforme de suelo expedido por el Gobierno focal, si asi correspondiera.
Iméagenes de la situacion previa al inicio de la obra a fin de asegurar su
restitucion plena y deslinde de responsabilidades del Contratista.

5. Evaluacidon de Pasivos Ambientales. Si el sitio elegido fue anteriormente
ocupado por instalaciones similares u otras, la empresa contratista realizard
y presentara a la SUA-DPV una declaracion de pasivo ambiental, con
documentacion fotografica.

6. Plan de Gestion de Residuos. La empresa contratista es la Ginica responsable
de la gestidn y disposicion final, en condiciones ambientalmente adecuadas
y de acuerdo a la normativa particular vigente, de todos los residuos

generados, de cualquier naturaleza y en cualquier estado de agregacion.
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Por lo que este Plan comprenderd la gestién de todos los residuos
generados.

7. Gestidn de Sustancias Peligrosas. Los depdsitos de sustancias peligrosas
que puedan contaminar el ambiente, en caso de producirse derrames
accidentales o pérdidas, requieren de acondicionamientos especificos. Los
tanques de deposito se dispondran siempre sobre la superficie del terreno,
nunca soterrados. La empresa contratista presentara un detalle de todas
estas instalaciones.

8. Plan de Minimizacién de la Contaminacién Atmosférica. El Responsable
Ambiental presentard un Plan tendiente a minimizar y mitigar las emisiones
de material particulado y humos procedentes de las operaciones de cargay
descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones y actividades.
Respecto de emisiones sonoras, debera cumplir con las normas locales, o
las que se apliquen en este caso.

Se debera sefializar adecuadamente el acceso a las instalaciones, teniendo en cuenta
el movimiento de vehiculos y peatones. Esta sefializacién serd transitoria y solo se
hara efectiva durante la etapa de construccién de la ruta y tiene por objetivo facilitar
la fluidez del transito y evitar accidentes.

Las instalaciones seran desmanteladas una vez que cesen las obras, dejando el area

en perfectas condiciones e integrada al ambiente circundante.

8. Yacimientos para obtencién de suelo.

Los suelos a ser empleados para la construccién podran ser extraidos de yacimientos
y/o canteras a ser explotadas para la presente Obra o preexistentes, debidamente
autorizados y habilitados.

Las zonas para la extraccion de suelos serdn seleccionadas por la empresa
contratista, teniendo en cuenta que deberdn estar alejadas a no menos de 200
metros del eje del camino en construccién y de todo camino, de cualquier jerarquia y
fuera de la vista de los mismos. Se encuentran exceptuadas de esta restriccién las
extracciones de suelo laterales a la calzada en los tramos en que éstas han sido
previstas en los planos del proyecto de ingenieria.

Cada yacimiento o cantera que se pretenda explotar deberd contar con los permisos
pertinentes. Estos permisos seran tramitados por la empresa contratista ante la SUA-
DPV, antes del comienzo de extraccién de suelos.
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En caso de que el suelo a utilizar provenga de yacimientos y/o canteras existentes, la
empresa contratista debera presentar ante la SUA-DPV las habilitaciones y permisos
pertinentes, previo a la utilizacién de ese material.

No se podra extraer suelo sin el correspondiente permiso habilitante.

9. Plan para contingencias.

Debera presentarse y estar aprobado por la SUA-DPV previo al inicio de obras. No
se podré dar comienzo a las obras sin contar con este Plan aprobado. Este
desarrollara las medidas que se tomardn en caso de contingencias ambientales,

accidentes, derrames u otros episodios semejantes.

10. Seguimiento Ambiental de la obra.
Periddicamente la SUA-DPV inspeccionara el obrador y el frente de la Obra y
elaborard un Acta de Inspeccién el que serd comunicado a la empresa contratista a

través del Inspector de Obra.

11. Medicion y forma de pago.
La empresa contratista no recibird pago directo ninguno por el cumplimiento de las
presentes Especificaciones, debiéndose prorratear su costo en los distintos item de

la obra.

12. Penalidades.

En caso de que la empresa contratista no cumpla con alguna de las obligaciones de
estas Especificaciones, sera advertida una Unica vez por la Inspeccidn de Obra, la que
otorgara un plazo perentorio para su concrecion. Si la empresa contratista no cumple
con lo requerido en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificacion, sera
pasible de una multa equivalente al 2% de la Certificacién Mensual correspondiente al
mes del incumplimiento, siendo esta multa aplicada de acuerdo a lo especificado en
las Condiciones Generales del Contrato, tal como lo establece e] MEGA II.

La aplicacién de una penalidad no exime de la obligatoriedad de recomponer,
restaurar o compensar el dafio que pudiere haberse producido.

Previo a la Recepcion Provisoria de la obra la empresa contratista habrd dado
cumplimiento a las obligaciones y consideraciones ambientales citadas en estas

Especificaciones y a todos los requerimientos que la SUA-DPV hubiere cursado. La
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Subdireccion Unidad Ambiental-DPV emitird un Certificado de Cumplimiento
Ambiental, en el caso en que no se verifiquen incumplimientos, para ser presentado
ante la Comisién de Recepcién de la Obra.
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Ministerio de Infraestructura y Transporte

DTJE‘ Provincia de Santa Fe ﬂ}nNTA

el DIRECCION PROVINGIAL DE VIAUDAD e
== Cireccion de Programacion Economica y Costos i
Coeficiente a considerar segun la polinomica de 6. 1 de la Coeficiente a considerar segin la polinomica de 6. 1 3 de la
Metodologia de Redeterminacion de Precios - Lay N° 12046 Metodologia de Redeterminacion de Precios - Lay N° 12046

tem FACTOR DE REDETERMINACION (FR) lem RUBRO EQUIPCS ¥ MAQUINAS

N Equipos {al) M, dz Ohra (a2} Materiales (32) Transporte (ad) N Amorifintereses (a1} | Rep.y Repuestss (a2) | Comb. y Lubric. {a3)

1 0,35 0,38 0,27 - 1,00 1 027 0,15 0,58 1.00

2 0,48 0,28 0,23 002 1,00 2 0,37 0,21 0,42 1,00
3 0,2¢ 0,16 0,33 0,22 1,00 3 0,39 0,23 0,38 1,00
4 0,34 0,19 0,25 0,22 1,00 4 0,38 0,22 0,30 1,00

5 0,25 009 0,44 0,22 1,00 5 0,37 0,21 0,42 1,00

"B 0,01 0,02 0,97 - 1,00 3 0,28 0,18 0,56 1,00 |

7 0,23 0,30 0,42 0,05 1,00 7 0,33 0,19 048 1,00
4 0,17 017 0,65 0,01 1,00 i 0,36 0.21 0,43 1,00
9 014 0.05 0,50 0,31 1,00 ] 0,36 0,21 043 1,00
10 0,14 0,05 0,50 0,31 1,00 10 0,36 0,21 0,43 1,00
11 0,14 0,05 0,50 0,1 1,00 1 0,36 0,21 0,43 1,00
12 0,73 0,27 - - 1,00 12 0,36 0,21 0,43 1.00
13 0,10 0,25 0,64 - 1,00 13 0,28 0,16 0,56 1,00
14 0,04 0,04 0,92 - 1,00 14 0,38 0,22 0,40 1,00
15 4,15 0,14 0,71 - 1,00 15 0,38 0,22 0,40 1,00
16 0,31 057 0,12 - 1,00 16 037 4,21 042 1,00
17 0,11 0,16 0.73 - 1,00 17 0,37 0,21 0,42 1,00
18 0,20 0,35 0,45 - 1,00 18 0,27 0,16 0,57 1,00
19 0,08 0,30 0,61 - 1,00 18 0,25 0,14 0,61 1,00
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Ceeficiente a considerar segiin [a pofinomica de 6. 1.1 de la

Metedalogia de Redeterminacion de Precios - Ley N° 12046
ltem MATERIALES MATERIALES REPRESENTATIVOS
Ne Ne (al) N? {a2) Ne (a3) N° Designacion Codige
3| 1 1,00 - 0,00 - 0,00 1,00 1{General C.1.1.11CC Materiales
2 1 0,68 6 0,32 - 0,00 1,000 2|Gas-Oil Decreto PEN 1295/02 2320-33360-1
3 1 0,02 if 0,27 8 071 1,001 3lAceites Lubricantes (AL) 2330-33380-1
4 7 0,27 9 0,65 11 0,08 1,00] 4|Amartizacion de Equipos OPVY - Caminos - DGVC 1023003
5 7 0,15 g 0,77 11 0.08 1,001 5|Cap.Mano de Obra - Mano de Obra asalariada - INDEC Sin Codigo
6 - 0,00 12 1,00 - 0,00 1,00{ 6|Piedras 1410-153201
Ti 10 0,91 1 0,08 - 0,00 1,00] 7|Cementos Asfalticos CA DNV - 80
8 10 1,00 - 0,00 - 0,00 1,00/ 8|Cemento Portland 3744011
g 7 0,26 9 0,65 11 0,09 1,00 9|Cemenios Asfalticos CA DNV-80
1¢ Z 0,26 9 0,65 11 0,08 1,001 10 {Emulsiones Asfalficas DNV-82
11 7 0,26 9 0,85 H 0,08 1,001 11} Fuel-Cil DNV-04
12 5 0,00 - 0,00 o 0,00 0,00{12|Membrana de polietileno o gectextil DNV-21
13 1,00 - 0,00 - 0,00 1,00{ 13{RinturaTermoplastica Reflectante DNV-40
14 13 1,00 - 0,00 - 0,06 1,00 14 Materiales para baranda metalica cincada defensa DNV
15 18 4,00 - 0,00 - 0,00 1,00
1 1 1,00 - 0,00 % 0,00 1,00
17 14 1,00 - 0,00 - 0,00 1,00
18 1 1,00 - 0,00 - 0,00 1,00
19 1 1,00 - 0,00 - 0,00 1,00




