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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 16-s
TRAMO: Limite de zona-Ruta Provincial n® 31-s
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SOBRE ARROYO SALADILLO

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentacién refiere a las obras necesarias para la
construccién de una alcantarilla transversal en el cruce de la Ruta Provincial n°16-s
con Cafiada del Saladillo, en el tramo entre el Limite de zona y RPn®31-s. La obra
se ubica en el sector suroeste de la provincia de Santa Fe, en el departamento de
Caseros.

El objetivo principal es remplazar la alcantarilla de tubo existente que se
encuentra deteriorada, por una de pilotes segun los planos de proyecto.

El disefio hidrolégico e hidraulico de la obra fue verificado para eventos
extraordinario de 50 afios de recurrencia conforme a la Resolucion DPV 598/11.

1. DISENO GEOMETRICO

Se mantiene el trazado existente de la RPN°16-s sin modificaciones.

2. DISENO ESTRUCTURAL

Una vez realizado el movimiento de suelo necesario en los accesos a la Obra
de arte a construir, se perfilara con el fin de darle transitabilidad al sector. Para
esto se definira un perfil de coronamiento de 10 metros de ancho, con dos carriles
de 3,00 metros de ancho con pendiente 3% hacia las cunetas, y un sector de
banquina con pendiente 4%.

El talud adoptado es 1:2, contratalud 1:2, y fondo de solera minimo de 2,00 m
de ancho.

El ancho de la zona de camino es de aproximadamente 21,00 metros, que
serd ensanchado a las necesidades del proyecto.

3. DRENAJE
La alcantarilla transversal a construir tendréa las siguientes caracteristicas.
Alcantarilla RPn® 16-s sobre Datos para ejecutar la obra
Canada del Saladillo s/ Res 598/11
Ancho de calzada (m) 8,30
Luz (m) 20,00
Altura estructural (m) 4,45
Cota eje de calzada (m) 102,00
Cota inferior de losa de tablero (m) 101,58
Cota de desagiie (m) 95,68
Cota punta de pilote (m) 86,00
Diametro pilotes (m) 0,60
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Para el presente Proyecto se incluyen los siguientes items de las obras
complementarias:

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

v Excavaciones comunes y para fundacién de obras de arte;
v"  Colocacién de hormigon H-25 s/ CIRSOC 201-2005;

v Colocaciéon de acero ADN 420/500:
v

Seiializacidn vertical para alcantarillas:

5. PLAZO DE OBRAS

El plazo para la completa terminacién de los trabajos se fija en SEIS (6)
meses calendario.

~ 6. PLAZO DE GARANTIA

Se fija en SEIS (6) meses calendario, estando a cargo del contratista en ese
lapso la conservacién de la obra.

7. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS Veinticinco
Millones Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Tres con Sesenta y
Cuatro Centavos ($ 25.584.543,64):

t e Oh
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Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacién con esta firma, sirva brindar de

inmediato la siguiente informacién:

EMPRESAC c.xuu5 tonmemomes sammsncs
Domicilio Real:........... ...

Cédigo Postal:...........................
Provincia:..........................

Teléfono: .......... ...

REPRESENTANTE EN SANTA FE
Apellider, ...,
Nombres:...............................

Direccion:............

Teléfono: .. ...

Dirigirse a. Direccién Provincial de Vialidad
Boulevard Muttis N° 880
(3000) Santa Fe

Tel: 0342-4573964/65

Localidad: ..................
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Sr.

Administrador General de la
Direccién Provincial de Vialidad
SU DESPACHO

La Firma e S S T e e S e e
suscribe, de Nacionalidad e .. CON doOmicilio legal en la Ciudad de Santas
Fe (Art 11° del Pliego de Basesy Condiciones Generales) - Calle ... . ... . N°

- «++...... Habiendo examinado los Planos, Pliegos de

Bases y Condiciones, Especificaciones y Presupuesto Oficial de la Obra:
...y recogiendo en el lugar los datos necesarios, se compromete a ejecutar dicha obra de acuerdo a Ia
documentacion mas arriba indicada por la suma de PESOS
S S ) ¥ en un todo de acuerdo al Detalle de la Propuesta que se adjunta.

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razon de su Nacionalidad.
aceptando para dirimir cualquier cuestién judicial, los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe

como asi también que conoce la Ley de Obras Publicas de Ia Provincia de Santa Fe N° 5188/60 y s
Decreto Reglamentario, Leyes, Disposiciones y Especificaciones concordantes

Se Compromete a mantener esta Oferta por el término de tres (3) meses (Art. 14-Inc 2°%) del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el Ingeniero
Inscripto en el Colegio de
Profesionales de Ia Ingenieria Civil de Santa Fe, bajo el NOmero ..........................

Lugar y Fecha

Firma Firma
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DIRECCIC')N. PROVINCIAL DE VIALIDAD

PRESENTACION DE PROPUESTAS

La Documentacion sera presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre
cerrado y con la siguiente inscripcion:

LICITACION PUBLICA — EXPTE N° DIA: HORA:

SOBRE N° 1 Contendra:

1)
2)
3)
4)

3)

6)

7)
8)
9)

Sellado Provincial de Ley.

Garantia de la Propuesta.

Recibo que acredite haber adquirido la documentacién de la Licitacion con suficiente
anticipacién.

Certificado habilitante del Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe — ESPECIALIDAD - Obras de Arte — CODIGO 600.

Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracion Provincial de
Impuestos (s/Resolucién General N° 019 - 20/10/2011 - API). La misma se obtiene con
clave fiscal a traves del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a : Impuestos
— Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal —
Consulta.”

Declaracion firmada por el Proponente y su Director Técnico de “conocimiento del
lugar” y de las condiciones en que se efectuara la obra.

Noémina de obras realizadas.

Nomina de equipos propios y a adquirir.

Referencias Técnicas del Representante que se propone y nimero de inscripcion en el
Colegio de Profesionales de |a Ingenieria Civil de Santa Fe.

10) Declaracion Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico de conocer el

‘“PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” y “PLIEGO DE
PLANOS TIPOS PARA PROYECTO DE CAMINOS”

SOBRE N° 2 Contendra:

1)

2)

3)

Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacion Publica debidamente
firmada por el Proponente y su Director Técnico, discriminada en los diversos Items
que la componen en cantidades y precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta
debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto.

Los Analisis de Precios en triplicado, de los Items que componen la Propuesta o
Presupuesto que la presente.

Plan de Trabajos e Inversiones.

Acompafiara ademas, el Pliego adquirido gratuitamente de la pagina Oficial de la Provincia
y la documentacion completa del Proyecto correspondiente a su Propuesta, debidamente
firmado o inicialado en todas sus hojas por el Proponente y su Director Técnico.
Proponente y su Director Técnico

Imprenta Oficial - Santa Fe



DPV

SANTA FE
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N°16-s
TRAMO: LIMITE DE ZONA - RUTA PROVINCIAL N°31-s

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SOBRE ARROYO SALADILLO

DETALLE DE LA PROPUESTA

CANTIDADES PRECIO UNITARIO

DESIGNACION DE OBRAS | U TOTALES

IMPORTE

Numero Letras

ITEM N°1_
MOVILIZACION DE OBRA Gl 1.00

ITEM N° 2

DESBOSQUE,
DESTRONQUE Y LIMPIEZA | Ha 2.00
DE TERRENO

ITEM N° 3
TERRAPLENES m3 14,737.00

ITEM N° 4

ALCANTARILLA
EXISTENTE A RETIRAR N° 2.00
Y/O DEMOLER

ITEM N° 5

EXCAVACION PARA
lOBRAS DE ARTE

m3 41.00

ITEM N° 6

ALCANTARILLA SOBRE

CANADA DEL SALADILLO ol 180

ITEM N° 7

POSTES DE H°A°EN

ACCESO A OBRA DE ARTE| U 345.00

ITEM N° 8

SENALIZACION VERTICAL 2 200
S/P.T. 8507 i :

ITEM N° 9

SENALIZACION
IALCANTARILLAS
TRANSVERSALES s/P.T.
8504

Ne 5.00

Pagina 1 de 1
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PLIEGO COMPLEMENTARIO
DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
ARTICULO N°1: Objeto

La Direccion Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitacion publica de
oferentes para cotizar la ejecucién de la OBRA: RUTA PROVINGCIAL N°16-s,
TRAMO: LIMITE DE ZONA-RUTA PROVINCIAL N°31-s. CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLA SOBRE ARROYO SALADILLO.

ARTICULO N°2: Inscripcién en el registro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberén presentar certificado habilitante o constancia de inicio del

-~ tramite de inscripcion o actualizacion emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe: dejandose constancia que previo a

la adjudicacion los Oferentes deberan cumplimentar con los tramites iniciados y establecida

en los Pliegos segln Resolucion N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial: Pesos: Veinticinco Millones Quinientos Ochenta y Cuatro Mil
Quinientos Cuarenta y Tres con Sesenta y Cuatro Centavos ($
25.584.543,64):

Plazo de la Obra: 6 (Seis) meses

Especialidad: OBRAS DE ARTE
Codigo 600

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacién las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacién.

A la fecha de Licitacién de la obra la Capacidad minima de Contratacién Anual debera
ser de: Pesos: Cincuenta y Un Millones Ciento Sesenta y Nueve Mil Ochenta y Siete con
Veintiocho Centavos ($ 51.169.087,28)

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad Técnica minima de Contratacion en la
especialidad Codigo 600 debers ser de: Pesos: Veinticinco Millones Quinientos Ochenta y
Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Tres con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 25.584.543,64)

ARTICULO N°3: Oficinas vy campamentos de la Contratista - Vivienda para el
personal de la Inspeccién de Obra

La Contratista queda obligada a construir o alquilar vivienda (s) para el personal de
Inspeccion de Obra, ubicada dentro de la zona de la obra. La (s) vivienda (s) debera (n)
constar de 3 (tres) o mas ambientes, bafio y cocina desarrollados en una superficie minima
de 90 (noventa) metros cuadrados.

imprenta Oficial - Santa Fe
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

La altura minima de los ambientes sera de 2,80 m, la superficie util de puertas y ventanas
sera de 1/8 de la superficie de cada ambiente, |a tercera parte de la superficie de puertas y
ventanas debera proveer ventilacion. El bafio y la cocina deberdn contar con las
instalaciones completas. Ademas la Contratista proveera la cantidad de mesas, sillas y todo
otro mueble o elementos necesarios acorde con las necesidades que exija la Inspeccién de
Obra. En todos los casos la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra
los locales que ofrece debiendo atender las observaciones que éste le haga a su capacidad,
ubicacion y condiciones generales. La (s) vivienda (s) sera (n) entregada (s) por la
Contratista a la Inspeccién de Obra al efectuarse el replanteo de la obra.

La aceptacion por parte de la Direccion Provincial de Vialidad -de las instalaciones
correspondientes, citadas precedentemente, no exime a la Contratista de la obligacién de
ampliarlos 0 modificarlos de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su
proceso de ejecucion. Si la Contratista no cumpliere satisfactoriamente con el apartado
anterior, la Inspeccion de Obra alquilara o construird la vivienda descontandose de los
haberes de la Contratista las sumas que corresponden. Si la (s) vivienda (s) para la
Inspeccién de Obra fuera (n) construida (s) por la Contratista, quedara de propiedad de este
altimo, una vez finalizada la totalidad de las obras.

ARTICULO N°4: Plazo de ejecucién de las obras

El plazo total para ejecucion de las obras es de 6 (SEIS) meses calendarios contados a
partir del Acta de Iniciacion de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el articulo
N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Seran causales para la ampliacion del mencionado plazo las previstas en el articulo N°48
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaracién expresa que las lluvias
ordinarias no estan comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso c).

ARTICULO N°5: Movilidad a cargo de la Contratista

La Contratista debera proveer a la Direccién Provincial de Vialidad, con anterioridad a la
firma del Acta de Iniciacién de los trabajos, 1 (UNA) movilidad tipo pick up de 3.000 cc. De
cilindrada minima, con una antigliedad maxima de 2 (DOS) afios , equipada con todos los
elementos de seguridad reglamentarios y doble air-bag; la que estara afectada con caracter
permanente hasta 60 (sesenta) dias posteriores a la Recepcién Provisoria de la Obra.

Estaran a cargo de la Contratista el Seguro Total, la Patente y los fastos de
reparaciones, repuestos, neumaticos, combustibles y lubricantes del vehiculo.

El pago del suministro de la movilidad no recibira pago directo y su costo sera
considerado dentro de los items del Contrato.

Cuando por causas imputables a la Contratista, éste no proveyera la movilidad que esta

obligada, dara lugar a la aplicacién de una multa de pesos cinco mil ($ 5.000) por cada dia
corrido en que no provea la misma.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

Para resolver cualquier situacion que pudiera presentarse derivada de accidentes,
incendios, hurtos, etc. ocurridos al vehiculo, se aplicaran las disposiciones del Cédigo Civil
(articulo N° 2.255 y siguientes) relacionados al contrato gratuito de uso.

ARTICULO N°6: Local para la Inspeccion de Obra

Con anterioridad a la firma del Acta de Iniciacién de los Trabajos, la Contratista debera
proveer el Local o los locales necesarios para el funcionamiento de la Inspeccion y Oficina
de su Personal, que reanan condiciones minimas de higiene y habitabilidad.

Dichos locales, que estaran sujetos a la aprobacién de la Inspeccion, reuniran los
siguientes requisitos:

a) Oficina de la Inspeccién: Superficie cubierta minima: 45 m2.

b) Laboratorio de Campaiia: Superficie cubierta minima: 25 m2.

Cuando los locales a) y b) sean independientes, cada uno contara con instalacion
sanitaria.

Para el funcionamiento de la Oficina de Inspeccion, deberan proveerse los siguientes
elementos: dos escritorios, un mueble biblioteca, dos mesas, seis sillas, estufas,
ventiladores, un aparato de aire acondicionado de 3.800 frigorias, una heladera de 7 pies
cubicos como minimo, como asi también, cuaderno, papel borrador, tinta lapices, boligrafos,
etc.

Deberan instalarse 2 (dos) Equipos de Computacion, cuyas caracteristicas minimas
seran las siguientes:
PC PENTIUM 4 3,0 GHz 6 superior.
4 GB RAM minimo.
Disco Rigido 500 GB minimo.
Monitor Color LCD 17¢.
DVD Lector-Grabador incorporado.
Impresora chorro de tinta de carro ancho.
6 Puertos USB.
¢+ 3 Dispositivos de almacenamiento masivo (pendrive) de 16Gb minimo.
Cada equipo debera contar con la correspondiente fuente reguladora de voltaje.

LA I B B

El Software minimo requerido sera:
¢ Windows 7 6 Superior
¢ Autocad 2010 6 superior
¢+ Microsoft Office 2010 6 superior

Ademas, deberan suministrarse un (1) equipo de computaciéon notebook para la
Direccion de Estudios y Proyectos, con UNA (1) impresora Laser color negro.

El Software minimo requerido sera:
¢ Windows 7 6 Superior
¢+ Autocad 2010 6 superior
¢+ Microsoft Office 2010 6 superior
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD e

¢ Una (1) memoria sélida exterior con capacidad de almacenamiento de 1 Tb (1
terabyte)

La Inspeccién podra exigir a la Contratista, la provision de cualquier otro elemento para
lograr un eficiente y comodo desarrollo.-Los locales deberan contar con luz eléctrica.

Sera también por cuenta de la Contratista, el Ayudante de Inspeccion que tendra a su
cargo el cuidado, limpieza y conservacion de los locales y de los elementos de trabajo. El
costo de todo aquello que este articulo prevé, no estara sujeto a reintegro y debe
considerarselo dentro de los gastos generales de la Propuesta.- El laboratorio contara con
una pileta de agua corriente, mesas, sillas, y estanteria, cuyo nlimero y caracteristica
indicara la Inspeccion.- Los elementos provistos para el funcionamiento de la oficina de la
Inspeccion seran restituidos a la Contratista en el estado en gue se encuentren en
oportunidad de llevarse a cabo la Recepcioén Provisoria de la Obra.

ARTICULO N°7: Provisién de vivienda para el personal de Ia Inspeccién de
Obra con su grupo familiar

La Contratista debe proporcionar viviendas para el Personal residente de la Inspeccion y
su Grupo Familiar en la cantidad que se establece en el item respectivo que deberan ser
entregadas al efectuarse el Acta de Replanteo de la Obra.

Las mismas que deberan ser aprobadas por la Inspeccion de Obra, deberan tener un
minimo de 90 metros cuadrados cubiertos cada una, y estar en condiciones de higiene y
habitabilidad.

Las viviendas deberan ser entregadas a la Contratista en las mismas condiciones en que
se las recibio a los dos meses de la fecha de finalizacion de los trabajos de la obra.

La variacion de las cantidades del item, asi como su eventual supresién no daran motivos
a reclamo alguno ni a modificacion de los precios contractuales. (NO APLICA EN ESTA
OBRA).

ARTICULO N°8: Instrumental topografico a cargo de la Contratista

La Contratista debera suministrar en el momento de Ia firma del acta de iniciacién de los
trabajos el instrumental que se indica mas abajo, el que sera devuelto en oportunidad de
practicarse la recepcién definitiva de la obra.

El detalle de este instrumental es el siguiente:
2 - Niveles Opticos, con tornillo de elevacion 6 automaticos.
2 - Cinta de Acero de 50 mis.
2 - Cinta de Acero de 25 mts.
2 - Miras extensibles - longitud 4 mts.
1 - Escuadra Optica de 180°.
30 - Jalones de 1,50 m. de longitud, metalicos enchufables.
1 - Juego de fichas de acero.
2 - Radio transmisores de alcance minimo 2.5 Km.
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1 - Estacion total, cuyas caracteristicas minimas son:

Teclado alfanumérico expandido y tecla de navegacion;

Sistema operativo Windows CE;

Idioma castellano:;

Lectura angular: 1" — Precisién angular; 5”;

Precision de distancia: 2mm + 2ppm:

Aumento del anteojo: 30x;

Doble compensador automéatico de ejes;

Plomada laser;

Base desmontable para método de centrado forzoso:

Alcance maximo para un solo prisma: 4000m

Memoria interna para almacenamiento de 10.000 puntos:

Comunicacion de datos a PC: USB, mini USB y/o Tarjeta Compact Flash;

2 Baterias recargables de NiMh de alto poder 12 horas de autonomia;

1 funda de transporte de la E. T. y para lluvia, 1 cargador de baterias,

prisma triple, baston de 2m con nivel esférico y funda de transporte, cable

de comunicacién a PC, 1 Prisma circular con portaprisma y sefial de

punteria;

o Manual de empleo en castellano

o Un CD con software para Obras Viales y descarga de datos, con su
licencia correspondiente

O 0000000 O0OCO0O OO0 OO O

Todos los elementos en buenas condiciones de uso deberan ser aceptados de
conformidad por la Direccién Provincial de Vialidad.

Los gastos de mantenimiento en concepto de reposiciones y reparaciones seran por

cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°9: Instrumental de laboratorio de campafia a cargo de la
Contratista

La Contratista debera proveer a la Inspeccién de Obra, en el momento de la firma del-
Acta de Replanteo de los Trabajos, el instrumental de Laboratorio de Campafia, compuesto
de los elementos que, para cada Tipo de Obra, se indican en el apartado “Laboratorio de
Campafia” del PUCET y aquellos que exija el Pliego para la buena marcha de la obra.

Este instrumental debera recibir la aprobacién de la Inspeccion.

Los gastos de mantenimiento y en concepto de reposiciones seran por cuenta de la
Contratista.

Todos los elementos citados seran devueltos a la Contratista al término de la obra, en el
estado en que se encuentren.

La Contratista facilitara un ayudante al Laboratorio de la Inspeccion Y una persona con
experiencia en el rubro VIAL, el que estara en funciones hasta la terminacién de las obras,
debiendo ademas, tener permanentemente en Obra, una persona capacitada para efectuar
los ensayos e interpretar los realizados por el Laboratorio de la Direccion Provincial de
Vialidad
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ARTICULO N°10: Documentaci6n a adquirir por la Contratista
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Para esta Obra rigen el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES —
Edicion 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y el Pliego de Bases y
Condiciones Generales del PLIEGO UNICO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS (PUCET) de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD de SANTA FE,
documentacion que debera estar en posesion y conocimiento obligatorio por parte del
oferente.

Rige el Decreto Provincial N° 2260/2016 modificatorio del 5119/83 referido al PUCET.

ARTICULO N°11: Régimen legal

La licitacién y Contratacion de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la
documentacion anexa. En caso de contradiccion entre los diversos elementos gue la
integran, se establece el siguiente orden de prelacion:

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Cémputo
y Presupuesto.

3) Pliego de Bases y Condiciones Generales del PUCET

4) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., edicion 1998.

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista deberd presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la
Propuesta por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo
N°26- Ley 5188).

Medifiquese el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones y
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de la siguiente manera: €) Fianza
mediante Poéliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la
Superintendencia de Seguros de la Nacién, por Compaiiia reconocida por la misma -
resolucion N° 1435 del 23/08/82.

ARTICULO N°13: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas
proponentes deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la
Comision de Evaluacion. Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado
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de las obras que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita:
particularmente en materia vial y en especial en la construccion de pavimentos flexibles.

Es obligatorio para el Oferente acreditar fehacientemente haber ejecutado por o menos
una alcantarilla o puente de Diez (10,00) metros de luz total minima con pilotes, en el
término de los (ltimos cinco (5) afios.- Sin estos requisitos OBLIGATORIOS la Oferta
quedara desestimada sin mas tramites.- La sola presentacion de la Oferta implica que el
Oferente acept6 esta condicion y por lo tanto renuncia expresamente a formular cualquier
reclamo ante la DPV el momento de la adjudicacion de la obra.

B) Equipos

Los proponentes deberén, ademas acompafar un listado de la maquinaria de su
propiedad que esta disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se debera
indicar la marca, potencia o capacidad y ubicacién. La Direccion Provincial de Vialidad
tendra derecho a inspeccionar la maquinara listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la madquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a
adquirir u obtener para su utilizacion en la obra; la cual debera ser incorporada dentro de los
plazos que surjan del “Plan diagramado de trabajo” aprobado por Vialidad Provincial. El
ulterior incumplimiento sera considerado como grave negligencia sin gue puedan aducirse
descargos de ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos a actos de la Direccion
Provincial de Vialidad.

C) Informacién incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 el equipo referido en
B) sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccion Provincial de
Vialidad podré requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido y/6 la
ampliacién de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse
repuesta satisfactoria del Proponente.

Cuando la Direccién Provincial de Vialidad permita la presentacion de ofertas conjuntas
para dos o mas obras de una misma licitacion, se deberd presentar una planilla adicional
con los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacién de dos o mas obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales®), se debera presentar una “Planilla de
Equipos” por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusion simultanea del
mismo equipo en las distintas planillas.

D) Planillas a presentar
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacién:
¢ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cudl
facilitara su identificacion para la Inspeccion o durante del desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
magquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por
fabrica antes mencionada (columna 3).
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o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las

unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacion, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparacion, deposito,
efc)

COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

¢+ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

o]

COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna. las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccion o durante el desarrollo de la
obra.

COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o
magquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).

COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.).

COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
Utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina est4 en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccién de Equipos, la que debera indicar la calidad de la maquina
ofrecida o formular cualquier observacion.

COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA S| ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccion (obra, taller de reparaciones, deposito, etc.). Para el radicado
en el pais, 0 establecera el lugar de su procedencia u origen si es a
importar.

COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara
en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su
incorporacion a la obra.

Imprenta Oficial - Santa Fe



SANTA

DPY

SANTA FE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

YHO3Id A ¥von]

OT13S A YAvdY 10V viNdId

‘BIQQ 8p ugiooadsu| e eled epealasal epanb (1) BUWN(OD BT

WNIAHUO 3Aa OHINNN, OPUBNO 0siop e _._m_._m_m:Ou 95 SauU0IoeAlas(o seT] ‘SEJON

avalrmgiNodsIa 3a IVNLOY orvavy.l avamnydvo NIa¥o 3a
I1dva0dd YHOTS NOIDVYDIEN 0avis3 30 SYHOH VION3LOd O13dON | YOuvIN NOIDYNSISIA OYINNN
(6) (8) (1) (9) (g) (¥) (€) (2 (1)
‘NOID23S
CONVHL
1 yyg0

b N VTIINYId

VS3HdINT V1 V STLNIIDOINT LY SOdINDI

Imprenta Oficial - Santa Fe



YHO34 A dvom 071738 A VAvHVI0V VINYIS

...................................................................... ‘BlqQ @p ugiooedsu| | eled epealasal epanb (/) euwnjod g7

.NITHO 30 OHIWNN, OPUEID 0SI0P |2 UBUBISUCO 85 S3UOIEMBSIO SET SBJON

Imprenta Oficial - Santa Fe

...... .
E VLA S
e .\0

./.
J./ aw%/,

e

HYLHOdNI ¥V ST IS

avargiNedsia 3d | vIoN3Ia3IDoHd O orvavyl avaiovdvo NIQ¥HO 34
319v808d YHO34 | TWNLOV NOIOWDIgn | avaiTvyDd oav.is3 30 SYHOH VIONILOd o13aow YOuVYIN NOIDVYNDIS3A oYaAWNN
(o1) (8) (g) (1) (9) (g) (%) (e) (2) (1)
INOI223S
:OINVHL
: vyyga0
Z oN YTIINV1d HVLIHOdINI 3 HY1INDTV ¥V SOLSIAZYd SOdINDT

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

|



| —
|
4

SANTA FE -\\%6 — éﬁ
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD NG

ARTICULO N°14: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones

Los Oferentes deberan acompariar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de
Inversiones” que consignara en forma grafica los distintos items con los plazos parciales
que sean provistos para su ejecucion y su légica relacién en el tiempo, en forma tal que la
realizacion total de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo
N°13 sobre N°2, apartado N°3 del PUCET).

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacion
de la Direccién Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo
N°43 de la Ley N°5188 de Obras P(blicas.
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ARTICULO N°15: Fijacion de domicilio - Informacién suplementaria

Dentro de las 48 horas de la adquisicion del Legajo de Obras las Empresas deberan
obligatoriamente fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes
de la presente Licitacion. En la Direccién de Coordinacion y Despacho de la Direccion
Provincial de Vialidad y con 72 horas de antelacién al acto de apertura deberan recabar toda
informacién suplementaria y/o modificaciones que pudieran eventualmente producirse con
relacién a dicha Licitacién.

En caso de incumplimiento de la presente disposicién, no podran aducirse
desconocimiento de las modificaciones y/o Resoluciones que adopte la Direccién Provincial
de Vialidad.

ARTICULO N°16: Omisién de documentos en la propuesta

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se
aclara expresamente que toda omisién por parte de los proponentes, de los requisitos
exigidos por los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente
dicha (incisos 1° del contenido del Sobre N° 1 y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no
haya sido advertida en el acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de
notificada al interesado por la Comisién de Adjudicacién.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”
y los “Andlisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentacién
Licitatoria, estaran sujetos a la aprobacion de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el
Articulo 43 de la Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacion para el
logro de tal aprobacion no significara variacion alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podra esa Comision de Adjudicacion solicitar informaciones
aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacion de la Adjudicacion.

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado
por la Empresa Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecucion de los
trabajos contratados.

El Representante Técnico debera ser un profesional con competencias en la
especialidad vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria
Civil de la provincia de Santa Fe, estando su designacion sujeta a la aprobacion de la
Direccioén Provincial de Vialidad.
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ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 v N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucién M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccion de Obra
copia certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los
cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los
Representante/s Técnico/s y Profesionales habilitado/s en Higiene y Seguridad en el trabajo
de la Contratista conforme a las leyes provinciales N° 2429 y N°4114 y de toda oftra
disposicion legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la recepcion provisoria de la obra,
la Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo
anterior correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relaciéon con la
obra. Caso contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios Profesionales que
correspondan de tal incumplimiento.

ARTICULO N°19: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas
las medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°20: Interpretacion de las normas

Aln cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccién Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNO, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o
completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de seguridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72
y su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo
del Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las
condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.
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Al inicio de la relacién contractual y en forma previa a la iniciacion de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar a la Direcciéon Provincial de Vialidad la siguiente
documentacion en materia de Higiene y Seguridad:

* Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

e Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra
S/ Resolucién 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante la obra existiesen
modificaciones con incorporacién de nuevos ftems, la Empresa Contratista debera
presentar un nuevo Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a Ia nueva
situacién

» Copia del contrato de afiliacion a una aseguradora de riesgos del trabajo.

» Copia de la némina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emision no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacién de las obras

¢ Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga
horaria a cumplir.

e Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

» Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

+ Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por
la aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccion y numero de teléfono.

» Copia de comprobante de notificacion a los empleados de la identidad de la
aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al articulo
N° 31 de la Ley 24 557,

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se
presente como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24557, debera presentar copia
certificada y legalizada de la correspondiente acreditacién y autorizacién para operar en el
marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por
apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas
por ante Colegio de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccion
de Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el
Legajo Técnico que incluya:

Copia de aviso de obra.
Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).
Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

e Copia de las capacitaciones realizadas.
e Copia de las visitas de la ART y SRT.
¢ Copia de la némina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccién Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.
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El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio
de Higiene y Seguridad para la coordinacién de las acciones de prevencién durante todo el
tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacion en lo
referente a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi
como items solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa
Contratista.

ARTICULO N°22: Documentacién fotografica

Para que la Inspeccién emita y dé curso a cada certificado mensual la Contratista debera
proveer a la misma de 1 (una) camara del tipo digital, con resolucién minima de 1024 x 768
pixeles, con el software y conexiones necesarias para bajar la informacioén a computadora;
debe tener una capacidad de almacenamiento minima de 1000 fotos para dicha resolucion,
y debe estar equipada con dos juegos de pila recargables y el correspondiente cargador de
baterias. El equipo se devolvera a la finalizacion de la obra en las condiciones de uso que
se encuentre.

Todos los gastos que de ello deriven seran por cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencién del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta la fecha de la
Recepcién Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULO N°24: Sistema de contratacion

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida Y precios unitarios.

ARTICULO N°25: Medicion y forma de pago de los distintos trabajos que
integran la obra

La medicion y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara
de acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.
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El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir
del ultimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley de
Obras Publicas.

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas

Déjase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacién de las multas a que
se refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°27: Pago de materiales

El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, no
contemplandose Pago por este concepto.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio
deterioro o su contaminacién con otros materiales.

ARTICULO N°28: Planos conforme a obra terminada

Antes de la Recepcion Definitiva de la Obra, la Contratista debera suministrar a la
Direccion Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, segun el
siguiente detalle:

¢+ Relevamiento planialtimétrico completo del trazado de la seccion (perfiles
previos).

¢+ Se requiere nivelacion de apoyo (Puntos Fijos) referida a cota IGM y con una
precision de error < 1cm. por Km. y cada 1(un) Km. se colocard un mojon de
hormigén cercano a la linea de alambrado de 0.12m.x0.12m.x0.80m. con un
hierro &=10mm. para apoyar la mira en su punto superior (centrado en el H° y
20mm. saliente). Se debera pintar e indicar en los postes la presencia de este
punto fijo.

¢ Las planialtimetrias se dibujaran en escala horizontal 1:2500 y vertical 1:100.

¢ Croquis de ubicacién, planimetria general, disefio planialtimétrico, diserio
estructural y todo otro plano de detalles conveniente para completar la
interpretacion de los anteriores y que reflejen el Estado Final de las Obras,
fijando ésta las escalas respectivas.
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Los planos deberan ser realizados en Autocad 2007 o superior y deberan entregarse las
correspondientes unidades de almacenamiento digital (podra ser en CD, DVD o pendrive) a
la Direccion de Estudios y Proyectos de la Direccién Provincial de Vialidad.

Ademas se entregaran los planos en poliéster y tres copias de cada uno. Si en Ia
Recepcion Definitiva de la Obra se detectaran diferencias con los Planos Conforme Obra
presentados por la Contratista, esta debera corregir y reimprimir todos los planos indicados
en el punto anterior, siendo su presentacion requisito para otorgar la Recepcion Definitiva de
la Obra por parte de la Direccién Provincial de Vialidad.

La obligacién enunciada no estard sujeta a pago directo alguno y su costo debe
considerarse incluido dentro de los gastos generales de la Propuesta.

ARTICULO N°29: Plazo de garantia

El plazo de conservaciéon y garantia sera de 6 (seis) meses a partir de la Recepcion
Provisoria, estando la conservacion de las obras durante ese periodo a cargo exclusivo de
la Contratista.

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta
obra, no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje
el personal de Inspeccion de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, Ia
Administracion confeccionara una planilla con la liquidacion de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccién Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra gue se expida.

ARTICULO N°32: Inspeccién de carga

La Contratista y/o subcontratistas, esta obligada al conocimiento y respeto de la Ley
Nacional N°24.449, Leyes Provinciales N°13.133 y N°12.354, Y Decretos N°2.311/99,
104/00, 1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o
sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacién de la licitacién el "Certificado
de Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que seran
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expedidos por la Direccion General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Division:
Combustibles, Multas y Lubricantes.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones
constatadas con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al
momento de abonarse la facturacion.

La Direccién General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar
dicho descuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten ofras infracciones
en el transcurso de la provision.

La “Inspeccion de Obra” y/o el “Area de Control de Cargas de la Reparticion D.P.V.”
deberan efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los maximos de cargas de
materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten dentro de la obra o
que arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se comprueben
infracciones por excesos de carga debera proceder a hacer descargar los excesos.
labrando las constancias correspondientes e informando con las mismas a la dependencia
técnica competente, a los fines de la aplicacién de las multas pertinentes, acompafnando con
lo actuado la respectiva boleta de infraccion con la firma del actuante, del infractor y de la
autoridad policial a la que debera dar intervencion.

ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de
esta Licitacion debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccion
Provincial de Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la
Vera Cruz y no sera considerada sin la fecha Yy numero asignado conforme al decreto
N°10.204/58 de Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
debera ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato; en ningun caso la
dotacion de estos servicios sera inferior a dos personas.

A tales fines la Direccién Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan
efectuar los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.

ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacién de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirias y extinguirlas dentro
de las zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su
Decreto Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955.
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A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccion General de Extensién
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera
menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la
oportunidad mas propicia a fin de tender a lograr su total eliminacion impidiendo una
eventual y posterior reproduccion.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacion enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°36: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccién de las
Obras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en
que se encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término
de la Obra.

ARTICULO N°37: Anélisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompafiando su Propuesta, los
analisis de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los items
de la obra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucion total del item pertinente, en un todo de
acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las
reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y
Computos Métricos correspondientes.

Los analisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacion de la Direccion
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de la Ley
N°®5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios con respecto
a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda
la ejecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
modificacion alguna en los precios unitarios cotizados.

El' incumplimiento de los requerimientos de la Direccién Provincial de Vialidad,
conducentes a la aprobacion de los analisis de precios conforme se indico anteriormente,
sera motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacion, su propuesta y los andlisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), Gnicamente en formato de EXCEL (XLS), el que
sera remitida la Direccién de Programacion Econémica y Costo de la Direccién Provincial de
Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las
mismas, con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de solo
lectura.
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ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)

) CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo neto

Gastos Generales de la Empresa

Beneficios
Imp. Ingresos Brutos

[.V.A.
Coeficiente Resumen

....... % de 1,00 oo
....... % de 1,00 P

1) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA

1) Oficial Especializado

Jornal Basico

Mejoras Sociales ...
Seguro Obrero ...
Otres ...

|Adoptado ............. $id

i) ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES

ltem N°........... - Cemento Portland
Costo sobre camion/Vagén en origen
Transporte ...Km x .....$/Km
Incidencia p/peaje, balsa, tinel

Incidencia por manipuleo

Desperdicio .......... % de (c)
Costo Unitario

IV) ITEM N° .......... EJECUCION CARPETA ASFALTICA __ UNIDAD: ............

1) Materiales

Denominacion Unidad

P.Unitario Cuantia Total
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2) Ejecucion

- Equipos
Designacion Cantidad Potencia Valor
Blresmegiinas e HPS e $
e e U HP e $
L <= 0 SR S - PO He $
e S C R PR B HP $
W HP Y §
- Amortizacion e intereses
Y$x.hid + Y$x.%anualx. hid= ... b = $/d
Vida atil 2 x ..... h/afio
: - Reparaciones y Repuestos
........ % de Amortizacion e 8/d
- Combustibles
..... Lts/HP x W HP x ......$/Lts x ...h/d e 9/
- Lubricantes
...... % de Combustibles |
- Mano de Obra
... Oficial Especializado x ............ Plds o $/d
.... Oficial $/d =
... Ayudante ... $Md =

Vigilancia ........ %

Costo Diario
e Rendimiento: Q U/d

Costo Unitario Ejecucion: Z $/d = N $/U
Qud

3) Costo Unitario Total =M $/U + NS/U = ..ooeeeeeeeeeeeeeeeeveens $/U

4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total X R =...........ccevuennn.. $/IU

Adoptado ............. $/U|

CORRESPONDIENTES, SERA DEL 0,00% (Cero ciento)

PARA ESTA OBRA LA ALICUOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Imprenta Oficial - Santa Fe



2 ONINGCIRS
g Cf"(
Yo/ FOLIONG
e

o

DRV

E)

SANTA FE ‘DL <l
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD e ;.‘H_J,ﬁ}-’

ARTICULO N°38: Gestiones ante organismos oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia
publica (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal
de las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago
directo alguno por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°39: Redeterminacién de precios

En esta obra tendra vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del
afo 2002, y sus Decretos Reglamentarios N°3599 y N°3873.

Sera de plena aplicacion la “Metodologia de Redeterminacién de Precios de Contratos de
Obras Publicas” de la citada Ley.

ARTICULO N°40: Compras y subcontratos

Sera de aplicacién la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo
normativo de ésta legislacion.

ARTICULO N°41: Conservacién

Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo la Contratista, librara al servicio publico todos los tramos
terminados y lo conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se
detallan mas adelante exigidas para la conservacién durante el plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta
exclusiva de la Contratista durante el plazo de garantia de 6 (seis) meses a contar de Ia
fecha de terminacién de todas las obras, establecidas en el acta de recepcion provisional.

Los trabajos consistiran en mantener en buen estado las flechas y perfiles de los
abovedamientos, terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales necesarios para
restablecer las cotas del proyecto; se rellenaran y repasaran las huellas, pozos, baches y
otros desperfectos tanto en la calzada como en las banquinas y taludes en la forma prevista
en las especificaciones técnicas que integran el proyecto y la que en cada caso disponga la
Inspeccion.

Ademas, mantendra la pendiente adecuada de los desagties limpiando los embanques y
taludes ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de
drenajes del camino.
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En las calzadas afirmadas, ejecutara los retoques y reparaciones en todas aquellas
partes donde sean necesarios, de acuerdo con las especificaciones del contrato la técnica
que corresponda al tipo de afirmado y lo que en cada caso disponga la Inspeccion.

La conservacion de las obras comprendera la reparacién inmediata de todos los
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacion por vicios de construccién o
cualquier otra causa imputable a la Contratista.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de Ia construccion
en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspeccion.

En todo momento, durante el periodo de conservacion las obras de arte tendran sus
parte vitales, sus barandas guardarruedas, calzadas y arriostramientos en las mismas
condiciones de integridad y de pintura que en el momento de la recepcion provisional.

Plazo

El plazo de 6 (seis) meses establecidos para la conservacion de la obra por parte de la
Contratista en las condiciones estipuladas en el presente pliego empezara a contarse desde
la fecha de terminacion de toda la obra contratada aun en el caso en que las obras fuesen
parcialmente libradas al transito antes de la fecha de terminacién total.

A la terminacion de este plazo de conservacion se labrara un acta para dejar establecido
que la Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

Equipo

La Contratista tendra en el obrador, al iniciarse el periodo de conservacion, el niumero de
operarios, plantel de trabajo y equipo, en perfectas condiciones Y que haya denunciado para
ese objeto, al presentar su propuesta en la licitacion. La Direccién Provincial de Vialidad de
Santa Fé, podra exigir la mejora del equipo si a juicio de la Inspeccion del mismo resultara
insuficiente.

Reparacién de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud,
puedan constituir un peligro para el transito, la Contratista tomara las providencias
necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveera oportunamente
el personal, equipos y materiales que requiera la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, la
Contratista debera colocar sefiales adecuadas de prevencion, con el objeto de advertir al
transito la existencia de esos lugares de peligro.

Si la Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe constata gque dichas fallas no se
subsanan en el tiempo prudencial, podra ejecutar los trabajos de reparacion con elementos
propios, por cuenta de la Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos
originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

Penalidades

La obra debera mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de
conservacion especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que
anteceden, la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe, podra prorrogar el plazo de
conservacion por un periodo igual al contractual, a contar del dia en que éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccion podra realizar dichos trabajos, descontando a la -
Contratista el valor realmente invertido en los mismos, mas una multa igual a dicho valor.
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Disposicién importante

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacion especificados en este articulo, no
recibiran pago directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos items que
integran el contrato, se deja expresa constancia que toda disposicidon contenida en el
presente documento que se oponga a lo antes expresado, gueda anulada.

ARTICULO N°42: Movilizacién de obra disponibilidad de equipos, obrador y
campamentos de la Contratista

Descripcién

La Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construccion y adoptara
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las
obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacién de los campamentos necesarios
para sus operaciones. Ademas, debera implementar un programa de comunicacion
tendiente a informar el proyecto de la obra a ejecutar, su interrelacién con el medio fisico,
social y productivo, el impacto de la construccién y finalizacién de la misma. El objetivo del
programa es -a traves de la ejecucion- optimizar la circulacion del transporte y mejorar la
seguridad vial durante la ejecucion de la obra para los usuarios y el sector productivo. En
este sentido, la divulgacion de la nueva infraestructura también contribuira a la expansion de
la economia regional.

Terreno para obradores
Sera por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de

los terrenos necesarios para la instalacion de los obradores.

Eqguipos

El articulo denominado “Antecedentes y equipos”, incorporado al Pliego Complementario
de Bases y Condiciones Generales de esta obra, queda complementado con lo siguiente:

La planilla “Equipos pertenecientes a la Empresa” que la Contratista haya previsto utilizar
en la obra, sera suministrada en triplicado a la Direccion Provincial de Vialidad. La
Contratista notificaréa por escrito que el Equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la Direccion Provincial de Vialidad el derecho de aprobarlo si
lo encuentra satisfactorio. Debera acompaniar a la Propuesta de Licitacién las fechas de
incorporacion del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del Plan de
Trabajo.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinién de Vialidad
Provincial no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal de los
trabajos sera rechazado, debiendo la Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Inspeccién la prosecucion de los trabajos, hasta que la Contratista haya dado
cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La Inspeccion y aprobacion del Equipo por parte de la Direccién Provincial de Vialidad de
Santa Fe no exime a la Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo,
plantas y demas elementos en buen estado de conservacion a fin de que las obras puedan
ser finalizadas dentro del plazo estipulado.
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La Contratista deberd hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demas
elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de
cualquier operacién a fin de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

La Contratista deberd mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
magquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estaran en cualquier
momento a disposicién de la Direccién Provincial de Vialidad.

El incumplimiento por parte de la Contratista de la provision de cualquiera de los
elementos citados, en los que refiere a las fechas propuestas por él, dara derecho a la
Direccién Provincial de Vialidad a aplicar las penalidades previstas en la Ley de Obras
Publicas N° 5188, su Decreto Reglamentario y Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Programa de Comunicacién Vial

Para cumplir este componente se deberan ejecutar diversas tareas a través de diferentes
formatos de comunicacion local y regional, tales como servicios radicales, audiovisuales y
graficos, folleteria, carteleria, charlas, nuevas TICs y cualquier otro medio que sirva a su
cumplimiento. Las acciones deberan incluir la Ley Nacional de Transito y Seguridad Vial N°
24.449, su Decreto Reglamentario N° 779/95, la Ley provincial de Seguridad Vial N° 13.133
y las que a futuro se dicten.

Todas las acciones de este item deberan respetar la identidad institucional del Gobierno de
la Provincia de Santa Fe, que es quien, a través de la Direccion Provincial de Vialidad, y no
la empresa contratista, el que lleve a cabo las acciones de comunicaciones a los fines de
cumplir los objetivos de este programa.

Forma de pago

La oferta debera incluir un precio global por el item: Movilizacién de Obra” que no
excedera del 5% (cinco por ciento) del monto de la misma, (determinado por el monto de la
totalidad de los items con la exclusion de dicho item que incluird la compensacion total por
la mano de obra; herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios
para efectuar la movilizacion del equipo y personal de la Contratista; construir sus
campamentos; provision de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de la
Inspeccion; suministro de equipos de laboratorio y topografia y todos los trabajos e
instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de la obra de conformidad con
el contrato.

El 75% (setenta y cinco por ciento) del item se pagara de la siguiente forma:

Un_tercio: se abonard solamente cuando la Contratista haya completado los
campamentos de la Empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la
inspeccién con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciacion de la
misma y haya cumplido, ademas, con los suministros de oficinas, viviendas, movilidad y
equipos de laboratorio y topografia, para la inspeccién de obra y a satisfaccién de esta.

Para obras basicas, pavimento y/o puentes:

¢ Un tercio: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo
que a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la ejecucion del
movimiento de suelo y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de
puentes.

¢ El tercio restante: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo
el equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la
ejecucion de bases y calzada de rodamiento y/o superestructura, en el caso de
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puentes y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad de
los trabajos.

Para obras de repavimentacion:
¢ Los dos tercios restantes: se abonaran cuando la Contratista disponga en obra
de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspeccion, para la
ejecucion segln corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte
menores, bases y calzada de rodamiento.

El 6% (seis por ciento) restante del item sera destinado al Programa de
Comunicacion Vial. Dicho programa que sera aprobado por la DPV, se certificara
mensualmente contra la presentacién de los correspondientes comprobantes respaldatorios
(facturas de la adquisicion de los correspondientes comprobantes respaldatorios (facturas
de la adquisicion de viene o contratacion de servicios), que avalen la ejecucion del mismo.
Si el monto mensual rendido difiriera (en mas o menos) con respecto del total ofertado
dividido los meses de duracion del contrato, esta diferencia sera acumulada para los meses
subsiguientes, estando obligada la empresa a realizar el total de la erogacion, cuando la
Direccion de Provincial de vialidad lo considere conveniente.

El 19% restante se certificara mensualmente mediante una planilla donde se lieve el
cumplimiento diario de la carteleria de obra de acuerdo con la especificacion técnica
particular “Sefialamiento de Obra en Construccion” contenida en el pliego de licitacion.

ARTICULO N°43: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA:

A partir de la firma del contrato, y antes del inicio de los trabajos, la Empresa Contratista
debera presentar su Plan de Control de Calidad (P.C.C).

El P.C.C. debera cumplir con todo lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, edicion 1998, de la Direccion Nacional de Vialidad, y con las modificaciones y
exigencias que se indiquen en las Especificaciones Técnicas particulares del contrato.

El P.C.C. debe definir concretamente el programa a cumplir por la Empresa Contratista,
incluir los protocolos de ensayo para el control de calidad de los materiales, las mezclas de
todo tipo, su ejecucion y control final hasta su aceptacién por parte de la Direccion
Provincial de Vialidad.

En el P.C.C. se deberan desarrollar como minimo los siguientes apartados:

Programa de Puntos de Inspeccion, estableciendo la frecuencia de los ensayos y tiempo de
presentacién de los mismos, indicando los Puntos de espera, Puntos de Notificacién y
Puntos de Revisién documental.

“Punto de Espera’(E), es un punto de inspeccion en el que la actividad se ha de realizar
obligatoriamente en presencia del Inspector correspondiente, por lo que la contratista no
esta autorizada a continuar el proceso hasta obtener la correspondiente aceptacion del
Inspector.

‘Punto de Notificacion” (N), es un punto de inspeccion en el que no es obligatoria la
presencia del Inspector, por lo que si éste no acude, la contratista puede realizar la actividad
y continuar el trabajo como esté programado. La documentacion que evidencia que se ha
realizado dicha actividad y que el resultado ha sido satisfactorio (se han cumplido los

Imprenta Oficial - Santa Fe



T —
r%O\E iN C-L-:‘ 3

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD \Qx.__.fae

criterios de aceptacién) se habra generado y estara disponible para la revision del Inspector
en el siguiente punto de inspeccion.

“Punto de Revision Documental” (RD), es un punto en el que se realiza el contraste de las
caracteristicas técnicas, quimicas y mecanicas certificadas por el fabricante de los
materiales con los codigos, normas y especificaciones establecidas. Puede ser realizado en
las oficinas del Inspector.

Planillas tipo de cada uno de los ensayos.

Criterios de aceptacion y/o rechazo.

Certificados que demuestren la calidad de los materiales en origen que sean aptos a las
exigencias de los pliegos generales y/o particulares.

Documentacion para el autocontrol del equipamiento y herramientas en buen estado de uso,
justificando su utilidad en los distintos items del contrato.

Listado de equipamiento utilizado para el control de materiales que sean provistos y el
equipamiento para los ensayos necesarios, utilizados para su control en laboratorio y en
campo de acuerdo a las exigencias y normativas establecidas en los pliegos generales y
particulares. Este equipamiento debe poseer la certificacion de calibracion por alguno de los
entes habilitados a tales fines.

Una vez presentado el P.C.C. ante la Inspeccién de Obra, sera la Sub Direccion de Control
de Calidad(Direccion de Staff - DPV) quien lo apruebe o introduzca las modificaciones
pertinentes.

Dicha Sub Direccion ademas tendra la potestad de revisar y exigir los cambios que estime
oportunos para la aprobacioén definitiva del P.C.C.

La revision y sugerencias (de corresponder) se efectuaran en un plazo no mayor a los cinco
(9) dias habiles contados a partir del ingreso del mismo a esta Dependencia Técnica.

El presente plan debera ser presentado con la anticipacion pertinente, de manera tal se
obtenga su aprobacion previo a la firma del Acta Inicio de Obra

Modalidad de la Presentacion: sera presentado impreso en original y duplicado en soporte
de papel tamafio A4 con todas las hojas foliadas. Los planos, esguemas, graficos e
imagenes se presentardn impresos en soporte de papel tamado A3. También se
presentaran en formato digital en version editable y no editable.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N°16-s
TRAMO: LIMITE DE ZONA - RUTA PROVINCIAL N°31-s
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SOBRE ARROYO SALADILLO

COMPUTOS METRICOS
CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES u
PARCIAL TOTAL
ITEM N° 1
MOVILIZACION DE OBRA
Disponivilidad de equipos, obrador y
campamento de contratista Gl 1.00
Gl 1.00
ITEM N° 2
DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA
DE TERRENO s/planimetrias Ha 1.04
Imprevisto 5%| Ha 0.96
Ha 2.00
ITEM N° 3
TERRAPLENES
Incluye materiales y transporte. s/planilla auxiliar 13,396.58
Imprevisto 10%| m° 1,340.43
m’ 14,737.00
ITEM N° 4
IALCANTARILLA EXISTENTE A RETIRAR Y/O
DEMOLER s/planimetrias N° 1.00
Imprevisto 5% N° 1.00
Ne° 2.00
ITEM N° 5
EXCAVACION PARA OBRAS DE ARTE (7,10m x 0,80m x 2 + 11,40m x 2,50m) x 0,97 | m°® 38.66
En cabezales de estribos. Incluye relleno de
suelo cemento. Imprevisto 5%| m° 2.34
m® 41.00
ITEM N° 6
IALCANTARILLA SOBRE CANADA DEL
SALADILLO Gl 1.00
Gl 1.00
ITEM N° 7
POSTES DE H°A° EN ACCESO A OBRA DE
IARTE s/planimetrias u 328.00
Incluye materiales y transporte Imprevisto 5% u 17.00
u 345.00
ITEM N° 8
SENALIZACION VERTICAL s/P.T. 8507
Reglamentarias, preventi inf tivas. st
SPIRISHISHRS D NESSIORAINGS P.16 a 150 m de inicio y fin de obra de arte m? 1.62
Incluye materiales y transporte Imprevisto 5%| m? 0.38
m? 2.00
——— |
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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBRA: RUTA PROVINCIAL N°16-s
TRAMO: LIMITE DE ZONA - RUTA PROVINCIAL N°31-s

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SOBRE ARROYO SALADILLO

COMPUTOS METRICOS

‘ /:m\
i m%\\\
|

840 )8

DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES

CANTIDADES

ITEM N° 9
SENALIZACION ALCANTARILLAS

TRANSVERSALES s/P.T. 8504 4 x 1 alc N°
Incluye materiales y transporte Imprevisto 5% N°
NO

PARCIAL

TOTAL

4.00
1.00
5.00

Pagina 2 de 2
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA:
TRAMO:

ITEM N° 6: ALCANTARILLA CANADA DEL SALADILLO

RUTA PROVINCIAL N°16-s
LIMITE DE ZONA - RUTA PROVINCIAL N°31-s

. CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES U
PARCIAL TOTAL
ISUBITEM N° 1
PILOTES PARA PILAS Y ESTRIBOS.
Diametro 0,60 m c/bulbo ensanchado. En pilas= 9 x 14,78 (m) mi 133.02
Incluye materiales y transporte En estribos= 24 x 10,33 (m) ml 247 .92
Imprevisto 5% ml 19.06
mi 400.00
SUBITEM N° 2
CELDAS DE PRECARGA INYECTADAS
PARA PILOTES. Diametro 0,60 m c/bulbo
ensanchado. En pilas= 3 3u u 9.00
En estribos= 12 2u u 24.00
Imprevisto 5% u 2.00
u 35.00
SUBITEM N° 3
CONTROL DE INTEGRIDAD DE PILOTES.
Método sénico o "Crosshole". En pilas= 3 3u u 9.00
En estribos= 12 2u u 24.00
Imprevisto 5%| u 2.00
u 35.00
ISUBITEM N° 4
HORMIGON PARA INFRAESTRUCTURA (H-
25 s/CIRSOC 2005) - Con Cemento "ARS"
Incluye materiales y transporte
1- Mura de estribos:
2) Muro Frontal 0,15m x 4,00m x 11,80m x 2 m® 1416
b) Muro Ala (0,15m+0,35m)/2x(4,60m+2,35m)/2x7,10mx4 m® 24 67
2-Dintel para pilotes-columna en pila; 0,80m x 0,80m x 9,60m x 3 m° 18.43
3-Cabezales para pilotes en estribos: (0,80mMx7,00mx2+2,50mx12)x0,80mx2 m* 65.02
4-Bancada p/apoyos de losas: 0,45m x 0,30m x 9,64m x 3 m® 3.90
5-Columnas en muro frontal estribos 0,40m x (1,175m+0,20m)/2 x 4,40m x 4 x 2 m? 968
B8-Hormigdn de limpieza en estribos 3579 m? 928
Imprevisto 5% m* 7.95
m* 154.00
Pagina1de3
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N°16-s
TRAMO: LIMITE DE ZONA - RUTA PROVINCIAL N°31-s

ITEM N° 6: ALCANTARILLA CANADA DEL SALADILLO

CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES u
PARCIAL TOTAL
R T St A S|
SUBITEM N° 5
HROMIGON PARA SUPERESTRUCTURA (H-
40 s/CIRSOC 2005)
Incluye materiales y transporte
a) Tablero 9,60m x 5,30m x 0,30m x 4 m’ 61.06
b) Veredas y cordones en puente y losas de
acceso 0,30 M2 x 25,90 mx 2 m’® 15.54
C) Losas de acceso 9,60m x 5,00m x 0,30m x 2 m* 28.80
Imprevisto 5% m® 560
m? 111.00
SUBITEM N° 6
BARANDA METALICA CINCADA DE
DEFENSA A COLOCAR s/P.T. 4463/1 (5,00m x 2 + 5,30m x 4) x 2 m 62.40
Incluye materiales y transporte Imprevisto 5% m 3.60
m 66.00
SUBITEM N° 7
BARANDA-PASAMANOS METALICO (5,00m x 2 +5,30m x 4) x 2 m 62.40
Incluye materiales y transporte Imprevisto 5%| m 3.60
m 66.00
SUBITEM N° 8
JACERQ DE ALTO INDICE DE FLUENCIA en
barras colocado adn 420/500. Tipo Il
Incluye materiales y transporte
a) Estribos 12,545 tn/estribo x 2 Tn 25.09
b) Pilas 1,687 tn/pila x 3 Tn 5.08
c) Losas de tablero y veredas 1,913 tn/losa x 4 Tn 7.65
d) Losas de acceso y veredas 1,986 tnflosa x 2 ™ 3.97
Imprevisto 5%| Tn 2.23
Tn 44.00
SUBITEM N° 9
JUNTA DE DILATACION
Incluye materiales y transporte (9,60m + 2x0,90m) x 5 m 57.00
Imprevisto 5% m 3.00
m 60.00
Pagina 2 de 3
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N*16-s

TRAMO: LIMITE DE ZONA - RUTA PROVINCIAL N°31-s

ITEM N° 6: ALCANTARILLA CANADA DEL SALADILLO

.‘_"
\ '

SANTA
e s

DESIGNACION DE OBRAS

SUBITEM N° 10

COLCHONETAS PARA PROTECCION DE
LECHOS

Incluye materiales y transporte

SUBITEM N° 11
GEOTEXIL

Incluye materiales y transporte

DIMENSIONES

s/planimetria

Imprevisto

s/planimetria

Imprevisto

5%

5%

CANTIDADES

PARCIAL TOTAL

482 58

24.42
507.00

482.58

24.42
507.00
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DIRECCION | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR ¥
GENERAL DE /

PROYECTOS | DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENG, (5 | 5!

I. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a los trabajos necesarios para
realizar el desbosque, destronque y limpieza del terreno en !a zona de
implantacién del terraplén proyectado, segun las planillas y los planos de
proyectos correspondientes

Rige la especificacién indicada en la “SECCION B.| . DESBOSQUE,
DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO” del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales, edicion 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, con las siguientes modificaciones y exigencias que se indican a
continuacién.

II. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucién completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacion, se medira por unidad superficie, en Hectareas (Ha)
realizadas.

Las cantidades de ejecuciéon medidas en la forma especificada, se
pagaran al precio unitario de contrato para el item correspondiente, el cual
sera compensacidn total por todos los gastos de mano de obra, equipamiento
necesario para las tareas, del transporte para la deposicion final de los
residuos producto de las tareas, herramientas; gastos generales, impuestos,
beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucion de las
tareas y su mantenimiento hasta la recepcién definitiva de la obra y no
pagado en otro item del contrato.

Los costos de reparaciéon de dafios en las instalaciones existentes
que puedan ser atribuidas a los trabajos realizados; no recibirdn pago
directo alguno, considerandolos incluidos en costo de los items que
integran el contrato, ni tampoco dara lugar a reclamo alguno por
modificacién de los plazos estipulados para la obra.

Pag. N° |



ND\/| DIRECCION |ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR =
£pVE GENERAL DE /ﬁkov'%l‘\
| ;N

PROYECTOS | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES

~

1. DESCRIPCION N

La presente especificacidén refiere a la construccion de terraplenes vy de
las caracteristicas de los materiales aptos provenientes de distintos tipos de
excavacion.

Rigen las especificaciones de la Secciones “B-lIl: Terraplenes”, B-V:
Compactaciéon Especial’, “B-VII: Preparacion de la Subrasante” y “B-XI:
Conservacion” del “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales”, edicidn
1998 de la Direccién Nacional de Vialidad, con las modificaciones y agregados
que se indican a continuacion.

2. MATERIALES

El suelo a emplear podra ser de extraccion lateral y/é yacimiento 2 proveer
por el Contratista.

En caso de ser de extraccion lateral se utilizaran los suelos disponibies
respetando las soleras minimas y maximas especificadas en los plancs, como
asi también las cotas de desagle establecidas en las planialtimetrias, las que ro
podran por ningun motivo sobre excavarse, excepto para realizar su desbarre,
en caso de corresponder.

En caso de que los suelos de extraccidn lateral no resulten de la calidad
necesaria para estos fines y/6 no se encuentren en volumen suficiente para la
total construccion del terraplén, el Contratista debera explotar yacimientos de
suelo de las caracteristicas exigidas estando a su exclusivo cargo la adquisicinn
y explotaciéon del mismo, carga, transporte y descarga del suelo, mantenimiento
de la seguridad en el predio del yacimiento seleccionado y la adopcion de todas
las acciones ambientales que le fueran requeridas segun las E.T.F. sobhre
mitigacion del Impacto Ambiental que integran el presente pliego; no recibiendo
compensacidon econdémica alguna por estas tareas y adquisiciones, debiendo
considerarlas en el item correspondiente a Terraplenes.

El Contratista asumira la responsabilidad de las procedencias previstas
por &l mismo para los distintos materiales comerciales ¢ naturales a proveer a
su cargo, de la evaluacidén de las reales distancias de origen a obra, y el medio
contemplado para su transporte. Los eventuales cambios que se produzcan no
daran derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

Se utilizaran suelos del segundo horizonte para la consiruccion de los
terraplenes, ocupando los suelos del primer horizonte para revestimiento e
banquinas y taludes si cumplieren con las caracteristicas necesarias para &sins
trabajos.

La calidad del suelo a utilizar para conformar el terraplen a conslruir,
debera responder como minimo a las caracteristicas fisicas siguientes:

E.T.P. CONSTRUCCION DE TERRAPLENES Hoja N% 1
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D GENERAL DE ,
PROYECTOS |CONSTRUCCION DE TERRAPLENES

e Limite Liquido: LL £ 35

indice de Plasticidad: IP < 15

Hinchamiento = 2,5 (con sobrecarga de 4,5Kg)

Limite de Contraccion >12%

e CBR 23

La densidad de compactacion del terraplén exigida sera mayor o igual al
100% de la maxima obtenida en el Ensayo 1 VN-E5-9.- Toda variacion sustancial
en las propiedades del suelo implica la realizacién de nuevos ensayos de valor
soporte para ajustar la densidad de control.

En caso de que tener que adicionar agua al suelo, a los fines de lograr las
humedades requeridas para su correcta compactacién, esta no recibira pago
directo alguno y sera a exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

En caso de que se necesite incorporar algun aditivo fisico y/o quimico
para lograr estas exigencias; cualquiera sea el lugar de extraccién del suelo
este _no recibira pago directo alguno por ningun concepto, siendo su
adquisicidon, acarreo, transporte y mezcla a exclusiva cuenta y cargo del
Contratista.

3. MEDICION

La ejecuciéon completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccién de Obra en un todo de acuerdo a |2
presente especificacion, se medira en unidad de volumen (metros cubicos).

Sera requisito para la aprobacién de un determinado volumen de obra
ejecutada, el registro de los valores de humedad y densidad seca alcanzada al
final del proceso de compactacién. Esta informacién debera estar disponible en
el caso en que sea solicitada por personal del Area de Control de Calidad.

El volumen de suelos colocado y aprobado por la Inspeccion, se medira
tomando en cuenta los perfiles transversales previos a la limpieza del terreno.
La reposicion de suelos producto de la limpieza sera a cargo exclusivo de!
Contratista, incluida la provisién del suelo necesario a tal fin y su compactacion
segun instrucciones de la Inspeccion de obras.

E.T.P. CONSTRUCCION DE TERRAPLENES Hoja N°® 2
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GENERAL DE

PROYECTOS |CONSTRUCCION DE TERRAPLENES

4. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma especificada en =l
apartado “Medicién”, se pagaran al precio unitario de contrato para el item
“Terraplenes”, el cual sera compensacién total por todos los trabajos necesarios
para la ejecucién de la misma, la realizacién y presentacion de todos los
estudios geotécnicos necesarios, los equipos requeridos para todas las tareas,
el personal involucrado, la provision del suelo y de los yacimientos a cargo de la
Contratista, la incorporacion de agua y/o estabilizantes que fueran necesario:
por los gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario para la correcta
ejecucién de las tareas indicadas en esta especificacion técnica particular y no
pagado en otro item del contrato.

E.T.P. CONSTRUCCION DE TERRAPLENES Hoja N 3




DIRECCION | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
GENERAL DE

PROYECTOS | EXCESO DE HUMEDAD EN SUELOS

I.  DESCRIPCION

En todos los trabajos previstos en el Proyecto de la Obra que impliquen manipuleo
y la utilizacién de suelos en su lugar de origen o transportados, que se presenten con
exceso de humedad, el Contratista debera proceder al retiro de los mismos
Posteriormente a su secado en lugares a determinar por la Inspeccion de Obras, podran
ser reutilizados en los items correspondientes.

Este exceso de humedad que puede manifestarse en obras basicas existentes,
cunetas laterales, yacimiento y/o canales: como asi también los que se detectaran durante
la marcha de los trabajos: excavacion de caja, ejecucion de terraplenes, canales,
escarificado y recompactacion de la base de asiento, o de cualquier otro item donde se
utilice suelo como material componente del mismo; no dara motivos de reclamos por
parte del contratista por una posible modificacion de los precios unitarios estipulados en el
contrato y/6 de los plazos de obra, ni tampoco dara lugar a la creacion de nuevos items de
obra.

En caso de presentarse durante el transcurso de la obra, el problema de exceso de
humedad en los suelos, el Contratista debera implementar todas las medidas necesarias
conducentes a garantizar la continuidad de los trabajos tanto en tiempo como en forma,
para lograr la calidad especificada.

En tal sentido, debera modificar las técnicas constructivas en uso adaptandolas a
la nueva situacién, ya sea reforzando el equipo existente en obra y/6 sustituyéndolo por
otro mas adecuado a las nuevas condiciones, estén o no incluidos en los Analisis de
Precios estipulados en le contrato.

Las canchas de secado, si fueran necesarias, deberan ser ubicadas en lugares
donde no se afecte el desarrollo de |a obra, con exclusivo cargo al Contratista.

En todos los casos, los distintos procedimientos que se propongan para solucionar
el inconveniente, deberan ser aprobados previamente por la Inspeccién de la Obra.

II. FORMA DE PAGO:

Las operaciones de secado de los suelos con exceso de humedad, desbarre vy
reposicion de los suelos a sus cotas originales, como asi también toda otra operacion
necesaria para el normal desarrollo de los trabajos previstos; no recibiran pago directo
alguno, considerandolos incluidos en los distintos items que integran el contrato.




DIRECCION : 5
GENERAL DE ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

PROYECTOS |YACIMIENTOS DE SUELOS

I. DESCRIPCION

El o los yacimientos que fueran necesarios para el total de suelo
seleccionado o de suelo para terraplén a proveer para las distintas obras,
seran a cargo exclusivo del Contratista, estando a su cuenta, Ia ubicacioén,
costo, limpieza y preparacién, excavacion, provision del suelo, transporte y
todo otro trabajo necesario para la normal explotacion.

Debera asegurarse, ademas, un transito y explotacion permanente,
debiendo el Contratista construir los caminos de acces0s necesarios
haciendo un mantenimiento constante de los mismos. Ademas, el avance de
la excavacion se hara teniendo en cuneta que posibles lluvias no inutilicen el
préestamo.

La ubicacion de los yacimientos sera en las zonas préximas al lugar de
la obra, tratando de abaratar el transporte; debiéndose disponerse
yacimientos alternativos para el caso de inundaciones prolongadas
motivadas por lluvias.

Previo al inicio de cualquier tarea referida a este rubro, la contratista
debera dar cumplimiento a la Resolucién N° 375/2008 del Ministerio de la
Produccion de la Provincia de Santa Fe, refrendada por Decreto Provincial
N°0727/09.

Ademas debera tomar todos los recaudos necesarios para prever la
seguridad hacia terceros del area de explotacion del yacimiento. También
debera tomar un seguro contra terceros que excluya de cualquier
responsabilidad a la Direccién Provincial de Vialidad por siniestros a
terceros durante la explotacién del o de los yacimientos de suelos a utilizar,
durante la construccién y el periodo de garantia de la obra en cuestién.

1I. FORMA DE PAGO

La ubicacién y explotacién de estos yacimientos no recibira pago
directo alguno, siendo su costo incluido en los items correspondientes.

Pdg. N°© 1
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GENERAL DE

PROYECTOS | DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE
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I. GENERALIDADES

o LT

La presente especificacion refiere a los trabajos necesarios para
realizar la demolicién y retiro de materiales de Obras de Arte existentes en la
zona de proyecto, donde lo indiquen los planos y planillas integrantes del
presente pliego; previa autorizacién de la Inspeccion de Obras.

II. DESCRIPCION

Se demoleran los elementos no recuperables (mamposteria, hormigon
y otros similares), mientras que aquellos prefabricados, susceptibles de ser
reutilizados a criterio de la Inspeccidn (maderas, tubos, bdvedas, vigas
metalicas, etc.), deberan ser recuperados cuidadosamente, evitando su rotura
y puestos a disposicién de la Inspeccién.

La Direccion Provincial de Vialidad — Santa Fe, podra disponer el
aumento, disminucién 6 supresién total del nimero de unidades a demoler
previstos en la Planilla de la propuesta, sin que ello de derecho a reclamacién
alguna por parte del contratista.

Al efectuar la demolicién, el Contratista adoptara todas las medidas
necesarias a los efectos de evitar dafios a las estructuras adyacentes, sean
éstas de superficie, aéreas o subterraneas, que deban conservarse, debiendo
reparar a su exclusivo cargo los dafios que eventualmente pudieran producirse
a las mismas. No podra iniciarse la demolicion de la estructura sin la previa
autorizacion de la Inspeccion de la obra, indicando el método y el equipo que
empleara en la ejecucién de los trabajos y precauciones a adoptar. Esta
autorizacion no eximira al Contratista de su total responsabilidad respecto a la
correcta ejecucion de los trabajos.

Cualquiera sea la circunstancia que impida el trabajo en seco, los
gastos de construccién de ataguias, obras de desviacién, tablestacados
provisorios, apuntalamientos, bombeo, etc y la provision de todos los
elementos necesarios para estos trabajos seran por cuenta del Contratista, y
su costo se considerara incluido en el item.

Los escombros, producto de la demolicién, deberan ser cargados,
transportados y depositados en lugares apropiados dentro de la zona de la
obra, los que indicara oportunamente la Inspeccion de la obra.

Se debera asegurar el paso de vehiculos en transito, durante la
realizacion de la mencionada tarea de demolicién y posterior construccion de
las respectivas obras de arte, con pasos y/o desvios provisorios cuando la
Inspeccién lo estime necesario.

I1I. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Las tareas necesarias y suficientes para realizar los trabajos
contratados, se mediran por UNIDAD (N°) de Obras de Arte existentes
demolidas y/o retiradas.
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Las cantidades de ejecucién medidas en la forma especificada, se
pagaran al precio unitario de contrato para el item “Alcantarillas existentes a
retirar y/o demoler”, el cual sera compensacion total por todos los gastos de
mano de obra, equipamiento y herramientas necesarias para las tareas, del
transporte para la deposicion final de los residuos producto de las tareas;
gastos generales, impuestos, beneficios y todo otro costo necesario para la
correcta ejecucion de las tareas y no pagado en otro item del contrato.

Los costos de reparaciéon de dafos en las instalaciones existentes que

puedan ser atribuidas a los trabajos realizados: no recibiran pago directo
alguno, considerandolos incluidos en costo de los items que integran el
contrato, ni tampoco dara lugar a reclamo alguno por modificacién de los
plazos estipulados para la obra.
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1. DESCRIPCION

El proyecto prevé el mantenimiento, limpieza y otras tareas en los
puentes existentes y sus aliviaderos, para lo que la Contratista
debera prever la ejecucion y mantenimiento de un paso provisorio del
camino, que garantice la seguridad del transito usuario con su
correspondiente sefializacion e iluminacion.

El Contratista debe prever que durante los trabajos en la zona de
puente, no podra clausurarse el transito por el camino en forma permanente.

2. UBICACION

Se desarrollara el desvio dentro de la zona de camino.- El Contratista estara
obligado a proveer la sefializacién y la iluminacion adecuada para garantizar
condiciones de seguridad al transito usuario Yy mantener la obra basica
existente (cotas de rasante de camino) a su cargo exclusivo a los fines de
su utilizacién como desvio provisorio. El Contratista sera civil y penalmente
responsable tanto por eventuales anegamientos ocasionados por la
construccion del desvio aguas arriba como por erosiones que se produzcan
aguas abajo.- Con la misma responsabilidad estars obligado a mantener las
obras de paso de agua existentes desde el momento de comenzar los
trabajos, garantizando en todo momento el libre paso de los excesos
hidricos pluviales. Si durante la marcha de los trabajos ocurriera un evento
pluvial cuyo caudal supere Ia capacidad de erogacion de la seccion de paso
existente y se produzca el corte de éste, el Contratista estara obligado a su
exclusiva cuenta y cargo a la reconstruccién con sus materiales y transporte
del desvio (terraplenes) a la cota prefijada, en el menor plazo
razonablemente posible, acordado con la Inspeccién de la Obra.

¥ COTA DE RASANTE
La cota de rasante a mantener en los desvios sera responsabilidad exclusiva
del Contratista al efecto de garantizar la transitabilidad de la ruta.

4. DRENAJES

La Contratista estara obligada a colocar obras provisorias de seccidon
adecuada para garantizar el libre paso de los excesos hidricos pluviales
tanto transversal, en el sentido del escurrimiento natural, como lateral del
camino, sin ocasionar en ningdn momento anegamientos aguas arriba ni
tampoco socavaciones aguas abajo de la obra.-

El criterio de disefio de la seccién de paso sera por exclusiva cuenta
del Contratista quien estara obligado a mantener y conservar el desvio.

Si durante la marcha de los trabajos ocurriera un evento pluvial cuyo
escurrimiento supere la capacidad de erogacion de la seccién de paso
colocada en el desvio y se produzca un corte, el Contratista estara obligado
a su exclusiva cuenta y cargo a la reconstrucciéon con sus materiales y
transporte del desvio. La Inspeccién de Obra indicara el plazo en el cual el
Contratista debera reconstruir el desvio.
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5. REMOCION DEL DESVIO

Una vez habilitado el transito por la traza proyectada el Contratista adecuara
las obras de desvio, perfilando definitivamente los taludes del terraplén del
nuevo trazado y de la ruta antigua, previa autorizacion de la Inspeccion.

6. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El Contratista sera responsable exclusivo civil y penalmente por dafos a
terceros derivados de la falta de mantenimiento del desvio. tanto en el tramo
mas arriba indicado como en los pasos provisorios de agua que se
construyan con motivo de las obras.

7 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Todas las tareas necesarias para garantizar el desvio provisorio no recibiran
pago directo alguno y su costo se considerara incluido en los subitems que
componen el Contrato, comprendiendo la ejecucion, materiales y transporte
necesarios para mantenerlo.- Incluye la conservacién y mantenimiento de
los desvios a la cota adoptada; la sefializacién e iluminacion para garantizar
la seguridad del transito; la reconstruccién total o parcial de los desvios si
ocurrieran eventos pluviales que ocasionaran el deterioro del desvio a la
cota prefijada, o la necesidad de su remocién a fin de evitar anegamientos
0 socavaciones; la limpieza y retiro final de terraplenes y/u obras provisorias
y todas las operaciones necesarias para garantizar la correcta y completa
ejecuciéon de las tareas.- Todo material comercial que incluyera el
Contratista en estas obras quedara de propiedad del mismo. Los materiales
existentes previo a la realizacion de tales trabajos seran inventariados.
acopiados y custodiados a cargo del Contratista, en lugar a definir por la
inspeccién de Obra, quedando de propiedad de la D.P.V..
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I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere a los trabajos necesarios para
realizar las excavaciones para la fundacion de los cabezales de estribos.
donde indiquen los planos de proyecto y las planillas integrantes del presente
pliego, previa autorizacién de la Inspeccion de Obras.

Rige las especificaciones indicadas en la ‘Seccién H-1: Excavacién
para fundaciones de obras de arte' del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién 1998,

El item incluye el relleno con suelo cemento por encima de los
cabezales hasta alcanzar la cota de terreno actual en sectores de
construccion de los cabezales, segun planos de proyecto e indicaciones de |a
Inspeccion de Obra.

Pag. N° |



& - -
gg'fj%%s"vmf ESPECIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA

rrovectos | EXTRACCION DE ARBOLES

1) DESCRIPCION

El presente item comprende dnicamente a aquellos ejemplarés—de
arboles que existan en la traza de proyecto y cuyo tronco, a una altura de
~1,25m, supere los 0,50m de diametro; los que deberan extraerse
unicamente si estan afectados por las obras y/6 afecten la visibilidad en
los cruces de camino.

El resto de los ejemplares que cumpliendo ésta ultima condicion,
sean de menor tamafio que el indicado en el parrafo anterior, estaran
comprendidos dentro de las especificaciones del item correspondiente
de contrato “Desboque, Destronque y limpieza del terreno”.

La cantidad y el método para extraccion de arboles debera ser
propuesto por escrito por el Contratista y ser aprobado por la Inspeccion
de obras, condicién indispensable para poder comenzar con los
trabajos. Se podra iniciar la extraccién de arboles al comenzar los
trabajos de movimiento de suelos.

El Contratista debera notificar fehacientemente de las talas a
realizar, al Organismo de Control del Arbolado Publico de la localidad y/6 a
la Subsecretaria de Medio Ambiente y Ecologia, segln corresponda.

De acuerdo a la especie de arbol a retirar, la autoridad de aplicacion
podra solicitar su reemplazo, en sitio a determinar por la misma.

2) MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las operaciones de extraccion de arboles de gran porte, como asi
también toda otra operacién necesaria para el normal desarrollo de los
trabajos previstos; como asi mismo el costo de reposicién de los arboles
cuando la autoridad de aplicacién asi lo exija, no_recibiran pago directo
alguno, considerandolos incluidos en el item de contrato “‘Desbosque,
Destronque y Limpieza del terreno”.
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I. DESCRIPCION

Los postes de hormigén seran construidos en moldes de esmerada
terminacion, los que deberan tener las dimensiones indicadas en el Plano N°
4720/1 BIS. En su fabricacion se empleara hormigén de piedra, el cual en
cuanto a su preparacion y caracteristicas de los agregados y tipo de cemento
respondera a la especificacion H-2 del Pliego Especificaciones Técnicas
Generales de la Direccion Nacional de Vialidad (1998).

La resistencia caracteristica segan CIRSOC-201/2005 sera de H20.

El acero en barras para la armadura cumplird con las condiciones
especificadas en el CIRSOC 201/2005 Cap. 6.7 y sera colocado en la
posicion exacta sefialada en el plano, debiendo ejecutarse las ataduras con
alambre N° 16.

El desarme de los moldes se efectuara con todo cuidado después de 3
dias de hormigonado. Se preservara los postes de la accion directa del Sol y
de frio durante el fraguado, cubriéndolos con paja, tierra o arpiliera los que se
deberan mantener continuamente humedos por lo menos durante 15 dias
desde el hormigonado.

Los postes podran ser utilizados en la obra después de transcurridos
21 dias de la fecha del hormigonado, siempre que se hayan cumplido las
especificaciones anteriormente fijadas. Seran colocados en la posicién exacta
que fijan los planos o determine la Inspeccion, debiendo quedar perfectamente
firmes, a cuyo objeto la tierra de relleno sera apisonada con pisén manual &
mecanico en capas de 0,20m. de espesor de suelo suelto, como maximo.

Los postes deberan pintarse con dos manos de pintura negra y blanca,
en la forma indicada en el plano respectivo. La pintura blanca debera
satisfacer las exigencias establecidas en las especificaciones técnicas
particulares correspondientes para pintura a base de cemento, y en cuanto a
la pintura negra ésta se elaborara adicionando a la pintura blanca vya
indicada, "negro marfil' U otro pigmento negro mineral en cantidades
adecuadas a juicio de la Inspeccidn.

II. MEDICION Y PAGO:

Los postes de hormigdn se mediran y pagaran conforme a las unidades
indicadas en el item respectivo.
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I. GENERALIDADES o

La presente especificacién refiere al sefialamiento a realizar por la
Contratista de la zona de ejecucion de los trabajos contratados.

. Rigen las especificaciones indicadas en la ‘Seccién L-XIY:
SENALAMIENTO DE OBRAS EN construccién' del Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicidon
1998,
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1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la posicion del sefialamiento de una alcantarilia
transversal.

Rige la Especificacién Técnica Particular “SENALAMIENTO VERTICAL” del presente
Pliego y los planos tipos “8504”, “8507bis” y “8509"; que se encuentran contenidos en el
presente Pliego, con las siguientes modificaciones y exigencias que se indican a
continuacion.

2. PROCEDIMIENTO

Se colocaran 2 (dos) sefiales por cada sentido de circulacion, o sea 4 (cuatro) por cada
alcantarilla transversal.

Las sefales utilizadas seran paneles de prevencion del tipo P2(b) segun la nomenclatura
de la ley nacional 24449, provincial 11583 y decreto reglamentario 2311/99 y el plano tipo N°
8507 ‘BIS’.

En todas las alcantarillas transversales se colocaran las sefiales especificadas segun
plano tipo N° 8504, disponiéndolas de la siguiente manera:
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Las sefiales deberan verse para quien circule por su mano derecha, por tal motivo
correspondera ubicarlas a 0,40m antes del comienzo de la alcantarilla, y separadas 0,20m
desde la alineacion interior del guardarruedas hacia la calzada.

La altura superior de la sefial estara a +0,90m de la cota de rasante en esa seccion
transversal.
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3. MEDICION

La tarea contratada completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la cantidad
autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de acuerdo a la presente especificacion, se
medira por unidad (N°) de sefial colocada.

4. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas y medidas en la forma especificada en el apartado “Medicion”,
se pagaran al precio unitario de contrato para el item “Sefalizacion de Alcantaril'as
Transversales”; el cual sera compensacion total por los gastos de todos los materiales para
su construccion, incluyendo los soportes, bulones, trabas, chapa, pinturas, etc; como
también por todo gasto de construccién, traslado, emplazamiento, gastos generales,
impuestos, beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucion de las tareas y
el mantenimiento de la carteleria colocada hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, y no
pagado en otro item del contrato.
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1. DESCRIPCION

Rigen los planos tipo N° “8507” y 8509 BIS" que se
contenidos en el Pliego, c¢on mas las siguientes  modi
complementarias y de cumplimiento obligatorio para la Contratista.

—n

icaciones

Este item consistira en la ejecucion del Sefalamiento Vertical v
delineadores de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas de los materiales
que se especifican mas adelante.

Los trabajos se deberan ejecutar en un todo de acuerdo con estas
especificaciones, a los planos de sefializacion vertical, a las 6rdenes dadas por
la Inspeccion.

Se adopta el Sistema de Sefalizacion Vial Uniforme publicado como
Anexo L del Reglamento 692/92 en el Boletin Oficial del 27/6/94, Decreto
875/94. Rige el Manual de Sefialamiento Vertical, version 2017, de libre
disponibilidad en la pagina oficial de la DNV.

2. MATERIALES

Las sefiales y delineadores estaran confeccionadas en placas de
aluminio fijadas sobre parantes de madera que deberan cumplir con las
siguientes especificaciones técnicas:

2.1.- PLACAS DE SENALIZACION LATERAL: Las placas seran de
acero galvanizado de (tres) 3 mm de espesor — Recubrimiento minimo Z275 —
que respondan a la Norma IRAM-las U 500-214:2002. El Contratista debera
presentar certificado autenticidad de cumplimiento de la norma IRAM citada
Las dimensiones de las placas responderan al planc Tipo DPV N° 8509

a) Preparaciéon de la Placa: Previamente a la aplicaciéon de las laminas
se limpiaran con liquidos desengrasantes y se dejaran secar para luego
efectuar un trapeado con solventes adecuados que permitan eliminar todas las
particulas grasas que hayan quedado.- El desengrasado se podra efectivizar
por los siguientes medios:

- Mecanico: utilizando abrasivos en polvo y viruta de acero de buena
calidad, limpiando muy bien la superficie con solvente de buena calidad, v
secando luego prolijamente las superficies sin dejar rastros de humedad
superficial ni de pelusas.

- Quimico: mediante la inmersién de las placas bateas con acido
fosforico al 7%; los bafios deberan tener un PH = 10 para no decapar el metal
Posteriormente con agua limpia se enjuagaran y se secaran bien, sea 2
corriente de aire o con trapos, sin dejar muestras de humedad o pelusas. La
primera mano de pintura de fondo o imprimacion debera darse lo antes posible,
a lo sumo dentro de las 24 horas del tratamiento de superficie.

b) Pintura De La Cara Posterior De La Placa. Una vez desengra_sada se
le dara una mano de pintura primaria destinada a dar adherencia al conjunto de
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revestimiento y a protegerlo, que debera ser: adherente, flexible, resistente a
la humedad y deberd tener una acciéon preservante sobre el metal. Sera
basandose en resinas vinilicas (butiral vinilico) y comprendera dos elementos: -
Una solucion de base pigmentada al cromato de zinc. - Una solucién
endurecedora con acido fosférico dosado. 9 Antes de efectuarse la aplicacion
de las pinturas de terminacién debera dejarse secar muy bien la capa de
pintura primaria. En el caso de observarse defectos de superficie, los mismos
se corregiran con enduidos y/o masillas.

¢) Pinturas De Terminaciéon: Podradn ser de dos tipos: - Esmalles
sintéticos: de alta resistencia al impacto, por simple agitacién con una
espatula, deberdn formar una mezcla homogénea, presentando una completa
dispersion del pigmento en el vehiculo, sin contener restos de particulas secas,
ni gruesas, ni otros materiales extrafios. Al secar formaran una pelicula
uniforme, dura de gran resistencia a la intemperie. La pintura debera ser
aplicada a soplete y sera de color gris mate. El secado podra ser al aire o por
horneado con un tiempo de secado al tacto, maximo de una hora. - Esmaltes de
Tipo Vinilico de gran resistencia a la accion de acidos débiles, sales marinas y
corrosién.

d) Ensayo De Adherencia: Con una aguja bien afilada se rayara ia
superficie pintada de la placa hasta el metal, con trazos perpendiculares
equidistantes de 1 mm. Se dibujaran asi cuadrados de 1 mm. de lado. Ningun
cuadrado del revestimiento debera desprenderse ni presentar rotura en Ins
bordes. Tampoco han de despegarse de la superficie del metal si se pega vy
despega una tela adhesiva.

e) Ensayo De Rayado: Al inclinar a 45° la mina de un lapiz de dureza H
y empujando sobre el revestimiento, el mismo no presentara rayaduras.

f) Material Reflectante: Seran laminas de Alto Impacto Visual (gran
angularidad). El color de la |amina debera ser acorde a los niveles requeridos
en la Norma IRAM 3952. La reflectividad minima requerida para el color blanco
sera de 400 cdl.lux/m2 , medida de la siguiente forma: Angulo de ohsarvacion
0,2° Angulo de entrada: -4° El factor Y de luminancia debera ser como minimo
de 40 %. La vida uatil de la lamina reflectiva debera ser como minimo de diez
(10) afios y mantener al cabo de ese tiempo un 80% de reflectividad original al
cabo de ese tiempo. La fluorescencia de la lamina reflectiva, debera estar
garantizada por su fabricante y por escrito por dicho periodo. Se deberan
utilizar para la confeccion de sefiales, materiales compatibles gue no afecten ni
deterioren la calidad y reflectividad de las mismas. Estos materiales abarcaran
la lamina reflectiva en todos sus colores y presentaciones ademas de las 10
l[aminas de color amarillo — limén fluorescente, los vinilos y/o tintas que se
utilicen en la confeccion de la sefial. Todo material compatible a utilizar,
debera estar garantizado por escrito por su fabricante, en lo que a
Reflectividad se refiera. El material reflectante a utilizar en la confeccion de las
sefales sera de color blanco, amarillo 0 naranja, segln corresponda a la sefal
0 al delineador y los tonos de los colores responderan a los adoptados
internacionalmente para la sefializacién vertical vial. La lisura de la superficie
posibilitara que aln cuando se frotare sobre ella vigorosamente cenizas, tintas.
lapiz, etc., ésta no presentara marcas y/o manchas, y una vez aplicadas s
placas metalicas, su brillo sera uniforme en cualquier posicion. Los talleres de

O hr e
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Estiba Todo lo expresado sera verificado por la Inspeccion

g) Adhesivo: La cara posterior de la lamina reflectiva contendra una
capa de adhesivo reactivable por calor, lo suficientemente uniforme de manera
que al reactivarlo no presente arrugas, ampollas, o manchas una vez aplicada
la lamina sobre chapas. El adhesivo, vendra protegido por un papel facilmente
removible por pelado sin mojar en agua u otro solvente; debiendo formar un
vinculo durable de la lamina en si, resistente a la corrosién y a la intemperie y
adherirse a temperatura de 90°C. Luego de 48 horas de aplicada la lamina, el
adhesivo sera lo suficientemente duro para resistir el desgaste y darfado
durante el manipuleo; suficientemente elastico a bajas temperaturas v
suficientemente fuerte para resistir el arrancado de la lamina de |la superficie a
la que fuera aplicado, cuando se aplique una fuerza de 2,250 kg. cada 2,5 cm
de ancho, conforme a ASTM D-903-49. El| adhesivo no tendrd =efectos
mohoantes sobre la lamina reflectiva y sera resistente a los hongos y bacterias.

h) Generalidades: Las |laminas reflectivas seran suficientemente flexibles
como para admitir ser cortadas en cualquier forma y permitir su aplicacién
conformandose moderadamente a relieves poco profundos. El poder reflectivo
debera ser mantenido hasta el 90% de su total, en condiciones ambientales de
lluvia, niebla, y permitir una total y rapida limpieza de mantenimiento luego de
un eventual contacto con aceites, grasa y polvos. La superficie de laminas
reflectivas sera resistente a los solventes y podra ser limpiada con nafta
aguarras mineral, trementina, metanolxilol o aguas jabonosas

2.2.-PARANTES:.

Para el apoyo de los carteles se utilizaran postes de madera, de longitud
y cantidad necesaria para que cumplan con la profundidad de enterramiento vy
la altura de colocacién. Detrds de la placa metalica se colocaran listones
transversales para brindar rigidez a la estructura de sostenimiento de seccién
adecuada para lograr dicha rigidez:

|
NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR

Quebracho Colorado

) ), Schinopsis lorentsii
Santiaguero

Anadenanthera

Cebil Colorado macrocarpa Curupay

Caldén Prosopis caldenia

Algarrobo Negro Prosopis nigra ilbopé—hu - arbol negro
Tabebuia spp |[Lapacho

Caealpinia paraguarensis |Guayacan
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En caso de no existir en plaza las especies precedentemente
enunciadas, el Contratista propondra a la D.P.V. la némina alternativa de
aquellas que, cumpliendo con similares caracteristicas. satisfagan el
requerimiento previsto. Es de suma importancia que los postes de los carteles
al ser embestidos por los vehiculos, se astillen para que el impacto sea menos
agresivo, es responsabilidad de la Contratista testear este requerimiento.

La escuadria sera de 3"x 3” o de 4"x 4” segun corresponda, o salvo que
el calculo efectuado por la Contratista diera postes de mayor dimension. Se
admitiran para los espesores las tolerancias indicadas por norma IRAM 9560,
cuando se trate de postes sin cepillar. Para aquellos que fueron cepiliados por
maquinado se admitira que pueden reducir su seccién segin normas |IRAM
9560, es decir +/- 4 (cuatro) milimetros por cara.

A fin de rigidizar las placas de gran tamafio y evitar alabeos de la misma
se emplazaran entre los dos postes sostén dos travesafios (varillas o tiretas)
de madera dura de 3"x 1 %" y largo igual al ancho de la chapa de que se trate.
Estos travesafios se encastraran en los postes verticales y el encastre en estos
sera de 3" en sentido longitudinal y 1%” en el sentido transversal, debiends
coincidir la colocacion de los travesafios con las perforaciones practicadas
para los bulones de fijacién de la placa, lograndose de este manera no solo
fijacion de la placa, sino también la de los travesafios.

Pintura: Los parantes seran pintados con una mano de pintura asfaltica
base a fin de darle imprimacién y dos manos de esmalte sintético color gris
acero mate, similar al de la cara posterior de las placas. Al tramo que va
empotrado en la tierra se le dard una mano de pintura asfaltica negra. Se
deberan colocar en todos los parantes la sigla D.P.V. en forma vertical con
pintura negra (planograf o esmalte sintético) con letras de 10 cm. de alto,
debajo del borde inferior de la placa en la parte frontal del parante y 2 mitad de
su longitud en la parte posterior del mismo.

2.3.-BULONES

Para fijar las chapas de las sefiales a los postes se emplearan bhulones
de aluminio torneado, aleacidn tipo 6262 y temple T-9 segun catalogo de Kaiser
o designacion ASTM B211/65, con cabeza redonda o gota sebo, cuello
cuadrado de 9 2 mm de lado, vastago de 9 mm y 100 mm de largo con un
roscado de tuerca no menor de 3 cm. La correspondiente tuerca sera cuadrada
de 15 mm de lado y un espesor de 5 mm. La arandela debera ser de aleacidn
1.100 temple H-18 para bulén de 9 mm de diametro, con espesor de 2mm y con
diametro externo similar al de la cabeza del bulén. La cabeza del bulén debera
estar reflectorizada con el mismo material y color que el correspondiente al de
la superficie de la placa donde se ha efectuado el agujereado para el paso del
buldn.

3, FORMA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS - EQUIPOS Y
ELEMENTOS:

A los efectos de la cotizacion del item se establecen las siguientes
condiciones:
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La Contratista esta obligada a proveer los carteles, sopdgresdsfemeanton

de fijacion y todos aquellos los eiementos necesarios para—ajecular la

sefalizacién Vertical Lateral especificada para la obra. incluyendo Ia
colocacion final de los carteles en la obra.

La inspeccién de obra exigird que la calidad de los elementos a proveer
y/o colocar sea conforme a la presente especificacion y podra exigir el cambio
o retiro de los elementos que no resulten aptos o aceptables para llevar a cabo
los trabajos especificados.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucién, materiales y transportes necesarios para realizar y colocar
toda la sefializacién vertical indicada en los planos y  planillas
correspondientes, se mediran y pagaran por metro cuadrado (m?) de superficie
de carteleria colocada y aprobada por la Inspeccion de obras, al precio unitario
cotizado para el correspondiente item de contrato. Dicho valor sers
compensacion total por todos los gastos de adquisicion de materiales, mano de
obra, construccién del cartel y sus elementos de fijacién, colocacion en &l
lugar, todos los gastos de transporte de materiales, herramientas y equipos
necesarios para la correcta terminacién de los trabajos, gastos generales.
beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucion de las tareas
y no pagado en otro item del contrato; incluyendo también el retiro de las
seflales existentes y su carga, transporte y descarga a la Jefatura de zona de
la DPV que corresponda ¢ donde la Inspeccion de Obra lo disponga.
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I. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la inscripcién institucional calada
que se debe ejecutar en la carteleria definitiva de obra.

Rigen los planos tipos “4142bis” y “8507bis”, con las siguientes
modificaciones y exigencias que se indican a continuacion.

I1. PROCEDIMIENTO

I1.1 INSCRIPCION CALADA

A toda sefializacion vertical que se utilice en la obra, con fines
definitivos (no se considera la carteleria de obra en construccién), se le
realizaran inscripciones caladas con la leyenda “DPV - SANTA FE -
RP..in ” seguido del numero de ruta correspondiente a la obra en cuestion.

El tamarfio de las letras sera:

e Para carteles de dimensiones mayores a 0.75m? 5(cinco)
centimetros de alto y 4(cuatro) centimetros de ancho.

e Para carteles de dimensiones menores a 0,75m?. 4(cuatro)
centimetros de alto y 3(tres) centimetros de ancho.

En todos los casos las letras caladas no deberan superponerse con [os
graficos, letras o numeros propios de la sefial, evitando confusiones en su
informacién.

I1.2 EJEMPLO

" AN ALEJANDRA 20
& SAN JAVIER 100
& SANTAFE 260 ‘

DPV SANTA FE -RP 1

i 1.20 |

-RR70

DPV SANTAFE - RP 70

+
¥ | ESPERANZA |
[ 4
I

OPY SANTAFE

Pag. N° 1
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I1I. FORMA DE PAGO:

Las operaciones y gastos necesarios para realizar la inscripcion calada
en la totalidad de |la sefalizacién vertical a colocar, como asi tambien toda
otra operacién necesaria para el normal desarrollo de los trabajos previstos;
no recibiran pago directo _alguno, considerandoselos incluidos dentro del
item de contrato N° 29 “Sefalizacion Vertical”.

Pag. N° 2
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I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere al uso de los hormigones
necesarios para realizar las construcciones de las obras de arte, donde o
indiquen los planos de proyecto y las planillas integrantes del presente pliego,
previa autorizacién de la Inspeccion de Obras.

Rigen las especificaciones indicadas en la ‘Seccion H-1I: Hormigones

de Cemento Portland para Obras de Arte’ del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicion
1998.

En todos los casos que las especificaciones se refieran a los
reglamentos CIRSOC, debe entenderse que se refieren al REGLAMENTO
CIRSOC 201/2005.

Pag. N° |
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I. GENERALIDADES =

La presente especificacion refiere al uso de las barras de acero para el
armado del H°A® necesario para realizar las construcciones de las obras de
arte, donde lo indiquen los planos de proyecto y las planillas integrantes del
presente pliego, previa autorizacion de la Inspeccion de Obras.

Rigen las especificaciones indicadas en la 'Seccién H-1ll: Aceros
especiales en barra colocados para H°A° del Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. Edicion
1998.

En todos los casos que las especificaciones se refieran a los
reglamentos CIRSOC, debe entenderse que se refieren al REGLAMENTO
CIRSOC 201/2005.

Pig. N° |



MD\/ DREcCION | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR NEEN
(DPV“ GENERAL DE A3 N

;‘gﬁ-_\‘-:;;;@ggi; PROYECTOS | BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA

I. GENERALIDADES

La presente especificacién refiere a los trabajos necesarios para
realizar la provision y colocacion de barandas metalicas de defensa donde lo
indiquen los planos de proyecto y las planillas integrantes del presente pliego,
previa autorizacién de la Inspeccién de Obras.

Rige las especificaciones indicadas en la ‘Seccion F-1' del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DF
VIALIDAD vy el Plano Tipo N°4463/1: “BARANDA METALICA CINCADA PARA
DEFENSA", de la de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD de la Prov. de
Santa Fe.

Pag. N° 1
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1. DESCRIPCION St A

La presente especificacion refiere a la construccion y disefio grafico del cartel de obra.

2. EQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar los
trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar Ia propuesta.

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluacion y eventual
aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, la que podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos especificados.

3. PROCEDIMIENTO

3.1 Dimensiones

Las dimensiones “2 médulos de largo x 1 modulo de ancho” se regiran de acuerdo al
monto de obra establecido.

3.1.1 Superficie minima

La carteleria de la obra tendra una superficie minima, que depende del monto de obra,
segun el siguiente detalle:
= QObras que no superen los:
o $100.000 (pesos cien mil), 5 metros cuadrados de carteleria en un cartel.
o $600.000 (pesos seiscientos mil), 8 metros cuadrados de carteleria en un

cartel.

o 3$2.000.000 (pesos dos millones), 18 metros cuadrados en uno o mas
carteles.

o $6.000.000 (pesos seis millones) 41 metros cuadrados en dos o mas
carteles.

= Cuando el monto supere los $6.000.000 (pesos seis millones) debera
comunicarse con la suficiente antelacion a la Subsecretaria de Comunicacion
Social y Gestion de Imagen para determinar la superficie de carteleria, la cual
debera ser como minimo dos carteles de 41 metros cuadrados ubicados en los
extremos de la obra.

3.2 lluminacién

Cuando el presupuesto de obra o monto de contratacion supere la suma de $2.000.000
(pesos dos millones) el o los carteles deberan estar iluminados.

3.3 Estructura

Cuando el monto de obra supere los $2.000.000 (pesos dos millones) la estructura de
sostén debera ser preferentemente metalica. La estructura de sostén debera respetar la
estética de la carteleria y sera adecuada al tamafio y materiales del cartel.

3.4 Ubicacion

Si se localizara dentro de la zona de camino, se deberan respetar las distancias
reglamentarias para seguridad del transito.
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Los carteles deberan ser ubicados con buen criterio en lugares visibleéfﬁemeaﬁ%ﬂiares a
- - . = e Sy + 2
las vias de transito o en ochavas. Debe evitarse la colocacion en lugarés=defide quede
oculto o tapado el contenido o paralelos a las vias de transito.

3.5 Disefio y composicion

Las caracteristicas de colores y tipografias deberan ser las siguientes:

Colores

Negro

Amarillo pantone 123¢
Celeste pantone 299¢
Rojo pantone red 032 |

Tipografias |
Titulo Univers condensada bhold
Subtitulo Univers condensada medium
Detalle de la obra Univers condensada medium

En aquellos casos que superen los 15 metros cuadrados se debera consultar el disefio
grafico y texto del cartel.

3.6 Cartel de obra tipo
Ver ANEXO |

4. CONTROL

Se debera tener en cuenta, en aquellos aspectos que sean aplicables a la presente, los
lineamientos del “Pliego de bases y condiciones generales” que forma parte del “Pliego
Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas” (PUCET) de la Direccidon Provincial de
Vialidad de Santa Fe.

5. PENALIDADES

Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificacion técnica particular se
hara pasible a la imposicién de multas que podran variar segun la importancia de la
infraccion a exclusivo juicio de la Reparticion.

6. MEDICION

Esta tarea no se medira.

7. FORMA DE PAGO

La ejecucion, materiales y transporte no recibiran pago directo alguno, se contemplara en
el costo del item “Movilizacién de obra”.
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE

IMPACTO AMBIENTAL EN OBRAS VIALES, CUYOS PROYECTOS EJECUTIVOS
SERAN ELABORADOS POR LA DPV.

1. OBJETO.
Establecer las condiciones generales para la elaboracién del Estudio de Impacto
Ambiental cuyos proyectos ejecutivos serdn elaborados por la DPV.

El Estudio de Impacto Ambiental sera realizado coordinado con la elaboracién del
proyecto ejecutivo.

2. GLOSARIO.

* AMBIENTE: Comprende a los componentes fisicos, biolégicos, demograficos,
actividades sociales y econémicas y bienes. '

COMITENTE: Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe (DPV).

CONSULTOR JEFE: Consultor que suscribe el Estudio de Impacto Ambiental.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA): Documentacién a elaborar.

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento en el que se establecen las

condiciones generales para la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental

para la presente obra.

* DPV: Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe. Sito en calle Bv. Muttis
880 de la ciudad de Santa Fe, TE: 0342- 4573963/66.

* SUA-DPV: Subdireccién Unidad Ambiental (Direccion de Staff) - Direccién
Provincial de Vialidad de Santa Fe. Sera esta la Dependencia, y/o personal
que la Reparticion designe, ante la cual se canalizaran las presentaciones y
aprobaciones en materia de medio ambiente.

3. ANTECEDENTES DISPONIBLES - CONSULTAS.

El Comitente proporcionard toda la informacion que tenga disponible relativa a
Cuestiones ambientales de esta obra y que sea requerida por el Consultor Jefe, en
el soporte en que éstas se encuentren, pudiendo satisfacer el requerimiento a
traves de informacion disponible en sitios WEB.

La solicitud de la informacién serd requerida por nota dirigida a la DPV, la que sera
respondida dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir de la recepcién de
la misma.

4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) deberd cumplir en todos sus términos, lo
establecido en la legislacién nacional, provincial y municipal vigente en la materia.
El EslA debe ser un documento auto suficiente, que contenga toda la informacion
considerada relevante, incluyendo un analisis preciso de la situacién actual y su
relacion con el proyecto y las conclusiones sobre la factibilidad ambiental de Ia
obra. Deberan priorizarse en su elaboracién los aspectos analiticos evitando de esta
manera que el documento sea meramente descriptivo. El EslA deberad incluir, entre

otros, a los siguientes aspectos:

4.1.- Descripcion del proyecto.
Se deberan identificar y describir las actividades de la obra que podrian producir
afectaciones o alteraciones al ambiente del drea de influencia directa, indirecta y
operativa. Incluiréa minimamente, los siguientes contenidos sin que la siguiente
constituya una enumeracion taxativa:

e Objetivos del Proyecto.

» Memoria descriptiva del Proyecto con los principales parametros de

disefio.
» Planialtimetria general del trazado.

Pagina1de5
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Planimetria de la forestacion existente.
Identificaciéon de actividades y hechos preexistentes que puedan
presentar algun conflicto o incompatibilidad con la obra proyectada.
Perfiles tipo del Proyecto.
Cémputos métricos de los items del proyecto, presupuesto y plazo de
obra.

* Ubicacion de retornos, calles colectoras, pasarelas, refugios v
demoliciones.

Ubicacion y tipo de Intersecciones y acceso a localidades.

» Ubicacion de interferencias o posibles interferencias con servicios tales
como lineas eléctricas, gasoductos, fibra dptica y telefonia, entre otras.

* Plano de cuencas hidricas superficiales. Incorporando aprobaciones
obtenidas por el proyecto en virtud de la normativa vigente, Ley
provincial N° 11730 y normas accesorias y complementarias.

* Planimetria catastral de la traza. Némina de propietarios afectados %
superficies a afectar.

4.2.- Diagnostico ambiental del proyecto

Debera caracterizar la situacidn ambiental actual de las dreas de influencia directa,
indirecta y operativa, considerando los aspectos fisicos, bidticos vy socio
econdémicos. El diagndstico debe ser presentado en niveles de detalle distintos para
las areas de influencia directa e indirecta, e incluird mapas en escala adecuada (1:

10.000 o mas detallada), de cada uno de los temas considerados relevantes para la
evaluacion de los impactos ambientales del proyecto Para su elaboracion deben ser
utilizadas las informaciones secundarias mas recientes integradas con informacion
primaria obtenidas en campo. El contenido minimo se describe a continuacién, sin
que constituya una enumeracion taxativa:

» Datos referentes al clima, geologia, geomorfologia, suelos y recursos
hidricos y calidad de aire y agua del area operativa, de influencia directa
e indirecta del proyecto. Debe atenderse particularmente a los
antecedentes de anegamiento de calzada por inundaciones.

» Deberan identificarse, relevarse y describirse todas aquellas situaciones
de degradacion ambiental (pasivos ambientales) actualmente existentes
tales como: sectores con erosidén activa, areas de préstamo, yacimientos
mal abandonados en zona de camino, alcantarillas con insuficiente
capacidad de drenaje; problemas de anegamientos,sitios con insuficiente
sefalizacion vial,basureros espontaneos / ilegales en la zona de camino y
lindera, zonas de bancos de niebla; invasiones del derecho de via,
accesos ilegales. Para cada pasivo identificado se propondrd un programa
de Reparacion / Restauracion, con calculo de costos y recomendaciones.

s Caracterizacion de la fauna y de la flora, destacandose a las areas de
sensibilidad ambiental.

* Relevamiento planimétrico de todos los ejemplares arbdreos exdticos y
nativos presentes en la zona de camino, con un didmetro (DAP) mayor o
igual a 20 cm. Identificando especies y edades estimadas.

e Caracterizacion y andlisis de la situacion social, econdémica, productiva, de
infraestructura regional, dindmica demografica, cultural y de uso del
suelo de las areas de influencia indirecta, directa y operativa.

e Relevamiento de actividades econdmicas, principalmente en los frentistas
a la obra, escuelas, clubes, oficinas de atencién al publico, centros de
atencion de la salud y lugares de reunion de la comunidad, entre otros,

» Relevamiento de la estructura vial de las comunidades vecinas a la ruta y
de los recorridos del transporte publico de pasajeros.

Pagina2de5
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4.3.- Analisis del marco legal e institucional

Descripcién y analisis del marco legal e institucional sea nacional, provincial %

municipal aplicable en materia ambiental en relacién con la ejecucién del proyecto
de la obra y del EslA.

4.4.- Analisis de los impactos ambientales del proyecto

Se identificardn, describirdn y valorarédn los posibles impactos ambientales del
proyecto. Implica el analisis del signo, naturaleza, importancia, magnitud,
intensidad y temporalidad de los impactos. La descripcion de los mismos debera
hacerse en forma esquematica/grafica, ubicandolos en mapas en escala 1:10.000 o
aproximada, indicando la localizacién de los impactos de mayor relevancia, su
extension y superficies afectadas, entre otras caracteristicas.
Se dara énfasis a los impactos debidos a:

I. Interferencia con el sistema de drenaje natural existente.

II. Posible efecto barrera de la ruta.

III. Sequridad vial.

IV. Cambios en los patrones de uso y de ocupacion del suelo.
Este capitulo debe concluirse con una jerarquizacién de los impactos ambientales. -

4.5.- Proposicién de programas de mitigacién
Con base en el resultado del analisis de los impactos ambientales seran propuestas
actividades y obras de mitigacibn o compensacidon ambiental integrados en
Programas y enmarcados en el Plan de Gestion Ambiental.
Todos los programas deberan incluir:

I. Disefo detallado de todas las acciones propuestas.

II. Cronograma de implantacidén coordinado con el cronograma general de

ejecucion del proyecto.

III. COmputos y presupuesto.

IV. Descripcion del esquema institucional necesario para la adecuada

ejecucion, necesidades de convenios, u otros elementos. Debera

establecerse taxativamente el responsable de cada gestién o actividad. Para

el caso de que sea un Organismo o Instituciéon, ésta deberda prestar

conformidad por escrito o generar las normas correspondientes.

V. Medidas para asegurar el efectivo cumplimiento de los programas.

VI. Seguimiento y evaluacién de los programas, planes y actividades.

VII. Anexo documental.
El PGAc, estara integrado, como minimo y sin que la siguiente constituya una
enumeracién taxativa por:
Programa de intervencion paisajistica: a partir de la implantaciéon y mantenimiento
de ejemplares arboreos y arbustivos debera fortalecer el realce visual de |a ruta,
incluira sefializacién complementaria de curvas e intersecciones y pantallas visuales
frente a elementos sensibles tales como escuelas.El mantenimiento de esta
vegetacion serd especificado puntualmente, evitando la compactacién de suelo, el
uso de agroquimicos, el desmalezado con equipos pesados, entre otros.
Programa de afectacion por cambios en la accesibilidad: en caso de cambios en el
acceso desde la Ruta a las actividades comerciales que le dan servicio y son
frentistas a la misma, proponer una metodologia que permita determinar quienes
se veran negativamente afectados, cuantificar esta afectacién y efectuar propuestas
de compensacion, cuando asi corresponda.
Programa de estructura vial: prestara atencién a los impactos del proyecto sobre la
estructura vial de las localidades proximas al mismo y sobre su patron de
crecimiento urbano. Debera indicarse si se afectan paradas y/o recorridos de
transporte publico de pasajeros.
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Programa de seguridad vial: Andlisis de afectaciones a la sequridad vial vy
propuestas de medidas para fortalecer a la sequridad vial en la ruta y tramas
urbanas afectadas directamente.

Programa de Comunicacién y participacién de la comunidad: Desarrollara las
estrategias, metodologia y mecanismos y elementos para llevar adelante Ia difusion
publica de las actividades y alcances del proyecto tendientes a la participacion de Ia
comunidad.

Programa de gestién de residuos: atendera la adecuada gestion de todos los
residuos generados durante la etapa constructiva por la empresa contratista y sus
subcontratistas. Comprendera a todos los residuos de cualquier naturaleza y en
cualquier estado de agregacion.

Programa de gestion de permisos y habilitaciones: establecera cuales son todos los
permisos y habilitaciones con que debe contar la presente obra y describira el
marco legal para cada uno de ellos y el trémite administrativo para la obtencién de
los mismos.

4.6.- Analisis conclusivo sobre factibilidad ambiental del proyecto
Debera elaborarse un andlisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental del
proyecto, en €l se presentardn todos los argumentos del Equipe Consultor que
consideren el proyecto viable desde el punto de vista ambiental. Se presentara el
Presupuesto Ambiental Global de las medidas de mitigacion y los computos
métricos.

5. CONSULTOR JEFE.

Cada componente o capitulo del ESIA serd suscripto por el Consultor Jefe. El que
debera contar con titulo universitario de grado afin con la materia a abordar, contar
con experiencia comprobable en gestion ambiental de obras viales, matricula
profesional habilitante a nivel provincial y deberd estar inscripto en el Registro
Oficial de Consultores, Expertos y Peritos en materia ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. Los datos y antecedentes del
Consultor Jefe propuesto deberdn ser presentados, previo al inicio de las tareas a la
DPV, quien aprobara o rechazara la propuesta en un plazo no mayor a los cinco (5)
dias habiles de recibida la misma.

El Consultor Jefe suscribird toda presentacién que se realice en materia ambiental.
No se dara curso a ninguna presentacién, en esta materia, si carece de la firma del
Consultor Jefe.

6. PRESENTACION.

Los informes seran presentados impresos en original y duplicado en soporte de
papel tamafio A4 con todas las hojas foliadas. Los planos, esquemas, graficos e
imagenes se presentaran impresos en soporte de papel tamafio A3. También se
presentaran en formato digital en versién editable y no editable.

Se presentaran dos informes, a saber:

1. Preliminar: contendra los lineamientos generales del trabajo a realizar,
actividades, tareas y cronograma que se complemente y coordine con el de
elaboracién del proyecto ejecutivo. Contendrd también el marco normativo &
sequir.

2. EslA: contendra el Estudio de Impacto Ambiental integro.

El primero (Preliminar) se presentard en un plazo no mayor a los diez (10) dias
habiles contados a partir del comienzo de las tareas. El segundc informe (EsIA)
deberd presentarse en un plazo tal que permita la aprobacién del mismo, en los
plazos, téerminos y formalidades contemplados en el Decreto 101/03 y normativa
accesoria y complementaria vigente, contando ademas con el visado y aportes
pertinentes del Colegio Profesional correspondiente.
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sera remitido al Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe a los

fines de dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia.

Sera responsabilidad del Consultor Jefe responder a todo requerimiento de
informacion complementaria o modificacion del contenido del EsIA presentado, que
requiera el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe.
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1- NIVELES DE LAS AGUAS EN EL ARFA DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

La Contratista tendra derecho a la paralizacién de los trabajos y solamente a su

correspondiente reconocimiento de ampliacion del plazo de Obra, en las siguientes circunstancias:

a) Para la_construccién de terraplenes: Guando el nivel de las aguas sea tal que se

presente una diferencia menor a 0.50 m con respecto a la cota de rasante proyectada.

b) Para la construccién de la Infraestructura (pilotes y/6 cabezales), cuando la

velocidad de las aguas 6 los detritos que arrastre torne inconveniente la realizacién de los

trabajos, a criterio exclusivo de la Inspeccion.

Producido el descenso del nivel de las aguas, la Inspeccién indicara la fecha a partir de la
cual la Contratista debe reiniciar |as tareas.
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2- EMPALME DE ARMADURAS DE PILOTES

Para los empalmes de armaduras podra utilizarse el tipo de enipalme denominado “POR
YUXTAPOSICION”, debiéndose EVITAR cualquier tipo de unién soldada (excepto que se
verifique la condicion del segundo parrafo), pudiéndose utilizar en su defecto Yy por razones de
indole constructiva, otro tipo de unién pero tal que asegure la inalterabilidad de las caracteristicas

mecanico-resistentes de las armaduras y de la seccién estructural comprendida.

Solo se podra utilizar empalme por soldaduras en el caso de usar aceros soldables tipo
ADN XXX “g",

El Contratista debe presentar y obtener la aprobacién de la Memoria de Calculo de
verificacion de la capacidad resistente de los tramos y secciones donde se planteen empalmes de

armaduras.
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3- SEPARADORES PARA RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS

Con el objeto de asegurar que las armaduras tengan el recubrimiento previsto, se utilizaran
exclusivamente separadores de mortero de cemento y arena en relacion 1:3, y con agregado de
fibras polipropileno de alto médulo, a razén de aproximadamente 1,0 Kg (un Kilogramo) por cada
metro cubico de hormigén, construidos a proposito del espesor de recubrimiento que en cada
caso se requiera.

Las fibras deberan tener las siguientes caracteristicas:

1) longitud de las fibras: 25.4 mm (1”); una pulgada

2) resistencia a traccion: 0,5 a 9,7 KN/mm2

3) Médulo de Young: 3,5 KN/mm2

Los separadores se construiran con ataduras metalicas incorporadas a los mismos,
para su fijacién a las armaduras a separar.
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4- INCORPORACION INTENCIONAL DE AIRE EN LOS HORMIGONES

Con el objeto de asegurar la impermeabilidad de los hormigones y garantizar asi Ia
durabilidad de las estructuras, se incorporara aire en forma intencional y controlada en todos los
hormigones a utilizar en la obra, mediante aditivo de reconocida calidad y antecedentes

demostrables de utilizacién en obras pablicas, en un todo de acuerdo con CIRSOC 201 - 2005.

A tales efectos, la Contratista presentara con una antelacién minima de un mes a cualquier
uso, la dosificacion a utilizar en cada caso, indicando todos los datos necesarios para un completo
analisis de la propuesta, como por ejemplo marca del aditivo, certificacién de no agresividad sobre
materiales componentes del hormigén armado, destino de la mezcla, proporciones del aditivo,
forma de dosificacién, ensayos existentes, forma de medicién del aire incorporado, etc., con el
objeto de su andlisis y aprobacién por parte del Laboratorio de la Direccion de Investigaciones y
Ensayos Tecnolégicos de la D.P.V. (DIYET), sin Cuya expresa aprobacion la Inspeccion de Obra
no autorizara el uso de ninguna mezcla en la Obra.
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5- PROBETAS PARA ENSAYOS DE CALIDAD DE HORMIGONES

Para establecer la calidad de los distintos hormigones utilizados en la Obra, se debe
realizar una cantidad minima de ensayos de probetas de hormigén normalizadas. Ademas de ello

se realizaran los ensayos de asentamiento de cada mezcla a los fines pertinentes.

CANTIDAD MINIMA DE PROBETAS A ENSAYAR PARA LOS DISTINTOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

Cantidad minima Asentamiento
Para Hormigones
N° en (cm)

Elemento estructural o

grupo de elementos

PILOTES, CABEZALES, |1 (UNA) probeta
COLUMNAS, VIGAS, |por cada metro
LOSAS, DEFENSAS, | ctibico de |H -XX s/necesidad
MUROS DE ESTRIBOS, | hormigén

LOSAS DE ACCESO colocado (1)

(1) Para cada elemento estructural. (2) Para el total de la proteccion.
CURADO Y PROTECCION DEL HORMIGON
Con el objeto de garantizar la impermeabilidad de los hormigones y la durabilidad de las
estructuras, se efectuaran las operaciones de curado y proteccién del hormigén recién colocado

durante los plazos de curado segun lo especificado en el CIRSOC 201 — 2005.

Esta especificacion debera ser considerada como ADICIONAL a la del pliego de la DNV,
aplicando en todos los casos las mayores exigencias para garantizar los objetivos planteados.
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6- CONSTRUCCION DE PILOTES EXCAVADOS

1.- Definicion

Se entiende por pilotes excavados o de gran diametro aquellos cuyo proceso constructivo
consiste en la excavacion del suelo hasta la cota de fundacion y su posterior relleno con hormigén
armado.- A veces suelen ser construidos con ensanchamiento en su extremo inferior.- En especial
se trata de pilotes cuyo diametro excede de 0.60 m, 6, cuyo ensanchamiento de pie excede de
1,00 m.

Generalmente la excavacion o taladrado del suelo se ejecuta con procedimientos

mecanicos (grampeado, taladrado por percusion 6 rotacion).

Estos pilotes de gran didmetro son capaces de resistir no solamente a esfuerzos axiales
sino también a solicitaciones de flexion.- Los pilotes excavados pueden ser encamisados
utilizando tubos metdlicos o de hormigén, 6 bien ser ejecutados sin camisa mediante la
excavacion del suelo en presencia de lodos o liquidos de contencion, en el caso de excavacion en
terreno firme.

Las camisas empleadas pueden ser perdidas cuando quedan definitivamente incorporadas
a la estructura. En éste caso se asignara a las camisas meramente la funcién de encofrado para el
hormigonado.

De acuerdo con las conclusiones del estudio geotécnico y considerando los calculos de
erosion efectuados, se dispone de la cota de punta del pilote y de la capacidad de carga admisible
del mismo.

2.-Calidad del Hormigon.

El hormigdn debera contar con una resistencia caracteristica cilindrica minima del Tipo H-
25 (1) conforme al Reglamento CIRSOC 201-2005.-

El recubrimiento neto de las armaduras mas exteriores (estribos) sera del orden de 7,00
cm (siete centimetros), no siendo conveniente un valor mayor, dentro de las limitaciones que
impongan los equipos y procedimientos de trabajo.
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La consistencia del hormigén medida por el cono de Abrams sera tal que se verifique un

asentamiento del orden de 18,0cm (2), aunque sélo mediante el uso de aditivos
superfluidificantes, suficientemente probados y con certificado de no agresividad hacia las

armaduras ¢ el mismo hormigén.

La cantidad minima de cemento para todas las estructuras enterradas hormigonadas en
condiciones “bajo agua” seré de 380 kg por cada metro clibico de hormigén (3).

NINGUNA DE LAS CONDICIONES (1) (2) Y (3) INDICADAS INVALIDA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OTRAS, por lo que deberan cumplirse simultaneamente.

3.- Armaduras
La armadura estara dada por los célculos estaticos.

Las barras de estribos no podran tener diametros menores de 8 mm y distancias o pasos
de helicoide superiores a 20,00 cm. El paso no podra ser inferior a 15,00 cm netos.

La separacion LIBRE REAL (separacién neta) entre barras verticales sera de 15,00 cm

(quince centimetros) como minimo, aunque no deberan separarse mas de 20,00 cm (libre).

En los calculos no se deben tener en cuenta a las camisas como parte integrante de las

armaduras.

4 -Tolerancias constructivas

Durante la ejecucién de los pilotes no podran producirse corrimientos en planta superiores
a 0.05 D (siendo D el diametro de calculo del pilote) ni defectos de verticalidad con inclinaciones
superiores a 1.5%, salvo que condiciones locales especiales justifiquen tolerancias mayores.-
También podréan ser mayores las tolerancias cuando por razones de distribucion de carga en los
cabezales las consecuencias sean efectivamente despreciables como oportunamente se

demostrara.
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En el conjunto de los pilotes de un mismo grupo se debera evitar que los efectos de
inclinacion se produzcan en la misma direccion y si se produjeren inclinaciones éstas deberian ser

compensadas dando a otros pilotes del mismo grupo inclinacién contraria.

5.- Ejecucion de los pilotes

5.1.- Conduccién de los trabajos:

Durante la construccion de los pilotes debera estar presente en la obra el conductor de la
firma ejecutora o su representante.- De cada pilote se preparara un informe de su ejecucién para
lo cual se confeccionaran adecuados formularios gque contengan los datos necesarios, como
profundidades de perforacion, niveles, caracteristicas de suelo excavados, nivel de agua, datos
sobre el equipo empleado para los diferentes niveles de perforacion, desviaciones, inclinaciones,
diametros, longitudes, calidades y cantidades de hormigén, fechas y tiempos de ejecucion e
interrupciones.- Igualmente se deberan indicar las caracteristicas del lodo de perforacion:

Densidad, viscosidad, dosaje , aditivos a utilizar, etc.

El Contratista propondra a la Inspeccién un formulario adecuado.

5.2.- Trabajos de perforacion:

5.2.1.- Equipos de perforacién: Los equipos deberan adecuarse a los suelos y a las
condiciones del agua de las napas.

La seleccion de éstos equipos se hara procurando evitar que los suelos alrededor del pilote

y debajo de su pie sean perturbados.

Como estas perturbaciones suelen producirse después de un tiempo, habra que preferir a
aquellos equipos con los que la perforacion se ejecute rapidamente y en los gue sea muy corto el
tiempo que transcurre entre la terminacion de la perforacion y el hormigonado.

Cuando en las perforaciones se emplee sobrepresion de agua para contener la
excavacion, esta sobrepresion debe ser alterada lo menos posible por el efecto de émbolo al

levantar |la herramienta de perforacion.
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9.2.2.-Perforacién con camisa: La camisa sirve para evitar perturbaciones en el entorno
de la excavacion. - La camisa es indefectiblemente necesaria cuando los suelos atravesados no
son estables alin con el empleo de un liquido de contencién y cuando pueden ocurrir
desprendimientos de la pared de la perforacion.- Se entiende que igualmente es necesario
emplear una camisa en la ejecucién de la pared sumergida de pilotes que se construyen en el
agua, es decir en rios o lagos.

Al utilizarse camisas se debera demostrar la resistencia de las mismas, bajo la accion de
las cargas mas desfavorables que pueden producirse durante los procesos constructivos.- Al
perforar bajo el nivel de la napa de agua habra que mantener constantemente una sobrepresion
en el cafio camisa mediante agua o mediante un liquido de contencién (generalmente una
suspension de arcilla), siempre que exista la posibilidad de una rotura hidraulica del suelo hacia el
interior de la perforacién o que puedan afluir particulas de suelo arrastradas con la entrada de

agua de la napas.

Para evitar perturbaciones debajo de la perforacién durante la ejecucién de la misma, la
camisa debe adelantarse el progreso de la perforacion en una medida que depende del tipo de
suelo.- En suelos cohesivos blandos y en suelos no cohesivos en especial en arena fina, bajo el
nivel de la napa en general es necesario un avance de una longitud de hasta la mitad del diametro

de la perforacion.

Cuando es de temer la entrada del suelo por la base de la perforaciéon o si se observa tal
entrada, habra que aumentar la sobrepresién del liquido de avance o habra que aumentar la
sobrepresion  del liquido de contencién.- Cuando el suelo no permita el aumento del Avance
habra que optar por la segunda alternativa eventualmente mediante la aplicacion de tubos de
prolongacién de la camisa por encima del nivel del terreno.- En suelos cohesivos duros no
siempre es posible lograr el avance, pero tampoco es necesario sin embargo la herramienta de
perforacion no debera ir mas abajo que el extremo de la camisa y ésta debera seguir de cerca a
la herramienta de perforacién.- Para cumplir con éstos requisitos, ademas del momento torsor que
se aplique a la camisa habra que disponer de una fuerza vertical suficiente para presionarla hacia

abajo.

Cuando se ha alcanzado la profundidad deseada - y sl no se ha previsto un
ensanchamiento de pie en el pilote - habra que extraer el suelo hasta el filo inferior de la camisa

para impedir que existan en el suelo perturbaciones debajo del extremo del pilote que se
-10 -
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produzcan en esa zona el extraer luego la camisa.- Como el fondo de la perforacion en ese estado
esta mas expuesto el peligro de perturbacion por la ausencia de la carga de suelo correspondiente
al avance de la camisa, habra que hormigonar el pilote sin pérdida de tiempo después de esa
limpieza de fondo.

Para evitar perturbaciones en el suelo alrededor .del pilote cuando se perfora con camisa,
el saliente de la corona de corte en el extremo inferior de ella debera ser lo mas pequefio posible -
No se admitira el descenso de las camisas con la ayuda de lanzas de inyeccion de agua.

5.2.3.- Perforacién sin camisa: En suelos estables puede prescindirse del cafio camisa.-
Cuando se ejecutan perforaciones sin camisa en capas de suelos que tienen tendencia al
desmoronamiento y/o fluencia de las paredes de la excavacion éstas deberan ser sostenidas con
la presién de un liquido de contencién.- En ese caso también puede ser conveniente introducir una
camisa a posteriori. - En la ejecucidon de pilotes sin camisa de perforacién en suelos no
cohesivos, especialmente con canto rodado y piedras, pueden producirse perturbaciones
alrededor del pilote y en suelos cohesivos pueden producirse ablandamientos en la pared de la
perforacion.- Al emplear una suspension arcillosa como liquido de contencién, la capacidad
portante del pilote puede ser afectada por la formacién de un colchén de arcilla y/o detritus.- Para
lograr el volumen prescripto de la perforacion habra que controlar la profundidad de la misma y el

consumo de hormigoén.

Como las perturbaciones y los ablandamientos del suelo en el contorno de la perforacion,
aumentan con el tiempo habra que hormigonar a los pilotes inmediatamente después de la
perforacion.- La parte superior de la perforacion debera ser sostenida contra desmoronamientos

mediante un tramo de camisa de longitud minima igual a 2,00 m.

5.2.4.- Sobrepresién del liquido de contencién al perforar : No es posible calcular la
sobrepresidn necesaria para sostener las paredes de una perforacién no encamisada.- Esa
presion es funcion del tipo del liquido que se emplea, del diametro de la perforacion, de la calidad
de los suelos, especialmente de la resistencia de estos y en suelos no cohesivos, de su
granulometria.- Cuando el nivel de la napa de agua esta muy alto puede ser necesario prolongar
el encamisado por sobre el nivel del terreno para conseguir la sobrepresion adecuada.

Esto en perforaciones en agua no vale respecto del nivel de terreno o lecho, sino respecto
del pelo de agua.- En perforaciones sin camisa por este motivo puede ser necesario encamisar
por lo menos la parte superior de la perforacién hasta sobre el terreno.

-11 -
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En todos los casos se dejara librado a la experiencia del constructor de los pilotes y asu

responsabilidad, la eleccion de la apropiada sobrepresién y seleccion del liquido de contencion

conveniente.

5.2.5.- Obstaculos en la perforacién: Cuando haya que eliminar obstaculos habra gue
evitar toda perturbacion en el suelo.- No se admite apoyar a los pilotes sobre un obstéaculo que se
encuentre sobre el nivel de fundacién prescripto.- Las perforaciones abandonadas deberan ser

rellenadas con suelo apropiado correctamente 6 con hormigén.

9.2.6.- Confralor de la calidad de los suelos: Al perforar habra que observar
cuidadosamente el comportamiento de los suelos.- Para cada pilote habra que dejar constancia de

su longitud de empotramiento en el suelo portante.

Para ratificar y completar la investigacion geotécnica, habra que anotar los espesores de
las diferentes capas de suelo.- Cuando se observen discrepancias que den lugar a dudas, habra,

que intensificar la investigacion geotécnica.

9.2.7.- Lodo de perforacién: El fango utilizado cuando sea necesario para asegurar la
estabilidad de las paredes durante el proceso de perforado sera preparado mezclando agua con
bentonita u otro agente que asegure el efecto tixotrépico que se pretende.

El lodo bentonitico sera inyectado desde el fondo de la perforacion y mientras esta avanza
generando un flujo ascendente que arrastre el material excavado en suspension fuera de la
perforacion, esta circulacion se mantendra luego de alcanzada la profundidad total de perforacion
y hasta que a nivel de la boca de perforacién dicho lodo no contenga material solido suceptible de
decantar y acumularse en el fondo de la perforacion.

La Inspeccion de la Obra deberé controlar que la densidad del lodo que fluye hacia el
exterior de la perforacion sea equivalente a la densidad del lodo inyectado con una tolerancia del 3
%.

El Contratista propondra en cada caso los valores de densidad del lodo que utilizara en la
perforacion.

El fango bentonitico que sale de la excavacién durante el perforado arrastrando los
detritus o el que es expulsados durante el proceso de hormigonado debe ser conducido sin
pérdida hacia depdsitos adecuados.- Si el fango recuperado se recircula debe ser limpiado para
que recupere sus caracteristicas tixotropicas. En todos los casos la mezcla de agua con el

agente tixotropico sera realizada con elementos mecanicos adecuados que aseguren la densidad
12 -
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prefijada y la continua eliminacion de elementos extrafios.- La proporcién o dosaje caﬁ'é'\"ési
también la densidad de la mezcla debera ser aprobado previamente por la Inspeccién de Obra. y
sera adecuada al tipo de terreno a perforar.- Durante la ejecucion de los trabajos se controlara la
viscosidad y densidad del fango para asegurar sus caracteristicas prefijadas.-Debera investigarse
previamente la accion de las aguas de napa sobre la estabilidad quimica coloidal del lodo de
perforacion.

5.3.-Trabajos de hormigonado

5.3.1.- Generalidades: Para la produccion, transporte y colocacion del hormigén vale lo
establecido en las Especificacion Hormigones para Obras de Arte del pliego.

5.3.2.- Colado de hormigén: Al colar el hormigén habra que asegurar que éste llegue al
extremo inferior del pilote con la consistencia y dosificacién previstas, que no se desmezcle o
segregue, que no se ensucie y que la columna de hormigonado no se interrumpa ni se

estrangule.

Para eso en perforaciones libres de agua y secas, habra que hormigonar a través
de tubos que al iniciar el colado lleguen hasta el fondo de la perforacion.- Dentro del agua de la
napa el hormigén tendra que ser colocado con el procedimiento "Contractor”. El tubo de colado
debera introducirse suficientemente en el hormigén ya vertido, para que la columna de

hormigonado no se corte y para que no se introduzca agua en el tubo.

Tambien se podra seguir el procedimiento "Prepact" siempre que no se afecte la
limpieza de la estructura de los agregados por particulas de suelo.

Siempre habra que hormigonar a los pilotes sin demoras, con velocidad uniforme y
sin interrupciones.- Para evitar las consecuencias desfavorables de una corta interrupcion
excepcional en el proceso de homigonado deberan emplearse aditivos retardadores del fragiie del

hormigon.

5.3.3.- Extraccién de las camisas: Al extraer las camisas de perforacion habra que cuidar
que la columna de hormigén no se corte ni se estrangule.- La columna de hormigén dentro del
cano camisa debera tener la altura suficiente para que produzca una sobrepresion suficiente

contra el agua de napa y contra el suelo que tiende a moverse lateralmente hacia el hormigon.
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5.4 - Trabajos de armadura:

5.4.1. Generalidades: Son de estricta validez la totalidad de lo especificado al respecto, en

CIRSOC 201-2005 y las caracteristicas mecanicas de los aceros a emplear indicados en Planos.

5.4.2. Construccién: La armadura que se prefabrica en forma de canasto debera ser
rigidizada de tal manera que no se deforme durante el transporte y la colocacién.- Debe ser
asegurada la correcta colocacion de la armadura preferentemente mediante un dispositivo de

suspension.

Cuando no se obtenga, por la presencia de las camisas de perforacion, el
recubrimiento prescripto, éste debera ser asegurado mediante separadores. Habra que adoptar
las medidas apropiadas, para evitar que la armadura se levante al extraer el cafio camisa. En lo
posible han de evitarse los empalmes de las armaduras y en el caso de ser necesario no recibiran
pago directo alguno.

6.- Medicion v pago:

Se medira y pagara el nimero efectivo de metros medidos entre el Plano inferior del
cabezal y el extremo inferior de hormigén del pilote. Se considera extremo inferior del pilote a la
cota de fundacién que corresponde segln proyecto, es decir que no recibird pago la mayor
longitud que resultara necesaria por posibles perturbaciones. Todas las operaciones, correcciones

o modificaciones que sea necesario efectuar seran por cuenta del Contratista.-

En ningdn caso recibiran pago directo alguno las camisas a utilizar - en caso de ser ello
necesario para la ejecuciéon de los pilotes-, quedando su costo librado el exclusivo cargo del
Contratista. El precio total del metro de pilote incluye todo tipo de operacion, tanto ejecutiva como
de controles asi como todos los materiales, transporte, mano de obra, equipos e instalaciones que

fueren menester y cualquiera otro tipo de implementacion concurrente y/o necesaria para el logro

de los trabajos a que se refiere el presente sub-item.

Quedan excluidas la ejecucion, materiales y transportes de las armaduras que se pagan

por item separado.
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7- CELDAS DE PRECARGA

1.-INTRODUCCION

La friccion lateral y la resistencia de punta, que son funcién de la interaccién suelo-
pilote, dependen de las caracteristicas de los estratos que interesan, del procedimiento

constructivo y del tratamiento lateral y de punta que se aplique al pilote terminado.

Si bien la cota de punta alcanzara estratos densos donde la capacidad de carga a rotura
se obtiene con adecuada seguridad, resulta de muy dificil estimacién la magnitud de los
futuros asentamientos, ya que éstos dependen no sélo de las caracteristicas geotécnicas
originales del estrato de fundacion, sino también de las que habran de resultar como

consecuencia de las alteraciones que se produzcan por efecto de los procesos constructivos.

La manera adoptada para controlar y reducir los efectos de estas alteraciones es la de
efectuar la precarga del pilote hasta los limites establecidos en el pliego, provocando Ia
predeformacion del suelo, con lo que se lograran reducir las futuras deformaciones bajo las

cargas de servicio.

Por otra parte, la inyeccién de lechada de cemento tiene como objeto eliminar todo resto
de material blando (lodo bentonitico) que puedan encontrarse en la punta del pilote, asegurando

una correcta transferencia de la carga de punta.

2.- METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LA PRECARGA

El método a utilizar consiste en la utilizacion de una malla de alambre, conformando un
canasto, en el cual se dispone un relleno de agregado pétreo grueso de un solo tamafio.- Dicho
canasto se coloca en la parte inferior de la armadura del pilote y se comunica con el extremo
superior del mismo por medio de cafierias de inyeccion, formadas por cafios de hierro galvanizado
de 2" (dos pulgadas) de diametro, los que estan comunicados entre si al nivel del canasto que
contiene el agregado pétreo grueso.

Estas conexiones horizontales se perforan en un cierto tramo, cubriéndose el mismo con
una goma en forma de tubo que queda a presion evitando el ingreso de materiales extrarios a la
cafneria.- El sistema debe quedar estanco.
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La celda se ubica en la base de la armadura del pilote, bajandose el conjunto, armadura
— canasto, apenas terminada la perforacion.

DEBE VERIFICARSE QUE EL CANASTO DE DISTRIBUCION APOYE SOBRE EL
FONDO DE LA PERFORACION para asegurar el proceso de limpieza e inyeccion posterior.

Inmediatamente se procede al colado del hormigon del pilote en toda su altura,
gjecutandose ésta operacion en el caso de presencia de agua, y/6 lodos bentoniticos mediante un
cafio buzo.

En forma consecutiva se procedera a la limpieza del circuito, introduciendo agua limpia
por una de las carierias y controlando la salida de la otra hasta observar la aparicion de agua
limpia.

2.1.-INYECCION: Las tareas de inyeccion de lechada de cemento sobre cada pilote
~ pueden iniciarse a los quince (15) dias de hormigonado el mismo, y siempre y cuando las
probetas de control arrojen resultados de resistencia cilindrica especifica normalizada a la
compresion, iguales 6 mayores al 80% de la resistencia caracteristica especificada para la edad
de 28 dias.

Para comenzar con la inyeccion se debera cumplir ambas condiciones:

Haber transcurrido 10 (diez) dias desde el hormigonado del pilote a inyectar
Resistencia cilindrica normalizada a la edad de 7 (siete) dias de las probetas conformadas
con el material del mismo pastén con que se hormigoné el pilote igual 6 mayor a lo indicado

anteriormente.

Podréan ensayarse 4 (cuatro) probetas a los 7(siete) dias, y las restantes a los 10 (diez)

dias para verificacion.

La inyeccion de lechada de cemento se comenzara por una de las caiierias instaladas
mientras que por la otra salga el agua contenida.- Este proceso se mantendra hasta observar
que por la cafieria de salida fluye la lechada de cemento con CONSISTENCIA SIMILAR a la
que se ingresa por la primer cafieria.- La lechada inicial tendra una parte de cemento por dos
de agua.- Esta dosificacion se irA modificando hasta llegar a una relaciéon 1:1 al final del
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proceso.- A continuacion en forma inmediata se obtura la cafieria de salida y se continda

inyectando a presion.

La inyeccion sera ejecutada en forma continua o alternada hasta llegar alcanzar alguno

de los siguientes estados:

a) Que la presion de la inyeccion alcance la tensién de punta de disefio de fundaciones,

debiéndose mantener la misma por lo menos durante 5 minutos.
b) Que se verifique un levantamiento del pilote de hasta (1) un centimetro.

Alcanzado alguno de los dos estados referidos, se cerrara el circuito de inyeccion bajo
presion debiéndose mantener esta situacion por el término de 15 dias, como minimo, o por el

plazo necesario para asegurar que la lechada alcance su resistencia maxima.
Resulta conveniente tratar de manera continuada todos los pilotes de un mismo cabezal.
3.- EQUIPOS, MATERIALES Y FORMAS DE EJECUTAR LA PRECARGA

Los equipos y materiales que se requieren para ejecutar la precarga son similares a los
utilizados en inyeccion de vainas de hormigén pretensados, tales como mezcladores de lechada
de cemento y bombas a pistén, aptas para alcanzar las presiones de trabajo.-Para éste caso
especifico se dispondréa como minimo de una bomba inyectora con una presion de trabajo de

hasta 100 kg/cm2, con una capacidad de 1200 litros y un agitador de 500 litros de capacidad.

La vinculacion de la bomba inyectora con la cafieria de entrada a la celda de precarga
se establece con tubos de acero aptos para soportar presiones de trabajo de hasta 100 kg/ cm2.-
En el sistema se instalan valvulas de paso que permitan el control y acceso a la instalacion del

circuito en forma independiente.

El registro de las presiones de inyeccidn se establece a través de mandmetros

instalando uno en la entrada del circuito y otro en la tuberia de retorno.

La mezcla habitualmente utilizada es lechada de cementc con el uso eventual de

aditivos, debiendose establecer la dosificacion en forma experimental en el primer grupo de
i e
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pilotes construidos.- El criterio es que en una primera etapa se logre el ingreso facil de1a
lechada en el area de la punta y secciones del fuste, alteradas por el proceso constructivo.-
Posteriormente se va dosificando gradualmente la mezcla en la medida que se advierta una
eficaz recepcion del medio y por ultimo se aplica, durante un tiempo de 5 minutos, la presion de
servicio especificada.

3.1. CONTROL DE DESPLAZAMIENTO DEL PILOTE: El desplazamiento del pilote sera
registrado conjuntamente con el proceso de inyeccion a intervalos prefijados, mediante el auxilio
de niveles, puntos fijos y escalas graduadas al milimetro ubicadas en el pilote.

Acotada la posicion inicial del pilote, y pasada la etapa inicial de inyeccion con circuito
abierto comienza la fase de inyeccion a presion de la lechada con circuito cerrado, en cantidades
suficientes hasta alcanzar presiones del orden de los 15 Kg/em?2.-

Si se logra mantener esta presion durante algunos minutos, se puede continuar la
inyeccion densificando gradualmente la lechada hasta densidad total y alcanzar la presion
especificada, manteniendo la misma durante un tiempo aproximado de 5 minutos 6 hasta que se
observe un levantamiento del pilote de hasta un (1) centimetro.- Si no se lograra mantener la
presion alrededor de los 15 Kg/cm2, después de haber inyectado entre 0.8 tn y 1.0 tn de

cemento deberd interrumpirse la inyeccion, procediendo inmediatamente al lavado del circuito.

Unas 12 horas después del lavado se debera reiniciar la inyeccién con la misma

dosificacion que la inicial.

Este proceso se repetira, de ser necesario hasta cuatro veces, momento en que de no
haberse registrado las presiones o los levantamientos previstos se dara por finalizada la

inyeccion. Se ejecutaran las celdas de precarga en todos los pilotes.

4.- MEDICION Y FORMA DE PAGO : Se medira y pagara por Unidad al precio unitario

cotizado para el sub-item correspondiente, siendo compensacion total por la ejecucion, materiales
y transporte de las celdas de precarga, y toda operacion necesaria para la correcta y completa

ejecucion de los trabajos de acuerdo a ésta especificacion y conforme a planos de proyecto.
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8- _CONTROL DE INTEGRIDAD DE PILOTES “IN SITU”

Descripcién: Es obligatoria la realizacion de ensayos de integridad sobre todos los pilotes
ejecutados. Dichos ensayos podran efectuarse mediante sistemas sénicos U otro suficientemente
probado y reconocido dentro de la especialidad.

A tal efecto la Contratista con suficiente antelacion, dara los datos acerca del personal que
realizara los ensayos, sus antecedentes, teoria y practica del método a utilizar, y todo otro dato
que pueda resultar de interés a la Direccion Provincial de Vialidad, con el objeto de mensurar la
calidad de los trabajos de ensayos a realizar.

Los datos de toda indole que sean necesarios para efectuar los ensayos y evaluar el
resultado de los mismos, se deberan explicitar previamente a su utilizacién para dichos ensayos
(p.e.: establecer la velocidad del sonido en el hormigon colocado mediante pruebas previas en
probetas al efecto, etc.)

La Contratista debera prever en la ejecuciéon de todos los pilotes, la adecuacion de los
mismos con el fin de permitir la rapida ejecucion de los ensayos.

Los resultados deberan consignar, como minimo, los siguientes parametros:

Longitud del pilote y cota de punta efectiva segun el ensayo; continuidad del pilote en toda
su longitud; diametro del pilote en la longitud ensayada; médulo de elasticidad longitudinal del

hormigén armado del pilote.

Para pilotes cuya relacion Longitud / Diametro sea igual o menor a 20 y si el didmetro es
de hasta 0,80 mts o menor, se admitird el uso del método con “martillo instrumentado”. Ambas

condiciones deben cumplirse simultaneamente para poder aplicar el método citado.

En caso de no cumplirse una o las dos de las condiciones mencionadas, debera utilizarse
el sistema “cross hole”. En este caso podran utilizarse las cafierias de inyeccién de celdas para
realizar el ensayo de integridad “cross hole” con las previsiones del caso.

La realizacion de estos ensayos no invalida la obligatoriedad de ejecutar los ensayos de
carga de pilotes segun la especificacion correspondiente.

Forma de pago: Tales trabajos recibirdn pago de conformidad con el sub-item
correspondiente; incluye todos los materiales equipos y su transporte y toda operacion necesarias

para la correcta y completa ejecucién de los ensayos y la interpretacion técnica de los mismos.
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9- CONTROL DE CAPACIDAD DE CARGA DE LOS PILOTES

Esta Especificacion sera vélida para el caso de que la Inspeccion, por razones de control

constructivo, determine su realizacion en alguno, algunos o todos los pilotes ejecutados.

DESCRIPCION: Podrén emplearse métodos de determinacién de la capacidad de carga
real del pilote, suficientemente probados y reconocidos como confiables en los resultados que

arrojan.

De acuerdo al nivel de cargas de ensayo a alcanzar, los métodos que se podran utilizar
son los denominados de “Carga Estética” o de “Carga Rapida”. No se admite la aplicacion de
meétodos de “Carga Dinamica”, entendiendo que en estos casos la carga maxima de prueba se

entrega al sistema pilote-suelo en un tiempo del orden de hasta 15 milisegundos.

En el caso de uso de métodos de “Carga Rapida” debera verificarse previo al ensayo, la
capacidad de la seccion de proyecto del pilote ante las cargas a aplicar. Se debera efectuar una

verificacion de integridad posterior al ensayo.

El Contratista debera especificar el método de ensayo de carga de pilotes a realizar,
indicando todos los elementos que definan las caracteristicas del sistema a emplear.

Para los ensayos de carga no podran utilizarse bajo ningtin concepto, elementos de la obra
definitiva (otros pilotes de obra como elementos de anclaje, etc.), quedando incluido en el ensayo

solamente el pilote de obra a ensayar.
PILOTES A ENSAYAR: Se ensayaran los pilotes que detemine la Inspeccion.

CARGAS DE ENSAYOQ: La carga a aplicar en el ensayo de cada uno de los pilotes sera
como minimo de un orden del 50% superior a la carga vertical de disefio.

El Contratista informara con suficiente antelacion el método que propone y el nivel de
carga de ensayo prevista, con el objeto de su estudio, reconocimiento y aprobacion por parte de
la Direccion Provincial de Vialidad, para su posterior utilizacion.
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La documentacion que el Contratista debe presentar incluira una copia del método de
carga y de las normas de ensayo que se aplicaran, adjuntando una memoria descriptiva del
procedimiento, indicando:

Estados de carga

Tiempo de aplicacion de carga

Precision en la medicion de las deformaciones:

Instrumentos a utilizar;

Resultados esperados;

Todo otro dato de relevancia.

Se deben tener en cuenta en principio las normas ASTM (American Standard Testing
Materials) para la realizacion de los ensayos, en caso de no existir normativa nacional o

internacional actualizada al respecto.

INFORME DEL ENSAYO REALIZADO:
El Contratista debera presentar la documentacién con los resultados de los ensayos Yy las
conclusiones referidas a la capacidad de carga real del pilote, grado de seguridad con respecto a

la carga de proyecto, etc..

El INFORME debe constar de dos (2) partes:

* en la Primera Parte, todo lo concerniente al ensayo realizado en las condiciones de
obra;

e en la Segunda Parte, la evaluacién que realice el profesional responsable por la
direccion del ensayo, bajo las hipétesis de que el pilote se hubiere ensayado en
condiciones de “EROSION MAXIMA”, teniendo en cuenta para emitir las conclusiones,

la cota de socavacion indicada y las cargas verticales y horizontales de disefio.
La Direccién Provincial de Vialidad aprobaréa 6 rechazara el pilote en funcién de los

resultados obtenidos en los ensayos. El rechazo de un ensayo sera motivo suficiente para la

paralizacién de los trabajos en pilotes hasta la solucién de los problemas encontrados.
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10- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Control de elementos prefabricados: En el caso de elementos estructuras prefabricadas, el
Contratista debera, con la debida antelacién, indicar la fecha de gjecucion para que la D.P.V.
destaque el Personal encargado de la correspondiente Inspeccion, asi como del control de los
materiales empleados. Cuando esta Inspeccion deba realizarse fuera del lugar de la Obra, por
gastos de traslado y estadia del Personal necesario para ellas, sera por cuenta del Contratista y
descontable por certificado.

La Inspecciéon rechazara en obra todo elemento prefabricado, dafiado o con

imperfecciones que a su juicio sean inconvenientes para la misma.

Control de calidad de los materiales: La inspeccion podra exigir si lo considera oportuno,
ensayos de calidad que no se especifican en este Pliego, siguiendo las prescripciones de las
normas DIN correspondientes, o para el caso de estructura de hormigén precomprimidos, de las
normas en vigencia, para el sistema adoptado segun su pais de origen y las del Reglamento
CIRSOC correspondiente.

En caso de elementos prefabricados, sin perjuicio del control a realizar durante la
ejecucion, la Inspeccion podra en caso de duda, exigir pruebas de carga o de rotura de dichos

elementos, si estos deben cumplir funciones resistentes en las estructuras.

Los gastos derivados de todos estos ensayos y pruebas, seran por cuenta exclusiva del

Contratista, quien no podra reclamar pago adicional alguno.
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11-APOYOS DE POLICLOROPRENO

Los apoyos de policloropreno se ajustaran a la especificacion de la Seccion L-XVIII
“Apoyos de Policloropreno colocados” de la Direccion Nacional de Vialidad (DNV).

La dureza del material sera grado 60 — dureza SHORE IRAM 113003,

Medicion y forma de pago: los apoyos de policloropreno no recibiran pago directo por lo
que su costo debera ser incluido en el costo general de los subitems que integran la obra.
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12- CONSTRUCCION SIMULTANEA DE ESTRUCTURAS DEL TABLERO

DESCRIPCION:

Las estructuras correspondientes al tablero de la superestructura se ejecutaran conforme a
las presentes especificaciones, las especificaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de la DNV (1998) y las especificaciones contenidas en el presente pliego con los
materiales indicados en los planos.

PROCESO CONSTRUCTIVO:

Se tendran en cuenta especialmente |as siguientes instrucciones.

1- Se hormigonaran en forma SIMULTANEA la losa de tablero y todos los elementos que,
segun el proyecto, formen una cuerpo integro desde el punto de vista estructural. En esta etapa
guedaran empotrados en el hormigoén todos los elementos previstos para el soporte o anclaje de
los pasamanos sobre las barandas vehiculares, anclaje para transicion entre barandas rigida —

flexible, etc..

2- La superficie superior de la losa de tablero tendra una terminacién algo rugosa a
proposito, con el objeto de optimizar la adherencia posterior con el material de la carpeta de
rodamiento.
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13-MATERIALES DE HIERRO GALVANIZADO PARA DESAGUES EN PUENTE

Condiciones para cafios de desagiies:

El cafio de hierro galvanizado a utilizar en los desagiies respondera a las caracteristicas

siguientes.
Diametro exterior Diametro interior Peso por metro
mm. mm.  Pulgadas Kg.
111 101,60 4 9,873

Las tolerancias permitidas seran:
A) En el peso, no méas de 5% en defecto.

B) En el diametro interno en cualquier punto, no mas de %4 mm. En menos.

El peso galvanizado por metro cuadrado sera como minimo de 100 gramos vy la
determinacion del peso y uniformidad del galvanizado se hara por métodos usados en la Direccion
de Ensayos y Materiales Tecnoldgicos de la Direccién Provincial de Vialidad.

Los cafios seran perfectamente rectos, no tolerandose combaduras mayores a 3 mm/m.

Condiciones para otras formas de desagues:

El material para otras formas de desagues sera chapa de hierro de 5/16” (7,94mm) de

espesor.

Las chapas deberan contar con galvanizado a razén de un minimo de 100 gramos por
metro cuadrado. La determinacién del peso y uniformidad del galvanizado se hara por meétodos
utilizados en por la DIYET (Direccion de Ensayos y Materiales Tecnoloégicos) de la Direccion
Provincial de Vialidad.

El costo de la provision, transporte y colocacién de los desagies conforme a los planos de
proyecto y la presente especificacion se considera incluido en el precio general de la obra.
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14- JUNTAS DE DILATACION - GUARDACANTOS

Tendran las caracteristicas que se indican en los planos de proyecto gjecutivo.

Deberan ajustarse perfectamente al galibo de la losa de tablero, asegurando la

estanqueidad de la junta en todo su desarrollo.

Debera sellarse en su totalidad la junta entre tramos contiguos, incluso entre las barandas
de hormigén.

Se medira y pagara por metro lineal, siendo el precio cotizado compensacién total por

todas las tareas, equipos, materiales y su transporte, necesarios para la correcta y completa

ejecucién del sub-ftem.
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15- BARANDAS METALICAS PASAMANO

Seran ejecutadas de acuerdo a las caracteristicas y dimensiones descriptas en los planos

de proyecto ejecutivo correspondientes.

El proceso de replanteo y la secuencia de montaje deberan ser propuestas a la Inspeccion

por el Contratista.

Las partes que se llevaren armadas a obra deberan ser cuidadosamente acopiadas de
modo que no se produzcan deformaciones y/o deterioros que dificulten luego su emplazamiento y

anclaje a las defensas de hormigon.

El pintado de las barandas y su mantenimiento hasta la Recepcion Provisoria se ajustara
a la especificacion se aplicaran tres (3) manos de pintura epoxidica esmalte tipo | segin norma
IRAM 1198.

Los trabajos de pintura cubriran toda la superficie exterior expuesta al medio ambiente

inclusive aquellas partes exteriores de acceso dificultoso.

El color de la pintura esmalte sera naranja debiendo cubrir la superficie con tres (3) manos
de pintura.

Los materiales de pintura, tanto en calidad, su tipo y color deberan ser aprobados por la
Inspeccién de obra.

Se medira y pagaréd por metro lineal, siendo el precio cotizado compensacion total por

todas las tareas, equipos, materiales y su transporte, necesarios para la correcta y completa
ejecucion del sub-item.
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16- COLCHONETAS

DESCRIPCION GENERAL: El colchén a proveer debera ser flexible en red de alambre a
fuerte galvanizacién y revestido en PVC, segln planos de proyecto. El mismo es fabricado con red
de alambre, cuyo tipo de malla, dimensiones y bordes reforzados mecanicamente son
especificados en los siguientes parrafos. La base, las paredes laterales y las dos extremidades
seran fabricadas en un unico pario de red (o sea el pafio principal). Los diafragmas son fabricados
con el mismo tipo de red y son juntados mécénicamente a la base (del pafio principal) de manera
que resulten celdas que lo dividan de metro en metro. La tapa es fabricada en un solo pafio.

El colchon, debe ser fabricado con todos sus componentes conectados mecanicamente
por el fabricante, no pudiéndose entregar en rollos para su armado en obra, segtin lo especifican
las normas ASTM A 975 y ASTM A 974. El tipo de malla de la red, las medidas y los bordes
reforzados mecénicamente son especificados en los siguientes parrafos. Las colchonetas deben
estar certificados por el Bureau Veritas Quality International con la correspondiente aprobacion
bajo norma ISO 9002.-Las colchonetas deben estar certificadas por el Bureau Veritas Quality
International con la correspondiente aprobacién bajo norma 1SO 9002.

ALAMBRE: Todo el alambre usado en la fabricacion del colchédn y para las operaciones de
amarre y atirantarniento durante la colocacién en obra, debe ser de acero dulce recocido y de
acuerdo con las especificaciones BS (British Standard) 1052/1 980 Mild Steel Wire, o sea, el

alambre debera tener una carga de ruptura media de 38 a 50 kg/mm?.

ESTIRAMIENTO DEL ALAMBRE: deben ser hechos ensayos sobre el alambre antes de la
fabricacion de la red sobre una muestra de 30 cm de largo. El estiramiento no debera ser inferior
al 12%.

GALVANIZACION: el alambre del colchon, de amarre y atirantamiento debe ser
galvanizado de acuerdo con las especificaciones BS (British Standard) 443/1982 Zinc Coating Qn
Steel Wire, y ABNT NBR B964, o sea, el peso minimo del revestimiento de zinc debe ser: @2,00
mm 240 gr./m? @2,20 mm 240 gr./m?, @2,40 mm 260 gr./m?.- La adherencia del revestimiento de
zinc al alambre debera ser tal que, después de haber envuelto el alambre 6 veces alrededor de un
mandril, que tenga diametro igual a 4 veces el del alambre, el revestimiento de zinc no tendra que

escamarse o rajarse de manera que pueda ser quitado rascando con las ufias.
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MALLA DE ALAMBRE: La red debe ser de malla hexagonal a doble torsién, las torsiones
seran obtenidas entrecruzando dos hilos por tres medios giros. Las dimensiones de la malla
deberan estar de acuerdo con las especificaciones de fabricacién y seran del tipo 6 x 8.

El diametro del alambre usado en la fabricacion de la malla para colchonetas con PVC
debe ser de 2 mm y de 2,40 mm para los bordes laterales mas el revestimiento de PVC.

REFUERZO DE LOS BORDES: todos los bordes libres del colchén, inclusive el lado
superior de los diafragmas, deben ser reforzados mecanicamente de manera tal que no se deshile
la red y para que adquiera mayor resistencia.

El alambre utilizado en los bordes reforzados mecanicamente en colchonetas con PVC
debe tener un diametro mayor que el usado en la fabricacién de la malla, o sea de 2,4 mm mas es

revestimiento de PVC.

ALAMBRE DE AMARRE Y ATIRANTAMIENTO: se tendra que proveer junto con los
colchones una cantidad suficiente de alambre de amarre atirantamiento para la construccion de la
obra. La cantidad estimada de alambre es del 5% en relacién al peso de los colchones
suministrados.

El diametro del alambre de amarre y atirantamiento de colchonetas con PVC debe ser de 2

mm.

TOLERANCIAS: se admite una tolerancia en el diametro alambre galvanizado de +2,5%.
Se admite una tolerancia en el largo y ancho del colchén de +3%, en el espesor de +2,5%. Los
pesos estan sujetos a una tolerancia de 5% (que corresponde a una tolerancia menor que la de

2,5% admitida para el diametro del alambre).

1- AGREGADO PETREO PARA RELLENO:

DESCRIPCION DEL MATERIAL PETREO:

El material componente sera piedra granitica de primera voladura cuyo tamafio méximo
sera de 100mm < D50 < 200 mm.

Debera ser roca sana, homogénea, compacta, libre de sustancias extrafias, vetas,
oquedades, grietas 6 marcadas fisuras capilares.- No debera provenir de rocas ligadas por arcillas
u otras sustancias que admitan ablandamiento por accién del agua.

Quedan excluidas para la preparacion de la piedra las rocas desmenuzables, porosas,
esquistosas, ademas de todas aquellas que no satisfagan los ensayos previstos en las presentes

especificaciones.
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Quedan excluidas las rocas de origen calcareo.

La roca debera satisfacer como minimo las siguientes condiciones:

ENSAYO
PESO ESPECIFICO MINIMO: ... 2650 Kg/m® V.N.E. 13-67
CARGA DE ROTURA A LA COMPRESION MINIMA: ._........... 400 Kg/cm® NIO 10607
DURABILIDAD 5 CICLOS — SULFATO DE SODIO MAXIMO: ... 12.00 % V.N.E. 76-84
ABSORCION DE AGUA EN PESO MAXIMO: ......oooovoeeee, 1.50 % V.N.E. 13-67

ENSAYO DE GRANULOMETRIA: La Inspeccién efectuara los ensayos de granulometria correspondientes a
fines de controlar los tamarios especificados.

En caso de considerarlo conveniente la D.P.V. podra efectuar otros ensayos homologos de

base |.R.A.M. para el control de las caracteristicas del material, en reemplazo de los enunciados.

FRECUENCIA DE CONTROLES: Los ensayos de control para verificar la calidad de los
materiales se deberan realizar, con la frecuencia necesaria para determinar el valor representativo
del acopio.- Dicha frecuencia sera fijada por la Inspeccién de la Obra- Las partidas seran
identificadas y provistas de manera tal de poder descartar en sitio de acopio el material cuyo

ensayo no responda a las especificaciones indicadas mas arriba.

SITIO DE ACOPIO: El material sera provisto en un sitio definido convenientemente por la
Inspeccion de obra, en un radio de 100m con respecto al pie de obra.

El oferente incluird en la propuesta los costos derivados de las medidas de seguridad,
sefalizacion y prevencién de accidentes necesarias durante las tareas de acopio, las que se

determinaran por la Inspeccién en Obra.

GRANULOMETRIA DEL MATERIAL: La granulometria del material pétreo de relleno
estara comprendido entre los siguientes valores: 100mm < D50 < 200 mm, Peso especifico del

material pétreo: 2650 Kg/m3.
De comprobarse diferencias tanto en el peso especifico como en los tamafnos

indicados, la DPV se reserva el derecho de rechazar el material y/o modificar los tamanos en

funcion del peso especifico real del material provisto y/o reclamar la provision del material
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DIMENSIONES DE LAS COLCHONETAS: A los efectos de cubrir el total de la superficie a
proteger podran utilizarse colchonetas de 4.00m x 2.00m x 2.00m; 5.00m x 2.00m X 2.00m Vi
6.00m x 2.00m x 2.00m.- En todos los casos el espesor sera de 0.20 m vy la colocacién en planta
debe lucir correctamente intertrabada.- Previo a la ejecucion la Contratista debera presentar un
plano de proyecto final de la proteccion indicando como colocara las colchonetas. Dicha

documentacion debe ser aprobada por la DPV para que la Inspeccién autorice su ejecucion.

MEDICION y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por superficie (m?) colocada en su
posicion geométrica definitiva seglin planos de proyecto, al precio unitario cotizado. El item sera
compensacion total por todos los trabajos necesarios para la ejecucién de la misma (incluye
perfilado, excavaciones necesarias y recompactacion de la base de asiento para su colocacion y
posicionamiento definitivo), los equipos requeridos para todas las tareas, el personal involucrado,
la provision de materiales y transporte; por los gastos generales, beneficios y todo otro costo
necesario para la correcta ejecucion de las tareas indicadas en esta especificacion técnica

particular y no pagado en otro item del contrato.
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17- GEOTEXTIL

1.- DESCRIPCION GENERAL: Material textil flexible, no tejido, presentado en forma de

laminas, constituido por filamentos continuos de polimeros sintéticos unidos mecanicamente.-

Este material debera poseer propiedades que garanticen un buen comportamiento a través del
tiempo y resistencia al ataque quimico de acidos y bases, microorganismos y bacterias, a la
radiacion solar, permaneciendo estable ante los efectos del calor, humedad, presencia de agua y

medio ambiente en general.

Presentara como funcion principal la accién separadora y filtrante, con el objeto de
imposibilitar la migracion de materiales finos (suelos) por accién de la variacién en el nivel de
agua, teniendo una adecuada permeabilidad para permitir el paso de la misma reteniendo el

suelo.

2.-CARACTERISTICAS FISICAS:

* ASPECTO: Las capas deben estar exentas de defectos como ser zonas raleadas.
agujeros o acumulacién de fibras.

* COLOR: No se admiten fibras blancas o incoloras.

* MASA: 300 gr/m2 (S/ASTM D 3778).

3.-CARACTERISTICAS MECANICAS: El geotexti debera tener las siguientes
caracteristicas mecanicas:

* RESISTENCIAS MINIMAS:

- TRACCION: (GRAB TEST) 120 kg en cualquier sentido (S/ASTM D 4632).

- ALARGAMIENTO MINIMO: a rotura en cualquier sentido debe ser de 60% (S/ASTM D

4632).
- DESGARRE TRAPEZOIDAL: 45 kg en cualquier sentido (S/ASTM D 4533).
- PUNZONADO: 55kg (S/ASTM D 3787 con punta 0.8 cm).
- REVENTADO MULLEN: 25 kg (S/ASTM D 3786).

* E.O.S. (Equivalent Open Size) (Tamafio de apertura Equivalente). Debera estar
comprendida entre 210 um y 100 pm (S/ASTM D 4491).
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* PERMEABILIDAD NORMAL: Minima 0.10 cm/seg (S/ASTM D 4491).

4.- MEDICION Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por metro cuadrado al precio
unitario cotizado que incluye ejecucion, materiales y transportes.

- 3=



DIRECCION ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
GENERAL DE .
PROYECTOS PUENTE SOBRE CANADA DEL SALADILLO

TERMINACION DE OBRAS DE ARTE

A los fines de prolongar la vida Util de las estructuras de hormigon armado y pretensado,
mejorando la estética de las obras de arte, se ha previsto la terminacion de las mismas con Ia
aplicacion de pintura, del color segiin se especifica, sobre todas las superficies expuestas a la

intemperie, externas e internas segln cualquier criterio, en ambas obras (puente y alcantarilla).

Los materiales para la pintura, aplicacién y forma de pago responderan a lo
indicado en las Normas IRAM.

En el caso de no contarse en el mercado con los materiales para pintura conforme
a lo anterior, la Contratista debera comunicarlo con suficiente anticipacion presentando los
materiales que pretende utilizar, disponibles en el mercado, cuya calidad esté asegurada mediante
las certificaciones y/6 documentacion respectiva, adjuntando ademas antecedentes comprobables
de aplicaciones concretas en similares condiciones de utilizacion. La aprobacion la efectuara el
Laboratorio de la DPV.

La Inspeccion de obra remitira los antecedentes requeridos, con el objeto de su andlisis y
aprobacion, al Laboratorio de Investigaciones y Ensayos Tecnolégicos de la D.P.V., sin cuya
expresa aprobacion la Inspeccién de Obra no autorizara el uso de tales materiales.

Oportunidad:

El pintado de las obras de arte debera realizarse con posterioridad a la ejecucion de la
prueba de carga en el caso del puente terminado. En el caso de la alcantarilla se respetara el

tiempo minimo inidcado de aplicacion.

El tiempo de curado debe ser como minimo de 30 dias luego del desencofrado de
cada pieza; esto fundamentalmente por dos motivos: alcalinidad superficial del hormigon y

humedad en la masa del mismo.

Es conveniente verificar la alcalinidad de las superficies a tratar previo a las tareas de
aplicacién de las pinturas. Al transcurrir el tiempo, el H® va perdiendo su alcalinidad superficial
(carbonatacion) por lo que la adherencia del sustrato mejora notablemente: a su vez la masa del
hormigdn va perdiendo la humedad interna hasta equilibrarse con la del ambiente, por lo que se

evitan posibles ampollamientos de la pintura. La alcalinidad superficial del recubrimiento se puede
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corroborar rociando la misma con una solucién alcohdlica de fenolftaleia al 1%: si la superficie se

torna violacea es porque presenta alcalinidad elevada, si queda incoloro el PH es acido.

Materiales:

Recubrimiento acrilico diluible con agua de marca reconocida en el mercado, con

caracteristicas de "membrana liquida".

Aplicado en el espesor recomendado, una vez seco forma una pelicula de gran elasticidad,
alto poder cubriente, minima retencion de suciedad, excelente resistencia a los factores climaticos y

a la implantacién de hongos y algas.

Estas propiedades definen un nivel de maxima calidad que deberia perdurar durante varios

afos con minimo deterioro.

Colores:

Los colores a aplicar podran ser - quedando condicionados a las propuestas que desde el
punto de vista estético pueda realizar la Contratista, los siguientes:
e Blanco para las caras internas y externas de las barandas vehiculares en
alcantarilla y losas de acceso

» Gris cemento, para el resto de los elementos de hormigén armado.

Las superficies de la proteccion flexible no recibiran tratamiento.

Aplicaciéon (generalidades):

Sobre materiales anteriores ligeramente pulverulentos o deteriorados aplicar previamente
Fijador adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo). Este tratamiento no es necesario

sobre superficies firmes.

En estructuras nuevas deberd constatarse y en su caso, efectuar las reparaciones
correspondientes, la calidad de terminacion superficiel del hormigén de recubrimiento, evitandose
la presencia de oquedades, porosidades superficiales y malas terminaciones. En caso de que
estas anomalias se presenten, deberan ser reparadas antes de la aplicacion de la pintura para

garantizar un recubrimiento uniforme.
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Toda falla en las terminaciones de la pintura sera reparada en las mismas condiciones en

que debid haber sido correctamente ejecutado el trabajo inicial.

Las condiciones ambientales de aplicacion seran las especificadas para el material
aprobado por la Inspeccion y el Laboratorio de la DPV.

Deberan aplicarse como minimo dos manos de pintura adicionales a la de base,
imprimacién é sellado.

La aplicacién de la pintura se hara como minimo a los 30 dias de ejecutada la estructura.

La aplicacion de la pintura no se retrasard mas de lo necesario, en las condiciones fijadas,
a los efectos de lograr a temprana edad el efecto de proteccion deseado, por lo que la Inspeccion
debera controlar que las tareas de pintado se ejecuten lo antes posible una vez terminadas las

estructuras.

Las superficies a tratar deberan estar exentas de polvo, aceites, liquidos de desencofrado,

etc.,

Mantenimiento de la pintura aplicada:

Es responsabilidad exclusiva del Contratista el mantenimiento de las superficies pintadas
durante el periodo posterior al pintado e inclusive durante el periodo de garantia especificado (6

meses), desde la fecha de la Recepcién Provisoria y hasta la Definitiva inclusive.

Medicién y Forma de Pago:

Este trabajo no recibira pago directo y su costo se considerara en el monto del Contrato.
Es condicién obligatoria la ejecucién correcta de las terminaciones a los efectos que la Inspeccién

habilite el tramite de Recepcion Provisoria y luego definitiva de la obra.
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18- DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

A la fecha de terminacion de las obras, el Contratista debera entregar a la Inspeccion la

siguiente documentacion:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

9)

Informes, croquis, etc, relativos a las Pruebas de Carga de Pilotes, si las hubiere:
Informes, croquis, etc, relativos a las Pruebas de Integridad de Pilotes;

Informes, croquis, etc, relativos a las Pruebas de Carga si las hubiere;

Estudios de Suelos, Topograficos, Batimétricos, etc que realice la Contratista por
iniciativa propia 6 a pedido de la Inspeccién:;

Memorias de Calculo, Ensayos, Bibliografia, Software, etc., empleados oficialmente por
la Contratista para determinar detalles del Proyecto Oficial ¢ presentar variantes de la
obra, en todo & en parte;

Un (1) juego de planos reproducibles en papel vegetal de 90 g/m2 de toda la obra, y un
juego de copias del mismo en papel heliogréfico;

Los planos seran desarrollados en base CAD (AUTOCAD 2000 o superior),

Dos (2) copias en disco compacto (Compact disk CD) de toda la documentacion de
texto y grafica generada (Planillas, Planos, etc.) de la obra realizada.

Dos (2) copias en disco compacto (CD) de toda la documentacion fotografica
secuenciada y archivos de filmacién.

Monografia con el georreferenciamiento de los puentes construidos en el sistema

oficial del Servicio de Catastro e informacion Territorial de la Provincia de Santa Fe.

10) Fotos generales de la obra terminada, como minimo:

El

una (1) desde cada extremo del puente hacia el acceso correspondiente,

una (1) desde el puente hacia aguas abajo,

una (1) desde el puente hacia aguas arriba,

una (1) desde el terreno aguas arriba hacia el puente de modo que el mismo se aprecie
en su totalidad,

una (1) desde aguas abajo del puente con el mismo fin que el anterior

una (1) de cada detalle de la obra TERMINADA, como p.e. de la defensa vehicular, de
la zona de transicion entre defensa rigida y flexible, de los apoyos colocados bajo vigas
principales, etc..-

material segun lo indicado de 1) a 10) sera entregado a la Direccién de Estudios y

Proyectos de la Direccion Provincial de Vialidad, para su archivo.
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Tres (3) juegos de copias en papel heliografico de los PLANOS CONFORME A OBRA
TERMINADA, los que se remitiran:

- Un (1) juego a la Direccién General de Obras de la Direccién Provincial de Vialidad

- Un (1) juego a la Direccion General de Conservacion de la Direcciéon Provincial de

Vialidad.

- Un (1) juego a la Direccion General de Proyectos de la Direccidon Provincial de

Vialidad.

En el caso de incumplimiento parcial o total de este término, la DPV no otorgara la

Recepcion Definitiva de la Obra hasta su total satisfaccién. Todas las tareas, materiales,

gestiones, etc, necesarios para cumplimentar con la presente Especificacion, no recibiran pago

directo y su costo se considerara incluido en los costos de los sub-items de la obra.
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1. FORMA DE COTIZACION DE LA OFERTA

El pliego contiene los planos y coOmputos métricos correspondientes
a la construccién del puente con pilotes a ejecutar sobre la Cafiada del
Saladillo, en el departamento Caseros, Provincia de Santa Fe.

1-La cotizacidon en la oferta constard, para el caso de la obra de
arte, de dos modos de oferta.

2-El modo 1 es la oferta del item “Global” correspondiente a la
ejecucion de todos los items que forman parte del cédmputo métrico
general de la obra vial.

3-El modo 2 es el que corresponde a todos y cada uno de los
subitems que componen la obra de arte a cotizar por el Oferente.

4-Debera existir en la propuesta una correspondencia total entre la
oferta del modo 1 (monto total del item global) con la sumatoria del
modo 2 correspondiente a todos y cada uno de los subitems que integran
la ejecucion de la alcantarilla.

5-La cotizaciéon de cada subitem se hara por precio unitario,
dejandose perfectamente establecido que los trabajos se liquidaran con
arreglo a aquellos convenidos en el Contrato de Obra aplicados a las
cantidades realmente ejecutadas.

6-A los fines de la presentacion y para la adecuada evaluacidn de la
oferta, los proponentes deberan ajustar la misma a la modalidad
siguiente: para todos y cada uno de los subitems que integran las obras
conforme los codmputos métricos que integran el presente pliego.

La sumatoria total por la construccidon de la alcantarilla arrojara un
valor Global

La cotizacion de la Oferta por la ejecucidon de las alcantarillas se
hara en forma global incluyendo la ejecucién, materiales y transportes
necesarios para su construccion correcta y completa.

2. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucién, materiales y transportes correspondientes a la
construccion y terminacién total del puente sobre la Cafiada del Saladillo
ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obras se medirda y pagara en
forma global cuando ambas estén completamente ejecutadas.




El costo unitario cotizado serd compensacion Unica y total por todos
los trabajos necesarios para la construccién y terminacién total de las
alcantarillas cuyo proyecto ejecutivo y especificaciones técnicas
complementarias constan en el presente pliego, de los materiales, mano
de obra y equipos requeridos para tal fin.

Se incluye la construccion, sefializacion, mantenimiento y remocién
final del/los desvio/s provisorio/s necesario/s para ejecutar la obra
atravesando los canales involucrados.

Se incluye en general la ejecucién de toda otra tarea, material para
la construccion, transportes de los mismos necesaria para la correcta y
completa terminacién de las obras.




