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      ANEXO I 
 

“Terminación de 20 Viviendas Prototipos VC y VU de 2 D e Infraestructura    
Eléctrica en la localidad de Santa Rosa de Calchines - Dpto. Garay” 

  

  REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS CÓMPUTOS                
Y PRESUPUESTOS DE LAS VIVIENDAS 

 
1- Los Oferentes deberán presentar su propio cómputo y presupuesto para la realización de la Oferta, 
considerando que el cómputo y presupuesto Oficial utilizado es meramente referencial e indicativo. 
Las planillas de Cómputos y Presupuestos propias del Oferente deberán tener el mismo formato que las 
presentadas como OFICIAL. 
Si el Proponente lo considera necesario, podrá abrir un nuevo ítem denominado “Varios”. 

 

2- Los cómputos y presupuestos de las Viviendas discriminarán el mínimo de ítems establecidos en la 
Planilla de Cómputo y Presupuesto Indicativo de cada grupo de los Prototipos proyectados y sus 
avances acumulados correspondientes, incluyendo unidades de medidas, cantidades, costos unitarios, 
precios totales de los rubros, precios totales de los ítems y porcentajes de incidencias. 

 

 De acuerdo a la Resolución Nº 438/10, la nueva estructura de cálculo del Coeficiente Resumen 
(R) será la siguiente: 

 

- Costo Neto..............................................................................  =       1,000 
                   + 

- Gastos Generales de la Empresa:.........................% de 1,00   =   ............... 
                     +   

- Beneficios:..............................................................% de 1,00  =    .............. 
 
 

     Sub-Total (a)..........................……..……......…..=   …………. 

 

                  +  

- Impuesto a los Ingresos Brutos:....................... % de (a)     =  ................. 
 

              +  
- Impuesto al Valor Agregado:.............................. % de (a)    =  ................. 

 
       Coeficiente Resumen  (R).........................................................=  ...………... 
 
 
 

3- Es obligatorio considerar la Alícuota del IVA vigente para vivienda, que es de 10,5 % y para la 
Infraestructura del 21 %. 
4- Integrará además en los Presupuestos el ítem Honorarios Profesionales, que incluirá los planos 
municipales, la Representación Técnica a modo de Conducción Técnica, etc., dejándose aclarado que 
se abonarán cuando se presenten a la Inspección dichos planos aprobados y liquidados por el Colegio 
respectivo. La recepción provisoria se realizará con el 100 % del Presupuesto ejecutado. 
5- Es obligatoria la presentación de los análisis de precios de los ítems cotizados, de acuerdo a la 
unidad definida en las planillas de Cómputos y Presupuestos OFICIAL. 
6- La Comisión de Evaluación de las propuestas verificará la incidencia porcentual de cada ítem, 
pudiendo en caso de desproporción ordenar una rectificación de dicha incidencia. 
                                                                                                                                                

 
 
 



                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS / Terminación 20 Viviendas e Infraestructura – SANTA ROSA DE CALCHINES / 2 

                                                                                                                                ANEXO  II 
 
“Terminación de 20 Viviendas Prototipos VC y VU de 2 D e Infraestructura    

Eléctrica en la localidad de Santa Rosa de Calchines - Dpto. Garay” 
  

REQUISITOS  PARA  LA  PRESENTACIÓN  DEL  CÓMPUTO  Y 
PRESUPUESTO  DE LA INFRAESTRUCTURA 

 
 

1- A los efectos del cómputo y presupuesto, se considera Infraestructura a la Red de Media Tensión, 
SETA y Red de Baja Tensión, que se deberán ejecutar en el espacio público, es decir del lado externo 
de la línea municipal y que permitan la habitabilidad de las viviendas. Todas las redes, veredas, etc, 
incluidas desde la línea municipal al interior serán consideradas dentro del cómputo de las viviendas, 
incluyendo las veredas Municipales.  
 

2- Los Oferentes deberán presentar su propio cómputo y presupuesto para la realización de la oferta, 
considerando que el cómputo y presupuesto Oficial utilizado es meramente referencial e indicativo.  Las 
planillas de Cómputos y Presupuestos propias del Oferente deberán tener el mismo formato que las 
presentadas como OFICIAL. 
Si el Proponente lo considera necesario, podrá abrir un nuevo ítem denominado “Varios”. 
 

3- Los presupuestos para la INFRAESTRUCTURA guardarán relación con las factibilidades otorgadas, 
debiendo el Oferente considerar todos los valores correspondientes para que el servicio pueda ser 
habilitado incluyendo las tasas, impuestos, gravámenes, o pagos que exija la Comuna. Contempla 
también los costos de los Proyectos Ejecutivos/Constructivos y la Conducción Técnica debiéndose 
entregar los planos aprobados por la Comuna y la EPE. 
 

4- El presupuesto de la Infraestructura se completará del mismo modo que el de Vivienda, utilizando la 
estructura de cálculo del Coeficiente Resumen con la variante del porcentaje de la Alícuota del IVA 
vigente, que es de 21 %. 
 

5- Es obligatoria la presentación de los análisis de precios de los ítems cotizados, de acuerdo a la 
unidad definida en las planillas de Cómputos y Presupuestos OFICIAL. 
 

6- La Comisión de Evaluación de las propuestas verificará la incidencia porcentual de cada ítem, 
pudiendo en caso de desproporción ordenar una rectificación de dicha incidencia. 
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ANEXO III 
 

“Terminación de 20 Viviendas Prototipos VC y VU de 2 D e Infraestructura    
Eléctrica en la localidad de Santa Rosa de Calchines - Dpto. Garay” 

 

CURVA DE AVANCE FÍSICO 
 

 

 
BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FÍSICO 

PARA CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL. 
 
1- EL PLAN DE TRABAJO DEBE SER CONTRACTUAL. 
2- NO SE ADMITIRÁN PROGRAMACIONES FUERA DE LA BANDA. 
3- LA BANDA DEBE FORMAR PARTE DEL PLIEGO DE LICITACIÓN PARA QUE LAS 
EMPRESAS SE AJUSTEN A ELLA. 

 
 
 

 
 

 
 
 

NOTA: 
El Oferente desarrollará, además de la Curva de Avance Físico para Vivienda arriba descripta una 
para la Infraestructura con avances mensuales a criterio de la Oferente. Además, deberá realizar 
una Curva de Inversiones en función del Anticipo Financiero previsto, donde tenga contemplado los 
montos parciales y totales de los rubros antes citados, debiendo deducir mes a mes y 
proporcionalmente dicho adelanto. 
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 ANEXO IV 
 

“Terminación de 20 Viviendas Prototipos VC y VU de 2 D e Infraestructura    
Eléctrica en la localidad de Santa Rosa de Calchines - Dpto. Garay” 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS 
 

 
1- El Presupuesto Oficial Indicativo para la Terminación de 20 Viviendas y Ejecución de la 
Infraestructura Eléctrica, asciende a: 

 

                                           $ 1.301.076.426,88 
 

        (son pesos mil trescientos un millones setenta y seis mil cuatrocientos veintiseis con 88/00) 
 

 
2- En el Plazo de Obra de la presente licitación, se encuentra incluida la presentación ante este 
Organismo de los planos de las Viviendas correspondientes a la misma, aprobados por el 
Municipio, debiendo estar incorporado en el PLAN DE TRABAJOS y en la Planilla de CÓMPUTO 
Y PRESUPUESTO, en un ítem especialmente determinado sin cuyo cumplimiento no se hará 
efectivo el pago del mismo, como tampoco la recepción provisoria de la obra. 

 
 

3- El PLAN DE TRABAJOS a efectuarse indicará: ítems, porcentajes de incidencia de los mismos, 
el avance porcentual mensual y acumulado. 

 
 

4- Además del Diagrama GANT se deberá presentar la Curva de Avance de Obra total coincidente 
dentro de la banda admisible determinada en el ANEXO III. 

 
 

5-  Los PLANES DE TRABAJOS serán firmados por el Representante Técnico. 
 
 

6-  PLAZO DE LA OBRA: 8 Meses 
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ANEXO V 
 

“Terminación de 20 Viviendas Prototipos VC y VU de 2 D e Infraestructura    
Eléctrica en la localidad de Santa Rosa de Calchines - Dpto. Garay” 

 

CARTEL DE OBRA 
 

 

 
INFORMACION PARA CARTEL DE OBRA:  
 

OBRA: “Terminación de 20 Viviendas VC y VU de 2 D e Infraestructura Eléctrica”.   
 
LOCALIDAD: SANTA ROSA DE CALCHINES - Departamento GARAY 

 
 

 
 
 
 
 
Las dimensiones del cartel serán de 6,00 mts. x 3,00 mts. c/u. 
El mismo será de impresión en lona vinílica, montado sobre chapa, y su estructura deberá ser la 
necesaria para soportar los esfuerzos provocados por el viento. 
 
 
IMPORTANTE: Cabe destacar que, por tratarse de carteles indicativos, la D.P.V.y U. entregará a la 
CONTRATISTA el diseño definitivo del Cartel previo a su elaboración. 
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ANEXO VI 
 

“Terminación de 20 Viviendas Prototipos VC y VU de 2 D e Infraestructura    
Eléctrica en la localidad de Santa Rosa de Calchines - Dpto. Garay” 

 

MODELO DE FORMULARIO DE PROPUESTA 
 

Visto y estudiada la Licitación Pública Nº .... /24 de la D.P.V. y U., referida a la Obra 

........................................................................................................................................ 
 

 La Firma se presenta a la misma cotizando el siguiente presupuesto: 
 
 
a) Para la Terminación de “VC” 2 D (Nº 9 y 16) = $.................................................. x 2 u = $.....................  
 
b) Para la Terminación de “VC” 2 D (Nº 2,4,10,11,12,17,18,19 y 20) = $................. x 9 u = $..................... 
 
c) Para la Terminación de “VC” 2 D (Nº 3,13 y 15) = $............................................. x 3 u = $..................... 
 
d) Para la Terminación de VU” 2 D (Nº 1,7 y 14) = $................................................ x 3 u = $..................... 
 
e) Para la Terminación de VU” 2 D (Nº 5,6 y 8) = $......   ......................................... x 3 u = $.....................  
 
f) Para la Ejecución de la Infraestructura Eléctrica = $........................................................=$.....................  

 
TOTAL………………………………………………………………………………….               = $......................   
 
 
Todo lo que antecede de conformidad con las estipulaciones contenidas en el legajo entregado por la 
D.P.V. y U. a nuestra firma. 
Dejamos expresa constancia del mantenimiento de nuestra oferta por el plazo de 180 días estipulado en 
el Pliego de Condiciones. 
 
ACLARACIÓN: 
Si por algún motivo o circunstancia el OFERENTE deseara hacer una mejora en su oferta, no se 
admitirá realizarla en una hoja por separado, siendo este Anexo, y donde abajo se detalla, el único lugar 
para efectuarla. 
 
La EMPRESA ................................................................. desea formular una mejora de la oferta en todos 
y cada uno de sus ítems, en un ....... %, quedando el monto final en $ ....................................................... 

 
 
 
 
          Sello         Firma Responsable 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS / Terminación 20 Viviendas e Infraestructura – SANTA ROSA DE CALCHINES / 7 

 

ANEXO VII 
 

“Terminación de 20 Viviendas Prototipos VC y VU de 2 D e Infraestructura    
Eléctrica en la localidad de Santa Rosa de Calchines - Dpto. Garay” 

 
ADJUDICACIÓN 

 
La DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO adjudicará las obras mediante el siguiente 
procedimiento: 
 

1. En el acto de apertura de la licitación se abrirán los sobres de la documentación presentada según 
lo dispuesto en el Pliego verificándose su contenido. 

 Se abrirá el sobre Nº 1 y se controlará la Garantía por el 1 % o más del Presupuesto Oficial, sin cuya 
presentación no se encontrará habilitada la Oferente para la apertura del Sobre-Propuesta. 

 Los documentos a incorporar en los Sobre Nº 1 y Nº 2 están indicados en el Pliego Complementario 
de Bases y Condiciones - Capítulo III. Artículo 10. DE LA PRESENTACIÓN. 
Se labrará un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de todas las ofertas. 
 
2.  Las actuaciones serán giradas a estudio de una Comisión Interdisciplinaria de Evaluación que 
controlará lo exigido en el Pliego, verificando los aspectos formales, legales y económicos y aplicará el 
procedimiento incluido para sugerir o aconsejar a la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO sobre el resultado de la Licitación, determinando las ofertas que considere aptas.   

 
3.  La Comisión podrá solicitar informes en el caso que sea necesario a Organismos internos de la 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO u otros provinciales, nacionales o 
municipales y controlará la documentación incluida en la propuesta relacionada con la aptitud de 
ejecución de las obras ofrecidas. 
Asimismo, y a los efectos de lo dispuesto en el Decreto N° 610/92, dicha Comisión deberá expedirse sobre 
la razonabilidad o no de los valores cotizados.  

 

  4.   Queda expresamente determinado que la D.P.V. y U. no reconocerá ninguna variación del monto 

de la oferta efectuada que pudiera surgir a raíz del cumplimiento de exigencias establecidas en este 
Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente. 

 


