SantaFe

Ministerio de Salud Provincia de Santa Fe

OBRA: ADECUACION EDILICIA SELIAR

CEMAFE

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA:
$21.675.528,00
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
60 dias, contados a partir del

Acta de Iniciacion de Obra

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:
180 dias corridos, contados a partir del

Acta de Recepcion Provisoria

SISTEMA DE CONTRATACION:

Ajuste Alzado
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente Licitacion es la provision de materiales y mano de obra necesarios para la ejecucion de la
ADECUACION EDILICIA enla Planta Baja del CEMAFE cuya planimetria corresponde a la Direccion General de Recursos
Fisicos y Construcciones Hospitalarias dependiente de la Direccion General de Arquitectura e Ingenieria en Salud del
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y comprende el cumplimiento de las siguientes tareas expresadas de modo
general y no excluyente:

INDICE

item 01: TRABAJOS PRELIMINARES
item 02: TABIQUERIA

item 03: CARPINTERIA

item 04: VIDRIERIA

item 05: PINTURA

item 06: INSTALACION ELECTRICA
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GENERALIDADES
Alcance del Pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento al proyecto para la construccion
ylo ejecucion de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente Gestidén Directa y que se
complementaran con las instrucciones, supervisién y/o aprobacién que deba requerir de la Inspeccién de Obra para su
correcta ejecucion.

Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre si y lo especificado en uno de
ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentacion.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretacion
del mismo, a los efectos de presentacion de la oferta econdmica y la posterior ejecucion de la obra, y no dara a lugar a
reclamo de ninglin concepto de adicionales por omisién y/o divergencia de interpretacion

Dado el caractery el tipo de intervencién, todos los elementos a incorporar ala Obra, deberan ajustarse segun las maximas
condiciones de calidad, terminacion y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la realizacién y
marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacion que deba requerir a la
Direccién General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias para su correcta ejecucion.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacion de la Supervision, para su utilizacion,
mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

Estudio de la documentacion

La documentacion técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo ilustrativo, y en ningin caso dara
derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncién absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la Empresa han
estudiado la documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y célculos de costos de la Obra
y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

Vistas fotograficas y video

La Contratista debera realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50m?, de obra tomara 4 vistas mensuales. Al
término de los trabajos se tomaran 5 vistas por cada 50m2 de obra y un video grabacion conforme a obra, de una duracién
no menor a 30 minutos.

La Supervision determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar.

Las fotografias seran color de 13cm x 18cm y se presentaran en album con indicacién de lo que representan. Se entregara
la pelicula y/o soporte digital y dos copias color de cada toma.

Previamente a la ejecucion de los trabajos la Contratista realizara un relevamiento del terreno, elementos existentes, etc.,
conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos debera realizar y contara con un minimo de 15 vistas fotogréficas
que se entregaran segun lo arriba indicado.

Muestras

Sera obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar
a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las muestras deberan presentarse como méximo a los quince (15) dias
calendarios a contar de la fecha en que la Supervision las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la
Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La inspeccion podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion
de las muestras. La Supervision podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras
de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, en caso de que presenten
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dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la
Contratista.

Ante cualquier duda, la inspeccion, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas que acrediten lo establecido para
los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, seran de lo mejor de su clase, respondiendo en calidad y
caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a
medidas, estructura y calidades deberé recabarse la conformidad de la Supervision.

La presentacién de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberan colocar en un lugar
adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista.

Todos los materiales envasados lo serdn en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder de la Inspeccién.
Estas seran entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su exposicion y consulta permanente.
Estos tableros seran ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista.

Los tableros de exposiciéon de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han solicitado muestras. Sera
obligatorio la confeccion de tableros para muestras de: cafios, cables, tomas, y accesorios de instalacion eléctrica; herrajes
y accesorios de carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran
signos de haber sido violados, seran rechazados por la Supervisién, debiendo la Contratista retirarlo de la Obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el contratista esta facultado a
presentar, para su evaluacion, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo
proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.

Garantia de los materiales, trabajos y equipamientos varios

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y respondera de los defectos,
degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto
quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcién definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos,
averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de
instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Supervision de Obra, advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados, mala ejecucion
de las obras, 0 a la mala calidad de los equipamientos varios provistos notificaran a la Contratista, quien deberé repararlos
o corregirlos de inmediato o reponerlos, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere las reparaciones y/o
reposiciones exigidas, la Supervision podra hacerlo por cuenta de la Contratista y comprometer su importe, afectandose a
tal fin cualquier suma pendiente a cobrar que tenga la Contratista, o la destinada al Fondo de Reparo.

Especificaciones sobre marcas

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran marcas comerciales,
tomadas como base de disefio, célculo y calidad, la Contratista se ajustara a las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el equivalente de reemplazo a la
Direccién General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias haciendo la propuesta por nota y acompafiandola
de folletos técnicos con la informacién que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente
por la Direccién General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias, ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo
N° 52 del PUBYC, podra requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a
exclusivo cargo de la Contratista, como asi también los gastos emergentes de las verificaciones que la Direccion General
de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como traslado,
estadia y/o viaticos de la Supervision y/o proyectistas, designado por aquella, a fabricas, laboratorios y/o institutos, dentro
o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricacion, métodos, ensayos de productos elaborados o
materias primas, toma de muestras, etc.
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Tanto la presentacién de muestras, como la aprobacion de las mismas por la Direccién General de Recursos Fisicos y
Construcciones Hospitalarias, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos
técnicos.

Si finalmente la pretension antedicha es definitivamente rechazada por la Direccion General de Recursos Fisicos y
Construcciones Hospitalarias con fundado criterio, la Contratista debera ejecutar los trabajos utilizando insumos de las
marcas que figuran en este Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia.

La Supervision podra ordenar que la colocacion de cualquiera de los materiales que se empleen en la Obra sea efectuada
con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control permanente en obra. Esta asistencia
técnica no generaréa costos adicionales, debiendo ser incluida en la cotizacién de la Contratista. Tal circunstancia no exime
ala Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

Reuniones de Coordinacion

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacién de su Representante Técnico
(eventualmente acompafiado por responsables de las Empresas Subcontratistas), a reuniones semanales promovidas y
presididas por la Supervision, a los efectos de obtener la necesaria coordinaciéon entre las empresas participantes,
suministrar aclaraciones a las prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés comun
en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos Aprobado.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, la Contratista deberd comunicar y transferir el contenido de esta
disposicién a conocimiento de las Empresas Subcontratistas.

Prestacion de servicios durante el plazo de garantia de la obra

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacion y Garantia de 6 (seis) meses a partir
de la firma del Acta de Recepcidn Provisoria. A tal efecto, el Proponente acompafiara su Oferta con una “Memoria de
Prestacion de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de garantia de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Se
indicard en forma fehaciente el cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en el
equipamiento. A partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria de las obras, el Contratista, sera unico responsable por
la cobertura de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de estas obras.
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item 01. TRABAJOS PRELIMINARES
01.1 - Cartel de obra

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra, el cartel de obra, confeccionado de
acuerdo al modelo que oportunamente entregue la Inspeccion de Obra, respetando especificaciones, dimensiones,
tipografia y leyendas que se soliciten.

No se podra colocar en obra ningln otro letrero excepto los que pudiera exigir el Cddigo de la Edificacién (CE) de la
jurisdiccién correspondiente, sin la previa conformidad escrita de la Inspeccién de Obra. En ningun caso se permitiran
letreros con publicidad de ningun tipo.

Dicho cartel de obra debera ser instalado dentro de los quince dias posteriores a la firma de la Orden de Provision o del
Acta de Inicio segun correspondiera, y permanecera en las condiciones especificadas hasta el momento que la Inspeccion
de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la Recepcidn Provisional de la Obra. La instalacién se
realizara de modo tal que este se sitle en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar con iluminacién
propia si correspondiera, tomando la prevision que dicha instalacion se realice de modo tal que no dafie las construcciones
existentes.

Las dimensiones del mismo seran de 2.00m de largo x 1.00m de alto.

La estructura estara conformada por un bastidor metélico de cafio estructural de 30x30mm que se tomard al muro y una
chapa galvanizada calibre N° 24 adecuadamente vinculada a la estructura metélica mediante remaches pop.

Sobre la estructura metalica se deberan aplicar dos manos de fondo con pintura antiéxido y posteriormente dos manos de
esmalte sintético color blanco como terminacion.

La chapa galvanizada por su parte, deberé recibir un tratamiento especial. En primer lugar se debera lavar la superficie
para desengrasarla y luego debera ser sometida a un tratamiento &cido, que se dejarad actuar unos minutos y luego se
enjuagara con agua para eliminar los restos de la reaccién. Una vez limpia la superficie se debera aplicar un fondo que
genere mordiente para lograr el correcto anclaje de la pintura de terminacion. Una vez protegida la superficie con este
fondo, se aplicaran dos manos de esmalte sintético color blanco como terminacion.

Sobre la chapa correctamente tratada se colocara un impreso sobre vinilo autoadhesivo fondo color blanco/rojo, que sera
laminado con proteccion UV, con el disefio que oportunamente entregue la Inspeccion de Obra.

Ademas, debera contarse con letreros méviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de sefializacion que indique
la Inspeccion de Obra, y los que sean usuales y/u obligatorios segun las normas y reglamentos vigentes, fundamentalmente
los que hacen a la higiene y seguridad.

01.2 - Limpieza periddica y final de obra

La Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes de las tareas desarrolladas
por él, sean retirados periddicamente del &rea de las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.
Se tendra especial cuidado de proteger adecuadamente todos aquellos lugares que seguiran teniendo afluencia de
personas y sean linderos a los sectores en obra. Se colocaran todos los materiales necesarios para impedir el paso de
polvo, no permitir la visién de la obra, impedir el paso, etc.

Al finalizar los trabajos la Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea esta del caracter parcial y/o provisional
ylo definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios,
revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento que haya sido afectado.

Previamente a las tareas de la Limpieza Final de Obra, se debera proceder al retiro de la misma de las maquinas y equipos,
materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos.

Todos los trabajos de limpieza se realizaran por cuenta del Contratista, quien debera proveer el personal, las herramientas,
los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecucion de los mismos.

El Contratista limpiara y reparara los dafios ocasionados por la instalacion y/o uso de obras temporarias.

Todos los locales se limpiaran integramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en su oportunidad pudiera
indicar la Inspeccién de Obra.
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El Contratista sera responsable por todos los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o pérdida de cualquier
elemento, artefacto o accesorio que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por toda falta y/o
negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obra se hubiera ocurrido.

La Obra debera ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente.

01.3 - Obrador, construcciones provisorias

Se ejecutara el obrador de dimensiones adecuadas para el acopio de materiales, considerando para su ubicacién los
accesos vehiculares de carga y descarga; cumpliendo todas las disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificacion
de dicha localidad. El obrador minimo debera contar con un depésito para materiales, herramientas y equipos, como asi
también los espacios destinados al uso del personal de obra que sea necesario. Ademas, contaré con un lugar de acopio
de varillas de hierro bajo cubierta, para evitar oxidacion.

Se deberan instalar los sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las condiciones de salubridad segin lo
indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema.

El plantel y equipo minimo necesario para realizar los trabajos serén provistos por el Contratista y la Inspeccidn de Obra
podrd, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total.

Se debera colocar los letreros indicadores que sean necesarios a los efectos de alertar de los riesgos de accidentes, y la
prohibicidn del ingreso a cualquier persona ajena a la obra. En el punto de ingreso se debera colocar en lugar visible la
sefializacion de obligatoriedad de uso permanente en obra de calzado de seguridad, casco, y proteccion auditiva, y de
prohibicién del ingreso a toda persona no autorizada y ajena a la obra.

De ser necesario, el Contratista realizara la tramitacién municipal por uso de vereda y ocupacion de calzada y se hara
cargo del pago de derechos correspondientes y cumplira las disposiciones vigentes bajo su entera responsabilidad. Una
vez realizados dichos tramites, el Contratista remitird a la Inspeccion de Obra copia de los comprobantes de las
tramitaciones aprobadas y del pago efectuado.

item 02. TABIQUERIA

Generalidades

En general, la Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos
que correspondan para la ejecucion de todos los tabiques proyectados, en todos los sectores indicados en los planos y
planillas de locales, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la
Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego
sean necesarias para la ejecucién y terminacién de dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la marca que se
utilice. Salvo indicacion en contrario por parte de la Inspeccion, los angulos seran vivos.
Antes de iniciar la colocacion la Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:
* presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran los trabajos y obtener la correspondiente aprobacion de
la Inspeccion de Obra.
+ solicitar a la Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion dentro de los locales para proceder de
acuerdo a ellas.
« verificar en cada local el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, columnas, vigas, paredes, etc.; el paralelismo de
las mochetas o aristas y la horizontalidad de los cielorrasos.
Cualquier diferencia debera ponerla en conocimiento de la Inspeccién de Obra para su correccion, por escrito detallando
en forma precisa los lugares con diferencias, a fin de ser solucionados antes del comienzo de los trabajos. Si no lo hiciera
no podra reclamar si la Inspeccion de Obra ordena rehacer los trabajos, aunque la Contratista considere que el defecto
sea resultante de algunas de las deficiencias antes mencionadas.
El personal que se utilice para estos trabajos sera especiaimente competente para su realizacién.
Durante la ejecucién actuard bajo las ordenes de un encargado o un capataz idéneo que debera estar
permanentemente en obra, durante el periodo que dure la realizacion de los trabajos.
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La Contratista deberé ejecutar bajo supervision del departamento técnico del fabricante en presencia de
la Inspeccion de Obra. Se dejaran previstos todos los accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de
electricidad, artefactos de iluminacion, espacios para cafierias de aire acondicionado, pulsadores de alarma,
detectores en general, etc., en un todo de acuerdo al proyecto general y a las instrucciones que imparta la
Inspeccion de Obra.

La Contratista en forma previa al inicio del montaje de la estructura portante de los tabiques debera
realizar un replanteo integral de la totalidad de la obra; marcando las distintas posiciones de tal manera que
puedan ser verificadas por la Inspeccion de Obra para su aprobacién. Sin dicha aprobacién no podran iniciarse
las tareas de armado.

Los tabiques se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si sin pandeos, no
se tolerard en las superficies resaltos o depresiones, debiendo resultar planas y uniformes, todo plano que
presente deformaciones de cualquier naturaleza a juicio de la Inspeccion de Obra debera ser re-gjecutado
integramente con costo a la Contratista, la que debera presentar especial cuidado en la terminacién de angulos,
encuentros con marcos, aristas, etc., para las que no se admitirdn deformaciones debiendo presentar lineas
rectas.

Se pondra especial atencion a la calidad de las terminaciones por lo que la Contratista queda obligada a
extremar todos los recaudos. La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la
rotura del panel protector del nucleo de roca de yeso.

La Inspeccion de Obra podra desechar y ordenar retirar de la obra todo panel que presente los deterioros
antes descriptos. La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplara la ejecucion de nichos, amure
de perfiles, grampas, tacos y demas tareas que sin estar explicitamente indicadas en planos son necesarias para
ejecutar los restantes trabajos.

La Contratista deberé tener especial recaudo en la estiba y traslado de los materiales, garantizando que
no se produzcan alabeos ni aristas moleteadas en las placas. Debera respetarse las indicaciones de los
fabricantes de las placas que se provean. La terminacion tanto en tabiques y cielorrasos seré una pieza tapajunta
segln se indica en el item juntas de dilatacion.

No se emplacaran tabiques y cielorrasos hasta que estén aprobados por la Inspeccién de obra la
estructura y servicios que viajan por el interior de los mismos.

Bufias: En todos los locales, en el encuentro entre el cielorraso y el muro, cielorraso y vigas de hormigén,
0 cielorraso y aberturas, cielorraso y revestimiento, se ejecutaran bufias utilizando el perfil tipo “Z” de chapa
galvanizada; y luego se aplica masilla.

Tabiqueria de placas de roca de yeso: de acuerdo a planimetria, se utilizaran placas estandar de 1,20x2,
40mx 12,5mm comun o bien, tipo placa verde segun corresponda (especialmente en locales sanitarios).

SIEMPRE se habla de tabiqueria con nucleo de perfileria metalica estandar o de 100mm (donde se
indique, especialmente en sectores donde discurren las cafierias de los equipos acondicionadores de aire) y con
dos placas a ambos lados de los perfiles (para mejor aclaracion: dos placas trabadas/estructura de perfiles/dos
placas trabadas).

Las placas seran del tipo estandar de 1,20m x 2,40m y de 12.5mm de espesor, conformados por un
nucleo de roca de yeso bihidratado con proteccion de papel de celulosa en su cara principal posterior y en sus
cuatro bordes.

Para la totalidad de locales, en todos los paramentos deberdn emplearse exclusivamente paneles de
roca de yeso estandar.

Siempre en los casos que se presenten, en las caras interiores de los locales himedos como sanitarios
y cocinas, y de todo local que tenga provisién de agua deberan ser placas resistentes a la humedad con el
agregado de componentes siliconados del tipo “Durlock Verde”.

Los bastidores portantes estaran compuestos por montantes (elementos verticales) y soleras (elementos
horizontales) realizados en perfiles “U” estandar de chapa galvanizada N° 20 con alas de superficie moleteada
conformados en frio 0 mediante maquina de produccién continua por rodillos. El largo de los perfiles seré de 2,60m
y su ancho variable en funcion del espesor del tabique que especifique el plano.
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Se utilizard como clavadera en cielorrasos aplicados y revestimientos de muros y columnas perfil
antivibratorio de seccién trapezoidal (omega) construido en chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm y terminacién
superficial moleteada.

Los perfiles se fijaran a losas, columnas, vigas de hormigon o mamposteria mediante tarugos Fischer S-
8 y tomillos; entre si por medio de tornillos tipo Parker con cabeza Philips o con remaches “Pop”. Las placas se
fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes galvanizados.

La empresa debera considerar que todo elemento no detallado en el presente pliego pero que el sistema
adoptado para la materializacién de la tabiqueria considere a los efectos de una mejor terminacion (aspecto,
acustico, estructural, juntas, etc.), seran reclamados por la inspeccion en el momento de su ejecucién.

3.1 Elementos de terminacion:
Masilla: en base a resinas vinilicas especiales, de alto poder adherente, para tomar las juntas de las
placas de yeso.
Cinta de papel: banda celulésica fibrada de 50mm de ancho y alta resistencia a la tension, se coloca
sobre la masilla en correspondencia con las juntas para restablecer la continuidad de las superficies. Absorbe
posibles movimientos impidiendo la aparicion de fisuras.

Cantonera: guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N°24 de 32 mm x 32 mm de 2,60 m de largo,
con dos caras moleteadas para proteccion de angulos salientes entre placas.

Angulo de ajuste: guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 10 mm x 25 mm y 2.60 m
de largo con una cara moleteada, para proteger los cantos vivos de la placa.

Cinta de malla autoadhesiva: banda de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas para
reparaciones de placa.

Armado de la estructura: Aprobado el replanteo por la Inspeccion de Obra, la Contratista fijara con
tornillos y tarugos “Fischer” S-8 a la solera superior a la losa de techo del local, y la inferior al piso o carpeta. En
todos los casos realizara una primera fijacién provisoria a los efectos de proceder a una nueva verificacion del
replanteo y alineamiento de la totalidad de tabiques; y una vez efectuada se procedera a la fijacién definitiva.

Sobre las soleras se ensamblaran los montantes cada 40 cm mediante tornillos o remaches “Pop”
tomando especiales recaudos con respecto a su aplomado, la Contratista seré obligada a evitar empalmes, sélo
se admitiran aquellos que se realicen para cubrir alturas mayores a 2.60m.

Los montantes se empalmaran superponiéndose 20cm, girando 180° uno del otro., Las soleras inferiores
seran colocadas sobre una banda de neoprene, a los efectos de contrarrestar la accién corrosiva de los agentes
quimicos que se utilizaran en la limpieza y mejorar la acustica.

Conjuntamente con el armado de los bastidores se colocaran los marcos metélicos y tubos de refuerzo
fijandolos a las montantes mediante un minimo de 3 grampas de chapa por jamba; atornilladas al tubo de refuerzo
y unidas a las montantes mediante remaches o tornillos.

La Inspeccion de Obra podra solicitar la incorporacion de los perfiles de refuerzo que crea necesario, los
que deberan ser incorporados por la Contratista sin que ello signifique un incremento del precio de la oferta. Los
refuerzos horizontales que fueren necesarios para la colocacion de diferentes equipamientos seran especificados
en los planos correspondientes. Los refuerzos horizontales seran soleras de chapa galvanizada N° 20.

Emplacado: Cumplidas las tareas correspondientes al montaje de bastidores y terminadas las tareas
complementarias correspondientes al tendido de canalizaciones si éstas fueran necesarias, se procedera al
emplacado; tareas que se ejecutara en simultaneo con los revestimientos previstos en igual material.

Para el emplacado se considerara en general que debera comenzar a 1cm del nivel de piso y quedar
terminado con un minimo de 20 cm sobre el nivel del cielorraso salvo detalle o indicacion expresa de la Inspeccién
de Obra. Las placas se deberan cortar de manera tal que entren facilmente, sin forzar, en los lugares asignados.
La distancia de clavado a borde de paneles no sera inferior a 15mm vy la separacion de clavos en el sentido
horizontal no superara los 20 cm de distancia entre montantes.
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Para el forrado de bastidores las placas se colocaran en forma horizontal y descendente (de arriba hacia
abajo) trabandolas entre si, dejando en el borde inferior una separacién de 10 mm con respecto al nivel de piso
terminado, para evitar la penetracion del agua por capilaridad.

La unién de las placas con el bastidor metalico se realizara con tornillos empavonados o galvanizados
autoperforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips”, chata y fresada.

Nunca se debe ubicar un borde de canto rebajado contra otro de canto vivo. Si se fijan dos placas a un
mismo parante, los bordes de las placas deben coincidir con el eje del montante. Ya que los tabiques son de dos
placas a ambos lados de la estructura, la segunda se debera superponer en forma trabada.

Nunca se debe hacer coincidir las juntas de las placas con las jambas y dinteles de las aberturas,
debiendo ser estos cortes en las placas, en forma de L. Terminaciones: la union entre placas se realizara con
masilla en la longitud total de las juntas cuidando no dejar rebabas.

Se aplicara sobre ellas cinta de papel de celulosa la que deberéa ocultar las uniones, luego de dejar secar
durante 24 horas, se terminara con una segunda capa de masilla, alisando con cuchilla de enduir para no dejar
diferencias de nivel. Finalmente se masillardn todas las depresiones originadas por los tornillos debiéndose dejar
las superficies vistas del tabique perfectamente lisas, con aspecto similar al de un enlucido de yeso continuo.

En forma previa a lo antes indicado deberé realizarse un repaso de todos los tornillos de fijacién a fin de
garantizar su hundimiento en el plano de la placa. El tomado de junta entre bordes no rebajados deberan
masillarse en un ancho minimo de 40 cm para garantizar que no se note la superposicién de material.

En los encuentros entrantes (pared-pared y pared-cielorraso) se procede de igual forma que en la toma
de juntas. Toda arista 0 canto vivo (horizontal y/o vertical) debera quedar materializado o protegido con el perfil
esquinero fijado con tomillos autoperforantes a la estructura, en forma previa al masillado.

Barrera de vapor en tabiques construccion en seco: Se colocara material compuesto por fibras de
vidrio entrecruzadas, incombustible y estable tipo ISOVER ACUSTIVER R 70 mm NRC: 0.83 o equivalente.

Al momento de instalar la lana de vidrio se debe tener en cuenta:

* No prensar el material aislante debido a que disminuye su espesor, el aire retenido en su interior, y por
lo tanto su valor R se modifica.

+ No deben quedar espacios libres entre las estructuras, ya que se perdera la eficiencia energética en el
tiempo.

+ Si se instalaron elementos eléctricos tales como cajas de distribucién, cafierias y conductos en los
muros exteriores, se debe colocar el material aislante con precisién alrededor de dichos elementos, entre los
mismos y sobre la cara exterior del muro para reducir al minimo la compresion del material aislante.

+ Se debe envolver bien el aislante alrededor de las cafierias, los cables, las cajas y los conductos
eléctricos.

* En las paredes exteriores siempre se debe instalar el material aislante por detras de las cafierias de
agua. Revestimiento simple placa de roca de yeso estandar 12.5mm sobre montante 34 mm: Deberan ser
revestidas las columnas, espacios técnicos, etc, que se indiquen en los planos correspondientes utilizando placa
de roca de yeso estandar de 12.5mm de espesor tipo Durlock o equivalente.

El tamafio de las columnas en el caso de que estan exentas podra ser variable, de acuerdo a la ubicacion
y respetando su alineacidn con tabiques u otras columnas. En general se considerara la colocacion de bastidores
portantes compuesto por montantes de 34 mm , realizados en perfiles “U” de chapa galvanizada. El perfil
antivibratorio tipo “omega” se utilizar4 como clavadera en las otras dos caras de la columna. En el caso que no
pueda ser ejecutado de esta manera se sometera al juicio de la Inspeccién propuestas por parte de la Empresa
contratista. Llevara todos los elementos de terminacion que se describen en el presente item.
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item 03. CARPINTERIAS
03.1- Puerta PA 02

03.2- Pafio Fijo PF1
Generalidades

Este item comprende la provision y colocacion de todas las carpinterias de aluminio segun ubicacion, detalles y
materiales indicados en planillas de carpinterias. Cabe aclarar que las medidas consignadas en las planillas de
carpinterias y planos son aproximadas; el Contratista sera la tnica responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo
por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacién en obra.

La Contratista debera realizar todos los trabajos pertinentes, incluyendo los materiales, herramientas y equipos
necesarios, para la provision y colocacién de toda las aberturas de aluminio, en un todo de acuerdo a las cantidades,
ubicaciones, formas, medidas y terminaciones indicadas en los planos y planillas de aberturas correspondientes, las
especificaciones técnicas que se detallan mas adelante, y las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra.
Debera realizar también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias
para la perfecta terminacion y funcionamiento de dichos elementos.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado sera devuelta al taller para su
correccion.

Los materiales a emplear serén de primera calidad, con las caracteristicas que para cada uno de ellos se designan en los
planos o en el presente Pliego. Todos los perfiles utilizados deberan tener la inercia adecuada en funcién las dimensiones
de la abertura, debiendo colocar refuerzos donde sea necesario aumentar la rigidez de la abertura.

Todas las aberturas de aluminio seran realizadas con perfileria Aluar, linea Modena 2, color bronce antiguo / blanco, de
acuerdo a lo indicado en planilla de carpinterias.

La Contratista debera prever, en caso de ser necesario, refuerzos interiores de parantes y travesafios, no admitiéndose
reclamos de pagos adicionales a este respecto.

Antes de proveer las aberturas la Contratista presentara a la Inspeccion de Obra una muestra de los perfiles a utilizar en
las aberturas, quien aprobard, rechazard o realizard las observaciones necesarias de los mismos, siendo éstas de
aceptacion obligatoria para la Contratista.

La carpinteria se ejecutara con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de 6ptima calidad comercial y apropiados para
la construccién, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos. Las aleaciones a utilizar seran aquellas que queden
encuadradas dentro de los siguientes limites:

Silicio: maximo — 0,6 %

Magnesio, manganeso, cromo en conjunto: maximo — 0,2 %

Hierro: maximo — 0,35 %

Cobre: maximo — 0,1 %

Zinc: maximo — 0,1 %

Vestigios e impurezas: méximo — 0,5 %

Diferencia: aluminio

Premarcos

Se proveeran en una medida 5mm mayor por lado a la nominal de la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones
y escuadria, colocados en todo el perimetro de ventanas y jambas y dinteles de puertas ventanas.
Se presentara y fijara al hormigdn mediante grapas de amure.
Una vez colocado se presenta la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker autorroscantes. El tapajuntas, colocado
en el premarco 0 en el marco, llevara la misma terminacién superficial que la abertura.
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Sellado de juntas

Todas las juntas de carpinterias se deberan sellar mediante sellador de caucho siliconado incoloro Dow Corning® RTV
732 o equivalente formulacién que cumpla con la norma IRAM.

Cuando sea pertinente el empleo de burletes para el sellado, estos deberan responder a la norma IRAM 113001, BA 6070,
B13, C12.

Cuando sea pertinente la colocacion de felpas para asegurar la hermeticidad, estas seran de base tejida, de polipropileno
rigido con filamentos de polipropileno siliconados.

Colocacion en Obra

La Contratista debera disponer para el montaje de las carpinterias de aluminio de personal calificado para tal fin. Las
carpinterias deberan colocarse previendo juntas de dilatacion para absorber los movimientos por diferencia de temperatura,
trepidaciones y/o accion del viento. Las juntas seran = 3mm.

item 04. VIDRIERIA
121 Vidrio laminado 3+3mm incoloro

Este item comprende la provision y ejecucion por parte de la Contratista de los materiales y mano de obra necesaria para
la colocacion de vidrios laminados de seguridad en la totalidad de las carpinterias, de acuerdo a las especificaciones del
pliego y conforme a las planillas de carpinterias.

Se presentaran muestras para aprobar de 0,20 x 0,20m.

Este laminado sera compuesto de float incoloro de VASA 3mm en la cara exterior + [amina de PVB incolora + float incoloro
de VASA 3mm en la cara interior.

No deformaran la imagen ante la visién a 60° con respecto al plano de la abertura, no presentaran ondulaciones ni globos
de aire en su masa. Estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra
imperfeccion y se colocardn en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero segun las reglas del arte e
indicaciones de la Inspeccién de Obra.

Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos, son aproximadas; el Contratista sera el Ginico responsable
de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacion en obra.

Los burletes contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la forma de la seccién transversal disefiada,
debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas
caras, ademas se colocaran con su tensién natural sin estirarlos para evitar futuras contracciones.

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual la resistencia al sol, oxidacién
y deformacién permanente bajo carga, son de primordial importancia.

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantias de cierre
hermético. Las partes a la vista de los burletes, no deberan variar mas de un milimetro en exceso o en defecto, con respecto
a las medidas exigidas.

Seran cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro arrimado en "inglete" y
vulcanizados.
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item 05. PINTURAS

Generalidades

Los trabajos de pintura se ejecutaran en general, de acuerdo a estas especificaciones y en particular, deberan ajustarse
estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante.

Comprenden la pintura por medios manuales 0 mecanicos de la totalidad de las superficies interiores y exteriores.

La Contratista debera proveer todas las herramientas, equipos y demas elementos necesarios para la ejecucion de los
trabajos, tanto en altura como en el interior de los locales.

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no estén expresamente indicados, sean
imprescindibles para que la obra cumpla la finalidad antes descripta, en todas las partes visibles u ocultas.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serén corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u
otros defectos.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta
terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la Empresa tomara las previsiones del caso, y dara las manos
necesarias, ademas de las especificaciones para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.
Para tal fin, se utilizaran exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca reconocida y aceptada por la Inspeccion
de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales y cerrados.

En todos los casos, es condicion indispensable que las superficies que deban recibir pinturas se hallen firmes, limpias y
secas. Cuando se indique nimero de manos serd a titulo indicativo. Se deberd dar la cantidad de manos que requiera un
perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de Obra.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; a tal efecto
en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo
de tela plastica impermeable hasta la total terminacién de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma
parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas
antes que la pintura haya secado completamente

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto no admitiéndose que
presenten sefiales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y color en los paramentos de un mismo
ambiente, etc. No se admitiran bajo ninguna circunstancia diferencias de brillo y tono en paramentos.

Los trabajos deberan ejecutarse en pafios completos y no se admitiran retoques de ningun tipo en las estructuras pintadas.
Ante cualquier defecto observado por la Inspeccion de Obra, las mismas deberan repintarse para lograrse una correcta
terminacion.

Tintas

En todos los casos la Contratista presentara a la Inspeccion de Obra catalogo y muestras de colores de cada una de las
pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear.

Cuando la especificacion en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catalogo y con la de la marca adoptada, la
Contratista notificara a la Inspeccion de Obra para que ésta resuelva el procedimiento a seguir. En el caso que los colores
de catalogos no satisfagan a la Inspeccién de Obra, la Contratista debera presentar las muestras de color que se le indique,
ya sean para definir el color de locales o de pafios, pudiéndose optar por dar diferentes colores a diferentes pafios dentro
de un mismo local.
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Materiales

Los materiales a emplear seran de la mejor calidad y de marca aceptada por la Inspeccion, debiendo ser llevados a la obra
en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podré hacer efectuar al
Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se efectuaran en laboratorio
oficial a eleccién de la Inspeccién de Obra y su costo se haré a cargo la Contratista, como asi también el repintado total de
la pieza que demande la extraccion de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales, debidas a
causas de formulacion o fabricacion del material, el Unico responsable sera la Contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que deberan tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que
el producto que usa, responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera
proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

Muestras

Previa a la ejecucion de la primera mano de pintura de toda y cada una de las estructuras que se contratan, se deberan
presentar las muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra solicite. Al efecto se establece que la Contratista debe
requerir a la Inspeccion de Obra las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la
Inspeccion, ir ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de
50x50 ejecutard el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que sometera a aprobacion de la
Inspeccién de Obra y que quedarén selladas y firmadas en poder de la misma.

En este momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original; solo se permitira el uso de
entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigira formulacion y fabricacion en planta de marca reconocida.
De no responder la pintura a la muestra aprobada, se harén repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra.
La Contratista debera respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los fabricantes para cada tipo y marca de
pintura, en cuanto a la preparacion de las superficies, elementos a utilizar, pintado, tipos de diluyentes, etc.

05.1- Latex para muros interiores

Se deberd pintar la totalidad de los muros interiores. Se debera utilizar latex mate de primera calidad, tipo mate “Z10 extra
cubritivo”, resistente al lavado y a la formacién de hongos marca “Sherwin Williams” o similar, color cddigo Eider White SW
7014. En los casos de superficies nuevas, se lijara bien toda la superficie, eliminando el polvillo y se aplicara una mano de
“PROBASE Fijador Sellador Acrilico”, diluido de acuerdo a las instrucciones del fabricante. A continuacion se aplicaran al
menos 2 manos de latex antes descripto debiendo verificarse que la superficie quede cromaticamente homogénea. El
tiempo de secado entre mano y mano sera de 6 horas.
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item 06. INSTALACION ELECTRICA

Reconocimiento de la obra

El Oferente debera tomar las previsiones necesarias a los fines de un cabal conocimiento de las obras a ejecutar, del
estado en que pueda encontrar las instalaciones donde se interviene. Se considera que en su visita al lugar de la obra, el
Oferente ha podido conocer las condiciones del espacio e instalaciones a intervenir y que por lo tanto su Oferta incluye
todas las intervenciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencione en la documentacion de la
presente licitacion.

La documentacion grafica que consta en el presente pliego, es informacion indicativa. La Empresa Contratista, debera
realizar su propio relevamiento y evaluacion técnica a los fines de ejecutar su presupuesto.

Los reclamos por vicios ocultos, sélo se tendran en cuenta a través de informes especificos; la Inspeccion de Obra se
expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.

Reuniones de coordinacion

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su representante técnico, y la
eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas subcontratistas, a reuniones semanales
promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de
interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del “Plan de Trabajo”.

Asimismo, la Inspeccién de Obra coordinaré operativamente los trabajos a realizar con las autoridades del Hospital, a fin
de una correcta coordinacién de los trabajos a ejecutar, siendo que las actividades que se desarrollan no deben ser
interrumpidas.

Interpretacion de la documentacion técnica

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacidn técnica de contratacion que no hubieren merecido
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de reconocimiento de adicionales ni
de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica que reciba antes de la contratacion, tiene la obligacion
de sefialarlo a la Inspeccion de Obra en el acto, para su correccion o aclaracion.

Interpretacion de la documentacion técnica

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serdn motivo de reconocimiento de adicionales ni
de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica que reciba antes de la contratacion, tiene la obligacion
de sefialarlo a la Inspeccién de Obra en el acto, para su correccion o aclaracion.

Responsabilidades del contratista

Verificar en terreno la factibilidad del trazado propuesto, u omisiones del presente pliego, ya que no se reconoceran
mayores gastos de lo ofertado en la propuesta original. Contratar un seguro para los dafios que pudieran ocasionarse al
personal propio, terceros y/o cosas con motivo y durante la ejecucion de los trabajos.

Estar matriculado en el Colegio de Ingenieros Especialistas de Santa Fe.

Normas de aplicacion
Reglamentos de AEA, EPE y Municipal de la ciudad de Santa Fe.

Planos conforme a Obra
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Una vez finalizada la obra de la nueva instalacion eléctrica se deberan entregar ala Inspeccion de obra, 2 juegos de planos
conforme a obra de toda la instalacién eléctrica y de corrientes bajas.

Garantia

La Contratista garantizara que los materiales a usarse de acuerdo a estas especificaciones seran de primera calidad y se
comprometera a reemplazar, reparar, 0 ajustar por su cuenta piezas, dispositivos o partes de la instalacion que fallasen
por defecto de fabricacion, vicio de instalacion o de materiales empleados, a fin de asegurar por el tiempo de duracion de
la garantia que la instalacion estara debidamente resguardada.

Materiales

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad, nuevos y con el sello de conformidad correspondiente. En la
adjudicacion se tendra en cuenta las marcas y calidad de los materiales presupuestados.

Conductores

Se utilizaran cables de cobre electrolitico, con aislacion de PVC, de las secciones, como minimo indicadas en planos y
esquema unifilar.

Los conductores deberan ser normalizados antillama y de marca reconocida (FONSECA, IMSA, PIRELLI o similar).
Colores verde amarillo para la puesta tierra, celeste para el neutro y fases de colores normalizados (negro, marrén y rojo).
Los alimentadores principales para los tableros, y otros conductores tendidos sobre las bandejas, deberdn ser de tipo
Sintenax (IRAM 2178 o norma internacional equivalente), no admitiéndose otro tipo de cable.

Los conductores para el cableado interno de los tableros, para el conductor de proteccion, y para el tendido dentro de
cafierias, seran unipolares (IRAM NM 247-3 ex IRAM 2183 o norma internacional equivalente).

Interruptores

Canfierias y accesorios

Las cafierias a colocar, seran del tipo de PVC conformable en frio, tipo Tuboelectric, Sica o similar y los didmetros seran
los adecuados para alojar en su interior los conductores de los diferentes circuitos, respetando las normas del reglamento
de la Asociacion Electrotécnica Argentina, (AEA).

Las curvas podran ser prefabricadas o hechas manualmente, pero amplias que permitan facilmente el pasado de los
conductores y no habra mas de dos entre caja y caja.

Las uniones entre cafios y cajas se realizaran mediante conectores de PVC, con rosca y tuercas.

Las cajas de derivacion y las cajas rectangulares para tomas y llaves, seran de hierro semipesado y en el caso particular
de las rectangulares que se utilicen para alojar los interruptores de luces y los tomacorrientes, serén las del tipo profundas,
tipo marca Emanal o similar).

Para los tomas de informatica y telefonia, se utilizaran cajas de hierro semipesado rectangulares profundas, tipo marca
Emanal o similar).

Las bandejas portacables seran de chapa de hierro galvanizado, perforadas de 0,70mm de espesor con ala de 50mm y
ancho de 150mm, 100mm o 50mm de acuerdo a los diferentes recorridos indicados en plano adjunto, con todos los
componentes y accesorios normalizados para su montaje tanto en linea vertical como horizontal segun se lo requiera
(curvas, placas, te, cruces y uniones).

Las bandejas que se monten en forma vertical, una vez alojados en su interior los conductores, deberan quedar tapadas
en todo su recorrido, con una tapa de chapa galvanizada ciega de iguales dimensiones que las de las bandejas, sujetas a
estas mediante tornillos laterales o grampas de sujecion parta tal fin.

Interruptores y tomacorrientes
Los mismos seran de embutir completos (bastidor, elementos, chapa y tomillos de fijacion) marca Cambre, Covre, Teclastar
o calidad superior.
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Cafierias y cajas para las nuevas instalaciones

Las nuevas instalaciones eléctricas, se realizaran en forma embutida en paredes y dentro de cielorrasos, segun
indicaciones de planos adjuntos y las cantidades y diametros de las mismas seran de acuerdo a la descripcidn del proyecto
ejecutivo presentado a la Inspeccion de Obra antes de comenzar los trabajos.

Las cafierias a utilizar, seran de PVC del tipo indicado en el item “materiales” del presente pliego.

Las cajas a utilizar tanto de paso, como derivaciéon y terminacion para el montaje de llaves de efectos de luces,
tomacorrientes, y reguladores de ventiladores de techo, serdn de Chapa DD N° 18, del tipo profundas para el caso de las
rectangulares.

En todos los casos las cafierias y cajas que se embutan en las paredes se deberan tapar con mortero de cemento y arena
en proporcion 1-3 y con terminaciones en revoque grueso Y fino.

Para el caso de las cajas que se coloquen para las nuevas llaves de efectos de luces, las mismas se colocaran a una altura
de piso aproximada de 1,20m, para los tomacorrientes de usos multiples la altura sera de 0,40m del piso y para los tomas
para los acondicionadores de aire sera de aproximadamente 2,20m.

Las cajas octogonales dentro de los cielorrasos destinadas a alimentar los artefactos de iluminacién y ventiladores de techo
se deberan afirmar correctamente de manera que confieran la rigidez necesaria para cada caso.

Cableado de las nuevas instalaciones eléctricas

Para las nuevas instalaciones eléctricas se utilizaran cables del tipo indicado en el item “materiales” del presente pliego y
las secciones y cantidades de los mismos de acuerdo a lo descripto en el proyecto ejecutivo presentado a la inspeccion de
obra antes de comenzar los trabajos.

Llaves de efectos de luces y tomacorrientes para las nuevas instalaciones
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