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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

GESTION DIRECTA N° 20/2023

ARTICULO 1) OBJETO DEL CONTRATO Y SISTEMA DE CONTRATACION:

Las obras a concursar se refieren a:

“REACONDICIONAMIENTO EDILICIO CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD BARRIO
MA:’LABRIGO DE LA LOCALIDAD DE HELVECIA- DEPARTAMENTO GARAY — PROVINCIA DE SANTA
Eltz)ic.:acién: VELEZ SARSFIELD 830

En el marco de la Ley Provincial 5188, modificatoria y decretos reglamentarios.

Se ejecutaran por Ajuste Alzado. De este sistema no se reconoceran las variaciones en los precios de los
elementos determinantes del costo de las obras.

PERSPECTIVA DE GENERO:

La/s Empresal/s Contratista/s que incorporasen voluntariamente en su plantel de obreros, capataces,
directores de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. el tema de PERSPECTIVA
DE GENERO con un concreto Plan de Accion de Género, el Estado Provincial a través de la Inspeccion de
Obras, contemplara su aplicacién con una valoracion mensual al momento de cada certificado de obra. Es
objeto concientizar a las Empresas Contratistas en relacion a la perspectiva de género en la obra publica
Provincial, tendiendo a ser incorporada en todo el proceso de obra, a fin de articular los espacios de la
construccién con una mirada transversal en todas sus etapas de su desarrollo, con el objeto ultimo de
alcanzar un cambio social y cultural sobre el “respeto” por todos los derechos humanos para todas las
personas.

ARTICULO 2) ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO:

Las obras citadas se ejecutaran de acuerdo a las caracteristicas arquitecténicas y constructivas que se

detallan en los planos y especificaciones técnicas que integran la presente documentacion. -

A. Pliego de Bases y Condiciones Generales
B. Pliego Especificaciones Técnicas
C. Planos generales y de detalle

ARTICULO 3) IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto oficial es de $ 24.598.307,41.- ($ PESOS veinticuatro millones quinientos noventa y
ocho mil trescientos siete con 41/100)

ARTICULO 4) VISITA DE OBRA:
Se realizara el dia 26 de octubre de 2023 a las 10,00 hs. (OBLIGATORIA).
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La empresa debera asistir obligatoriamente. Se extendera un Certificado de Concurrencia, que debera ser

presentado en el sobre de Presentacion de oferta.

ARTICULO 5) PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos adjudicados seran iniciados dentro de los 5 (cinco) dias de firmado el contrato o emitida la

orden de provisiéon y se terminaran en un plazo de 90 (noventa) dias calendarios desde la fecha de

iniciacion de los trabajos, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas. -

ARTICULO 6) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Sera de 180 (ciento ochenta) dias calendarios.

ARTICULO 7) MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Se establece en 60 (sesenta) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

El proponente debe mantener su oferta durante este plazo. Las propuestas que resultaren mas
convenientes a criterio de la Administracion quedaran automaticamente prorrogadas. A tal fin, la
Reparticion lo comunicara oportunamente a los oferentes seleccionados. La obligacion de mantener y
garantizar la oferta se renovara automaticamente por periodos de treinta (30) dias corridos, hasta un
maximo de plazo igual al plazo original de mantenimiento establecido en el PByC, salvo que el oferente
notificara fehacientemente al organismo licitante su decision de desistir de la misma con -por lo menos-
cinco (5) dias corridos de antelacion al dia del vencimiento de un periodo determinado, inclusive. La
comunicacién de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo dentro del plazo sefialado
anteriormente, no importara la pérdida de la garantia de la oferta.

Todo de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas
por el Decreto N° 2260/16 del P.E.

ARTICULO 8) CONDICIONES PARA EL DIRECTOR y REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA:

8.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
b) Poseer antecedentes en el desempefio como Director Técnico en obras similares a la que se licita,

de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

8.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. Para la presente
obra serd como minimo titulo de:

TECNICO CONSTRUCTOR NACIONAL, MAESTRO MAYOR DE OBRAS, ARQUITECTO, INGENIERO
CIVIL o EN CONSTRUCCIONES.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras similares a la que
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se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberd efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 2 de este
PCByC y resultara a plena satisfaccion de la Reparticion, en concordancia con lo dispuesto en los Articulos
N° 39 y 40 del PUBYC segun corresponda. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reuna
las condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Cumplimiento de las leyes n°® 2429 y 4114.

ARTICULO 9) GENERALIDADES:

Las medidas consignadas son a titulo informativo, debiendo el Contratista tomar las reales en obra. La

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria, se reserva el derecho de anular cualquiera o todas las
propuestas si asi lo creyera conveniente sin que ello implique indemnizacién alguna al Contratista. El
Contratista aportara en obra, salvo indicacidon en contrario, todos los materiales, piezas, herramientas y
enseres necesarios. Tendra por su cuenta la mano de obra especializada, aportes jubilatorios, seguro
obrero y demas beneficios sociales en vigencia. El Contratista esta obligado a la terminacion de los
trabajos, a entregar la obra y el terreno en perfecto estado de conservacion y limpieza. Para el
reconocimiento de ampliacién del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar, durante la ejecucion de
la obra, se estipula que solo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen los registros
normales de la zona, segun datos suministrados por el Ministerio de la Produccion y siempre que a juicio
de la Inspeccion, signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en base al estado de los
trabajos y las posibilidades de acceso al obrador, quedando al criterio del Inspector de Obras, su

evaluacion.-

ARTICULO 10) LUGAR, FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS Y APERTURA DE LAS MISMAS
Lugar y fecha de presentacion: Las ofertas podran ser presentadas en el Hospital de Helvecia, calle
Vélez Sarsfield 830 hasta el dia 30 de Octubre alas 11,00 Hs.

Lugar y fecha de Apertura de las Ofertas: En el Hospital de Helvecia, Vélez Sarsfield 830, Helvecia el
dia 30 de Octubre alas 11,15 Hs.

ARTICULO 11) LUGAR DE CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES.

La documentacion de la Licitacion podra Consultarse en el Hospital de Helvecia, calle Vélez Sarsfield 830

oficina del Consejo Asesor del Hospital. Arg. Eugenia Sturm 342-6150353 (lunes a viernes de 7 a 13hs)
representante de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria.

Los pliegos estaran disponibles en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe,
www.santafe.gov.ar/Licitaciones, conforme al Articulo 4° del PUByYC y Decreto N° 2260/16 del P.E.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, pliegos y demas elementos del legajo, por parte de los

interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en el Hospital de Helvecia, calle Vélez
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Sarsfield 830 oficina del Consejo Asesor del Hospital. O via correo electronico ante la Reparticion a la
casilla hospitalhelvecia@yahoo.com.ar y eugeniasturm@hotmail.com solicitando concretamente las
aclaraciones que estimen necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 03 (tres) dias habiles antes de
la fecha fijada para la apertura de las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al
menos 24 (veinticuatro) horas de anticipacion a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web de la Provincia en la seccién en que
fuera publicada la documentacion de la obra. Asimismo, la totalidad de las respuestas podran consultarse
en el Hospital de Helvecia, calle Vélez Sarsfield 830 oficina del Consejo Asesor del Hospital.

La Reparticion no se responsabilizara por las presentaciones que los oferentes puedan realizar en otras

dependencias.

ARTICULO 12) LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

El Contratista podra presentar su cotizacién hasta la fecha y hora estipulada para la apertura de las

propuestas, sin tachaduras, ni enmiendas, ni borrones, llenadas a manuscrito o a maquina, en su defecto
la misma quedara anulada declarandosela fuera de concurso. Las mismas seran presentadas en sobre
cerrado, sin membrete, llevando la siguiente leyenda:

GESTION DIRECTA N° 20/23 para los trabajos de “REACONDICIONAMIENTO EDILICIO CENTRO DE
ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD BARRIO MALABRIGO DE LA LOCALIDAD DE HELVECIA-
DEPARTAMENTO GARAY - PROVINCIA DE SANTA FE”.

Fechay hora de apertura: ...........c.ccoeviiiiiiiiiiinincnceeene

Lugar de apertura: .........cocooiiiiiiiiiiiiiirrrrr e ,

ARTICULO 13) NORMAS Y DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER LA PRESENTACION:

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Bases y Condiciones Técnicas, planos

generales y de detalles rubricados en todas sus hojas.

b) Los Oferentes deberan ofertar la ejecucion de la obra por un precio total, con expresa exclusion
de toda otra forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un calculo para llegar al mencionado
precio total.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberan estar escritas en el mismo formulario de propuestas no
admitiéndose ningun tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido. Todo ello sin
perjuicio del derecho del oferente a proponer variantes por separado (Art. N°29, Ley N° 5188).

Los computos y presupuestos discriminados por items, analisis de precios y coeficiente de
resumen forman parte de la propuesta y deben presentarse conjuntamente con ella.

c) Las ofertas deberan ser acompafiadas por una Fianza del 1% del importe del Presupuesto Oficial, o
sea para este caso: $ 148.018,29 (Pesos ciento cuarenta y ocho mil dieciocho con 29/100). Debiendo

ser constituida por alguna de las siguientes formas:

® Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial

HOSPITAL HELVECIA
VELEZ SARFIELD 830 — HELVECIA- DEPTO GARAY
TEL. 03405-470292 MAIL: hospitalhelvecia@yahoo.com.ar



Pa’gina5

PROWVINCILA
DE SANTA FE
Ministerio de Salud I E—

® Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la provincia.
® Fianza o aval bancario a satisfaccion de la superioridad.

®  Fianza mediante pdliza de seguro

d) Sellados de Ley de la Propuesta conforme a lo establecido en el Codigo Fiscal N° 3456-Titulo
Tercero: Impuesto de Sello

e) Declaracion Jurada donde se deje constancia que cuenta con los Servicios de Higiene y Seguridad en
el Trabajo. Declaracion Jurada de conformidad con el cumplimiento del PROTOCOLO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la Camara Argentina de la
Construccion, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO vy el gremio UOCRA al respecto, y respetando
los criterios establecidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe; y de la
RESOLUCION N° 41/2020 de dicho Ministerio.

f)  Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — Ley 11945.

g) Inscripcion en el Registro Publico de Comercio (personas juridicas) o Inscripcion ante AFIP (personas
fisicas). Debera ser presentado al momento de la firma del Contrato.

h) Certificado Fiscal habilitante para contratar de la AFIP, en su reemplazo solicitamos REPORTE DE
DEUDA CONSOLIDADA. Debera ser presentado al momento de la firma del Contrato.

i)  Constancia de Cumplimiento Fiscal emitido por la APl (RG 019/11).

j)  CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION.

k) Certificado de visita de obra, ya que es obligatoria.

La omision de la propuesta econémica y/o la garantia de la misma daran motivo al rechazo de la propuesta

presentada en forma incorrecta en el mismo acto de apertura.

La omision de los restantes requisitos podra ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho habiles

(48) horas, de la notificacidon fehaciente, transcurrido el cual, sin que la omisiéon haya sido subsanada,

sera rechazada la propuesta.

ARTICULO 14) GARANTIA:

a) El adjudicatario debera elevar el monto de la fianza, previo a la firma del contrato, hasta un valor
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto contractual. La forma de esta fianza debera ajustarse a la
que establece el Decreto N° 882/61, Reglamentario de la Ley N° 5118.

b) De cada certificado de obra se retendra un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) como Garantia
de Obra.

ARTICULO 15) LEYES:
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En caso de divergencias o discrepancias entre la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria y el
Contratista, por cuestiones que se susciten y que no estén especificadas expresamente en el presente
pliego, las mismas seran dirimidas segun lo establecido en la Ley de Contabilidad y Ley de Obras Publicas

de la Provincia y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 16) CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES:

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a Concurso de Precios, implica por parte
del Contratista aceptar el pleno conocimiento del contenido de las clausulas que componen el Pliego Unico
de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas Generales de esta Reparticion.-

Efectuandose la oferta por ajuste alzado sin redeterminacion de precios, aun cuando en el presupuesto
informativo presentado por el Oferente se observen omisiones o diferencias tanto en computo como en los
costos de items, el Contratista, debera efectuar la obra completa de acuerdo a los planos, pliegos,
especificaciones oficiales y Ordenes de Servicios, debiéndose cumplir la obra a ejecutar en un todo y en
cada una de las partes con la finalidad prevista, a cuyo efecto el oferente declara con su sola firma en
estos pliegos conocer perfectamente lo estipulado en el Art. 3° del Pliego Unico de Bases y Condiciones.
Asimismo no se podra alegar en ningun caso omisiones de items a ejecutar o diferencias en metrajes
computados, a los efectos de la certificacion de la obra.

Se deja establecido en caso de no poseer la empresa el Pliego Unico de Bases y Condiciones y/o las
Especificaciones Técnicas Generales, que la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria los proveera

a su pedido.-

ARTICULO 17) COMPUTO Y PRESUPUESTO DE LA OFERTA:

Conjuntamente con su propuesta, el oferente debera presentar computo y presupuesto detallado por items de
su oferta, la que sera considerada en forma global, siendo la aplicacion del presupuesto en el caso de
aumento o disminucion de Obra y a los efectos de determinar el costo unitario contractual de los items en los

casos previstos en los articulos 61, 62 y 63 de la Ley de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario.

ARTICULO 18) COMPRAS Y SUBCONTRATOS:

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto

de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa
Fe, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley
N° 13505, modificada por la Ley N° 13619.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha
autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la

subcontratacién, debiendo el proponente encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13505 y de ser de
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probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar.

La autorizacion de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacion alguna
para con el subcontratista, el que estard sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las
hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticién no autorizara la subcontratacion sin la

presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO 19) REDETERMINACION DE LOS PRECIOS DE OBRA (No se aplica para la presente

obra)

Los precios de los Items del contrato, se redeterminaran conforme a la normativa vigente dispuesta por la
Ley 12.046, y sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02; los calculos de las redeterminaciones se
ejecutaran exclusivamente con las formulas polindmicas incorporadas al presente pliego y se utilizaran los

indicadores informados por Indec.

ARTICULO 20) CARTEL DE OBRA y DOCUMENTACION

El contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién de Obra, el cartel de obra,
confeccionado de acuerdo al modelo que oportunamente entregue la Inspeccion de Obra. Estara
absolutamente prohibido colocar en los cercos o en los frentes de los edificios, letreros comerciales, de
propaganda o cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la Reparticion.

Sera pasible de una multa el Contratista que a su debido tiempo no hubiese colocado el letrero de obra,

como asi mismo que no tuviera en obra los documentos y planos de la misma, libro de 6rdenes, etc.

ARTICULO 21) LEY 13505 — COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13.505, modificada por la Ley

N° 13619; en particular lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la
empresa o proveedor local, tendran preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o
similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u
obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por
ciento (5%).

Si en una contratacion, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local
resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%)

respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.
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A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince
(15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa sera evaluada conforme a los criterios de preferencia

enunciados en el primer parrafo del articulo.”

ARTICULO 22) REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el decreto 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan
presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y contrataciones
directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obra publica por

culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del llamado.

ARTICULO 23) FORMA DE PAGO

La Administracion abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 30 (treinta)

dias a partir del ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO 24) FONDO DE REPARO:

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retencion a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de

garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcion Definitiva de los mismos.

ARTICULO 25) INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION:

Los oferentes deberan estar inscriptos en el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas de la

Provincia de Santa Fe. En el caso de una Unién Transitoria (UT), sus integrantes cumpliran con tal

requisito. Asimismo deberan acreditar las siguientes capacidades minimas:

Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de
Licitadores de Santa Fe: $ 73.794.922,23 (Art. 28 Res. 55/95)

Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad Necesaria del Reglamento del
Registro de Licitadores de Santa Fe $ 24.598.307,41.- (Art. 29 Res. 55/95)

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran
ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Unién Transitoria. En tal caso se sumaran las
capacidades de cada empresa integrantes de la UT.

Si concurren asociadas, constituirdn una Unién Transitoria (UT) y se regiran conforme a las

normas del nuevo Cadigo Civil y Comercial.

ARTICULO N° 26: SEGURO DEL PERSONAL
El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:

e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
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modificaciones y/o normativas complementarias.
e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura serd acorde a la Ley de

Riesgos del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

El contratista debera presentar a la Inspeccién, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar
comienzo a la obra:
e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente
(segun Anexo N° 3).
e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacién, copia del
Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en
obra.
o Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pdlizas de Seguro de Vida

Obligatorio.

Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse altas

o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion

de dicha documentacion habilitara a la Reparticién a no autorizar ningin pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacion.

ARTICULO N° 27: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la

ejecucion de las obras.

Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para
construccion, refaccion, demolicion, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafo a instalaciones subterraneas
de servicios publicos con una cobertura minima de $ 5.000.000 (Pesos Cinco millones). La Contratista
debera acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara ningun pago sin haberse

cumplimentado con esta obligacion.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las
polizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria,

permanente y muerte.
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Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para

el personal de la Inspeccion de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion

de dicha documentacion habilitara a la Reparticién a no autorizar ningin pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacion.

ARTICULO N° 28: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion vigente de Higiene y

Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997,
Resolucién SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos

concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato y
antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacién EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD
PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y

Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96;
Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo | res.
SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director

Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°, 2° y
Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del

Contratista Adjudicatario en caracter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha

facultad al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Decreto N° 5119/83, la contratista debera presentar,
previo a la emisién de la certificacion mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes
correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberad estar debidamente rubricada por el
Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestacion de
Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacion aprobada por el

organismo competente.
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En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por

parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacion mensual

correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacion de la situacion

debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas

consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra solicitara a la

Superioridad la aplicacion de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o

paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de

proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra
sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante
el envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

Senfalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los
lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos
reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de
objetos o herramientas.

Vallar fisicamente y sefalizar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
area de realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se
deben seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccién
para el personal a su cargo. Esto incluye la construccion de andamios, pantallas,
entablado de proteccion, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y
zonas de incidencias.

Proveer a la obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en
el edificio, arrolladores portétiles y resguardo de posibles dafios, tableros provisorios
que incluyan: llave interruptora general, proteccion térmica adecuada al consumo de
la instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexioén a tierra que podra ser la propia
del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores
de paso, trabajo o circulacion del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a

una altura minima de 2.20 a 2.50 m.
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Inspeccionar periddicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccion de obra sefalar y observar las imperfecciones de ellas, las
que quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.

Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los equipos
de proteccién personal que corresponda en funcién del riesgo a que se expongan, los

que deberan estar y mantenerse en perfecto estado.

Estos son de:

o Uso continuo y obligatorio:
= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
=  Proteccion craneana.
= Anteojos de seguridad.

» Vestimenta (adecuada al riesgo).

o Especifico por riesgo: Segun normativas vigentes
El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada
maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad,
debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los
lugares correspondientes.
El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias
que sean realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas, efluentes liquidos,
gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.
Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso
Debera cumplir con las siguientes obligaciones:
Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencion, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal
sufra accidentes.
Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que
la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.
En ningun caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento
de proteccion. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad
en la Construccion.
Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96

Salud y Seguridad en la Construccion - uso de andamios.

HOSPITAL HELVECIA
VELEZ SARFIELD 830 — HELVECIA- DEPTO GARAY
TEL. 03405-470292 MAIL: hospitalhelvecia@yahoo.com.ar



Pégina13

PROWVINCILA
DE SANTA FE
Ministerio de Salud I E—

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su
extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las
mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podréd efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar del
edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de parte del representante de
Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no
pudiendo utilizar envases de méas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algun material
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable
Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de incendio, salida
de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de

proteccién personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO NRO. 28 BIS: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA CORONA VIRUS (COVID19)

La Empresa adjudicataria debera presentar dentro de los (5) cinco dias posteriores a la firma del contrato y
antes de dar inicio a los trabajos, declaracion jurada de conocimiento del PROTOCOLO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la Camara Argentina de la

Construccion a partir del acuerdo nacional de CAMARCO vy el gremio UOCRA al respecto, y respetando los

criterios establecidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, el que contiene
medidas relacionadas con CAPACITACION DEL PERSONAL, RECOMENDACIONES PREVENTIVAS
GENERALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION, MOVILIZACION DEL PERSONAL HACIA EL LUGAR
DE TRABAJO, INGRESO DE VISITAS, PROVEEDORES, CLIENTES, TRANSPORTISTAS, SECTOR DE
OFICINAS DE ADMINISTRACION, COMPRAS, INGENIERIA COMERCIAL, RECOMENDACIONES
GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, TECNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION INTERNA
DE VEHICULOS Y DETECCION DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19. Asimismo, la Empresa
contratista debera adaptarse a lo previsto por la Resolucion N° 41/2020 y demas lineamientos del Ministerio

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe.

ARTICULO N° 29: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR
Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio

de la construccion al momento de ejecucion de los trabajos.
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La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la
Oficina que la Inspeccion posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticion informara al Contratista el
porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N° 20 del Decreto N°
0541 /79).

ARTICULO N° 30: MULTAS
Dejase establecido que, a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas documentos

del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas.

La Multa por “mora en la terminacion de los trabajos —Art. 79 PUByC Decreto 5199/83-" no es
conminatoria, tendra caracter de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado

de la obra.

ARTICULO N° 31: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la

ejecucion de las obras, se estipula que sélo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen
los registros normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a
juicio y evaluaciéon de la Administracion signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en

base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de
definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias
menores, dejdndose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por

tales causas.

ARTICULO N° 32: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos

varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos
resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccién de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a la

Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.
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En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento
de 15 (quince) dias calendarios, la Administracién podra hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos

trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo.
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ANEXO 1

PROPUESTA PARA GESTION DIRECTA

Santa Fe.......ccooeviieens
Sefior
Director General de Administracion
Ministerio de Salud.
S. / D.

De nuestra mayor consideracion:

La Empresa que suscribe se presenta a la Gestion Directa, cuyo presupuesto oficial

asciende a la suma de

ofertando realizar los trabajos programados, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones,

presupuesto oficial, pliegos y condiciones, etc., por la suma de

Asimismo declaramos conocer la Ley de Obras Publicas N° 5188 y su Decreto Reglamentario, dejando
expresa constancia que para cualquier cuestion judicial que se suscite se acepta la jurisdiccion de la

Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia, y que conocemos el lugar de emplazamiento de la obra.

Saludamos a Ud. muy atentamente.-
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ANEXO 2

DECLARARACION JURADA DEL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA.

APEllidO Y NOMDIE......coiiii e
THUIO et Colegio:.....ccovveeeerennnee Distrito........
Matricula N°................... Fecha de Inscripcion............ccccceeeiineen. Catieee.

Por la presente declaro estar habilitado para la practica profesional durante el afio en curso.

Firma del Proponente Firma del Director Técnico de la Empresa

NOTA: Debera agregarse a la presente la Certificacion de Habilitacion anual del Colegio Profesional

correspondiente.

DECLARARACION JURADA DEL REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA.
(Con titulo exigido por Art. N° 7 para la presente obra)

Por la presente declaro estar habilitado para la practica profesional durante el afio en curso.

Firma del Proponente Firma del Director Técnico de la Empresa

NOTA: Debera agregarse a la presente la Certificacion de Habilitacion anual del Colegio Profesional
correspondiente. (AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO)
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ANEXO 3

Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente.
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accion de repeticion o
regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39
inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de
la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a
comunicar a la Reparticion, en forma fehaciente, los incumplimientos a la pdliza en que incurra el
asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de

verificados.-“
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