

ADECUACIÓN EDILICIA: COMISARÍA 4TA – PLANTA ALTA

LA PAZ 450 - ROSARIO - SANTA FE

OCTUBRE 2022

La superficie total a intervenir es de 694 m² (272 m² cubiertos + 422 m² azotea).

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de **\$8.122.845,71** (Son pesos OCHO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 71/100), elaborado con precios Base al mes de SEPTIEMBRE de 2022.

El Sistema de Contratación es por AJUSTE ALZADO sin redeterminación de precios según lo dispuesto en Ley Provincial N° 12.046 y sus Decretos Reglamentarios.

El Plazo de obra se fijó en 90 días calendario.

El Plazo de Conservación y Garantía es de 360 días calendario.