
 
 
 
 

 

LICITACION PRIVADA Nº 12/19 
 

Expediente Nº 16139-0003607-2 
 

TENDIENTE A CONCRETAR EL: 
 

 Desmalezamiento mecánico y manual en Ruta 
Provincial Nº 2.-  

 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.991.546,65.- 
 
APERTURA DE LAS OFERTAS: 26 de noviembre de 2019 
 
HORA: 10.00 Hs.- 
 
DOCUMENTACIÓN E INFORMES:  de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 Hs. En la 
Oficina Técnica de Jefatura de Zona IX - Tostado cito en Ruta Prov. Nº 2 y 6 de 
Caballería – Tel 03491-470270 
 
RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: D.P.V. Jefatura de Zona IX- Tostado.- 
 
LUGAR DE APERTURA DE LAS OFERTAS: D.P.V. Jefatura de Zona IX – Tostado cito en 
Ruta Prov. Nº 2 y 6 de Caballería. - 
 
CONSULTAS EN INTERNET: www.santafe.gov.ar 
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MEMORIA DESCRIPTIVA



 

DESMALEZADO MECÁNICO Y MANUAL EN ZONA DE CAMINO 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA: 
La presente documentación se refiere a las tareas de Desmalezado Mecánico y Manual 

en distintos tramos de la red de Rutas Provinciales Pavimentadas correspondientes a las 
Jefaturas de Zona de la Dirección Provincial de Vialidad. 

 

Los trabajos correspondientes a estas tareas se llevarán a cabo en distintos tramos 
programados, de la forma que la Inspección de Obra considere más conveniente, durante el 
plazo de obra y bajo el estricto control de Personal Técnico de las Jefaturas Zonales. 

 

La intervención será ejecutada en las Rutas Provinciales detalladas en el ANEXO, 
según Planilla Nº 1 adjunta, en los tramos especificados que se indican en Plano Nº 2 
Croquis de Ubicación correspondiente a la Jefatura Zona IX – TOSTADO. - 

 

Particularmente se dará intervención a un total de 269,47 Has de Desmalezado 
Mecánico y 235.786,95 M2 Desmalezado Manual, que se deberán ejecutar en el plazo 
previsto para la obra. 

 
PLAZO DE OBRA: 
El plazo para la completa terminación de los trabajos se f i ja  en 60 días calendarios. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: 
El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $1.991.546,65.- (Pesos: Un 

millón novecientos noventa y un mil quinientos cuarenta y seis con 65/100). - 



 

SEÑOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO: 
 

Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicación con esta firma, sirva brindar de 
inmediato la siguiente información: 

 
 

EMPRESA: ……………………………………………………………………………………………. 

Domicilio Real: ………………………………………………………………………………………... 

Domicilio Postal: ………………………………… Localidad: …………………………………….... 

Provincia: ………………………………………………………………………………………........... 

Teléfono: ………………………………………………………………………………………………. 

 
 

REPRESENTANTE EN SANTA FE 
 

Apellido: ………………………………………………………………………………………………. 

Nombres: ……………………………………………………………………………………………… 

Dirección: ……………………………………………………………………………………………… 

Teléfono: ………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Dirigirse a Dirección Provincial de Vialidad 
 

Jefatura de Zona IX - TOSTADO 

Ruta Pro. N.º 2 y 6 de Caballería 

Tel: 03491-470270



 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Sr. 
Administrador General de la 
Dirección Provincial de Vialidad 
SU DESPACHO. - 

 
La    Firma    …………………………………………………………………………………… 

que suscribe, de Nacionalidad … …………………………………, con domicilio legal en la 

Cuidad d e  Santa Fe (Art.  11º del Pliego de  Bases y  Condiciones G e n e r a l e s ) –  Calle 

…………………………………………………Nº …………………………………………………. 

Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especif icac iones y  el 

Presupuesto Oficial de la Obra …………………………………………………………………… 

 
…………………………………………... y recogiendo en el lugar los datos necesarios, se 

compromete a ejecutar dicha obra de acuerdo a la documentación más arriba indicada, por 

la suma de PESOS …………………………………………………………………………………. ($  

………………………...)   y en un todo de acuerdo a l  Detalle de la Propuesta que se adjunta. 

 
Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razón de su 

Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestión judicial, los Tribunales Ordinarios de 

la Cuidad de Santa Fe, como sí también que conoce la Ley de Obras Públicas de la Provincial 

de Santa Fe Nº 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposición y Especificaciones 

concordantes. 

 
Se compromete a mantener esta Oferta por el término de dos (2) meses (Art. 14 – 

Inc. 2º) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 
Firma la presente propuesta en carácter de Director Técnico de la Empresa el Ingeniero 

……………………………………………………  inscripto en el Colegio de Profesionales de 

………………… de Santa Fe, bajo el número ……………………………………………………... 

 
Lugar y Fecha: 

 
 
 
 

Firma                                                              Firma



 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
La documentación d e b e r á  responder al Artículo 5º del Decreto 2260/16 y 

será presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre 
cerrado y con la siguiente inscripción: 

 
LICITACIÓN PRIVADA Nº12 – EXPTE Nº:16139-0003607-2 
DÍA:        26/11/2019        HORA: 10:00 Hs. 
SOBRE Nº 1: Contendrá: 

1) Garantía de la Propuesta. 
2) Sellado Provincial de Ley.  
3)  Constancia   de   Cumplimiento    Fiscal   extendida   por   la   Administración 

Provincial Impuestos (s/Resolución General Nº 019 – 20/10/2011 – API). La misma se 
obtiene con clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a   
Impuestos – Impuestos sobre los Ingresos Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal 
– Consulta. 

4) Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), emitida dentro de los 30 (treinta) 
días corridos anteriores a la fecha de apertura, firmada y con acuse de presentación 
web. 

5)  Certificado de habilitación para la Licitación de la Obra, objeto del llamado, 
expedido por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia. 

6) Certificación Anual del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
correspondientes a las autoridades de la Firma y Representante Técnico propuesto en 
un todo de acuerdo a los Art. 6 y 8 de la Ley Provincial Nº 11.945/01. 

7)  Declaración Jurada que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se 
acepta la jurisdicción de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia. 

8)  Declaración Jurada firmada por el Proponente y Representante Técnico de 
conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en la obra. 

9)  Declaración   firmada   por   el   Proponente   y   Representante Técnico de 
“conocimiento del lugar y las condiciones en que se efectuará la obra”. 

10) Nómina de obras realizadas. 
11) Nómina de equipos propios y a alquilar. 

 
SOBRE Nº 2: Contendrá: 

1) Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitación Privada   
debidamente firmada por el Proponente y Representante Técnico, discriminada en los 
diversos Ítems que la componen en cantidades y precios unitarios. Se recuerda que tal 
Propuesta debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto. 

2) Los Análisis de Precios en triplicado de los ítems que componen la Propuesta 
o Presupuesto que la presente 

 
Acompañará, además, el Pliego adquirido y la documentación completa del 

Proyecto correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o iniciado en todas sus 
hojas por el Proponente y Representante Técnico. 



 

DESMALEZADO MECÁNICO Y MANUAL EN RUTAS PROVINCIALES PAVIMENTADAS: 
 

DETALLE DE LA PROPUESTA 
 

 
DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

PRECIOS UNITARIOS  
IMPORTE 

NUMEROS LETRAS 

ITEM Nº 1 
DESMALEZADO MECANICO 

 

ITEM Nº 2 
DESMALEZADO MANUAL 
 

 

 

 

 
Has 

 
M2 

 
   269,47 
   
 
   
235.786,95 

 
 
 
 

 

   

                                                                                         
                                                                                                                      TOTAL 

 

SON PESOS…………………………………………………………………………………………………………. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO 
DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES



 

ARTICULO N°1: Objeto 
 

La Dirección Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a Licitación Privada de 
oferentes para cotizar la ejecución de la OBRA: DESMALEZADO MECÁNICO Y MANUAL EN 
RUTAS PROVINCIALES PAVIMENTADAS, a ejecutarse en distintos tramos correspondientes 
al distrito de la Jefatura de Zona IX- TOSTADO. - 
 
 

ARTICULO N°2: Inscripción en el registro de licitadores y capacidad necesaria 
 

Los proponentes deberán presentar certificado habilitante o constancia de inicio del 
trámite de inscripción o actualización emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de 
Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe; dejándose constancia que previo a la 
adjudicación, los Oferentes deberán cumplimentar con los trámites iniciados y establecidos en 
los Pliegos según Resolución N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle: 

 
Presupuesto oficial: $1.991.546,65.- (Pesos: Un millón novecientos noventa y un mil 

quinientos cuarenta y seis con 65/100). - 

 
Plazo de la Obra: 60 días calendarios 
 
Especialidad: DESMALEZAMIENTO EN ZONAS DE CAMINOS - Código 450 
 
En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, serán de aplicación las Normas del 
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitación. 
 
A la fecha de Licitación de la obra la Capacidad mínima de Contratación Anual deberá 

ser de: $5.974.639,95.- (Pesos: Cinco millones novecientos setenta y cuatro mil seiscientos 
treinta y nueve con 95/100.-)  

 
A la fecha de Licitación de la obra la Capacidad Técnica de Contratación Mínima en la 

especialidad Código 520 deberá ser de: $1.991.546,65.- (Pesos: Un millón novecientos 
noventa y un mil quinientos cuarenta y seis con 65/100).   

 
 

ARTICULO N° 3: Plazo de ejecución de las obras 
 

El plazo total para ejecución de las obras es de 60 (sesenta) días calendarios contados a 
partir del Acta de Iniciación de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el artículo 
N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Serán causales para la ampliación del 
mencionado plazo las previstas en el artículo N°48 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, con la aclaración expresa que las lluvias ordinarias están comprendidas dentro de 
las causales indicadas en el inciso c). 
 

 



 

 
ARTICULO N° 4: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones 
 

Los oferentes deberán acompañar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de 
Inversiones” que consignará en forma gráfica los distintos ítems con los plazos parciales que 
sean provistos para su ejecución y su lógica relación en el tiempo, en forma tal que la 
realización total de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado. 

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estará sujeto a la aprobación 
de la Dirección Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el artículo N° 
43 de la Ley N° 5188 de Obras Públicas. 
 

ARTICULO N° 5: Régimen legal 
 

La licitación y Contratación de las Obras a Ejecutar se efectuarán de conformidad con las 
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la 
documentación anexa. En caso de contradicción entre los diversos elementos que la integran, 
se establece el siguiente orden de prelación: 

 
1. Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, 

Cómputo y Presupuesto 
2. Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales. 
3. Pliego de Bases y Condiciones Generales del PUCET 
4. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., edición 1998. 

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atenderá a lo 
dispuesto por la Ley de Obras Públicas Nº 5188 y sus Decretos Reglamentarios. 

Rige el Decreto Provincial N° 2260/2016 modificatorio del 5119/83 referido al PUCET 
 

ARTICULO N° 6: Fianza 
 

La Contratista deberá presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la 
Propuesta por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (artículo N° 26- 
Ley 5188). 

Modifíquese el artículo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Único De Condiciones Y 
Especificaciones Técnicas, el que quedará redactado de la siguiente manera:  e) Fianza 
mediante Póliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, por Compañía reconocida por la misma - 
resolución Nº 1435 del 23/08/82. 
 

ARTICULO N° 7: Antecedentes y equipos 
 

A) Antecedentes técnicos 
Sin perjuicio de lo dispuesto por el capítulo I - artículo N° 3 del PUCET, las firmas 

proponentes deberán demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la D.P.V.. 
Para ello, los proponentes deberán presentar un detalle certificado de las obras que han 
ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita. 

 
B) Equipos 
Los proponentes deberán acompañar la propuesta con un listado de la maquinaria de su 

propiedad que esté disponible en el momento de la oferta. De cada máquina se deberá indicar 



 

la marca, potencia o capacidad y ubicación. La Dirección Provincial de Vialidad tendrá derecho 
a inspeccionar la maquinaria listada. 

El listado de referencia podrá ser completado con otro que incluya maquinaria que el 
proponente se comprometa irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a 
adquirir u obtener para su utilización en la obra; la cual deberá estar a disposición durante el 
plazo que dure el Contrato. 
 

C) Información incompleta 
En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/ó el equipo referido en 

B) sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Dirección Provincial de 
Vialidad podrá requerir el refuerzo y/ó reemplazo del equipamiento ofrecido y/ó la ampliación 
de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse repuesta 
satisfactoria del Proponente. 

Cuando la Dirección Provincial de Vialidad permita la presentación de ofertas conjuntas 
para dos o más obras de una misma licitación, se deberá presentar una planilla adicional con 
los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras. 

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitación de dos o más obras en forma 
independiente (“Grupo de obras individuales “), se deberá presentar una “Planilla   de Equipos” 
por cada una de las obras ofertadas, no aceptándose la inclusión simultánea del mismo equipo 
en las distintas planillas. 

 
D) Planillas a presentar 
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuación: 
 
 PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa): 

 
 COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las 

Empresas previamente deberán codificar o numerar sus equipos, lo cuál 
facilitará su identificación para la Inspección o durante del desarrollo de la 
obra. 

 COLUMNA (2): DESIGNACIÓN: Se refiere a la denominación del equipo 
o maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc. 

 COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre 
con que dicha fábrica denomina a la máquina ofrecida. 

 COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la máquina ofrecida por 
fábrica antes mencionada (columna 3). 

 COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se deberá expresar en las 
unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad operativa (HP, 
m3, t., m3/h, t/h, etc.). 

 COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicará el total de 
horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta. 

 COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspección 
de Equipos, que deberá indicar si la máquina está en buenas condiciones, si 
se halla en reparaciones, o si está fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de 
la planilla cualquier tipo de observaciones. 



 

 COLUMNA (8): UBICACIÓN ACTUAL: La Contratista deberá indicar en 
el momento de la licitación, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido 
para poder realizar su Inspección, (obra, taller de reparación, depósito, etc.). 

 COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La 
Contratista deberá indicar en qué fecha la máquina ofrecida queda en 
condiciones de ingresar a la obra. 

 
 PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar): 

 
 COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las 

Empresas previamente deberán codificar o numerar sus equipos, lo cual 
facilitará su identificación para la Inspección o durante el desarrollo de la obra. 

 COLUMNA (2): DESIGNACIÓN: Se refiere a la denominación del equipo 
o maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc. 

 COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre 
con que dicha fábrica denomina a la maquinaria ofrecida. 

 COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la máquina ofrecida por la 
fábrica antes mencionada (columna 3). 

 COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se deberá expresar en las 
unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad operativa (HP, 
m3, t., m3/h, t/h, etc.). 

 COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicará el total de 
horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta. 

 COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspección 
de Equipos, que deberá indicar si la máquina está en buenas condiciones, si 
se halla en reparaciones, o si está fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de 
la planilla cualquier tipo de observaciones. 

 COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la 
Inspección de Equipos, la que deberá indicar la calidad de la máquina ofrecida 
o formular cualquier observación. 

 COLUMNA (9): UBICACIÓN ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A 
ADQUIRIR: La Contratista deberá indicar en el momento de la licitación, donde 
se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspección 
(obra, taller de reparaciones, depósito, etc.). Para el radicado en el país, ó 
establecerá el lugar de su procedencia u origen si es a importar. 

 COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACIÓN: La Contratista indicará 
en qué fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de   su incorporación 
a la obra. 



 

 

 

OBRA:                          TRAMO:                                                                                                              

SECCION: EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA

(1) 
 

NUMERO DE 
ORDEN 

(2) 

DESIGNACION 

(3) 

MARCA 

(4) 

MODELO 

(5) 
 

POTENCIA 
CAPACIDAD 

(6) 
 

HORAS DE 
TRABAJO 

(7) 

ESTADO 

(8) 
 

UBICACION 
ACTUAL 

(9) 
 

FECHA PROBABLE 
DE DISPONIBILIDAD 

         

 

 

Notas: Las observaciones se consignan al dorso citando "NUMERO DE ORDEN". 
 

La columna (7) queda reservada para la Inspección de Obra.                                           ............................................... 
 

FIRMA ACLARADA Y SELLO            

 
 
 
 

 ................................................. 
 

LUGAR Y FECHA



 

 
 
 
 
 
 

OBRA ……………………………………………………… : TRAMO:…………………………………………………………………………. 

 SECCION: 
EQUIPOS PREVISTOS A AL QUILAR E I MPORTAR

(1) 
 

NUMERO DE 
ORDEN 

(2) 

DESIGNACION 

(3) 

MARCA 

(4) 

MODELO 

(5) 
 

POTENCIA 
CAPACIDAD 

(6) 
 

HORAS DE 
TRABAJO 

(7) 

ESTADO 

(8) 

CALIDAD 

(9) 
 

UBICACION ACTUAL O 
PROCEDENCIA 

SI ES A IMPORTAR 

(10) 
 

FECHA PROBABLE 
DE DISPONIBILIDAD 

          

 

Notas: Las observaciones se consignan al dorso citando "NUMERO DE ORDEN". 
 

La columna (7) queda reservada para la Inspección de Obra.                            .............................................. 
 

                   FIRMA ACLARADA Y SELLO 

 
 
 

........................................ 
 

         LUGAR Y FECHA



 

 
ARTICULO N° 8: Fijación de domicilio - Información suplementaria 

 

Dentro de las 48 horas de la adquisición del Legajo de Obras las Empresas deberán 
obligatoriamente fijar domicilio en la ciudad de Tostado para todos los efectos emergentes de 
la presente Licitación. 

 
En la Dirección Provincial de Vialidad y con 72 horas de antelación al acto de apertura 

deberán recabar toda información suplementaria y/o modificaciones que pudieran 
eventualmente producirse con relación a dicha Licitación. 

 
En caso de incumplimiento de la presente disposición, no podrán aducirse 

desconocimiento de las modificaciones y/o Resoluciones que adopte la Dirección Provincial de 
Vialidad. 

 
ARTICULO N° 9: Omisión de documentos en la propuesta 
 

Complementando el Artículo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se 
aclara expresamente que toda omisión por parte de los proponentes, de los requisitos exigidos 
por los Pliegos, excepto la garantía de la propuesta y la propuesta propiamente dicha (incisos 
1º del contenido del Sobre Nº 1 y 1º del Sobre Nº2 respectivamente), que no haya sido 
advertida en el acto de apertura, podrá ser suplida en el término de 48 horas de notificada al 
interesado por la D.P.V. 

En las mismas condiciones podrá la D.P.V. solicitar informaciones aclaratorias a los 
Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas actuaciones incorporarse 
a la Documentación de la Adjudicación. 

 
ARTICULO N° 10: Representante Técnico de la Contratista 
 

Se entiende por representante técnico de la Contratista, al Profesional designado por la 
Empresa Contratista. La misma será ejercida por un profesional con título habilitante y 
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecución de los trabajos 
contratados. 

El representante técnico deberá ser un profesional con competencias en la especialidad 
vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de la 
Provincia de Santa Fe, estando su designación sujeta a la aprobación de la Dirección 
Provincial de Vialidad. 

Dicho profesional, previo a la oferta por parte de la contratista que representa deberá 
haber examinado y reconocido conjuntamente con personal técnico designado por la jefatura 
de zona de referencia, el lugar y la zona donde se ejecutará la encomienda objeto del presente 
pliego, como asimismo haber recogido todos los datos necesarios y analizado los mismos. 

 
ARTICULO N° 11: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 4114 
 

De conformidad con lo dispuesto por la Resolución M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al 
acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra 
copia certificada de las órdenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el 
Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los 



 

cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del Representante 
Técnico. 

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la recepción definitiva de la obra, 
la Contratista deberá presentar las constancias a que se hace referencia en el párrafo anterior 
correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relación con la obra. Caso 
contrario el Comitente de la obra informará a los Colegios Profesionales que correspondan de 
tal incumplimiento. 

 
ARTICULO N° 12: Forma de ejecutar la obra 
 

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuará sin que interrumpa el acceso a las 
propiedades privadas y el tránsito vehicular, para lo cual la Contratista deberá tomar todas las 
medidas de seguridad pertinentes. 

 
ARTICULO N° 13: Interpretación de las normas 
 

Aun cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el 
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Dirección Provincial de Vialidad se reserva el 
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN, 
AFNO, RBS, etc.)  y/o efectuar la interpretación de IRAM y VN cuando circunstancias 
imprevistas así lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o completa. 

 
ARTICULO N° 14: Condiciones de seguridad en la obra 

 

La Contratista estará obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional Nº 19.587/72 
y su reglamentación, adecuada con las disposiciones de la ley nacional Nº 24.557de Riesgo 
del Trabajo y Decreto Nº 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las 
condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo, y de las demás que las sustituyan. 

Al inicio de la relación contractual y en forma previa a la iniciación de los trabajos la 
Empresa Contratista deberá presentar a la Dirección Provincial de Vialidad la siguiente 
documentación en materia de Higiene y Seguridad: 

 
 Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo. 
 Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Único para toda la 
obra S/Resolución 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de 
Riesgo de Trabajo contratada). Se debe destacar también que, si durante la obra 
existiesen modificaciones con incorporación de nuevos Ítems, la Empresa 
Contratista deberá presentar un nuevo Programa de Seguridad Único o adecuar el 
anterior a la nueva situación 
 Copia del contrato de afiliación a una aseguradora de riesgos del trabajo. 
 Copia de la nómina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya 
fecha de emisión no sea superior a los 30 días de la fecha de iniciación de las 
obras. 

 
En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se 

presente como autoasegurado en el marco de la Ley Nº 24.557, deberá presentar copia 
certificada y legalizada de la correspondiente acreditación y autorización para operar en el 



 

marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por 
apoderados legales de la empresa con firmas certificadas ante escribano y legalizadas por 
Colegio de Escribanos correspondientes. 

 
Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspección 

de Obras deberá exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el  
Legajo Técnico que incluya: 

 
 Copia de aviso de obra. 
 Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la 

ART). 
 Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital. 
 Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección 

personal. 
 Copia de las capacitaciones realizadas. 
 Copia de las visitas de la ART y SRT. 
 Copia de la nómina actualizada del personal afectado a las tareas. 

 
La misma deberá ser exhibida, a la Dirección Provincial de Vialidad (en caso de ser 

solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes. 
 
El Contratista será el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio 

de Higiene y Seguridad para la coordinación de las acciones de prevención durante todo el 
tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de 
Empresas (UTE) será la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinación en lo referente 
a Higiene y Seguridad. 

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad 
estarán a exclusivo cargo de la Empresa Contratista. 
 
 

ARTICULO N° 16: Sistema de contratación 
 

Esta Obra se contratará por el sistema de unidad de medida y precios unitarios. 
 

ARTICULO N° 17:  Medición y  forma de pago de los distintos t rabajos que  
integran la obra 

 

La medición y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuará 
de acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato. 

El pago de los certificados se efectuará dentro de los 30 (treinta) días, contados a partir 
del último día del mes de realizados los trabajos, conforme al Capítulo VIII de la Ley de Obras 
Públicas. 



 

 
           ARTICULO N°18: Importe del contrato en las multas  
 

Déjase expresamente establecido que a los efectos de la aplicación de las multas a que 
se refieren los artículos del Capítulo X - Multas, del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, inserto en el Pliego Único de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe 
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada más las ampliaciones y/o 
modificaciones si las hubiere. 

 
ARTICULO N°19: Salario de obreros 

 

Se deja expresa constancia que el salario mínimo legal para el personal obrero de esta 
obra, no podrá ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes. 

 
ARTICULO N°20:   Inspección de carga  
 

La Contratista y/o subcontratistas, está obligada al conocimiento y respeto de la Ley 
Nacional N° 24.449, Leyes Provinciales N° 13.133 y N° 12.354, Y Decretos N° 2.311/99, 
104/00, 1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o 
sustituya. 

 Los proponentes deberán presentar entre la documentación de la licitación el 
"Certificado de Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que 
serán expedidos por la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, a través de la División: 
Combustibles, Multas y Lubricantes.  

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones 
constatadas con motivo de la normativa citada podrá hacerse efectivo su importe al momento 
de abonarse la facturación.  

La Dirección General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar 
dicho descuento. Igual temperamento se adoptará cuando se constaten otras infracciones en 
el transcurso de la provisión. 

 La “Inspección de Obra” y/o el “Área de Control de Cargas de la Repartición D.P.V.” 
deberán efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los máximos de cargas de 
materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten dentro de la obra o que 
arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se comprueben infracciones 
por excesos de carga deberá proceder a hacer descargar los excesos, labrando las 
constancias correspondientes e informando con las mismas a la dependencia técnica 
competente, a los fines de la aplicación de las multas pertinentes, acompañando con lo 
actuado la respectiva boleta de infracción con la firma del actuante, del infractor y de la 
autoridad policial a la que deberá dar intervención. 

 
ARTICULO N°21: Gestiones administrativas 

 

Toda gestión que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de 
esta Licitación deberá ser ingresada por la Mesa de Entrada de la Jefatura de Zona 
correspondiente al distrito de la Dirección Provincial de Vialidad, y no será considerada sin la 
fecha y número asignado conforme al decreto N°4174/15 de Actuaciones Administrativas. 

 



 

 
ARTICULO N°22: Plagas vegetales y animales 
 

Son las consideradas como tales por el artículo N° 3 de la Ley Provincial N° 4390 y será 
obligación de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro 
de las zonas de camino, ajustándose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su Decreto 
Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955 y de las normas que la sustituyan. 

A los fines pertinentes, deberá   recabar   de   la   Dirección   General   de   Extensión 
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera 
menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la 
oportunidad más propicia a fin de tender a lograr su total eliminación impidiendo una eventual y 
posterior reproducción. 

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligación enunciada, se consideran 
distribuidos en todos los ítems del Presupuesto de la Obra. 

 
 
ARTICULO N°23: Análisis de los precios unitarios cotizados 
 

Los Proponentes deberán presentar por triplicado, acompañando su Propuesta, los 
análisis de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los ítems de la 
obra. 

Tales análisis de precios deberán ser confeccionados conforme al modelo adjunto. 
Queda entendido que dichos precios incluyen, explícitos e implícitos, todos los insumos y 

valores agregados necesarios para la ejecución total del Ítem pertinente, en un todo de 
acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las reglas 
del arte consagradas para el buen construir, los Planos Generales, de Detalles y Cómputos 
Métricos correspondientes. 

Los análisis de precios presentados estarán sujetos a la aprobación de la Dirección 
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Artículo N° 43 de la Ley N° 
5188 de Obras Públicas 

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios con respecto 
a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la 
ejecución de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificarán 
modificación alguna en los precios unitarios cotizados. 

El incumplimiento de los requerimientos de la Dirección Provincial de Vialidad, 
conducentes a la aprobación de los análisis de precios conforme se indicó anteriormente, será 
motivo de rechazo de la propuesta. 

El Oferente deberá adjuntar en la presentación, su propuesta y los análisis de precios 
correspondientes, en disco compacto (CD), únicamente en formato de EXCEL (.xls), la cual 
será remitida a la Dirección de Programación Económica y Costo de la Dirección Provincial de 
Vialidad, como así también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las mismas, 
con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podrán ser archivos de sólo lectura. 



 

I) CALCULO DE COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo Neto 1,00

Gastos Generales Empresa ……..% + ………………

Beneficios ……..% + ………………

(a) ………………

Imp. Ingresos Brutos ……..% + ………………

(b) ………………

I.V.A. ……..% + ………………

(R) ………………

II) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA

1) Oficial Especializado

Jornal Basico ……..% ………………….$/d

Mejoras Sociales ……..% ………………….$/d

Seguro Obrero ……..% ………………….$/d

Otros ……..% ………………….$/d

III) ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES

Item Nº ………….. - Cemento Portland

Costo s/Camion / Vagon en origen ………………….$/Tn

Transporte:………. Km x ……………..$/Km ………………….$/Tn

Incidencia p/peaje, balsa, tunel ………………….$/Tn

Incidencia por manipuleo ………………….$/Tn

(c) ………………….$/Tn

Desperdicio ………………% de © ………………….$/Tn

Costo Unitario ………………….$/Tn

ANALISIS DE PRECIOS

Adoptado:…………………$/d

Adoptado:…………………$/Tn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
IV) ITEM Nº ………… EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA  - UNIDAD:…………………

1) Materiales

2) Ejecucion

Equipos

Cantidad Potencia Valor

…………….. ………….HP $...............

…………….. ………….HP $...............

…………….. ………….HP $...............

…………….. ………….HP $...............

  W       HP  $        Y

Amortizacion e intereses

Y $ x ……..h/d

Vida Util

Reparaciones y repuestos

…………% de amortizaciones ……..… $/d

Combustibles

……….. Lts/HP x W HP x …………$/Lts x ……….h/d ……..… $/d

Lubricantes

…….. % de Combustibles

Mano de Obra

…….Oficial Especializado x ………….. $/d

…….Oficial  ………….. $/d

…….Ayudante ………….. $/d

………….. $/d

Vigilancia ………….% ………….. $/d

………….. $/d ………….. $/d

Costo Diario          Z     $/d

Rendimiento: Q    U/d

Z   $/d

Q   U/d

3) Costo Unitario Total = …………$/U

4) Precio Unitario Total Costo Unitario Total x R = …………$/U

PARA ESTA OBRA LA ALICUOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS CORRESPONDIENTES SERA

DEL 0,00% (CERO PORCIENTO)

Costo Unitario Ejecucion: = N  $/U

M    $/U + N    $/U

Adoptado:…………………$/U

…………………………………………………….………………………..

…………………………………………………….………………………..

…………………………………………………….………………………..

+
2 x ……….h/año

Y $ x ….% anual x …. h/d
= …...…… $/d

Designacion

…………………………………………………….………………………..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguro Obrero ……..% ………………….$/d

Otros ……..% ………………….$/d

III) ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES

Item Nº ………….. - Cemento Portland

Costo s/Camion / Vagon en origen ………………….$/Tn

Transporte:………. Km x ……………..$/Km ………………….$/Tn

Incidencia p/peaje, balsa, tunel ………………….$/Tn

Incidencia por manipuleo ………………….$/Tn

(c) ………………….$/Tn

Desperdicio ………………% de © ………………….$/Tn

Costo Unitario ………………….$/Tn

Adoptado:…………………$/d

Adoptado:…………………$/Tn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARTICULO N°24: Gestiones ante organismos oficiales o privados 
 

Todos los trabajos y/o gestiones que fueran menester realizar ante cualquier 
dependencia pública (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el 
desarrollo normal de las Obras, correrán por cuenta de la Contratista sin que éste pueda 
reclamar pago directo alguno por tales trabajos y/o gestiones. 

 
ARTICULO N°26: Compras y subcontratos 
 

Será de aplicación la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo 
normativo de esta legislación. 

 
ARTICULO Nº 27: Aumentos y Disminuciones 
 
En ningún caso la adjudicación podrá superar el importe del Presupuesto Oficial, 

pudiendo ajustar en más o en menos, hasta un veinte (20%), las cantidades contempladas 
en el Cómputo Métrico del presente Legajo, según las condiciones de ejecución de los Ítems 
“DESMALEZADO MECÁNICO EN ZONA DE CAMINO” y “DESMALEZADO MANUAL EN 
ZONA DE CAMINO”.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMPUTOS MÉTRICOS



 

 
DESMALEZADO MECÁNICO Y MANUAL EN AREA DE CAMINO 

 
 
 
 
 
 
 

CÓMPUTOS MÉTRICOS 
 

DESIGNACIÓN DE OBRAS 
 

DIMENSIONES 
 
UNIDAD 

CANTIDADES 

PARCIAL TOTAL 

Ítem Nº 1 
 
DESMALEZADO MECÁNICO EN ZONA 
DE CAMINO 
 
- RPNº 2 (R.P Nº17 - Tostado) 

 

 
 

 
 
 

S/ Relevamiento 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Has 
 
 
 
 

 
 
 

 
269,47 

 
 
 

 

 
 
Ítem Nº 2 
 
DESMALEZADO MANUAL EN ZONA DE 
CAMINO 
 
 
- RPNº 2 (R.P Nº17 - Tostado) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S/ Relevamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

235.786,95 
 

269,47 

    
   235.786,95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



 

 
DIRECCION  
GENERAL DE 

CONSERVACION    

 
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR 
 
 
DESMALEZADO EN ZONA DE CAMINO 
 

 
1.  DESCRIPCIÓN 

Los presentes trabajos refieren a las tareas necesarias para el mantenimiento de la 
zona de caminos, específicamente en el desmalezado mecánico y manual de la misma. 

Los trabajos aquí descriptos se llevarán a cabo en las Rutas Provinciales de Calzadas 
Pavimentadas, detalladas en Planilla Nº 1 del Anexo, de manera programada, en un plazo de 
60 (sesenta) días calendarios, bajo el estricto control del personal Técnico de la Jefatura de 
Zona IX – TOSTADO. - 

Las tareas de desmalezado se realizarán mediante métodos mecánicos y métodos 
manuales en la zona correspondiente a las banquinas y los taludes, considerando el perfil 
transversal de la ruta, alcanzando un ancho de hasta 9 metros a cada lado de la misma, 
medido desde el borde de calzada. En zonas de curvas e intersecciones de visibilidad 
reducida, y demás zonas que considere necesario la inspección, se deberá realizar el 
desmalezado en mayor ancho, previéndose una distancia máxima de alambrado a 
alambrado, considerando abarcar una longitud que contemple aproximadamente 50 mts. 
antes del ingreso a la curva. 

La periodicidad de los trabajos será determinada por la inspección técnica designada 
por la Jefatura de Zona IX – TOSTADO. - 

Cada vez que la inspección considere necesario la realización de los trabajos, emitirá 
una Orden de Servicio, y a partir de ese momento el contratista tendrá un plazo de 72 hs para 
dar inicio a los mismos, los cuales, una vez iniciados deberán realizarse de forma continua y 
sin interrupciones durante las jornadas laborables. 

En caso de que la Contratista no inicie los trabajos dentro del tiempo estipulado en el 
párrafo anterior, la inspección lo sancionará con una MULTA fijada en 1% del monto total del 
circuito de trabajo, por día de retraso. El monto resultante de la multa será descontado del 
certificado del mes. 

La inspección determinará y exigirá a la Contratista el volumen necesario de ejecución 
de los trabajos mensualmente, pudiendo ser parcial o completo el circuito realizado. 

Los trabajos se ejecutarán en el plazo de obra estipulado, en las cantidades 
consignadas en los Cómputos Métricos. 

Si durante la ejecución de los trabajos se daña cualquier elemento propio del camino, 
como ser señalamiento, cartelería, etc., la Contratista deberá tomar los recaudos necesarios 
para reponer y dejar en perfectas condiciones los elementos afectados. 

 

4. EQUIPOS 
El Oferente deberá acompañar de un listado de los equipos de su propiedad, debiendo 

contar como mínimo con dos (2) tractores con desmalezadoras de arrastre, cinco (5) equipos 
motoguadaña, y demás herramientas manuales necesarias para cumplir en tiempo y forma 
con los trabajos descriptos. 

Las cantidades de equipos mencionadas deberán ser consideradas mínimas, debiendo 
prever mayores rendimientos a fin de cumplir con los tiempos requeridos por la Inspección, 
permitiendo, además, la posibilidad de abrir dos frentes de trabajo simultáneos. 

 
 
 



 

 
 
5.  EJECUCIÓN 
 

5.1 Desmalezado Mecánico 
Se realizará el desmalezado mecánico en los sectores de la zona de camino que la 

inspección de la Jefatura de Zona IX le indique previamente mediante Orden de Servicio. 
El mismo se debe realizar con equipamiento requerido en el punto anterior “4. 

EQUIPOS” que deberá ser presentado en la nómina de equipos al momento de la 
presentación de la oferta, en las cantidades y disponibilidad suficiente para llegar al 
rendimiento que permita completar la superficie total en el tiempo estipulado. Éste deberá ser 
aprobado por la Inspección, la cual puede rechazar o pedir el cambio de los mismos. 

La superficie desmalezada mecánicamente deberá ser homogénea, requiriendo que la 
vegetación no supere los 0.10mts. de altura en cada corte que se realice. 

La inspección será la encargada de aprobar y certificar los trabajos realizados. 
 

5.2 Desmalezado Manual 
El desmalezado manual se realizará con herramientas menores en los lugares bajo 

defensas de seguridad, alrededor de señales verticales, mojones y/u otros obstáculos 
existentes, y en cualquier otro lugar que disponga la inspección dentro de los sectores que le 
fueran asignados. 

Deberá preverse una cuadrilla de trabajo que asegure el cumplimiento de las tareas en 
el plazo previsto. 

La inspección será la encargada de aprobar y certificar los trabajos realizados. 
 
6. MEDICIÓN  
El presente Ítem “DESMALEZADO MECÁNICO” se medirá por unidad de superficie en 

Hectáreas (Ha) y el ítem “DESMALEZADO MANUAL” se medirá por unidad de superficie en 
metros cuadrados (m2) en los tramos y sectores de ruta asignados en Planilla Nº 1 del 
ANEXO. La medición se realizará en forma mensual, de acuerdo a las condiciones del punto 
“5. EJECUCION”, según las cantidades autorizadas por la Inspección de Obra. La 
certificación se hará conforme a la medición de superficie desmalezada por cada tramo de 
ruta asignado.  

 
7. FORMA DE PAGO 
Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma especificada en el apartado “6. 

MEDICION” se pagarán al precio unitario cotizado para los Ítems “DESMALEZADO 
MECÁNICO” Y “DESMALEZADO MANUAL” el cual será compensación total por todos los 
trabajos necesarios para la ejecución de la misma, los equipos requeridos para todas las 
tareas, el personal involucrado, la provisión de extracción lateral a cargo de la contratista, por 
los gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario para correcta y completa 
ejecución de las tareas indicadas en esta especificación técnica particular. 

Sin perjuicio de los Art. 67 y 71 de la Ley 5.188/60, su modificatoria Ley 5.239/60, y 
Decretos Reglamentarios.  La certificación se emitirá dentro de los primeros 10 (diez) días del 
mes siguiente de efectuados los trabajos, y el pago de la misma se realizará dentro de los 30 
(treinta) días a partir del último día del mes de realizado el trabajo.  

 
 



 

   
 

DIRECCION  
GENERAL DE 

CONSERVACION     
 

 
OBRA: DESMALEZADO EN ZONA DE CAMINO 
 
SEÑALAMIENTO DE OBRAS EN CONSTRUCCION  
TRABAJOS EN BANQUINA 

1. DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS 

1.1 Carteles 

Las señales preventivas, información especial y reglamentarias serán de las medidas 
normalizadas por la DPV, y tendrán las medidas mínimas indicadas en las figuras Nº1, Nº2 y 
Nº3. 

Los colores y símbolos serán: 
 preventivas e información especial: fondo naranja y símbolos negros o blancos. 
 reglamentarias: fondo blanco letras y símbolos rojo y negro. 

En todos los casos se utilizarán láminas reflectivas de alto índice (tipo alta intensidad o tipo 
grado diamante) y chapas de aluminio (de 3 mm de espesor) o hierro galvanizado (de 2 mm 
de espesor). 

Los carteles estarán provistos de sostenes móviles o fijos según el uso que deba darse a 
los mismos, debiendo presentar su borde inferior una altura de 1,30 m respecto de la cota del 
eje de la calzada. 

Las señales deberán mantenerse visibles, limpias, reflectantes y emplazadas en los 
lugares previstos en el esquema aprobado, durante el tiempo en que su mensaje sea 
necesario para el fin propuesto. 

 
1.2 Dispositivos de Canalización 

1.2.1 Conos 

Son dispositivos fabricados con diversos materiales que permitan soportar el impacto sin 
que se dañen ni produzcan daños al ser embestidos por los vehículos. Se emplean en 
general en los casos en los cuales el reducido tiempo de duración de las tareas y el peligro 
que estas traen aparejadas no justifique la instalación de barreras. La altura de estos 
elementos será como mínimo 0,50 m, con la base más ancha para asegurar una adecuada 
sustentación. Se emplearán conos de mayor tamaño cuando el volumen del tránsito, 
seguridad u otros factores lo requieran. Los conos serán de color naranja, y para permitir su 
visualización nocturna deben poseer elementos reflectivos, de color naranja con franjas 
circunferenciales horizontales de color blanco. La separación entre los dispositivos de 
canalización debe ser como máximo en metros el 20% de la velocidad expresada en Km/h. 

 

1.3 Dispositivos luminosos 

1.3.1 Luces intermitentes eléctricas y/o fotovoltaicas 

Las luces de identificación de peligro son tipo intermitente con luz amarilla con una lente 
mínima de 0,20 m de diámetro. Las mismas podrán operar durante las 24 horas del día 
unitariamente o en grupos. 

1.3.2 Alimentación de los dispositivos luminosos 

El Contratista deberá prever la alimentación de todos los dispositivos luminosos durante 
los períodos de operación establecidos, baterías, paneles solares, etc. 

1.3.3 Dispositivos a combustible 

Queda prohibida la utilización de dispositivos a combustible de cualquier tipo. 



 

2. CONTROL DE TRANSITO EN AREAS DE TRABAJO 

2.1 Descripción 

En cada zona de trabajo deberá utilizarse un esquema de control de tránsito el que estará 
integrado por las áreas que a continuación se detallan las que se ilustran en la figura Nº17. Al 
inicio de la relación contractual, el Contratista está obligado a elevar a la Inspección de Obra 
para su aprobación, un esquema de “señalamiento de obras en construcción”. 

2.1.1 Área adelantada de precaución 

Marca el inicio de la zona de tránsito controlado, su longitud desde la primera señal hasta 
el comienzo del área de transición será como mínimo de 450 m. La primera señal será un 
cartel que indicará el inconveniente a atravesar y la distancia al mismo (desvío, calzada 
reducida, estrechamiento de carril, etc.). En la parte superior se dispondrá una baliza “Tipo 
B”. Dentro de esta área se colocarán más carteles de las mismas características del anterior, 
indicando además velocidades máximas, las que serán establecidas en base a las 
características del lugar. 

2.1.2 Área de trabajo 

Se trata de la zona en la que se desarrollarán las tareas previstas.  A lo largo del área de 
trabajo se continuará con el emplazamiento de los dispositivos de canalización. 

2.1.3 Área final 

Área donde finaliza la zona de tránsito controlado a partir de la cual los conductores 
retoman la circulación normal. Para señalizar esta zona se colocará como mínimo un cartel 
que indique “FIN ZONA DE OBRA”.  

. 

3. DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los equipos que la empresa utilice en la ejecución de los trabajos estarán 
debidamente señalizados de acuerdo a las características de cada uno. Las movilidades 
deberán estar provistas con balizas destellantes o giratorias de color ámbar. 

Se prohíbe totalmente el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante las 
24 horas en zonas de calzada, banquinas o zonas de camino que pudiera significar peligro o 
riesgo de accidente para el tránsito vehicular. 

 
Si al llevar a la práctica el esquema de control aprobado por la Inspección de Obras se 

observaran deficiencias que impliquen riesgos de cualquier tipo el Contratista estará obligado 
a corregirlos y mejorarlos, presentando un nuevo esquema a consideración de la Inspección 
de Obra. 

 
El Contratista estará obligado a mantener la totalidad de los carteles, dispositivos y 

elementos en sus lugares de emplazamiento y en perfecto estado de funcionamiento. Cuando 
la zona de obra está afectada por niebla se reforzará el señalamiento luminoso aumentando 
la cantidad de elementos o dotándolos de focos rompeniebla. 

 
El gasto que demande la implementación del señalamiento de obra en construcción, su 

mantenimiento y posterior retiro no recibirá pago directo alguno, estando su precio incluido en 
los demás ítems del contrato.  

 
 
 

CARTELES DE INFORMACION ESPECIAL 



 

(Figura 1 de 1.20 m x 1.80 m) 

 
 
 
CARTEL REGLAMENTARIO                              CARTEL PREVENTIVO 

     (Figura 3 de 1.50 m x 1.00 m)                         (Figura 4  de 0.90 m x 0.90 m) 
 

                                 
 
 
 

 
DISPOSITIVOS DE CANALIZACION - CONOS 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PLANILLA Nº1 
 
 

Ruta 
Prov. Nº 

Tramo 
Prog. 

Sector 
Kms. 

   
   
   
   

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO Nº 2 
CROQUIS DE UBICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


