PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO |. CONCEPTOS GENERALES

Art. 1. OBJETO

En el presente Pliego, la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT (en adelante el COMITENTE),
establece las condiciones complementarias para la Licitacion Publica para las Obras:

PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS - INFRAESTRUCTURA
en la Ciudad de SANTA FE y AREA METROPOLITANA - Dpto. LA CAPITAL

Art. 2. SISTEMA DE CONTRATACION

La presente obra se contratara por la modalidad de “Unidad de Medida y Precios Unitarios”,
mediante un SISTEMA MODULAR que define el precio de un item de referencia denominado “Modulo
Base” y lo relaciona con el resto de los potenciales items a utilizar en la obra mediante los
denominados “Mddulos Correctores”. Asi, el precio unitario de un item resultara del producto del
precio cotizado para el médulo base por su respectivo modulo corrector, con REDETERMINACION
DE PRECIOS segun la Ley Provincial N°12.046 y Decreto Reglamentario N°3599/01, con Presupuesto
Oficial Indicativo y Plazo Maximo de ejecucion de dieciocho (18) meses.

Las cantidades de cada item consignadas en la Planilla de Detalle de la Propuesta del presente
Pliego, serviran de base para determinar el monto final del Contrato y al sélo efecto de comparar las
propuestas, dado que el sistema de Modulos permite la utilizacion de los moédulos remanentes
para aplicar en los items que sean necesarios de acuerdo con lo establecido en los respectivos
proyectos, de acuerdo a las necesidades de las obras, las que irdn suministrandose a la Empresa
Contratista hasta cubrir el monto total previsto.

Formaran parte integrante del Contrato que se celebre para la ejecucion de la obra, los siguientes
documentos:
El presente Pliego Licitatorio.
La Resolucion de Adjudicacion.
Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias
de los documentos de licitacion que la SECRETARIA DE ESTADO DEL
HABITAT hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la
fecha de apertura.

Art. 3. PROGRAMACION DE LAS TAREAS

La SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT a través de la Unidad Ejecutora Decreto N°2940/14,
establece un Contrato destinado a la ejecucion de trabajos de Infraestructura urbana en
distintos barrios de la ciudad de Santa Fe y de su Area Metropolitana, no existiendo a priori
localizacién delimitada.

La presente licitacion contempla la ejecucion de las obras de infraestructura en los siguientes
rubros: pavimentos, desagiles pluviales y cloacales, redes de agua, obras de arquitectura,
mobiliario urbano y veredas, y obras de alumbrado publico.

Tal como se afirmé precedentemente, los trabajos previstos en este contrato estaran ubicados
en cualquier sector del ejido urbano de la ciudad de Santa Fe y/o de las localidades de su Area
Metropolitana sin que exista a priori localizaciéon puntualizada para la ejecucion de los mismos,
por lo que se interpretara que el Oferente ha tenido en cuenta en su cotizacién esta
particularidad. Los proyectos especificos para cada barrio seran definidos por la SEH
juntamente con los municipios. Los trabajos a realizar y la ubicacion de los mismos seran
comunicados a la Contratista mediante Orden de Servicio.
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El Oferente debera tener en cuenta, al momento de formular su oferta, que deberan
acreditar capacidad suficiente como para intervenir en al menos cuatro (4) frentes de
trabajo simultaneos, y ubicados en distintos distritos o barrios de Santa Fe y de las
localidades del area metropolitana.

La naturaleza de las tareas limita la posibilidad de confeccionar un cémputo ajustado previo a la
licitacion. Consecuentemente, se ha adoptado para la misma el sistema de cotizacion por
modulos, que posibilita efectuar la imputacion a los distintos rubros adaptandolos en la forma
mas racional posible a la evolucion de los trabajos. La lista de cantidades del presente pliego
refleja las intervenciones previstas para cada uno de los rubros mencionados, no obstante, la
SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT podra aprobar mediante resolucién fundada la
incorporacién de nuevos rubros, asi como el incremento de las cantidades sin que se modifique el
monto total de la obra. Las tareas y las correspondientes especificaciones técnicas seran
comunicadas a la Contratista mediante Orden de Servicio. La evaluacién y eventual aprobacion de
nuevos items requerira la presentacion del analisis de precio unitario y su respectivo modulo corrector.

La SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT se reserva el derecho de realizar, por si 0 a través
de terceros, obras similares a la licitada durante el periodo de contratacién de estas obras.

Art. 4. DOMICILIO EN SANTA FE
Al momento de ofertar a la presente LICITACION, las Empresas deberan fijar un domicilio en la
Ciudad de Santa Fe debiendo incluir dicho domicilio en la propuesta.

CAPITULO IIl. PRESUPUESTO
Art. 5. PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial Indicativo para la obra es el siguiente:

$60.200.000.-

(son sesenta millones, doscientos mil pesos con 00/100)

Los proponentes deberan incluir obligatoriamente en su cotizacién el importe al valor agregado IVA
correspondiente al 21%.

No se consideraran las ofertas que manifiesten expresamente que no lo incluyen (ver CAPITULO XIV
— Articulo 55).

En cuanto a la alicuota de Ingresos Brutos, se debera considerar segun la Norma Tributaria vigente.

Art. 6. PROPONENTES

Conforme al Decreto N°0001/95 y lo estipulado en el Memorando N°16 del M.O.S.P. y V. seran
admitidos como PROPONENTES todas las personas fisicas o juridicas inscriptas al momento de la
presentacion de la oferta (NO en tramite), en el REGISTRO DE LICITADORES del Ministerio de
Obras Publicas de la Provincia de SANTA FE.

Se debera presentar el Certificado Habilitante con Capacidad de Contratacién Anual y Técnica de
Contratacion por Especialidad. Su no presentacién haré pasible a la Empresa de las sanciones que
estime corresponder dicho Registro.

La Capacidad de Contratacion Anual (C.C.A.), debera ser igual o mayor al monto que resulta de
aplicar la siguiente formula:

CCA =M x 12 donde:M = Monto de la Propuesta Total.
PL 12 = Doce Meses
PL = Plazo Contractual
En caso de que el Plazo Contractual sea inferior a 4 (cuatro) meses, el cociente se considerara igual a
3 (tres).
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La Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad, (C.T.), debera ser igual o mayor al monto
gue resulta de aplicar la siguiente férmula:

CT=M x 12 donde: M = Monto de la Prop. de la Especialidad considerada.
PL 12 = Doce Meses
PL = Plazo de Contratacion en meses.

Si el plazo fuera menor a 12 meses el cociente se considerara igual a 1 (uno).

Los Proponentes, deberan asimismo estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la
Construccion (Ley 17.258).

Dado que las obras que se cotizan son de Infraestructura con distintos rubros, esta S.E.H.
considerara, ademas de la Capacidad de Contratacién Anual, la Capacidad Técnica de Contratacién
en las Especialidades Saneamiento (300) y Vial (400).

Nota Importante: A los efectos de determinar las capacidades antes mencionadas se tendra en
cuenta el Decreto del Poder Ejecutivo N°001/95 y sus Normas reglamentarias.

También se aplicara el Decreto N°0195 de enero del 2006 que establece como requisito de
admisibilidad para las Empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y
privadas, concursos de precios y contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de
antecedentes de rescision de contrato de obra publica por culpa de la Empresa, por el lapso de
dos afios anteriores a la fecha de publicacién del llamado o del acto de convocatoria si fuese otra
metodologia que no contenga publicidad.

Art. 7. CAPACIDAD TECNICA DE LOS PROPONENTES

Los proponentes deberan presentar sintéticamente:

A) Antecedentes de trabajos ejecutados con la Secretaria de Estado del Habitat, la Municipalidad de
SantaFeyD.P. V.yU

B) Listado de trabajos analogos realizados indicando comitente, ubicacién, tiempo de ejecucion,
numero de viviendas incluyendo conceptos de los comitentes.

C) Detalle del plantel, equipos, transporte etc., que podran emplearse en la obra y de propiedad de la
Empresa.

Art. 8. CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES

La capacidad econ6mico-financiera y empresaria resultara del andlisis que se realice en base
a los elementos de juicio que aporten los mismos proponentes, los que obren en poder del
COMITENTE vy las informaciones que se requieran.

Se deberéa presentar copia autenticada de los dos ultimos balances de la Empresa, certificados por
Contador Publico Nacional, autenticada por el Consejo Profesional, todo ello de acuerdo a lo
establecido por Resolucién N°128 de fecha 10/04/00 y que deja sin efecto la Resolucién N°416 de
fecha 6/11/98 del Ministerio de Obras, Servicios Publicos y Vivienda.
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CAPITULO Illl. DE LA PRESENTACION
Art. 9. PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan presentarse el dia hasta las horas en
w.eeeeeubicada en calle....e i vevvee e e e e el €0 ciudad de Santa Fe |, siendo este
el Unico lugar donde se deberan presentar y se recepcionaran las ofertas.

En el caso de que el dia indicado resulte feriado, se trasladara al primer dia habil siguiente en el
mismo lugar y a la misma hora.

Art. 10. DE LA PRESENTACION

Aclarandose y particularizando los Articulos 12 y 13 del CAPITULO Il del Pliego Unico de Bases y
Condiciones, la_presentacion se deberd realizar en un Sobre sin membrete conteniendo los Sobres
con los elementos y Orden siguientes:

SOBREN°1

1- Garantia por el 1 % del Presupuesto Oficial.
2- Capacidad Técnica segun lo indicado en el Articulo 7 del CAPITULO II.

3- Numero de Inscripcion en el REGISTRO DE LICITADORES de Obras Publicas de la Provincia de
SANTA FE y del Registro Nacional de la Industria de la Construccién.

4- Certificados de Capacidad de Contratacion Anual y Técnica por especialidad, extendidos por el
Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de SANTA FE, con el monto igual o superior
al requerido, indicado en el Articulo 6 del CAPITULO II.

5- Constancia que acredite la inscripcion o la iniciacion del tramite en los Organismos previsionales y
fiscales nacionales (AFIP), provinciales y municipales en los cuales tenga el proponente la obligacion
legal de registrarse al tiempo de la presentacion:

5.a- Se adjuntara Certificado Fiscal para Contratar vigente emitido por la AFIP (Resolucién
Gral. 1814/05, que sustituye la Res. Gral. 135/98), acompafiando ademas indefectiblemente las
constancias de haber ingresado los aportes previsionales que debieron tributar en el mes anterior al
de la formulacion de la propuesta, mediante el agregado del comprobante de pago correspondiente o
fotocopia legible y autenticada del mismo.

5.b-. Se adjuntara declaracién jurada donde conste la inexistencia de deudas en concepto de
aportes de la Ley Provincial Nro. 5110 e impuesto a los Ingresos Brutos. Se adjuntaré copia legible y
autenticada o certificada de los ultimos recibos de pago. En el caso de empresas que no hubieren
iniciado actividades en la Provincia de Santa Fe (por lo tanto, no sean contribuyentes de los
mencionados tributos) deberan presentar certificados autenticados de los dltimos recibos de pago
ante el Organismo competente.

6- Antecedentes comerciales y econdmicos indicado en el Articulo 8 del CAPITULO II.

7- Declaracion jurada aceptando la jurisdiccion judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de
Santa Fe con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

8- Detalle del equipo propiedad de la Empresa que afectara a la obra que se licita, teniendo presente
que la Contratista debera tener disponibilidad inmediata de los equipos que sean necesarios
para satisfacer en tiempo y forma los requerimientos que cada frente de tareas exija, segun el
Plan de Trabajos propuesto.
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9- Declaracion jurada donde el proponente manifieste conocer las condiciones en que se ejecutara la
obra implicando haber realizado las evaluaciones, los sondeos y/o estudios que sean necesarios para
tal manifestacion.

10- Informacién sobre sociedades. Se presentara copia autenticada del Estatuto o del Contrato Social
segun corresponda. Para empresas unipersonales se exigira la inscripcion en el Registro Publico de
Comercio y Declaracion Jurada de los bienes del titular. Deberd acompafiarse copia autenticada del
instrumento que acredite su constitucion en legal forma y de los documentos que habiliten a sus
representantes para contratar en su nombre y obligarla. Los Contratos sociales, estatutos o
documentos constitutivos, deberan tener plazo o vencimiento que supere el doble, por lo menos, del
estipulado para la entrega definitiva de la obra, o previsiones de prorroga que satisfagan este
requisito.

11- Detalle de las instituciones con las que hubiera operado haciendo constar el domicilio de las
mismas. Este requerimiento es conforme a lo que se expresa en el Capitulo Il, Art.13, Punto 5 del
Pliego Unico.

12- Antecedentes comerciales y financieros: La capacidad econdmico-financiera y empresaria
resultard del andlisis que se realice en base a los elementos de juicio que aporten los mismos
proponentes, los que obren en poder del COMITENTE vy las informaciones que se requieran y la

capacidad productiva anual de los proponentes, en unidades de viviendas, equipos, elementos y/o
metros cuadrados.

13- Pliego de licitacion visado por el Proponente y su Representante Técnico.
14- Sellado de Ley.
15- Declaracion Jurada Domicilio Legal en la Ciudad de SANTA FE.

16- Declaracion Jurada Mantenimiento de la Propuesta por 120 dias y su ampliacion segun el Articulo
17 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

18- Declaracién jurada de inexistencia de antecedentes de rescisién de Contratos por culpa de la
Empresa en los dos dltimos afios, (Decreto N°0195/06).

19- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Inexistencia de Deuda (Ley
N°11.945).

SOBRE- PROPUESTA N° 2 (que sera abierto siendo satisfactoria la garantia de la Oferta)

a) El Oferente debera presentar sus propias planillas del "FORMULARIO DE PRESENTACION DE
PROPUESTAS") y la "PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA"), copiando el esquema segun lo
establecido en ANEXO 1.

b) El Presupuesto se calcularé en base a MODULOS segun el siguiente:

1 - Se tomara como valor unitario del moédulo al precio unitario del item N°10: "BASE DE SUELO -
ARENA - CEMENTO EN 15 CM. DE ESPESOR”

2 - Se calculara la relacion del precio unitario de cada item con el precio unitario del médulo. A estos
coeficientes se los denomina "Mddulos correctores" o "Valores Modulares" de los items; los mismos
no podran diferir en valor absoluto mas del treinta por ciento (30%) de los fijados en la PLANILLA DE
DETALLE DE LA PROPUESTA.

3 - Se multiplicaran las "Cantidades Totales" de cada uno de los items por los respectivos médulos
correctores, con lo que se obtendran las "Cantidades Totales de Mddulos" de cada uno de los items.
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4 - Sumando las "Cantidades Totales de Médulos" de todos los items, se obtendréa la "Cantidad Total
de Moédulos".

5 - Multiplicando la "Cantidad Total de Modulos" por el precio unitario del médulo, se obtendra la
cotizacion total de la obra.

c) Déjase establecido que: en todos los casos en que se formulen ofertas complementarias, luego de
indicado el precio total cotizado, con ofrecimientos de rebajas o aumentos porcentuales sobre dicho
precio y aplicables a los items de la propuesta, dichas rebajas o aumentos porcentuales seran
aplicables a la totalidad de los componentes del costo de cada item; de tal manera, resultard que, al
adicionar aquellos conceptos que no hacen al costo, el resultado final del precio oferta del item sea
igual al que se obtendria afectando del porcentual ofrecido al precio original de cada item.

d) Queda establecido que si el Oferente cotiza uno o varios items con valores que superen o estén
por debajo del 30% de la tolerancia establecida para la relacién modular impuesta, la Secretaria de
Estado del Habitat queda facultada a corregir la oferta, tomando el precio, para dichos items, gue
resulte de aplicar el valor tope del 30% que figura en la planilla de cotizacién del presente pliego,
determinacién qgue el proponente declara conocer y acepta conforme a lo aqui estipulado.

Importante:

El incumplimiento de los requisitos exigidos en el Inciso 1 (Garantia de la Oferta) y la falta de
presentacion de la Planilla de Cotizacién contenida en el SOBRE-PROPUESTA seran causa de
rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.

La omision de los requisitos exigidos por los restantes incisos podra ser suplida dentro del término de
cuarenta y ocho (48) horas a computarse desde la notificacion al Oferente por parte de la Comision de
Evaluacion, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada sera rechazada la propuesta.

Asimismo, se informa que si una oferta contiene errores o incumplimientos meramente formales que
no afectan su objeto (calidad, cantidad y precio) y permiten su comparacion con las demas, debe
estarse por la validez de la misma, segin se encuentra estipulado en el punto 1 de la Recomendacion
N° 001/99 del Anexo de la Resolucion N° 17.99 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Santa Fe.

Art. 11. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION

Para el calculo de su cotizacion, los oferentes deberan tener en cuenta:

a) Los valores de los materiales, mano de obra y demas elementos integrantes de las obras,
calculados con los precios vigentes al ltimo dia del mes de apertura de Oferta.

b) La presente licitacién contempla la ejecucion de las obras de infraestructura correspondientes a
cada una de las intervenciones, en los siguientes rubros: pavimentos, desagles pluviales y cloacales,
redes de agua, obras de arquitectura, mobiliario urbano y veredas, y obras de alumbrado publico. La
propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados. Por lo tanto, el PROPONENTE debera
considerar incluidos en el precio ofertado, todos aquellos trabajos que, aunque no se especifiquen en
la documentacion, Pliego, Planos, etc., resulten necesarios para la terminacion completa y correcta de
las obras a los fines a que se destinen.

c¢) Los trabajos previstos en este contrato estardn ubicados en cualquier sector del ejido urbano de
Santa Fe y &rea Metropolitana, sin que exista a priori localizacion puntualizada para la ejecucion de los
mismos, por lo que se interpretara que el Oferente ha tenido en cuenta en su cotizacion esta
particularidad. Los trabajos a realizar y la ubicacion de los mismos seran comunicados a la Contratista
mediante Orden de Servicio.

Art. 12. ACLARACIONES

e Por Consulta:
Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacion de los planos y Pliegos de
Condiciones durante el estudio de la Licitacion, debera solicitar por escrito o via correo
electrénico a la Secretaria de Estado del Habitat un pedido de “Aclaracion Por Consulta”, por lo
menos con 7 (siete) dias habiles de anticipacion a la fecha de apertura de la licitacion. La
Reparticion debera expedirse al respecto con al menos cuarenta y ocho (48) horas de

anticipacion a la mencionada fecha y las respuestas a las consultas serdn publicadas en el

PCBC / <PROGRAMA DE INTERVENQION INTEGRAL EN BARRIOS -
INFRAESTRUCTURA SANTA FE y AREA METROPOLITANA» / 6



Portal Web de la Provincia, en la seccién a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar
Su acceso a la totalidad de eventuales oferentes.

¢ Sin Consulta:
Si durante el transcurso del periodo de estudio de la Licitacion, surgieran cambios o
aclaraciones en algun punto contenido en el Pliego de Bases y Condiciones para la presente
Licitacion, la Secretaria de Estado del Habitat podra emitir a exclusivo criterio una “Aclaracién
Sin Consulta” en el mismo Portal Web de la Provincia para aclarar sobre dichos puntos. Esa
circular podra ser emitida hasta 2 (dos) dias habiles de anticipacion a la fecha de apertura de la
licitacion.

IMPORTANTE: ademas de la publicacion en dicho Portal, la Reparticién indicara la oficina
administrativa en la que se encontraran a disposicidon de los interesados la totalidad de las
respuestas o aclaraciones, quedando debidamente notificados aunque no concurrieren, no
dando por lo tanto derecho a reclamo alguno por parte del Oferente.

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas via correo
electronico, serd de aplicacién lo establecido en el Decreto N°4174/15 respecto de las
notificaciones electronicas.

Art. 13. MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
El mantenimiento de la propuesta se fija en 120 dias calendarios, quedando automaticamente
prorrogada por 60 dias calendarios més, tal como se especifica en el Articulo 15 del P.U.B.C..

CAPITULO IV. EVALUACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 14. ADJUDICACION

Las Obras se adjudicaran mediante el siguiente procedimiento

1 - En el acto de apertura de la licitacién se abriran los sobres de la documentacién presentada segun
lo dispuesto en el Pliego verificAndose su contenido. Se controlara la garantia de la propuesta, y si
esté conforme se abrira el sobre que contiene la propuesta econémica.

2 - Se labrara un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de todas las ofertas.

3 - Las actuaciones seran giradas a estudio de una Comision interdisciplinaria de la UNIDAD
EJECUTORA DECRETO N° 2940/14 que controlara lo exigido en el Pliego, verificando los aspectos
formales, legales y econémicos y aplicara el procedimiento incluido para sugerir o aconsejar a la
SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT sobre el resultado de la licitacion. La Comision podra
solicitar informes en el caso que sea necesario a Organismos internos de la DIRECCION
PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO u otros provinciales, nacionales o municipales y
controlara la documentacion incluida en la propuesta relacionada con la aptitud de ejecucion de las
obras ofrecidas.

4 - Integrara el informe de la Comisién una planilla con las ofertas conforme al orden econémico de la
propuesta. Esta informacion serd obtenida de la propuesta que debe ser confeccionada
obligatoriamente segun lo dispuesto por el ANEXO I. La planilla estara constituida indicando
Numero de Orden, Empresa, Niumero de Oferta y Cantidad total de Médulos por el precio
unitario del médulo, y declaracion de oferta apta o no apta. El listado de orden de oferta
econdmica descarta aquellas que, por no cumplimiento de los requisitos del Pliego, la determinan "no
apta". En estos casos, por separado, se expresaran las causales de la "no aptitud".

5 - La SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT se reserva el derecho de no adjudicar la oferta méas
econdmica.

6- La Unidad Ejecutora Decreto N° 2940/14 se reserva el derecho de solicitar la presentacion, previo
a la Adjudicacion, de aclaraciones o Memorias Técnicas respecto de metodologias de trabajo,
equipos a utilizar y todo otro elemento de juicio que considere indispensable para una correcta
evaluacién de la propuesta.

7- Previo a la Adjudicacion, la Comisién de evaluacion y preadjudicacioén, integrada por Unidad
Ejecutora Decreto N° 2940/14 revisara los Andlisis de Precios presentados por aquellos Oferentes a
los cuales les fueran solicitados, reservandose el derecho de rechazarlos, tantas veces como sea
necesario, hasta que los mismos sean correctos y se ajusten a lo especificado.
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Art. 15. PRESENTACION DE OFERTAS POR EMPRESA O U.T.E.
Para la presente Licitacion se admitiran Oferentes conformando una U.T.E. 6 en forma
individual.

Art. 16. GARANTIA DE LAS PROPUESTAS
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones
principales, se establecen en articulos subsiguientes. Pueden ser constituidas en cualquiera de las
siguientes formas:
a) Depdsito en el Banco que se indique en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, a la
orden del SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE — SECRETARIA DE ESTADO
DEL HABITAT(COMITENTE), en efectivo o en Cédulas Hipotecarias Argentinas.
b) Cheque certificado.
¢) Fianza bancaria que debera establecer como condiciones esenciales:
1) Que se hard efectivo a simple requerimiento del COMITENTE, sin necesidad de otros
requisitos, ni de previa constitucion en mora al deudor ni al fiador.
2) Que constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, con los alcances de los Arts.
2003, 2005 y 2013 del Cadigo Civil.
3) Que no establezca fecha de vencimiento.
d) Seguro de caucién: en cuyo caso la pdliza respectiva debera reunir las condiciones bésicas
establecidas por el decreto N°411 del 31 de Enero de 1969.
Respecto a las formas de garantias puntualizadas en los incisos c) y d) del presente, en todos los
casos, el texto de la fianza bancaria y de la pdliza del seguro, asi como la entidad bancaria y la
compafiia aseguradora, deberan resultar satisfactorias para el COMITENTE.
Se deja debidamente expresado que las garantias establecidas en el presente PLIEGO no son
excluyentes de la reclamacion por dafios y perjuicios resultantes del incumplimiento en que incurriera
el proponente, ADJUDICATARIO y CONTRATISTA, en la que se excedieran la garantia brindada.
Para el caso de depdsitos bancarios o de cauciones a través de compafias aseguradoras, los
mismos deberan efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y
en el segundo con pdliza. EI monto debera ser igual o mayor al 1% del valor del Presupuesto Oficial.

CAPITULO V. PLAZOS

Art. 17. PLAZO DE LA OBRA

Se establece en 18 (dieciocho) meses el plazo para la ejecucion de los trabajos objeto de la presente
licitacién. Los mismos se contaran a partir de la fecha en que se firme el Acta de iniciacion de los
trabajos. Este plazo contempla la incidencia de los factores climaticos sobre las distintas etapas
constructivas evaluados segun el Art. 65 del PCBC.

La obra debera finalizar dentro del plazo establecido, para lo cual la Empresa Contratista en
caso que la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT(COMITENTE) lo considere necesario
deberda incrementar la jornada de trabajo en uno y/o dos turnos de 8 horas cada uno.

Art. 18. PLAN DE TRABAJOS

El Plan de Trabajos que debera presentar la Empresa se confeccionara segun los requerimientos que
se impartan oportunamente por Orden de Servicio segun las caracteristicas de cada frente de trabajos
definidos. Atento al caracter de la obra, el Oferente debera presentar por escrito la aceptacion
expresa de que la determinaciéon del Plan de Trabajos sera la que fije la SECRETARIA DE
ESTADO DEL HABITAT durante el curso de la ejecucién del Contrato, de acuerdo a los
requerimientos mencionados a ejecutar dentro del plazo contractual. VER ANEXO |l

CAPITULO VI. DISPOSICIONES VARIAS
Art. 19. DISPOSICIONES VARIAS
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1. ESTUDIOS DE SUELO Y PROYECTOS EJECUTIVOS: los Oferentes deberan prever la ejecucion y
costos que demande la realizacién del estudio de suelos y de los Proyectos Ejecutivos / Constructivos,
de ser necesarios para la ejecucion de la obra.

Queda expresamente determinado que la Secretaria de Estado del Habitat no reconocera ninguna
variacion del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimiento de exigencias
establecidas en este Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente.

2. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario
efectuar extracciones o demoliciones segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, el
CONTRATISTA debera dar al material proveniente de las extracciones o demoliciones el destino que
oportunamente indique la Unidad Ejecutora.

3. UNION DE LAS OBRAS CON OBRAS EXISTENTES. Cuando las obras a ejecutar debieran ser
unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estara a cargo del CONTRATISTAy se
consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que se acepta:

a) La provision de todos los materiales y la ejecucién en todos los trabajos necesarios para unir las

obras licitadas, modificadas o ampliadas.
b) Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad, tipo, forma

y demas requisitos equivalentes y analogos a los existentes segun corresponda a juicio del

COMITENTE.

4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION. Debera ser apta para la ejecucion de las obras y sera costeada
por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no
seran reembolsados salvo disposicion en contrario del presente Pliego, asi como la realizacion de los
ensayos gque demuestren su aptitud efectuados en los laboratorios que determine la Inspeccién de
Obra.
No podran superar los limites establecidos por la Norma IRAM N°1.601, con un ph entre 55y
8,0mg/litro, un maximo para sulfatos de 1.000 mg/litro y un maximo para cloruros de 700 mgl/litro.
5. TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS. Sera por cuenta del CONTRATISTA y en consecuencia
debera incluirse en su propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalias y derechos
gue se originen en la construccién de la obra. En todos los casos el CONTRATISTA comunicara al
COMITENTE los pagos que efectia por dichos conceptos, a los efectos de que el COMITENTE
gestione por su cuenta las exenciones a que legalmente pueda tener derecho, destinando las
recuperaciones gue pudieran obtenerse a la reduccién de costos de inversién.
6. REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES. A los precios estipulados en el
Contrato se le aplicara la metodologia de redeterminacion de precios de contrato de Obra Publica
segn la Ley Provincial N°12.046 de REDETERMINACION DE PRECIOS y Decreto
Reglamentario N°3599/01.
7. SISTEMAS PATENTADOS. Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos
patentados, se consideran incluidos en los precios del contrato. EL CONTRATISTA sera Unico
responsable por los reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de
reclamaciones o demandas que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE
todos los gastos y costos a que dieran lugar, sin perjuicio del pago de todo otro perjuicio que
ocasionen.

8. PLAZOS. El computo de todos los plazos de obra consignados en el presente Pliego sera en dias

calendarios, a excepcion de las disposiciones que, en forma expresa, sefialen que se trata de dias
habiles administrativos.
9. RECLAMOS. Los reclamos del CONTRATISTA para cuya presentacion no se establezcan
expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego Unico de Bases y Condiciones
deberan ser interpuestas dentro de los cinco (5) dias de producido el hecho que las motive, quedando
obligado a fundarlas debidamente, con determinacion de valores, especies, etc. en un plazo de diez
(10) dias contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perdera todo derecho.

10. DERECHOS POR PRESENTACION. La presentacion de la propuesta no crea derecho alguno a
favor del proponente para su aceptacion por parte del comitente, el cual se reserva ademas el
derecho de requerir a los proponentes y adjudicatarios los andlisis de precios de aquellos items que
considere conveniente.

11. COMPETENCIA JUDICIAL. Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con
renuncia expresa de cualquier otro fuero a la competencia de la jurisdiccion judicial de los Tribunales
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Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE.

12. NORMAS SUPLETORIAS. Los casos no previstos por este Pliego y su documentacion anexa, se
resolveran por aplicacién de los principios generales del derecho.

13. CONSULTAS DEL PLIEGO. El presente Pliego y demas documentos del concurso, estan a
disposicion de los interesados y podran consultarse en los lugares que se indique.

14. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS. Si en la interpretacion del Contrato bajo su faz técnica,
surgieran divergencias, éstas seran resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas
respecto a la calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecucion de las
estructuras y la interpretacion de las normas de mensura.

Cuando las divergencias sean de interpretacion legal, el CONTRATISTA debera plantearlas
previamente ante el COMITENTE.

El CONTRATISTA no podra suspender los trabajos, ni aln parcialmente con el pretexto de que existen
divergencias pendientes bajo pena de aplicacion de las multas fijadas.

15. CESIONES DE CONTRATO. El proponente, adjudicatario 0 CONTRATISTA no podréa ceder o
transferir los derechos, en un todo o en parte sin consentimiento del COMITENTE, el que podra
acordarlo excepcionalmente si el que recibiera los derechos ofreciera iguales garantias a juicio
exclusivo.

16. VERIFICACIONES CONTABLES. EL COMITENTE dispondra y el CONTRATISTA lo acepta,
compulsas de libros, verificaciones contables, etc., con relacion a las obras contratadas, debiendo el
CONTRATISTA facilitar las tareas, poniendo a disposicién del COMITENTE, en cualquier momento los
elementos que este estime necesarios.

Art. 20. COMPETENCIA JUDICIAL

Los proponentes deben aceptar por escrito, para cualquier cuestion judicial que se presente, la
jurisdiccion judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE e incluirlo segun lo
indicado en CAPITULO I, Articulo 10, Punto 8.

Art. 21. IMPUGNACIONES
Los Oferentes tendran un plazo de cuarenta y ocho horas (48) habiles desde la clausura del
Acto de Licitacién para impugnar los actos administrativos relacionados con la misma.

Art. 22. GARANTIA DEL CONTRATO

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones
principales, se establecen en articulos subsiguientes. En el caso de la firma del contrato, el
ADJUDICATARIO consignara el 5% del monto del contrato, en concepto de garantia de contrato en
cualesquiera de las formas establecidas en el Art. 16: GARANTIA DE LAS PROPUESTAS.

Para el caso de depdsitos bancarios o de cauciones a través de compafias aseguradoras, los
mismos deberan efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y
en el segundo con pdliza, cuyo monto cubra el 5% del valor de la Oferta, a satisfaccion del
Comitente.

La garantia constituida se afectara a cubrir las responsabilidades emergentes de las situaciones
previstas en el contrato y sera devuelta una vez aprobada la recepcion definitiva de las obras, cuando
el CONTRATISTA demuestre haber satisfecho la indemnizacion de los dafios y perjuicios que corren
por su cuenta. EI COMITENTE podra exigir que la garantia se incremente de manera que se
mantenga la proporciéon del 5% del valor total del Contrato, conforme con el monto tedrico que en
cada momento corresponda al mismo por aplicacién de los indices de mayores costos. Dicho
incremento no sera exigido cuando la garantia se constituya en efectivo o cheque certificado.

CAPITULO VII. DE LA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA

Art. 23. INICIACION DE LAS OBRAS

La SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT determinara y ordenara al Contratista (una vez que se
hayan presentado y aprobados los Proyectos Ejecutivos por cada frente), con setenta y dos horas (72)
de antelacion y de acuerdo a las exigencias y necesidades Municipales, las tareas a realizar estando
obligado el Contratista al fiel cumplimiento del mismo sin poder realizar ninguna clase de objeciones.
Quedan a cargo del Contratista la obtencion y pago de todos los volimenes de agua necesaria para
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la ejecucién de la totalidad de las obras. Los importes resultantes se consideraran incluidos dentro de
los precios contractuales.

La Energia Eléctrica, de resultar necesaria, sera provista y costeada por el Contratista quedando a su
cargo los tramites necesarios para su obtencion, ante la Empresa respectiva. El Contratista sera
responsable también de la provisién de equipos necesarios para asegurar la continuidad de la
provision de energia eléctrica, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en
la ejecucion de las tareas o de prorrogas del plazo contractual, los cortes de energia eléctrica, bajas
de tension, etc. Los importes resultantes se considerardan incluidos dentro de los precios
contractuales.

Art. 24. AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS

Se debera cumplimentar con lo dispuesto en el Plan de trabajos convenido para cada frente, pudiendo
exigir la Inspeccion de Obra la reprogramacion del Plan de Trabajos aprobado toda vez que los
trabajos presenten un desfasaje imputable al CONTRATISTA que a su exclusivo juicio aconsejen tal
medida.

Se exigira al CONTRATISTA, la presentaciéon de un plan de trabajos para el periodo faltante, que
permite recuperar los atrasos experimentados y la terminacién, en consecuencia, de la obra en su
plazo contractual y un plan de inversiones reales para el periodo considerado.

Para todos los efectos contractuales seguira en vigencia el plan aprobado originalmente.

Las reprogramaciones gque exija el COMITENTE, el Plan de Trabajos y de inversiones, seran
presentadas dentro de los 15 (quince) dias de solicitada debiendo quedar indefectiblemente
aprobadas dentro de los 30 (treinta) dias de solicitadas, reservandose el COMITENTE para su
revisién y aprobacién un plazo de 5 (cinco) dias. Si al cabo de los 30 (treinta) dias las programaciones
no se encuentran aprobadas, ya sea porque no han sido presentadas o porque su presentacion ha
ofrecido reparos que no fueron solucionados, el COMITENTE podra confeccionarlo de oficio,
resultando obligatorio al CONTRATISTA su aplicacion, sin que le asista a este derecho a reclamo
alguno.

Art. 25. MULTAS

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion y las establecidas por infraccion a las
disposiciones de los diversos articulos de este Pliego y de la documentacion anexa seran percibidas
por el COMITENTE de los certificados que el CONTRATISTA tenga a cobrar, los cuales quedan
afectados a tal fin desde la suscripcion del contrato.

En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de las
multas devengadas, el CONTRATISTA debera integrar de inmediato la diferencia que resulte sin
perjuicio de lo cual el COMITENTE podra afectar la garantia del contrato y el fondo de reparos hasta
tanto se cancele la multa.

Las multas seran solicitadas por el Inspector de la obra y se aplicaran ante la mora en el cumplimiento
de plazos parciales, o en el total de la obra, en el incumplimiento de las érdenes de servicio y ante
toda otra trasgresion estipulada en el presente Pliego, en el Pliego Unico de Bases y Condiciones y en
la documentacién anexa que asi lo indique.

La SUPERIORIDAD resolvera la aplicacion de la multa.

Cuando la mora sea en el cumplimiento de términos de los plazos que se fijan en el Plan de
Trabajos aprobado, o en el Presente Pliego y en la Documentacion anexa se aplicaran las siguientes
multas:

a) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,330/00) sobre el monto total
contratado, por cada dia de atraso en la iniciacion de la Obra segin Plan de Trabajo aprobado.

b) El equivalente a diez centésimos por cada cien pesos (0,10%) aplicado sobre el monto no
ejecutado en término, al 20%, al 50% y al 80% de la inversién prevista.

Los controles de cumplimiento de plazos se llevaran a cabo a la finalizacion de los meses que se
alcancen o superen respectivamente los porcentajes contractuales del 20%, del 50% y del 80% de la
inversién prevista.

c) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,330/00) del monto total
contratado, por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo
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contractual.

d) Igual multa que la establecida en el inciso a), se aplicara al CONTRATISTA por cada dia corrido

de suspension de los trabajos, sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponderle

por incumplimiento de los plazos.

e) La mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, dara lugar a la aplicacion de una multa

de diez centésimos por cada mil pesos (0,100/00) del monto del contrato por cada dia de demora.

f) En caso de incumplimiento a disposiciones laborales, se aplicard una multa de diez por ciento

(10%) del salario minimo de familia tipo vigente, por cada obrero que resulte perjudicado y en

cada periodo de pago.

Las multas establecidas en los incisos a), b), ), d), e) y f) son acumulables.

Para todos los casos se establece que:

e El término de ejecucion de las etapas definidas precedentemente, sera el contractual mas las
ampliaciones que, solicitadas reglamentariamente, fueran acordadas.

e Dado el caracter preventivo de las multas estipuladas en el inciso b), para el caso en que el
Contratista dé cumplimiento total a las obras dentro del plazo establecido en el contrato y sus
ampliaciones, el COMITENTE a pedido del interesado podra condonar las mismas acreditando o
devolviendo al CONTRATISTA los montos retenidos, efectuadas las deducciones que pudieran
corresponder, no asistiendo al CONTRATISTA derecho a reclamar ningun tipo de interés por dichas
sumas.

La aplicacion de multas no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad que pudiera corresponderle

por dafios y perjuicios ocasionados al COMITENTE o a terceros.

CAPITULO VIIl. EJECUCION DE LA OBRA

Art. 26. DE LA EJECUCION

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a la documentacion desarrollada por el
Municipio y las Prestadoras de servicios, y aportada por la Unidad Ejecutora a la Empresa Contratista
con conocimiento de la Inspeccion de Obra al inicio de los trabajos en cada frente.

Art. 27. CARTEL DE OBRA, SENALAMIENTO Y PROTECCION

En todas las aperturas de la via publica donde se obstaculice el paso peatonal y/o vehicular, se
debera proceder a una eficiente sefializacion, de acuerdo a lo establecido en las Ordenanzas
municipales vigentes, mediante vallas durante las 24 horas del dia y un correcto balizamiento con
luces adecuadas durante la noche, precaucién que se mantendra hasta la finalizacion de la obra,
incluido el retiro de excedentes.

La adecuada sefializacion de las obras en ejecucién se realizara mediante los letreros, mojones y
balizas que se adjuntan, sobre Carteleria de obra, Modelos de Carteles, Sefiales Informativas,
Alternativas de sefializaciones en cortes de calzadas, etc, en el presente Pliego, quedando a criterio
de la Inspeccién el tipo y cantidad de carteles a colocar en cada frente de trabajo.

Para canalizar el transito vehicular el Contratista proveera la cantidad de conos reflectantes que la
Inspeccion estime necesarios.

Los carteles deberan estar terminados y aprobados por la Inspeccién previo al inicio de cada frente
de trabajo que se pretenda encarar. Los mismos deberan permanecer en perfecto estado de
conservacion hasta tanto se libere al transito el sector. VER ANEXO IV

Todo el personal afectado a las obras vestira el chaleco reflectivo de seguridad, ademas de los
respectivos cascos de seguridad.

Art. 28. FOTOGRAFIAS

Cuando lo requiera la Inspeccién y durante el transcurso de la obra, la Contratista tomara la cantidad
de fotografias digitalizadas que se exijan y reflejen la marcha de la misma, las que entregara al
Inspector en CD. Los gastos que requieran las mismas se considerardn como provision para la
inspeccidn y, por tanto, incluidos en los gastos generales de la Obra.

CAPITULO IX. RESPONSABILIDADES
Art. 29. LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
1. El CONTRATISTA sera responsable de la interpretacién de la documentacion contractual incluidos
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los estudios y proyectos que hubieren servido de base para la Licitacion, salvo que hubieran
manifestado la existencia de errores y/o defectos durante el proceso licitatorio. No podra aducir
ignorancia de las obligaciones contraidas ni tendra derecho a reclamar modificaciones de las
condiciones contractuales invocando error u omisién de su parte. Asimismo, sera responsable de
cualquier defecto de construccion originado en proyectos o planos con deficiencias que no hubieren
podido pasarle inadvertidas y de las consecuencias que pudieren derivar de la realizacion de trabajos
basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito a esta Unidad
Ejecutora antes de iniciarlos, sin perjuicio de la responsabilidad que el Cédigo Civil en su art. 1646
establece con posterioridad a la recepcién definitiva.

2. DE LARESPONSABILIDAD TECNICA. REPRESENTANTE TECNICO:

Es condicion esencial la intervencion de un representante técnico responsable, que respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE vy la ejecucién de la obra en caso de resultar este
ADJUDICATARIO de la misma, de acuerdo a lo especificado en el Articulo 34 del presente pliego.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES. EI CONTRATISTA deberd dar estricto
cumplimiento a las normas de derecho laboral y mantener un control permanente para que los
subcontratistas las cumplan también. Asimismo, debera llevar los libros, copias de ellos y demés
documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el COMITENTE que dichas normas
son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el CONTRATISTA o
por subcontratista.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del CONTRATISTA y facultard al COMITENTE para suspender la
tramitacion y pago de certificados de obra.

Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y al cumplimiento de las leyes laborales no se
hace en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el CONTRATISTA se hara pasible de una
multa de acuerdo a lo establecido en el CAPITULO VII, Articulo 25, Punto f) pudiendo el COMITENTE
abonar directamente al personal obrero los jornales adeudados y practicar los depdsitos no
integrados, por cuenta del CONTRATISTA o subcontratista que corresponda y con cargo a los créditos
gue pudiera tener el primero de ellos.

El CONTRATISTA no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado el
COMITENTE la documentacion necesaria para liquidarlos llevada en forma legal.

4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y
el resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infraccién a las disposiciones en
vigencia.

5. CONTRALOR DE OBRA'Y RESPONSABILIDAD. El contralor de la obra por parte del COMITENTE
no disminuira de ningin modo y en ningun caso la responsabilidad del Contratista, que debera
controlar el proyecto y los calculos antes de la construccién y ejecutarla, haciéndose responsable por
toda omision, accidente, dafios y contratiempos, siniestros, incendios, etc., utilizacién de materiales,
enseres, marcas, nombres y otros elementos, asi como de la variacion de los planos y
especificamente de trabajos.

6. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS. El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de
toda reclamacion o accion de terceros que pudiera establecerse, por razén de cualquier dafio o
perjuicio ocasionado a personas 0 cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material,
maquinaria o implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisién o imprudencia de él,
de sus empleados u obreros, de subcontratistas y de los dependientes de éstos.

7. SEGUROS. EI CONTRATISTA no podra iniciar las obras si previamente no se ha asegurado contra
riesgo de accidente de trabajo a todo el personal afectado a la obra, incluyendo el personal de
inspeccion del COMITENTE), y al de los subcontratistas.

Asimismo, el CONTRATISTA tomara seguro por las responsabilidades civiles por dafios a terceros o
de propiedad de terceros, (por una suma asegurada por evento no inferior a $500.000.-), y
presentarse la péliza endosada a favor de la Secretaria de Estado del Habitat. (COMITENTE).

Los seguros los contratara en Empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfaccion del
COMITENTE, debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciacién de los trabajos, las pdlizas
propias y las de los subcontratistas. Bajo ningln concepto se admitira el autoseguro.

Al presentar las respectivas poélizas de seguros exigidas, el CONTRATISTA debera acompaifiar los
recibos oficiales del pago de las primas, reservandose el COMITENTE el derecho de su verificacion.
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8. GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS. El CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los
materiales y la correcta ejecucion de los trabajos y respondera por las degradaciones y averias que
pudieran experimentar las obras por efectos de la intemperie o por otras causas, no imputables al mal
uso. En consecuencia y hasta la recepcién definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos
guedara exclusivamente a su cargo.

9. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES. El CONTRATISTA tomara a su debido tiempo todas las
precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que se ejecute, a las personas que dependan
de él, a las del COMITENTE e inspeccién destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o
cosas de terceros que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que,
no obstante, se produjeran correra por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Esta responsabilidad
subsistird hasta la recepcion definitiva de la obra.

10. VIGILANCIA: La Contratista debera prever en sus costos la cantidad de personal necesario para
la vigilancia de la obra., desde su inicio hasta la Recepcién Provisoria de la misma, asi como la
reposicion de todo elemento que forme parte de la obra y se sustrajera en el periodo mencionado.

CAPITULO X. CONTRALOR DE OBRA
Art. 30. SUPERVISION GENERAL

1. SUPERVISION E INSPECCION DE LAS OBRAS. Tanto la Supervisién como la Inspeccion de las
Obras estara a cargo del personal Técnico del COMITENTE y del Municipio designados al efecto, a
los que el CONTRATISTA facilitara ampliamente la vigilancia y contralor de las obras, "in situ" o en
fabrica. La inobservancia de esta obligacion haré pasible al CONTRATISTA de las sanciones que el
COMITENTE resuelva aplicar de acuerdo a la conducta del CONTRATISTA, subcontratista y
profesionales intervinientes durante todo el desarrollo de la obra, sirviendo para calificar a los mismos
en futuras contrataciones, para lo cual el COMITENTE asentara las faltas en que aquellos incurran en
el Registro de Empresas, comunicandolas también al Registro Centralizado de Capacidad Técnica.

Si quienes incurrieran en faltas graves, a juicio exclusivo del COMITENTE fueran subcontratistas o
profesionales, el COMITENTE podra exigir la inmediata exclusién y sustitucién de los mismos.

2. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION. ElI COMITENTE comunicara por escrito al CONTRATISTA
los nombres de las personas encargadas de la supervision general de las obras y de la inspeccion de
las mismas aclarando cuales son las autorizadas para dar 6rdenes en caracter de inspeccion.

3. PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA. Alos efectos del mejor contralor de las
obras de acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas, el contratista debera disponer de un
nimero adecuado, a juicio del COMITENTE de técnicos designados al efecto.

4.CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS. El contratista se abstendra de
amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por la inspeccion y
avisara con 48 hs. de anticipacion para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demora o
pérdida de materiales.

En caso de no hacerlo, la inspeccion podra hacer demoler o destapar lo que fuera necesario, para
inspeccionar o medir debidamente, y los gastos que esto origine seran por cuenta del contratista
exclusivamente.

Art. 31. MOVILIDAD

a) Movilidad: La CONTRATISTA proveera al momento del inicio de la obra y para uso exclusivo
y permanente de la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT dos (2) movilidades por el
tiempo que dure la ejecucion de la obra propiamente dicha, quedando solo una (1) para el
plazo de garantia.

Estas deberan ser no menor del modelo 2015 y en muy buen estado de conservacion al
momento de su entrega, con una leyenda que identifique a la Contratista de acuerdo al modelo
gue indique la Inspeccion.

El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: cuatro puertas, equipado
completo incluido radio, aire acondicionado de fabrica y uno de los vehiculos sera camioneta
4X4, doble cabina lona cubre caja original.

La CONTRATISTA se hara cargo de su mantenimiento (sérvice periddico de acuerdo al tipo de
movilidad suministrada), arreglos y/o desperfectos que pudieran surgir durante el tiempo de
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ejecucion de la obra, reemplazando la misma por otra de iguales caracteristicas y en buen
estado hasta tanto se reponga la original.

Asimismo, incluira la provision de combustible, seguro contra terceros por responsabilidad civil y
personas transportadas (por un monto de $ 3.000.000), cochera y todo otro tipo de gravamenes
gue permitan la libre circulacion del vehiculo dentro del Territorio Nacional.

El pago por este item serd en funcion de los kildmetros recorridos en el mes por las distintas
unidades. El control del kilometraje se efectuard por medio del cuenta kilbmetros (odémetro) de
la unidad, el que debera funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta.

Art. 32. MOVILIZACION DE OBRA

Los alcances de este articulo contemplan:

a) Obrador: El Contratista debera disponer de un obrador acorde a las caracteristicas y
magnitud de la obra, en la zona o en las inmediaciones de la obra. Antes de iniciar los trabajos
de ejecucién del obrador, el contratista debera presentar planos del mismo para su aprobacién
por parte de la inspeccion.

b) Cartel de obra: La Unidad Ejecutora de la S.E.H., a través de la Inspeccion de obra determinara
en cada caso particular (segun el tipo de trabajo y lugar donde se desarrolle el mismo) la carteleria a
colocar, previendo uno por frente.

En el Anexo V se consigna a titulo indicativo dimensiones y caracteristicas del cartel de la obra.
c) Comodidades para la Inspeccion: La CONTRATISTA construira por su cuenta, el local o locales
con su mobiliario, para instalar las oficinas de la Inspeccion en la zona de la ciudad donde
oportunamente defina la Secretaria de Estado del Habitat, los que deberan estar en condiciones
de utilizarse dentro de los 20 dias corridos de la fecha de la iniciacion del frente de obra, y deberan
mantenerse hasta el momento de procederse a la recepcion provisoria de las obras. La falta de
cumplimiento por parte del CONTRATISTA, dara lugar a la aplicacion de las multas previstas en el
CAPITULO VI, Articulo 25, Punto e).

Las oficinas de la inspeccion estaran dotadas de alumbrado eléctrico, cuando eso sea posible, y seran
mantenidas por el Contratista en perfecto estado de higiene.

El CONTRATISTA proporcionara, los instrumentos adecuados y necesarios a juicio del COMITENTE,
para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de
las obras. Asimismo, tercerizara a laboratorios certificados todos los ensayos que la Inspeccién
requiera para la constatacion de la calidad de los trabajos ejecutados, a su cargo y costo.

Asi mismo, el Contratista facilitara a la Inspeccién, durante el periodo de obra, dos (2) ayudantes
técnicos, que seran contratados con remuneraciéon no menor a lo establecido para Grupo Ill: Técnico
3?2 categoria por la Unién de Empleados de la Construccion y afines de la Republica Argentina
(U.E.C.A.R.A). Uno de ellos desempefara tareas de campafia y otro para tareas de oficina.

Ademas, debera proveer para uso de la Inspeccion, tres computadoras personales con las siguientes
caracteristicas:
e 3 (Tres) computadoras personales ultraportatil con las siguientes caracteristicas:
Procesador Intel Core i7, disco duro de 1Tb o superior, conexiones 2 x USB 2.0, 1 xXVGA,
1 x HDMI, Memoria de 8 GB o
superior, pantalla de 15.6 pulgadas, lectograbadora de DVD, wifi, webcam, mouse
Optico. El equipo debe proveerse con Windows 10 Professional en espafiol, en su
dltima version con la correspondiente licencia de uso, documentacion y medios de
recuperacion; de no ser asi debera entregarse el S.O. completo. Incluye Maletin de
transporte disefiado para transportar la computadora portatil y sus accesorios. Garantia
del equipo: debera contar con una garantia y servicio de posventa de 12 meses provisto
por el servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus componentes. Los
equipos quedaran a disposicion de la Secretaria de Estado del Habitat.
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e 1 (una) Impresora multifuncion sistema continuo. Tamafio impresion A4. La recarga
de la impresora seran solicitados por la Inspeccion a razén de un maximo de 2 juegos de
cartuchos (negro / color) por mes. Caracteristicas: Resolucion: 5760x 1440 dpi /
Velocidad de impresién: hasta 33 ppm en negro y 15 ppm en color / Tamafio de papel: A4,
A5, A6, B5 / Tamafo y modo de las copias: 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4 / Calidad
Escéaner de 48 bits y 600 x 1200 dpi

e 1 (una) Camara Timelapse BCC200 Brinno con las siguientes caracteristicas: Sensor
HDR 1/3". Resolucion 1.3 mega pixeles. Carcasa ATH 120. Soporte de aleacién y banda
elastica

e 3 (tres) unidades de Telefonia celular: El CONTRATISTA estara obligado a gestionar por su
cuenta, los servicios de telefonia celular y contaran con un abono de suma fija mensual. Los
mismos seran destinados al uso exclusivo de la Inspeccion e incluye la provision del aparato
telefonico.

El item incluye la mano de obra, herramientas, equipos, instrumental, materiales , transporte e
imprevistos necesarios para efectuar la movilizacion del equipo y personal del contratista, provisién de
locales con el correspondiente mobiliario, de telefonia, informéticos y de topografia, contratacién de
laboratorios externos para realizar ensayos, provision de carteleria de obra, mantenimiento de la
limpieza final de obra previo a la Recepcién Provisoria y todas las tareas necesarias para
cumplimentar con lo aqui especificado, de conformidad con el Contrato.

Todo el equipamiento enunciado debera ser entregado a la SECRETARIA DE ESTADO DEL
HABITAT ser& nuevo y para uso exclusivo de la Inspeccion y en forma permanente.

Todas las tareas y provisiones aqui descriptas, no recibiran pago directo alguno y deberan ser tenidos
en cuenta en el precio final de la Obra.

Art. 33. TRABAJOS DE INSPECCION HORAS EXTRAS

En todos los casos en que el contratista debidamente autorizado por la autoridad competente decida
trabajar en horas extras, deberd notificar al COMITENTE quien designara el numero de agentes
necesarios para la supervision y control de las tareas.

Las horas extras de estos agentes sera por cuenta del contratista, y se calcularan en la forma
establecida en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Contratista debera notificar al inspector con cinco dias de anticipacion las tareas que se realizaran
fuera de horario, indicando el mismo y el dia en que dichos trabajos se ejecutaran.

Art. 34. REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA

Es condicion esencial la intervencion de un representante técnico responsable, que respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE vy la ejecucién de la obra en caso de resultar este
ADJUDICATARIO de la misma.

La Empresa Contratista deberd tener como Representante Técnico en obra, un Ingeniero Civil
inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con titulo habilitante
de incumbencia especifica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designacion sera
sujeta a la aprobacion de la Reparticion.

Queda expresamente aclarado que el profesional designado debera acreditar experiencia en la
ejecucion de obras similares a la licitada.

Dado el tipo de obra, con distintos frentes de trabajo, el Representante Técnico sera responsable por
todos los frentes que se habiliten, recibiendo las Ordenes de Servicio y emitiéndolas las Notas de
Pedido. El mismo debera rotar por dichos frentes asegurando, como minimo, una presencia diaria en
cada uno de ellos.

Ademas, la Contratista deberd contar por cada frente de trabajo y en forma permanente con un

PCBC / <PROGRAMA DE INTERVENQION INTEGRAL EN BARRIOS -
INFRAESTRUCTURA SANTA FE y AREA METROPOLITANA» / 16



profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de
Santa Fe, con titulo habilitante de incumbencia especifica en la especialidad de los trabajos a ejecutar
y cuya designacion sera sujeta a la aprobacion de la Reparticion, que ejercera la funcion de Jefe de
Obra.

El REPRESENTANTE TECNICO gestionara y firmard las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estard presente en todas las operaciones de este tipo, que sea
necesario realizar en el curso de la construccion, tales como: replanteo, nivelaciones, medidas,
recepciones de obra, etc, debiendo firmar las actas respectivas.

La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista
por reclamos inherentes a la operacién realizada.

Art. 35. PROFESIONAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD
Asimismo, la Empresa debera contratar los servicios permanentes de un Ingeniero Laboral o
Especialista en Seguridad e Higiene, que tendra a cargo todas las funciones inherentes a su
incumbencia. Los costos gque resulten de esta relacion estaran incorporados dentro del Presupuesto
Total ofertado.

Con relacién a las formalidades en cuanto a la contratacion de los mencionados profesionales,
debera regirse segun lo que a continuacion se define:

“Cumplimiento de las leyes n° 2429 y 4114: previo al inicio de los servicios y en tiempo de la
designacion de el/los Directores Técnico/s de la/s Contratista/s, como de su Representante/s
Técnico/s y Profesional/es habilitado/s en Higiene y Seguridad en el Trabajo, se deberan elevar
a la Inspeccion de Obras las Ordenes de Trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
Colegio Profesional que corresponda y mediante los cuales se formalice la encomienda de los
trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales n® 2429
y 4114 y de todas otras disposiciones legales modificadoras o complementarias de las mismas.
Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcion Provisoria, el Contratista
no presentara la constancia de cumplimiento a la cual se hace referencia en el parrafo anterior,
el Organismo actuante informara a los Colegios Profesionales que correspondan de tal
incumplimiento. El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, seré causal del no
otorgamiento de la Recepcidn Definitiva de los servicios”. Las normas e indicaciones en materia
de seguridad detalladas mas abajo, deben ser cumplidas estrictamente por el personal de la
Empresa Contratista y su/s Subcontratistas:

a) Las Empresas Contratistas, asi como las Subcontratistas, deberan respetar y cumplimentar
estrictamente lo determinado a continuacion, sin perjuicio de las futuras reglamentaciones
Nacionales y provinciales que puedan producirse sobre el particular:

e Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

e Decreto N°911/1996 Reglamento para la Higiene y la Seguridad en la Industria de la
Construccion.
e Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo y decretos reglamentarios vigentes.
¢ Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.), N°231/96, N°51/97,
N°35/98, N°319/99, y Res 550/11.
b) Antes del comienzo de la obra, la Empresa Contratista, y sus respectivas Empresas
Subcontratistas, deben presentar ante la Inspeccién de obra lo siguiente:
e Fotocopia de la Matricula Habilitante del Ingeniero y del Técnico en Higiene y Seguridad de
la Empresa
e Numero/s telefonico/s del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo para ser
localizado de inmediato
e Comunicacion del inicio de obra a la ART (Res. N°51/97 SRT Art. 1°)
e Programa de Seguridad (Res. 51/97 SRT)
e Certificado de cobertura de la ART con la nomina de personal involucrado amparado (Ley
24.557)
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c) Periédicamente, mientras dure la obra, la Empresa Contratista, y todas sus Empresas
Subcontratistas, deberan presentar a la Inspeccion:
e Constancias de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Res. 231/96)
e Constancias de capacitaciones de empleados de la Empresa, acorde a los riesgos
especificos del trabajo a realizar y el plan de capacitacién previsto en el tiempo que dure la
obra, incluyendo el entrenamiento para emergencias (Ley 19.587, Decr. 911/96)
e Constancia de la provision y capacitacion en el uso de los Elementos de Proteccion
Personal.
¢ Vigencia del Aviso de Obra ante la ART
d) Todo vehiculo utilitario que ingrese a predios de obras para realizar trabajos como
movimiento de suelos, pavimento, entrega de materiales, retiro de escombros y suelos, etc.,
debera cumplimentar las mismas reglamentaciones que cualquier Empresa Subcontratista.
Esta normativa deberd alcanzar a todos los ocupantes del vehiculo.

CAPITULO XI. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
Art. 36. MEDICION DE LAS OBRAS
1. Para la medicién, liquidacion de trabajo, ampliaciones de obra, etc., regirdn las normas
establecidas en la documentacién de Contrato y haran fe en caso de contestacion, los
siguientes elementos:

- Pliego Unico de Bases y Condiciones.

- Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

- Pliego de Especificaciones Técnicas de las Obras.

- Planos Principales y de Detalle.

- Toda otra documentacion que sea necesaria para la ejecucion y recepcion de las Obras.

Art. 37. MEDICION DE LOS TRABAJOS | EXTENSION DE CERTIFICADOS

Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato serdn medidos o estimados en su avance por los
periodos de certificacion que se adopte, con asistencia del CONTRATISTA o su representante y la
inspeccién consignara de inmediato su resultado a los fines de la correspondiente certificacion.

La Inspeccion podra requerir al Contratista planos o planchetas "Conforme a Obra - Parciales",
aprobados por los entes prestatarios de servicios de corresponder, como condicion para la emision de
Actas de Medicion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que consta el resultado del estado de las obras se
ajustara a lo establecido en el CAPITULO XI, Articulo 38.

Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de certificacion, se practicara la medicion, se
extenderd el certificado periédico de obra, y una vez suscripto por el CONTRATISTA se le entregara
una copia simple. Cumplidos los tramites de préactica se le dara, asimismo, a su pedido, una copia
autenticada.

En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extender4 de todas maneras el
Certificado con los resultados obtenidos por la inspeccion, haciéndose a posteriori si este
correspondiere la certificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las
diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y esta sea aprobada
por la autoridad competente.

Los certificados de pago no importan la recepcion de las obras a que ellos se refieren.

Los periodos de certificacion seran mensuales, la fecha de certificacion sera la del dltimo dia habil del
mes y dentro de los (5) cinco dias hébiles anteriores a dicha fecha, es decir, de la fecha de
certificacion se practicara la medicién de la obra y se extendera el certificado correspondiente.

Art. 38. PAGO DE CERTIFICADOS
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Se efectuaran los pagos de los Certificados de Obra segun lo expresado en el Articulo N°71 de
la Ley de Obras Publicas N°5188 y su modificatoria del Articulo N°71 por Ley N°9584.

Art. 39. FONDO DE REPARO (complementario del Art. 70 del Pliego Unico

Sera el 5% del importe de las Certificaciones, el que podra ser sustituido por Pdliza de caucién a
satisfaccion del Comitente. La misma sera devuelta a la CONTRATISTA con la Recepcion
Definitiva de la obra.

Art. 40. REDETERMINACION DE PRECIOS

Seréa de aplicacion la Ley Provincial N°12.046 de REDETERMINACION DE PRECIOS y Decreto
Reglamentario N°3599/01.

a) El Factor de Redeterminacion (FR) se aplicara, al costo unitario del médulo, para los médulos
remanentes al momento de la redeterminacion.

b) Los Pardmetros de Ponderacion para esta obra son: al =0,61; a2 =0,12ya3 = 0,27.-

VARIACION DEDEL RUBRO MATERIALES

I411 it Pyl

(m_n) 11 X(T)* 108 X(T b X(E_§)+ )16 X(T)* 105 X(T)* 110 X(T)* I X(W) 1400

VARIACION DEDEL RUBRO WAND DE 08RA
Vo1 001 .
(T) DLy (W) -

VARIACION DEDEL RUBRO EQUIPOS Y MAQUINAS

(%) 1 X(—;)+ 018 X(+) 1

FORWULADEL FACTOR DEREDETERMINACION

oo X(%)* 111 X(+)* 12 X(T): 10

Donde, los indices adoptados, son:

INDICES DESCRIPCION FUENTE CODIGO
A= Cemento Asfaltico CA DGVC DNV - 80
Ac= Acero nervado 2400 kg/cm2 diam. 10 mm x 12 DGVC 804003

m
Cal= ||Cal aérea hidratada en polvo, bolsa de 25 kg DGVC 801004
Pg= Piedra granitica 1:3 DGVC 803001
Ar= Arena fina DGVC 802005
Ce= Cemento porland DGVC 801052
PVC= [|Cafio de PVC clase 6 diam. 63 mm x 6 m DGVC 901042
G= Gas Oil — Base 100 Junio 2014 DGVC 101010
AE= ||JAmortizacién Equipos DIPAI - DPVyU DGVC 1023001

|| VALORES DE SALARIOS BASICOS CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO N° 76/75 H

|| MO ||Cuadrillatipovivienda. DGVC || 9000010 H
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CAPITULO XIil. RECEPCION

Art. 41.RECEPCION PROVISORIA

Cada una de las obras seran recibidas provisionalmente por la Comision que al efecto designara el
COMITENTE, cuando se encuentre terminada de acuerdo al Proyecto ejecutivo y su respectivo Plan
de Trabajo establecido y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas requeridas en la
documentacion presentada.

Se verificara el estado de los trabajos, y si no se presentaran fallas o se tratara de fallas menores,
subsanables durante el plazo de garantia a juicio exclusivo del Comitente, la obra quedara recibida
provisionalmente y el plazo de garantia correra desde la fecha de terminacion.

En ningln caso se consideraran fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las
obras de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente.

Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas y documentos
anexos o presentaran fallas importantes o un minimo considerable de fallas, a juicio del COMITENTE
se podra suspender la recepcion, considerdndose la obra como no terminada, postergandose la
recepcién provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se encuentre ejecutada de
acuerdo al proyecto.

A este efecto se fijard un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la aplicacion de las
sanciones establecidas, vencido el cual se procedera a una nueva verificacion del estado de los
trabajos.

Si el Contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el Comitente, podra corregirlas con su
propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantia y de reparos.

De la recepcion provisional se labrara un acta en presencia del CONTRATISTA o de su representante
debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma
de antemano con el resultado de la operacién.

En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual
correrd el plazo de garantia.

En caso de que el CONTRATISTA o su representante no concurriere en la fecha fijada a presenciar el
acto, 0 no contestase la invitacién, que deberd hacérsele en forma fehaciente, la Comision
correspondiente efectuara la recepcion provisional dejando constancia en el acto de la citacién y
ausencia del CONTRATISTA Yy éste perdera sus derechos a impugnar los resultados de la Recepcién.

Art. 42. PLAZO DE GARANTIA
Se determina como plazo de garantia 180 dias calendarios a contar desde la fecha de recepcién
provisoria.

Art. 43. RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el plazo de garantia, a solicitud de la Contratista y previo informe de la Unidad Ejecutora y el
Municipio sobre el estado satisfactorio de los trabajos, la Unidad Ejecutora procedera a la Recepcion
Definitiva labrandose el Acta correspondiente. La Recepcién Definitiva se realizara con las mismas
formalidades que la Recepcion Provisoria.

Art. 44. EVALUACION DE COMPORTAMIENTO

EVALUACION SEGUN CRITERIOS DE ADJUDICACION. Finalizada la obra el COMITENTE
efectuara una evaluacion de lo realizado siguiendo el criterio empleado en la adjudicacion, pero con
los valores reales obtenidos durante los trabajos la que se comunicara al CONTRATISTA, y al
REGISTRO DE LICITADORES del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de SANTA FE. Dicha
evaluacién sera tomada en cuenta para futuras presentaciones de la empresa para otros llamados.

CAPITULO XIll. RESCISION DE CONTRATO

Art. 45. RESCISION

En caso de muerte del contratista, el contrato quedard rescindido, a menos que los herederos
ofrezcan llevar a cabo las obras; bajo las condiciones estipuladas en aquél. EI COMITENTE fijara los
plazos de presentacion del ofrecimiento y podra admitirlo o desecharlo sin que, en este Ultimo caso,
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tengan dichos sucesores derechos o indemnizacién alguna.

En caso de aceptacién se exigira que los sucesores unifiquen su personeria ante el COMITENTE.

En caso de quiebra o concurso civil del CONTRATISTA, el COMITENTE podra requerir del juez del
proceso la resolucién del contrato, dentro de los términos y con alcances establecidos en el art. 143
del Decreto Ley 19.551/72.

Art. 46. RESCISION POR EL COMITENTE

El Comitente tendra derecho a la rescision del contrato, sin necesidad de intervencion judicial en los
siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATISTA se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravencion a las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la ejecucién de las obras con lentitud, de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del COMITENTE no
puedan terminarse en los plazos estipulados. En tal supuesto, se intimard al CONTRATISTA para que
ponga los medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecucion,
en el plazo que se fije, procediéndose a la rescision si no adoptara las medidas exigidas con ese
objeto.

c¢) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares para la
iniciacion de las obras, a menos que el CONTRATISTA demostrase a juicio del COMITENTE que la
demora en la iniciacion de las obras se ha producido por causas no imputables al CONTRATISTA y
ofrezca cumplir su compromiso, en cuyo caso el plazo sera prorrogado.

En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prorroga, o concedida esta, y el
CONTRATISTA tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara
rescindido.

d) Cuando el CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con otro para la
construccion o subcontrato sin previa autorizacion por escrito del comitente.

e) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por plazo mayor de
cinco (5) dias en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupcion sea continuado por el
término de treinta (30) dias corridos.

f) Cuando la inversién acumulada en algin momento resultara inferior al 70% de lo previsto de
acuerdo al gréafico de inversion real contractual.

El COMITENTE podra exigir aumento de actividad cada vez que la inversion esté un 5% (cinco por
ciento) por debajo de la prevista.

Si el CONTRATISTA se adelantara al plan de trabajo y la inversién excediera la prevista, el
COMITENTE podra demorar los pagos ajustandolos al Plan de inversion aprobado.

Art. 47. CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE
Resuelta la rescision del contrato por el COMITENTE, ella tendrd las consecuencias que a
continuacion se detalla:
a) El CONTRATISTA responderd por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo
contrato que se eleve para la continuacion de las obras o por ejecucion directa de las mismas, con los
siguientes alcances:
1°) En los supuestos mencionados en los incisos a) y c) del Articulo 46 del CAPITULO XIlI, el
CONTRATISTA, independientemente del pago de los dafios y perjuicios pertinentes, perdera el
fondo de garantia previstos en el Articulo 22 del CAPITULO VI.
2° En los demas casos de rescision por culpa del CONTRATISTA éste perdera el fondo de
garantia especificado en el articulo 22 del CAPITULO VI y respondera por los dafios y perjuicios
gue excedieran del monto de dicho fondo.
b) EI COMITENTE hara uso, si asi lo estima de las patentes que pudieran amparar a materiales,
elementos o sistemas constructivos, que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la obra
rescindida.
c) El COMITENTE tomar4, si lo cree conveniente y previa evaluacién convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales para la continuacion de la obra.
d) Los créditos que resulte por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso
anterior, por la liquidacion de parte de obras terminadas u obras inconclusas que sean recibo y por
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fondo de reparos, quedaran retenidos a la resulta de la liquidacién final de los trabajos.

e) En ningun caso el CONTRATISTA tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la continuacion
de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido.

f) En el caso de que, rescindido por culpa del CONTRATISTA, el COMITENTE resolviera variar el
proyecto que sirvio de base a la contratacion la rescision solo determinara la pérdida del fondo de
garantia, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de cesacién de los mismos.

Art. 48. RESCISION POR EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar la rescisién del contrato en los siguientes casos:

a) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucion de las obras, salvo
razones de fuerza mayor, hechos imprevistos 0 que previstos no pudieran evitarse.

b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes
de contrato.

¢) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a suspender las obras por mas de 3 (tres) meses o a
reducir el ritmo previsto en mas de un 50% durante el minimo periodo, como consecuencia de la falta
de cumplimiento en término por parte del COMITENTE, de la entrega de los elementos o materiales a
gue se hubiere comprometido.

d) Cuando el COMITENTE no efectlie la entrega de la planimetria en el plazo fijado en el pliego de
Condiciones Particulares, mas una tolerancia de 30 (treinta) dias.

Art. 49. CONSECUENCIA DE LA RESCISION POR EL CONTRATISTA

Producida la rescisién del contrato, en virtud de las causales previstas en el articulo anterior, ella
tendra las siguientes consecuencias:

a) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, previa valuacion practicada de comdn acuerdo con él,
sobre la base de los precios, costos y valores de plaza del importe de los equipos, herramientas,
instalaciones Utiles y demas enseres necesarios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el
CONTRATISTA no desee retener.

b) Liquidacion a favor del CONTRATISTA del importe de los materiales y partes componentes
acopiados y los contratados en viajes, en elaboracién o estocado que sean recibo y necesarios para la
ejecucion de las obras, al precio promedio corriente, en la fecha de rescision.

¢) Transferencia sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados por él, para la
ejecucion de las obras.

d) Si hubiera trabajos ejecutados, el CONTRATISTA debera requerir de inmediato la recepcion
provisional de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido el plazo de
garantia.

e) Liquidacioén a favor del CONTRATISTA de los gastos improductivos que probara haber tenido como
consecuencia de la rescision del Contrato, cualquiera sea el tiempo del plazo faltante. No sera de
aplicacion lo dispuesto en el inciso cuando se plantea el caso previsto en el Articulo 48 del CAP. XIllI.
f) No se liquidara a favor del CONTRATISTA suma alguna por concepto de indemnizacion o de
beneficios que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

Art. 50. INVENTARIO

Hecha la comunicacion respectiva el COMITENTE tomara posesion de las obras en el estado en que
se encuentren y levantard un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de
trabajos existentes, a cuyo fin citarad al CONTRATISTA para que concurra con una antelacion de tres
(3) dias habiles.

Si el CONTRATISTA no concurriese a la citacion gue se le efectuara por telegrama colacionado, se le
tendra por aceptante del inventario que el COMITENTE practicase, sin derecho a reclamacion alguna,
labrandose el Acta ante Escribano Publico.

Art. 51. RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE RETENCION

El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retencion sobre los materiales vy
construcciones, debiendo pactar, en los casos en que subcontrate la realizacion de las obras, idéntica
renuncia por parte de los subcontratistas.
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Art. 52. AVALUO

El avaluo requerido en el Articulo 49, Inciso a) del CAPITULO XiIlI, se realizar4 por medio de peritos
nombrados por cada parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendra validez el avalio efectuado
por el perito propuesto por el COMITENTE, pudiendo el CONTRATISTA impugnarlo judicialmente.

Art. 53 LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

El COMITENTE practicara asimismo la liquidacion de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTAy
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra. Los
materiales, partes componentes e implementos no aceptados por el COMITENTE, seran retirados de
la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro del término de 10 (diez) dias a contar desde la
notificacion fehaciente que reciba el COMITENTE.

Los trabajos no aceptados serdn demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez (10)
dias de notificado en forma fehaciente. Si vencido el término el CONTRATISTA no retirara aquellos
materiales, parte componente o implemento, o no demoliera los trabajos aludidos, el
COMITENTE

podra proceder, sin la necesidad de interpelacién alguna, al retiro o demolicion imputandose los
gastos que ello demande al CONTRATISTA.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los terminados
como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a precio avallo,
constituira un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deduccién de los pagos efectuados a cuenta.
Este crédito, cuando la rescisién hubiera sido causada por el CONTRATISTA, quedara pendiente de
pago, hasta la terminacion y liquidacion de los trabajos, para responder por el exceso de costo de
éstos y de los perjuicios que se originen por la rescision del contrato o la mala ejecucion de los
trabajos hechos por el CONTRATISTA.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos vy
perjuicios que la rescision afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA debera abonar el saldo que por
ese concepto resulte.

Art. 54. PAGOS POR RESCISION DE CONTRATO

Todos los pagos a efectuarse por rescision de contrato, deberan realizarse a valor actualizado a
la fecha de pago, tomandose para ello el indice de precios mayorista no agropecuario Nacional
suministrado por el I.N.D.E.C.-

Art. 55. CONFECCION DEL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA OFERTA
Segun los requerimientos establecidos en los ANEXOS | y II.

Art. 56. IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES A LAS OFERTAS
Rige lo establecido en el Articulo 21 del CAPITULO VI.

Art. 57. COMPRAS Y SUBCONTRATOS

Compras: EI CONTRATISTA, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y
calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la
Provincia de SANTA FE, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en
los términos de la Ley N°12.105.

Subcontratos: EI CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad de las obras y sélo podra
hacerlo parcialmente, previa autorizacion expresa de la UNIDAD EJECUTORA. A ese efecto el
CONTRATISTA solicitara por nota de pedido dicha autorizacion, consignando el nombre del
subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la subcontratacion, debiendo el propuesto
encuadrarse en las disposiciones de la Ley N°12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de
la UNIDAD EJECUTORA, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar.

La autorizacion de esta Reparticion para subcontratar obras no exime al CONTRATISTA de ninguna
de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la SECRETARIA DE
ESTADO DEL HABITAT. obligacién alguna para con el subcontratista, el que estara sometido al
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régimen de la inspeccion de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras
subcontratadas le correspondera al CONTRATISTA como si las hubiera ejecutado directamente.

Art. 58. ANTICIPO FINANCIERO
Dada la modalidad de Contratacion, no esta prevista la entrega de Anticipo Financiero para
la ejecucion de las Obras.

Art. 59. ANEXOS
Forman parte del presente pliego, los ANEXOS | a VI.

Art. 60. HONORARIOS, DERECHOS, PLANOS, TRAMITACIONES

Comprende los Honorarios Profesionales por Proyecto para los “Proyectos Ejecutivos” que sean
requeridos oportunamente por la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT para proyectos
especificos, en un todo de acuerdo con las factibilidades emitidas y anteproyectos elaborados por los
municipios y/o comunas.

La certificacion de los Honorarios se realizara previa presentacion de los respectivos comprobantes de
aportes antes los Colegios Profesionales y Cajas Previsionales correspondientes. El pago de los
mismos no estara sujeto a redeterminacion de precios, por cuanto su valor se calculara en base a los
honorarios vigentes al momento de la presentacion en el Colegio Profesional respectivo y el pago a la
Empresa Contratista sera el Equivalente a los Honorarios Facturados por el Profesional interviniente
por el coeficiente de resumen que aplica a la Obra.

Los gastos inherentes al cumplimiento de la normativa vigente de Higiene y Seguridad en la Obra no
recibirdn pago directo alguno y seran considerados en los gastos generales.

La Contratista debera presentar de corresponder, al terminar los trabajos a realizar en cada frente de
Obra, los Planos y Planchetas Conforme a Obra, los que deberan ser aprobados por la Inspeccion. La
presentacion de estos planos y planchetas debera realizarse en soporte digital, desarrollados en
AUTOCAD- Version 2010, y una (1) copia en papel de cada plano.

La Inspeccion no tramitard la Recepcién Provisoria sin que previamente haya aprobado los Planos
Conforme a Obra. Sin perjuicio de lo enunciado, la Inspeccion podré exigir, con fecha anterior, croquis
provisorios que servirdn de base para las entregas finales.

Las medidas de los planos se adaptardn a las normas IRAM vy las planchetas al modelo que
proporcione la Inspeccion.

Los gastos que demanden la confeccion de los planos conforme a obra y planchetas respectivos no
recibiran pago directo alguno, considerandose incluidos en los gastos generales de la obra.

Art. 61. CALIDAD DE LOS MATERIALES

En cuanto a la calidad de los materiales a utilizar en las obras, la Unidad Ejecutora utilizara el
concepto de EQUIVALENCIA.

El término “equivalente” apunta a establecer una calidad de referencia. La misma lleva implicita que
el producto definido en cada item del presente Pliego, y segun corresponda, debe tener
caracteristicas analogas de material, peso, composicion, seccion, espesor, dimensiones, textura,
brillo, terminacién, funcionamiento, prestacion, rendimiento, disponibilidad de repuestos, precio, stock
permanente, proteccion contra agentes fisicos y quimicos, poder cubritivo, resistencia térmica, dureza,
resistencia a impacto y a la abrasion, impermeabilidad, cumplimiento de Normas de seguridad, etc. Se
deja expresamente aclarado que, en caso de dudas o discrepancias en cuanto a la interpretacion del
concepto de equivalencia, quedara a exclusivo criterio de la Unidad Ejecutora la definicién sobre el
particular.

Art. 62. SELLADO DE LA OFERTA
Segun Normativa tributaria vigente.

Art. 63. INTERPRETACION DE LAS NORMAS
a) Las Normas contenidas en el Pliego deben ser interpretadas en forma armoénica y sistematica. Si
existieren clausulas o actos susceptibles de doble interpretacion segin una de las cuales resultaria
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la validez del acto y de la otra su nulidad, siempre se estara en pro de la validez del acto,
debiéndose interpretar siempre en el sentido de llevar adelante y facilitar la realizacion del negocio
juridico y del interés publico comprometido en la obra. Lo expuesto anteriormente lo sera en la
medida que esa decision no afecte el interés publico que representa el Estado Provincial a través
de la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT. En caso de diferencia de redaccion entre los
originales y las copias de las presentaciones, se juzgara como valido lo dicho en el original sin
tomar en cuenta lo que conste en las copias.

b) Los capitulos y los Anexos que conforman el presente Pliego no deben considerarse aisladamente
0 con un determinado orden de prelacion, sino como formando parte de un todo.

c) Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda declaracion o presentacion efectuada por
los Oferentes en la Licitacion reviste el caracter de Declaracion Jurada.

d) La presentacion de los SOBRES N°1 y N°2 implicara, sin admitirse prueba en contrario, el
conocimiento y la aceptacion de todas las condiciones, reglas, obligaciones y requisitos
emergentes de la Licitacion, establecidos en el Pliego y demés documentacion licitatoria, asi como
toda otra normativa que regula el acto.

Art. 64. AMPLIACIONES DE PLAZO

Complementando el Art. 65 — “Prérroga para la ejecucion de la obra” — del PUBC, la Inspeccién de la
obra llevara un registro diario en el que constaran precipitaciones caidas, vientos, caminos
intransitables, falta de energia eléctrica por problemas en el suministro, cortes de ruta que impidan el
abastecimiento de materiales a la obra, incendios, huelgas, etc. y otras consideraciones que pudieran
influir en el normal desarrollo de las tareas por motivos no imputables a la Contratista tanto en
forma parcial como total.

Por lo tanto, y en el caso que la Contratista solicite ampliaciones de plazo, se utilizara dicho registro
para la determinacion de los dias perdidos mes a mes, quedando a exclusivo criterio de la
Inspeccidn el otorgamiento de dicha peticion, fundamentado en los datos que arroje la planilla antes
mencionada.

Art. 65. INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS

En caso de ser necesario modificar o remover alguna instalacion de caracter privado, la
Contratista procedera a realizar el trabajo que corresponda, con la previa autorizacion de la
Inspeccién y notificacién al propietario. Si tales instalaciones fueran de caracter publico la
Contratista preparara la documentacion pertinente y previo visado de la Inspeccién, realizara
todas las gestiones que correspondan ante la Empresa Prestadora del servicio en nombre de la
SEH, la DPV y U o el municipio segun corresponda. Los gastos originados por estos trabajos
seran liquidados previa conformidad de la Inspeccion.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, pero obstaculicen las obras, la
Contratista tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de
los trabajos; una vez que estos estén terminados, aquellas deberan presentar la misma solidez,
seguridad y estado de funcionamiento que antes de su intervencion.

La reparacion de instalaciones de caracter privado dafiadas por la Contratista sera inmediata.
La reparacion, modificacién, remocién y restauracion de instalaciones de caracter publico seran
ejecutadas por las Reparticiones o0 Empresas afectadas, excepto que las mismas acepten que
dichos trabajos sean realizados por la Contratista, en cuyo caso este Ultimo acatara las
directivas y exigencias de aquellas en el desarrollo de los trabajos del caso. En todos los casos
la Contratista mantendra informada a la Inspeccién de los acontecimientos y actuaciones.

La Contratista debera solicitar, previo a las tareas, datos sobre la existencia y posicion
planialtimétrica de las instalaciones de servicios ante los Organismos correspondientes, con el
objeto de determinar perfectamente la ubicacién de instalaciones que puedan interferir la
ejecucién de las obras.

Art. 66. PRIMACIA ENTRE LAS DISTINTAS DOCUMENTACIONES

Complementando el Art. 7 — “ORDEN DE PRELACION” - del PUBC, la Unidad Ejecutora Decreto N°
2940/14 adoptara en caso de discrepancia de los documentos componentes del Pliego Licitatorio,
el orden siguiente:
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¢ Planos de obra licitada incluidos en el legajo 1°. De detalle
2°. De conjunto
Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras, primara esta Ultima salvo que el error fuera evidente.
e Pliegos 1° Complementarios de Bases y Condiciones
2°. Complementario de Especificaciones Técnicas
3°. Unico de Bases y Condiciones
En el caso que exista disparidad en una misma cuestién entre un Plano de Detalle y el Pliego

Complementario de Especificaciones Técnicas, quedara a exclusivo criterio de la UNIDAD
EJECUTORA la definicidn sobre el particular.
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