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DESMALEZADO DE BANQUINAS

MEMORIA DESCRIPTIVA:

Los presentes trabajos refieren a las tareas necesarias para el mantenimiento de la
zona de caminos, especificamente en el desmalezado manual y mecanico, y desbosque y
destronque de la misma.

Los trabajos aqui descriptos se llevaran a cabo en un grupo de Rutas Provinciales,
de manera programada durante el plazo de 12 (doce) meses bajo el estricto control de
personal Técnico de la Jefatura de Zona VI.

Las Rutas comprendidas en el presente pliego son:
e Ruta Provincial N° 24, tr: R.P.N°21 — R.N.N° A009
e Ruta Provincial N° 25, tr: R.N.N°A012 — AUTOPISTA APO1
e Ruta Provincial N° 225-S, tr: ARROYO SALADILLO - R.N. N°9
e Acceso al Aeropuerto Internacional Rosario (Calle A.J. Paz, de Funes)

Particularmente se dara intervencion en un total de 426,77 Ha repartidas en 12

cortes, las cuales se distribuyen en las distintas Rutas Provinciales mencionadas
correspondiente a los Departamentos Rosario y San Lorenzo.

PLAZO DE OBRA:

El plazo de obra para la ejecucion de los trabajos es de 12 (doce) meses.

PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $ 3.291.718,99 (Pesos, Tres
millones doscientos noventa y un mil setecientos dieciocho con 99 centavos)
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SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:

Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacion con esta firma, sirva brindar de
inmediato la siguiente informacion:
B I P RE S A .. e
DOMICIHIO REAL: ... e
Domicilio Postal: ..., Localidad: ..o
Pl OVINCIA: .o e

=112 (0] (o M

REPRESENTANTE EN SANTA FE

Dirigirse a Direccion Provincial de Vialidad
BoulevarMuttis N° 880
(3000) Santa Fe

Tel: 0342-4573964/65
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sr.

Administrador General de la
Direccion Provincial de Vialidad
SU DESPACHO.-

0= TR 14 o =
que suscribe, de Nacionalidad ................cccooiiiiiii , con domicilio legal en la

Cuidad de Santa Fe (Art. 11° del Pliego de Bases y Condiciones Generales) — Calle

Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones vy el

Presupuesto Oficial de la Obra ... ..o

................................................... y recogiendo en el lugar los datos necesarios, se
compromete a ejecutar dicha obra de acuerdo a la documentacién mas arriba indicada, por
[@ SUMA dE PESOS. ... e ($

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razén de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestién judicial, los Tribunales Ordinarios de
la Cuidad de Santa Fe, como si también que conoce la Ley de Obras Publicas de la
Provincial de Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposicién y

Especificaciones concordantes.

Se compromete a mantener esta Oferta por el término de tres (3) meses (Art. 14 —

Inc 2°) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el
INGENIEIO. ... inscripto en el Colegio de

Profesionales de ..................... de Santa Fe, bajoel nimero ................cooviiniis

Lugar y Fecha:

Firma Firma
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PRESENTACION DE PROPUESTAS

La documentacién debera responder al Articulo 5° del Decreto 2260/16, y sera
presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre cerrado y con la
siguiente inscripcion:

LICITACION PUBLICA — EXPTE N° DIA: HORA:

SOBRE N° 1: Contendra:

1) Sellado Provincial de Ley

2) Garantia de la Propuesta

3) Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracién
Provincial Impuestos (s/Resolucion General N° 019 — 20/10/2011 — API). La
misma se obtiene con clave fiscal a través del sitio de Internet
www.santafe.gov.ar, ingresando a Impuestos — Impuestos sobre los
Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal — Consulta.

4) Certificado Fiscal para contratar — R.G. 1814 y 135 — AFIP

5) Certificado de habilitaciéon para la Licitacion de la Obra, objeto del llamado,
expedido por el Registro de Licitadores de Oras Publicas de la Provincia.

6) Certificacion Anual del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
correspondientes a las autoridades de la Firma y Representante Técnico
propuesto, en un todo de acuerdo a los Art. 6 y 8 de la Ley Provincial N°
11.945/01

7) Declaracién Jurada que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se
acepta la jurisdiccion de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia.

8) Declaracion Jurada firmada por el Proponente y Representante Técnico de
conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en la obra.

9) Declaracién firmada por el Proponente y Representante Técnicode
“conocimiento del lugar y las condiciones en que se efectuara la obra”.

10) Némina de obras realizadas

11) Nébmina de equipos propios y a alquilar

SOBRE N° 2: Contendra:

1) Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacion
Publica debidamente firmada por el Proponente y Representante
Técnico, discriminada en los diversos Items que la componen en
cantidades y precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta debe
presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto.

2) Los Analisis de Precios en triplicado, de los items que componen la
Propuesta o Presupuesto que la presente

Acompafiara ademas, el Pliego adquirido y la documentacion completa del Proyecto
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o inicialado en todas sus hojas por el
Proponente y Representante Técnico.
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DESMALEZADO EN ZONA DE CAMINOS
e Ruta Provincial N° 24, tr: R.P.N°21 — R.N.N° A009
¢ Ruta Provincial N° 25, tr: R.N.N°’A012 — AUTOPISTA AP01
e Ruta Provincial N° 225-S, tr: ARROYO SALADILLO - R.N.N°9
e Acceso al Aeropuerto Internacional Rosario (Calle A.J. Paz, de Funes)

DETALLE DE LA PROPUESTA

SANTA
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PRECIOS UNITARIOS

DESIGNACION DE LAS OBRAS | UNIDAD | CANTIDAD IMPORTE
NUMEROS LETRAS
Item N2 1
Desmalezado Mecdnico Ha 313,20
Item N2 2
Desmalezado Manual m2 1.015.680
Item N2 3
Desbosque y Destronque Ha 12
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ARTICULO N°1: Objeto

La Direccion Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitacién publica de oferentes
para cotizar la ejecucion de la OBRA:DESMALEZADO DE BANQUINAS: Ruta Provincial N°
24, tr: R.P.N°21 — R.N.N° A009; Ruta Provincial N° 25, tr: R.N.N°A012 — AUTOPISTA APO01;
Ruta Provincial N° 225-S, tr: ARROYO SALADILLO - R.N. N° 9; Acceso al Aeropuerto
Internacional Rosario (Calle A.J. Paz, de Funes).

ARTICULO N°2: Inscripcion en el reqgistro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o constancia de inicio del
tramite de inscripcion o actualizacion emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe; dejandose constancia que previo a
la adjudicacion los Oferentes deberan cumplimentar con los tramites iniciados y establecida
en los Pliegos segun Resolucion N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial: Pesos: Tres millones doscientos noventa y un mil setecientos
dieciocho con 99 centavos($3.291.718,99).

Plazo de la Obra: 12 (Doce) meses
Especialidad: DESMALEZAMIENTO EN ZONA DE CAMINOS (Manual,
Mecanico y trabajos de desbosque y destronque)

Codigo 450

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacion las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacién de la obra la Capacidad minima de Contratacién Anual debera ser
de: Pesos: Tres millones doscientos noventa y un mil setecientos dieciocho con 99 centavos
($ 3.291.718,99).

A la fecha de Licitacién de la obra la Capacidad Técnica de contratacibn minima en la
especialidad Cédigo 450 debera ser de: Pesos: Tres millones doscientos noventa y un mil
setecientos dieciocho con 99 centavos ($ 3.291.718,99)

ARTICULO N°3: NO ES DE APLICACION PARA ESTA OBRA

ARTICULO N°4: Plazo de ejecucion de las obras

El plazo total para ejecucion de las obras es de 12 (DOCE) meses calendarios contados
a partir del Acta de Iniciacidbn de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el
articuloN°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
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Seran causales para la ampliacion del mencionado plazo las previstas en el articuloN°48
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaracién expresa que las lluvias
ordinarias no estan comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso c).

ARTICULO N°5, 6, 7,8, 9 y 10: NO ES DE APLICACION PARA ESTA OBRA

ARTICULO N°11: Régimen leqgal

La licitacién y Contratacion de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la
documentacion anexa. En caso de contradiccidbn entre los diversos elementos que la
integran, se establece el siguiente orden de prelacion:

1) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Computo
y Presupuesto

2) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

3) Pliego de Bases y Condiciones Generales del PUCET

4) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., edicion 1998.

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

Rige el Decreto Provincial N° 2260/2016 modificatorio del 5119/83 referido al PUCET

ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista debera presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la
Propuesta por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo
N°26- Ley 5188).

Modifiquese el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones Y
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de la siguiente manera: e) Fianza
mediante Podliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la
Superintendencia de Seguros de la Nacién, por Compafiia reconocida por la misma -
resolucion N° 1435 del 23/08/82.

ARTICULO N°13: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articuloN°3 del PUCET, las firmas
proponentes deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la
Comision de Evaluacion. Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado
de las obras que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita.

B) Equipos

Los proponentes deberan acompafiar la propuesta con un listado de la maquinaria de su
propiedad que esta disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se debera
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indicar la marca, potencia o capacidad y ubicacién. La Direccion Provincial de Vialidad
tendra derecho a inspeccionar la maquinara listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la maquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a
adquirir u obtener para su utilizacién en la obra; la cual debera estar a disposiciéon durante el
plazo que dure el Contrato.

C) Informacién incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 el equipo referido en
B) sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccion Provincial de
Vialidad podra requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido y/6 la ampliacion
de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse repuesta
satisfactoria del Proponente.

Cuando la Direccién Provincial de Vialidad permita la presentacion de ofertas conjuntas
para dos 0 mas obras de una misma licitacién, se debera presentar una planilla adicional
con los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacion de dos o mas obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales®), se debera presentar una “Planilla de
Equipos” por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusién simultanea del
mismo equipo en las distintas planillas.

D) Planillas a presentar
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacion:
+ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspecciéon o durante del desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccién
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacion, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparacion, depdésito,
etc.).
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COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista

debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

¢ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

O

COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccion o durante el desarrollo de la
obra.

COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nhombre
con que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).

COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.).

COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccion de Equipos, la que debera indicar la calidad de la maquina
ofrecida o formular cualquier observacion.

COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccién (obra, taller de reparaciones, depésito, etc.). Para el radicado
en el pais, 6 establecera el lugar de su procedencia u origen si es a
importar.

COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara
en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su
incorporacién a la obra.



EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA

PLANILLA N° 1

OBRA :
TRAMO:
SECCION:

M (2) (3) 4) (5) (6) () (8) 9)
NUMERO DESIGNACION MARCA MODELO POTENCIA HORAS DE ESTADO UBICACION FECHA PROBABLE
DE ORDEN CAPACIDAD TRABAJO ACTUAL DE DISPONIBILIDAD

Notas: Las observaciones se consignan al dorso citando "NUMERO DE ORDEN".
La columna (7) queda reservada para la Inspeccion de Obra. ~ crrrrmmimssmessssssssssssssan s s
FIRMA ACLARADA Y SELLO LUGAR Y FECHA

G

1l
i
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EQUIPOS PREVISTOS A ALQUILAR E IMPORTAR

PLANILLA N° 2

OBRA :
TRAMO:
SECCION:
Q) ) (©) 4) (®) (6) @) 8) ©) (10)
NUMERO DESIGNACION MARCA | MODELO POTENCIA HORAS DE ESTADO CALIDAD | UBICACION ACTUAL| FECHA PROBABLE
DE ORDEN CAPACIDAD TRABAJO O PROCEDENCIA | DE DISPONIBILIDAD

SI ES A IMPORTAR

Notas: Las observaciones se consignan al dorso citando "NUMERO DE ORDEN".

La columna (7) queda reservada para la Inspeccion de Obra.

FIRMA ACLARADA 'Y SELLO

LUGAR Y FECHA

G



DPV =

SANTA FE - E

ARTICULO N°14: NO ES DE APLICACION PARA ESTA OBRA

ARTICULO N°15: Fijacion de domicilio - Informacion suplementaria

Dentro de las 48 horas de la adquisicion del Legajo de Obras las Empresas deberan
obligatoriamente fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes
de la presente Licitacion. En la Direccion de Coordinacion y Despacho de la Direccién
Provincial de Vialidad y con 72 horas de antelacion al acto de apertura deberan recabar toda
informacion suplementaria y/o modificaciones que pudieran eventualmente producirse con
relacién a dicha Licitacion.

En caso de incumplimiento de la presente disposiciébn, no podran aducirse
desconocimiento de las modificaciones y/o Resoluciones que adopte la Direccién Provincial
de Vialidad.

ARTICULO N°16: Omision de documentos en la propuesta

Complementando el ArticuloN°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se aclara
expresamente que toda omisidn por parte de los proponentes, de los requisitos exigidos por
los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente dicha (incisos 1°
del contenido del Sobre N° 1 y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no haya sido
advertida en el acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de notificada al
interesado porla Comision de Adjudicacion.

En las mismas condiciones podra esa Comision de Adjudicacion solicitar informaciones

aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacion de la Adjudicacion.

ARTICULO N°17: RepresentanteTécnico de la Contratista

Con el fin de establecer dialogo con la Inspeccién y conducir las tareas
encomendadas, la Contratista debera contar con un Representante Técnico. El mismo sera
un profesional con titulo habilitante y capacidad legal para representar técnicamente a la
Contratista, aceptandose Técnico Constructor o Maestro Mayor de Obras inscripto en el
Colegio de Profesionales de Santa Fe correspondiente. La designacién del mismo estara
sujeta a la aprobacion de la Direccion Provincial de Vialidad

ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucion M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccién de Obra
copia certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los
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cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del
Representante Técnico.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la recepcion provisoria de la obra,
la Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo
anterior correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacién con la
obra. Caso contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios Profesionales que
correspondan de tal incumplimiento.

ARTICULO N°19: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas
las medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°20: Interpretacion de las normas

AlUn cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccién Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNO, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o
completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de sequridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72
y su reglamentacién, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo
del Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las
condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo, y de las demas que las sustituyan.

Al inicio de la relacion contractual y en forma previa a la iniciacidon de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar a la Direccion Provincial de Vialidad la siguiente
documentacién en materia de Higiene y Seguridad:

e Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

e Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra
S/ Resolucion 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante la obra existiesen
modificaciones con incorporacién de nuevos items, la Empresa Contratista debera
presentar un nuevo Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a la nueva
situacion

o Copia del contrato de afiliacion a una aseguradora de riesgos del trabajo.

o Copia de la némina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emisién no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacion de las obras
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e Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga
horaria a cumplir.

e Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

e Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

e Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por
la aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccion y numero de teléfono.

e Copia de comprobante de notificacion a los empleados de la identidad de la
aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al articulo
N° 31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se
presente como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia
certificada y legalizada de la correspondiente acreditaciéon y autorizacion para operar en el
marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por
apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas
por ante Colegio de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccién de
Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el
Legajo Técnico que incluya:

Copia de aviso de obra.

Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).
Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccién
personal.

o Copia de las capacitaciones realizadas.

o Copia de las visitas de la ART y SRT.

e Copia de la ndmina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccién Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio
de Higiene y Seguridad para la coordinaciéon de las acciones de prevencion durante todo el
tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacion en lo
referente a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi
como items solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa
Contratista.

ARTICULO N°22:NO ES DE APLICACION A ESTA OBRA

ARTICULO N°23: Fondo de reparo
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Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencion del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta la fecha de la
Recepcion Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULO N°24: Sistema de contratacion

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N°25: Medicion y forma de pago de los distintos trabajos que
integran la obra

La medicion y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara
de acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 30 (treinta) dias, contados a partir
del ultimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley de
Obras Publicas.

ARTICULO N°26, 27, 28 y 29: NO ES DE APLICACION A ESTA OBRA

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta
obra, no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje
el personal de Inspeccién de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la
Administracién confeccionara una planilla con la liquidacion de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccidén Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

ARTICULO N°32: NO ES DE APLICACION PARA ESTA OBRA

ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta
Licitacion debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccién Provincial
de Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y
no sera considerada sin la fecha y numero asignado conforme al decreto N°4174/15 de
Actuaciones Administrativas.
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ARTICULO N°34: NO ES DE APLICACION PARA ESTA OBRA

ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articuloN°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacion de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro
de las zonas de camino, ajustdndose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su
Decreto Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955 y de las normas que la sustituyan.

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccion General de Extensién
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera
menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la
oportunidad mas propicia a fin de tender a lograr su total eliminacién impidiendo una
eventual y posterior reproduccion.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacion enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°36: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccion de las
Obras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en
que se encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término
de la Obra.

ARTICULO N°37: Analisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompafando su Propuesta, los
analisis de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los item de
la obra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucién total del item pertinente, en un todo de
acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las
reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y
Computos Métricos correspondientes.

Los analisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacion de la Direccion
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el ArticuloN°43 de la Ley
N°5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios con respecto
a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la
ejecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
modificacion alguna en los precios unitarios cotizados.
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El incumplimiento de los requerimientos de la Direccién Provincial de Vialidad,
conducentes a la aprobacién de los andlisis de precios conforme se indicé anteriormente,
sera motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacion, su propuesta y los analisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), unicamente en formato de EXCEL (XLS), el que
sera remitidala Direccion de Programacion Econémica y Costo de la Direccion Provincial de
Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las
mismas, con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de sélo
lectura.



SANTA

DPV — 5

SANTA FE e E

ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)

1) CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo neto 1,00
Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00 Foen
Beneficos .. % de 1,00 +o

(@)oo
Imp. Ingresos Brutos ... % de (a) P

(o) U
IVA % de (b) o,
Coeficiente Resumen (R).........

I) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA

1) Oficial Especializado

Jornal B4sico $/d
Mejoras Sociales ... % $/d
Seguro Obrero ... % $/d
Otros ... %

[tem N°........... - Cemento Portland

Costo sobre camion/Vagén en origen . $/Tn
Transporte ..Kmx ....$km .. $/Tn
Incidencia p/peaje, balsa, tnetl .. $/Tn
Incidencia por manipuleo /Tn
(C)eerene $/Tn
Desperdicio .......... %de(c)y /Tn
Costo Unitario $/Tn
|/Adoptado ............. $/Tn|

IV) ITEM N°.......... EJECUCION CARPETA ASFALTICA _ UNIDAD: .............

1) Materiales
Denominacion Unidad P.Unitario Cuantia Total
e v e eeaan $/u
e e e e e $/u
e e e e e $/U
-Varios $/U

Costo Unitario Materiales: M $/U
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2) Ejecucion
- Equipos
Designacion Cantidad Potencia Valor
e e HP $
e e e, HP $
e e e, HP $
e e HP . $
W HP Y $

- Amortizacion e intereses

Y$x..hid + Y$x..%anualx..h/d = ... + . = e $/d

Vida util 2X..... h/afio
- Reparaciones y Repuestos

........ % de Amortizacion e $d
- Combustibles

..... Lts/HP x W HP x ......$/Lts x ...h/d e $d
- Lubricantes

...... % de Combustibles e $d
- Mano de Obra
.... Oficial Especializado x ............ $d= ... $/d
... Oficial ... $/d =
....Ayudante ... $/d =
Vigilancia ........ %

Costo Diario Z $d
Rendimiento: Q U/d
Costo Unitario Ejecucion: Z $/d = N $/U
Qud
3) Costo Unitario Total =M $/U + NS/U = .o eereeeeeeeee $/U
4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total X R=.......ccvvevvvnnenns $/U
Adoptado ............. $/U|

PARA ESTA OBRA LA ALiQUOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
CORRESPONDIENTES, SERA DEL 0,00% (Cero ciento)
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ARTICULO N°38: Gestiones ante organismos oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia
publica (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal
de las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago directo
alguno por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°39: Redeterminacion de precios

En esta obra tendra vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del
afo 2002, y sus Decretos Reglamentarios N°3599 y N°3873.

Sera de plena aplicacion la “Metodologia de Redeterminacién de Precios de Contratos de
Obras Publicas” de la citada Ley

ARTICULO N°40: Compras y subcontratos

Sera de aplicacion la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo
normativo de ésta legislacion.

ARTICULO N°41 y 42: NO SON DE APLICACION A ESTA OBRA
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DESMALEZADO DE BANQUINAS—- ZONA ROSARIO
¢ Ruta Provincial N° 24, tr: R.P.N°21 — R.N.N° A009
e Ruta Provincial N° 25, tr: R.N.N°A012 — AUTOPISTA AP01
e Ruta Provincial N° 225-S, tr: ARROYO SALADILLO - R.N.N°9
e Acceso al Aeropuerto Internacional Rosario (Calle A.J. Paz, de Funes)

SANTA
—

COMPUTOS METRICOS
. CANTIDADES
DESIGNACION DE LAS OBRAS DIMENSIONES UNIDAD
PARCIAL |  TOTAL
Item N2 1
Desmalezado mecdnico Ha
Ruta Provincial N° 24, tr: RP.N°21 — RN.N° AQpg | '2mesesx(3480m x 18m)/10000m2/Ha 75,17
Ruta Provincial N° 25, tr: R.N.N°012 — APO1 12meses x (8.130m x 18m}/10000m2/Ha 175,61
Ruta Provincial N° 225-s, tr: A° Saladillo — RN.N°g | 2meses*(>890m x 18m)/10000m2/Ha 62,42
Acceso al A.l.R. T 0,00
313,20
Item N2 2
Desmalezado manual m2
Ruta Provincial N° 24, tr: R.P.N°21 — R.N.N° A009 12meses x 1.300m x 8m 124.800,00
Ruta Provincial N° 25, tr: R.N.N°012 — APO1 12meses x1.100m x variable 89.280,00
Ruta Provincial N° 225-s, tr: A° Saladillo — R.N.N°9 12meses x 600m x 3m 21.6000,00
Acceso al A.LR. 12 meses x 600m x variable 780.000,00
1.015.680,00
Iltem N2 3
Desbosque y Destronque s/célculo auxiliar Ha 12
12
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1. DESCRIPCION

Los presentes trabajos refieren a las tareas necesarias para el mantenimiento de la zona de
caminos, especificamente en el desmalezado y desbosque y destronque de la misma.

Los trabajos aqui descriptos se llevaran a cabo en un grupo de Rutas Provinciales, de manera
programada durante el plazo de 12 (doce) meses bajo el estricto control de personal Técnico de la
Jefatura de Zona VI.

Las Rutas comprendidas en el presente pliego son:
e Ruta Provincial N° 24, tr: R.P.N°21 — R.N.N° A009
e Ruta Provincial N° 25, tr: R.N.N°A012 — AUTOPISTA AP01
e Ruta Provincial N° 225-S, tr: ARROYO SALADILLO - R.N. N° 9
e Acceso al Aeropuerto Internacional Rosario (Calle A.J. Paz, de Funes)

Con respecto al ultimo tramo a intervenir, debido a la geometria del mismo, se ejecutara
completamente con equipos manuales. Este acceso corresponde a los sectores verdes de la
interseccion de la calle A.J.Paz con la Ruta Nacional N° 9, en todo su desarrollo, desde calle Arturo
lllia Bis a Av Azcuénaga.

Las tareas de desmalezado se realizaran mediante métodos mecanicos y métodos manuales
contemplando ademés tareas de desbosque y destronque, en la zona de seguridad de la ruta
equivalente a un ancho de 9 metros a cada lado de la calzada, medido desde el borde de la misma.
En zonas de curvas, tridngulos de visibilidad y demas zonas que considere necesario la inspeccion,
se debera realizar el desmalezado en mayor ancho, previéndose una distancia de alambrado a
alambrado, desde aproximadamente 50 m antes del ingreso a la curva.

La periodicidad de los trabajos sera determinado por la Inspeccion Técnica designada por la
Jefatura de Zona VI.

Cada vez que la Inspeccién lo considere necesario la realizacion de los trabajos, emitira una
Orden de servicio,y a partir de ese momento la Contratista tendra un plazo de 72hs para dar inicio a
los mismos, los cuales, una vez iniciados deberan realizarse en forma continua y sin interrupciones
durante las jornadas laborables.

En caso de que la Contratista no inicie los trabajos dentro del tiempo estipulado en el parrafo
anterior, la Inspeccion lo sancionara con una MULTA fijada en 1% del monto total del circuito de
trabajo, por dia de retraso. El monto resultante de la multa sera descontado del certificado del mes.

La Inspeccién de la Jefatura de Zona conjuntamente con la Contratista elaborara un circuito
de tareas que respondera al siguiente esquema:

CIRCUITO

Ruta Tramo Long (Km) Sup. (Ha)

TOTAL

La Inspeccion determinara y exigira a la Contratista las cantidades necesarias de ejecucion
de los trabajos mensualmente, pudiendo ser parcial o completo el circuito realizado.

Los trabajos se ejecutaran dentro de los 12 meses del contrato, dentro de las cantidades
consignadas en los computos expuestos.

Si durante la ejecucién de los trabajos se dafia cualquier elemento propio del camino, como
ser sefialamientos, cartelerias, etc, la Contratista debera tomar los recaudos necesarios para reponer
y dejar en perfectas condiciones los elementos afectados.
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2. EQUIPOS

El Oferentedebera acompafiar de un listado de los equipos de su propiedad, debiendo contar
por lo menos con (2) tractores con desmalezadora de arrastre, (5) equiposmotoguadafia, (1)retropalay
herramientas manuales necesarias para los trabajos descriptos.

Las cantidades de equipos mencionadas deberan ser consideradas como minimas, debiendo
prever mayores a fin de cumplimentar los tiempos requeridos por la Inspeccion.

3. EJECUCION
3.1 Desmalezado Mecanico

Se realizara el desmalezado mecanico en los sectores de la zona de camino que la
Inspeccion de la Jefatura de Zona VI le indique previamente en forma fehaciente.

El mismo se debe realizar con equipamientos adecuados que se debera presentar en la
noémina de equipos al momento de la presentacion de la oferta, y en las cantidades suficientes de
manera de completar la superficie total en el tiempo previsto (5 dias). Este debera ser aprobado
por la Inspeccion, la cual puede rechazarlo o pedir el cambio.

El resultado del desmalezado mecéanico contempla que la vegetacion no supere los
0,05m de altura en cada corte que se realice.

La Inspeccion sera la encargada de aprobar y certificar los trabajos realizados.

3.2 Desmalezado Manual

El desmalezado manual se realizard con herramientas menores en los lugares bajo
defensas de seguridad, alrededor de sefiales verticales, mojones y/u otros obstaculos existentes,
y en cualquier otro lugar que disponga la inspeccion dentro de los tramos que le fueran
asignados.

Debera preverse una cuadrilla de trabajo que asegure el cumplimiento del plazo previsto
estipulado (5 dias).
La Inspeccion sera la encargada de aprobar y certificar los trabajos realizados.

3.3 Desbosque, destronque

En el caso de existir arboles, arbustos o troncos dentro de la zona de camino (distancia
de alambrado a alambrado), se realizara durante el primer mes de contrato, la remociéon de los
mismos con equipamiento adecuado a fin de mejorar la seguridad y visibilidad, como asi también
facilitar el desmalezado mecanico.

Para esto rige la seccion B.l.2 “Construccion” del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de la Direccion Nacional de Vialidad.

La Contratista sera responsable de la preservacion de los bosquecillos naturales o
artificiales fuera de la zona de seguridad (9 metros).

La Contratista sera responsable de los residuos generados por esta actividad, debiendo
extraerlos de la zona de obra y depositarlo en un lugar convenido con la Inspeccion. Queda
prohibida la quema de los mismos en la zona de trabajo.

La existencia de arboles aislados en la zona de trabajo, no se encuentran contemplados
en las cantidades a ejecutar para este item. De igual manera deberan ser removidos no
recibiendo pago directo alguno.

La Inspeccion sera la encargada de aprobar y certificar los trabajos realizados.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Dentro de los 10 primeros dias del mes siguiente a la ejecuciéon de los trabajos, la
Inspeccion de la Jefatura de Zona realizara la certificaciéon de los mismos respondiendo al
siguiente esquema:
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CERTIFICADO
(Ver Anexo I)

PLANILLA AUXILIAR
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CIRCUITO SUPERFIE A DESMALEZAR
Ancho Total Cant. De Sub Total
Ruta Tramo Long (Km) de corte (m) cortes (Ha)
TOTAL TOTAL

La medicién de los trabajos correspondiente al “Desmalezado mecanico” y “Desbosque y
destronque” se realizara por unidad de superficie en Hectareas (Ha), mientras que el “Desmalezado
Manual’ se realizara por unidad de superficie en metros cuadrados (m2), para cada tramo de Ruta
asignado y se llevara a cabo en forma mensual

La certificacién se hara conforme a la medicion de superficie desmalezada por cada tramo de

ruta asignado.

Sin perjuicio de los Art. 67 y 71 de la Ley 5.188/60, su modificatoria Ley 5.239/60, y Decretos
Reglamentarios. La certificacion se emitira dentro de los primeros diez dias del mes siguiente de
efectuados los trabajos, y el pago de la misma se realizara dentro de los 30 (treinta) dias a partir del
ultimo dia del mes de realizado el trabajo.




ANEXO |, Ejemplo de certificacién

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

OBRA: DESMALEZADO EN ZONA DE CAMINOS Contratista:
Ruta Provincial N2 24, tr: R.P.N221 — R.N.N2 A009

Ruta Provincial N2 25, tr: R.N.N2A012 — AUTOPISTA APO1

Ruta Provincial N2 225-S, tr: ARROYO SALADILLO - R.N. N2 9

Acceso al Aeropuerto Internacional Rosario (Calle A.J. Paz, de Funes)

Expediente Original Nro.: Certificado N°. 1 (UNO)
Nro.de Contrato: Corresponde: agosto-17
Plazo de Ejecucion: Importe de Contrato............. $
Fecha de inicio de Trabajos:
ITEM DESIGNACION Un. PRECIO CANTIDAD CANTIDADES CERTIFICADAS IMPORTES CERTIFICADOS PORCENT.
NRO. UNITARIO | AUTORIZADA | ANTERIOR | CERTIF. | ACTUALIZ. ANTERIOR CERTIF. ACTUALIZ. DE AVANCE
1 |Desmalezado Mecanico Ha 313,200
2 |Desmalezado Manual m2 1.015.680,000
3 |Desbosque y Destronque Ha 12,000
LIQUIDACIONES.-....ccceceruenenn Valor total de los trabajos realizados s/contrato. 0,00
Valor total de los trabajos realiz. anteriormente s/contrato. 0,00
Valor total de los trabajos realizados en el mes s/contrato 0,00
COSTO NETO: 0,00 / COEFICIENTE RESUMEN-=.........ccccceuurrnes 0,00
GASTOS GENERALES 15,00% 0,00 0,00
BENEFICIOS: ............... 10,00% 0,00 0,00
0,00
IMPUESTO A LOS INGRESOS BRU  0,00% 0,00 0,00
0,00
RECONOCIMIENTO DE IVA............. 21,00% 0,00 0,00
IMPORTE BRUTO DEL CERTIFICADO Ne......... 0,00 0,00
DEDUCCION POR GARANTIA......... 5% 0,00 0,00
IMPORTE LIQUIDO A ABONAR AL CONTRATISTA Total LiqUido ...ceocereereerceree

SON PESOS:

CONTRATISTA INSPECTOR DE OBRA JEFE ZONAL DIRECTOR GRAL.DE CONSER
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SANTA

DPV 5

SANTA FE I E

REDETERMINACION DE PRECIOS



Provincia de Santa Fe
DAY o
SUTLE DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Direccion de Programacion Economica y Costos
Fecha: ago-17
OBRA: _|Desmalezado en Zona VI Plazo 12 [ Meses
TRAMO: |RPN° 24 - RPN° 25 - RPN° 225-s - Acc. AR Expte.N° 16103-0017937-2
SECCION:
ltem DESIGNACION FACTOR DE REDETERMINACION (FR)
N° Equipos (a1) M. de Obra (a2) | Materiales (a3) | Transporte (ad)
Desmalezado mecénico 0,58 0,42 0,00 0,00
2 Desmalezado manual 0,04 0,96 0,00 0,00
3 Desbosque, destronque y limpieza del terreno 0,72 0,28 0,00 0,00
= Provindia de Santa Fe SANTA |
DPV Ministerio de Infraestructura y Transporte =
IR DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD -
Direccion de Programacion Economica y Costos o
Fecha: ago-17
OBRA: |Desmalezado en Zona VI Plazo 12 | Meses
TRAMO: |RPN° 24 - RPN° 25 - RPN° 225-s - Acc. AIR Expte.N° 16103-0017937-2
SECCION:
Item RUBRO EQUIPOS Y MAQUINAS
DESIGNACIO
N° S— Amort/intereses (a1) | Rep.y Repuestos (a2) | Comb. y Lubric. (a3)
1 Desmalezado mecénico 0,27 0,15 0,59
2 Desmalezado manual 0,26 0,14 0,60
3 Desbosque, destronque y limpieza del terreno 0,35 0,19 0,46




Provincia de Santa Fe
DPV Ministerio de Infraestructura y Transporte
meE DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Direccion de Programacion Economica y Costos
Fecha:
OBRA: |Desmalezado en Zona VI Plazo 12 | Meses
TRAMO: |RPN° 24 - RPN° 25 - RPN° 225-s - Acc. AIR Expte.N° 16103-0017937-2
SECCION:
ltem MATERIALES
= DESIGNACION N. ) " ) = =)
1 D lezado mecanico
2 D lezado manual
3 Desbosque, destronque y limpieza del terreno
N Provincia de Santa Fe SANTAq
DPV Ministerio de Infraestructura y Transporte
SANTAFE DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 5
Direccion de Progf ion Economica y Costos -
Fecha: ago-17
OBRA: Desmalezado en Zona VI Plazo 12 | Meses
TRAMO: RPN° 24 - RPN° 25 - RPN° 225-s - Acc. AIR Expte.N° 16103-0017937-2
SECCION:
MATERIALES REPRESENTATIVOS
N° Designacion Codigo
1 General C.1.4. ICC Costo Construc.
2 Gas oil - Decreto PEN 1295/02 2320-33360-1
3 Aceites lubricantes (AL) 2320-33380-1
4 Amortizacion de equipos DPV-Caminos-DGVC 1023003
5 Cap. Mano de Obra - Mano de Obra asalariada - INDEC Sin Cédigo




