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REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DEL COMPUTO Y PRESUPUESTO

1- Los Oferentes deberan presentar su propio computo y presupuesto para la realizacion de la
Oferta, considerando que el cémputo y presupuesto Oficial utilizado es meramente referencial
e indicativo.
La planilla de Cémputo y Presupuesto propia del Oferente debera tener el mismo formato que
la presentada como OFICIAL. Si el Proponente lo considera necesario, podra abrir un nuevo
item denominado “Varios”.

2- El cémputo y presupuesto discriminard el minimo de items establecidos en la Planilla de
Computo y Presupuesto Indicativo, incluyendo unidades de medidas, cantidades, costos
unitarios, precios totales de los rubros, precios totales de los items y porcentajes de
incidencias.

De acuerdo a la Resolucion N°438/10, la nueva estructura de calculo del coeficiente resumen
(R) sera la siguiente:

I O 1S (o T 1\ L= (0 J = 1,000
+

- Gastos Generales de la Empresa:...........ccccovevveees % de 1,00 =
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= BENEFICIOS: e i %de 1,00 = ...

Coeficiente ReSUMEN (R)......oiiiiiiiiiiiiee et T i eeeenns
3- Es obligatorio considerar la Alicuota del IVA vigente, que es de 21%.

4- Es obligatoria la presentacion de los andlisis de precios de los items cotizados, de acuerdo a la
unidad definida en las planillas de Computos y Presupuestos OFICIAL.

5- La Comision de Evaluacion de las propuestas verificara la incidencia porcentual de cada item,
pudiendo en caso de desproporcidn ordenar una rectificacion de dicha incidencia.
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BANDAS ADMISIBLES PARA CURVAS DE AVANCE FISICO

1- EL PLAN DE TRABAJO DEBE SER CONTRACTUAL.

2-  NO SE ADMITIRAN PROGRAMACIONES FUERA DE LA BANDA.

3- LA BANDA DEBE FORMAR PARTE DEL PLIEGO DE LICITACION
PARA QUE LAS EMPRESAS SE AJUSTEN A ELLA.
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NOTA:.
Debera desarrollar la Curva de Inversion en funcidn del Anticipo Financiero previsto, debiendo
deducir mes a mes y proporcionalmente, dicho adelanto.
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INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCION DEL PLAN DE TRABAJOS

1- EIPRESUPUESTO OFICIAL INDICATIVO de la obra de referencia asciende a:

$10.757.597,02

(SON PESOS: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y SIETE con 02/100)

2- EI PLAN DE TRABAJOS a efectuarse indicara: items, porcentajes de incidencia de los mismos,
el avance porcentual mensual y acumulado.

3- Ademés del Diagrama GANT se debera presentar la Curva de Avance de Obra total
coincidente dentro de la banda admisible determinada en el ANEXO IIlI.

4- Los PLANES DE TRABAJOS seran firmados por el Representante Técnico.

5- PLAZO DE LA OBRA: 8 Meses
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CARTEL DE OBRA

ACCION DE OBRA

NOMBRE
PUBLICITARIO
DE LA OBRA

CIUDAD / COMUNA

REGION 4

NOMBRE LEGAL DE LA OBRA

EMPRESA CONTRATISTA: XXXXXXXX
PLAZO DE EJECUCION: XX / X /XX
FECHA DE INICIO: XX / XX /XX
MONTO DEL CONTRATO: $ XXXXXXXXX
PROYECTO Y SUPERVISION TECNICA:
RXXXKXHKKKIOXIIXEXXXXKHKKXKK

%

www.santafe.gob.ar/obras GOBIERNO DE SANTA FE
COLORES INSTITUCIONALES PRIMARIOS
REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 REGION 5
NODO NODO NODO
RECONQUISTA RAFAELA SANTA FE ROSARIO VENADO TUERTO
c: o C: 90 c:10 c: 10 C: 90
CMYK M: 10 M: 20 M: 90 M: 60 M: O black: 100% black: 10%
Y: 100 Y: 0 Y: 90 Y: 100 Y: 90
K: 0 K: 0 K: 0 K: 0 K: 10

TAMANOS Y PROPORCIONES

Tamanos posibles: (10x5) - (8 x 4) - (6x3) - (2x1) exclusivo obras menores

Las proporciones deberan ser 2x1 (2 de ancho - 1 de alto)

ORIGINALES PARA IMPRENTA
JPG A 36dpi EN TAMARO REAL Y EN FORMATO DE COLOR CMYK.
Impresos en lona de alta resistencia.

Las dimensiones del cartel seran: 6,00 mts. x 3,00 mts.
El mismo sera de impresion en lona vinilica, montado sobre chapa, y su estructura debera
ser la necesaria para soportar los esfuerzos provocados por el viento.

IMPORTANTE:

Cabe destacar que por tratarse de carteles con imagenes, oportunamente la DPVyU
entregara a la CONTRATISTA el disefio definitivo del Cartel.
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ANEXO VI
MODELO FORMULARIO DE PROPUESTA

Visto y estudiada la Licitacion Publica NO.............. , referida a la Obra:

Obra: INFRAESTRUCTURAS BASICAS
para el loteo del “Barrio AVELLANEDA Oeste”
ROSARIO — Dpto. ROSARIO

Todo lo que antecede de conformidad con las estipulaciones contenidas en el legajo entregado por
la D.P.V.y U. a nuestra firma.

Dejamos expresa constancia del mantenimiento de nuestra oferta por el plazo de 120 dias
estipulado en el Pliego de Condiciones.

ACLARACION:

Si por algin motivo o circunstancia el OFERENTE deseara hacer una mejora en su oferta, no se
admitird realizarla en una hoja por separado, siendo este Anexo, y donde abajo se detalla, el Unico
lugar para efectuarla.

La EMPRESA ...ttt desea formular una mejora de la oferta en
todos y cada uno de sus items, enun ....... %, quedando el monto finalen $ .............ccee.
Sello Firma Responsable
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ADJUDICACION

La DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO adjudicara las obras mediante el
siguiente procedimiento:

1. En el acto de apertura de la licitacion se abriran los sobres de la documentacion presentada
segun lo dispuesto en el Pliego verificAndose su contenido.
Se abrira el sobre N°1 y se controlard la Garantia por el 1 % del Presupuesto Oficial, la
Constancia de adquisicion del Pliego emitida por la Direccion General de Administracion de la
DPVyU y el recibo de compra del legajo emitido por el Area de Tesoreria de la DPVyU, sin cuyas
presentaciones no se encontrara habilitada la Oferente para |la apertura del sobre-propuesta.
Los documentos a incorporar en los Sobre N°1 y NO°2 estan indicados en el Pliego
Complementario de Bases y Condiciones - Capitulo llI. Articulo 10. DE LA PRESENTACION.

2. Se labrara un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de todas las ofertas.

3. Las actuaciones seran giradas a estudio de una Comision Interdisciplinaria de Evaluacion que
controlara lo exigido en el Pliego, verificando los aspectos formales, legales y econémicos y
aplicara el procedimiento incluido para sugerir o aconsejar a la DIRECCION PROVINCIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO sobre el resultado de la Licitacién, determinando las ofertas que
considere aptas.

4. La Comision podra solicitar informes en el caso que sea necesario a Organismos internos de la
DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO u otros provinciales, nacionales o
municipales y controlara la documentacion incluida en la propuesta relacionada con la aptitud de
ejecucion de las obras ofrecidas.

5. El Oferente que tenga la propuesta mas conveniente debera presentar con posterioridad a la
Resolucion de Adjudicacion y previo a la firma del Contrato, el Estudio de Suelos y la totalidad de
los Proyectos Ejecutivos de las Infraestructuras involucradas, debidamente aprobados por los
Organismos de competencia o Prestatarios de los Servicios.

Como consecuencia de ello, debera realizar el Computo y Presupuesto que tenga en cuenta las
variables que surjan de la elaboracion de los Proyectos Ejecutivos, definiendo nuevos items o
reproporcionando los mismos, todo esto sin modificar el precio final de la Oferta.

Con dicho Computo y Presupuesto, que debe mantener invariable el monto propuesto, se debera
confeccionar el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones considerando el avance de cada item
racionalmente de modo de posibilitar la terminacion de la obra en los plazos previstos.

Si por alguna circunstancia no imputable al Adjudicatario no fuera posible la presentacion de
dicha documentacién como paso previo a la firma del Contrato, la Empresa debera presentar a
modo de Declaracion Jurada que renuncia a cualquier reclamo de adicional por sobre la
Propuesta Final resultante de los Proyectos Ejecutivos aprobados por las Prestadoras de
Servicios y el Municipio.

No obstante, dicha documentacion sera exigida como condicién sine qua non para la entrega del
Anticipo Financiero por parte de esta D.P.V.y U.

Queda expresamente determinado que la D.P.V. y U. no reconocera ninguna variacion del monto
de la oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimiento de exigencias establecidas en este
Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente.
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