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ARTÍCULO Nº 1: OBJETO DEL LLAMADO 

 

Las obras del presente Pliego corresponden a la LICITACIÓN PRIVADA Nº5 para la: 

 

OBRA: “Trabajos y tratamientos de Impermeabilización. Centro Residencial, CASA DE LA NIÑA. 

Rosario” PCIA. DE SANTA FE 

OBJETO DE LA OBRA 

El objeto de esta Licitación es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto estado, 

para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, 

materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las 

especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Las Empresas Contratistas que incorporasen voluntariamente a su plantel obreros, capataces, directores de 

obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. atendiendo a la PERSPECTIVA DE GÉNERO 

a través de un Plan de Acción concreto al respecto, serán contempladas por el Estado Provincial con una 

valoración mensual al momento de cada certificado de obra. Es objeto del presente apartado concientizar a 

las Empresas Contratistas en relación a las cuestiones de género en el ámbito de la construcción e incorporar 

de manera transversal a todo el proceso de desarrollo de una obra pública una mirada que permita fortalecer 

un cambio social y cultural que garantice los derechos humanos.  

ARTÍCULO Nº 2: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación adoptado es el de AJUSTE ALZADO sin REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

Los precios del contrato se redeterminarán conforme a la Ley Provincial Nº 12.046 y sus normas 

reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitación, con las modificaciones introducidas por el 

Decreto N° 3163/21. NO APLICA 

La licitación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un todo a la Ley de Obras Públicas de 

la Provincia de Santa Fe Nº 5188 y su Decreto Reglamentario.  

Se entiende por Dirección de Obra a la Repartición que generó el proyecto objeto de la presente licitación; y 

serán sus funciones:  

• Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos. 

• Formar parte de la Comisión encargada de la recepción provisoria de la obra. 

A los efectos del presente pliego se entiende por Repartición al Departamento Profesional de Arquitectura 

(DPA) 

ARTÍCULO Nº 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACIÓN 

Para la obra objeto de la presente licitación se ha previsto un Presupuesto Oficial de $27.839.073,25 

(Veintisiete Millones Ochocientos Treinta y Nueve mil Setenta y Tres con Veinticinco centavos).  

Precios Oficiales a fecha base: Febrero 2026 

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la 

completa ejecución de los trabajos hasta la recepción definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas 

específicas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones 

necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como así también el IVA correspondiente a 

la fecha de Licitación, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento. El Proponente incluirá 

de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar cumplimiento acabado 

de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio. 
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ARTÍCULO Nº 4: RÉGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS (NO APLICA) 

De conformidad con lo establecido por los Artículos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto Nº 822/61 se establece 

el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y modalidades impuestas 

por dichas normas. 

El mismo será del 20% (veinte) del monto de contrato y deberá garantizarse por un valor equivalente al 150% 

del anticipo a otorgarse. 

El Monto del Anticipo Financiero a otorgarse a las contratistas se determinará de acuerdo al Anexo I de la 

Res. N° 636/22, que instrumenta la metodología de cálculo dispuesta en el Decreto N° 3163/21 (Anexo 4 – 

Parte Segunda). 

ARTÍCULO Nº 4 BIS: RÉGIMEN DE ACOPIO (NO APLICA) 

El Contratista podrá realizar por única vez y en un plazo de 90 (noventa) días a partir de la firma del Acta de 

inicio de las tareas, el acopio de materiales en fábrica/taller o depósito según corresponda, siempre que los 

mismos correspondan a los Rubros y Sub-Rubros que se encuentran en el presente artículo. 

El mismo no podrá superar el 10% (diez) del monto del contrato. (SE DEBERÁ SUMAR AL % DE ANTICIPO 

FINANCIERO SI LO HUBIERE, NO PUDIENDO SUPERAR EL 30% ENTRE AMBOS) 

La certificación de estos materiales se realizadá en la forma establecida en el Artículo N° 26 del presente 

Pliego. 

El Contratista podrá acopiar en fábrica o depósito según corresponda, a resguardo total de las inclemencias 

climáticas y bajo su total responsabilidad, los ítems vinculados a los siguientes rubros y sub-rubros que a 

continuación se detallan:  

RUBRO  

Las cantidades a acopiar de material en cada uno de los ítems involucrados en los Rubros y Sub-Rubro 

detallados, y que podrán ser Certificadas como Acopio de Material, no podrán superar en ninguno de los casos 

el 60% del Sub Total Materiales detallados en los Análisis de Precios respectivos de cada ítem.  

La opción de Acopio deberá explicitarla al formular su oferta según lo especificado en el Formulario de 

Propuesta (ANEXO Nº 1). 

Los Acopios/Desacopios se efectuarán por Certificados de Acopios/Desacopios acumulativos con numeración 

correlativa independientes de los certificados de obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 26 del presente 

Pliego. 

ARTÍCULO Nº 5: TÉRMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS 

La Administración abonará al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta) 

días a partir del último día del mes de ejecutados los trabajos. 

ARTÍCULO Nº 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO 

El legajo licitatorio estará constituido por los siguientes documentos: 

Memoria Descriptiva. 

Presupuesto oficial. 

Planilla Resumen Presupuesto. 

Coeficiente resumen. 

Plan de trabajos.  

Curva de inversión.   
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Solicitud de Cotización. 

Planos. 

Lamina A 

Lamina B 

Lamina C 

Lamina D 

Lamina E 

Lamina F 

Lamina G 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) 

Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC) 

 

Anexo 1: Formulario de propuesta 

Anexo 2: Obras similares a las que se licitan 

Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen 

Anexo 4: Análisis de precios 

Anexo 5: Plan de trabajos físicos y curva de inversión 

Anexo 6 : Director/a Técnico/a 

Anexo 7: Representante Técnico 

Anexo 8: Responsable de Higiene y Seguridad en el trabajo 

Anexo 9: Cláusula de no Repetición 

Anexo 10: Declaración Jurada 

Anexo 11: Cartel de Obra  

Anexo 12: Planilla de porcentaje de incidencia por rubro  

Anexo 13: Certificación de asistencia obligatoria a la Visita de Obra  

El Pliego Único de Bases y Condiciones, Decreto Nº 5119 y El Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra por considerarse que las Empresas Proponentes 

cuentan con el mismo. En caso contrario, se encuentra a disposición de los interesados en la DPA, para su 

consulta, como así también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

Una vez resuelta la Adjudicación de los Trabajos, el Pliego Único de Bases y Condiciones, formará parte 

integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Artículo N° 23 – Documentos del Contrato. 

ARTÍCULO Nº 7: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Plazo de Ejecución del total de los trabajos será de 60 (Sesenta) días calendario. 

ARTÍCULO Nº 8: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA 

Se establece en 360 (trescientos sesenta) días calendario a partir de la fecha del Acta de Recepción 

Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Artículo Nº 74 del 

PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrá a su exclusivo cargo los trabajos de conservación y 
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mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepción provisoria deberá ser debidamente firmada 

por la Comisión que será designada a tal efecto. 

ARTÍCULO Nº 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO 

La documentación de la Licitación podrá Consultarse en: 

En Santa Fe: Departamento de Arquitectura – Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano (MIDH) - Alte 

Brown 6998 1° Piso. 

En Internet: Sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe - 

www.santafe.gov.ar/index.php/guia/licitacion_obras. 

De corresponder, podrá Adquirirse en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, conforme al Artículo 

4° del PUByC y Decreto N° 2260/16 del P.E. 

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos del legajo, 

por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito en Mesa General de 

Entradas del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano o vía correo electrónico ante la Repartición a la 

casilla arquitectura_midh@santafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que estimen 

necesarias. Las consultas podrán realizarse hasta 07 (siete) días hábiles antes de la fecha fijada para la 

apertura de las propuestas, debiendo la Repartición expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho) 

horas de anticipación a la mencionada fecha. 

Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web de la Provincia en la sección en que fuera 

publicada la documentación de la obra. Asimismo, la totalidad de las respuestas podrán consultarse en los 

domicilios arriba citados del Departamento Profesional de Arquitectura del MIDH en la ciudad de Santa Fe. 

La Repartición no se responsabilizará por las presentaciones que los oferentes puedan realizar en otras 

dependencias. 

 ARTÍCULO Nº 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Lugar y fecha de presentación: Las ofertas deberán ser presentadas en la Sede del Ministerio de Igualdad 

y Desarrollo Humano, ubicada en calle Almirante Brown 6998, de la Ciudad de Santa fe; hasta el día Martes 

29 de Setiembre a las 10:00 hs. 

Lugar y fecha de Apertura de las Ofertas: En el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, ubicada en 

calle Almirante Brown 6998, de la Ciudad de Santa fe; hasta el día Martes 29 de Setiembre a las 12:30 hs. 

ARTÍCULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Se establece en 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas. 

Aclarase que de acuerdo al Artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones 

introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten mejores, a 

criterio de la Administración, podrán resultar prorrogadas por un término igual al establecido originalmente. 

ARTÍCULO Nº 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL/LA DIRECTOR TÉCNICO DE LA 

EMPRESA, EL/LA REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y EL/LA 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

12.1. Condiciones exigidas para él o la Director Técnico de la Empresa 

a) Deberá ser el o la profesional declarado por la empresa ante el Registro de 

Licitadores de la Provincia.  

b) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. 

c) El cumplimiento de lo exigido deberá efectuarse proporcionando datos y 

antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán según Anexo Nº 6. 

https://www.santafe.gov.ar/index.php/guia/licitacion_obras
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12.2. Condiciones exigidas para él o la Representante Técnico en Obra 

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras 

similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.  

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse 

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán 

en planilla indicada en el Anexo Nº 7 de este PCByC y resultará a plena 

satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo dispuesto en los Artículos 

Nº39 y 40 del PCByC según corresponda. 

d) En el caso de considerar que el o la profesional propuesto no reúna las 

condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

e) Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición del o de 

los profesionales propuestos por el Contratista para su Representación Técnica 

en Obra, no podrá darse inicio a los trabajos. 

f) No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los 

plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que 

correspondan por incumplimientos de tal aspecto. 

12.3. Condiciones exigidas para él o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo 

referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Responsable de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo 

especificado en el presente pliego. 

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse 

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán 

en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. 

d) En el caso de considerar que el o la profesional propuesto/a no reúna las 

condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

e) Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de 

los profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podrá darse inicio a los trabajos. 

f) No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los 

plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que 

correspondan por incumplimientos de tal aspecto. 

Personal Especializado. Exigencias adicionales a la Contratista (NO APLICA) 

Antes de comenzar con los Trabajos de Obra, la Empresa Contratista nombrará definitivamente el Director y 

Representante Técnico de Obra, debiendo cumplimentar todo lo exigido en el PCByC. Conjuntamente la 

Contratista deberá designar un Profesional con Título Habilitante: ESPECIALISTA EN RESTAURACIÓN DE 

EDIFICIOS HISTÓRICOS O DE INTERES PATRIMONIAL, adjuntando antecedentes fehacientes   pudiendo 

el mismo tomar las funciones del Representante Técnico, o de lo contrario prestar funciones junto a este 

durante todo el periodo de la Obra. Si algún miembro del Cuerpo de la Inspección de Obra llegara a verificar 

algún tipo de incumplimiento al respecto, éste podrá tomar la determinación que estime más conveniente, 

aplicando las sanciones y/o multas según PCByC. Previo al inicio de obra, la inspección deberá aprobar por 

escrito la designación de los profesionales y especialista designados. Estos profesionales deberán tener 

presencia permanente en obra. 
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ARTÍCULO Nº 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Nº 2.429 y 4.114  

Al tiempo de la aceptación del o de la Representante Técnico/a, se deberá entregar a la Repartición las 

ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y 

mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de 

conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2.429 y Nº 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes 

modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida 

la Recepción Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de 

los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Repartición informará de ello a los Colegios 

Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, será causal 

del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 

ARTÍCULO Nº 14: FONDO DE REPARO 

Se establece en 5% (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de 

garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción Definitiva de los mismos. Podrá 

sustituirse el monto resultante de la retención, a la solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario o Seguro 

de Caución a favor del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, sobre 

Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a 

los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante.    

ARTÍCULO Nº 15: INSCRIPCIÓN Y CAPACIDADES DE CONTRATACIÓN 

Los y las oferentes deberán estar inscriptos en la sección 100-ARQUITECTURA del Registro de Licitadores 

del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una Unión Transitoria (UT), sus 

integrantes cumplirán con tal requisito. Asimismo, deberán acreditar las siguientes capacidades mínimas: 

- Capacidad de Contratación Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa 

Fe: $ 83.517.219,75 (Pesos Ochenta y Tres millones Quinientos Diecisiete mil Doscientos Diecinueve mil con 

75/100). 

- Capacidad Técnica por Especialidad Necesaria del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa Fe: 

$ 27.839.073,25 (Pesos Veintisiete millones Ochocientos Treinta y Nueve mil Setenta y Tres con 25/100). 

Las exigencias expresadas más arriba para quienes participen en el presente llamado, podrán ser alcanzadas 

individualmente o bien constituyendo una Unión Transitoria. En tal caso se sumarán las capacidades de cada 

empresa integrantes de la UT. Si concurren asociadas, constituirán una Unión Transitoria (UT) y se regirán 

conforme a las normas del nuevo Código Civil y Comercial. 

ARTÍCULO Nº 16: ANTECEDENTES  

Los/las Oferentes declararán en su propuesta, según Anexo Nº 2, las obras que por su tipo y naturaleza sean 

consideradas similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes Técnicos de 

la Empresa. 

Como requisito mínimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o una de las 

empresas de la Asociación en caso de tratarse de UT, deberán haber construido en los últimos 10 (diez) años 

contados a partir de la apertura de la presente licitación, por lo menos 1 (una) obra de arquitectura pública 

o privada, considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las respectivas certificaciones de 

los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el artículo 23.1.i).  

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, será 

considerado válido en la medida que la parte proporcional de su participación en el total, arroje un valor no 

inferior al mínimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas fueron 

ejecutadas como contratista o como sub-contratista. 

ARTÍCULO Nº 17: FIANZAS 

De acuerdo al Artículo Nº 26 de la Ley Nº 5188, las ofertas se deberán afianzar con el 1% (uno por ciento) del 

importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente: $278.390,73 (Son Pesos 
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Doscientos Setenta y Ocho mil Trescientos Noventa con 73/100) en la forma establecida en el artículo 23 

apartado 1 Inc. a del presente Pliego (ej).  

A dicha fianza, el adjudicatario deberá elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un valor 

equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma establecida 

anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.  

La mencionada fianza será reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepción Provisoria del 

total de la Obra. 

ARTÍCULO Nº 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE 

LA OBRA 

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitación Pública implica por parte 

del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cláusulas que componen el Pliego Único de 

Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC), el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la 

Ley Nº 5188 y su reglamentación, como asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el 

Legajo para la presente Licitación y las condiciones en que se ejecutará la Obra, los precios de los materiales, 

mano de obra, impuestos y tasas vigentes, así como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en 

su costo, en su ritmo y en su duración. No se aceptarán reclamaciones provenientes o fundadas en hechos 

directamente relacionados con lo expuesto. 

Además, crea presunción absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la 

documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de los costos de la 

totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su Oferta. En 

ese sentido los datos suministrados por la Repartición, solo tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso darán 

derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erróneos.  

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros reconocimientos 

de prestaciones laborales que este Pliego y la legislación vigente establezcan a cargo de la Contratista para 

la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a la Licitación de una Obra Pública no podrá alegar 

en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras Públicas, su Decreto Reglamentario y 

del PUByC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, 

como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las 

condiciones establecidas en el Artículo Nº 3 del PUByC. 

ARTÍCULO Nº 19: FORMA DE COTIZAR 

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítem que conforman el presupuesto de obra, deberá 

incluir la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites 

o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o 

gasto necesario para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque 

ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitación. 

La oferta económica lo será a valores del mes anterior al de la apertura de la licitación, conforme lo establece 

el Decreto N° 3163/21. 

ARTÍCULO Nº 20: ANÁLISIS DE COSTOS NETOS (NO APLICA) 

El oferente deberá presentar las planillas de análisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el Anexo 

Nº 4.  Además, la oferente deberá presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra, cargas 

sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precios 

unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de 

los ítems intervinientes del análisis de precio. 

ARTÍCULO Nº 21: PRECIOS UNITARIOS 

El/la oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el análisis del 

coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación. A tal fin deberá ajustarse 
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“obligatoriamente” a la metodología de cálculo que obra en el Anexo Nº 3.  El precio unitario o de aplicación 

surge del producto entre el costo neto del ítem y el coeficiente resumen. Queda definitiva e innegablemente 

entendido que los precios unitarios o de aplicación, incluyen explícitos e implícitos todos los insumos y valores 

agregados necesarios para la ejecución total del ítem correspondiente, en un todo de acuerdo con las 

especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para 

el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan. 

ARTÍCULO Nº 22: PERMISOS PREVIOS 

El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, 

Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, serán 

gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Repartición. Los gastos de su gestión incluyen: 

elaboración de toda la documentación conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de 

Gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento 

del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a 

compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo 

neto del ítem involucrado. 

ARTÍCULO Nº 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Cumplirán con las formalidades establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones, y además con las 

que a continuación se puntualizan. Todo proponente presentará en el acto de apertura: 

• SOBRE Nº 1: Presentación y Antecedentes 

• SOBRE Nº 2: Propuesta Económica 

 

La presentación del Sobre N° 2 se efectuará dentro del Sobre N° 1, que llevará como única leyenda lo 

siguiente: 

 

Denominación de la Licitación 

OBRA: 

Centro Residencial "Casa de la Niña" -Trabajos y tratamientos de Impermeabilización-  

Rosario – PCIA. DE SANTA FE. 

Fecha de apertura de las ofertas: 29 de Septiembre de 2025. 

Hora de apertura de las ofertas: 12:30 horas. 

Lugar de apertura de las ofertas: Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, Almirante Brown 6998, 

Santa fe Capital  

 

Las Propuestas se presentarán en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados 

o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre 

Numero 1. Ambos sobres llevarán un rotulo; El Sobre Número 1 según el Artículo Nº 12 del Pliego Único de 

Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el Inc. 2) del presente Artículo. 

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar 

firmados en todas sus hojas, por el oferente y el director técnico.  

Deberá respetarse el orden indicado a continuación: 
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1) SOBRE Nº 1: PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a continuación: 

a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la 

obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas: 

• En efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro 

actúe como agente financiero de la Provincia 

• Títulos Públicos de Nación, Provincia o Municipalidad según cotización a la fecha de la 

constitución de la garantía, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga 

cotización oficial al momento de su constitución a cuyo efecto se presentará el certificado 

de depósito correspondiente. El monto de este depósito se calculará a valor de mercado 

del segundo día hábil anterior a la fecha de constitución y deberá cubrir la garantía 

requerida más un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando 

el valor de mercado de dicho depósito se redujera por debajo del monto de garantía 

requerida, deberá reconstruirse la garantía y el margen adicional del 20% dentro de los 

diez (10) días de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido 

de la garantía, la renta y amortización de los títulos depositados podrán ser retirados por 

el depositante. 

• En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal 

bancario. Dicho Documento se hará efectivo y se depositará, no admitiéndose cheques 

diferidos. Dicha constitución de garantía no devengará interés alguno. 

• Con Aval Bancario o Seguro de Caución a favor del Ministerio de Infraestructura, 

Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con 

domicilio legal o corresponsalía en la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento 

expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante, 

debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como 

las compañías de Seguros deberán constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin 

beneficio de división y excusión. 

• Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia. 

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia por 30 (treinta) días más que el 

período original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha límite de validez pedida por el Contratante 

y aceptada por el Oferente. Deberán poder ser hechas efectivas por el Contratante durante todo ese lapso; 

por lo tanto, no se admitirán libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento que limite la 

ejecutabilidad dentro del período. Si se presentasen cheques con certificación por un lapso inferior al exigido 

para la vigencia de la garantía, el cheque será cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los 

gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) días de serle requerido. 

b) LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Artículo 4 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha 

presentación podrá efectuarse en formato digital, acompañado al efecto Declaración Jurada, 

suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el 

Legajo de Obra. 

c) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE 

HABILITACIÓN PARA LA LICITACIÓN DE LA OBRA, objeto del llamado, según lo indicado por el 

Artículo Nº 5 del PUByC. 

d) DECLARACIÓN JURADA: conforme lo detallado en el Anexo Nº 10. 

e) SOBRE Nº 2 – PROPUESTA ECONÓMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del 

Sobre Nº 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Artículo. 
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f) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Código Fiscal Nº 3456 

Titulo Tercero: Impuesto de Sello.  

g) CONFORMACIÓN DE UT: si se presentaran dos o más empresas asociadas transitoriamente para 

la licitación privada, las mismas adjuntarán, junto con los documentos para la evaluación, una copia del 

Compromiso Constitutivo de la Asociación, bajo declaración jurada y ante Escribano Público manifestando 

que, a todos los efectos de la licitación, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas 

las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias. 

• Sólo se admitirán modificaciones al Contrato de Asociación cuando existan razones 

fundadas y aceptadas por la Repartición. 

• Toda la documentación que presente para evaluación de antecedentes deberá ser 

realizada por cada integrante de la Asociación de Empresas. 

• Una de las empresas será la mandataria de la/s otra/s, la cual deberá acreditar como 

mínimo el 51% de participación. Las empresas participantes serán responsables 

solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del contrato que suscriban con la 

Administración, y no habrá porcentajes de participación menores al 20%. 

• La empresa mandataria podrá contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en 

nombre de la Asociación y de cada una de sus integrantes. La relación entre la 

Administración y la UT, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociación, se 

formalizará a través de la mandataria. 

i)     ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente deberá presentar un listado 

de obras similares, públicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecución en los últimos 10 (diez) años, 

según planilla Anexo Nº 2.  

Se considerarán obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y características 

constructivas sean similares a la obra que se licita; se requerirá una superficie no menor a los 100 m2 (cien) 

en un único edificio. 

Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el Articulo Nº 24 del presente pliego, teniendo 

en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma. 

Si son obras contratadas en ejecución, se deberá agregar fotocopia del último certificado de obra. 

Se considerarán obras en ejecución, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas cuyo 

avance físico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas. 

En caso de UT deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas integrantes de la 

misma. 

j)    LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente deberá presentar una planilla similar a la 

del Anexo Nº 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del ítem a 

cotizar. 

k)  DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente deberá constituir domicilio especial en la 

Provincia, de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUByC. Asimismo, deberá constituir domicilio 

electrónico para la obra objeto de la licitación a los fines de la notificación fehaciente. 

l) El proponente deberá presentar declaración jurada de conformidad con el: PROTOCOLO DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, elaborado por la 

Cámara Argentina de la Construcción, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio 

UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por el ministerio de trabajo, empleo y 

seguridad social de santa fe y de la resolución número 41/2020 de dicho ministerio. 
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m) PLAN DE ACOPIO, conforme a lo exigido por el Art. 4 Bis del presente Pliego. (NO APLICA) 

2) SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA 

El Sobre Número 2, sellado y lacrado, deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse con la siguiente 

leyenda: 

 

SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica 

LICITACIÓN PRIVADA 

OBRA: 

Centro Residencial "Casa de la Niña" -Trabajos y tratamientos de Impermeabilización 

Rosario – Pcia. De Santa fe 

PROPUESTA DE: (Oferente) 

 

El mismo contendrá: 

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Repartición) debidamente completado 

y conformado según modelo del Anexo Nº 1 (original y copia) 

b) Presupuesto General detallado según lo establecido por este pliego en sus Artículos  

Nº 19, Nº 20, Nº 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital – soporte Excel según planilla provista y soporte 

papel). La oferta económica lo será a valores del mes anterior al de la apertura de la licitación, conforme lo 

establece el Decreto N° 3163/21. 

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Artículo Nº 21 y Anexo 3 – Parte 

Segunda. Soporte digital – soporte Excel y soporte papel. El coeficiente resumen será 

con 02 (dos) dígitos. 

d) Plan de Trabajo, conforme Anexo Nº 5 - Primera Parte. Soporte digital – soporte Excel 

y soporte papel 

e) Curva de Inversiones, conforme Anexo Nº 5 - Segunda Parte. Soporte digital – soporte 

Excel y soporte papel 

f) Memoria descriptiva de la metodología constructiva. 

3) APERTURA DE LOS SOBRES 

La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nº 17 y Nº 18 del Pliego 

Único de Bases y Condiciones. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario Propuesta 

adjunto debidamente completado y conformado según modelo del Anexo Nº 1), será causa de rechazo de la 

Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUByC y sus 

modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E. 

La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente Artículo 23.1 y 23.2, y cualquier otra 

documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de 

su notificación fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, será rechazado la propuesta. 
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ARTÍCULO Nº 24: EVALUACIÓN, PRECALIFICACIÓN E INFORME 

1) PROCEDIMIENTO: 

La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, quien, a su exclusivo juicio, sobre la base 

de los criterios establecidos en el presente pliego, propondrá la Oferta más conveniente, que reúna todas las 

condiciones exigidas por los presentes pliegos, en un todo de acuerdo a la Res. N° 898/21.  

Efectuado el orden de prelación de acuerdo al monto de las ofertas, se procederá al análisis de la 

oferta más económica y/o de las que pudieren resultar convenientes a los Intereses del Estado 

Provincial, a criterio de la Comisión de Evaluación.  

La comisión requerirá documentación, aclaraciones y/o información adicional sólo de aquellas ofertas 

que considere más convenientes. 

Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de dicha Comisión se 

considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación fehaciente, sin que ello 

implique modificación de las Ofertas originales, transcurrido el cual, sin que haya sido subsanada, será 

RECHAZADA su oferta, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 13 del PUByC y sus modificaciones, de 

conformidad al Dto. 2260/16 del Poder Ejecutivo, y será comunicado al Registro de Licitadores de la 

Provincia, a los fines que estime corresponder, conforme a la reglamentación vigente. 

El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de la 

documentación presentada por el Oferente, siguiendo la metodología de cumplimiento de la documentación 

solicitada en el artículo Nº 23.1, 23.2 y 23.3 que deberá ser cumplimentada en su totalidad.  

La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos: 

• Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el 

Sobre Presentación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.1 y Sobre 

Propuesta, Artículo 23.2 y 23.3 del presente pliego.  

• Evaluación de la propuesta económica de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

23.2 “SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA” del presente pliego. 

• Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo 

informado por la Dirección General del Registro de Licitadores. 

Si se presentara dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los efectos de la calificación 

se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos: 

23.1.c) Capacidad de contratación disponible. 

23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares 

• Evaluación los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Art. 23.1) 

Inc. “i” del presente pliego.  

• Evaluación del resto de los requisitos establecidos por el presente pliego. 

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación indicada 

en el artículo Nº 23.1.c) y 23.1.i).  

• Certificado de Habilitación para la Licitación de la Obra, emitido por el 

Registro de Licitadores de la Provincia. (artículo Nº 23.1.c) 

• Obras similares: Artículo 23.1.i) 

Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo Nº 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o 

similares a la licitada. 
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                    El no cumplimiento de éste requisito será causa de descalificación de la Oferta. 

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A 

COTIZAR 

Se evaluará la documentación requerida en el artículo 23.1.j) del presente pliego.  

4) CRITERIOS DE ADJUDICACION 

Cumplidos los trámites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgará en definitiva la aprobación 

de la licitación y adjudicará los trabajos al proponente que, a criterio de la administración, hubiera formulado 

la oferta más conveniente.  

La Superioridad podrá, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar todas las 

propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes, derecho a reclamo de naturaleza alguna.  

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitación hubiera tenido vicios, o si se hubieran violado, por 

parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la Superioridad estará 

facultada para dejar sin efecto la Licitación. 

ARTÍCULO Nº 25: IMPUGNACIONES 

Durante los 2 (dos) días hábiles de su notificación, los Proponentes podrán impugnar el Acto Administrativo 

que desestime su Oferta luego de la evaluación del Sobre Nº 1: Presentación y Antecedentes, mediante escrito 

fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de Obras Públicas en el que deberán exponerse 

todas y cada una de las causas que motiven la impugnación, no admitiéndose en adelante nuevos 

fundamentos o ampliaciones.  

Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia de 

haber efectuado en Tesorería del Ministerio de Obras Públicas, un depósito en concepto de Garantía de 

Impugnación, equivalente al 50% de la Garantía de la Oferta. Dicho depósito deberá realizarse en efectivo o 

cheque certificado de un banco que opera en la República Argentina.  

La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su devolución dentro del 

plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la resolución 

respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada, inadmisible, 

improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de Garantía 

de Impugnación será perdido por el Oferente a favor de aquel.       

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante la constitución de 

la Garantía de la Oferta.  

El Ministerio de Obras Públicas resolverá con carácter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen 

formulado.  

La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del trámite licitatorio. 

ARTÍCULO Nº 26: NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Las Normas de Medición y Certificación de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los 

análisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de aplicación 

las Normas de Medición del Artículo Nº 67 del PUByC. 

Conjuntamente con la elevación del acta de medición la contratista estará obligada a presentar los 

comprobantes de pagos indicados en los Artículos Nº 30, 31 y 32 del presente pliego. 

• Certificación de los materiales de acopio (NO APLICA) 

Durante el proceso constructivo de la obra, el DPA procederá a certificar los materiales de acopio, ajustándose 

el procedimiento a los términos que a continuación se detallan: 
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a) Solo se certificará el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como materiales a acopiar 

en el Art. Nº 4 Bis Régimen de Acopio. No se efectuará acopio alguno sobre la base de facturas o remitos. 

b) La empresa contratista deberá incluir en su oferta el Plan de Acopio previsto para la obra en cuestión en 

un todo de acuerdo al Plan de Trabajo, y al cual se deberá atener en forma estricta, no estando afectado a la 

redeterminación de precios con posterioridad a la fecha de acopio. 

c) El acopio del material deberá constituirse en fábrica/taller, o en un depósito, que deberá cumplir con las 

condiciones necesarias para la correcta conservación y seguridad del mismo. 

d) Previo al acopio la contratista presentará un certificado de seguro de caución que dará cobertura a la 

totalidad de los materiales a acopiar. El desacopio parcial no da motivo para variar el seguro de caución. Cada 

lote de acopio debe quedar bien definido, en su lugar respectivo, a los efectos de evitar confusiones en los 

momentos de desacopio. 

e) Los materiales acopiados serán certificados a los precios básicos de contrato. 

f) Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberán ser aprobados 

por la Inspección de Obra, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

g) Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un Acta en la cual se volcarán en detalle los 

elementos acopiados a favor del Comitente, identificándolos físicamente en forma inequívoca de manera tal 

que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constará el carácter de depositario del Contratista. 

h) El material acopiado en fábrica/taller o depósito, se certificará en Certificados de Acopio después de la 

llegada de cada partida, de acuerdo al Plan de Acopio y en coincidencia con las emisiones de los certificados 

de obras. 

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser de propiedad del Comitente 

constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con las obligaciones y responsabilidades que 

fijan para el caso los Códigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su 

salvaguardia y buena conservación. 

i) El desacopio se efectuará sobre materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada período 

de certificación. 

ARTÍCULO Nº 27: LIMPIEZA DE LA OBRA 

La limpieza se efectuará permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada 

infracción a esta norma, la Contratista será pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la misma 

debe encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza, extrayéndose fuera de todos los 

desperdicios, escombros, basura, etc. 

ARTÍCULO Nº 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ÍTEMS 

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminución 

superior al 20% (veinte) de los ítems de contrato, o la creación de nuevos ítems, y no se llegare a un acuerdo 

sobre nuevos precios, la Repartición o el contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis un nuevo 

precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del trabajo a 

realizar en el ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo que exceda 

del 120% (ciento veinte) de la que para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra.                     

ARTÍCULO Nº 29: CARTEL / DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA 

La contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección, 1 (un) cartel/es según modelo del Anexo 

Nº 11 con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podrá ser modificada sin autorización expresa 

de la Administración.  

La provisión y colocación tendrá que realizarse dentro de los 15 (quince) días de firmado el contrato. Si en el 

transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondrá en igual lapso. El cartel estará despegado del nivel del 

terreno 2,00 m.  
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El lugar de emplazamiento del mismo será determinado por la Inspección y el Contratista tomará especial 

precaución en cuanto a su sujeción (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues 

el mismo deberá permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra.  La información que se deberá 

incluir en el cartel será la especificada en el Decreto Nº 1732/08. 

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo pasible 

de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Artículo.  Durante el desarrollo de la obra, 

y en el sitio de ejecución de los trabajos, la Contratista deberá mantener a disposición de la Inspección toda 

la documentación técnica y administrativa correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicación de 

multa si se comprobare lo contrario.   

ARTÍCULO Nº 30: SEGURO DEL PERSONAL 

El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros: 

• Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto Nº 1567/74 y sus 

modificaciones y/o normativas complementarias. 

• Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura será acorde a la Ley de Riesgos 

del Trabajo Nº 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias. 

El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores a dar comienzo 

a la obra: 

• Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente (según 

Anexo Nº 9). 

• Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia del Certificado 

de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra. 

• Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de Vida 

Obligatorio. 

Asimismo, deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al producirse altas 

o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.                       

El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación 

de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado 

con la referida obligación. 

ARTÍCULO Nº 31: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS 

La Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la ejecución 

de las obras. 

Por tal motivo, deberá contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para 

construcción, refacción, demolición, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando además carga y 

descarga de bienes, guarda de vehículos, automotores o remolcados y daño a instalaciones subterráneas de 

servicios públicos con una cobertura mínima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La Contratista deberá 

acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizará ningún pago sin haberse cumplimentado con 

esta obligación. 

También deberá contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las 

pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente 

y muerte. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas 

por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para el personal 

de la Inspección de la obra. 
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El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación 

de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado 

con la referida obligación.                     

ARTÍCULO Nº 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de Higiene y 

Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. 

Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la 

Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, 

Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos 

concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento. 

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma del Contrato y 

antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD PARA 

LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y 

Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 231/96; Artículos 

2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo I res. SRT 319/99, 

aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa 

adjudicataria. 

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Artículos 1°, 2° y 

Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del 

Contratista Adjudicatario en carácter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad 

al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato. 

Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la contratista deberá 

presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las normas 

vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el 

Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestación de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentación aprobada por el 

organismo competente.  

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por 

parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la certificación mensual 

correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación 

debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas 

consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento. 

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la 

Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralización 

de los trabajos en obra. 

La inspección podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de 

protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada. 

Serán obligaciones del contratista: 

• Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean 

de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los 

esfuerzos a los que vayan a ser sometidos. 

• Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante 

el envío de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS. 

• Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares 

donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, 

a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de objetos o 

herramientas.   
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• Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el área 

de realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir 

las reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de protección para el personal 

a su cargo. Esto incluye la construcción de andamios, pantallas, entablado de protección, 

vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.  

• Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados, 

prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el 

edificio, arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios que 

incluyan: llave interruptora general, protección térmica adecuada al consumo de la 

instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia del 

edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de 

paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una 

altura mínima de 2.20 a 2.50 m.  

• Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, 

pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que 

quedarán asentadas por escrito en el libro de obra. 

• Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos de 

protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que 

deberán estar y mantenerse en perfecto estado.  

Estos son de:  

o Uso continuo y obligatorio: 

▪ Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero. 

▪ Protección craneana. 

▪ Anteojos de seguridad. 

▪ Vestimenta (adecuada al riesgo) 

o Específico por riesgo: Según normativas vigentes 

• El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada 

maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, 

debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los 

lugares correspondientes. 

• El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias 

que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, 

gaseosos, electricidad, calefacción, etc.  

• Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso Deberá 

cumplir con las siguientes obligaciones:  

• Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de 

contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que la personal sufra 

accidentes. 

• Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la 

misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.  
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• En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de 

protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad en la 

Construcción.  

• Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96 

Salud y Seguridad en la Construcción - uso de andamios. 

 

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su 

extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las 

mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.  

No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar del edificio 

sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante de Seguridad e 

Higiene de la contratista. 

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones.  

De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, no pudiendo 

utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.  

Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún material absorbente 

efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico de la 

Obra.  

No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio, salida de 

emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores. 

Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en condiciones 

de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de protección 

personal en las tareas que implican riesgos particulares. 

ARTÍCULO Nº 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR 

Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio 

de la construcción al momento de ejecución de los trabajos. 

La Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales 

correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedará en la Oficina 

que la Inspección posea en la Obra y otro se archivará en el Departamento Técnico. 

La Repartición informará al Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de 

Liberados (Artículo Nº 20 del Decreto Nº 0541/79) que corresponda al total del personal a ocupar en los 

trabajos. 

ARTÍCULO Nº 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES 

A partir de la adjudicación, el adjudicatario presentará a la Repartición para su aprobación, el Plan de Trabajos 

y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los días calendarios del año, incluyendo la totalidad de la 

información requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.  

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustará al Anexo 5, observando los parámetros que se indican 

en el Anexo Nº 12. 

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificación de las tareas o ítem previstos, 

servirá de base para la certificación de la Obra. 

Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco) días 

hábiles desde su presentación, en cuyo defecto y no mediando observación, vencido dicho término quedará 

aprobado. 
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La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repartición por los errores que 

el mismo pudiera contener en su formación, no obstante, una vez detectados, podrá exigir su rectificación y 

la realización de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones. 

ARTÍCULO Nº 35: MULTAS  

Dejase establecido que, a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás documentos del 

contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas más su actualización 

conforme al régimen de redeterminación de obras vigente. 

La Multa por “mora en la terminación de los trabajos –Art. 79 PUByC–” no es conminatoria, tendrá carácter 

de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra. 

ARTÍCULO Nº 36: FORMAS PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA 

Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el lugar durante la 

ejecución de las obras, se estipula que sólo se reconocerá la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen 

los registros normales de la zona, según datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a 

juicio y evaluación de la Administración signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en base 

al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador. 

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de definir 

el Plan de Trabajos, se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias menores, 

dejándose expresamente establecido que no se reconocerán ampliaciones de dichos plazos por tales causas. 

ARTÍCULO Nº 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA (NO APLICA) 

Movilidad: El Contratista proveerá dentro de los 10 (diez) días de haber firmado el Contrato, para uso 

exclusivo y permanente de la “Repartición’’, una movilidad por el tiempo que dure la ejecución de la obra, más 

el tiempo de garantía, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su entrega.  

El tipo de vehículo a proveer tendrá las siguientes características: Automóvil Sedán 4 puertas de fabricación 

nacional de 1600 cm3 de cilindrada como mínimo, tipo de combustible: nafta súper, con una antigüedad no 

mayor a 1 año al momento de la firma del contrato. 

La movilidad se entregará y conservará equipada de acuerdo a las normas de circulación dispuestas para la 

Provincia de Santa fe y tener vigente la Revisión Técnica Vehicular. 

Se la proveerá debidamente patentada, asegurada CONTRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA, en 

Compañía Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en forma permanente hasta la Recepción 

Definitiva, con la documentación reglamentaria y necesaria para el libre tránsito (2 juegos de fotocopias, 

debidamente legalizadas de Cédula de identificación, permiso de manejo, recibo de patentes, seguros, etc.), 

y la Tarjeta Azul expedida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor a nombre de la persona que 

indicará oportunamente la Inspección de Obra.  

Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentación, seguridad, 

reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservación (cualquiera sea la magnitud del 

desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes, correrán por cuenta y cargo del 

Contratista. 

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la movilidad 

por un tiempo prolongado (más de una semana), el contratista deberá reemplazar la unidad por otra de 

similares características a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure la paralización de la 

primera. Este reemplazo deberá ocurrir en el término máximo de 24 (veinticuatro) horas de notificada la falla. 

La Contratista dispondrá de un conductor para dicho vehículo cuando la Inspección así lo requiera. Este ítem 

estará contemplado en los gastos generales de la Contratista. 

ARTÍCULO Nº 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA  

La Contratista deberá proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de la inspección 

de la obra compuesto por: 
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4 (cuatro) Casco protector blanco 

2 (dos) Equipo impermeable para lluvia 

2 (dos) Botas media caña tipo borceguíes con suela de goma 

 

Equipo Ordenador de datos para el Proyectista, para control y seguimiento de la Obra: De las siguientes 

características mínimas: (NO APLICA) 

1 (una) PC de escritorio. Procesador Intel Core i7. 16GB de memoria RAM como mínimo. 

Placa de video Intel HD Graphics 4600. Placa de red 100/1000. Disco Rígido 1TB. Unidad 

óptica DVDRW (lector/grabador de DVD). 3 Puertos USB 3.0. Sistema operativo Windows 

10. Accesorios: teclado y mouse óptico con scroll. 

1 (un) PC portátil. Procesador Intel Core i7. 16GB de memoria RAM como mínimo. Placa 

de video Intel HD Graphics 4600 o equivalente. Placa de red 100/1000 o equivalente. 

Disco Rígido 1TB. Unidad optica DVDRW (lector/grabador de DVD). 3 Puertos USB 3.0. 

Sistema operativo Windows 10. Accesorios: mouse óptico con scroll. 

1 (un) monitor LED, Full HD, 23’’, formato 16:9, resolución 1920x1080 como mínimo, con 

conexión HDMI. Tecnología IPS. 

1 (un) UPS con 5 tomacorrientes exclusivos contra sobretensiones y 5 tomacorrientes con 

respaldo de batería y regulación automática de tensión (AVR) 

 

Todas las PC deben tener instalado el sistema operativo Windows 10, software de diseño Autocad, Antivirus 

con actualización permanente, utilitarios Microsoft Office, instalados, debiendo ser entregado en el lugar que 

indique la Repartición. Todo el equipamiento solicitado será recepcionado por la Inspección de Obra y será 

puesto a disposición de la Coordinación Administrativa de la DPA para su custodia y/o distribución. La Sectorial 

Informática del Ministerio comprobará y aprobará la entrega del equipamiento informático acorde a lo 

especificado. 

Asistente Técnico: (APLICA) 

Correrá también por cuenta y cargo de la Contratista, desde la fecha del Acta de Inicio de Obra, hasta la 

Recepción Definitiva de la obra, aun cuando hubiere ampliaciones de plazo acordadas, los gastos derivados 

de la contratación de un (1) Asistente Técnico, los que deberá prever en los Gastos Generales de su 

cotización;  El mismo colaborará con los trabajos inherentes a la Inspección de la obra (tales como tareas de 

gabinete, diseño, cálculos, cómputos y presupuesto, dibujo de planos en cad, elaboración de informes, etc.). 

A los fines de la cotización, se deberá considerar que el sobrestante deberá tener título universitario de 

Ingeniero Civil o Arquitecto, hasta la Recepción Definitiva de la obra. Previo al Acta de Inicio de los trabajos, 

la Contratista presentará los antecedentes del sobrestante propuesto, el que deberá ser aprobado por escrito 

por la Inspección de Obra. 

Gastos de Funcionamiento: La contratista deberá prever en los Gastos Generales de su cotización, los 

costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relación a la actuación de la Inspección de la Obra, 

durante el plazo de ejecución de los trabajos.  

Incluirán, aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las comunicaciones, 

papelería y otros insumos.  Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados anteriores, se 
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hará pasible de aplicación de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del contrato mientras dure la 

infracción.  

Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberán ser nuevos, de primera 

calidad y de marca reconocida. Los mismos serán devueltos a la Contratista luego de la Recepción 

definitiva, en el estado que se encuentren. 

ARTÍCULO Nº 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA 

El Contratista construirá y/o instalará las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depósitos, silos, plantas 

hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo y forma de los trabajos 

contratados los cuales se ajustarán estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del 

personal. 

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estarán a cargo del Contratista. 

ARTÍCULO Nº 40: PLANOS CONFORME A OBRA: (NO APLICA) 

La Contratista deberá presentar obligatoriamente para su aprobación, sin pago directo alguno, previo a la 

recepción provisoria los Planos Originales conforme a Obra, según el siguiente detalle: 

a) Planimetría general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno 

de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla 

que a juicio de la Inspección fuera necesario para completar la fiel interpretación de las 

obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas. 

b) La totalidad de la documentación se confeccionará en papel debiéndose acompañar 3 

copias en el mismo material, de las cuales una será destinada a la Institucion donde se 

interviene, todas debidamente rubricadas. 

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregará también en formato *.DWG en soporte 

óptico.  

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hará pasible de la 

aplicación de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada día de atraso para los 

planos y otro tanto para los manuales.  

ARTÍCULO Nº 41: GARANTÍA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS  

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos 

varios, y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la 

intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepción 

Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de 

materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos 

resultantes de uso indebido. 

Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados, 

deficiente ejecución de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificará a la 

Contratista, quien deberá repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta. 

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento 

de 15 (quince) días calendarios, la Administración podrá hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos 

trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantía del Contrato o el Fondo de Reparo.  

ARTÍCULO Nº 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

La Repartición inspeccionará todos los materiales a utilizar en la obra. Éstos se ajustarán a las condiciones 

de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobación, 

serán por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendrán el sello o certificado IRAM de 

conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regirán las normas internacionales más exigentes 

con referencia al producto. 
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Estas inspecciones serán efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismo que éste designe. La 

Inspección deberá ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipación para que ésta pueda 

realizarse desde el comienzo de la obra. 

En caso que convenga realizar la inspección en fábrica, los gastos que ello origine correrán por cuenta del 

Contratista. El Contratista efectuará a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP. 

ARTÍCULO Nº 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS 

Antes de la Recepción Provisoria de las obras, la Repartición podrá disponer el control de las mismas y 

efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles serán determinados por el tipo de obra 

y consistirán fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte, 

estabilidades, dosajes, etc., así como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminación de los trabajos, 

siendo este detalle enunciativo, pero no limitativo.  

La Contratista deberá presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones 

emergentes de este Artículo.  

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal 

autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos los 

gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realización de estos 

trabajos estarán a cargo del Contratista. 

ARTÍCULO Nº 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

Toda gestión que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberá ser ingresada por la 

Mesa General de Entradas del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. 

La Gestión no será considerada sin la fecha y número asignados conforme al Decreto Nº 4174/15 de 

Actuaciones Administrativas. 

ARTÍCULO Nº 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS 

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de 

productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, 

deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley Nº 

13.505.  

El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo   parcialmente, previa 

autorización expresa de la Repartición. A ese efecto el contratista solicitará por nota de pedido dicha 

autorización, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la 

subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº 13.505 y de ser de 

probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a 

subcontratar.  

La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las 

obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna 

para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en el 

contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá al contratista como si las hubiera 

ejecutado directamente.  

El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos 

correspondientes a los trabajos subcontratados. La Repartición no autorizará la subcontratación sin la 

presentación del contrato de cesión. 

ARTÍCULO Nº 46: COMPRE PROVINCIAL  

Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley  Nº 13.505, modificada por la Ley N° 

13619; en particular lo establecido en el Artículo Nº 5 que aquí se transcribe “El producto local y la empresa 

o proveedor local, tendrán preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o similares 
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prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o 

servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por ciento (5%). 

Si en una contratación, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local 

resulta favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) 

respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta. 

A tal fin, se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince 

(15) días, una "mejora de oferta". Esta compulsa será evaluada conforme a los criterios de preferencia 

enunciados en el primer párrafo del artículo." 

ARTÍCULO Nº 47: REQUISITO de admisibilidad para las empresas 

Se establece el Decreto Nº 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan 

presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios y contrataciones 

directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra pública por 

culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Departamento Profesional de Arquitectura 
Almirante Brown 6998. 1º P. - Tel: (0342) 4579289/9057 
(3000) Santa Fe 
 

ANEXO Nº 1 (modelo no válido para su presentación formal) 

FORMULARIO DE PROPUESTA 

 

Santa Fe,......................................................... 

Sr. .............................................................. 

Su Despacho 

Ref.: Licitación Pública para la Obra: ...............………………………… 

De nuestra consideración: 

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente................................... ........................................ 

respectivamente, de la Empresa................................................................................ Inscripta en el Registro de 

Licitadores de Santa Fe, Sección 100 ARQUITECTURA Nº......................... se presentan a la Licitación de 

referencia y cotizan precio de ejecución de los trabajos indicados en la documentación correspondiente. 

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial, pliegos 

de condiciones y otros, asciende a la suma de:              $...................................           en números) 

.......................................................................................(en letras), calculado con valores al mes anterior al 

mes de la apertura.                     

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90 (noventa) días calendario; 

prorrogables de conformidad al Artículo Nº 11 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones. 

Asimismo, manifiesto/mos mi/nuestra adhesión/no adhesión al Régimen de Acopio, previsto en el Pliego de 

Condiciones Particulares. (NO APLICA) 

Saludamos con atenta consideración. 

 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 2 OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA    

Nº 

COMIT

ENTE 
OBRA (1) 

NOMB

RE      

DOMIC

ILIO 

NOMBRE 

UBICACION 

DATOS 

CONTRACTUALES           

FECHA INICIO   FECHA 

TERM. 

SU

P. 

VOLUM

EN 

CANTID

AD DE 

NIVELE

S 

MONTO 

DE   

CONTR

ATO 

(2) 

PORCENTA

JE DE 

AVANCE 

(3)          

          

 

NOTAS IMPORTANTES: 

(1) Las obras que se detallen no podrán tener una antigüedad mayor de 10 (diez) años, contada desde la 

fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificación del 

Comitente, deberá acompañar para su acreditación. 

 

(2)  El Monto de Obra se consignará a valores de contrato 

 

(3)  Declarar una sola planilla, aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la Asociación 

corresponde la obra. 

 

Santa Fe, ..................................................................... 

 

 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

 

 

 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 3 PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR  

      Valores a …………………………. 

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad 
Costo 

Unitario 
Importe % Inc. 

              

              

 TOTAL COSTO       $ ………… 100% 

 Coeficiente Resumen [K]   ………..   $ …………   

 TOTAL       $ …………   

PLANILLA DE DESAGREGACIÓN DE COEFICIENTE RESUMEN  

 SUBTOTAL COSTO NETO   1,000  

    SUBTOTAL (1) 

 GASTOS GENERALES % de (1) --,--- --,---  

 BENEFICICIOS % de (1) --,--- --,---  

    SUBTOTAL (2) 

 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 --,--- (3) 

 
COEFICIENTE RESUMEN 

Suma de 2 y 

3 

 

 

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) ……………… 

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 2 (dos) dígitos 

decimales, excluyendo los subsiguientes. 

NOTA IMPORTANTE: Se deberá desagregar la estructura del Precio cotizado según este modelo, 

considerando para cada uno de los conceptos las alícuotas que se consignan o que correspondan, 

siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.  

 

………………………………… 

Firma y Sello del Proponente                          

 

                      ……………………………………… 

                      Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 4 PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

Nº CONCEPTO UNID. CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

PARCIAL 

IMPORTE 

TOTAL 
 

1 MATERIALES       

        

        

 SUBTOTAL MATERIALES    

2 MANO DE OBRA       

        

        

 
SUBTOTAL                 

MANO DE OBRA 
   

3 EQUIPO       

        

        

 SUBTOTAL         EQUIPO    

4 
SUBTOTAL COSTO 

(1+2+3) 
 

COSTO-

COSTO 
 

 

NOTA IMPORTANTE: La presente Planilla de Análisis de Precios contiene una estructuración y 

desagregación mínima que el Oferente deberá respetar en su presentación. 

Se deberán presentar los Análisis de Precios Unitarios de todos los Ítem correspondientes a todos 

los Presupuestos que componen la Cotización de la presente obra. 

 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL MONTO DEL ANTICIPO FINANCIERO (ANEXO I de la 

Res. N° 636/22) 

1. Calcular la adecuaci6n del porcentaje de anticipo financiero a aplicar, mediante la aplicación del Valor del 

Costo de la Construcción (CC), publicado por lPEC, el cual se encuentra disponible en tiempo real, 

independientemente del contexto de gestión de cada obra, según la siguiente formula: 

APAF = PAF * lEAF / lMB 

 

APAF: ADECUACIÓN PORCENTAJE DEANTICIPO FINANCIERO 

PAF: PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO PREVISTO 

IEAF: ULTIMO VALOR DISPONIBLE del CC AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL ANTICIPO 

IMB: VALOR DEL MES BASE del CC (según Decreto 3163/21) 

2. Para luego calcular, efectivamente, el importe del anticipo financiero, tal como se procede a hacerlo, 

hasta el momento, en las distintas áreas técnicas: 

lMPORTE ANTICIPO FINANCIERO = MA * AFZAF 

MA: MONTO ADJUDICADO 

APAF: ADECUACIÓN PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO 

3. Efectuar los descuentos en concepto de anticipo financiero, según la metodología de cada área. 

Según sea el caso: 

• Descontar de los certificados básicos, el proporcional surgido del importe abonado por anticipo financiero, 

respecto del monto original de contrato. 

• Mantener fijo a valores básicos de contrato, los ítems en la proporción del porcentaje del anticipo 

financiero fijado en los pliegos. 

• Descontar de los certificados provisorios, aplicando a su monto nominal un descuento porcentual igual al 

del anticipo así obtenido, y que será recalculado según Resolución ex-MOPyV N° 019/03. 

• Las empresas autárquicas, a los fines de instrumentar la presente podrán instruir los procedimientos 

pertinentes conforme a su metodología de trabajo. 
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ANEXO Nº 5 PLAN DE TRABAJOS FÍSICOS (1) 

Nº 

RUBRO/ 

ITEM 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD-TRABAJO 

% INCID. 

PLAZO DE OBRA 

1 2 3 4  ... ... 

          

          

          

 INVERSION MENSUAL         %        

 INVERSION ACUMULADA    %        

 INVERSION MENSUAL         $        

 
INVERSION ACUMULADA    $      100 

MONTO 

OBRA 

                     CURVA DE INVERSIONES (2) 

INVERS. (%) 

100                  

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

                            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

             0            1             2            3             4            PLAZO (Semanas)             

 NOTAS IMPORTANTES: 

(1) El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) 

discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos. 
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(2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a 

la firma del contrato, la Adjudicataria deberá presentar el Plan de Trabajos e Inversión, “ajustado” de 

acuerdo a lo establecido al artículo Nº 34. 

 

 

 

………………………………… 

Firma y Sello del Proponente   

                      ……………………………………… 

                      Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 6 DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA (*) 

 

Apellido y Nombre............................................................................................................................... 

Documento de Identidad (Tipo y No.) .................................................................................................. 

Título:.........................................................................Universidad:...................................................... 

Especialización:..........................................................Institución:......................................................... 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

Fecha de Inscripción..................................... Categoría:...................................................................... 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................... 

  

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

Nombr

e 
Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución 

(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

              

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar habilitado 

para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales 

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

Santa Fe, .........................................................- 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente. 
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ANEXO Nº 7 (deberá presentarse al momento del inicio de obra) 

REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA (*) 

 

Apellido y Nombre................................................................................................................................ 

Documento de Identidad (Tipo y No.)  .................................................................................................. 

Título:.........................................................................Universidad:...................................................... 

Especialización:..........................................................Institución:......................................................... 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

Fecha de Inscripción......................................Categoría:...................................................................... 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................... 

 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución 
(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

              

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar habilitado 

para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales 

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

Santa Fe, ………………………………………………...- 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente al momento del inicio de la obra. 

 

 

 

 



 
 

Departamento Profesional de Arquitectura 
Almirante Brown 6998. 1º P. - Tel: (0342) 4579289/9057 
(3000) Santa Fe 
 

ANEXO N° 8 (deberá presentarse al momento del inicio de obra) 

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)  

Apellido y Nombre................................................................................................................................ 

Documento de Identidad (Tipo y No.) …………… 

Título:.........................................................................Universidad:..................................................... 

Especialización:..........................................................Institución:....................................................... 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

Fecha de Inscripción......................................Categoría:...................................................................... 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................. 

 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución 
(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

              

 

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar habilitado 

para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales 

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 

Santa Fe, ................…………………………………….- 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente al momento del inicio de la obra. 
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ANEXO Nº 9 CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN DE LA ART CONTRA EL COMITENTE 

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente 

oportunamente la contratista 

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o 

regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 

inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o 

dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de 

la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional sufridos o contraídos  por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el 

domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a 

comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el 

asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) días de 

verificados.-“ 
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ANEXO Nº 10 

DECLARACIÓN JURADA 

LICITACIÓN PRIVADA 

OBRA:……………………………………………………………………. 

OFERENTE:………………………………………………………….. 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan en carácter de Declaración 

Jurada que, al día de la fecha de presentación de esta propuesta para la licitación privada convocada para 

contratar la ejecución de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso de Acreedores no 

homologado judicialmente, ni quiebra, como así tampoco tiene conocimiento de la existencia de demanda 

judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente Oficial del Gobierno de la 

Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la Comisión de presuntos 

ilícitos cometidos en la tramitación, ejecución o recepción de contratos de suministros, obras públicas o 

similares en el ámbito administrativo celebrados con Entes Oficiales. 

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – Ley Nº 

11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido por las autoridades 

de dicho Registro. 

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestión judicial que se suscite en relación a la presente 

Licitación Pública, aceptamos la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Santa 

Fe. 

Por último, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las condiciones en que se 

ejecutará la misma. 

 

 

 

________________________                                               _________________________ 

     Firma y aclaración                                                                       Firma y aclaración 

           del Oferente                                                                         del Director Técnico 

 

 

Lugar y fecha…………………………………………… 
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ANEXO Nº 11 

La imagen del cartel es de referencia, a ubicar según indicación de la Inspección de la obra 

 

CANTIDAD: 1 

DIMENSIONES: 2,00x1,00 m 
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ANEXO Nº 12 PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO 

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable según la Obra. 

 Nº RUBRO/ ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID. 

 01   

 02   

 03   

 04   

 05   

 06   

 07   

 08   

 09   

 10   

  TOTALES 100% 

 

………………………………… 

Firma y Sello del Proponente 

 

 ……………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 13 (deberá presentarse con la oferta) 

CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA OBLIGATORIA A LA VISITA DE OBRA 

LICITACIÓN PRIVADA Nº5 

 

OBRA: Trabajos y tratamientos de Impermeabilización 

CENTRO RESIDENCIAL “CASA DE LA NIÑA”  

ROSARIO – PCIA. DE SANTA FE 

 

Representante de la empresa 

 

Apellido y Nombre................................................................................................................................ 

 

Documento de Identidad (Tipo y No.)  .................................................................................................. 

 

Empresa: ................................................................................................................................................ 

 

Domicilio legal: ....................................................................................................................................... 

 

Fecha: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………….     ……………………………………………………... 

Firma y Sello del Representante de la Empresa   Firma y Sello del Representante de la Repartición 

 

 

Nota: Sera presentado junto a la oferta la Certificación obligatoria de visita de obra. La omisión, podrá 

ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación fehaciente; transcurrida el 

cual sin que haya sido subsanada, será rechazado la propuesta. 
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