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ARTÍCULO Nº 1: OBJETO DEL LLAMADO  
Las obras del presente Pliego corresponden a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº2 para la:

OBRA: “CERRAMIENTO DEL INGRESO SEMICUBIERTO PLANTA BAJA MIDH”
                                              SANTA FE – PCIA. DE SANTA FE
OBJETO DE LA OBRA
El objeto de esta Licitación es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto estado, para lo
cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y
componentes, en un todo de acuerdo con 
los planos que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de
Obra.

PERSPECTIVA DE GÉNERO
Las Empresas Contratistas que incorporasen voluntariamente a su plantel  obreros, capataces, directores de obra,
sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. atendiendo a la PERSPECTIVA DE GÉNERO a través de un
Plan de Acción concreto al respecto, serán contempladas por el Estado Provincial  con una valoración mensual al
momento de cada certificado de obra. Es objeto del presente apartado concientizar a las Empresas Contratistas en
relación a las cuestiones de género en el ámbito de la construcción e incorporar de manera transversal a todo el
proceso de desarrollo de una obra pública una mirada que permita fortalecer un cambio social y cultural que garantice
los derechos humanos. 

ARTÍCULO Nº 2: SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
El sistema de contratación adoptado es el de AJUSTE ALZADO. Los ofertantes deberán cotizar las obras, conforme a
la solicitud de cotización oficial por items, cuya suma será el precio total de la oferta. De esta misma no se reconocerán
variaciones de los precios de los elementos determinantes del costo de las obras.

La licitación,  contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un todo a la Ley de Obras Públicas de la
Provincia de Santa Fe Nº 5188 y su Decreto Reglamentario. 
Se entiende por Dirección de Obra a la Repartición que generó el proyecto objeto de la presente licitación; y serán sus
funciones: 

· Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.
· Formar parte de la Comisión encargada de la recepción provisoria de la obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por Repartición al Departamento Profesional de Arquitectura (DPA)

ARTÍCULO Nº 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACIÓN  
Para la obra objeto de la presente licitación se ha previsto un Presupuesto Oficial de $113.970.637,82 (Son Pesos
Ciento Trece Millones Novecientos setenta mil Seiscientos treinta y siete con ochenta y dos Centavos). 
Precios Oficiales a fecha base: Diciembre 2024
El  Presupuesto  Oficial  incluye  todos los  gastos  y  beneficios  por  cualquier  concepto  requeridos  para la  completa
ejecución de los trabajos hasta la recepción definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas 
específicas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones necesarias para el
cabal  cumplimiento  de  los fines perseguidos,  como así  también  el  IVA correspondiente  a la  fecha de  Licitación,
considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento. El Proponente incluirá de igual forma en su precio
ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este
Legajo Licitatorio.

ARTÍCULO Nº 4: RÉGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS (NO APLICA)
De conformidad con lo establecido por los Artículos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto Nº 822/61 se establece el
régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y modalidades impuestas por dichas
normas.
El mismo será del 20% (veinte) del monto de contrato y deberá garantizarse por un valor equivalente al 150% del
anticipo a otorgarse.
El Monto del Anticipo Financiero a otorgarse a las contratistas se determinará de acuerdo al Anexo I de la Res. N°
636/22, que instrumenta la metodología de cálculo dispuesta en el Decreto N° 3163/21 (Anexo 4 – Parte Segunda).

ARTÍCULO Nº 4 BIS: RÉGIMEN DE ACOPIO (NO APLICA)
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El Contratista podrá realizar por única vez y en un plazo de 90 (noventa) días a partir de la firma del Acta de inicio de
las  tareas,  el  acopio  de  materiales  en  fábrica/taller  o  depósito  según  corresponda,  siempre  que  los  mismos
correspondan a los Rubros y Sub-Rubros que se encuentran en el presente artículo.
El  mismo  no  podrá  superar  el  10% (diez)  del  monto  del  contrato.  (SE  DEBERÁ SUMAR AL  % DE ANTICIPO
FINANCIERO SI LO HUBIERE, NO PUDIENDO SUPERAR EL 30% ENTRE AMBOS)
La certificación de estos materiales se realizadá en la forma establecida en el Artículo N° 26 del presente Pliego.
El Contratista podrá acopiar en fábrica o depósito según corresponda, a resguardo total de las inclemencias climáticas
y bajo su total responsabilidad.
Las cantidades a acopiar de material en cada uno de los ítems involucrados en los Rubros y Sub-Rubro detallados, y
que podrán ser Certificadas como Acopio de Material, no podrán superar en ninguno de los casos el 60% del Sub Total
Materiales detallados en los Análisis de Precios respectivos de cada ítem. 
La opción de Acopio deberá explicitarla al formular su oferta según lo especificado en el Formulario de Propuesta
(ANEXO Nº 1).
Los  Acopios/Desacopios  se  efectuarán  por  Certificados  de  Acopios/Desacopios  acumulativos  con  numeración
correlativa independientes de los certificados de obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 26 del presente Pliego.

ARTÍCULO Nº 5: TÉRMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS  
La Administración abonará al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta) días a partir
del último día del mes de ejecutados los trabajos.

ARTÍCULO Nº 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO  
El legajo licitatorio estará constituido por los siguientes documentos:

A. Memoria Descriptiva
B. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

Anexo 1: Formulario de propuesta
Anexo 2: Obras similares a las que se licitan
Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
Anexo 4: Análisis de precios
Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversión
Anexo 6: Director/a Técnico/a
Anexo 7: Representante Técnico
Anexo 8: Responsable de Higiene y Seguridad en el trabajo
Anexo 9: Cláusula de no Repetición
Anexo 10: Declaración Jurada
Anexo 11: Cartel de Obra 
Anexo 12: Planilla de porcentaje de incidencia por rubro
Anexo 13: Certificación de asistencia obligatoria a la Visita de Obra 

C. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)

Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer
A1
A2
A3
A4
A5
AR-01
AR-02
AR-03
AR-04

Planilla de Presupuesto
Presupuesto Resumen
Plan de Trabajos Generales
Curva de inversión
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El Pliego Único de Bases y Condiciones, Decreto Nº 5119 y El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
no se incluye en el presente Legajo de Obra por considerarse que las Empresas Proponentes cuentan con el mismo.
En caso contrario, se encuentra a disposición de los interesados en el DPA, para su consulta, como así también en
Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Una vez resuelta la Adjudicación de los Trabajos, el Pliego Único de Bases y Condiciones, formará parte integrante del
Contrato que se celebre, conforme a su Artículo N° 23 – Documentos del Contrato.

ARTÍCULO Nº 7: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El Plazo de Ejecución del total de los trabajos será de 90 (noventa) días calendario.

ARTÍCULO Nº 8: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA
Se establece en 360 (trescientos sesenta) días calendario a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria de
los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Artículo Nº 74 del PUByC. Durante dicho
lapso, la Contratista tendrá a su exclusivo cargo los trabajos de conservación y mantenimiento de las obras y equipos
instalados. La recepción provisoria deberá ser debidamente firmada por la Comisión que será designada a tal efecto.

ARTÍCULO Nº 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO
La documentación de la Licitación podrá Consultarse en:
En Santa Fe: Departamento Profesional de Arquitectura – Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano (MIDH) - Alte
Brown 6998 1° Piso.
En  Internet: Sitio  Web  oficial  del  Gobierno  de  la  Provincia  de  Santa  Fe  -
www.santafe.gov.ar/index.php/guia/licitacion_obras.
De corresponder, podrá Adquirirse en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, conforme al Artículo 4° del
PUByC y Decreto N° 2260/16 del P.E.
Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos del legajo, por parte
de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito en Mesa General de Entradas del Ministerio
de  Igualdad  y  desarrollo  Humano  o  vía  correo  electrónico  ante  la  Repartición  a  la  casilla
arquitectura_midh@santafe.gov.ar solicitando  concretamente  las  aclaraciones  que  estimen  necesarias.  Las
consultas podrán realizarse hasta 07 (siete) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas,
debiendo  la  Repartición  expedirse  al  respecto  con  al  menos  48  (cuarenta  y  ocho)  horas  de  anticipación  a  la
mencionada fecha.
Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web de la Provincia en la sección en que fuera publicada
la documentación de la obra. Asimismo, la totalidad de las respuestas podrán consultarse en los domicilios arriba
citados del Departamento de Arquitectura del MIDH en la ciudad de Santa Fe. La Repartición no se responsabilizará
por las presentaciones que los oferentes puedan realizar en otras dependencias.

ARTÍCULO Nº 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las Propuestas deberán presentarse en lugar y fecha fijado en las publicaciones en Boletín Oficial, periódicos locales y
página Web.

ARTÍCULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA
Se establece en 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas. Aclarase que
de acuerdo al Artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas por el Decreto
N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten mejores, a criterio de la Administración, podrán
resultar prorrogadas por un término igual al establecido originalmente.

ARTÍCULO Nº 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL/LA DIRECTOR TÉCNICO DE LA 
EMPRESA, EL/LA REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y
EL/LA RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el o la Director Técnico de la Empresa
a) Deberá ser el o la profesional declarado por la empresa ante el Registro de Licitadores de

la Provincia. 
b) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
c) El cumplimiento de lo exigido deberá efectuarse proporcionando datos y antecedentes,

que bajo declaración jurada se entregarán según Anexo Nº 6.
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12.2. Condiciones exigidas para el o la Representante Técnico en Obra
a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras similares

a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. 
c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando

datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla indicada en
el Anexo Nº 7 de este PCByC y resultará a 
plena satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo dispuesto en los 

d) Artículos Nº39 y 40 del PCByC según corresponda. En el caso de considerar que el o la
profesional  propuesto  no  reúna  las  condiciones  necesarias  para  esta  obra  se  podrá
solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición del o de los profesionales propuestos por el
Contratista para su Representación Técnica en Obra, no podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá por tal
causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las
penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a

Higiene y Seguridad en el Trabajo.
b) Poseer antecedentes en el desempeño como Responsable de Higiene y Seguridad en el

Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente
pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando
datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla indicada en
el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de considerar que el o la profesional propuesto/a
no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del
mismo.

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales propuestos por el
Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podrá darse  inicio a los trabajos. No
corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible
la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

Personal Especializado. Exigencias adicionales a la Contratista (NO APLICA)
Antes  de  comenzar  con  los  Trabajos  de  Obra,  la  Empresa  Contratista  nombrará  definitivamente  el  Director  y
Representante Técnico de Obra, debiendo cumplimentar todo lo exigido en el PCByC. Conjuntamente la Contratista
deberá  designar  un  Profesional  con  Título  Habilitante:  ESPECIALISTA  EN  RESTAURACIÓN  DE  EDIFICIOS
HISTÓRICOS O DE INTERES PATRIMONIAL, adjuntando antecedentes fehacientes   pudiendo el mismo tomar las
funciones del Representante Técnico, o de lo contrario prestar funciones junto a este durante todo el periodo de la
Obra. Si  algún miembro del  Cuerpo de la Inspección de Obra llegara a verificar  algún tipo de incumplimiento al
respecto, éste podrá tomar la determinación que estime más conveniente, aplicando las sanciones y/o multas según
PCByC. Previo al  inicio  de  obra,  la  inspección  deberá  aprobar  por  escrito  la  designación  de  los  profesionales  y
especialista designados. Estos profesionales deberán tener presencia permanente en obra.

ARTÍCULO Nº 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Nº 2.429 y 4.114 
Al tiempo de la aceptación del o de la Representante Técnico/a, se deberá entregar a la Repartición las ordenes de
trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y mediante los cuales se
formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales
Nº 2.429 y Nº 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro
de las  48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepción Provisoria de la obra, la contratista no presenta la
constancia  de  cumplimiento  del  pago  total  de  los  aportes  referidos  por  las  Leyes  citadas  precedentemente,  la
Repartición  informará  de  ello  a  los  Colegios  Profesionales  que correspondan.  El  incumplimiento  por  parte  de  la
Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra.

ARTÍCULO Nº 14: FONDO DE REPARO
Se establece en 5% (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de garantía de
la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción Definitiva de los mismos. Podrá sustituirse el monto
resultante de la retención, a la solicitud del Contratista,  mediante Aval Bancario o Seguro de Caución a favor del
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Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal
o corresponsalía en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a
satisfacción del Contratante.   

ARTÍCULO Nº 15: INSCRIPCIÓN Y CAPACIDADES DE CONTRATACIÓN
Los y  las  oferentes  deberán  estar  inscriptos  en  la  sección  100-ARQUITECTURA  del  Registro  de  Licitadores  del
Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una Unión Transitoria (UT), sus integrantes
cumplirán con tal requisito. Asimismo, deberán acreditar las siguientes capacidades mínimas:

-  Capacidad de Contratación Anual  Necesaria (CCA) del  Reglamento del  Registro de Licitadores de Santa Fe:
$ 341.649.965,84 (Pesos Trecientos cuarenta y un millones seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos sesenta
y cinco con 84/100).
-  Capacidad  Técnica  por  Especialidad Necesaria  del  Reglamento  del  Registro  de  Licitadores  de  Santa  Fe:
$ 113.970.637,82 (Son Pesos ciento trece millones novecientos setenta mil seiscientos treinta y siete con  con
82/100).
Las  exigencias  expresadas  más  arriba  para  quienes  participen  en  el  presente  llamado,  podrán  ser  alcanzadas
individualmente o bien constituyendo una Unión Transitoria. En tal caso se sumarán las capacidades de cada empresa
integrantes de la UT. Si concurren asociadas, constituirán una Unión Transitoria (UT) y se regirán conforme a las
normas del nuevo Código Civil y Comercial.

ARTÍCULO Nº 16: ANTECEDENTES 
Los/las  Oferentes  declararán  en  su  propuesta,  según Anexo Nº  2,  las  obras  que  por  su  tipo  y  naturaleza  sean
consideradas  similares  debiendo  estas,  satisfacer  los  requisitos  indicados  en  los  Antecedentes  Técnicos  de  la
Empresa.
Como  requisito  mínimo  para  ser  preseleccionada,  la  proponente  si  concurre  en  forma  individual,  o  una  de  las
empresas  de  la  Asociación  en caso  de  tratarse  de  UT,  deberán  haber  construido  en  los  últimos  10  (diez)  años
contados a partir  de la apertura de la  presente licitación,  por  lo  menos 1 (una) obra de  arquitectura  pública o
privada,  considerada  similar  a  la  que  se  licita,  debiendo  comprobarlo  con  las  respectivas  certificaciones  de  los
Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el artículo 23.1.i). 
En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, será considerado
válido en la medida que la parte proporcional de su participación en el total,  arroje un valor no inferior al mínimo
exigido,  en  cuanto  a  los  Antecedentes  Técnicos  de  la  Empresa.  Aclarar  si  las  tareas  fueron  ejecutadas  como
contratista o como sub-contratista.

ARTÍCULO Nº 17: FIANZAS     
De acuerdo al Artículo Nº 26 de la Ley Nº 5188, las ofertas se deberán afianzar con el 1% (uno por ciento) del importe
del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente:  $1.139.706,38  (Son Pesos Un millon ciento
treinta y nueve mil setecientos seis con 38/100)  en la forma establecida en el  artículo 23 apartado 1 Inc.  a del
presente Pliego (ej). 
A  dicha  fianza,  el  adjudicatario  deberá  elevarla  previamente  a  la  firma  del  respectivo  contrato  hasta  un  valor
equivalente  al  5%  (cinco  por  ciento)  del  correspondiente  monto  contractual,  en  la  misma  forma  establecida
anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta. 
La mencionada fianza será reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepción Provisoria del total de la
Obra.

ARTÍCULO Nº 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA 
OBRA

Se deja expresamente aclarado que el  solo  hecho de presentarse a esta Licitación Pública implica por parte del
Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cláusulas que componen el Pliego Único de Bases y
Condiciones (PUByC),  el  Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC),  el  Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares, la Ley Nº 5188 y su reglamentación, como asimismo conocer la totalidad de los documentos que
integran el  Legajo  para la  presente Licitación  y  las condiciones en  que se ejecutará la  Obra,  los precios de los
materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, así como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos,
en su costo,  en su ritmo y en su duración.  No se aceptarán reclamaciones provenientes o fundadas en hechos
directamente relacionados con lo expuesto.
Además,  crea presunción  absoluta de que el  Proponente y  su Director  Técnico  han estudiado la  documentación
completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de los costos de la totalidad de las obras y
equipamiento  involucrados  y  que  se  han  basado  en  ellos  para  formular  su  Oferta.  En  ese  sentido  los  datos
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suministrados por la Repartición, solo tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso darán derecho a la contratista a
reclamos si fueran incompletos o erróneos. 
Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros reconocimientos de
prestaciones laborales que este Pliego y la legislación vigente establezcan a cargo de la Contratista para la totalidad
de los trabajos contratados. Quien concurre a la Licitación de una Obra Pública no podrá alegar en caso alguno, falta o
deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras Públicas, su Decreto Reglamentario y del PUByC, y el solo hecho de
concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los lugares donde la
obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Artículo Nº 3 del PUByC.

ARTÍCULO Nº 19: FORMA DE COTIZAR
El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítem que conforman el presupuesto de obra, deberá incluir la
provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante
Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc.,  y toda otra tarea o gasto necesario para la
correcta ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o
referidos en los documentos de la licitación.
La oferta económica lo será a valores del mes anterior al de la apertura de la licitación, conforme lo establece el
Decreto N° 3163/21.

ARTÍCULO Nº 20: ANÁLISIS DE COSTOS NETOS
El oferente deberá presentar las planillas de análisis de precios, de acuerdo al modelo detalado en el Anexo Nº 4.
Además,  la  oferente  deberá presentar  una  planilla  donde figuren  los valores  de  mano de  obra,  cargas  sociales,
materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precios unitarios propuesto por el
oferente. Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de los ítems intervinientes del análisis
de precio.

ARTÍCULO Nº 21: PRECIOS UNITARIOS
El/la  oferente  deberá  acompañar  a  la  propuesta,  como parte  de  la  misma y  en  el  mismo sobre,  el  análisis  del
coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación. A tal fin deberá ajustarse “obligatoriamente” a la
metodología de cálculo que obra en el Anexo Nº 3.  El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo
neto del ítem y el coeficiente resumen. Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de
aplicación, incluyen explícitos e implícitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecución total del
ítem correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente
pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTÍCULO Nº 22: PERMISOS PREVIOS
El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales
o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, serán gestionados por su cuenta y
cargo,  en  nombre  de  la  Repartición.  Los  gastos  de  su  gestión  incluyen:  elaboración  de  toda  la  documentación
conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de 
Gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a compensación extra de
ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo neto del ítem involucrado.

ARTÍCULO Nº 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Cumplirán con las formalidades establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones, y además con las que a
continuación se puntualizan. Todo proponente presentará en el acto de apertura:

· SOBRE Nº 1: Presentación y Antecedentes
· SOBRE Nº 2: Propuesta Económica

La presentación del Sobre N° 2 se efectuará dentro del Sobre N° 1, que llevará como única leyenda lo siguiente:
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Denominación de la Licitación 

OBRA: “CERRAMIENTO DEL INGRESO SEMICUBIERTO PLANTA BAJA MIDH”
                                              
                                                                        SANTA FE – PCIA. DE SANTA FE

Fecha de apertura de las ofertas: ………………
Hora de apertura de las ofertas: ………… horas.
Lugar de apertura de las ofertas: ………………

Las Propuestas se presentarán en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados o de forma
tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre Numero 1. Ambos sobres
llevarán un rotulo; El Sobre Número 1 según el Artículo Nº 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones; el Sobre Número
2 según el Inc. 2) del presente Artículo.
Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar firmados en todas
sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico. 

Deberá respetarse el orden indicado a continuación:

1) SOBRE Nº 1: PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES
Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a continuación:

a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la obra que
se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

· En efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro actúe
como agente financiero de la Provincia

· Títulos  Públicos  de  Nación,  Provincia  o  Municipalidad  según  cotización  a  la  fecha  de  la
constitución de la garantía, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga cotización
oficial  al  momento  de  su constitución  a  cuyo efecto  se  presentará  el  certificado de  depósito
correspondiente. El monto de este depósito se calculará a valor de mercado del segundo día hábil
anterior a la fecha de constitución y deberá cubrir la garantía requerida más un 20% (veinte por
ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando el valor de mercado de dicho depósito se
redujera por debajo del monto de garantía requerida, deberá reconstruirse la garantía y el margen
adicional  del  20% dentro  de  los  diez  (10)  días  de  advertida  esta  circunstancia.  En  tanto  se
mantenga el  valor requerido de la garantía,  la renta y amortización de los títulos depositados
podrán ser retirados por el depositante.

· En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal bancario.
Dicho Documento se hará efectivo y se depositará, no admitiéndose cheques diferidos.  Dicha
constitución de garantía no devengará interés alguno.

· Con Aval Bancario o Seguro de Caución a favor del Ministerio de Igualdad y Desarrollo humano
de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en
la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta
ciudad, todo a satisfacción del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo
que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las compañías de Seguros deberán constituirse en liso,
y llano y principal pagador, sin beneficio de división y excusión.

· Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia por 30 (treinta) días más que el período
original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha límite de validez pedida por el Contratante y aceptada por el
Oferente. Deberán poder ser hechas efectivas por el Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto, no se admitirán
libramientos  de  pago diferidos  o  cualquier  otro  instrumento  que limite  la  ejecutabilidad  dentro  del  período.  Si  se
presentasen cheques con certificación por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantía, el cheque será
cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14
(catorce) días de serle requerido.
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b) LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Artículo 4 del Pliego
Único de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha presentación podrá
efectuarse en formato digital, acompañado al efecto Declaración Jurada, suscripta por los mencionados, de
conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el Legajo de Obra.

c) CERTIFICADO  DEL  REGISTRO  DE  LICITADORES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA  FE  DE
HABILITACIÓN PARA LA LICITACIÓN DE LA OBRA, objeto del llamado, según lo indicado por el Artículo
Nº 5 del PUByC.

d) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR emitido por ARCA, en su reemplazo solicitamos REPORTE
DE DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal  emitida por API, o los documentos
que en el futuro los reemplacen.

e) DECLARACIÓN JURADA: conforme lo detallado en el Anexo Nº 10.
f) SOBRE Nº 2 – PROPUESTA ECONÓMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del Sobre Nº 1

o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Artículo.
g) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Código Fiscal Nº 3456 Titulo

Tercero: Impuesto de Sello. 
h) CONFORMACIÓN DE UT: si se presentaran dos o más empresas asociadas transitoriamente para

la licitación privada, las mismas  adjuntarán, junto con los documentos para la evaluación, una copia del
Compromiso Constitutivo de la Asociación, bajo declaración jurada y ante Escribano Público manifestando
que, a todos los efectos de la licitación, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas
las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

· Sólo se admitirán modificaciones al Contrato de Asociación cuando existan razones fundadas y
aceptadas por la Repartición.

· Toda la documentación que presente para evaluación de antecedentes deberá ser realizada por
cada integrante de la Asociación de Empresas.

· Una de las empresas será la mandataria de la/s otra/s, la cual deberá acreditar como mínimo el
51%  de  participación.  Las  empresas  participantes  serán  responsables  solidarias  y
mancomunadamente del cumplimiento del contrato que suscriban con la Administración, y no
habrá porcentajes de participación menores al 20%.

· La empresa mandataria podrá contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en nombre de
la Asociación y de cada una de sus integrantes. La relación entre la Administración y la UT, si no
se establece otra cosa en el Contrato de Asociación, se formalizará a través de la mandataria.

i) ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente deberá presentar un listado de obras
similares, públicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecución en los últimos 10 (diez) años, según planilla
Anexo Nº 2. 
Se  considerarán  obras  similares,  aquellas  cuya  magnitud,  destino,  complejidad  técnica  y  características
constructivas sean similares a la obra que se licita; se requerirá una superficie no menor a  los 500 m2
(quinientos) en un único edificio.
Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el Articulo Nº 24 del presente pliego, teniendo en
cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.
Si son obras contratadas en ejecución, se deberá agregar fotocopia del último certificado de obra.
Se considerarán obras en ejecución, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas cuyo
avance físico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.
En caso de UT deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas integrantes de la
misma.

j) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente deberá presentar una planilla similar a la del Anexo
Nº 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del ítem a cotizar.

k)  DOMICILIO DEL PROPONENTE:  El  proponente deberá constituir  domicilio especial  en la Provincia,  de
acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUByC. Asimismo, deberá constituir domicilio electrónico para la obra
objeto de la licitación a los fines de la notificación fehaciente.

l) El proponente deberá presentar declaración jurada de conformidad con el:  PROTOCOLO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, elaborado por la Cámara Argentina de la
Construcción, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al respecto, y respetando los
criterios establecidos por el ministerio de trabajo, empleo y seguridad social de santa fe y de la resolución
número 41/2020 de dicho ministerio.
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m) PLAN DE ACOPIO, conforme a lo exigido por el Art. 4 Bis del presente Pliego. (NO APLICA)

2) SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA
El Sobre Número 2, sellado y lacrado, deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse con la siguiente
leyenda:

SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica
LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA: “CERRAMIENTO DEL INGRESO SEMICUBIERTO PLANTA BAJA MIDH”
                  SANTA FE – PCIA. DE SANTA FE

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendrá:
a) Formulario  Propuesta  adjunto (provisto  por  la  Repartición)  debidamente  completado  y

conformado según modelo del Anexo Nº 1 (original y copia)
b) Presupuesto General detallado según lo establecido por este pliego en sus Artículos 

Nº 19, Nº 20, Nº 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital – soporte Excel según planilla
provista y soporte papel).  La oferta  económica lo será a valores del  mes anterior  al  de la
apertura de la licitación, conforme lo establece el Decreto N° 3163/21.

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Artículo Nº 21 y Anexo 3 – Parte Segunda.
Soporte digital – soporte Excel y soporte papel. El coeficiente resumen será con 02 (dos) dígitos.

d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno del ítem específicos de la obra, s/
Anexo 4. Soporte digital – soporte Excel y soporte papel

e) Plan de Trabajo, conforme Anexo Nº 5 - Primera Parte. Soporte digital – soporte Excel y soporte
papel

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo Nº 5 - Segunda Parte. Soporte digital – soporte Excel y
soporte papel

g) Memoria descriptiva de la metodología constructiva.

3) APERTURA DE LOS SOBRES
La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nº 17 y Nº 18 del Pliego Único
de Bases y Condiciones.
El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario Propuesta adjunto
debidamente completado y conformado según modelo del Anexo Nº 1), será causa de rechazo de la Oferta en el
mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUByC y sus modificaciones conforme al
Decreto 2260/16 del P.E.
La  omisión  de lo  solicitado  en  los  restantes  incisos  del  presente  Artículo  23.1  y  23.2,  y  cualquier  otra
documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su
notificación fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, será rechazado la propuesta.

ARTÍCULO Nº 24: EVALUACIÓN, PRECALIFICACIÓN E INFORME  

1) PROCEDIMIENTO:
La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, quien, a su exclusivo juicio, sobre la base de los
criterios establecidos en el presente pliego, propondrá la Oferta más conveniente, que reúna todas las condiciones exigidas
por los presentes pliegos, en un todo de acuerdo a la Res. N° 898/21. 
Efectuado el orden de prelación de acuerdo al monto de las ofertas, se procederá al análisis de la oferta más
económica y/o de las que pudieren resultar convenientes a los Intereses del Estado Provincial, a criterio de la
Comisión de Evaluación. 
La  comisión  requerirá  documentación,  aclaraciones  y/o  información  adicional  sólo  de  aquellas  ofertas  que
considere más convenientes.
Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de dicha Comisión se considere
necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación fehaciente, sin que ello implique modificación de las
Ofertas originales, transcurrido el cual, sin que haya sido subsanada, será RECHAZADA su oferta, de acuerdo a lo
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estipulado en el Art. 13 del PUByC y sus modificaciones, de conformidad al Dto. 2260/16 del Poder Ejecutivo, y
será comunicado al Registro de Licitadores de la Provincia, a los fines que estime corresponder, conforme a la
reglamentación vigente.
El  procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de la  documentación
presentada por el Oferente, siguiendo la metodología de cumplimiento de la documentación solicitada en el artículo Nº
23.1, 23.2 y 23.3 que deberá ser cumplimentada en su totalidad. 

La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos:
 Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre Presentación de

acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.1 y Sobre Propuesta, Artículo 23.2 y 23.3 del presente pliego. 
 Evaluación de la propuesta económica de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.2 “SOBRE Nº 2:

PROPUESTA ECONÓMICA” del presente pliego.
 Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la Dirección

General del Registro de Licitadores.
Si  se  presentara  dos  o  más Empresas  Asociadas  transitoriamente  a  la  Licitación,  a  los  efectos  de  la
calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos:

23.1.c) Capacidad de contratación disponible.
23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares

 Evaluación los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Art. 23.1) Inc. “i” del presente
pliego. 

 Evaluación del resto de los requisitos establecidos por el presente pliego.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS
Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación indicada en
el artículo Nº 23.1.c) y 23.1.i). 
 Certificado de Habilitación para la Licitación de la Obra,  emitido por el Registro de Licitadores de la

Provincia. (artículo Nº 23.1.c)
 Obras similares: Artículo 23.1.i)

Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo Nº 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o
similares a la licitada.

                    El no cumplimiento de éste requisito será causa de descalificación de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR
Se evaluará la documentación requerida en el artículo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las propuestas deberán
respetar los porcentajes de los ítems indicados con LÍMITES MÁXIMOS en planilla del Anexo Nº 12.

4) CRITERIOS DE ADJUDICACION
Cumplidos los trámites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgará en definitiva la aprobación de la
licitación y adjudicará los trabajos al proponente que, a criterio de la administración, hubiera formulado la oferta más
conveniente. 
La Superioridad podrá, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar todas las propuestas,
sin que ello otorgue a los proponentes, derecho a reclamo de naturaleza alguna. 
En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitación hubiera tenido vicios, o si se hubieran violado, por parte
de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la Superioridad estará facultada para
dejar sin efecto la Licitación.

ARTÍCULO Nº 25: IMPUGNACIONES
Durante los 2 (dos)  días hábiles de su notificación,  los Proponentes podrán impugnar  el  Acto Administrativo que
desestime su Oferta luego de la evaluación del Sobre Nº 1: Presentación y Antecedentes, mediante escrito fundado
presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat en el que deberán
exponerse  todas  y  cada  una  de  las  causas  que  motiven  la  impugnación,  no  admitiéndose  en  adelante  nuevos
fundamentos o ampliaciones. 
Conjuntamente  con  la  presentación  de  la  impugnación,  los  Oferentes  deberán  acompañar  constancia  de  haber
efectuado en Tesorería  del  Ministerio  de Obras Públicas,  un depósito  en concepto de Garantía de Impugnación,
equivalente al 50% de la Garantía de la Oferta. Dicho depósito deberá realizarse en efectivo o cheque certificado de un
banco que opera en la República Argentina. 
La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su devolución dentro del plazo de
cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva, a excepción
que la  misma resulte  a  exclusivo  juicio  del  Estado Provincial  infundada,  inadmisible,  improcedente,  rechazada  o
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meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el
Oferente a favor de aquel.      
El  Oferente manifiesta su  conformidad expresa con lo  enunciado en este  Artículo  mediante la  constitución  de la
Garantía de la Oferta. 
El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat resolverá con carácter irrecurrible las impugnaciones que
se hubiesen formulado. 
La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del trámite licitatorio.

ARTÍCULO Nº 26: NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Las Normas de Medición y Certificación de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los análisis de
cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de aplicación las Normas de
Medición del Artículo Nº 67 del PUByC.
Conjuntamente con la elevación del acta de medición la contratista estará obligada a presentar los comprobantes de
pagos indicados en los Artículos Nº 30, 31 y 32 del presente pliego.

 Certificación de los materiales de acopio   (NO APLICA)
Durante el proceso constructivo de la obra, el Departamento Profesional de Arquitectura, procederá a certificar los
materiales de acopio, ajustándose el procedimiento a los términos que a continuación se detallan:
a) Solo se certificará el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como materiales a acopiar en el Art.
Nº 4 Bis Régimen de Acopio. No se efectuará acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.
b) La empresa contratista deberá incluir en su oferta el Plan de Acopio previsto para la obra en cuestión en un todo de
acuerdo al Plan de Trabajo, y al cual se deberá atener en forma estricta, no estando afectado a la redeterminación de
precios con posterioridad a la fecha de acopio.
c) El acopio del material deberá constituirse en fábrica/taller, o en un depósito, que deberá cumplir con las condiciones
necesarias para la correcta conservación y seguridad del mismo.
d) Previo al acopio la contratista presentará un certificado de seguro de caución que dará cobertura a la totalidad de
los materiales a acopiar. El desacopio parcial no da motivo para variar el seguro de caución. Cada lote de acopio debe
quedar bien definido, en su lugar respectivo, a los efectos de evitar confusiones en los momentos de desacopio.
e) Los materiales acopiados serán certificados a los precios básicos de contrato.
f) Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberán ser aprobados por la
Inspección de Obra, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
g) Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un Acta en la cual se volcarán en detalle los elementos
acopiados a favor del Comitente, identificándolos físicamente en forma inequívoca de manera tal que puedan ser
individualizados sin dificultad. En el acta constará el carácter de depositario del Contratista.
h) El material acopiado en fábrica/taller o depósito, se certificará en Certificados de Acopio después de la llegada de
cada partida, de acuerdo al Plan de Acopio y en coincidencia con las emisiones de los certificados de obras.
Todos  los  materiales  cuyo  acopio  se  certifique  pasarán  automáticamente  a  ser  de  propiedad  del  Comitente
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con las obligaciones y responsabilidades que fijan para el
caso los Códigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena
conservación.
i)  El  desacopio se efectuará sobre materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada período de
certificación.

ARTÍCULO Nº 27: LIMPIEZA DE LA OBRA
La limpieza se efectuará permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada infracción
a esta norma, la Contratista será pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la misma debe encontrarse en
perfecto estado de conservación y limpieza, extrayéndose fuera de todos los desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTÍCULO Nº 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ÍTEMS
Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminución superior al
20% (veinte) de los ítems de contrato, o la creación de nuevos ítems, y no se llegare a un acuerdo sobre nuevos
precios, la Repartición o el contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis un nuevo precio de común acuerdo.
En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero en caso de
aumento, el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo que exceda del  120% (ciento veinte) de la que para
este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra.
                          
ARTÍCULO Nº 29: CARTEL / DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA
La contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección, 1 (un) cartel/es según modelo del Anexo Nº 11 con
la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podrá ser modificada sin autorización expresa de la Administración. 

Departamento Profesional de Arquitectura
Almirante Brown 6998. 1º P. - Tel: (0342) 4579289/9057
(3000) Santa Fe

13



                                                      

La provisión  y  colocación  tendrá  que realizarse  dentro  de  los  15  (quince)  días  de  firmado el  contrato.  Si  en  el
transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondrá en igual lapso. El cartel estará despegado del nivel del terreno
2,00 m. 
El lugar de emplazamiento del mismo será determinado por la Inspección y el Contratista tomará especial precaución
en cuanto a su sujeción (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo deberá
permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra.  La información que se deberá incluir en el cartel será la
especificada en el Decreto Nº 1732/08.
Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo pasible de multa
si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Artículo.  Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de
ejecución de los trabajos, la Contratista deberá mantener a disposición de la 
Inspección  toda  la  documentación  técnica  y  administrativa  correspondiente  a  la  misma,  bajo  apercibimiento  de
aplicación de multa si se comprobare lo contrario.  

ARTÍCULO Nº 30: SEGURO DEL PERSONAL
El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros:

· Seguro  Colectivo  de  Vida  Obligatorio,  de  acuerdo  al  Decreto  Nº  1567/74  y  sus
modificaciones y/o normativas complementarias.

· Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura será acorde a la Ley de Riesgos del
Trabajo Nº 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores a dar comienzo a la obra:
· Copia autenticada de la  Cláusula de No Repetición de la ART contra el  Comitente (según

Anexo Nº 9).
· Copia autenticada por las aseguradoras,  del Contrato de Afiliación, copia del Certificado de

Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.
· Copia  autenticada  por  las  aseguradoras,  de  las  respectivas  pólizas  de  Seguro  de  Vida

Obligatorio.
Asimismo, deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al producirse altas o bajas, y
estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.                      
El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación de dicha
documentación habilitará a la  Repartición a no autorizar  ningún pago sin haberse cumplimentado con la  referida
obligación.

ARTÍCULO Nº 31: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS
La Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la ejecución de las
obras.
Por tal motivo, deberá contratar un seguro de responsabilidad Civil  Comprensiva, con adicional para construcción,
refacción, demolición, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando además carga y descarga de bienes, guarda
de vehículos, automotores o remolcados y daño a instalaciones subterráneas de servicios públicos con una cobertura
mínima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La Contratista deberá acreditar mensualmente el pago del seguro. No se
autorizará ningún pago sin haberse cumplimentado con esta obligación.
También deberá contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las pólizas
serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte.
Serán por  cuenta  del  Contratista  los gastos derivados  de actualizaciones,  ampliaciones de plazos motivadas  por
trabajos  suplementarios  o  causas  no  imputables  al  Comitente,  que  demande  el  seguro  para  el  personal  de  la
Inspección de la obra.
El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación de dicha
documentación habilitará a la  Repartición a no autorizar  ningún pago sin haberse cumplimentado con la  referida
obligación.

                    
ARTÍCULO Nº 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de Higiene y Seguridad en
el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto
911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución
SRT, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996;
Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su
incumplimiento.
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La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma del Contrato y antes de
dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD
EN OBRA que deberá ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y 
Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 231/96; Artículos 2, 3 y
Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo I res. SRT 319/99, aprobado y
firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.
Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Artículos 1°, 2° y Anexo I de la
res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario
en carácter de   Contratista principal  , sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de
recesión de contrato.
Además de lo  establecido por  el  Artículo  Nº  42 del  Pliego  Único de Bases  y  Condiciones,  la  contratista  deberá
presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes
correspondiente  al  mes inmediato  anterior.  La  misma deberá  estar  debidamente  rubricada  por  el  Representante
Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el
Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentación aprobada por el organismo competente. 
En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por parte de la
Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la certificación mensual correspondiente, la que será
reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista
incurriere  en  esta  falta  en  tres  certificaciones,  sean  estas  consecutivas  o  no,  el  Comitente  no  reintegrará  las
retenciones vigentes hasta ese momento.
Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la Superioridad la
aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralización de los trabajos en obra.
La inspección  podrá  inspeccionar  los equipos,  herramientas,  ropa adecuada de trabajo,  elementos de protección
personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Serán obligaciones del contratista:
· Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean de

primera  calidad,  exentos  de  defectos  visibles  y  tengan  una  resistencia  adecuada  a  los
esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

· Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envío
de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

· Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los 
· lugares  donde  haya  mayores  riesgos,  con  cintas  indicativas  y  preventivas,  o  por  conos

reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de objetos o
herramientas.  

· Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el área de
realización de las tareas.  Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir  las
reglas del  arte respectivo considerándose los sistemas de protección para el personal  a su
cargo. Esto incluye la construcción de andamios, pantallas, entablado de protección, vallado
perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias. 

· Proveer  a  la  obra  de  una  instalación  eléctrica  segura,  con  elementos  normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio,
arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios que incluyan: llave
interruptora  general,  protección  térmica  adecuada  al  consumo de  la  instalación,  cables  de
alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial.
Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulación del personal,
deben estar elevados (no en el suelo) a una altura mínima de 2.20 a 2.50 m. 

· Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, pudiendo
la  inspección  de  obra  señalar  y  observar  las  imperfecciones  de  ellas,  las  que  quedarán
asentadas por escrito en el libro de obra.

· Proveer  a  sus  empleados,  obreros  y  personal  de  inspección  de  obras  de  los  equipos  de
protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que deberán
estar y mantenerse en perfecto estado. 
Estos son de: 
o Uso continuo y obligatorio:

▪ Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
▪ Protección craneana.
▪ Anteojos de seguridad.
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▪ Vestimenta (adecuada al riesgo)
o Específico por riesgo: Según normativas vigentes

· El  Contratista  es  responsable  de  las  protecciones  mecánicas  y  eléctricas  que  a  cada
maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las
mismas  encontrarse  en  buenas  condiciones,  bien  mantenidas  y  en  los  lugares
correspondientes.

· El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean
realizadas  a  causa  de  la  ejecución  de  la  obra,  sean  ellas,  efluentes  líquidos,  gaseosos,
electricidad, calefacción, etc. 

· Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso Deberá cumplir
con las siguientes obligaciones: 

· Usar elementos adecuados, pasarelas,  barandas, arnés de seguridad, redes de contención,
etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que la personal sufra accidentes.

· Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma
queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura. 

· En  ningún  caso  deben  realizarse  trabajos  en  altura  sin  el  correspondiente  elemento  de
protección.  Según  lo  establecido  por  Decreto  Nº  911/96  sobre  Salud  y  Seguridad  en  la
Construcción. 

· Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96 Salud y
Seguridad en la Construcción - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su extremo
superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las mismas deberán ser
de aluminio y/o fibra de vidrio. 
No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar del edificio sin haber
obtenido  la  correspondiente  autorización  por  escrito  de  parte  del  representante  de  Seguridad  e  Higiene  de  la
contratista.
Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones. 
De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, no pudiendo utilizar
envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio. 
Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún material absorbente efectivo,
de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico de la Obra. 
No  se  depositarán  materiales,  herramientas,  etc.,  en  zonas  de  tránsito,  junto  a  equipos  de  incendio,  salida  de
emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.
Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en condiciones de
higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de protección personal en las
tareas que implican riesgos particulares.

ARTÍCULO Nº 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR
Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio de la
construcción al momento de ejecución de los trabajos.
La  Contratista  deberá  presentar  mensualmente  dos  ejemplares  de  las  Planillas  de  Sueldos  y  Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedará en la Oficina que la
Inspección posea en la Obra y otro se archivará en el Departamento Técnico.
La Repartición informará al Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados
(Artículo Nº 20 del Decreto Nº 0541/79) que corresponda al total del personal a ocupar en los trabajos.

ARTÍCULO Nº 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES
A partir de la adjudicación, el adjudicatario presentará a la Repartición para su aprobación, el Plan de Trabajos y Curva
de Inversiones definitivo, ajustado a los días calendarios del año, incluyendo la totalidad de la información requerida,
suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento. 
El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustará al Anexo 5, observando los parámetros que se indican en el
Anexo Nº 12.
El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificación de las tareas o ítem previstos, servirá de
base para la certificación de la Obra.
Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco) días hábiles
desde su presentación, en cuyo defecto y no mediando observación, vencido dicho término quedará aprobado.
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La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repartición por los errores que el mismo
pudiera contener en su formación, no obstante una vez detectados, podrá exigir su rectificación y la realización de las
obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTÍCULO Nº 35: MULTAS     
Dejase establecido que, a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás documentos del contrato,
debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas más su actualización conforme al
régimen de redeterminación de obras vigente.
La Multa por “mora en la terminación de los trabajos –Art. 79 PUByC–” no es conminatoria, tendrá carácter de Cláusula
Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTÍCULO Nº 36: FORMAS PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA
Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el lugar durante la ejecución de las
obras, se estipula que sólo se reconocerá la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen los registros normales de la
zona, según datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a juicio y evaluación de la Administración
signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de
acceso al Obrador.
Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de definir el Plan de
Trabajos, se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias menores, dejándose expresamente
establecido que no se reconocerán ampliaciones de dichos plazos por tales causas.

ARTÍCULO Nº 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA     (NO APLICA)
Movilidad:  El Contratista proveerá dentro de los 10 (diez) días de haber firmado el Contrato, para uso exclusivo y
permanente de la “Repartición’’,  una movilidad por el tiempo que dure la ejecución de la obra,  más el tiempo de
garantía, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su entrega. 
El tipo de vehículo a proveer tendrá las siguientes características: Automóvil Sedán 4 puertas de fabricación nacional
de 1600 cm3 de cilindrada como mínimo, tipo de combustible: nafta súper, con una antigüedad no mayor a 1 año al
momento de la firma del contrato.
La movilidad se entregará y conservará equipada de acuerdo a las normas de circulación dispuestas para la Provincia
de Santa fe y tener vigente la Revisión Técnica Vehicular.
Se  la  proveerá  debidamente  patentada,  asegurada  CONTRA TODO  RIESGO SIN  FRANQUICIA,  en  Compañía
Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en forma permanente hasta la Recepción Definitiva, con la
documentación reglamentaria y necesaria para el libre tránsito (2 juegos de fotocopias, debidamente legalizadas de
Cédula de identificación, permiso de manejo,  recibo de patentes, seguros,  etc.),  y la Tarjeta Azul expedida por el
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor a nombre de la persona que indicará oportunamente la Inspección de
Obra. 
Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentación, seguridad, reparaciones
necesarias para su correcto funcionamiento y conservación (cualquiera sea la magnitud del desperfecto a reparar), los
gastos de cochera de la movilidad y peajes, correrán por cuenta y cargo del Contratista.
En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la movilidad por un
tiempo  prolongado  (más  de  una  semana),  el  contratista  deberá  reemplazar  la  unidad  por  otra  de  similares
características a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure la paralización de la primera. Este reemplazo
deberá ocurrir en el término máximo de 24 (veinticuatro) horas de notificada la falla. La Contratista dispondrá de un
conductor para dicho vehículo cuando la Inspección así  lo requiera.  Este ítem estará contemplado en los gastos
generales de la Contratista.

ARTÍCULO Nº 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
La Contratista deberá proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de la inspección de la
obra compuesto por:

4 (cuatro) Casco protector blanco

2 (dos) Equipo impermeable para lluvia

2 (dos) Botas media caña tipo borceguíes con suela de goma

Equipo Ordenador  de  datos para  el  Proyectista,  para  control  y  seguimiento  de la  Obra:  De las  siguientes
características mínimas: (NO APLICA)

1 (una) PC de escritorio. Procesador Intel Core i7. 16GB de memoria RAM como mínimo. Placa de
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video Intel HD Graphics 4600. Placa de red 100/1000. Disco Rígido 1TB. Unidad óptica DVDRW
(lector/grabador de DVD). 3 Puertos USB 3.0. Sistema operativo Windows 10. Accesorios: teclado y
mouse óptico con scroll.

1 (una) PC portátil. Procesador Intel Core i7. 16GB de memoria RAM como mínimo. Placa de video
Intel  HD Graphics 4600 o equivalente.  Placa de red 100/1000 o equivalente.  Disco Rígido 1TB.
Unidad optica DVDRW (lector/grabador de DVD). 3 Puertos USB 3.0. Sistema operativo Windows
10. Accesorios: mouse óptico con scroll.

1 (un) monitor LED, Full HD, 23’’, formato 16:9, resolución 1920x1080 como mínimo, con conexión
HDMI. Tecnología IPS.

1 (un) UPS con 5 tomacorrientes exclusivos contra sobretensiones y 5 tomacorrientes con respaldo
de batería y regulación automática de tensión (AVR)

Todas las PC deben tener instalado el sistema operativo Windows 10, software de diseño Autocad, Antivirus con 
actualización permanente, utilitarios Microsoft Office, instalados, debiendo ser entregado en el lugar que indique la 
Repartición. Todo el equipamiento solicitado será recepcionado por la Inspección de Obra y será puesto a disposición 
de la Coordinación Administrativa de la DiPAI para su custodia y/o distribución. La Sectorial Informática del Ministerio 
comprobará y aprobará la entrega del equipamiento informático acorde a lo especificado.
Asistente Técnico: (APLICA) Correrá también por cuenta y cargo de la Contratista, desde la fecha del Acta de Inicio
de Obra, hasta la Recepción Definitiva de la obra, aun cuando hubiere ampliaciones de plazo acordadas, los gastos
derivados de la contratación de un (1)  Asistente Técnico, los que deberá prever en los Gastos Generales de su
cotización;  El mismo colaborará con los trabajos inherentes a la Inspección de la obra (tales como tareas de gabinete,
diseño, cálculos, cómputos y presupuesto, dibujo de planos en cad, elaboración de informes, etc.). A los fines de la
cotización, se deberá considerar que el sobrestante deberá tener título universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto,
hasta  la  Recepción  Definitiva  de  la  obra.  Previo  al  Acta  de  Inicio  de  los  trabajos,  la  Contratista  presentará  los
antecedentes del sobrestante propuesto, el que deberá ser aprobado por escrito por la Inspección de Obra.
Gastos de Funcionamiento: La contratista  deberá prever en los Gastos Generales de su cotización, los costos
derivados del funcionamiento del Obrador, con relación a la actuación de la Inspección de la Obra, durante el plazo de
ejecución de los trabajos. 
Incluirán,  aparte  de  los ya detallados todo  lo  referente a los servicios utilizados  en la  obra,  las comunicaciones,
papelería y otros insumos.  Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados anteriores, se hará
pasible de aplicación de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del contrato mientras dure la infracción. 
Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberán ser nuevos, de primera calidad y
de marca reconocida. Los mismos serán devueltos a la Contratista luego de la Recepción definitiva, en el
estado que se encuentren.

ARTÍCULO Nº 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA
El  Contratista  construirá  y/o  instalará  las  oficinas,  vestuarios,  sanitarios,  comedor,  depósitos,  silos,  plantas
hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo y forma de los trabajos contratados los
cuales se ajustarán estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del personal.
La vigilancia y el control de ingreso a la obra estarán a cargo del Contratista.

ARTÍCULO Nº 40: PLANOS CONFORME A OBRA
La Contratista deberá presentar obligatoriamente para su aprobación, sin pago directo alguno, previo a la recepción
provisoria los Planos Originales conforme a Obra, según el siguiente detalle:

a) Planimetría general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno de los
servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de
la Inspección fuera necesario para completar la fiel interpretación de las obras ejecutadas,
fijando éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentación se confeccionará en papel debiéndose acompañar 3 copias
en el mismo material, de las cuales una será destinada a la Institución donde se interviene,
todas debidamente rubricadas.

c) Lo requerido  en  el  apartado anterior  se entregará  también  en  formato *.DWG en soporte
óptico. 
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Si  el  Contratista  no lo  proporciona  en  forma completa  y  acabada en la  forma estipulada,  se hará  pasible  de la
aplicación de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada día de atraso para los planos y
otro tanto para los manuales. 

ARTÍCULO Nº 41: GARANTÍA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS 
La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos varios, y
responderá  de  los  defectos,  degradaciones  y  averías  que  pudieran  experimentar  por  efecto  de  la  intemperie,  o
cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, el
reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos resultantes de uso indebido.
Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados, deficiente
ejecución de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificará a la Contratista, quien deberá
repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.
En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento de 15
(quince) días calendarios, la Administración podrá hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos trabajos bien sea
con los créditos que tenga la Contratista, la Garantía del Contrato o el Fondo de Reparo. 

ARTÍCULO Nº 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
La Repartición inspeccionará todos los materiales a utilizar en la obra. Éstos se ajustarán a las condiciones de calidad
exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobación, serán por cuenta de la
empresa contratista. Los materiales provistos tendrán el sello o certificado IRAM de conformidad con las Normas IRAM,
en caso de no tenerlo regirán las normas internacionales más exigentes con referencia al producto.
Estas inspecciones serán efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismo que éste designe. La Inspección
deberá ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipación para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de
la obra.
En caso que convenga realizar la inspección en fábrica, los gastos que ello origine correrán por cuenta del Contratista. El
Contratista efectuará a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTÍCULO Nº 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS
Antes de la Recepción Provisoria de las obras, la Repartición podrá disponer el control de las mismas y efectuar
pruebas de las instalaciones y estructuras.  Dichos controles serán determinados por el tipo de obra y consistirán
fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes,
etc., así como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminación de los trabajos, siendo este detalle enunciativo,
pero no limitativo. 
La Contratista deberá presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes
de este Artículo. 
El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal autorizado, no
exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras.  Todos los gastos de personal,
instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realización de estos trabajos estarán a cargo del
Contratista.

ARTÍCULO Nº 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Toda gestión que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberá ser ingresada por la Mesa
General de Entradas del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.
La Gestión no será considerada sin la fecha y número asignados conforme al Decreto Nº 4174/15 de Actuaciones
Administrativas.

ARTÍCULO Nº 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS
El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de productos,
bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales,
mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley Nº 13.505. 
El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo   parcialmente, previa autorización
expresa de la Repartición. A ese efecto el contratista solicitará por nota de pedido dicha autorización, consignando el
nombre del  subcontratista,  sus referencias,  la  modalidad  y  alcance de la  subcontratación,  debiendo el  propuesto
encuadrarse  en  las  disposiciones  de  la  Ley  Nº  13.505  y  de  ser  de  probada  capacidad  a  juicio  exclusivo  de  la
Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar. 
La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las obligaciones y
responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna para con el subcontratista,
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el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras
subcontratadas le corresponderá al contratista como si las hubiera ejecutado directamente. 
El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos correspondientes a
los trabajos subcontratados. La Repartición no autorizará la subcontratación sin la presentación del contrato de cesión.

ARTÍCULO Nº 46: COMPRE PROVINCIAL     
Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley  Nº 13.505, modificada por la Ley N° 13619; en
particular lo establecido en el Artículo Nº 5 que aquí se transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local,
tendrán  preferencia  en  su  oferta  cuando  en  las  mismas,  para  idénticas  o  similares  prestaciones,  productos  y
condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no
consideradas provinciales incrementadas en un cinco por ciento (5%).
Si  en una contratación,  aplicando el  rango de preferencia antedicho,  ninguna empresa o proveedor  local  resulta
favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) respecto a la mejor
cotización del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.
A tal fin, se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince (15) días,
una "mejora de oferta". Esta compulsa será evaluada conforme a los criterios de preferencia enunciados en el primer
párrafo del artículo."

ARTÍCULO Nº 47: REQUISITO   DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS  
Se establece el Decreto Nº 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan presentarse
como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios y contrataciones directas de obras públicas, la
inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos
años anteriores a la fecha de publicación del llamado.
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ANEXO Nº 1 (modelo no válido para su presentación formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA 

Santa Fe,.........................................................
Sr. ..............................................................
Su Despacho

Ref.:  Licitación  Pública para  la  Obra:  ...............
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

De nuestra consideración:
Los  que  suscriben,  Director  Técnico  y
Proponente................................... .....................................................................................................................
...................... respectivamente, de la Empresa................................................................................ Inscripta
en el Registro de Licitadores de Santa Fe, Sección 100 ARQUITECTURA Nº......................... se presentan
a la Licitación de referencia y cotizan precio de ejecución de los trabajos indicados en la documentación
correspondiente.

El  monto de la  propuesta,  en un todo de acuerdo a los planos,  especificaciones,  presupuesto oficial,
pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de:              $...................................           en
números) .......................................................................................(en letras), calculado con valores al mes
anterior al mes de la apertura.                    
Dejamos  expresa  constancia  que  el  mantenimiento  de  la  presente  oferta,  es  de  90  (noventa)  días
calendario;  prorrogables  de  conformidad  al  Artículo  Nº  11  del  Pliego  Complementario  de  Bases  y
Condiciones.

Asimismo, manifiesto/mos mi/nuestra adhesión/no adhesión al Régimen de Acopio, previsto en el Pliego de
Condiciones Particulares. (NO APLICA)

Saludamos con atenta consideración.

…………………………………………………….
Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………
Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 2 OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA   

Nº

COMITEN
TE OBRA (1)

NOMBRE
DOMICILI
O

NOMBRE
UBICACIO
N

DATOS  CONTRACTUALES
FECHA  INICIO    FECHA
TERM.

SUP
.

VOLUME
N

CANTIDA
D  DE
NIVELES

MONTO
DE
CONTRA
TO
(2)

PORCENTAJ
E  DE
AVANCE

(3)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podrán tener una antigüedad mayor de 10 (diez) años, contada desde la
fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificación del
Comitente, deberá acompañar para su acreditación.

(2)  El Monto de Obra se consignará a valores de contrato

(3)   Declarar  una sola  planilla  aunque se  trate  de una UT.  En este  caso  aclarar  a  que  Firma de la
Asociación corresponde la obra.

Santa Fe,.....................................................................

…………………………………………………….
Firma y Sello del Proponente ………………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 3 PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR 
      Valores a ………………………….

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Costo Unitario Importe % Inc.

             

             

TOTAL COSTO       $ ………… 100%

Coeficiente Resumen [K]   ………..   $ …………  

TOTAL       $ …………  

PLANILLA DE DESAGREGACIÓN DE COEFICIENTE RESUMEN 
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000

SUBTOTAL (1)

GASTOS GENERALES % de (1) --,--- --,---

BENEFICICIOS % de (1) --,--- --,---

SUBTOTAL (2)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 --,--- (3)

COEFICIENTE RESUMEN Suma de 2 y 3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) ………………

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 2 (dos) dígitos decimales,
excluyendo los subsiguientes.
NOTA IMPORTANTE: Se deberá desagregar la estructura del Precio cotizado según este modelo, considerando para
cada uno de  los  conceptos  las  alícuotas  que  se  consignan o  que  correspondan,  siguiendo  lo  consignado en  el
coeficiente de resumen. 

…………………………………
Firma y Sello del Proponente                         

                      ………………………………………
                      Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 4 PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS

Nº CONCEPTO UNID. CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

IMPORTE
PARCIAL

IMPORTE
TOTAL

1 MATERIALES

SUBTOTAL
MATERIALES

2 MANO DE OBRA

SUBTOTAL
MANO DE OBRA

3 EQUIPO

SUBTOTAL
EQUIPO

4 SUBTOTAL  COSTO
(1+2+3)

COSTO-
COSTO

NOTA  IMPORTANTE:  La  presente  Planilla  de  Análisis  de  Precios  contiene  una  estructuración  y
desagregación mínima que el Oferente deberá respetar en su presentación.
Se  deberán  presentar  los  Análisis  de  Precios  Unitarios  de  todos  los  Ítem
correspondientes a todos los Presupuestos que componen la Cotización de la presente
obra.

…………………………………………………….
Firma y Sello del Proponente

…………………………………………………
Firma y Sello del Director Técnico

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL MONTO DEL ANTICIPO FINANCIERO (ANEXO I de la Res. N°
636/22)

1. Calcular la adecuación del porcentaje de anticipo financiero a aplicar, mediante la aplicación del Valor
del Costo de la Construcción (CC), publicado por lPEC, el cual se encuentra disponible en tiempo real,
independientemente del contexto de gestión de cada obra, según la siguiente formula:

APAF = PAF * lEAF / lMB

APAF: ADECUACIÓN PORCENTAJE DEANTICIPO FINANCIERO
PAF: PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO PREVISTO
IEAF: ULTIMO VALOR DISPONIBLE del CC AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL ANTICIPO
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IMB: VALOR DEL MES BASE del CC (según Decreto 3163/21)

2. Para luego calcular, efectivamente, el importe del anticipo financiero, tal como se procede a hacerlo,
hasta el momento, en las distintas áreas técnicas:

lMPORTE ANTICIPO FINANCIERO = MA * AFZAF

MA: MONTO ADJUDICADO
APAF: ADECUACIÓN PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO
3. Efectuar los descuentos en concepto de anticipo financiero, según la metodología de cada área.
Según sea el caso:
• Descontar de los certificados básicos, el proporcional surgido del importe abonado por anticipo financiero,
respecto del monto original de contrato.
• Mantener  fijo  a  valores  básicos  de  contrato,  los  ítems  en  la  proporción  del  porcentaje  del  anticipo
financiero fijado en los pliegos.
• Descontar de los certificados provisorios, aplicando a su monto nominal un descuento porcentual igual al
del anticipo así obtenido, y que será recalculado según Resolución ex-MOPyV N° 019/03.
• Las empresas autárquicas, a los fines de instrumentar la presente podrán instruir los procedimientos
pertinentes conforme a su metodología de trabajo.
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ANEXO Nº 5 PLAN DE TRABAJOS FÍSICOS (1)
Nº
RUBRO/
ITEM

DESCRIPCION DE LA
ACTIVIDAD-TRABAJO

%
INCID.

PLAZO DE OBRA

1 2 3 4 ... ...

INVERSION MENSUAL         %

INVERSION ACUMULADA    %

INVERSION MENSUAL         $

INVERSION ACUMULADA    $ 100
MONT
O
OBRA

                     CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

 

            0            1             2            3             4            PLAZO (meses)            

 NOTAS IMPORTANTES:
(1) El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por Rubros, de
acuerdo a Presupuestos.
 (2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo
a la firma del contrato, la Adjudicataria deberá presentar el Plan de Trabajos e Inversión, “ajustado” de
acuerdo a lo establecido al artículo Nº 34. 

…………………………………
Firma y Sello del Proponente  

                      ………………………………………
                      Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 6     DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA (*)
Apellido y Nombre...............................................................................................................................
Documento de Identidad (Tipo y No.) ..................................................................................................

Título:.........................................................................Universidad:......................................................

Especialización:..........................................................Institución:.........................................................

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito...................................

Fecha de Inscripción..................................... Categoría:......................................................................

Antecedentes:(1)...................................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol
cumplido

Fecha
desempeño

Nombr
e Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve

descripción) (desde/hasta)

             

Por  la  presente  declaro  la  veracidad  de  los  datos  consignados  más  arriba;  como  así  también  estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.
Santa Fe, .........................................................-

…………………………………………………….
Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………
Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 
correspondiente.
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ANEXO Nº 7 (deberá presentarse al momento del inicio de obra)
REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA (*)

Apellido y Nombre................................................................................................................................
Documento de Identidad (Tipo y No.)  ..................................................................................................
Título:.........................................................................Universidad:......................................................
Especialización:..........................................................Institución:.........................................................
Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito...................................
Fecha de Inscripción......................................Categoría:......................................................................
Antecedentes:(1)...................................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol
cumplido

Fecha
desempeño

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve
descripción) (desde/hasta)

             
Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por  la  presente  declaro  la  veracidad  de  los  datos  consignados  más  arriba;  como  así  también  estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ………………………………………………...-

…………………………………………………….
Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………
Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 
correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N° 8 (deberá presentarse al momento del inicio de obra)
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*) 

Apellido y Nombre................................................................................................................................
Documento de Identidad (Tipo y No.) ……………
Título:.........................................................................Universidad:.....................................................
Especialización:..........................................................Institución:.......................................................
Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito...................................
Fecha de Inscripción......................................Categoría:......................................................................
Antecedentes:(1).................................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol
cumplido

Fecha
desempeño

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve
descripción) (desde/hasta)

             

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por  la  presente  declaro  la  veracidad  de  los  datos  consignados  más  arriba;  como  así  también  estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ................…………………………………….-

…………………………………………………….
Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………
Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 
correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO Nº 9 CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN DE LA ART CONTRA EL COMITENTE
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente
oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o
regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39
inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre
de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraídos  por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre
el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.-  (Indicar Nombre de la A.R.T.)  A.R.T. me
obligo a comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el
asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) días de
verificados.-“
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ANEXO Nº 10
DECLARACIÓN JURADA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:…………………………………………………………………….
OFERENTE:……………………………………………………………..

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan en carácter
de Declaración Jurada que, al día de la fecha de presentación de esta propuesta para la licitación pública
convocada para contratar la ejecución de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso
de Acreedores  no  homologado judicialmente,  ni  quiebra,  como así  tampoco tiene  conocimiento  de la
existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente Oficial
del  Gobierno  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,  ni  que  hayan  sido  formuladas  denuncias  penales  por  la
Comisión  de  presuntos  ilícitos  cometidos  en  la  tramitación,  ejecución  o  recepción  de  contratos  de
suministros, obras públicas o similares en el ámbito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos – Ley Nº 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido
por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte,  declaramos que, para cualquier cuestión judicial  que se suscite en
relación a la presente Licitación Privada, aceptamos la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de
la Provincia de Santa Fe.

Por último, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las
condiciones en que se ejecutará la misma.

________________________                                               _________________________
     Firma y aclaración                                                                       Firma y aclaración
           del Oferente                                                                         del Director Técnico

Lugar y fecha……………………………………………
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ANEXO Nº 11
La imagen del cartel es de referencia, a ubicar según indicación de la Inspección de la obra

CANTIDAD: 1
DIMENSIONES: 3.00x1.00 m
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ANEXO Nº 12 PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO
Los siguientes ítems no podrán superar el máximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes
aquí establecidos:
20. PINTURAS 15,70 %   
02. DEMOLICIONES Y RETIROS 7,60 % 
09. PISOS, SOLÌAS, UMBRALES Y ZÒCALOS   7,29 %
Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable según la Obra.

Nº RUBRO/ ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

TOTALES 100%

…………………………………
Firma y Sello del Proponente

            ………………………………………
Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 13 (deberá presentarse con la oferta)

CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA OBLIGATORIA A LA VISITA DE OBRA

LICITACIÓN  PÚBLICA OBRA:  “CERRAMIENTO  DEL  INGRESO  SEMICUBIERTO  PLANTA  BAJA
MIDH” . SANTA FE – PCIA. DE SANTA FE

Representante de la empresa

Apellido y Nombre................................................................................................................................

Documento de Identidad (Tipo y No.)  ..................................................................................................

Empresa: ................................................................................................................................................

Domicilio legal: .......................................................................................................................................

Fecha: ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….           …………………………………………………….
Firma y Sello del Representante de la Empresa                                 Firma y Sello del Representante de la Repartición

Nota: Sera presentado junto a la oferta la Certificación obligatoria de visita de obra. La omisión, podrá
ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación fehaciente; transcurrida el cual
sin que haya sido subsanada, será rechazado la propuesta.
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