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ARTICULO N°1: OBJETO DEL LLAMADO

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL Y SOCIAL
DE LA SEGURIDAD
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y PROYECTO

Las obras del presente Pliego corresponden a la LICITACION PRIVADA para la:

ADECUACION EDILICIA AREA OPERATIVA — MEDICINA LEGAL
POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE URII
EDIFICIO Calle Francia 5250 de la Ciudad de ROSARIO

El objeto de esta Licitacion es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en
perfecto estado, para lo cual deberé llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano
de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las

especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de AJUSTE ALZADO sin REDETERMINACION DE

PRECIOS.
La licitacion, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras
Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.
Se entiende por Direccién de Obra a la Reparticion que generé el proyecto objeto de la presente
licitacion; y seran sus funciones:
o \Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.
e Formar parte de la Comision encargada de la Recepcion Provisoria de la Obra.
A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion a la Direccidn Provincial de Arquitectura

del Ministerio de Seguridad.

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

Para la obra objeto de la presente licitacidn, se ha previsto un Presupuesto Oficial de

$5.336.494,40 (Son pesos CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA' Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO CON 40/100)

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la completa

ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas especificas,
honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones necesarias para el cabal
cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente a la fecha de Licitacion,

considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento.
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El Proponente incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean

necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS
De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N° 822/61,

se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y modalidades

impuestas por dichas normas.
El mismo sera del 20% del monto de contrato y debera garantizarse por un valor equivalente al

150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

La Administracion abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 30

dias corridos a partir de la fecha de firma de certificacion de los trabajos.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

a. Anexo 1: Formulario de propuesta

b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d. Anexo 4: Andlisis de precios

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversién

f. Anexo 6: Director Técnico

g. Anexo 7: Representante Técnico

h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Anexo 9: Clausula de no Repeticion
j- Anexo 10: Declaracion Jurada
k. Anexo 11: Cartel de Obra
[.  Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo
B.  Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)
C. Listado de item que componen la totalidad de los trabajos
D. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer.

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 no se incluye en el presente Legajo

de Obra, por considerarse que las Empresas Proponentes cuentan con el mismo.
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En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Oficina de Arquitectura de la
Subsecretaria Gestion Tecnica y Administracion Financiera del Ministerio de Seguridad para su consulta.
Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones, formara

parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 23 — Documentos del Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de:

60 (SESENTA) dias calendarios.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias corridos a partir de la fecha del Acta de Recepcion

Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo N° 74 del
PUByYC. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de conservacion y
mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La recepcidn provisoria debera ser debidamente firmada por la Comision que sera designada a tal

efecto.

ARTICULO N°9: LUGAR DE CONSULTA Y ENTREGA DEL LEGAJO LICITATORIO

La documentaciéon de la Licitacion podra consultarse en: Santa Fe: Direccion General de

Administracion del Ministerio de Seguridad — Primera Junta 2823.
Y serd Entregado en formato digital por la Direccidn General de Administracion, junto con la
invitacién a la Licitacién.

Las dudas técnicas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas
elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en
Mesa General de Entradas del Ministerio de Seguridad o via correo electronico ante la Reparticion a
comisariamodelo@santafe.gov.ar, solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias. Las
consultas podrén realizarse hasta 7 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada para la apertura de las
propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de
anticipacién a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas serén notificadas a todas las empresas invitadas.

La Reparticion no se responsabilizara por las presentaciones que los oferentes puedan realizar en

otras dependencias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
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Las Propuestas deberan presentarse en lugar y fecha indicados en las invitaciones a la Licitacion.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 30 (treinta) dias corridos a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

Aclarase que de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones
introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten mejores, a criterio

de la Administracién, podran resultar prorrogadas por un término igual al establecido originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA,
EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y EL
RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a) Debera ser el profesional declarado por la empresa ante el Registro de Licitadores
de la Provincia.

b) El cumplimiento de lo exigido deberd efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracidn jurada se entregaran segun Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.

a) Tenerla matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberd efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran
en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este PCByC y resultara a plena
satisfaccion de la Reparticion, en concordancia con lo dispuesto en los Articulos N°
39y 40 del PUBYC segun corresponda. En el caso de considerar que el profesional
propuesto no relina las condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el
reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticién, del o de los

profesionales propuestos por el Contratista para su Representacion Técnica en Obra, no

podra darse inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento
alguno ni modificacion de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista
de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referido

a Higiene y Seguridad en el Trabaijo.
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b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y Seguridad
en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en
el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran
en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de considerar que el
profesional propuesto no reuna las condiciones necesarias para esta obra se podra
solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacién por parte de la Reparticién, del o de los

profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e

Higiene en el Trabajo, no podra darse inicio a los trabajos. No correspondera por tal

causa reconocimiento alguno ni modificacién de los plazos de obra establecidos, siendo

pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal

aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N° 2429y 4114

Al tiempo de la aceptacién del Representante Técnico, se debera entregar a la Reparticion las

ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y
mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de conformidad
con las Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 y de todas otras disposiciones vigentes modificadoras o
complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepcion Provisoria de la obra, la
contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las Leyes
citadas precedentemente, la Reparticién informara de ello a los Colegios Profesionales que correspondan.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, seré causal del no otorgamiento de

la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retencion a deducir de cada Certificado de Obra en

concepto de garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcion Definitiva de los
mismos.

Podra sustituirse el monto resultante de la retencion, a la solicitud del Contratista, mediante Aval
Bancario 0 Seguro de Cauci6n a favor de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal
o corresponsalia en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta provincia,

todo a satisfaccion del Contratante.
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ARTICULO N° 15: INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES
Los oferentes deberan estar inscriptos en la seccion OBRAS DE ARQUITECTURA del Registro de

Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los Oferentes declararan en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su tipo y

naturaleza sean consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes
Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente debera haber construido en los
ultimos 2 (dos) afios contados a partir de la apertura de la presente licitacion, por lo menos 1 (una) obra de
arquitectura considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las respectivas certificaciones de
los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el articulo 23.1.i).

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista 0 como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS
De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno por ciento) del

importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente:
$ 53.365 (Son CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO)

en la forma establecida en el articulo 23 apartado 1 Inc. a, del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta
un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma
establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcidn

Provisoria del total de la Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion implica por

parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego Unico
de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC), el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la Ley
N° 5188 y su reglamentacion, como asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo
para la presente Licitacidn y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los precios de los materiales, mano de
obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en
su ritmo y en su duracién. No se aceptaran reclamaciones provenientes o fundadas en hechos directamente

relacionados con lo expuesto.
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Ademas crea presuncioén absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y céalculos de los costos de la
totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su Oferta. En ese
sentido los datos suministrados por la Reparticion, solo tendran caracter ilustrativo y en ningun caso daran
derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacién vigente establezcan a cargo de la
Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacion no podré alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento
de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y
comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus

condiciones, efc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUBYC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra,

debera incluir la provisiéon de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos,
tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea
0 gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque

ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS
El oferente debera presentar las planillas de anélisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en
el Anexo N° 4.

Ademas, la oferente deberd presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra,

cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precios
unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en cada uno de los

items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el

analisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacién. A tal fin deberd ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3.
El precio unitario o de aplicacién surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente

resumen.
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Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion, incluyen
explicitos e implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucién total del item
correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente

pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales,

Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran
gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos de su gestién incluyen: elaboracién
de toda la documentacion conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestion y
aprobacién, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a compensacion extra

de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y

ademas con las que a continuacién se puntualizan.
Todo proponente presentara en el acto de apertura:
o SOBRE N°1: Presentacion y Antecedentes
e SOBRE N° 2: Propuesta Econdmica
La presentacion del Sobre N° 2 se efectuaré dentro del Sobre N° 1, que llevara como unica leyenda

lo siguiente:

Denominacion de la Licitacién:

“ADECUACION EDILICIA AREA OPERATIVA - MEDICINA LEGAL
POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE URII”
EDIFICIO Calle Francia 5250 de la Ciudad de ROSARIO

Fecha de apertura de las ofertas: ...........................
Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.

Lugar de apertura de las ofertas: ...............cccceeene

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Nimero 2, cerrados y
lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Nimero 2 debera estar dentro del Sobre
Numero 1. Ambos sobres llevaran un rétulo; El Sobre Nimero 1 segun el Articulo N° 12 del Pliego Unico de Bases y

Condiciones; el Sobre Nimero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.
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Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y

estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N°1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES
Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a continuacion:
a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la

obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

® En efectivo, en deposito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro

actuie como agente financiero de la Provincia

e Titulos Publicos de Nacion, Provincia o Municipalidad segun cotizacién a la fecha de la
constitucion de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga
cotizacion oficial al momento de su constitucion a cuyo efecto se presentara el certificado de
depdsito correspondiente. El monto de este depésito se calculard a valor de mercado del
segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion y debera cubrir la garantia requerida mas
un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando el valor de mercado
de dicho depésito se redujera por debajo del monto de garantia requerida, deberd
reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los diez (10) dias de
advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la garantia, larenta 'y

amortizacién de los titulos depositados podran ser retirados por el depositante.

® En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal bancario,
a favor de la Provincia de Santa Fe. Dicho Documento se hara efectivo y se depositara, no

admitiéndose cheques diferidos. Dicha constitucion de garantia no devengara interés alguno.

® Con Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor de la Provincia de Santa Fe, sobre
Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y
expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a
satisfaccion del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin
se fije. Tanto el Banco como las compafiias de Seguros deberan constituirse en liso, y

llano y principal pagador, sin beneficio de division y excusion.

e (Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendré vigencia por 30 (treinta) dias méas

que el periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez pedida por
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d)
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el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el Contratante
durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitiran libramientos de pago diferidos o cualquier otro
instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen cheques con
certificacion por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque sera cobrado
por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los

14 (catorce) dias de serle requerido.

La documentacién a que se refiere el Articulo 4 del Pliego Unico de Bases y Condiciones visada por
el proponente y Director Técnico. Dicha presentacion podrd efectuarse en formato digital,
acompafado al efecto Declaracién Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los términos,

condiciones y alcances exigidos en el Legajo de Obra - Anexo N°10.

CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado por el
Articulo N° 5 del PUBYC.

Certificado Fiscal para contratar emitido por AFIP y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por
API (RG 019/11).

DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del Sobre

N° 1 o exterior 0 de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.

SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal N° 3456 —

Titulo Tercero: Impuesto de Sello.

ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado de obras
similares ejecutadas y/o en ejecucion en los ultimos 2 (dos) afios, segun planilla Anexo N° 2.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y caracteristicas
constructivas sean comparables a la obra que se concursa, se requerira una superficie no menor a los 36
m2 en un unico edificio.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 25 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucidn, se debera agregar fotocopia del Ultimo certificado de obra.

"1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA"



PROVINCIA
DE SANTA FE

PROVINCIA DE SANTA FE _
Ministerio de Sequridad

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL Y SOCIAL
DE LA SEGURIDAD
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y PROYECTO

Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas cuyo

avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

i) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a la del

Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a cotizar.

j) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio especial en la Provincia,
de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUBYC.

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA.
El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la siguiente

leyenda:;

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econdmica

LICITACION PRIVADA:
“ADECUACION EDILICIA AREA OPERATIVA - MEDICINA LEGAL
POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE URII”
EDIFICIO Calle Francia 5250 de la Ciudad de ROSARIO

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente completado y
conformado segun modelo del Anexo N° 1. (original y copia)

b) Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos N°
19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera.

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte
Segunda.

d) Los analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno de los items especificos de la
obra, s/ Anexo 4.

e) Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la metodologia constructiva, conforme Anexo
N°5 - Primera Parte.

f)  Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte.

3) APERTURA DE LOS SOBRES
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La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N° 18 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario Propuesta
adjunto debidamente completado y conformado segun modelo del Anexo N° 1), sera causa de rechazo de la
Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUBYC y sus
modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E.

La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacién exigida en el legajo podré ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su

notificacidn fehaciente, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazada la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1)

2)

PROCEDIMIENTO:

La evaluacién sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio propondra la

Oferta mas conveniente, que reuna todas las condiciones exigida por los presentes pliegos.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional, que a solicitud de dicha Comision se

considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion fehaciente, sin que ello

implique modificacién de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la

documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la documentacion

solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en su totalidad.

La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:

o Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre Presentacién
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y 23.3 del presente
pliego.

o Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente
Articulo.

o Evaluacion de los Antecedentes Econoémicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la
Direccion General del Registro de Licitadores.

o Una vez finalizado el andlisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la oferta

econdomica.

SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS
Para llevar a cabo la evaluacién de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion
indicada en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.i).
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o Certificado de Habilitacion para la Licitacién de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores de la

Provincia. (articulo N° 23.1.c)

e Obras similares: Articulo 23.1.i)
Se evaluarg, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo
o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR

Se evaluara la documentacion requerida en el articulo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las propuestas

deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en planilla del Anexo N°
12.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias habiles de su notificacion, los Proponentes podran impugnar el Acto

Administrativo que desestime su Oferta luego de la evaluacién del Sobre N° 1: Presentacion y Antecedentes,
mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de Seguridad de la Provincia, en el que
deberan exponerse todas y cada una de las causas que motiven la impugnacion, no admitiéndose en adelante
nuevos fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acomparfiar
constancia de haber efectuado en Tesoreria del Ministerio de Seguridad, un deposito en concepto de Garantia
de Impugnacion, equivalente al 50% de la Garantia de la Oferta. Dicho depésito debera realizarse en efectivo o
cheque certificado de un banco que opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacién, procediéndose a su devolucién
dentro del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificaciéon de la
resolucion respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada,
inadmisible, improcedente, rechazada 0 meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de
Garantia de Impugnacién sera perdido por el Oferente a favor de aquel.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la
constitucion de la Garantia de la Oferta.

El Ministerio de Seguridad resolvera con caracter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen
formulado.

La interposicion de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion del tramite

licitatorio.
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ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicion y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan

en los analisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de
aplicacion las Normas de Medicién del Articulo N° 67 del PUBYC.
Conjuntamente con la elevacion del acta de medicion la contratista estara obligada a presentar los

comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable.

Por cada infraccién a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la
misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza, extrayéndose fuera de ella todos los

desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o

disminucion superior al 20 (veinte) % de los item de contrato, o la creacion de nuevos item, y no se llegare a un
acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se fijen por analisis un
nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del trabajo a
realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo que exceda

del 120 (ciento veinte) % de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA
La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccién, los Carteles segiin modelos del
Anexo N° 11Ay 11B de 1,50 MTS. x 0,75 MTS Y 4,00 MTS. x 2,00 MTS. -, con la leyenda acorde a la obra que

se licita, la que no podra ser modificada sin autorizacién expresa de la Administracion.

La provision y colocacion tendra que realizarse dentro de los 5 (cinco) dias corridos de firmado el
contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondré en igual lapso. Los carteles estaran
despegados del nivel del terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento de los mismos sera determinado por la
Inspeccion y el Contratista tomaréa especial precaucidn en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la resistencia
contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo deberd permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la
obra.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista,

siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo.
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Nota importante: Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucién de los trabajos, la
Contratista debera mantener a disposicidon de la Inspeccion, y en buenas condiciones, toda la documentacion
técnica y administrativa correspondiente a la misma asi como el buen estado de los carteles, bajo apercibimiento

de aplicacién de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista deberéa contratar para el total del personal los siguientes seguros:

o Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de Riesgos
del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
El contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a 5 (cinco) dias anteriores a
dar comienzo a la obra:
o Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente (segun
Anexo N°9).
o Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacidn, copia del Certificado de
Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.
o Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pélizas de Seguro de Vida
Obligatorio.
Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al
producirse altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no

presentacion de dicha documentacidn habilitard a la Reparticion a no autorizar ningiin pago sin haberse

cumplimentado con la referida obligacion.

Nota importante: Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucidn de los trabajos, la
Contratista deberad mantener a disposicidn de la Inspeccién, y en buenas condiciones, toda la documentacién

relativa al presente articulo, bajo apercibimiento de aplicacion de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO Ne 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la

ejecucion de las obras.
Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional
para construccion, refaccion, demolicion, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y

descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a instalaciones subterraneas de
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servicios publicos con una cobertura minima de $ 300.000 (Pesos Trescientos mil). La Contratista debera
acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara ningun pago sin haberse cumplimentado con esta
obligacion.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal
permanente. Las pdlizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria,
permanente y muerte.

Seréan por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para el
personal de la Inspeccion de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no

presentacion de dicha documentacidén habilitard a la Reparticion a no autorizar ningln pago sin haberse

cumplimentado con la referida obligacién.

Nota importante: Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucién de los trabajos, la
Contratista deberd mantener a disposicidn de la Inspeccién, y en buenas condiciones, toda la documentacién

relativa al presente articulo, bajo apercibimiento de aplicaciéon de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacién vigente de

Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construccién,
Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT 35/1998. Resolucién SRT 51/1997, Resolucién SRT
319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda
derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del
Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD
PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y
Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 Dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96; Articulos 2,
3y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; vy, Articulos 1°, 2° y Anexo | res. SRT 319/99,
aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa
adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°,
2° y Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del

Contratista Adjudicatario en caracter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad al

comitente, siendo éste motivo de rescision de contrato.
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Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la
contratista debera presentar, previo a la emisién de la certificacién, una constancia de cumplimiento de las normas
vigentes correspondientes. La misma debera estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la
Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestacién de Higiene y Seguridad en el Trabajo
avalada mediante copia certificada de la documentacién aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacion
mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacidn posterior a la normalizacién de la situacién
debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas
o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccién de Obra solicitara a la
Superioridad la aplicacion de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralizacién de
los trabajos en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos
de proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seréan obligaciones del contratista:

o Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean
de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los
esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

o Informar a la inspeccién, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante él
envi6 de una copia del formulario que remite la ART al MTSS.

o Sefalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares
donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos,
a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de objetos o
herramientas.

o Vallar fisicamente y sefializar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el area
de realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir
las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccion para el personal
a su cargo. Esto incluye la construccion de andamios, pantallas, entablado de proteccion,
vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.

e Proveer a la obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el
edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles dafios, tableros provisorios que
incluyan: llave interruptora general, proteccion térmica adecuada al consumo de la

instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexién a tierra que podré ser la propia del
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edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de
paso, trabajo o circulacién del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una
altura minima de 2.20 a 2.50 m.
Inspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccion de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las que
quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.
Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccién de obras de los equipos de
proteccidn personal que corresponda en funcién del riesgo a que se expongan, los que
deberan estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:
o Uso continuo y obligatorio:

= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

= Proteccidn craneana.

= Anteojos de seguridad.

= Vestimenta (adecuada al riesgo).

o Especifico por riesgo: Segun normativas vigentes

El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada
maquinaria y/o herramienta le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo
las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares
correspondientes.
El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias
que sean realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas, efluentes liquidos,
gaseosos, electricidad, calefaccion, efc.
Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso, debera
cumplir con las siguientes obligaciones:
Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencién, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal sufra
accidentes.
Cerrar el paso a la circulacion en el &rea ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la
misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.
En ningin caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de
proteccion. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la
Construccién.
Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96

Salud y Seguridad en la Construccion - uso de andamios.
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Cuando se usen escaleras, estas deben estar en perfectas condiciones de uso y deben sujetarse
en su extremo superior 0 poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las
mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podran efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningln lugar
del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de parte del representante de
Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no
pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algin material
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico
de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de
incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usaréa ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de

proteccidn personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para

el gremio de la construccion al momento de ejecucidn de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y
Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la
Oficina que la Inspeccidn posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

Nota importante: Del total del personal a ocupar en los trabajos, la Reparticién informara al
Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por los tutelados a cargo de la Direccion Provincial de
Control y Asistencia Pos Penitenciaria (Ex Patronato de Liberados - Articulo N° 20 del Decreto N° 0541 /79).

ARTICULO N° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES

A partir de la adjudicacion, el adjudicatario presentara a la Reparticion para su aprobacion, el Plan

de Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afio, incluyendo la totalidad de
la informacidn requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.
El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los parametros que

se indican en el Anexo N° 12.
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El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacién de las tareas o item
previstos, servira de base para la certificacion de la Obra.

Las observaciones que planteé la Reparticion seran subsanadas por el Contratista dentro de los 5
(cinco) dias habiles desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacién, vencido dicho término
quedara aprobado.

La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion por los
errores que el mismo pudiera contener en su formacién, no obstante una vez detectados, podré exigir su

rectificacion y la realizacién de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Dejase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas.

La Multa por “mora en la terminacién de los trabajos — Art. 79 PUBYC” no es conminatoria, tendra
caracter de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado, de la obra.

Sera de aplicacion todo lo referente al Capitulo IX del PUBYC, Articulos 77 a 81, y el Articulo 53 de
la Ley de Obras Publicas de la Provincia 5188/60.

MOTIVOS DE MULTAS Y/O SANCIONES
Seran motivos de aplicacién de multas y/o sanciones:
- Retardo en la iniciacion de los trabajos.
- Incumplimiento del plan de trabajos.
- Rechazo de trabajos y/o materiales.
- Retardo en la terminacién de la obra.

- Desobediencia a 6rdenes de servicios e infracciones varias.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento del plazo de inicio de los trabajos establecido en la presente gestion hara
pasible al adjudicatario de la aplicacién automatica de una multa equivalente al uno por mil (1/1000) del valor
total contratado, por cada dia de mora en su cumplimiento.

La falta de prestacion del servicio por medidas de fuerza de su personal u otra causa y/o
reiteracion de deficiencias, facultara a la Provincia a contratar a un tercero por cuenta del adjudicatario, a cargo
de quien estara el pago de la eventual diferencia de precios que resultare.

Las sanciones no seran aplicables al Proveedor cuando los incumplimientos provengan de casos
fortuitos y/o fuerza mayor debida y tempestivamente acreditados por éste y aceptadas por el organismo

contratante.
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En ningln caso, mientras permanezca la compulsa por la aceptaciéon podra el adjudicatario
detener la ejecucion del contrato. Sin embargo tendra derecho a solicitar el reintegro de aquella multa
incorrectamente percibida por la Provincia.

La mora en el incumplimiento es automatica y de pleno derecho.

En todos los casos, previo a la aplicacion de la penalidad y/o rescision del contrato, el organismo
contratante intimara de forma fehaciente al Proveedor a subsanar el incumplimiento por un tiempo razonable,
estableciendo que en caso de no hacerlo se procedera a la sancion correspondiente.

A los efectos indicados en este apartado, el Proveedor indicara por escrito nombre y apellido de la
persona que en su ausencia quedard a cargo de la notificacion de las observaciones que se formulen.

Sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades por incumplimiento del servicio, la falta de
prestacion del mismo de conformidad a las condiciones establecidas dara lugar a la aplicacion de lo previsto por
los articulos 46° y 69° del Decreto Acuerdo N° 2809/79.

MULTAS POR RECHAZO DE TRABAJOS Y/O MATERIALES
El Proveedor seré sancionado con una multa de hasta el uno por ciento (1%) del precio total de la

obra, por cada rechazo de materiales o trabajos por parte de la JURISDICCION.

MULTA POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
El Proveedor sera sancionado con una multa por cada dia de retardo injustificado en la
terminacion de los trabajos, segun la siguiente escala periodica:
1-Por cada dia que no exceda de la cuarta parte del plazo contractual:
M: 0,10 C X1/P
2-Por cada dia que exceda de la cuarta parte del plazo contractual y no exceda la mitad del
mismo:
M:0,20CX2/P
3-Por cada dia que exceda de la mitad del plazo contractual:
M: 0,50 C X3 /P
En las formulas anteriores:
M- Multa por dia.
C- Precio total de la obra segun el respectivo contrato.
P- Plazo contractual original en dias corridos més ampliaciones otorgadas por la JURISDICCION.
X1-Cantidad de dias de mora del primer periodo.
X2-Cantidad de dias de mora del segundo periodo.

X3-Cantidad de dias de mora del tercer periodo.
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2%) del precio total de la obra segun el respectivo contrato, y de acuerdo la gravedad de la falta a juicio de la

Jurisdiccion, por desobediencia a 6rdenes de servicio e infracciones varias.

COBRO DE LAS MULTAS Y AUTORIDAD DE APLICACION

Las multas se haran efectivas descontandolas del certificado del trabajo final en los casos
contemplados en los apartados precedentes, o, en su defecto y de manera discrecional por la Jurisdiccion, de la
garantia de adjudicacion, intimandose al Proveedor a completar los saldos no cubiertos, de existir estos.

Todas las multas que sean aplicadas seran registradas en el legajo del Proveedor y comunicadas
al Registro de Proveedores y subsidiariamente al Registro de Licitadores de Obras Publicas, ambos de la

Provincia de Santa Fe, y ejecutadas conforme el articulo 72° del Decreto Acuerdo N° 2809/79.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacidn del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la

ejecucion de las obras, se estipula que solo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen los
registros normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a juicio y
evaluacion de la Administracion signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en base al estado de
los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto
de definir el Plan de Trabajos, se tendré en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias menores,

dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA
(NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACION)

Movilidad: El Contratista proveera un medio de movilidad, a pedido de la Direccién de Obra, en

los dias y horarios en que le sea solicitado, durante el plazo de ejecucion de la obra. Dicha movilidad
contemplara traslados ida y vuelta entre la ciudad de Rosario y el domicilio de la obra, a los fines de la
inspeccion de obra.

El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: Automévil Sedan 4 puertas de
fabricacion nacional de 14 cm3 de cilindrada como minimo, tipo de combustible: nafta stper, con una antigliiedad
no mayor a 1 afio al momento de la firma del contrato.

La movilidad estara equipada de acuerdo a las normas de circulacién dispuestas para la Provincia
de Santa fe, debera tener vigente la Revisién Técnica Vehicular y estar debidamente patentada, asegurada
CONTRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA, en Compafila Aseguradora con oficinas en Santa Fe o
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representante, en forma permanente hasta la Recepcion Definitiva, con la documentacion reglamentaria y
necesaria para el libre transito (2 juegos de fotocopias, debidamente legalizadas de Cédula de identificacion,
permiso de manejo, recibo de patentes, seguros, etc.), y la Tarjeta Azul expedida por el Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor a nombre de la persona que indicara oportunamente la Inspeccion de Obra.

Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentacion,
seguridad, reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservacion (cualquiera sea la magnitud
del desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes, correran por cuenta y cargo del
Contratista.

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar
la movilidad por un tiempo prolongado (mas de una semana), el contratista debera reemplazar la unidad por otra
de similares caracteristicas a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure la paralizacion de la
primera. Este reemplazo debera ocurrir en el término maximo de 24 (veinticuatro) horas de notificada la falla.

La Contratista dispondra de un conductor para dicho vehiculo cuando la Inspeccion asi lo

requiera.-

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

La Contratista debera proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de la
inspeccion de la obra, compuesto por;

- 1 (Uno) Cascos protectores blancos.-
- 1 (Uno) Camperas tipo “ALPINE SKATE, modelo WINDBREAKER negra” (talle a definir).-
- 1 (uno) Par de Botin urbano ultraliviano de seguridad. Puntera de aluminio y suela dieléctrica, resistente a
hidrocarburos y antideslizante, seguridad tipo “FUNCIONAL, modelo STREET CAMEL” (talle a
definir).-

Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos, de

primera calidad y de marca reconocida.

Gastos de Funcionamiento: La contratista debera prever en los Gastos Generales de su

cotizacion, los costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relacién a la actuacion de la Inspeccion de
la Obra, durante el plazo de ejecucién de los trabajos. Incluiran, aparte de los ya detallados todo lo referente a
los servicios utilizados en la obra, las comunicaciones, papeleria y otros insumos. Si el Contratista no cumpliese
satisfactoriamente con los apartados anteriores, se hara pasible de aplicacion de una multa reiterativa diaria del
0,05 % del valor del contrato mientras dure la infraccion.

Sequros: La Contratista debera contratar, para cada uno de los miembros de la Inspeccién de obra

(proyectista, inspector de obra y auxiliar de la inspeccién), un Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta
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cobertura sera acorde a la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas

complementarias.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depositos, silos,

plantas hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los trabajos
contratados los cuales se ajustarén estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del
personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo alguno,

previo a la recepcién provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalle:

Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno de
los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla que a
juicio de la Inspeccién fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las obras
ejecutadas, fijando ésta las escalas respectivas.

La totalidad de la documentacién se confeccionara en papel debiéndose acompaniar 3
copias en el mismo material, de las cuales una sera destinada a la obra, todas
debidamente rubricadas.

Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato *.DWG contenido

en una unidad de almacenamiento extraible.-

Nota importante: si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma
estipulada, se hara pasible de la aplicacién de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por

cada dia de atraso para los planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los

equipamientos varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por
efecto de la intemperie, 0 cualquier otra causa. Por lo tanto quedan exclusivamente a su cargo, hasta la
Recepcion Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos

resultantes de uso indebido.
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Si la Inspeccién de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales
empleados, deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a
la Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo
emplazamiento de 15 (quince) dias calendarios, la Administracién podrd hacerlo por cuenta de aquella,
liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el Fondo

de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticion inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las

condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su
aprobacién, seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado IRAM
de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas internacionales mas exigentes con
referencia al producto.

Estas inspecciones serén efectuadas por personal técnico del Ministerio de Seguridad o del organismo
que éste designe. La Inspeccion debera ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacion para que ésta
pueda realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccion en fabrica, los gastos que ello origine correran por cuenta
del Contratista.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcion Provisoria de las obras, la Reparticién podra disponer el control de las

mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de
obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte,
estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacién de los trabajos,
siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. La Contratista debera presenciar por intermedio de sus
representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el
personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras.
Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacién de

estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS
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Toda gestion que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser
ingresada por la Mesa General de Entradas del Ministerio de Seguridad. La gestion no sera considerada sin la

fecha y nimero asignados conforme al Decreto N° 10.204/58 de Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad

respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa
Fe, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N°13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente,
previa autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha
autorizacién, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N°13.505 y de ser de
probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticidn, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar.

La autorizacion de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacién alguna para
con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en el contrato. La
responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderd al contratista como si las hubiera ejecutado
directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizard la subcontratacion sin la

presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Seréa de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley N°13.505, conocida como

“Ley de compre provincial”; en particular lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto
local y la empresa o proveedor local tendran preferencia en su oferta cuando en las mismas para idénticas o
similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u obras
ylo servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un 5%. Si en una
contratacién aplicando el rango de preferencia antedicho ninguna empresa o proveedor local resultare
favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el 8% respecto a la mejor cotizacion
del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin se convocara a la empresa o proveedor
local de mejor precio conjuntamente con el oferente de mejor precio a presentar en un término de 15 dias una
“mejora de oferta”. Esta compulsa sera evaluada conforme a los criterios de preferencia enunciados en el primer

parrafo del articulo”.
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ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL Y SOCIAL
DE LA SEGURIDAD
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y PROYECTO

pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y contrataciones
directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescisién de contratos de obra publica por culpa

de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del llamado.
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacion formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (N° =---)

SaANtA FE, ..o -
S s

su Despacho
Ref. LICITACION PRIVADA para la Obra:

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente.....ccccovvvviririninen,
........................................................................................................................................... respectivamente, de la
EMPrESA.... i Inscripta en el Registro de Licitadores de Santa Fe,
Seccion Obras de Arquitectura N° ........ccovvvvreeneee, se presentan a la Licitacion de referencia y cotizan precio de

ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones,
presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: §..........cccocveveveiriieinnn (en numeros)
....................................................................................... (en letras)

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 30 (treinta) dias calendario;

prorrogable de conformidad al Articulo N° 11 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

NOTA IMPORTANTE: No se aceptara ningun tipo de variante a la oferta solicitada.
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ANEXO N° 2
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA
COMITENTE  [OBRA (1)
NO
MONTO DE
NOMBRE NOMBRE DATOS CONTRACTUALES FECHA INICIO ICANTIDAD DE| PORCENTAJE DE
SUP. OLUMEN ICONTRATO
DOMICILIO UBICACION FECHA TERM. NIVELES IAVANCE

(2

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la fecha de
firma del Acta de Recepcion Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion del Comitente,
debera acompanar para su acreditacion.

(2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la Asociacion corresponde la
obra.

SANtA FE i s

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR
Valores a......ocevvvviirniiiernnrennns
Ne INDICACION DE LAS OBRAS U | Cantidad | CO%° Importe % Inc
Unitario
TOTAL COSTO $ 100%
Coeficiente Resumen[K] | ... $
TOTAL $
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL )
GASTOS GENERALES % de (1)
BENEFICICIOS % de (1) :
SUBTOTAL A)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 3)
COEFICIENTE RESUMEN Sumade2y3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) e, ‘

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el célculo de precios sera redondeado a 3 (tres) digitos
decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo, considerando
para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en

el coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

PRECIO IMPORTE  [MPORTE
UNITARIO  PARCIAL  [TOTAL

N° CONCEPTO UNID. (CANTIDAD

1 MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES
2 MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE

OBRA

3 EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO

A SUBTOTAL COSTO COSTO-
(1+2+3) COSTO

NOTA IMPORTANTE:

(1) La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracion y desagregacion minima que el Oferente debera
respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Analisis de Precios Unitarios de todos los ftem correspondientes a todos los Presupuestos que

componen la Cotizacién de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)
©  RUBRoPESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD bLAZO DE OBRA
TRABAJO % INCID.
ITEM 1 A A "
INVERSION MENSUAL %
INVERSION ACUMULADA %
INVERSION MENSUAL $
MONTO
INVERSION ACUMULADA $ 100
OBRA
CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 1 2 3 4 .. PLAZO (meses)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por
Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a la firma del
contrato, la Adjudicataria deberd presentar el Plan de Trabajos e Inversién, “ajustado” de acuerdo a lo establecido al articulo
N° 34.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

APEIIAO Y NOMDIE.......vciccccecccee et
Documento de Identidad (TIPO Y NO.) ..vcuiuiiiiiccecc e e

Fecha de InscripCion...........coovvevnicinennnn. CategOriar. ..

ANTECEABNIES (1) vttt sttt bbb bbb bbbttt

(1) Consignar Datos en Planilla:

Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra .
cumplido desempefio

breve
Nombre | Ubicacién | Comitente |Trabajo | Plazo de ejecucién ( o (desde/hasta)
descripcidn)

Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado para
el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme

lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 7 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)
REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL Y SOCIAL
DE LA SEGURIDAD
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y PROYECTO

ADEIIAO Y NOMDIE.....c..ceiiiiiiiss bbb
Documento de Identidad (TiPO Y NO.) ...ccvieeiiiiiieic s

Fecha de InscripCion............ccocevvevvcvcvnnnnnnn, Categoria....coeeveeieieccr e

ANTECEABNTES (1) vttt bbb bbb

(1) Consignar Datos en Planilla:

Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra .
cumplido desempefio

breve
Nombre Ubicaciéon | Comitente Trabajo | Plazo de ejecucion ( o (desde/hasta)
descripcidn)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado para
el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme
lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N° 8 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL Y SOCIAL
DE LA SEGURIDAD
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y PROYECTO

APEIIAO Y NOMDIE.....oeececccccecce e
Documento de Identidad (Tipoy No.) ...............

THULO: e Universidad:........c.cococovvernneennnnnnn.
ESpPecializacion:..........ccccvverrrnnieenrsseeesens INSEUCION:......ovveee e

Matricula N°® ..........cc........ COlEgIO:. . e D531 (o O
Fecha de InScripCion...........ccocvevniicirinnines Categoriar. ...

ANTECEABNIES (1) vvviercrcreie ettt r bbb bbbt es st

(1) Consignar Datos en Planilla:

_ Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra .
cumplido desempefio
- . . N (breve
Nombre Ubicaciéon | Comitente | Trabajo Plazo de ejecucién o (desde/hasta)
descripcidn)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado para
el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme

lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SaANtA FE, oo -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N°9

Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente.

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) AR.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accion de repeticion o regreso
contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inc.5 de la Ley
24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que me vea
obligada a abonar al personal dependiente o0 ex-dependiente de (Indicar Nombre de la empresa contratista)
alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional sufridos o
contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de
trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) AR.T. me obligo a comunicar a la Reparticion, en forma
fehaciente, los incumplimientos a la pdliza en que incurra el asegurado, y especiaimente en la falta de pago en

término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-*
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ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA

LICITACION PRIVADA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en caracter de
Declaracion Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la LICITACION PRIVADA
convocada para contratar la ejecucion de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso de
Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la existencia de
demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente Oficial del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la Comisién de presuntos ilicitos
cometidos en la tramitacion, ejecucidn o recepcion de contratos de suministros, obras publicas o similares en el
ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido por las
autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en relacion
a la presente LICITACION PRIVADA, aceptamos la jurisdiccién de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Santa
Fe.

Por ultimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracion del oferente Firma y aclaracion del Director Técnico

Lugaryfecha........cccoeviiiiiiiiic
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PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Sequridad

ANEXO N° 11A
Cartel Reglamentario Provincial La informacion que debera incluir el cartel reglamentario 11A sera

la especificada en el Decreto N° 1732/08.

PROYECTO

ARGUITECTO - CAPSF 09999
o000oooacced - Localidod

CALCULO
H0000000C000

TG, CIL - ICPIC §-599509
Bennenoecod - Localicod
CONSTRUCTOR
HCCO0000000

OOC0O00aaeo - Locabcod

DIRECTOR DE OBRA
HOOCOCCON0000

COMITENTE

HOOMGN000N: - LOCaRdad

REPRESENTANTE TECNICO

H000000000000
ARGIUTECTO - CAPSF 09999

- Localidad
COORD. HIGIENE Y SEGURIDAD

HA00000000000
Aocgacaonoaono - Localidod

DISTRITO Permiso Edificacion N°
X0 0000

MAMNZANA

USO PREVISTO
KKO0000CKKCO000000N0N
GRAFICO

SECCION S/DIVISION

0

SUPERFICIE
TERRENO

00

INDICE EDIF.
MINIMO

00

SUP. MIN.
M2

SUR. COMP
PARA INDICE

0.00

000.00

000.00

INDICE EDIF.
MAXIMO

0.00

CONTRATISTA PRINCIPAL

000.00

000.00

SUBCONTRATISTA PRINCIPAL

00000
YooDomiciio - Locoidod
NOMBERE DE LA AR, N2 ERC 000000

Rnooon
YoedDomicilio - Locoidad
NOMBRE DE LAART, N° IERIC 000000

NO SE SUME AL RIESGO - CONSULTE AL MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL - TE: 0800 555 3846

Impresién full color sobre lona frontlight de alta resistencia
Medidas: 2.00m x 1.00m
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ANEXO N°11B

Cartel de Obra (segun indicacion de la Direccion)
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Los siguientes items no podran superar el maximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes aqui
establecidos:

OBRA: ADECUACION EDILICIA AREA OPERATIVA - MEDICINA LEGAL
EDIFICIO: POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE URIl —= ROSARIO

Listade Rubros e ltems Valores a SEPTIEMBRE 2021 Coeficiente K
1,513
- o . COSTO TOTAL PRECIO TOTAL
[\ DESIGNACION DE RUBRO u Cant.|Costo unitario SUBTOTAL Incid. RUBRO RUBRO
1 Trabajos preliminares 8,8
1.1 Seguridad de obra: supenision higiene y seguridad, s/pliego y planos. | mes 2,00 7,85%
1.2 Limpieza General de locales, s/pliego. m2 150,00 1,03%
2 Pr imientos y cL limi 3,679
2.1 Carteles de obra, s/pliego y planos. m2 8,00 3,67%
3 D icionesy retiros 3,07
3.1 Demolicién y retiro de piso y contrapiso, s/pliego y planos m2 40,00 2,89%
3.2 Demolicién y retiro de imiento amico, s/pliego y planos m2 11,00 0,18%
4 Tabiques y cerramientos 13,7
4.1 Tabique placa de yeso, s/pliego y planos. m2 27 2,39%
4.2 MedioTabique placa de yeso, s/pliego y planos. m2 104 7,63%
4.3 Cielorraso placa de yeso, s/pliego y planos. m2 86! 3,68%
5 Aislaciones 27,58
51 Reliro merr?l?ranérexisleme y colgcacién nueva membrana de m2 192,00 27.58%
impermeabilizacion en techo s/pliego y planos.
6 Revoques, contrapisos y carpetas 5,69%
6.1 Rewque interior completo, s/pliego y planos. m2 4,00 0,19%
6.2 Rewoque bajo revestimiento, s/pliego y planos. m2 23,00 1,38%
6.3 Reparaciones varias (grietas, fisuras, etc.), s/pliego Gl 1,00 2,94%
6.4 Con}rapiso sobre terreno natural y reaparacion de desagties pluvales, m3 432 0,74%
s/pliego
6.5 Carpeta de cemento, s/pliego m2 36,00 0,44%
7 Pisos y Revestimientos 5,56
7.1 Colocacion de pisos granitico, s/pliego y planos. m2 36,00 2,61%
7.2 Zbcalos de granitico 10 cm, s/pliego y planos. ml 20,00 1,45%
7.3 Revestimiento ceramico, s/pliego y planos. m2 27,00 1,50%
8 Carpinterias 4,87
81 PO1 - Puerta ab.a\t\ble de aluminio linea Modena 2 similar o superior, u 3,00 2,84%
0,80x2,10, s/pliego y planos.
8.2 P02 -‘Puert.a abatible doble hoja FIe aluminio linea Modena 2 similar o u 1,00 1,60%
superior calidad, 1,40x2,10, s/pliego y planos.
8.3 \/0?. - Ventana curredi2§\ de aluminio linea Modena 2 similar o superior u 1,00 0,43%
calidad, 1,20x0,60, s/pliego y planos.
9 [Instalacion sanitaria 2,5
9.1 Instalacion interna completa bafio + colocacion de artefactos s/pliego Gl 2.00 2.59%
y planos
10 |Instalacién eléctrica 11,22
10.1 Potencia y fuerza motriz
10.1.1 Tablero general, s/pliego y planos. u 1,00 0,55%
10.1.2 Instalacién eléctrica completa por bocas, s/pliego y planos. bocas 40,00 8,39%
10.1.3 Canalizacién Gl 1,00 0,21%
10.2 Luminarias
10.2.1 Prowvision y colocacion luminaria tipo L1, s/pliego y planos. U 14,00 2,07%
11 Pintura 10,74
11.1 Latex sobre muros interiores, s/pliego y planos. m2 250,00 5,13%
11.2 Latex sobre muros exteriores, s/pliego y planos. m2 80,00 1,64%
11.3 Latex exterior en cielorrasos, s/pliego y planos. m2 173,00 3,97%
12 Vigilancia, limpieza y ayuda de gremios 2,42
12.1 Limpieza periddica y final, s/pliego. mes 3,00 2,42%
TOTALES 100,00%(  100,00%
| [ 1 [
COEFICIENTE RESUMEN K 1,513
. . . . .
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