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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO
Las obras del presente Pliego corresponden a ja GESTIGN DIRECTA para la:

OBRA: REPARACION DE DESAGUES CLOACALES EN EL SERVCIO DE
GUARDIA DEL HOSPITAL ESCUELA EVA PERON - GRANADERO
BAIGORRIA - SANTA FE

OBJETO DE LA OBRA;

El objeto de esta Gestidn Directa es que el Contratista ejecute la Obra completa ¥ la entregue en perfecto
estado, para lo cual deberd llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de
obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las
especificaciones del presente pliego y las instrucciones gue imparta la Inspeccidn de Obra,

PERSPECTIVA DE GENERO:

La/s Empresa/s Contratista/s que incorporasen voluntariamente en su plantel de obrercs, capataces,
directores de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. el tema de PERSPECTIVA DE
GENERO con un concreto Plan de Accién de Género, el Estado Provincial a través de la Inspeccidn de Qbras,
contemplara su aplicacién con una valoracién mensual al momento de cada certificado de obra. Es objeto
concientizar a las Empresas Contratistas en relacién a la perspectiva de género en la obra piblica Provincial,
tendiendec a ser incorporada en todo el proceso de obrg, a fin de articular los espacios de la construccian
con una mirada transversal en todas sus etapas de su desarrollo, con el objeto ultimo de alcanzar un cambic
social y cultural sobre el “respeto” por todos los derechos humanos para todas las personas.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién adoptado es el de AJUSTE ALZADO sin REDETERMINACION DE PRECIOS.

La gestion directa, contratacion y ejecucidn de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras Pdblicas
de la Provincia de Santa Fe N® 5188 y su Decreto Reglamentario. Se entiende por Direccién de Obra a |a
Reparticion que gener el proyecto objeto de la presente gestidn directa; y serén sus funcicnes:

* Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.
* Formar parte de la Comisién encargada de la Recepcién Provisoria de la Obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion al Hospital Escuela Eva Perén.

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA GESTION DIRECTA
Para la obra objeto de la presente gestién directa, se ha previsto un Presupuesto Oficial de $ 14.126.849,60
(Pesos Catorce Millones Ciento Veintiséis Mil Ochocientos Cuarenta ¥ Nueve con 60/100).

Precios Oficiales 2 SEPTIEMBRE DE 2024

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualguier concepto requeridos para ia
completa ejecucién de los trabajos hasta la recepcién definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas
especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones

necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente &
la fecha de Gestidn Directa, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento. E Proponente

/1 ' Pagina 2 de 35

, \ ki3 1. GABBMANN
oo DE&QHN‘:TRACIO}% S T spital Eheuola “Eva Poron-
s y - “Eva Peron BAARS OBA TlNNiaL‘“LLO J
Hospial Egcutila ’ A ‘ 0
CONSEJOWDE ADMINIGTRACION
Hospital Ebguela "Eva Peron

, . \;
1D CESAR GONZALEZ
{ _ INISTRACION

~



GESTION DIRECTA LEY 5.188 -OBRAS PUBLICAS N° 01- ART. 20 INC. *C’ - EXPTE: 135/2025 -

: HOSPITAL ESCUELA “EVA PERON”- Av. San Martin 1645- S2152EDD-Granadero Baigorria Telefax:0341-

PROVINCIA BE SANTA FE 156 497042 - Mail: comprasheepl@gmail.com

Mnisteria de Salug

incluird de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar
cumplimiento acabado de la Obra, conforme |o prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N° 822/61, se
establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y
modalidades impuestas por dichas normas.

El mismo sera del 20% (veinte por ciento) del monto de contrato y deberd garantizarse por un valor
equivalente al 150% del anticipo a'otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS -
La Administracion abonard al contratista los certificados de obras eiecutadas, dentro de los 30 {treinta) dias
a partir del (ltimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL | EGAJO LICITATORIQ

El legajo licitatorio estaré constituido por los siguientes documentes:

A Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)
Anexo 1: Farmulario de propuesta
Anexo 2: Obras similares y obras realizadas
Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
Anexo 4: Anélisis de precios
Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversidn (No se aplica para la presente obra)
Anexo 6: Director/a Técnico/a
Anexo 7: Reprasentante Técnico
Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Anexo 9: Clausula de no Repeticidn
Anexo 10: Declaracién Jurada
Anexo 11: Cartel de Obra
Anexoc 12: Limites del Pian de Trabzjo (No se aplica para la presente obra)
. Anexc 13: Visita de Obra obligatoria
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares {PETP)
Listado de item que componen la totalidad de los trabajos
Planilla de Factores de redeterminacién (No se aplica para la presente obra)
Planos, detalles y pianillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer

3 TR TR M0 00T
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El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y El Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas Proponentes
cuentan con el mismo. En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Oficina de
Recursos Fisicos del Hospital Eva Perén, para su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web
oficial del Gobiemno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacién de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones, formara parte
integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N°® 23 - Documentos del Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
El Plazo de Ejecucién del total de los trabajos serd de 90 (Noventa) dfas corridos.
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ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en 180 (Ciento ochenta) dias corridos a partir de la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria de
los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo N° 74 del PUByC.
Durante dicho lapso, fa Contratista tendrd a su exclusivo cargo los trabajos de conservacion y
mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepcién provisoria deberd ser debidamente firmada
por la Comisidn que sera designada a tal efecto.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJOQ LICITATORIO
La documentacidén de la Gestidn Directa podrd consultarse en el sitic web de la Provincia
www.santafe.gov.ar/licitaciones

Y serd entregado en formato digital por ta Reparticidn, junto con las publicaciones de ia Gestidn Directa.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas elementos del legajo,
por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en Mesa General de
Entradas del Hospital Escuela Eva Perén o via correo electrdnico ante la Reparticidn a la casilla
recursosfisicosheep@santafe.gob.ar solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias.
lLas consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada para la apertura de las
propuestas, debiendo 1a Reparticidn expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de
anticipacién a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas serdn notificadas a las empresas. Asimismo, la totalidad de las respuestas
podran consultarse en la Oficina de Recursos Fisicos del Mospital Eva Perdn, Av. San Martin 1645, Granadero
Baigorria. La Reparticién no se responsahilizard por las presentaciones que los oferentes puedan realizar en
otras dependencias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Las Propuestas deberdn presentarse en lugar y fecha indicados en las publicaciones de la Gestion Directa.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 {(noventa) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

El proponente debe mantener su oferta durante este plazo. Las propuestas que resultaren mas convenientes
a criterio de la Administracién quedaradn autométicamente prorrogadas, A tal fin, la Reparticién lo
comunicard oportunamente a los oferentes seleccionados. La obligacidn de mantenar y garantizar lz oferta
se renovara automaticamente por periodos de treinta (30) dfas corridos, hasta un maximo de plazo igual al
piazo original de mantenimiento establecido en el PByC, salvo que ef oferente notificard fehacientemente &l
organismo licitante su decision de desistir de la misma con -por lo menos- cinco (5) dias corridos de
antelacidon al dia del vencimiento de un periodo determinado, inclusive. La comunicacién de renuncia al
mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo dentro del plazo sehalado anteriormente, no importard la
pérdida de la garantia de la oferta.

Todo de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas
por el Decreto N° 2260/16 del P.E.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR/A TECNICO/A DE LA
EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y
EL O LA RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director/a Técnico/a de la Empresa.
a) Debera ser el o la profesional declarado/a por la empresa ante el Registro de
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Licitadores de la Provincia.
b) El cumplimiento de lo exigido deberd efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran segin Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para é! o [a Representante Técnico/a en Obra.

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

¢} El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberd efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se entregaran
en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este PCByC y resultard a plena
satisfaccidon de la Reparticién, en concordancia con lo dispuesto en los Articulos
N° 39 y 40 del PUBYC segun corresponda. En el caso de considerar que el o |a
profesional propuesto no relna las condiciones necesarias para esta obra se
podré solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacién por parte de la Reparticién, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Representacién Técnica en Obra, no podré darse inicio a los trabajos.
No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacién de los plazos de obra establecidos,
siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para él o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo
referidos & Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b} Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y
Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego.

¢ Ef cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberd efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se entregaran
en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCBYC. £n el caso de considerar que el
o la profesional propuesto/a no relna las condiciones necesarias para esta obra
se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacién por parte de la Reparticidn, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podra darse
inicio a los trabajos. No corresponderd por tal causa reconocimiento alguno ni modificacién de los plazos
de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por
incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N° 2.429 y4.114
Al tiempo de la aceptacién del o de la Representante Técnico/a, se deberd entregar a la Reparticion las

ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y
mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes
modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida
la Recepcion Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total
de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticién informara de elio a los
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Colegios Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte ‘de la Contratista de lo antes citado,
sera causal del no otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO .

Se establece en 5% (cinco por ciento) [a retencidn a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de
garantia de [a correcta ejecucién de los trabajos hasta la fecha de Recepcién Definitiva de los mismos. Podra
sustituirse el monto resultante de la retencidn, a la solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario o
Seguro de Caucién a favor del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos
con domicifio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el somet:mlento expreso a los Tribunales
Ordinarios de esta ciudad, tedo a satisfaccién del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION

Los y las oferentes deberan estar inscriptos en la seccidén 100 - ARQUITECTURA del Registro de Licitadores
del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe. £n el caso de una
Unién Transitoria (UT), sus integrantes cumpliran con tal requisito. Asimismo, ceberén acreditar las
siguientes capacidades minimas:

Capacidad de Contratacién Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa
Fe: $ 56.507.398,40 (Son Pesos Cincuenta y Seis Millones Quinientos Siete Mil Trescientos Noventa y Ocho
con 40/100).

Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad Necesaria (CTE) del Reglamento del Registro de
Licitadores de Santa Fe $ 14.126.849,60 (Son Pesos Catorce Millones Ciento Veintiséis Mi! Ochocientos
Cuarenta y Nueve con 60/100).

Las exigencias expresadas més arriba para quienes participen en el presente llamado, podrén ser aicanzadas
individualmente, o bien constituyendo una Unién Transitoria. En tal caso se sumarén las capacidades de
cada empresa integrantes de la UT. Si concurren asociadas, constituirdn una Unién Transitoria (UT) y se
regiran conforme a las normas del nuevo Cédigo Civil y Comercial.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES _

Los/las Oferentes declarardn en su propuesta, segiin Anexo N° 2, las ‘obras que por su tipo y naturaleza
sean consideradas similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en [os Antecedentes Técnicos
de la Empresa,

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o una de
las empresas de la Asociacion en caso de tratarse de UT, deberén haber construido en los Gltirmos 10 (diez)
afios contados a partir de la apertura de la presente gestién directa, por lo menos 1 (una) obra de
arquitectura pablica o privada, considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las
respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Cbras Similares lo especificado en el articulo
23.1.5).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si este resultare de una UT anterior, sera
considerado valido en la medida gue la parte proporcional de su participacién en el total, arro;e un valor no
inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de |a Empresa Aclarar si las tareas fueron
gjecutadas como contratista 0 como sub-cantratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS
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De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, [as ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno por ciento)
del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente: $ 141.268,49 (Son
Pesos Ciento Cuarenta y Uno Mil Doscientos Sesenta y Ocho con 49/100) en la forma establecida en el
articulo 23 apartado 1 Inc. a del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un valor
equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma establecida
anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza ser4 reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcion Provisoria del
total de la Cbra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Gestién Directa implica por parte
del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cléusulas que componen el Pliego Unico
de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y Condicicnes (PByC), el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la Ley
N° 5188 y su reglamentacion, como asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el
Legajo para la presente Gestidn Directa y las condiciones en que se ejecutard la Obra, los precics de los
materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asf como cualquier otro dato que puada influir en los
trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracién. No se aceptardn reclamaciones provenientes o fundadas
en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas, crea presuncién abscluta de que el Propcnente y su Director Técnico han estudiado |z
documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios cdmputos y célculos de los costos de la
totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su Oferta.
En ese sentido los datos suministrados por fa Reparticion, solo tendran caracter ilustrativo y en ningn caso
darén derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o errdénecs.

Quedan expresamente incluidos en el Monio de la Oferta los honorarios profesionaies y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego vy la legisiacién vigente establezcan a cargo de la
Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a la Gestidn Directa de una Obra
no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiente de la Ley de Obras Plblicas, su Decreto
Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conccimiento y comprension de
sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe éjecutarse, de sus condiciones, etc.
conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N°© 3 del PUBYC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra, debera
incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos,
tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cdnones, etc, y toda otra
tarea o gasto necesario para la correcta ejecucidon de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus
fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la Gestién Directa.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS
El oferente deberé presentar las planillas de anélisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el Anexo
N° 4. Ademds, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra, cargas
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sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo c‘;ue integre el costo neto y precios
unitarios propuesto por el oferente, Estos valores deberan ser cosnadentes con los indicados en cada uno
de los ftems intervinientes del andlisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El/la oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de fa misma y en el mismo sobre, el analisis de
coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacién. A tal fin deberd ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N® 3. El precio unitario o de
aplicacién surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente resumen. Queda definitiva e
innegablemente entendido que fos precios unitarios o de aplicacion, incluyen explicitos e implicitos todos
los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del ftem correspondiente, en un tode de
acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte
consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, serdn
gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticién. Los gastos de su gestidn incluyen:
elaboracién de toda la documentacién conforme las exigencias def organismo concedente, honorarios de
gestion y aprobacion, aranceles y/o cénones y demds gastos inherentes y consecuentes del otorgamienic
del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a

compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo
neto del ftem involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR:
Cumnpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y ademés con las
que a continuacion se puntualizan. Todo proponente presentard en el acto de apertura:

+ SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes
e SOBRE N? 2; Propuesta Econdmica

La presentacién del Sobre N® 2 se efectuard dentro del Sebre N° 1, que llevard como Unica leyenda lo
siguiente:

GESTION DIRECTA LEY 5.188 -OBRAS PUBLICAS N° 01 - ART. 20 INC. ‘iC’ - EXPTE: 13572025 -

oBRA: REPARACION DE DESAGUES CLOACALES EN EL SERVICIO DE GUARDIA DEL
HOSPITAL ESCUELA EVA PERON - GRANADERO BAIGORRIA - SANTA FE

Fecha de apertura de las ofertas: 13 DE FEBRERO 2025

Hora de apertura de las ofertas: 10:00 horas.

Lugar de apertura de las ofertas: SECRETARIA FINANCIERA ~ COMPRAS- HOSPITAL ESCUELA EVA PERON — AV, SAN
MARTIN 1645 -2152 — GRANADERO BAIGORRIA

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados o
de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre NGmero 2 deberd estar dentro del Sobre
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Numero 1. Ambos sobres llevaran un rotulo; El Sobre Ndmero 1 segin el Articulo N® 12 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones; ef Sobre Ndmero 2 segtn el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar
' . . - . |
firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Deberd respetarse el orden indicado a continuacién:

1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES
Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacién son los déetallados a continuacién:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % de! importe de! presupuesto oficial de la
obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formag:

® En efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro
actde como agente financiera de la Provincia

® Titulos Pablicos de Nacién, Provincia o Municipalidad segdn cotizacién a la fecha de la
constitucién de fa garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y gue tenga
cotizacion oficial al momento de su constitucién a cuyo efecto se presentara el certificado
de depdsito correspondiente. El monto de este depgsito se calculara a valor de mercado
del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucién y debera cubrir la garantia
requerida mas.un 20% (veinte por cientc) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando el
valor de mercado de dicho depésito se redujera ‘por debajo del monto de garantia
requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los
diez (10) dias de advertida esta circunstandia. En tanto se mantenga el valor requerido de
la garantia, la renta y amortizacién de los titulos depositados podran ser retirados por el
depositante. ‘

® En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal
bancario. Dicho Documento se hara efectivo y se depositars, no admitiéndose cheques
diferidos. Dicha constitucién de garantia no devengara interés alguno.

® Con Aval Bancario o Seguro de Caucidn a favor del Ministerio de Salud de la Provincia
de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio fegal o correspensalia en la ciudad
de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta
ciudad, todo a satisfaccién del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el
plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las compafias de Seguros deberén
constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de division y excusién.

® Créditos no afectados, que el proponente tenga a su faver con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 {treinta) dias mas que &l
perfodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez pedida por el
Contratante y aceptada por el Oferente. Deberén poder ser hechas efectivas por el Contratante durante
todo ese lapso; por lo tanto, no se admitiran libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento
que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen cheques con certificacién por un lapso
inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque ser4 cobrzdo por el Contratante, debiendo el
oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentre de los 14 (catorce) dias de serle requerido.
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b) LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de {a Provincia, al que se refiere el Articulo 4 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones, visada por el propcnente y Director Técnico. Dicha
presentacion podra efectuarse en formato digital, acompafado al efecto Declaracidén Jurada,
suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condlcmnes y alcances exigidos en el
Legajo de Obra.

c) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA GESTION DIRECTA DE LA OBRA objeto del llamado, segin lo
indicado por el Articulo N° 5 del puByC.

d) Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI, en su reemplazo solicitamos REPORTE
DE DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por APL o ics
documentos que en el futuro los reemplacen.

e) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

f) SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA: ¢ Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del
Sobre N° 1 o exterior o de presentacién, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.

g) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a [o establecido en el Cédigo Fiscal N° 3456 —
Titulo Tercero: Impuesto de Selio.

h) CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos o méas empresas asociadas transitoriamente para la
gestion directa privada, las mismas adjuntaran, junto con los documentos para la evaluacién, una
copia del Compromiso Constitutivo de la Asociacion, bajo declaracidn jurada y ante Escribano
Publico manifestandc que, a todos los efectos de la gestion directs, cada empresa es solidaria con
la/s otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el
incumplimiento y sus consecuencias.

® Sélo se admitirdn modificaciones al Contrato de Asociacidén cuando existan razones
fundadas y aceptadas por la Reparticidn,

® Toda la documentacién que presente para evaluacién de antecedentes deberd ser
realizada por cada integrante de la Asociacion de Empresas.

® Una de las empresas serad la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como
minimo el 51% de participacidn.
® las empresas participantes serdn responsables solidarias y mancomunadamente del

cumplimiento del contrate que suscriban con la Admlnlstraoon y no habra porcentajes
de participacién menores al 20%.

® la empresa mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en
nombre de la Asociacién y de cada una de sus integrantes. La relacién entre la
Administracién y la UT, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociacion, se
formalizara a través de la mandataria.

i) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debers presentar un listado de

obras similares, plblicas y/o privadas, ejecutadas y/o en eJecuczon en los Ultimos 10 (diez) afios,
segtn planilla Anexo N® 2. |

Se considerardn obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica vy
caracteristicas construciivas sean similares a la obra que se licita; se requerira una superficie no
menor a los 300 m2 (trescientos) en un Unico edifido.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el ARTICU%.O N° 24 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detalfado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucién, se debera agregar fotocopia del dltimo certificado de obra.

Pagina 10 de 35

% 4
. . 6;iZALEZ

! \O\/
R & mga.&. rnNNMt-U-O JU:seJ ADM\NlSTRACION

\= pe gt h:;nSSMANN
sFiia L. : ) . 3] P
[ak] Eal Es\.ue]a “Eva Peron” HO:,Du.,.i I‘:s;uula "Eva Pardn” Hosp




PROVINCIA DE SANTA FE
Wirstrio e Sehid

»

Kk

GESTION DIRECTA LEY 5.188 -OBRAS PUBLICAS N° 01- ART 20 INC. *C’ - EXPTE: 135/2025 -

¥¥HOSPITAL ESCUELA “EVA PERON"- Av. San Martin_]645- 52152EDD-Granadero Baigorria Telefax:0341-

156 497042:- Mail: comprasheepl@gmail.com

Se considerardn obras en ejecucién, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas
cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UT deberd presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas
integrantes de la misma. ‘

LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente deberd presentar una planilla similar a la del
Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a
cotizar. (No se aplica para la presente obra) ;

DOMICILIO DEL. PROPONENTE: El proponente debera constit’;uir domicilio especial en la Provincia,
de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUByC. Asimismo, debera constituir domicilio electrénico
para la obra objeto de la gestidn directa a los fines de la notificacién fehaciente.

El proponente deberd presentar declaracién jurada de conformidad con el: PROTOCOLO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONS'I"RUCCION, elaborado pz')r la Camara
Argentina de la Construccidn, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al
respecto, y respetando los criterios establecidos por el ministerio de trabajo, empleo y seguridad
social de santa fe y de la resolucién nimero 41/2020 de dicho ministerio.

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA.
El Sobre Nimero 2, sellado y lacrado, deberd ir dentro del Scbre Numero 1 e identificarse con ia

siguiente leyenda:

PROPUESTA DE: (Oferente)

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Economica

GESTION DIRECTA LEY 5.188 -OBRAS PUBLICAS N° 01 - ART. 20 INC. °C* - EXPTE: 135/2025 -

oBra: REPARACION DE DESAGUES CLOACLAES EN EL SERVICIO DE GUARDIA DEL
HOSPITAL ESCUELA EVA PERON - GRANADERO BAIGORRIA - SANTA FE

El mismo contendra;

a)

b)

Q

d}

e)

9)

H

il BRRe = SMANN
GUILLERME L. ans
CONSEJQDE s«mmynsrmmoha_
(%spital Escuela "Eva P

Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente completado y
conformado segiin modelo del Anexo N° 1 (original y copia)

Presupuesto General detallado segln lo establecido por este pliego en sus Articulos

N 19, N° 20, N° 21y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital — formato Excel - Yy soporte
papel). ‘

Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulc N® 21 y Anexo 3 - Parte
Segunda (soporte digital — formato Excel - y soporte papel). E! coeficiente resumen seré
redondeado a 2 (dos) digitos. .

Los analisis de costos y precios de aplicacién de cada uno del ftem especificos de la
obra, s/ Anexo 4 (soporte digital — formato Excel - yisoporte papel).

Plan de Trabajo, conforme Anexo N° 5 - Primera Parte (soporte digital - formato Excel -
y soporte papel). (no se aplica para la presente obra)

Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte (soporte digital ~ formato
Excel - y soporte papel). (no se aplica para la presente obra)

Memoria descriptiva de la metodologia constructiva.
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3) APERTURA DE LOS SOBRES
La apertura de los sobres se efectuaré de acuerdo a lo establecido en los Articulos N® 17 y N9 18 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario Propuesta
adjunto debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1), serd causa de rechazo
de la Oferta en el mismo acto de apertura por fas autoridades que Io presiden, s/ Art. 13 del PUByC v sus
modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E.

La omisidn de lo solicitado en los restantes incisos del presente Art;culo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacién exigida en el legajo podré ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas
de su notificacidn fehaciente; transcurrida eI cual sin que haya sido subsanada, serd rechazado la
propuesta.

ARTICULO NP 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME :
1) PROCEDIMIENTO: |

La evaluacion serd efectuada por una Comisién nombrada al efecto, quzen a su exclusivo juicio propondra la

Oferta méas conveniente, que redina todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos.

Los Oferentes estarén obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha Comisidn se

considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacién fehaciente, sin que elio

implique modificacién de las Ofertas criginales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta més conveniente se llévard a cabo sobre la base de la

documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia dé cumplimiento de la documentacién

solicitada en el articulo N® 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en su totalidad.

La verificacion de Ja documentacién comprende los siguientes pasos:

» Verificacién del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacion de acuerdo a lo establecide en ef Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y 23.3
del presente pliego.

» Evaluacién de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a Io ;establecido en el Inc. 2 del presente
Articulo. f

* Evaluacién de los Antecedentes Econdémicos - Financieros de acuerdo a lo informade por la
Direccidn General del Registro de Licitadores.

St se presentara dos o mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Gestién directa, a ios efectos
de la calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:

23.1.c} Capacidad de contratacién disponible.

23.1.)) Antecedentes Técnicos en obras similares,

* Una vez finalizado el anlisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la oferta
econdmica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS
Parz |levar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacién
indicada en el artfculo N° 23.1.¢) y 23.1.0). i
» Certificado de Habilitacién para la Gestién Directa de Ia Obra, emitido por el Registro de
Licitadores de la Provincia. {articulo N 23.1.¢)
* Obras similares: Articulo 23.1.0)
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Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, 1a capacidad técnica para ejecutar obras del
tipo o similares a 1z licitada.
El no cumplimiento de este requisito sera causa de descalificacidn de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:
Se evaluard la documentacién requerida en el articulo 231)) del presente pliego. A tal fin las
propuestas deberdn respetar los porcentajes de los ftems indicados con LIMITES MAXIMOS en planilla
del Anexo N° 22, :

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias hébiles de su notificacién, los Proponentes podran impugnar el Acto Administrativo
que desestime su Oferta luego de la evaluacion del Sobre N° 1: Presentacion y

Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entrad!as del Hospital Escuela Eva Perdn en
el que deberan exponerse todas y cada una de las causas gue motiven la impugnacién, no admitiéndose en
adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con la presentacién de la impugnacion, los Oferentes' deberdn acompafar constancia de
haber efectuado en Tesorerfa del Ministerio, un depdsito en conceptc de Garantia de Impugnacién,
equivalente al 50% de la Garantia de la Oferta. Dicho depésito deb%ré realizarse en efectivo o cheque
certificado de un banco que opera en la RepUblica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacién, pracediéndose a su devolucién dentro
del plazo de cinco dias habiles administratives contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucién
respectiva, a excepcién gue ia misma resulte a exclusivo Juicio del Estado Provincial infundada, inadmisible,
improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de
Garantia de Impugnacién serd perdido por el Oferente a favor de aquel:

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la constitucién
de la Garantia de la Oferta. ;

El Hospital Escuela Eva Perén resolversd con caracter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen
formulado. ' ;

La interposicién de recursos administrativos o judiciales no significaré la;paralizacion del tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicién y Certificacién de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los
analisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de aplicacion
las Normas de Medicién del Articulo N°© 67 del PUByC. j

Conjuntamente con la elevacion del acta de medicién la contratista estara obligada a presentar los

comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuaré permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada
infraccion a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la misma
debe encontrarse en perfecto estado de conservacién y limpieza, .extrayéndose fuera del todos los
desperdicios, escombros, basura, etc. '

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEMS }
Cuzndo deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminucidn
superior al 20% (veinte) de los ftems de contrato, ¢ la creacidon de nuevos items, y no se llegare a un
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acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticidn o el contratista tendrén derecho a que se fijen por analisis un
nuevo precio de comdn acuerdo. En caso de disminucién, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del
trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precicise aplicaria a la cantidad de trabajo
que exceda del 120% (ciento veinte) de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveeré e instalara en el sitio que fije la Inspeccién, 1 (un) cartel/es segdn modelo del Anexo
N° 11 de 1,50 MTS. x 0,75 MTS - 3,00 MTS, x 1,50 MTS. - 4,00 MTS. x 2,00 MTS. - 6,00 MTS. x 3,00 MTS. -
800 MTS. x 4,00 MTS, con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podra ser modificada sin
autorizacion expresa de la Administracién. .

La provision y colocacion tendrad que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el contrato. Si en
el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondré en igual lapso. El cartel estard despegado del nivel
del terreno 2,00 m. }}

El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la Inspeccién y el Contratista tomara especial
precaucién en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la resistencia cdni:ra vientos) y mantenimiento, pues
el mismo deberd permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra. La informacién que se
debera incluir en el cartel serd la especificada en el Decreto N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo
pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo. Durante el desarrolio
de la obra, y en el sitio de ejecucidn de los trabajos, la Contratista deberé mantener a disposicion de la

i
i

Inspeccién toda la documentacidn téenica y administrativa correspondiente a la misma, bajo apercibimiento
de aplicacién de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL :
El contratista deberd contratar para el total del personal ios siguientes seguros:
* Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 ¥ sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
* Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura serd acorde a la Ley de Riesgos
del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o nor&nativas complementarias.

El contratista debera presentar a la Inspeccién, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar comienzo
a la obra: ;
» Copia autenticada de la Clausula de No Repeticién de la ART contra el Comitente
{seglin Anexo N° 9). |
+ Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacién, copia del Certificado
de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.
* Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pélizas de Seguro de Vida
Obligatorio. |

Asimismo, deberd exhibir el listado del persona! afectado a la obra, el cual se actualizars al producirse altas o
bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

Et contratista deberé acreditar mensualmente con copia fiel, el pago. de los seguros. La no presentacion
de dicha documentacidn habilitara a la Reparticidn a no autorizar ningun pago sin haberse cumplimentado
con la referida obligacidn. <

|
|
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ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS :
La Contratista sera responsable por todos los dafios y/0 perjuicios, que ocasionare a terceros por la
gjecucion de las obras.
Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para
construccion, refaccién, demolicidn, instalaciones, y montaje de edificios. Adicicnande ademas carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a instalaciones subterraneas de
servicios publicos con una cobertura minima de $ 10.000.000 (Pesos Diez millones). La Contratista debera
acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizaré ningln pago sin haberse cumplimentado con
esta obligacion. :

|
También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al persenal permanente. Las
polizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente
¥ muerte. -

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizacione;s, ampliacicnes de plazos motivadas
por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para el personal
de la Inspeccién de la obra. '

El contratista deberd acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacidn
de dicha documentacion habilitaré a la Reparticién a no autorizar ningn pago sin haberse cumplimentado
con la referida obligacién. |

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR _SOBRE HIGIENE__ Y SEGURIDAD EN EL
TRARAJO |

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacién vigente de Higiene y
Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de fa
Construccidn, Decreto 1057/2003, Resolucién SRT, Resolucién SRT 35/1998, Resolucién SRT 51/1997,
Resolucion SRT 319/1999, Resolucién SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos
concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda criginar su incumglimiento.

La Empresa adjudicataria deberd presentar, dentro de los 5 {cinco) dias posteriores a la firma del Contrato Y%
antes de dar inicio a los trabajos la siguiente docurmnentacién EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD PARA
LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberd ser confeccionado por un Profesicémal habilitado en Higiene y
Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96;
Articulos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res, SRT 35/98;ly, Articutos 1°, 2° y Anexo I res. SRT
319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) y por el Director Técnico de ia
Empresa adjudicataria, ;

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a io establecido en los Articulos 1°, 2° ¥
Anexo I de la res. SRT 319/99, serén realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del

Contratista Adjudicatario en caricter de Contratista principal, sin qufe este pueda trasladar dicha facultad
al comitente, siendo este motivo de recesién de contrato. l

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista debers
presentar, previo a la emisién de la certificacién mensual, una constancia de cumplimiento de las normas
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Estos son de:
o Uso continuo y obligatorio: :
* Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
= Proteccidn craneana. ?
= Anteojos de seguridad.
* Vestimenta (adecuada al riesgo).

o Espedifico por riesgo: Seglin normativas viéentes

» El Contratista es responsable de las prot'eccionesf mecanicas y eléctricas que a cada
maquinaria y/o - herramientas le corresponda ingorporar para su mayor seguridad,
debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los
lugares correspondientas. ;

* El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias
que sean realizadas a causa de la ejecucién de laj obra, sean ellas, efluentes liquidos,
gaseosos, electricidad, calefaccion, ete. ‘

* Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir més de 2 m de! nivel del piso Debera
cumplir con fas siguientes obligaciones: :

* Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencion, etc, que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal
sufra accidentes.

» Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que
fa misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

* Enningdn caso deben realizarse trabajos en altura sin el cerrespondiente elemento de
proteccion. Seglin lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en ia
Construccion. :

» Los andamios deben complementarse seqgin lo establecido por el Decreto N° 911/ 96
Salud y Seguridad en la Construccién - uso de andamios.

!
Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfactas condiciones de uso” y deben sujetarse en su
extremo superior 0 poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas: desde abajo por una persona. Las
mismas deberén ser de aluminio y/o fibra de vidrio.
No se podré efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete ‘oxiacetilénico en ningun lugar del
edificio sin haber obtenido la correspondiente autcrizacién por escrito de parte del representante de
Seguridad e Higiene de ta contratista. .
Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las 4reas circundantes de las radiaciones,
De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no pudiendo
utilizar envases de méas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio. :
Los derrames de liquidos inflamables 'serdn cubiertos inmediatamente por arena © algln material
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable
Técnico de la Obra, i
No se depositardn materiales, herramientas, etc, en zonas de trénsito, junto a equipos de incendio, salida
de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores. :
Todo el personal usard ropa de trabajo adecuada a las tareas a r@;alizar, en buen estado de usc en
condiciones de higiene aceptables. Su uso seré obligatorio, como asi también el uso de los elementos de
proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.
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vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberé ‘jestar debidamente rubricada por el
Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestacion de

Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacién aprobada por el
organismo competente. ‘

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga he manifiesto el incumplimiento por
parte de la Contratista, fla Comitente retendrd en forma autométicalun 3% de la certificacién mensual
correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior' a la normalizacién de la situacién
debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas
consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la 3Inspecci6n de Obra solicitara a la
Superioridad la aplicacion de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacién de los trabajos en obra.

Lz inspeccidn podrd inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de
proteccién personal, etc. gue utilice el personal de la firma contratada.

Serén obligaciones del contratista: ;

* \Verificar que todas las maquinas, equipos, herranplentas y material usado en la obra
sean de primera calidad, exentos de defectosj visibles y tengan una resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

» Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante
el envio de una copia dei formulario que remite a la ART al MTSS.

* Sefalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los

¢ lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conas
reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de
objetos o herramientas. g

» Vallar fisicamente y sefializar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el érea
de realizacion de las tareas. Cuando se realicen jmontajes u obras civiles se deben
seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccién para el
personal a su cargo. Esto incluye la construccién de andamios, pantallas, entablado de
proteccion, vallado perimetral delimitando el Iugar afectado a la obra y zonas de
incidencias. :

¢ Proveer a la obra de una instalacién eléctrica se?gura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en
el edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles dafios, tableros provisorios
que incluyan: llave interruptora general, proteccién térmica adecuada al consumo de la
instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexidn a tierra que podra ser la propia del
edificio, y disyuntor diferencial. Los cables e]éctrico‘s que se coloquen en sectores

* de paso, trabajo o circulacion del personal, deben estar elevados (no en el suelc) a una
altura minima de 220 a 2.50 m. :

* Inspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, méquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccién de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las que
quedaran asentadas per escrito en el libro de obra.

* Proveer a sus empleados, cbreros y personal de inspeccidn de obras de los equipos de
proteccion personal que corresponda en funcidn del riesgo a que se expongan, los que
deberén estar y mantenerse en perfecto estado. |
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ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR :

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para e! gremio
de la construccién al momento de ejecucién de los trabajos. |

La Contratista deberd presentar mensualmente dos ejemplares de [as Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedaré en la Oficina
que la Inspeccién posea en la Obra y otro se archivard en el Departamerﬁto Técnico.

Por otro lado, del total del personal a ocupar en los trabajos la Re[ﬁarticién informarad al Contratista el
porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patrenato de Liberados (Articulo N° 20 del Decreto N°
0541 /79). Jl

ARTICULO N° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES (No se aplica para
la presente obra)

A partir de la adjudicacion, el adjudicatario presentara a la Repartici?én para su aprobacion, el Plan de
Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afio, incluyendo la totalidad de
la informacién requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.

£l Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observjando los pardmetros gue se indican
en el Anexo N° 12.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacidn de las tareas o ftem previstos,
servira de base para la certificacién de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticidn serén subsanadas por el Contratista dentro de ios 5 (cinco)
dias habiles desde su presentacién, en cuyo defecto y no mediando observacién, vencido dicho términe
quedara aprobado. g

La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna céie la Reparticién por los errores que
el mismo pudiera contener en su formacién, no obstante, una vez deteqtados, podrd exigir su rectificacién y
la realizacion de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS ‘ |
Dejase establecido que, a los efectos del célculo de muitas previstas en este pliego y demés documentos
del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importé de les obras contratadas mas su

actualizacion conforme al régimen de redeterminacién de obras, vigente.

La Multz por “mora en la terminacién de los trabajos ~Art. 79 PUByC—" no es conminatoria, tendrd cardcter
de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el piazo acordado de {a obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRAfCTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacién del plazo contractual por lluvias caidas en ef lugar durante la
ejecucion de las obras, se estipula que sélo se reconocerd la incidencig de aquellas {luvias que sobrepasen
los registros normales de la zona, segin datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a
juicio y evaluacién de la Administracién signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en
base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador. £

Dade lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de
definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias menores,

dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por tales
causas,
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ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA (NO SE APLICA PARA LA PRESENTE
OBRA) ‘
Movilidad: El Contratista proveerd dentro de los 10 (diez) dias de haber firmado el Contrato, para uso
exclusivo y permanente de la “Reparticién”, una movilidad por el tiempo que dure la ejecucién de la obra,
més el tiempo de garantia, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su entrega.
El tipo de vehiculo a proveer tendr3 las siguientes caracteristicas: Automovil Sedan 4 puertas de fabricacién
nacional de 1600 cm3 de cilindrada como minimo, tipo de combustibles nafta siper, con una antigledad no
mayor a 1 afio al momente de la firma del contrato. ‘
La movilidad se entregaré y conservard equipada de acuerdo a las normas de circulacién dispuestas para la
Provincia de Santa fe y tener vigente la Revisién Técnica Vehicular.

Se la proveerd debidamente patentada, asegurada CONTRA TODIO RIESGO SIN FRANQUICIA, en
Compaiiia Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en fo!rma permanente hasta la Recepcidn
Definitiva, con la documentacién reglamentaria y necesaria para el libre trénsito (2 juegos de fotocopias,
debidamente legalizadas de Cédula de identificacién, permiso de manejo, recibo de patentes, seguros, etc.),
y la Tarjeta Azul expedida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor a nombre de la persona
que indicard oportunamente la Inspeccién de Qbra. i

1
Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentacidn, seguridad,
reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y.conservacion (cualquiera ses la magnitud del
desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajés, correrdn por cuenta y cargo del
Contratista, ‘

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la
movilidad por un tiempo prolongado (més de una semana), el contratisfta debera reemplazar la unidad por
otra de similares caracteristicas a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure la paralizacién
de la primera. Este reemplazo deberd ocurrir en el término méximo de 24 (veinticuatro) horas de notificada
lz faila. La Contratista dispondra de un conductor para dicho vehiculo cuando la Inspeccidn asi lo requlera.
Este itern estard contemplado en los gastos generales de la Contratista, |

'ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

La Contratista deberd proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de la
inspeccion de la obra compuesto por: |

- 4 {Cuatro) Casco protector blanco.-
- 2 (dos) Equipo impermeable para lluvia.- :
i - 2 (dos) Botas media cafia tipo borceguies con suela de goma.-

|
f

* Equipo Ordenador de datos para el Proyectista, para control yJ seguimiento de la_Obra: De las

siguientes caracteristicas minimas: (NO SE APLICA PARA LA PRESENTE OBRA)

1 (una} PC de escritorio. Procesador Intel Core i7. 8GB de mefnoria RAM como minimo.
Placa de video Intei HD Graphics 4600. Placa de red 100/1000. Disco Rigido 1TB. Unidad
optica DVDRW. 3 Puertos USB 3.0. Lector Tarjetas 3 en 1 (MS/MMC/SD). Sistema operativo
Windows 10. Accesorios: teclado y mouse 6ptico con scroll. |

1 (un) PC portétil. Procesador Intel Core i7. 8GB de memoria RAM como minimo, Placa de
video Intel HD Graphics 4600 o equivalente. Placa de red 100/1000 o equivalente. Disco
i
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Rigido 1TB. Unidad optica DVDRW. 3 Puertos USB 3.0. Lector Tarjetas 3 en 1 (MS/MMC/SD).
Sistema operativo Windows 10. Accesorios: mouse dptico con sctoll.

1 {un) moniter LED, Full HD, 23" formato 16:9, resolucién 1920x1080 como minima.
Tecnologia IPS. ‘

1 {un) dron tipo Parrot Anafi o similar. Cdmara HDR. 4KTarjeta microSD de 156GB. GPS,

Gastos de Funcionamiento: La contratista debers prever en los Gastos Generales de su cotizacién, los
costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relacién a la actuacic’m de la Inspeccién de la Obra,
durante el plazo de ejecucién de los trabajos. ‘

Incluirén, aparte de los ya detallados todo lo referente a los sr;farvicios utilizados en la obra, las
comunicaciones, papeleria y otros insumos. Si el Contratista no cu:mpliese satisfactoriamente con los
apartados anteriores, se hard pasible de aplicacién de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del
contrato mientras dure la infraccion. *

|
Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ello;f. deberan ser nuevos, de primera
calidad y de marca reconocida. Los mismos serén devueltos a la Contratista luego de la Recepcion

definitiva, en el estado que se encuentren,

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA
El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depésitos, silos, plantas
hormigoneras, etc, que sean necesarias para la correcta ejecucidn en tiempo y forma de los trabajos

contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del
personal, :

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a carge del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA :
La Contratista deberd presentar obligatoriamente para su aprobacién, kin pago directo alguno, previc a la
recepcion provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segin el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno
de los servicios incorporados a la obra, planillas d¢ locales y todo otro plano o planiila
que a juicio de la Inspeccién fuera necesario para completar la fiel interpretacién de
las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respéctivas.

b) La totalidad de la documentacién se confeccionaré en papel debiéndose acompanar 3
copias en el mismo material, de las cuales una sera destinada al Hospital Escuela Eva
Perdn- Granadero Baigorria, todas debidamente rubricadas. -

€) Lo requeride en el apartadc anterior se entregara también en formato *DWG en
soporte dptico. :

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara pasible de
la aplicacién de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dfa de atraso para
los planos y otro tanto para los manuales, [

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y E UIPAMIENTOS
La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabzjos  la totalidad de los equipamientos

varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualguier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcién
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Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averf:fas, reposiciones ¢ sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc, salvo los defectos
resultantes de uso indebido. ‘

Si la Inspeccién de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecucidn de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificaré a la
Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposicidnes exigidas, previo emplazamiento
de 15 (quince) dias calendarios, la Administracién podra hacerlo por cuenta de aquelia, liquidando estos
trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo,

|
ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO :
La Reparticion inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las condiciones de
calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen parg determinar su aprobacién, seran por
cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el seligﬁ o certificado IRAM de confermidad
con las Normas IRAM, en caso de no tenerio regirdn las normas internacicnales mas exigentes con referencia al
producto.
Estas inspecciones serdn efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismo que éste designe. La
Inspeccion deberd ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacién para que ésta pueda realizarse
desde el comienzo de la cbra.

En caso que convenga realizar la inspeccién en fabrica, los gastos queiello origine correrdn por cuenta del
Contratista. El Contratista efectuard a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

|
ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS ;
Antes de la Recepcién Provisoria de las obras, la Reparticion podra disponer el control de fas mismas y
efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de obra
y consistirdn fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte,
estabilidades, dosajes, etc, asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacidén de ics
trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. i

La Contratista deberd presenciar por intermedio de sus representante$ autorizados todas las operaciones
emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido opor’cuhamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos los
gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarias gue demande fa realizacién de estos
trabajos estarén a cargo del Contratista. =

|

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS :

Toda gestion que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberé ser ingresada por
la Mesa General de Entradas de la Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud.

La Gestion no serd considerada sin Ja fecha y nimero asignados conforme al Decreto N° 4174/15 de
Actuaciones Administrativas. ;
!

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS ;

i
!
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El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de
productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe,
debera adquirir materiales, mercaderfas y productos de origen provincial en los términos de la Ley N°
13.505.

El contratista no podrd subcontratar |z totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion expresa de la Reparticién. A ese efecto el contratista splécitaré por nota de pedido dicha
autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de
probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticién, de acuerdo a la naturaleza de los trabgjos a
subcontratar. :

La autorizacion de la Reparticién para subcontratar obras no eximé al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticidn obligacién alguna
Para con el subcontratista, el que estard sometido al régimen de lal inspeccién de obra previsto en el
contrato. La respeonsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderd al contratista como si las hubiera
gjecutado directamente. : g :

El contratista deberd ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticién no autorizard la subcontratacién sin la
presentacian del contrato de cesidn.

!
i
i
|

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL :
Sera de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley IN® 13.505, modificada por la Ley N°
13619; en particular lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui se trans¢ribe “El producto local y la empresa
O proveedor local, tendrén preferencia en su oferta cuando en las imismas, para idénticas o similares
prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes ¥/u obras y/o
servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por ciento (5%)
|

Si en una contratacién, aplicando el rango de preferencia antedicho, ::"uinguna empresa o proveedor local
resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el oche por ciento (8%)
respecto a la mejor cotizacidn del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.

i
Atal fin, se convocaré a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince
(15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa serd evaluada conforme a los criterios de preferencia
enunciados en el primer parrafo del articulo.” f

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilida;d para las empresas que pretendan
presentarse como oferentes en licitaciones privadas y privadas, coricurso de precios y contrataciones
directas de obras piblicas, la inexistencia de antecedentes de rescisidn de contratos de cbra pUblica por
culpa de la empresa, por ef lapso de dos afios anteriores a la fecha de pd.sbl%cacién del llamado.
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ANEXO N° 1 (modelo no vilido para su pres%:-ntacién formal)

|
FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ---E—)

Gdero. Baigorria, -
Sr.

Su Despache
Ref: Gesti6n directa Pablica para Iz Obra: ,

De nuestra consideracién:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente

respectivamente, de la Empresa Inscripta en el Registro de

Licitadores de Santa Fe, Seccién 100 ARQUITECTURA Ne..........| . se presentan a la Gestién

Directa de referencia y cotizan precio de ejecucién de los trabajos indicados en la documentacién

correspondiente. i

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial, pliegos
|
|

de condiciones y otros, asciende a la suma de: G reeeeres e sseamasenens ( en nlmeros)

(en letras).

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90 {noventa) dias calendario;

prorrogables de conformidad al Articulo N° 11 del Pliego Complementafio de Bases v Condiciones.
g p ! Y

Saludamos con atenta consideracidn.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 2 i
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA
i
COMITENTE [OBRA (1) I
N Z MONTO DE
NOMBRE NOMBRE DATOS CONTRACTUALES : CANTIDAD PORCENTAJE
SUP. VOLUMEN CONTRATO,
DOMICILIO UBICACION [FECHA INICIQO FECHA TERM. - DE NNELES(Z) DE AVANCE
(3)
:
NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podrén tener una antigiiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la fecha de
firma del Acta de Recepcién Definitiva, cuya copia debidamente certiflcada o Certificacion del Comitente,
debera acompafar para su acreditacién.

{2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3} Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este Caso: aclarar a que Firma de la Asociacién
corresponde ia obra. '

Gdero. Baigorria,

[_
............................................................. |

Firma y Setlo del Proponents Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTOC PARA COTIZAR

TOTAL COSTO $ 100%
|

Coeficiente Resumen [K] 3

TOTAL ; $

..................

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN

UBTOTAL COSTO NETO 11000

SSUBTOTAL 1
GASTOS GENERALES % de () |o-
BENEFICICICS %de(l) |-

SUBTOTAL 2)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO %de(  RL00 3)
COEFICIENTE RESUMEN Sumade 2y 3

ICOEFICIENTE ADOPTADQ: (*)

T

!
|

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios serd redondeado a 2 (dos) digitos decimales,

excluyendo los subsiguientes. E

NOTA IMPORTANTE: Se deberd desagregar (a estructura del Precio cotizadoisegun este modelo, considerando para

cada uno de los conceptos las alicuctas que se consignan o gue correspondan, siguiendo lo consignado en el
coeficiente de resumen, ' ;

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Déirector Técnico
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ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)
: |
PRECIO IMPORTE  IMPORTE
N°  [CONCEPTO UNID. [CANTIDAD A
UNITARIC ~ PARCIAL  [TOTAL
1 MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES .
2 MANQ DE OBRA ;
|
|
SUBTOTAL MANQ 1
DE OBRA L
|
3 EQUIPO

SUBTQOTAL EQUIPO

SUBTOTAL COSTO |

N COSTO-COSTO
(1+2+3) i
NOTA IMPORTANTE:

|
(1} la presente Planilla de Andlisis de Precios contiene una estructuracion y desagregacién minima que el
Oferente deberd respetar en su presentacion. i
Se deberdn presentar los Andlisis de Precios Unitarios de todos fos ftem correspondientes a todos los
Presupuestos que componen la Cotizacién de la presente obra, :

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del ljiredor Técnico

!
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ANEXO N° 5 (No se aplica para la pres.;ente obra)

PLAN DE TRABAJOS FiSICOS (1)

N° DESCRIPCION DE LA PLAZO DE OBRA

RUBRO/ ACTIVIDAD-TRABAJO 1% INCID. T
' 1 2 3 4

ITEM

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA %

INVERSION MENSUAL $ f

MONTO
OBRA

INVERSION ACUMULADA $

100

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)
100

S0 /

80 ' i
70 P
60
50

4an

0 1 2 3 4 PLAZO |
{meses) |

NOTAS IMPORTANTES:

!
(1) El Plan de Trabajo de avance fisico deberd realizarse a través de Diagramas de Barras {Gantd)
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos. |

(2) La Curva de Inversicnes se representara con los % acumulados derivédos del Plan de Trabajos Previo a la
firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversién, “ajustado” de acuerdo
a lo establecido al articulo e 34. ‘

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

|
i
b
i
i
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ANEXO N° 6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)
Apellido y Nombre
Documento de Identidad (Tipo y No.)
Titulo: Universidad;
Especializacion: Institucidn:
Matricula NO ...eeseceecees Colegic: : D] 13 q1 (o TS AU
Fecha de Inscripcidn Categoria:
Antecedentes:(1)
(1) Consignar Datos en Planilla: {
i | Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra !
cumplido desempefio
) (breve
Nombre |Ubicacién Comitente - | Trabajo Plazo de ejecucion ) (desde/hasta)

descripcion)

Podrd agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados més arriba; como asi también estar habilitado

para el gjercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales
conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. |

Gdero. Baigorria, -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

I
I
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¥ HOSPITAL ESCUELA “EVA PERON"- Av. San Martin 1645- 521 52EDD-¢ranadero Baigorria Telefax:0341-
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ANEXO N° 7 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO [j)EL INICIO DE OBRA)

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (%)

Apellido y Nombre

Dacumento de Identidad (Tigo y No.)

Titulo: Universidad:

Especializacién; Institucion;

Matricula N2 oo Colegio: DiSEHOw e
Fecha de Inscripcién Categorifa: |

Antecedentes:(1)

{1} Consignar Datos en Planilla;

i | Tarea/Rol Fecha
Obra Tipc Obra ,
| | cumplido desempefio
{breve
Nombre

Ubicacién Comitente | Trabajo Plazo de ejecucidn i (desde/hasta)
i | descripcién)

|

Deberd agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra,

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arrii::na; como asi también estar habifitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales
conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. |

Gdero. Baigorria, -

Firma y Seilo del Proponente Firma y Seiio del Director Técnico
Notas: Deberé agregarse a la presente Certificacién de Habilitaciqn Anual del Colegio Profesional
i

ﬁla obra.

cerrespondiente al momento del inicio de:

|
1
i
3
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HOSPITAL ESCUELA “EVA PERON- Av. San Martin 1645- S21 SZEDD-diranadero Baigorria
PROVINCIA DE SANTAFE

ineteri e Sehid

i

: GESTION DIRECTA LEY 5.188 -OBRAS PUBLICAS N° 01- ART. 20 INC. °C” - EXPTE: 135/2025 -
¢

G Telefax:0341-
156 497042 Mail: comprasheep1@gmail.com

ANEXO N° 8 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO I:;)EL INICIO DE CBRA)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

Apellido y Nombre
Documento de Identidad (Tipo y NO.) ............

Titulo: Universidad:
Especializacidn: Institucién: "

Matricula N oo, Colegio: Distrito......... durvsesemmrscnssessnnnass
Fecha de Inscripeién Categoria:

Antecedentes:(1)

(1) Consignar Datos en Planilia:

i | Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra i
| | cumplido desempeiio
. 3 (breve
Nombre | Ubicacidn Comitente | Trabajo Plazo de ejecucidn 1 {desde/hasta)

descripcion)

Deberd agregarse Curriculum Vitae al morento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados més arriba; como asi también estar habilitado
para el gjercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometd a prestar mis servicios profesionales
conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Gdero. Baigoria, weereeesecreeeeeeees s e -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacién de Habilitacién Anual del Colegio Profesional

\
correspondiente al momento del inicio deila obra.
|

e e
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B |
% HOSPITAL ESCUELA “EVA PERCN”- Av, San Martin 1645- S2152EDD-Granadero Baigorria Telefax:0341-

PROVINGIA DE SANTAFE 156,.497042)- Mail: comprasheep1@gmail.com
Nindereeio de Salud E
ANEXO N° 9 !

Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente. :
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro i;_je Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente [a contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) ART. renuncio en forma expresa aliniciar toda accién de repeticién o
i

regreso contira el Comitente, sus funcionarios, empleados u cbreros, bien sea con fundamento en el Art. 39
!

inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o

dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-c'ependiente de (Indicar Nombre de

la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente péliza, por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasiérz; del trabajo o en e trayecto entre el
domicilio del trabéjador y el lugar de trabajo o viceversa.- {Indicar Norr;1bre de la A.R.T.) AR.T. me obligo a
comunicar a la Reparticidn, en forma fehaciente, los incumplimientos a la poliza en que incurra el asegurado,

y especiatmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de Iojs 10 (diez} dias de verificados.-"
. i
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k4 |
7% HOSPITAL ESCUELA “EVA PERON”- Av. San Martin 1645- S2152EDD-Granadero Baigorriza Telefax:0341-
_-—_—.m“‘_‘—_wm“._‘—"“‘—‘_-cnnuu__.—..m.“—_
PROVINGLA DE SANTA FE : 136 497042 Mail: comprasheep]@gmail.com
Mindsterin de Sahrd - 7
ANEXO N° 10
DECLARACION JURADA

GESTION DIRECTA LEY 5.188 -OBRAS PUBLICAS N° xx - ART. 20 INC.*C* - EXPTE: x000¢/2025
OBRA ..o rtrensteeeereenesenssessessseeoe e veneeseeess e seeeee oo

|

Los abajo firmantes, en nombre y representacién del oferente, manifiestan en caracter

de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de presentacién de esth propuesta para la Gestién Directa
: |

convocada para contratar la ejecucion de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o premovido Concurso

de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la

existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de pafrtéculargs o de cualquier Ente Cficial
del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas% denuncias penales por la Comisién
de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacién, gjecucién o recepciétﬁ de contratos de suministros, obras
pdblicas o similares en el &mbito administrativo celebrados con Entes Oﬁciales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en els Registro de Deudores Alimentarios

Morosos ~ Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificade ?;\!egativo correspondiente, expedido

por las autoridades de dicho Registro. '

Por otra parte, declaramos que, para cualquier ‘Fuestién judicial que se suscite en

1
relacidn a la presente Gestién Directa, aceptamos la Jjurisdiccidn de la .;lusticia Ordinaria de la Capital de Ia

Provincia de Santa Ee. i

“ |
Por (ltimo, manifestamos conocer la zona de em;:';lazamiento de fa obra licitada vy las

:
condiciones en que se ejecutara ia misma. %
|
|
|
+

Firma y aclaracién Firma y aclaracién
del Oferente del Dire%,'ctor Técnico
I
f
Lugar y fecha..... e ‘
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ANEXO N° 11
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Ministerig de Spind

ANEXO N° 13 (DEBERA PRESENTARSE CON LA OFERTA)

CERTIFICACION DE ASISTENCIA OBLIGATORIA A LA VISITA DE OBRA

Representante de la empresa

Apellide y Nombre

Documento de Identidad (Tipo v No.)

Empresa: ..

Domicilio legal;

Granadero Baigorria; 30 de enero 2025

Firma y Sello del Representante de la Empresa Firma y Sello del Representante de la Reparticién

Nota: Sera presentado junto a la oferta la Certificacién obligatoria de visita de obra. Lz omisién, podra
ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion fehaciente; transcurrida el cual

sin que haya sido subsanada, serd rechazado la propuesta,
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GESTION DIRECTA LEY 5.188 -OBRAS PUBLICAS N° 01- ART. 20 INC. *C’ - EXPTE: 135/2025 -

7% HOSPITAL ESCUELA “EVA PERON”- Av. San Martin 1645- S2152EDD-Granadero Baigorria Telefax:0341-
PRﬂVlméﬁEim’rAﬁ 156 497042 - Mail: comprasheep] @gmail.com

ANEXO N° 12 (No se aplica para la presente obra)

Los siguientes items no podran superar el méximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes

aqui establecidos:

05 e %
04 o %
1. RN %

Eiemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable segiin la Obra.

N® RUBRO/ ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAJC % INCID.
P
TOTALES
Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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