N Provincia de Santa Fe - Poder Ejecutivo
ANO 2025 - 210 afios del Congreso de los Pueblos Libres

NuUmero: RES-2025-00001495-APPSF-PE#MDP

SANTA FE
Viernes 3 de Octubre del 2025
Referencia: 00701-0145196-2

VISTO:
El Expediente N° 00701-0145196-2 del registro del Sistema de
Informacion de Expedientes; y

CONSIDERANDO:

Que mediante las presentes actuaciones la Secretaria de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion solicité el servicio de impermeabilizacion de los dos tanques de
reserva de agua contra incendio del Centro Cientifico, Tecnoldgico y Educativo “Acuario
del Rio Parana”, sito en Av. Eduardo Carrasco y Cordiviola de la ciudad de Rosario,
encuadrandolo en la Ley N° 12510;

Que intervino la Subsecretaria de Contrataciones y Gestion de
Bienes, indicando que el objeto de la contratacion se encuentra dentro del marco de la
Ley N° 5188;

Que la Coordinacion General de Conservacion y Mantenimiento
adjuntd un relevamiento fotografico de los tanques, los planos, la Memoria Técnica, el
Pliego de Especificaciones Técnicas y Particulares, las planillas con el presupuesto oficial
y el coeficiente de resumen;

Que se establecié que la erogacion que demande el cumplimiento
de la presente gestion sera atendida mediante la imputacién preventiva contenida en el
Pedido de Contabilizacion N° 2531/25, en cumplimiento a lo estatuido en el articulo 82 de
la Ley N° 12510 y sus decretos reglamentarios y la cuota financiera sera incluida en el
trimestre correspondiente segun Resolucion N° 001/25 del Ministerio de Economia;

Que tomo intervencion el Director Provincial de Administracion y
Finanzas avalando la continuidad del tramite;
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Que a tal efecto, la Direccion General de Administracion realizo el
proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el Concurso de Precios N°
10/25;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por la la Ley N° 5188, su
modificatoria N° 5239 y sus decretos reglamentarios, Decreto N° 1105/17 y Resolucion
MOP N° 1506/24 y lo dictaminado por la Direccion General de Asuntos Juridicos y
Despacho,-

EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
RESUELVE:

ARTICULO 1°: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas y Particulares para el Concurso de Precios N° 10/25, los que
como Anexos | y Il integran la presente, correspondiente a la impermeabilizacion de los
tanques de incendio del Centro Cientifico, Tecnoldgico y Educativo “Acuario del Rio
Paranad”, sito en Av. Eduardo Carrasco y Cordiviola de la ciudad de Rosario, por un
importe estimado de $ 11.747.114,67 (PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA'Y SIETE MIL CIENTO CATORCE CON 67/100).-

ARTICULO 2°: Autorizase a la Direccion General de Administracién a efectuar la
convocatoria del Concurso de Precios mencionada en el articulo 1° y cursar las
invitaciones a los posibles oferentes (conforme al articulo 34 de la Ley N° 5188, su
modificatoria N° 5239 y sus decretos reglamentarios).-

ARTICULO 3°: Determinase que la Comision Evaluadora estard compuesta de la
siguiente manera:

Miembros Titulares:

1 “Coordinadora General de Programacién, Control y Gestién de
Compras y Contrataciones - DGA”: Yanina Nancy ARANDA.

2 “Coordinadora General de Informes y Liquidacion de Gastos” —
DGA: Jimena MARTINEZ PARRA.

3 “Jefe de Departamento — Direcciéon General de Asuntos Juridicos
y Despacho”: Federico Hernan GONZALEZ.

4 “Coordinador General de Conservacion y Mantenimiento —
Subdirecciéon General de Despacho”; Dario NOVILLO.

5 “Asistente Técnico” — Secretaria de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion: Mariel OTTONELLO.

Miembros Suplentes:

1 “Jefa de Departamento Tesoreria, Habilitacion y Movimientos de
Fondos — DGA”: Agustina MENDIETA.

2 “Jefa de Departamento de Sumarios y Actuaciones
Administrativas — Direccion General de Asuntos Juridicos y Despacho”: Maria Agustina
CORDARA.

3 “Subjefe de Departamento de Procedimientos Administrativos” —
Secretaria de Ciencia, Tecnologia e Innovacion”: Emiliano LOVUOLO.-

ARTICULO 4°: Registrese, comuniquese y archivese.-
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES (PCByC)
CONCURSO DE PRECIOS N° 10/25

ARTICULO 1) OBJETO DEL CONTRATO Y SISTEMA DE CONTRATACION:

La obra a concursar se refieren a:
OBRA: “Impermeabilizacion Tanques de Incencio del Centro Cientifico, Tecnolégico y
Educativo “Acuario del Rio Parana”” - Ministerio de Desarrollo Productivo — Av. Eduardo
Carrasco y Cordiviola de la ciudad de Rosario.

En el marco de la Ley Provincial 5188, modificatoria y decretos reglamentarios.

Se ejecutaran por Ajuste Alzado. De este sistema no se reconoceran las variaciones en los
precios de los elementos determinantes del costo de las obras.

Expediente N° 00701-0145196-2

PERSPECTIVA DE GENERO:

Las Empresas Contratistas que incorporasen voluntariamente a su plantel obreros, capataces,
directores de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. atendiendo a la
PERSPECTIVA DE GENERO a través de un Plan de Accién concreto al respecto, seran
contempladas por el Estado Provincial con una valoracion mensual al momento de cada
certificado de obra. Es objeto del presente apartado concientizar a las Empresas Contratistas en
relacion a las cuestiones de género en el ambito de la construccién e incorporar de manera
transversal a todo el proceso de desarrollo de una obra publica una mirada que permita fortalecer

un cambio social y cultural que garantice los derechos humanos.

ARTICULO 2) ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO:

La obra citada se ejecutara de acuerdo a las caracteristicas arquitecténicas y constructivas que

se detallan en los planos y especificaciones técnicas que integran la presente documentacion.-
Memoria descriptiva

Pliego Complementario de Bases y Condiciones

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares

Coémputo y Presupuesto

Coeficiente Resumen

mmOoOoOm»

Planos
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ARTICULO 3) IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL.:

Para la obra objeto de la presente licitacion se ha previsto un Presupuesto Oficial de

$11.747.114,67 (Pesos Once Millones Setecientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Catorce con
67/100). Los proponentes deberan incluir obligatoriamente en su cotizacién el importe al valor agre-
gado IVA correspondiente.

Precios Oficiales a fecha base: Diciembre 2025.

ARTICULO 4) VISITA DE OBRA:
Coordinar la misma con la Asistente Técnica Mariel Ottonello, E-mail: acuario.gsf@gmail.com,
Cel: 341-5703831 (Obligatoria).

ARTICULO 5) PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

Se establece un plazo de 20 (veinte) dias calendario para la ejecucion de los trabajos objeto del
presente Concurso de Precios. Este plazo no contempla la incidencia de los factores climaticos
sobre las distintas etapas constructivas.

Los trabajos seran iniciados dentro de los 10 (diez) dias de firmado el contrato.

Los plazos se contabilizaran a partir de la fecha en que se firme el Acta de iniciacion de los

trabajos.

ARTICULO 6) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en 90 (noventa) dias calendario contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcién Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en
el Articulo N° 74 del PUBYC. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los
trabajos de conservacién y mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La recepcion provisoria debera ser debidamente firmada por personal del Centro Cientifico,
Tecnolégico y Educativo “Acuario del Rio Parana” en conjunto con la Coordinacion General de

Conservacion y Mantenimiento, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo.

ARTICULO 7) MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Se establece en 90 (noventa) dias calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas.
El proponente debe mantener su oferta durante este plazo. Las propuestas que resultaren mas
convenientes a criterio de la Administracion quedaran automaticamente prorrogadas. A tal fin, la
Reparticion lo comunicara oportunamente a los oferentes seleccionados. La obligacion de
mantener y garantizar la oferta se renovara automaticamente por periodos de treinta (30) dias

corridos, hasta un maximo de plazo igual al plazo original de mantenimiento establecido en el
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PByC, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisién de
desistir de la misma con -por lo menos- cinco (5) dias corridos de antelacién al dia del
vencimiento de un periodo determinado, inclusive. La comunicaciéon de renuncia al
mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo dentro del plazo sehalado anteriormente, no
importara la pérdida de la garantia de la oferta.
Todo de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones

introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E.

ARTICULO 8): FORMA y PLAZO DE PAGO

La Administracion abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 20 dias
a partir del ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

Contra facturacién y certificado de obra realizado por personal del Centro Cientifico, Tecnolégico
y Educativo “Acuario del Rio Parana” en conjunto la Coordinacion Conservacion y Mantenimiento

de la Jurisdiccion.

ARTICULO 9) CONDICIONES PARA EL DIRECTOR y REPRESENTANTE TECNICO DE LA
OBRA:

9.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Director Técnico en obras similares a la que se
licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

9.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. Para la presen-
te obra sera como minimo titulo de: TECNICO CONSTRUCTOR NACIONAL, MAESTRO MA-
YOR DE OBRAS, ARQUITECTO, INGENIERO CIVIL o EN CONSTRUCCIONES.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras similares a la
que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracién jurada se entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 2 de
este PCByC y resultara a plena satisfaccion de la Reparticién, en concordancia con lo dispuesto
en los Articulos N° 39 y 40 del PUByYC segun corresponda. En el caso de considerar que el
profesional propuesto no reuna las condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el
reemplazo del mismo.

Cumplimiento de las leyes n°® 2429 y 4114.
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Personal Especializado. Exigencias adicionales a la Contratista (NO APLICA)

Antes de comenzar con los Trabajos de Obra, la Empresa Contratista nombrara definitivamente
el Director y Representante Técnico de Obra, debiendo cumplimentar todo lo exigido en el
PCByC. Conjuntamente la Contratista debera designar un Profesional con Titulo Habilitante:
ESPECIALISTA EN RESTAURACION DE EDIFICIOS HISTORICOS O DE INTERES
PATRIMONIAL, adjuntando antecedentes fehacientes, pudiendo el mismo tomar las funciones
del Representante Técnico, o de lo contrario prestar funciones junto a este durante todo el
periodo de la Obra. Si algun miembro del Cuerpo de la Inspeccién de Obra llegara a verificar
algun tipo de incumplimiento al respecto, éste podra tomar la determinacion que estime mas
conveniente, aplicando las sanciones y/o multas segun PCByC. Previo al inicio de obra, la
inspeccion debera aprobar por escrito la designaciéon de los profesionales y especialista

designados. Estos profesionales deberan tener presencia permanente en obra.

ARTICULO 10) GENERALIDADES:

Las medidas consignadas son a titulo informativo, debiendo el Contratista tomar las reales en
obra. El Ministerio de Desarrollo Productivo, se reserva el derecho de anular cualquiera o todas
las propuestas si asi lo creyera conveniente sin que ello implique indemnizacién alguna al
Contratista. El Contratista aportara en obra, salvo indicacion en contrario, todos los materiales,
piezas, herramientas y enseres necesarios. Tendra por su cuenta la mano de obra especializada,
aportes jubilatorios, seguro obrero y demas beneficios sociales en vigencia. Asimismo tomara los
recaudos necesarios para que la ejecucion de los trabajos no dificulte las actividades normales
en los locales de los edificios que por su indole no puedan interrumpir sus funciones. El
Contratista esta obligado a la terminaciéon de los trabajos, a entregar la obra y el terreno en
perfecto estado de conservacion y limpieza. Cuando las obras contratadas afectan paredes
medianeras existentes que sean necesarias reconstruir, estara a cargo del Contratista la
demolicion de dichas paredes, la ejecucion de apuntalamientos necesarios y tabique exigidos por
los reglamentos Municipales y/o Comunales; como asi también debera dejar en las mismas
condiciones en las que los recibiera, los locales de los propietarios linderos afectados por las
demoliciones. Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en
el lugar, durante la ejecucion de la obra, se estipula que soélo se reconocera la incidencia de
aquellas lluvias que sobrepasen los registros normales de la zona, segun datos suministrados
por la jurisdiccion y siempre que a juicio de la Inspeccién, signifiquen un real y concreto motivo
de demora justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al obrador,

quedando al criterio del Inspector de Obras, su evaluacion.-
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ARTICULO 11) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

El Contratista presentara su cotizacion, sin tachaduras, ni enmiendas, ni borrones, llenadas a

manuscrito 0 a maquina, en su defecto la misma quedara anulada declarandosela fuera de
concurso. Las mismas seran presentadas en sobre cerrado, sin membrete, llevando la siguiente
leyenda:

Concurso de precios para los trabajos de:

Impermeabilizacion Tanques de Incencio del Centro Cientifico, Tecnolégico y Educativo
“Acuario del Rio Parana” - Ministerio de Desarrollo Productivo — Av. Eduardo Carrasco y
Cordiviola de la ciudad de Rosario.

Fecha y hora de apertura: Martes 4 de noviembre de 2025 a las 10:00 hs.

Lugar de apertura: Direccion Gral de Administracion - Ministerio de Desarrollo Productivo, sita en
calle Bv. Pellegrini 3100 — Provincia de Santa Fe.

IMPORTANTE: EL ACTO DE APERTURA PODRA SEGUIRSE VIiA STREAMING, A TRAVES
DE LA PLATAFORMA QUE SERA COMUNICADA OPORTUNAMENTE MEDIANTE
CIRCULAR ACLARATORIA.

ARTICULO 12) NORMAS DE PRESENTACION:

a) Las propuestas deberan ser entregadas en los formularios suministrados por la Repar-
ticién.

Los Oferentes deberan ofertar la ejecucion de la obra por un precio total, con expresa
exclusiéon de toda otra forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un calculo para
llegar al mencionado precio total. La oferta econdmica lo sera a valores del mes anterior al de la
apertura de la licitacion, conforme lo establece el Decreto N° 3163/21.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberan estar escritas en el mismo formulario de
propuestas no admitiéndose ningun tipo de documento complementario que afecte el precio
ofrecido. Todo ello sin perjuicio del derecho del oferente a proponer variantes por separado (Art.
N°29, Ley N° 5188).

Los computos y presupuestos discriminados por items, analisis de precios y coeficiente de
resumen forman parte de la propuesta y deben presentarse conjuntamente con ella.

b) Las ofertas deberan ser acompanadas por una Fianza del 1% del importe del Presupuesto
Oficial, o sea para este caso: $ 117.471,15 (PESOS CIENTO DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA'Y UNO CON 15/100).

¢) Declaracion Jurada donde se deje constancia que cuenta con los Servicios de Higiene y
Seguridad en el Trabajo. Declaracion Jurada de conformidad con el cumplimiento del
PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,
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elaggj:;tg?) por la Camara Argentina de la Construccion, a partir del acuerdo nacional de
CAMARCO vy el gremio UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe; y de la RESOLUCION N° 41/2020
de dicho Ministerio.

d) Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — Ley 11945.

e) Inscripcién en el Registro Publico de Comercio (personas juridicas) o Inscripcién ante AFIP
(personas fisicas). Debera ser presentado al momento de la firma del Contrato.

f) Certificado Fiscal habilitante para contratar de la AFIP, en su reemplazo solicitamos
REPORTE DE DEUDA CONSOLIDADA. Debera ser presentado al momento de la firma del
Contrato.

g) Constancia de Cumplimiento Fiscal emitido por la API (RG 019/11).

h) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION. Los y las oferentes deberan estar inscriptos en la seccién 100-
ARQUITECTURA del Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe. (NO APLICA) - Constancia y numero de inscripcion en SIPAF. (APLICA)

i) DOMICILIO ESPECIAL en la Provincia, de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUByC.
Asi mismo, debera constituir domicilio electrénico para la obra objeto de este Concurso de
Precios, a los fines de la notificacion fehaciente.

La omision de la propuesta econémica y/o la garantia de la misma daran motivo al rechazo de la
propuesta presentada en forma incorrecta en el mismo acto de apertura.

La omision de los restantes requisitos podra ser suplida dentro del término de cuarenta y
ocho (48) horas, de la notificacion fehaciente, transcurrido el cual, sin que la omisién haya

sido subsanada, sera rechazada la propuesta.

ARTICULO 13) GARANTIA:

a) El adjudicatario debera elevar el monto de la fianza, previo a la firma del contrato, has-
ta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto contractual. La forma de esta fianza
debera ajustarse a la que establece el Decreto N° 882/61, Reglamentario de la Ley N° 5118.

b) De cada certificado de obra se retendra un valor equivalente al 5% (cinco por ciento)

como Garantia de Obra.

ARTICULO 14) LEYES:
En caso de divergencias o discrepancias entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el

Contratista, por cuestiones que se susciten y que no estén especificadas expresamente en el
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presente pliego, las mismas seran dirimidas segun lo establecido en la Ley de Contabilidad y Ley

de Obras Publicas de la Provincia y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 15) SELLADOS:

Las propuestas deberan llevar sellado estampillado del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

ARTICULO 16) CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES:

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a Concurso de Precios, implica
por parte del Contratista aceptar el pleno conocimiento del contenido de las clausulas que
componen el Pliego Unico de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas Generales de
esta Reparticion.-

Efectuandose la oferta por ajuste alzado sin redeterminacion de precios, aun cuando en el
presupuesto informativo presentado por el Oferente se observen omisiones o diferencias tanto en
computo como en los costos de items, el Contratista, debera efectuar la obra completa de
acuerdo a los planos, pliegos, especificaciones oficiales y Ordenes de Servicios, debiéndose
cumplir la obra a ejecutar en un todo y en cada una de las partes con la finalidad prevista, a cuyo
efecto el oferente declara con su sola firma en estos pliegos conocer perfectamente lo estipulado
en el Art. 3° del Pliego Unico de Bases y Condiciones. Asimismo no se podra alegar en ningin
caso omisiones de items a ejecutar o diferencias en metrajes computados, a los efectos de la
certificacion de la obra.

Se deja establecido en caso de no poseer la empresa el Pliego Unico de Bases y Condiciones
y/o las Especificaciones Técnicas Generales, que el Ministerio de Desarrollo Productivo los

proveera a su pedido.

ARTICULO 17) COMPUTO Y PRESUPUESTO DE LA OFERTA:

Conjuntamente con su propuesta, el oferente debera presentar computo y presupuesto detallado

por items de su oferta y los analisis de precios que dieron origen a dicho presupuesto, la que sera
considerada en forma global, siendo la aplicacion del presupuesto en el caso de aumento o
disminucién de Obra y a los efectos de determinar el costo unitario contractual de los items en los
casos previstos en los articulos 61, 62 y 63 de la Ley de Obras Publicas y su Decreto
Reglamentario. La oferta econdémica lo sera a valores del mes anterior al de la apertura de la

licitacion, conforme lo establece el Decreto N° 3163/21.
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ARTICULO N° 18) FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra,

debera incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos,
imprevistos, trdmites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales,
canones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra
totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en

los documentos del concurso.

ARTICULO N° 19) ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo detallado
en el Anexo N° 4. Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de
mano de obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que
integre el costo neto y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser

coincidentes con los indicados en cada uno de los items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 20) PRECIOS UNITARIOS

El/la oferente debera acompanar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el
analisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera
ajustarse “obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3. EIl precio
unitario o de aplicaciéon surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente resumen.
Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion, incluyen
explicitos e implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del
item correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y
particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos

generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 21) AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FiSICO Y CURVA DE INVERSIONES

A partir de la adjudicacion, el adjudicatario presentara a la Reparticién para su aprobacién, el

Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afio,
incluyendo la totalidad de la informacion requerida, suficientemente discriminada para posibilitar
su seguimiento.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los parametros
que se indican en el Anexo N° 7.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las tareas o item

previstos, servira de base para la certificacion de la Obra.
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Las observaciones que plantee la Reparticidn seran subsanadas por el Contratista dentro de los
5 (cinco) dias habiles desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacion,
vencido dicho término quedara aprobado.
La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion por los
errores que el mismo pudiera contener en su formacion, no obstante una vez detectados, podra

exigir su rectificacion y la realizacion de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO 22) COMPRAS Y SUBCONTRATOS:

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad

respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la
provincia de Santa Fe, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial
en los términos de la Ley N° 13505, modificada por la Ley N° 13619.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente,
previa autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de
pedido dicha autorizacién, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la
modalidad y alcance de la subcontratacion, debiendo el proponente encuadrarse en las
disposiciones de la Ley N° 13505 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la
Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar.

La autorizacion de la Reparticidn para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de
las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion
obligacion alguna para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccion
de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera
al contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los
montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizara la

subcontratacion sin la presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO 23) REDETERMINACION DE LOS PRECIOS DE OBRA (NO APLICA)

Los precios de los items del contrato, se redeterminaran conforme a la normativa vigente

dispuesta por la Ley 12.046, y sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02 con las
modificaciones introducidas por el Decreto N° 3163/21; los célculos de las redeterminaciones se
ejecutaran exclusivamente con las formulas polindmicas incorporadas al presente pliego y se

utilizaran los indicadores informados por Indec.

ARTICULO 24) CERCO DE OBRA, LETRERO DE OBRA Y DOCUMENTACION (NO APLICA)
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La instalara en el sitio que fije la Inspeccion, 1 (un) cartel segin modelo del Anexo N° 11 con la
leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizacién expresa de
la Administracion, antes de la fecha del replanteo de la Obra. Estara absolutamente prohibido
colocar en los cercos o en los frentes de los edificios, letreros comerciales, de propaganda o
cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la Reparticion.

Sera pasible de una multa el Contratista que a su debido tiempo no hubiese colocado el letrero
de obra, como asi mismo que no tuviera en obra los documentos y planos de la misma, libro de

ordenes, etc.

ARTICULO 25) LEY 13505 - COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13.505, modificada
por la Ley N° 13619; en particular lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El
producto local y la empresa o proveedor local, tendran preferencia en su oferta cuando en las
mismas, para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea
igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas
provinciales incrementadas en un cinco por ciento (5%).

Si en una contratacion, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o
proveedor local resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere
el ocho por ciento (8%) respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes, la posibilidad de
mejorar su oferta.

A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término
de quince (15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa sera evaluada conforme a los

criterios de preferencia enunciados en el primer parrafo del articulo."

ARTICULO 26) REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el decreto 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que

pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y
contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de
contratos de obra publica por culpa de la empresa, por el lapso de dos afos anteriores a la fecha

de publicacion del llamado.-
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NOTA IMPORTANTE:
Si en el transcurso de la confeccion del presente presupuesto y la iniciacion de los trabajos por

parte de la Contratista, se hubiesen llevado a cabo trabajos de refaccion y/o ampliacion por parte
del organismo receptor de la obra, la Contratista se obliga a ejecutar otros trabajos en sustitucién
del item a suprimir, quedando la ejecucion de los mismos como item compensado, previo estudio

y autorizacion por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Pagina 11 de 22
Ministerio de Desarrollo Productivo
Bv. Pellegrini N2 3100 de la ciudad de Santa fe
Tel. (342 - 4505300 interno 4123)
S 3000 - Santa Fe - La Capital
Mail: dgamp-gastos@santafe.gov.ar DO0O-2025-00008373-APPSF-PE#MDP


mailto:dgamp-gastos@santafe

2= SantaFe

PROVINCIA

Provincia de Santa Fe

Ministerio de Desarrollo
Productivo

ANEXO N°1 .
PROPUESTA PARA CONCURSO DE PRECIOS
Santa Fe, oo

Sr. Ministro de Desarrollo Productivo
S. / D.

Ref.: Concurso de Precios para la Obra.......
OBRA: Impermeabilizacion Tanques de Incencio del Centro Cientifico, Tecnolégico y
Educativo “Acuario del Rio Parana” - Ministerio de Desarrollo Productivo — Av. Eduardo
Carrasco y Cordiviola de la ciudad de Rosario.

De nuestra consideracion:

La Empresa que suscribe se presenta al Concurso de Precios, cuyo presupuesto oficial asciende
a la suma de $... (en
T8 41T (01 PRSPPI (en letras).
ofertando realizar los trabajos programados, en un todo de acuerdo a los planos,
especificaciones, presupuesto oficial, pliegos y condiciones, etc.,, por la suma de
S, (en nameros)
.................................................................................................................................... (en letras).
El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto
oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: B, en
numeros), calculado con valores al mes anterior al mes de la apertura.

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90 (noventa) dias
calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 7 del Pliego Complementario de Bases y
Condiciones.

Asimismo declaramos conocer la Ley de Obras Publicas N° 5188 y su Decreto Reglamentario,
dejando expresa constancia que para cualquier cuestion judicial que se suscite se acepta la
jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia, y que conocemos el lugar de

emplazamiento de la obra.

Saludamos a Ud. muy atentamente.-

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO 2

DECLARACION JURADA DEL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA.

Por la presente declaro estar habilitado para la practica profesional durante el afio en curso.

Firma del Proponente Firma del Director Técnico de la Empresa

NOTA: Debera agregarse a la presente la Certificacion de Habilitacion anual del Colegio
Profesional correspondiente.

DECLARACION JURADA DEL REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA.

(Con titulo exigido por Art. N° 8 para la presente obra)

APEIIdO Y NOMDIE......ceeiiiiiie e
THUIO oo Colegio:.......uvvvvvrrnnnnnnns Distrito........
Matricula N°................... Fecha de Inscripcion............................... Cat..............

Por la presente declaro estar habilitado para la practica profesional durante el afio en curso.

Firma del Proponente Firma del Director Técnico de la Empresa

NOTA: Debera agregarse a la presente la Certificacion de Habilitacion anual del Colegio

Profesional correspondiente.
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ANEXO N° 3

PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR

Valores a......cooevvvevvicvnicnnncnnnns
. Costo
N° INDICACION DE LAS OBRAS U |Cantidad o Importe % Inc.
Unitario
$
TOTAL COSTO 100%
I [ $
Coeficiente Resumen [K]
$
TOTAL
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PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN

SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL | (1)
% de
GASTOS GENERALES ) R - -
% de
BENEFICIOS —— | - -
(1)
SUBTOTAL | (2)
IMPUESTO AL VALOR | % de 21.00 (3)
AGREGADO (2) ’ ’
Suma de 2
COEFICIENTE RESUMEN 3
y

COEFICIENTE ADOPTADO: (*)

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios sera redondeado a 2 (dos)

digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

Firma y Sello del Proponente ) ) _
Firma y Sello del Director Técnico

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este
modelo, considerando para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que

correspondan, siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.
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ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

IMPOR
PRECIO
UNI | CANTIDA TE IMPORTE
N° | CONCEPTO UNITARI
D. D o PARCIA | TOTAL
L

1 MATERIALES

SUBTOTAL
MATERIALES
2 MANO DE OBRA

SUBTOTAL
MANO DE OBRA
3 EQUIPO

SUBTOTAL
EQUIPO
SUBTOTAL COSTO COSTO-
(1+2+3) COSTO

NOTA IMPORTANTE: La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracion y
desagregacion minima que el Oferente debera respetar en su presentacion.
Se deberan presentar los Andlisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a

todos los Presupuestos que componen la Cotizacién de la presente obra.

. Firma y Sello del Director Técnico
Firma y Sello del Proponente
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METODOLOGIA DE CALCULO DEL MONTO DEL ANTICIPO FINANCIERO (ANEXO I de la
Res. N° 636/22)

1. Calcular la adecuaciéon del porcentaje de anticipo financiero a aplicar, mediante la aplicacion
del Valor del Costo de la Construccion (CC), publicado por IPEC, el cual se encuentra disponible
en tiempo real, independientemente del contexto de gestion de cada obra, segun la siguiente

formula:

APAF = PAF * IEAF / IMB

APAF: ADECUACION PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO

PAF: PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO PREVISTO

IEAF: ULTIMO VALOR DISPONIBLE del CC AL MOMENTO DE LA EMISION DEL ANTICIPO
IMB: VALOR DEL MES BASE del CC (segun Decreto 3163/21)

2. Para luego calcular, efectivamente, el importe del anticipo financiero, tal como se procede a

hacerlo, hasta el momento, en las distintas areas técnicas:

IMPORTE ANTICIPO FINANCIERO = MA * AFZAF

MA: MONTO ADJUDICADO
APAF: ADECUACION PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO

3. Efectuar los descuentos en concepto de anticipo financiero, segun la metodologia de cada
area.

Segun sea el caso:

» Descontar de los certificados basicos, el proporcional surgido del importe abonado por anticipo
financiero, respecto del monto original de contrato.

* Mantener fijo a valores basicos de contrato, los items en la proporcién del porcentaje del
anticipo financiero fijado en los pliegos.

» Descontar de los certificados provisorios, aplicando a su monto nominal un descuento
porcentual igual al del anticipo asi obtenido, y que sera recalculado segun Resolucién ex-MOPyV
N° 019/03.

* Las empresas autarquicas, a los fines de instrumentar la presente podran instruir los

procedimientos pertinentes conforme a su metodologia de trabajo.
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ANEXO N° 5 (NO APLICA)
PLAN DE TRABAJOS FiSICOS (1)

Ne DESCRIPCION o PLAZO DE OBRA
(1]
DE LA
RUBRO/ INCID
ACTIVIDAD- 1 2 3 4
ITEM .
TRABAJO

INVERSION MENSUAL
%

INVERSION
ACUMULADA %
INVERSION MENSUAL

$
. MONT
INVERSION
100 O
ACUMULADA §$
OBRA

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0 1 2 3 4 PLAZO

(meses)
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NOTAS IMPORTANTES:

(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras
(Gantt) discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de
Trabajos Previo a la firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e
Inversion, “ajustado” de acuerdo a lo establecido al articulo N° 20.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO 6 (NO APLICA)

Caracteristicas técnicas de impresion

Obras de

Santa

X
Nombre fantasia
XXXXXKXAXUUXXAXXXXXXX
Hombre real de la obra: xooe KK XEXK NENKK! X
Ligitaeidn Pblisa: <000 7074 Presupuesios Seooae: Tiempe doajecuceion: < 0Es calentana
Contratista: Hombre xxxes s oo, Ubicacion oo, Cuad oo, Santa Fa,
2X
IMPRESION FULL COLOR
SOBRE LONA FRONTLIGHT
DE ALTA RESISTENCIA.
PROPORCIOMES: 2 a1
CANTIDAD:
DIMENSIONES:
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ANEXO N° 7 (NO APLICA)

PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO
Los siguientes items no podran superar el maximo de incidencia total del monto de obra de los

porcentajes aqui establecidos:

05. ESTRUCTURA METALICA %
04. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO %
09. CIELORRASOS %

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable segun la Obra.
N° RUBRO/ ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.

100%

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 8
CERTIFICACION DE ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA

CONCURSO DE PRECIOS OBRA:
Construccion de cerramiento sector guardado del Centro Cientifico, Tecnolégico y

Educativo “Acuario del Rio Parana” Ministerio de Desarrollo Productivo.

Representante de la empresa
F AN o T=1 | T [ TRV o T 1] o = SR
Documento de Identidad (TIPO Y NOL) oo e

T 0] (== PSPPSR

Domicilio
1= o PP PPPPPPRPPPN

Fecha:

Firma y Sello del Representante de la Empresa Firma y Sello del

Representante de la Reparticién
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Ministerio de Desarrollo Productivo SantaFe

PROVINCIA

Referente expediente: 00701-0145196-2

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES

IMPERMEABILIZACION TANQUES DE INCENDIO EN EL CCTYE ARP

UBICACION: Centro Cientifico, Tecnoldgico y Educativo, “Acuario del Rio
Paranad”.

MONTO DE LA OBRA: $11.747.114,67

COMIENZO DE LA OBRA: A DETERMINAR
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 20 DIAS

FINALIZACION DE LA OBRA: A DETERMINAR

OBJETO DEL CONTRATO

La siguiente contratacidon tiene como finalidad la impermeabilizacidén de los tanques de
incendio del Acuario del Rio Parand, para que las filtraciones no sigan deteriorando los
espacios interiores del acuario y el instrumental del laboratorio, como también el grupo
electrégeno, las bombas e instalaciones eléctricas.

ALCANCE DEL PLIEGO

El Contratista no podra alegar en caso alguno, falta de conocimiento del presente Pliego,
dado que el solo hecho de concurrir a la visita de obra previamente pactada con la
inspeccidn o Coordinador de Proyecto, implica el perfecto conocimiento y compresién
de sus clausulas como asimismo del lugar en que la obra debe desarrollarse, de sus
condiciones y dificultades, de los precios de los materiales, jornales, fletes, medios de
transporte, aprovisionamiento, construccién, etc.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION

La documentacion técnica que consta en el presente Pliego es desarrollada por personal
técnico del area de Conservacién y Mantenimiento del MPCyT, y puesto a consideracion
por parte de la Di.P.A.l. (Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria), y debe
interpretarse que es a titulo ilustrativo, y en ninguin caso dara derecho a la Contratista a
reclamos si fueran incompletos.
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Ministerio de Desarrollo Productivo SantaFe
La presentacidon de la Propuesta crea presuncidén absoluta de que el Oferente y el

Director Técnico de la Empresa han estudiado la documentacién completa del Pliego,

basado en ellos para formular su Oferta. No se admitiran por ningin motivo reclamos

que se funden en faltas de conocimiento o de informaciones o en deficiencias de las que

se tengan o interpretaciones equivocadas de las mismas. Todos los materiales que
ingresen a la Obra deberdn contar con la aprobacion de la inspeccién, para su utilizacién,
mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomard a su cargo la provisién de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision o trabajo
complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecucion de los
mismos y que se detallan en planimetrias y en el presente Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares, en correspondencia con los rubros siguientes.

D0O-2025-00008374-APPSF-PE#MDP



Ministerio de Desarrollo Productivo SantaFe

PROVINCIA

LISTADO DE RUBROS

RUBRO 01 — TAREAS PRELIMINARES
RUBRO 02 — TRABAJOS DE ALBANILERIA

RUBRO 03 — IMPERMEABILIZACION

RUBRO 01. TAREAS PRELIMINARES
01.01 - VACIADO Y LIMPIEZA DE TANQUE

La empresa contratista deberd efectuar el vaciado completo del agua contenida en la
cisterna, asegurando la eliminacién total de residuos y sedimentos acumulados, luego
deberd aplicar una limpieza profunda en todas las superficies utilizando los productos
adecuados para la eliminacién de la suciedad, algas, bacterias, y otros agentes.

Por ultimo, se deberd enjuagar exhaustivamente toda la superficie para garantizar la
eliminacidn de cualquier residuo de los productos de limpieza utilizados, se recomienda
utilizar un cepillo de alambre para la limpieza de las juntas.

RUBRO 02 — TRABAJOS DE ALBANILERIA
02.01 — SELLADO DE JUNTAS

La empresa contratista serd responsable de garantizar el éptimo sellado de las juntas,
aplicando un sellador termoplastico de manera uniforme sobre las juntas, cubriendo
completamente la superficie y asegurando que se adhiera a las dreas adyacentes. Tras
la aplicacion del sellador, la empresa debera controlar que el sellador cure
adecuadamente, realizando una inspeccién visual y funcional para verificar que no
existan burbujas, grietas o areas mal selladas, realizando pruebas de estanqueidad para
garantizar que la cisterna este completamente sellada y libre de filtraciones.

02.02 — APLICACION PRIMER PARA POLIURETANO EN ENCUENTRO DE CANERIAS

La empresa contratista deberd realizar el calafateado de las juntas entre las cafierias de
captacion o suministro y el hormigdn. Este proceso debera llevarse a cabo en todas las
zonas de encuentro entre las caferias y las superficies de hormigén, tanto en el fondo
como en las paredes del tanque de incendio.

El personal a cargo deberd aplicar el material sellante epoxi, capaz de resistir las
condiciones ambientales extremas a las que estara sometido el sistema.

La superficie a sellar debera estar completamente secay libre de contaminantes, ya que
cualquier impureza podria interferir con la adherencia del material epoxi. Para
garantizar la adherencia 6ptima, la empresa contratista deberd aplicar previamente un
primer poliuretano sobre las superficies de contacto, tanto en las caferias como en las
areas de hormigon.
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Ministerio de Desarrollo Productivo SantaFe
La aplicacion del material epoxi debe realizarse de manera uniforme y continua,
asegurando que cubra completamente las juntas entre las canerias y el hormigén. Es
importante que el sellante penetre bien en todas las grietas de las juntas para formar

un sello hermético que impida cualquier tipo de fuga.

Una vez aplicada la capa de epoxi, es necesario seguir las indicaciones del fabricante
para el curado del material, para asegurar de esta manera que el sellado se realice de
forma efectiva. Este proceso es fundamental para mantener la integridad del sistema'y
asegurar un funcionamiento seguro y eficiente a lo largo del tiempo.

02.03 — APLICACION DE UN MORTERO ACRILICO-CEMENTICIO SOBRE TODAS LAS
JUNTAS

La aplicacidn del mortero acrilico cementicio debe ejecutarse de manera precisa sobre todas las
juntas.

El procedimiento de aplicacién se deberd realizar por franjas lineales, cubriendo de manera
uniforme las juntas, formando una banda de 20 cm de ancho. Es importante que esta franja sea
continua y esté correctamente alineada, asegurando que el mortero cubra por completo las
juntas sin dejar huecos o imperfecciones.

Este proceso debe llevarse a cabo aplicando dos manos de mortero acrilico cementicio,
utilizando una técnica cruzada. La aplicacion de la primera capa se realiza en una direccion,
asegurandose de que el material se adhiera correctamente a las superficies y cubra todas las
juntas de manera homogénea. Una vez que la primera capa haya secado adecuadamente, se
procede a aplicar la segunda capa en direccién perpendicular a la primera, creando un refuerzo
adicional para la impermeabilizacion.

Es esencial que el mortero se aplique de manera uniforme y con la cantidad correcta de material,
para asegurar que no haya dreas desprotegidas. Ademas, se debe tener en cuenta el tiempo de
secado entre capa y capa para evitar problemas de adherencia y asegurar que el sistema de
sellado sea duradero.

02.04 — APLICACION DE MORTERO ACRILICO-CEMENTICIO ENTRE ENCUENTROS DE
CANERIA Y HORMIGON

La misma aplicacion del item anterior debera realizarse en todos los encuentros entre
cafierias y hormigdn, anteriormente calafateados y sellados.

RUBRO 03 — IMPERMEABILIZACION
03.01 IMPERMEABILIZACION DE TODA LA SUPERFICIE CON MEMBRANA LIQUIDA

La empresa contratista debe realizar la impermeabilizacidn total de la superficie interna
de la cisterna utilizando una membrana liquida formulada a base de resinas
poliuretanicas de base acuosa, la cual garantizard una proteccion eficaz frente a
filtraciones de agua. La membrana se aplicara en color blanco, con un total de cuatro
manos de aplicacion. Este material debe tener un rendimiento minimo de 1 kg/m? por
capa aplicada, lo cual sera verificado por la Direccién de Obra.
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Ministerio de Desarrollo Productivo SantaFe
La primera capa debera ser aplicada de forma uniforme sobre toda la superficie interna

de la cisterna. Las tres capas siguientes se aplicardn con un intervalo de no menos de 24

horas entre cada una. Durante la aplicacion, se debera proteger para evitar golpes
térmicos en el material, lo que podria afectar su proceso de fraguado y su efectividad.

La cisterna podra ser habilitada para su uso una vez transcurridos un minimo de siete
dias desde la aplicacién de la ultima capa de membrana. Se recomienda evitar aplicar la
membrana en dias con lluvias o alta humedad relativa, ya que estas condiciones pueden
afectar la adherencia y el proceso de curado de la membrana liquida.
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Ministerio de Desarrollo Productivo San

PROVINCIA

Referente expediente: 00701-0145196-2

IMPERMEABILIZACION TANQUES DE INCENDIO
OBRA: Impermeabilizacidn a realizar en los tanques de incendio del Acuario

UBICACION: Avenida Eduardo Carrasco S/N - Acuario del Rio Parana de Rosario

RELEVAMIENTO Y DIAGNOSTICO

En funcién del relevamiento realizado se verificd lo expresado en fojas 1y 2, donde se
constata el estado actual de los dos piletones de hormigén armado que conforman las
cisternas para el servicio contra incendio. Del relevamiento ocular, se observd lo
siguiente:

e Los tanques cuentan con la superficie de 79 m2 cada uno, conformados por una
estructura integramente de hormigén armado

e Cuentan con una impermeabilizacion sobre dicha estructura de hormigdn
compuesta por membrana geotextil con terminacion de pintura acrilica

e La membrana utilizada se observa en buen estado, no se encuentra englobada
ni fisurada, pero no se puede verificar las juntas y/o uniones de las mismas si no
es a través de el vaciado de las cisternas

e Asimple vista, y con las cisternas llenas, no se observan los puntos de filtracién

e Se observan fijaciones internas de cafierias en acero inoxidable como focos de
posibles filtraciones, ademas de las bocas de captacidn de agua

e En lasala de la cisterna inferior a la sala ocupada por el area de mantenimiento
se observan claramente las fisuras y filtraciones permanentes

e El nivel de agua es constante y oscila en un metro de profundidad

MEMORIA TECNICA

Se hace la salvedad de los trabajos a detallar, se deberan ejecutar de a un tanque o
cisterna a la vez para evitar que el servicio contra incendio quede sin reserva de agua.
Dichas tareas son similares para cada cisterna y se detallan a continuacién:

e Vaciado y limpieza de cisternas. Verificacion ocular minuciosa sobre toda la
superficie en especial las juntas de las membranas utilizadas

D0O-2025-00008374-APPSF-PE#MDP



Ministerio de Desarrollo Productivo SantaFe

PROVINCIA

e Repasadas todas las juntas, se deberdn sellar en caliente aquellas que cuenten
con defectos relevados

e C(Calafateado de todos los encuentros entre caiierias de captacién o suministro
con el hormigdn, tanto en el fondo como en las paredes. Sellado de las mismas
sobre superficie seca con material epoxi de alta prestaciones con aplicacion
previa de primer para poliuretano. Este ultimo requisito es fundamental para la
efectividad del elemento sellante.

e Aplicacién de un mortero acrilico-cementicio sobre todas las juntas de las
membranas internas. Dicha aplicacién debera ser por franjas lineales que cubran
el encuentro o juntas formando una banda de 20 cm de ancho. Este
procedimiento debe efectuarse con la aplicacién de dos manos cruzadas con la
utilizacidn de pinceleta o rodillos especificos para el material

e La misma aplicacion del item anterior debera realizarse en todos los encuentros
entre cafierias y hormigdn anteriormente calafateados y sellados

e Impermeabilizacién de toda la superficie interna de la cisterna con cuatro manos
de un revestimiento o membrana liquida formulado en base a resinas
poliuretanicas de base acuosa en color blanco. Cada aplicacion debera realizarse
en un plazo no menor de 24 hs entre manos, deberd ser protegida durante su
aplicacion para evitar golpes térmicos de fraguado. Dada las cantidades de
manos propuestas, se deberd verificar por parte de la Direccidn de Obra que el
rendimiento del material impermeabilizante debe ser 1 kg/m2

e La habilitacion de cada cisterna impermeabilizada podra realizarse transcurrido
un minimo de siete dias de la Ultima aplicacion. Esto Ultimo dependera de las
condiciones climaticas al momento de la aplicacién

Notas:

e La contratista deberd ofrecer una garantia minima de 12 meses sobre el
servicio prestado.

e Se considera por protocolo hacer un mantenimiento preventivo en forma
anual considerando la aplicacidon de impermeabilizante similar a lo detallado
en memoria técnica.
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Ministerio de Desarrollo Productivo )
SantaFe
IMPERMEABILIZACION TANQUES DE INCENDIO EN EL CCTYE ARP
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO - NOVIEMBRE 2024 REDETERMINACION DE PRECIOS - DICIEMBRE 2024
2 E PRECIO IMPORTE SALDO A
£ A a Z o,
~§ DESIGNACION g 5 UNITARIO PRECIO TOTAL TOTAL INCID % FR VALOR FR REDETERMINADO EJECUTAR EJECUTADO
01 - Tareas preliminares
1,01 [Vaciadoy limpieza de los tanques gl 1 $ 465.539,00 523368,000 $523.368,00 10% FR1 1,98 $1.036.268,64 $1.036.268,64 0%
02 - Albaiiileria
02.01 |Sellado de juntas gl 1 $230.000,00 $300.000,00 5% FR 2 1,32 $396.000,00 0%
Sika Primer 250 cc Imprimacion Selladores o .
02.02 Poliuretanicos gl 1 $342.827,00 $ 1.000.000,00 $3.800.000,00 18% FR2 1,32 $1.320.000,00 $5.016.000,00 0%
Mejorador de adherencia ligante mortero Protex
02.03 Fixx 20 kg gl 1 $2.000.000,00 | $2.500.000,00 46% FR2 1,32 $3.300.000,00 0%
03 - Readecuacién instalacién pluvial
| bilizacion de toda | fici
03.01 n:qepi[)rr:naa l'l,zjicd':n € todafa superticie con gl | 1 | $1.000.000,00 | $1.170.000,00 | ¢ 1.170.000,00 21% FR3 1,21 $ 1.415.700,00 $1.415.700,00 0%
SUBTOTAL $ 5.493.368,00 100% SUBTOTAL $7.467.968,64
Coeficiente de resumen adoptado 1,573 Coef. Resumen 1,573
PRESUPUESTO
TOTAL y d .747.
$ 8.641.067,86 REDETERMINADO $11.747.114,67
Valores de mercado NOVIEMBRE 2024 Redeterminacion con valores INDEC/DGVC
DICIEMBRE 2024
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Ministerio de Desarrollo Productivo Saﬁt-aFe

OBRA: IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE INCENDIO

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE DE RESUMEN (k)

1 |SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
2 SUBTOTAL 1,000
3 |GASTOS GENERALES % de (2) 20% 0,200
4 |BENEFICIOS % de (2) 10% 0,100
5 SUBTOTAL 1,300
6 [IMPUESTO A INGRESOS BRUTOS | %de(s) | 0% 0,000
7 SUBTOTAL 1,300
8 |IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | %de(q) | 21% 0,273

COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 1,573

D0O-2025-00008374-APPSF-PE#MDP



N Provincia de Santa Fe - Poder Ejecutivo
ANO 2025 - 210 afios del Congreso de los Pueblos Libres

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Numero: DO-2025-00008374-APPSF-PE#MDP
SANTA FE

. Viernes 3 de Octubre del 2025
Referencia: RES-2025-00001495-APPSF-PE#MDP
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