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ARTÍCULO Nº 1: OBJETO DEL LLAMADO 

Convocatoria a LICITACIÓN ACELERADA N° 03/2026 en un todo de todo de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 5 inciso 1 del anexo único “Reglamento de Contrataciones de Bienes 

y Servicios de las Emergencias declarada por las Ley Nº 14241 y prorrogada por ley Nº 14412” 

Reglamentada por Decreto 0219/2024 y la Ley de Obras Públicas N.º 5188 y modificatorias. 

 

OBJETO DE LA OBRA 

El objeto de esta licitación es realizar obras de reacondicionamiento edilicio en Centro de 

Salud CIC Roca, ubicado en Esq. Callejón roca y Rivadavia, Santa Fe. El contratista adjudicado 

deberá ejecutar la obra completa y entregarla en perfecto estado, debiendo llevar a cabo 

todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y 

componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las especificaciones del 

presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de obra, respondiendo por las 

obligaciones de saneamiento, vicios redhibitorios y vicios de obra que pudieren nacer. 

 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Las Empresas Contratistas que incorporasen voluntariamente a su plantel obreros, capataces, 

directores de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. atendiendo a la 

PERSPECTIVA DE GÉNERO a través de un Plan de Acción concreto al respecto, serán 

contempladas por el Estado Provincial con una valoración mensual al momento de cada 

certificado de obra. Es objeto del presente apartado concientizar a las Empresas Contratistas 

en relación a las cuestiones de género en el ámbito de la construcción e incorporar de manera 

transversal a todo el proceso de desarrollo de una obra pública una mirada que permita 

fortalecer un cambio social y cultural que garantice los derechos humanos.  

 

ARTÍCULO Nº 2: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación adoptado es por AJUSTE ALZADO, según lo establecido en el Art. 

18, punto a) de la Ley 5188.- 

Los presupuestos oficiales estarán divididos en ítems cuya suma, deberá señalarse claramente, 

será el presupuesto oficial de la obra que se licita. Los cotizantes deberán ofertar la ejecución 

de la misma por un precio total, con expresa exclusión de toda otra forma (porcentaje, etc.) 

que implique la necesidad de un cálculo para llegar al mencionado precio total. De este 

sistema no se reconocerán las variaciones en los precios de los elementos determinantes del 

costo de las obras. 

A los efectos de la certificación, la Repartición interviniente determinará el porcentaje de 

aumento o disminución de la oferta que se adjudique signifique con respecto al presupuesto 

oficial, y aplicará tal porcentaje a todos y cada uno de los ítems de aquel. 

La licitación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un todo a la Ley de Obras 

Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5188 y su Decreto Reglamentario. 
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Se entiende por Dirección de Obra a la Repartición que generó el proyecto objeto de la 

presente licitación; y serán sus funciones: 

* Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos. 

* Formar parte de la Comisión encargada de la Recepción Provisoria de la Obra. 

A los efectos del presente pliego se entiende por Repartición a la Dirección General de 

Recursos Físicos y C.H. – Ministerio de Salud - Juan de Garay Nº 2880, de la Ciudad de Santa Fe. 

 

ARTÍCULO Nº 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACIÓN 

Para la obra objeto de la presente licitación se ha previsto un Presupuesto Oficial de 

$75.778.330,50. 

 

Precios Oficiales a fecha base: Mayo/2026. 

 

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos 

para la completa ejecución de los trabajos hasta la recepción definitiva de la Obra, todos los 

insumos, tareas  

específicas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las 

prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como así también 

el IVA correspondiente a la fecha de Licitación, considerando a la Provincia de Santa Fe como 

Sujeto Exento. El Proponente incluirá de igual forma en su precio ofertado, todos los 

conceptos que sean necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé 

este Legajo Licitatorio. 

 

ARTÍCULO Nº 4: RÉGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS (NO APLICA) 

De conformidad con lo establecido por los Artículos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto Nº 

822/61 se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las 

condiciones y modalidades impuestas por dichas normas. 

El mismo será del 15% (quince) del monto de contrato y deberá garantizarse por un valor 

equivalente al 150% del anticipo a otorgarse. 

 

ARTÍCULO Nº 4 BIS: RÉGIMEN DE ACOPIO (NO APLICA) 

El Contratista podrá realizar por única vez y en un plazo de 90 (noventa) días a partir de la 

firma del Acta de inicio de las tareas, el acopio de materiales en fábrica/taller o depósito según 

corresponda, siempre que los mismos correspondan a los Rubros y Sub-Rubros que se 

encuentran en el presente artículo. 

El mismo no podrá superar el xx% (……..) del monto del contrato.  

La certificación de estos materiales se realizadá en la forma establecida en el Artículo N° 26 del 

presente Pliego. 

El Contratista podrá acopiar en fábrica o depósito según corresponda, a resguardo total de las 

inclemencias climáticas y bajo su total responsabilidad, los ítems vinculados a los siguientes 

rubros y sub-rubros que a continuación se detallan:  
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Las cantidades a acopiar de material en cada uno de los ítems involucrados en los Rubros y 

Sub-Rubro detallados, y que podrán ser Certificadas como Acopio de Material, no podrán 

superar en ninguno de los casos el 60% del Sub Total Materiales detallados en los Análisis de 

Precios respectivos de cada ítem.  

La opción de Acopio deberá explicitarla al formular su oferta según lo especificado en el 

Formulario de Propuesta (ANEXO Nº 1). 

Los Acopios/Desacopios se efectuarán por Certificados de Acopios/Desacopios acumulativos 

con numeración correlativa independientes de los certificados de obra, de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 26 del presente Pliego. 

 

ARTÍCULO Nº 5: TÉRMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS 

La Administración abonará al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 30 

(treinta) días a partir del último día del mes de ejecutados los trabajos. 

 

ARTÍCULO Nº 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO 

El legajo licitatorio estará constituido por los siguientes documentos: 

 

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC) 

a) Anexo 1: Formulario de propuesta 

b) Anexo 2: Obras similares y obras realizadas 

c) Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de 

resumen 

d) Anexo 4: Análisis de precios 

e) Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversión 

f) Anexo 6: Director/a Técnico/a 

g) Anexo 7: Representante Técnico 

h) Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo    

i) Anexo 9: Cláusula de no Repetición 

j) Anexo 10: Cartel de Obra  

k) Anexo 11: Limites del Plan de Trabajo 

l) Anexo 12: Modulo de capacitación (No Aplica) 

m) Anexo 13: Plan de Acopio (No Aplica) 

n) Anexo 14: Equipamiento informático (No Aplica) 

 

B. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) 

C. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del 

equipamiento a proveer 

D. Listado de ítem que componen la totalidad de los trabajos 

E. Coeficiente de Resumen 
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El Pliego Único de Bases y Condiciones, Decreto Nº 5119 y El Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra por considerarse que las 

Empresas Proponentes cuentan con el mismo.En caso contrario, se encuentra a disposición de 

los interesados en la Dirección General de Recursos Físicos y C.H. – Ministerio de Salud - Juan 

de Garay Nº 2880, de la Ciudad de Santa Fe, para su consulta, como así también en Internet 

en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

 

ARTÍCULO Nº 7: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Plazo de Ejecución del total de los trabajos será de 90 (noventa) días calendario. 

 

ARTÍCULO Nº 8: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA 

Se establece en 180 (ciento ochenta) días calendario a partir de la fecha del Acta de Recepción 

Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el 

Artículo Nº 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrá a su exclusivo cargo los 

trabajos de conservación y mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepción 

provisoria deberá ser debidamente firmada por la Comisión que será designada a tal efecto. 

 

ARTÍCULO Nº 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO 

La documentación de la Licitación podrá Consultarse en: la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Salud, ubicado en calle Juan de Garay Nº 2880, de la Ciudad 

de Santa Fe, Dpto. La Capital, Pcia. de Santa Fe.  

En Internet: Sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

Y estará Disponible: en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, 

www.santafe.gov.ar/Licitaciones, conforme al Artículo 4° del PUByC y Decreto N° 2260/16 del 

P.E. 

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás 

elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse 

por escrito en Mesa General de Entradas de la Dirección General de Recursos Físicos y C.H. – 

Ministerio de Salud - Juan de Garay Nº 2880, de la Ciudad de Santa Fe o vía correo 

electrónico ante la Repartición a la casilla arquitecturasalud@santafe.gov.ar solicitando 

concretamente las aclaraciones que estimen necesarias. Las consultas podrán realizarse hasta 

7 (siete) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas, debiendo la 

Repartición expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación a la 

mencionada fecha. 

Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web  de la Provincia en la sección 

en que fuera publicada la documentación de la obra. Asimismo, la totalidad de las 

respuestas podrán consultarse en Dirección General de Recursos Físicos y C.H. – Ministerio 

de Salud - Juan de Garay Nº 2880, de la Ciudad de Santa Fe. La Repartición no se 

responsabilizará por las presentaciones que los oferentes puedan realizar en otras 

dependencias. 
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ARTÍCULO Nº 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Lugar y fecha de presentación: Las ofertas deberán ser presentadas en: el Hospital Polivalente 

Dr. Emilio Mira y Lopez- AV. Blas Parera 8430-(mesa de entrada- primer piso-oficina contable)  

de la Ciudad de Santa Fe, Dpto. La Capital, Pcia. de Santa Fe hasta el día 11 de agosto a las 

10:00 hs.  

Lugar y fecha de Apertura de las Ofertas: En el Hospital Polivalente Dr. Emilio Mira y Lopez - 

AV. Blas Parera 8430-(mesa de entrada- primer piso-oficina contable)  de la Ciudad de Santa 

Fe, Dpto. La Capital, Pcia. de Santa Fe el día 11 de agosto a las 11:00 hs. 

 

ARTÍCULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Se establece en 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la fecha de apertura de las 

propuestas, de acuerdo al Artículo 32 de la Ley 5188. A los fines de las modificaciones 

introducidas por el Dto. 315/25, el proponente debe mantener su oferta durante el plazo 

establecido. Las propuestas que resultaren más convenientes a criterio de la Administración 

quedarán automáticamente prorrogadas. A tal fin, la Repartición lo comunicará 

oportunamente a los oferentes seleccionados. 

La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por un plazo 

igual al plazo original de mantenimiento establecido en este artículo, salvo que el oferente 

notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con -por 

lo menos- cinco (5) días corridos de antelación al día del vencimiento de un período 

determinado, inclusive. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un 

nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la 

garantía de la oferta. 

 

ARTÍCULO Nº 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA, LA 

REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA EN OBRA Y RESPONSABLE DE SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

12.1. Condiciones exigidas para el o la Director Técnico de la Empresa 

a) Deberá ser el o la profesional declarado por la empresa ante el Registro de Licitadores de 

la Provincia.  

b) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. 

c) El cumplimiento de lo exigido deberá efectuarse proporcionando datos y antecedentes, 

que bajo declaración jurada se entregarán según Anexo Nº 6. 

 

12.2. Condiciones exigidas para el o la Representante Técnico en Obra 

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras similares a 

la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.  

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando 

datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla indicada en el 
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Anexo Nº 7 de este PCByC y resultará a  

plena satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo dispuesto en los  

d) Artículos Nº39 y 40 del PCByC según corresponda. En el caso de considerar que el o la 

profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá 

solicitar el reemplazo del mismo. 

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición del o de los 

profesionales propuestos por el Contratista para su Representación Técnica en Obra, no podrá 

darse inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni 

modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las 

penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto. 

 

12.3. Condiciones exigidas para el o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a 

Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Responsable de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente 

pliego. 

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando 

datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla indicada en el 

ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de considerar que el o la profesional propuesto/a no 

reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

 

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los 

profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, no podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento 

alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las 

penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto. 

 

Personal Especializado. Exigencias adicionales a la Contratista (NO APLICA) 

Antes de comenzar con los Trabajos de Obra, la Empresa Contratista nombrará 

definitivamente el Director y Representante Técnico de Obra, debiendo cumplimentar todo lo 

exigido en el PCByC. Conjuntamente la Contratista deberá designar un Profesional con Título 

Habilitante: ESPECIALISTA EN RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS HISTÓRICOS O DE INTERES 

PATRIMONIAL, adjuntando  antecedentes fehacientes,   pudiendo el mismo tomar las 

funciones del Representante Técnico, o de lo contrario prestar funciones junto a este durante 

todo el periodo de la Obra. Si algún miembro del Cuerpo de la Inspección de Obra llegara a 

verificar algún tipo de incumplimiento al respecto, éste podrá tomar la determinación que 

estime más conveniente, aplicando las sanciones y/o multas según PCByC. Previo al inicio de 

obra, la inspección deberá aprobar por escrito la designación de los profesionales y 

especialista designados. Estos profesionales deberán tener presencia permanente en obra. 
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ARTÍCULO Nº 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Nº 2.429 y 4.114  

Al tiempo de la aceptación del o de la Representante Técnico/a, se deberá entregar a la 

Repartición las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio 

Profesional que corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas 

profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2.429 y Nº 

4.114 y de todas otras disposiciones vigentes modificadoras o complementarias de las mismas. 

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepción Provisoria de la obra, la 

contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos 

por las Leyes citadas precedentemente, la Repartición informará de ello a los Colegios 

Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes 

citado, será causal del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 

 

ARTÍCULO Nº 14: FONDO DE REPARO 

Se establece en 5% (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado de Obra en 

concepto de garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción 

Definitiva de los mismos. Podrá sustituirse el monto resultante de la retención, a la solicitud 

del Contratista, mediante Aval Bancario o Seguro de Caución a favor del Ministerio de Salud de 

la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la 

ciudad y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a 

satisfacción del Contratante.    

 

ARTÍCULO Nº 15: INSCRIPCIÓN Y CAPACIDADES DE CONTRATACIÓN  

Los oferentes deberán estar inscriptos en la sección 100-ARQUITECTURA del Registro de 

Licitadores del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una 

Unión Transitoria (UT), sus integrantes cumplirán con tal requisito. Asimismo, deberán 

acreditar las siguientes capacidades mínimas, de conformidad a lo dispuesto por la Res. N° 

355/23, que modifica las fórmulas de cálculo de la Capacidad de Contratación Anual (CCA) 

Necesaria para licitar y la Capacidad Técnica (CT) de Contratación por Especialidad Necesaria 

para licitar, establecidas por los Artículos N° 27 y N° 29 de la Norma Interna del Registro de 

Licitadores de Obras Públicas aprobada por Res. N° 055/95 - MOPyV (actual MISPyH) y sus 

modificatorias: 

 

- Capacidad de Contratación Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores 

de Santa Fe: $101.037.774,00. 

 

- Capacidad Técnica por Especialidad Necesaria del Reglamento del Registro de Licitadores de 

Santa Fe: $101.037.774,00. 

 

Las exigencias expresadas más arriba para quienes participen en el presente llamado, podrán 

ser alcanzadas individualmente o bien constituyendo una Unión Transitoria. En tal caso se 
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sumarán las capacidades de cada empresa integrantes de la UT. Si concurren asociadas, 

constituirán una Unión Transitoria (UT) y se regirán conforme a las normas del nuevo Código 

Civil y Comercial. 

 

Se recomienda a las empresas oferentes que observen especialmente la fecha de 

vencimiento de su habilitación en el Registro de Licitadores, de manera de realizar el trámite 

de actualización en tiempo y forma (de corresponder), para que al momento del vencimiento 

de la oferta presentada y/o el dictado del decreto de adjudicación, se encuentre vigente la 

mencionada habilitación. 

 

ARTÍCULO Nº 16: ANTECEDENTES  

Los/las Oferentes declararán en su propuesta, según Anexo Nº 2, las obras que por su tipo y 

naturaleza sean consideradas similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en 

los Antecedentes Técnicos de la Empresa. 

Como requisito mínimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma 

individual, o una de las empresas de la Asociación en caso de tratarse de UT, deberán haber 

construido en los últimos 10 (diez) años contados a partir de la apertura de la presente 

licitación, por lo menos 1 (una) obra de arquitectura pública o privada, considerada similar a 

la que se licita, debiendo comprobarlo con las respectivas certificaciones de los Comitentes. Se 

entiende por Obras Similares lo especificado en el artículo 23.1.i).  

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT 

anterior, será considerado válido en la medida que la parte proporcional de su participación en 

el total, arroje un valor no inferior al mínimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos 

de la Empresa. Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista. 

 

ARTÍCULO Nº 17: FIANZAS  

De acuerdo al Artículo Nº 26 de la Ley Nº 5188, las ofertas se deberán afianzar con el 1% (uno 

por ciento) del importe del Presupuesto Oficial, en la forma establecida en el artículo 23 

apartado 1 Inc. a del presente Pliego. 

A dicha fianza, el adjudicatario deberá elevarla previamente a la firma del respectivo contrato 

hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en 

la misma forma establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.  

La mencionada fianza será reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepción 

Provisoria del total de la Obra. 

 

ARTÍCULO Nº 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA 

OBRA 

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitación Pública 

implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cláusulas 

que componen el Pliego Único de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de 

Bases y Condiciones (PCByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de 
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Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la Ley Nº 5188 y su reglamentación, como 

asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente 

Licitación y las condiciones en que se ejecutará la Obra, los precios de los materiales, mano de 

obra, impuestos y tasas vigentes, así como cualquier otro dato que pueda influir en los 

trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duración. No se aceptarán reclamaciones 

provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto. 

Además, crea presunción absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la 

documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de los 

costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos 

para formular su Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Repartición, solo 

tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso darán derecho a la contratista a reclamos si 

fueran incompletos o erróneos.  

Si hay alguna diferencia en más o en menos, la oferente está OBLIGADA, a realizar la obra a sus 

fines, de acuerdo a la documentación suministrada, según el orden de prelación del ARTÍCULO 7 

del PUByC Decreto 5.119/83. Y la resolución de estas diferencias, está determinada en el 

ARTÍCULO 61 y 62 de la Ley 5.188. Es decir, si la oferente computó de más, se hace una supresión 

de ese ítem (y no se paga esa diferencia); en los casos de los agregados, corresponde cuando hay 

que hacer una tarea que NO figuraba en los planos, pliegos, etc, y que se corresponden con la 

obra que se licitó. 

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros 

reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislación vigente establezcan 

a cargo de la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a la 

Licitación de una Obra Pública no podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencia de 

conocimiento de la Ley de Obras Públicas, su Decreto Reglamentario y del PUByC, y el solo 

hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como 

asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las 

condiciones establecidas en el Artículo Nº 3 del PUByC. 

Fecha de reunión informativa en la Dirección General de Recursos Fisicos y Construcciones 

Hospitalarias, Juan de Garay 2880, Santa Fe, el día 05 de agosto a las 10 hs. La constancia de 

asistencia a esta reunión será obligatoria para la presentación de ofertas. 

 

 

ARTÍCULO Nº 19: FORMA DE COTIZAR 

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítem que conforman el presupuesto de 

obra, deberá incluir la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 

impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o 

Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la 

obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o 

referidos en los documentos de la licitación. 

La oferta económica lo será a valores del mes anterior al de la apertura de la licitación, 

conforme lo establece el Decreto N° 3163/21. 
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La oferta económica deberá ser expresada con su monto exacto y también redondeada al 

número de unidad de millones (1.000.000) más próximo, ya sea el anterior o el posterior, sólo 

a los fines comunicacionales, de acuerdo a lo establecido por el Ministro de Obras Públicas en 

su Memorandum N° 02-2025.  

 

ARTÍCULO Nº 20: ANÁLISIS DE COSTOS NETOS 

El oferente deberá presentar las planillas de análisis de precios, de acuerdo al modelo 

detallado en el Anexo Nº 4.  Además, la oferente deberá presentar una planilla donde figuren 

los valores de mano de obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier 

otro insumo que integre el costo neto y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos 

valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de los ítems intervinientes del 

análisis de precio. 

 

ARTÍCULO Nº 21: PRECIOS UNITARIOS 

El/la oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, 

el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación. A tal fin 

deberá ajustarse “obligatoriamente” a la metodología de cálculo que obra en el Anexo Nº 3.  El 

precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del ítem y el coeficiente 

resumen. Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de 

aplicación, incluyen explícitos e implícitos todos los insumos y valores agregados necesarios 

para la ejecución total del ítem correspondiente, en un todo de acuerdo con las 

especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte 

consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan. 

 

ARTÍCULO Nº 22: PERMISOS PREVIOS 

El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, 

Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya 

existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Repartición. Los gastos 

de su gestión incluyen: elaboración de toda la documentación conforme las exigencias del 

organismo concedente, honorarios de  

Gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del 

otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de 

Oferta y no darán lugar a compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas 

como gastos directos dentro del costo neto del ítem involucrado. 

 

ARTÍCULO Nº 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

En el marco de las previsiones del Artículo 26 de la Ley N° 14256 – GOBERNANZA DE DATOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en un todo de acuerdo al el Dto. 315/25, los 

documentos que deben incluirse en el sobre de presentación o cargarse en la plataforma de 

gestión digital vigente, son los siguientes: 
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 SOBRE Nº 1: Presentación y Antecedentes 

 SOBRE Nº 2: Propuesta Económica 

 

La presentación del Sobre N° 2 se efectuará dentro del Sobre N° 1, que llevará como única 

leyenda lo siguiente: 

 

Denominación de la Licitación  

 

OBRA: “REACONDICIONAMIENTO EDILICIO CIC ROCA” 

Ubicación: esq. Callejón Roca y Rivadavia, Santa Fe. 

 

Fecha de apertura de las ofertas: ……………… 

Hora de apertura de las ofertas: ……….……… horas. 

Lugar de apertura de las ofertas: ……………… 

 

Las Propuestas se presentarán en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, 

cerrados y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Número 2 

deberá estar dentro del Sobre Numero 1. Ambos sobres llevarán un rotulo; El Sobre Número 1 

según el Artículo Nº 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el Inc. 

2) del presente Artículo. 

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y 

estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.  

 

Deberá respetarse el orden indicado a continuación: 

 

1) SOBRE Nº 1: PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a 

continuación: 

 

a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto 

oficial de la obra que se licite y que en el caso de existir 2 o más presupuestos oficiales, 

por haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor importe, debiendo 

ser constituida por alguna de las siguientes formas: 

a) Dinero en efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el 

futuro actúe como agente financiero de la Provincia. 

b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 

c) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia. 

d) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. 

e) Fianza mediante póliza de seguro a favor del Ministerio de Salud. 
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f) NO SE ACEPTARÁN DOCUMENTO A LA VISTA (PAGARÉ) A LOS FINES DE GARANTIZAR LA 

PROPUESTA ECONÓMICA. 

 

b) SOBRE Nº 2 – PROPUESTA ECONÓMICA: Debidamente cerrado, dentro del sobre 

presentación, o en la plataforma digital vigente, conteniendo únicamente la 

propuesta con que el interesado se presenta a la Licitación, de acuerdo a lo 

solicitado en el apartado 2 del presente artículo, inciso a); y llevará por leyenda: 

PROPUESTA DE……………………………….(Nombre de la Empresa) 

 

c) Declaración jurada donde el contratista manifieste conocer las reglamentaciones 

actuales que rigen la Ley de Obra, tener vigente la documentación en el Registro de 

Licitadores, el lugar y las condiciones en que se ejecutará la obra, donde acepte 

someterse en caso de conflicto judicial a los tribunales ordinarios de la ciudad de 

Santa Fe, y que manifieste haber visado los pliegos específicos, las circulares 

aclaratorias y toda documentación que se haya publicado en la página web de 

licitaciones de la provincia y/o la que en un futuro la reemplace.  

 

d) CERTIFICADO NEGATIVO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS, LEY 

11945. 

 

e) ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente deberá presentar un listado de 

obras similares, públicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecución en los últimos 10 (diez) años, 

según planilla Anexo Nº 2.  

 

f) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente deberá presentar una planilla similar a la 

del Anexo Nº 11 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del ítem a 

cotizar. 

 

g) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente deberá constituir domicilio especial en la 

Provincia, de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUByC. Asimismo, deberá constituir 

domicilio electrónico para la obra objeto de la licitación a los fines de la notificación fehaciente. 

Además deberá informar un número de teléfono celular de contacto. 

 

h) CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA, si ésta fuera obligatoria. 

 

2) SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA 

El Sobre Número 2, sellado y lacrado, deberá ir dentro del Sobre Número 1 e 

identificarse con la siguiente leyenda: 
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SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica 

LICITACIÓN ACELERADA  

OBRA: “REACONDICIONAMIENTO EDILICIO CIC ROCA” 

Ubicación: esq. Callejón Roca y Rivadavia, Santa Fe. 

 

PROPUESTA DE: (Oferente) 

 

El mismo contendrá: 

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Repartición) debidamente 

completado y conformado según modelo del Anexo Nº 1 (original y copia) 

b) Presupuesto General detallado según lo establecido por este pliego en sus 

Artículos  

Nº 19, Nº 20, Nº 21 y Anexo 3 - Parte Primera. 

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Artículo Nº 21 y Anexo 3 

– Parte Segunda. El coeficiente resumen será con 02 (dos) dígitos. 

d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno del ítem 

específicos de la obra, s/ Anexo 4. 

e) Plan de Trabajo, de la metodología constructiva, conforme Anexo Nº 5 - 

Primera Parte.  

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo Nº 5 - Segunda Parte.  

g) Memoria descriptiva de la metodología constructiva. 

 

3) ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN   

El acto de apertura se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 16 del Pliego 

Único de Bases y Condiciones, modificaciones del Dto. 315/25. 

El acto de Apertura de la Licitación se realizará mediante plataforma de gestión digital 

vigente, el cual podrá, a criterio del organismo licitante, transmitirse digitalmente o 

desarrollarse de forma presencial en la sede del organismo licitante, o en cualquier otro 

sitio que se designe al efecto, en el día y hora establecido, con asistencia del funcionario 

que lo presida, demás autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al mismo. 

A tal efecto, y sin perjuicio de del cumplimiento de las demás vías de notificación 

prescriptas en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas N° 5188, la Repartición publicará 

en el Portal Web de la Provincia y/o en otras plataformas digitales de difusión que a tal fin 

se determinen, Lugar, Fecha y Hora del Acto de Apertura de la Licitación, formas de acceso 

a medios digitales o virtuales y plataformas de comunicación digital y todo otro elemento 

que permita acceder a la información, pudiendo establecerse, para los casos de 

eventualidades climáticas o de fuerza mayor, lugar y fecha subsidiaria, en el que se 

realizará en caso de imposibilidad del primero de ellos. 

La apertura de sobres podrá realizarse a través de medios digitales o virtuales, por 

plataformas que aseguren la transparencia en el acto. Quienes invoquen representación 
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deberán acreditar su personería mediante poderes otorgados en la forma que establece el 

Artículo 11° del Decreto N° 4174/15, o el que lo sustituya. 

De acuerdo al Artículo Nº 19 del Pliego Único de Bases y Condiciones, modificaciones del 

Dto. 315/25, las observaciones que se formulen durante el acto de Apertura de la licitación 

deberán ser concretas y concisas, sin admitirse discusión sobre ellas, ajustadas 

estrictamente a los hechos o documentos cuestionados y realizada en las formas y plazos 

establecidas para ellas. 

 

4) APERTURA DE LOS SOBRES 

La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nº 17 y 

Nº 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones, modificado por el Dto. 315/25. 

“El día de la Licitación y a la hora fijada, bajo la presidencia del Personal de la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Saluds, se anunciará el número de las 

propuestas recibidas e inmediatamente se procederá a ejecutar el proceso de apertura o 

visibilización a través de los medios y/o recursos utilizados para tal caso, en presencia de 

los interesados que concurran al acto o se encuentren conectados a través de plataformas 

digitales, en primer lugar, todos los sobres de presentación mencionando los documentos 

que se acompañan. 

Terminado el examen de las presentaciones, se oirán las observaciones que tengan que 

formular los proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes. 

En los casos en que la apertura de sobre se hiciera por medios digitales o virtuales, las 

observaciones podrán formularse hasta 48 horas posteriores de realizado el acto de 

apertura, por los medios que sean habilitados a tal efecto”. 

“Los "Sobres-Propuestas" correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos 

establecidos, quedan de hecho incluidos en la licitación y serán abiertos, dándose lectura a 

las propuestas en presencia de los concurrentes. 

Terminada la lectura, los proponentes o representantes autorizados o los funcionarios 

actuantes podrán formular las observaciones que crean necesarias. 

En los casos en que la apertura de sobres se hiciera por medios digitales o virtuales, las 

observaciones podrán realizarse hasta 48 horas posteriores de realizado el acto de 

apertura, por los medios que sean habilitados a tal efecto.” 

 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos: 23.1.a y 23.1.b (23.2.a 

Formulario Propuesta adjunto debidamente completado y conformado según modelo del 

Anexo Nº 1), será causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las 

autoridades que lo presidan. 

La omisión de los requisitos exigidos por los restantes incisos del presente Artículo 23.1 y 23.2, y 

cualquier otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de 48 

(cuarenta y ocho) horas desde la apertura de ofertas o la visibilización de las mismas en la 

plataforma vigente, de acuerdo a las modificaciones introducidas por el Dto. 315/25. De acuerdo 

a lo establecido por la Circular 06/05/2025 del Ministerio de Obras Públicas, el resto de la 
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documentación mencionada en el Decreto 315/25 deberá ser acompañada por la empresa 

oferente, sin interpelación, en un plazo de 48 horas de abierta la oferta.  

 

 

ARTÍCULO Nº 24: EVALUACIÓN, PRECALIFICACIÓN E INFORME 

1) PROCEDIMIENTO: 

La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, 

sobre la base de los criterios establecidos en el presente pliego, propondrá la Oferta más 

conveniente, que reúna todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos. 

Efectuado el orden de prelación de acuerdo al monto de las ofertas, se procederá al análisis de 

la oferta más económica y/o de las que pudieren resultar convenientes a los Intereses del 

Estado Provincial, a criterio de la Comisión de Evaluación.  

De acuerdo a lo establecido por la Circular 06/05/2025 del Ministerio de Obras Públicas, la 

documentación exigida por el Art. N° 23.1 y 23.2 deberá ser acompañada por la empresa 

oferente, sin interpelación, en un plazo de 48 horas de abierta la oferta.  

Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de dicha 

Comisión se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación 

fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas originales. 

El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de la 

documentación presentada por el Oferente, siguiendo la metodología de cumplimiento de la 

documentación solicitada en el artículo Nº 23.1, 23.2, 23.3 y 23.4 que deberá ser cumplimentada 

en su totalidad.  

 

La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos: 

 Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el 

Sobre Presentación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.1 y Sobre Propuesta, 

Artículo 23.2 23.3 y 23.4 del presente pliego.  

 Evaluación de la propuesta económica de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

23.2 “SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA” del presente pliego. 

 Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo informado 

por la Dirección General del Registro de Licitadores. 

 Evaluación los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Art. 23.1) 

Inc. “g” del presente pliego.  

 Evaluación del resto de los requisitos establecidos por el presente pliego. 

 

2) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la 

documentación indicada en el artículo Nº 23.1.g).  

 Obras similares: Artículo 23.1.g) 

Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo Nº 2, la capacidad técnica para 

ejecutar obras del tipo o similares a la licitada. 
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                    El no cumplimiento de éste requisito será causa de descalificación de la Oferta. 

 

3) EVALUACIÓN DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A 

COTIZAR 

Se evaluará la documentación requerida en el artículo 23.1.h) del presente pliego. A tal fin las 

propuestas deberán respetar los porcentajes de los ítems indicados con LÍMITES MÁXIMOS 

en planilla del Anexo Nº 11. 

 

4) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Cumplidos los trámites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgará en 

definitiva la aprobación de la licitación y adjudicará los trabajos al proponente que, a 

criterio de la administración, hubiera formulado la oferta más conveniente.  

La Superioridad podrá, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, 

rechazar todas las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes, derecho a reclamo 

de naturaleza alguna.  

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitación hubiera tenido vicios, o si se 

hubieran violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en 

este Pliego, la Superioridad estará facultada para dejar sin efecto la Licitación. 

 

ARTÍCULO Nº 25: IMPUGNACIONES 

Durante los 2 (dos) días hábiles de su notificación, los Proponentes podrán impugnar el Acto 

Administrativo que desestime su Oferta luego de la evaluación del Sobre Nº 1: Presentación y 

Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de 

Obras Públicas en el que deberán exponerse todas y cada una de las causas que motiven la 

impugnación, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.  

Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar 

constancia de haber efectuado en Tesorería del Ministerio de Obras Públicas, un depósito en 

concepto de Garantía de Impugnación, equivalente al 50% de la Garantía de la Oferta. Dicho 

depósito deberá realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la 

República Argentina.  

La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su 

devolución dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha 

de notificación de la resolución respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio 

del Estado Provincial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, 

en cuyo caso el importe depositado en concepto de Garantía de Impugnación será perdido por 

el Oferente a favor de aquel.       

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante la 

constitución de la Garantía de la Oferta.  

El Ministerio de Obras Públicas resolverá con carácter irrecurrible las impugnaciones que se 

hubiesen formulado.  
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La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del 

trámite licitatorio. 

 

ARTÍCULO Nº 26: NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Las Normas de Medición y Certificación de los distintos trabajos que integran la Obra, se 

detallan en los análisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En 

su defecto son de aplicación las Normas de Medición del Artículo Nº 67 del PUByC. 

Conjuntamente con la elevación del acta de medición la contratista estará obligada a presentar 

los comprobantes de pagos indicados en los Artículos Nº 30, 31 y 32 del presente pliego. 

 

 Certificación de los materiales de acopio (NO APLICA) 

Durante el proceso constructivo de la obra, la Di.P.A.I. procederá a certificar los materiales de 

acopio, ajustándose el procedimiento a los términos que a continuación se detallan: 

a) Solo se certificará el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como 

materiales a acopiar en el Art. Nº 4 Bis Régimen de Acopio. No se efectuará acopio alguno 

sobre la base de facturas o remitos. 

b) La empresa contratista deberá incluir en su oferta el Plan de Acopio previsto para la obra en 

cuestión en un todo de acuerdo al Plan de Trabajo, y al cual se deberá atener en forma 

estricta, no estando afectado a la redeterminación de precios con posterioridad a la fecha de 

acopio. 

c) El acopio del material deberá constituirse en fábrica/taller, o en un depósito, que deberá 

cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservación y seguridad del mismo. 

d) Previo al acopio la contratista presentará un certificado de seguro de caución que dará 

cobertura a la totalidad de los materiales a acopiar. El desacopio parcial no da motivo para 

variar el seguro de caución. Cada lote de acopio debe quedar bien definido, en su lugar 

respectivo, a los efectos de evitar confusiones en los momentos de desacopio. 

e) Los materiales acopiados serán certificados a los precios básicos de contrato. 

f) Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberán ser 

aprobados por la Inspección de Obra, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares. 

g) Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un Acta en la cual se volcarán en 

detalle los elementos acopiados a favor del Comitente, identificándolos físicamente en forma 

inequívoca de manera tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constará el 

carácter de depositario del Contratista. 

h) El material acopiado en fábrica/taller o depósito, se certificará en Certificados de Acopio 

después de la llegada de cada partida, de acuerdo al Plan de Acopio y en coincidencia con las 

emisiones de los certificados de obras. 

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser de propiedad 

del Comitente constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con las 

obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Códigos Civil y Penal, quedando bajo 

su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservación. 
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i) El desacopio se efectuará sobre materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en 

cada período de certificación. 

 

ARTÍCULO Nº 27: LIMPIEZA DE LA OBRA 

La limpieza se efectuará permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y 

transitable. Por cada infracción a esta norma, la Contratista será pasible de una multa. Al 

momento de entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservación 

y limpieza, extrayéndose fuera de todos los desperdicios, escombros, basura, etc. 

 

ARTÍCULO Nº 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ÍTEMS 

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o 

disminución superior al 20% (veinte) de los ítems de contrato, o la creación de nuevos ítems, y 

no se llegare a un acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o el contratista tendrán 

derecho a que se fijen por análisis un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, 

el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero en caso de 

aumento, el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo que exceda del 120% (ciento 

veinte) de la que para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra. 

                           

ARTÍCULO Nº 29: CARTEL / DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA 

La contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección, cartel/es según modelo del 

Anexo Nº 10 con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podrá ser modificada sin 

autorización expresa de la Administración. 

La provisión y colocación tendrá que realizarse dentro de los 15 (quince) días de firmado el 

contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondrá en igual lapso. El cartel 

estará despegado del nivel del terreno 2,00 m.  

El Contratista tomará especial precaución en cuanto a su sujeción (fundamentalmente la 

resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo deberá permanecer en el lugar 

durante todo el transcurso de la obra.  La información que se deberá incluir en el cartel será la 

especificada en el Decreto Nº 1732/08. 

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, 

siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Artículo.  

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecución de los trabajos, la Contratista deberá 

mantener a disposición de la  

Inspección toda la documentación técnica y administrativa correspondiente a la misma, bajo 

apercibimiento de aplicación de multa si se comprobare lo contrario.  

 

ARTÍCULO Nº 30: SEGURO DEL PERSONAL 

El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros: 

 Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto Nº 1567/74 y 

sus modificaciones y/o normativas complementarias. 

 Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura será acorde a la Ley de 
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Riesgos del Trabajo Nº 24557, y sus modificaciones y/o normativas 

complementarias. 

El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores a 

dar comienzo a la obra: 

 Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el 

Comitente (según Anexo Nº 9). 

 Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia del 

Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o 

trabajara en obra. 

 Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro 

de Vida Obligatorio. 

Asimismo, deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al 

producirse altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.                       

El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no 

presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin 

haberse cumplimentado con la referida obligación. 

 

ARTÍCULO Nº 31: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS 

La Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros 

por la ejecución de las obras. 

Por tal motivo, deberá contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional 

para construcción, refacción, demolición, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando 

además carga y descarga de bienes, guarda de vehículos, automotores o remolcados y daño a 

instalaciones subterráneas de servicios públicos con una cobertura mínima de $ 2.000.000 

(Pesos Dos millones). La Contratista deberá acreditar mensualmente el pago del seguro. No se 

autorizará ningún pago sin haberse cumplimentado con esta obligación. 

También deberá contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal 

permanente. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de 

incapacidad transitoria, permanente y muerte. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de 

plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que 

demande el seguro para el personal de la Inspección de la obra. 

El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no 

presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin 

haberse cumplimentado con la referida obligación. 

                     

ARTÍCULO Nº 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente 

de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto 

Ley 19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

para la Industria de la Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT, Resolución SRT 
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35/1998. Resolución SRT 51/1997, Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Ley 

de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivación civil y/o penal 

que pueda originar su incumplimiento. 

 

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma 

del Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA 

ÚNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un 

Profesional habilitado en Higiene y  

Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 

231/96; Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 

2° y Anexo I res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo 

(A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria. 

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los 

Artículos 1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en carácter de Contratista principal, sin 

que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de 

contrato. 

Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la 

contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia 

de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma 

deberá estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el 

Representante habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

avalada mediante copia certificada de la documentación aprobada por el organismo 

competente.  

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el 

incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% 

de la certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación 

posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere 

en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará 

las retenciones vigentes hasta ese momento. 

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a 

la Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, 

multas y/o paralización de los trabajos en obra. 

La inspección podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, 

elementos de protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada. 

 

Serán obligaciones del contratista: 

 Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean 

de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los 

esfuerzos a los que vayan a ser sometidos. 
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 Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el 

envío de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS. 

 Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los  

 lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos 

reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de 

objetos o herramientas.   

 Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el área de 

realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las 

reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de protección para el personal a su 

cargo. Esto incluye la construcción de andamios, pantallas, entablado de protección, 

vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y  zonas de incidencias.  

 Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados, 

prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el 

edificio, arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios que 

incluyan: llave interruptora general, protección térmica adecuada al consumo de la 

instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia del 

edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, 

trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura 

mínima de 2.20 a 2.50 m.  

 Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, 

pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que 

quedarán asentadas por escrito en el libro de obra. 

 Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos de 

protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que 

deberán estar y mantenerse en perfecto estado.  

Estos son de:  

Uso continuo y obligatorio: 

▪ Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero. 

▪ Protección craneana. 

▪ Anteojos de seguridad. 

▪ Vestimenta (adecuada al riesgo) 

o Específico por riesgo: Según normativas vigentes 

 El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada 

maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, 

debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares 

correspondientes. 

 El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que 

sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, gaseosos, 

electricidad, calefacción, etc.  
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 Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso Deberá 

cumplir con las siguientes obligaciones:  

 Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contención, 

etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes. 

 Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la 

misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.  

 En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de 

protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad en la 

Construcción.  

 Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96 

Salud y Seguridad en la Construcción - uso de andamios. 

 

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben 

sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde 

abajo por una persona. Las mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.  

No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún 

lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del 

representante de Seguridad e Higiene de la contratista. 

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las 

radiaciones.  

De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, 

no pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.  

Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún 

material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso 

inmediato al Responsable Técnico de la Obra.  

No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de 

incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores. 

Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso 

en condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los 

elementos de protección personal en las tareas que implican riesgos particulares. 

 

ARTÍCULO Nº 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR 

Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija 

para el gremio de la construcción al momento de ejecución de los trabajos. 

La Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y 

Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno 

quedará en la Oficina que la Inspección posea en la Obra y otro se archivará en el 

Departamento Técnico. 
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La Repartición informará al Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el 

Patronato de Liberados (Artículo Nº 20 del Decreto Nº 0541/79) que corresponda al total del 

personal a ocupar en los trabajos. 

 

ARTÍCULO Nº 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES 

A partir de la adjudicación, el adjudicatario presentará a la Repartición para su aprobación, el 

Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los días calendarios del año, 

incluyendo la totalidad de la información requerida, suficientemente discriminada para 

posibilitar su seguimiento.  

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustará al Anexo 5, observando los parámetros 

que se indican en el Anexo Nº 11. 

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificación de las tareas o ítem 

previstos, servirá de base para la certificación de la Obra. 

Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista dentro de los 

5 (cinco) días hábiles desde su presentación, en cuyo defecto y no mediando observación, 

vencido dicho término quedará aprobado. 

La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repartición por los 

errores que el mismo pudiera contener en su formación, no obstante una vez detectados, 

podrá exigir su rectificación y la realización de las obras de acuerdo al resultante de dichas 

correcciones. 

 

ARTÍCULO Nº 35: MULTAS  

Dejase establecido que, a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás 

documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras 

contratadas más su actualización conforme al régimen de redeterminación de obras vigente. 

La Multa por “mora en la terminación de los trabajos –Art. 79 PUByC–” no es conminatoria, 

tendrá carácter de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de 

la obra. 

 

ARTÍCULO Nº 36: FORMAS PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA 

Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el lugar 

durante la ejecución de las obras, se estipula que sólo se reconocerá la incidencia de aquellas 

lluvias que sobrepasen los registros normales de la zona, según datos suministrados por 

organismos oficiales, y siempre que a juicio y evaluación de la Administración signifiquen un 

real y concreto motivo de demora justificada, en base al estado de los trabajos y las 

posibilidades de acceso al Obrador. 

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el 

objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan 

provocar las lluvias menores, dejándose expresamente establecido que no se reconocerán 

ampliaciones de dichos plazos por tales causas. 
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ARTÍCULO Nº 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA (APLICA/NO APLICA) 

Movilidad: El Contratista proveerá dentro de los 10 (diez) días de haber firmado el Contrato, 

para uso exclusivo y permanente de la “Repartición’’, una movilidad por el tiempo que dure la 

ejecución de la obra, más el tiempo de garantía, en perfecto estado de funcionamiento al 

momento de su entrega.  

El tipo de vehículo a proveer tendrá las siguientes características: Automóvil Sedán 4 puertas 

de fabricación nacional de 1600 cm3 de cilindrada como mínimo, tipo de combustible: nafta 

súper, con una antigüedad no mayor a 1 año al momento de la firma del contrato. 

La movilidad se entregará y conservará equipada de acuerdo a las normas de circulación 

dispuestas para la Provincia de Santa fe y tener vigente la Revisión Técnica Vehicular. 

Se la proveerá debidamente patentada, asegurada CONTRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA, 

en Compañía Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en forma permanente 

hasta la Recepción Definitiva, con la documentación reglamentaria y necesaria para el libre 

tránsito (2 juegos de fotocopias, debidamente legalizadas de Cédula de identificación, permiso 

de manejo, recibo de patentes, seguros, etc.), y la Tarjeta Azul expedida por el Registro 

Nacional de la Propiedad del Automotor a nombre de la persona que indicará oportunamente 

la Inspección de Obra.  

Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentación, 

seguridad, reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservación 

(cualquiera sea la magnitud del desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y 

peajes, correrán por cuenta y cargo del Contratista. 

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a 

paralizar la movilidad por un tiempo prolongado (más de una semana), el contratista deberá 

reemplazar la unidad por otra de similares características a la descripta anteriormente y por 

todo el tiempo que dure la paralización de la primera. Este reemplazo deberá ocurrir en el 

término máximo de 24 (veinticuatro) horas de notificada la falla. La Contratista dispondrá de 

un conductor para dicho vehículo cuando la Inspección así lo requiera. Este ítem estará 

contemplado en los gastos generales de la Contratista. 

 

ARTÍCULO Nº 38: EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA (NO APLICA) 

La Contratista deberá proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar 

de la inspección de la obra compuesto por: 

 - 3 (tres) Casco protector blanco. - 

 - 3 (tres) Equipo impermeable para lluvia. - 

 - 3 (tres) Botas media caña tipo borceguíes con suela de goma. - 

* Equipo Informático para el Proyectista, para control y seguimiento de la Obra: 

De las siguientes características mínimas: 

 1 (uno) Notebook. Intel Core i7. Memoria RAM mín. de 8GB. Intel HD Graphics 4600. 

 Pantalla Led 15.6" – Resolución 1366 x 768. Disco Duro mín. de 1 TB. DVDRW Slim. 3 

 Puertos USB. HDMI. Wifi. Bluetooth. Lector Tarjetas SD. Batería de 6 celdas. Windows 10. 
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 1 (uno) UPS para Notebook. 

 1 (uno) Mini-Mouse Wireless con Scroll. 

 1 (uno) Funda porta-notebook. 

Cada equipo informático deberá tener instalado el sistema operativo Windows 10, software de 

diseño CAD, Antivirus con actualización permanente, utilitarios Microsoft Office, instalados y 

con el certificado correspondiente de autenticidad, debiendo ser entregado en el lugar que 

indique la Repartición. 

Gastos de Funcionamiento: La contratista deberá prever en los Gastos Generales de su 

cotización, los costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relación a la actuación de 

la Inspección de la Obra, durante el plazo de ejecución de los trabajos. Incluirán, aparte de los 

ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las comunicaciones, 

papelería y otros insumos. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados 

anteriores, se hará pasible de aplicación de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del 

contrato mientras dure la infracción. 

Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberán ser nuevos, de 

primera calidad y de marca reconocida. Los mismos serán devueltos a la Contratista luego de 

la Recepción definitiva, en el estado que se encuentren. 

ARTÍCULO Nº 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA 

El Contratista construirá y/o instalará las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depósitos, 

silos, plantas hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo y 

forma de los trabajos contratados los cuales se ajustarán estrictamente a las disposiciones 

vigentes sobre seguridad e higiene del personal. 

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estarán a cargo del Contratista. 

 

ARTÍCULO Nº 40: PLANOS CONFORME A OBRA 

La Contratista deberá presentar obligatoriamente para su aprobación, sin pago directo alguno, 

previo a la recepción provisoria los Planos Originales conforme a Obra, según el siguiente 

detalle: 

a) Planimetría general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles 

de cada uno de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y 

todo otro plano o planilla que a juicio de la Inspección fuera necesario 

para completar la fiel interpretación de las obras ejecutadas, fijando 

éstas las escalas respectivas. 

b) La totalidad de la documentación se confeccionará en papel debiéndose 

acompañar 3 copias en el mismo material, de las cuales una será 

destinada a la Administración DEL Hospital O Ministerio de Salud, todas 

debidamente rubricadas. 

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregará también en formato 

*.DWG en soporte óptico.  
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Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se 

hará pasible de la aplicación de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, 

por cada día de atraso para los planos y otro tanto para los manuales.  

 

ARTÍCULO Nº 41: GARANTÍA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS  

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los 

equipamientos varios, y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran 

experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan 

exclusivamente a su cargo, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, 

desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, 

elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos resultantes de uso indebido. 

Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales 

empleados, deficiente ejecución de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios 

provistos, notificará a la Contratista, quien deberá repararlos, corregirlos, o reponerlos de 

inmediato, a su exclusiva cuenta. 

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo 

emplazamiento de 15 (quince) días calendarios, la Administración podrá hacerlo por cuenta de 

aquella, liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la 

Garantía del Contrato o el Fondo de Reparo.  

 

ARTÍCULO Nº 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

La Repartición inspeccionará todos los materiales a utilizar en la obra. Éstos se ajustarán a las 

condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para 

determinar su aprobación, serán por cuenta de la empresa contratista. Los materiales 

provistos tendrán el sello o certificado IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de 

no tenerlo regirán las normas internacionales más exigentes con referencia al producto. 

Estas inspecciones serán efectuadas por personal técnico de la Dirección Provincial de 

Arquitectura e Ingeniería en Salud – Dirección General de Recursos Físicos y C.H. – Ministerio 

de Salud - Juan de Garay Nº 2880, de la Ciudad de Santa Fe o del organismo que éste designe. 

La Inspección deberá ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipación para que 

ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra. 

En caso que convenga realizar la inspección en fábrica, los gastos que ello origine correrán por 

cuenta del Contratista. 

El Contratista efectuará a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP. 

 

ARTÍCULO Nº 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS 

Antes de la Recepción Provisoria de las obras, la Repartición podrá disponer el control de las 

mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles serán 

determinados por el tipo de obra y consistirán fundamentalmente en verificaciones de 

estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como las 
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nivelaciones, calidad de mano de obra y terminación de los trabajos, siendo este detalle 

enunciativo pero no limitativo.  

La Contratista deberá presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las 

operaciones emergentes de este Artículo.  

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el 

personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante 

de sus obras. Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios 

que demande la realización de estos trabajos estarán a cargo del Contratista. 

 

ARTÍCULO Nº 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

Toda gestión que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberá ser 

ingresada por la Mesa General de Entradas del Ministerio de Salud o vía correo electrónico 

ante la Repartición a la casilla arquitecturasalud@santafe.gov.ar. 

La Gestión no será considerada sin la fecha y número asignados conforme al Decreto Nº 

4174/15 de Actuaciones Administrativas. 

 

ARTÍCULO Nº 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS 

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad 

respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la 

provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen 

provincial en los términos de la Ley Nº 13.505.  

El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo   

parcialmente, previa autorización expresa de la Repartición. A ese efecto el contratista 

solicitará por nota de pedido dicha  

autorización, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y 

alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la 

Ley Nº 13.505 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a 

la naturaleza de los trabajos a subcontratar.  

La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna 

de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición 

obligación alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la 

inspección de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le 

corresponderá al contratista como si las hubiera ejecutado directamente.  

El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los 

montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Repartición no autorizará la 

subcontratación sin la presentación del contrato de cesión. 

 

ARTÍCULO Nº 46: COMPRE PROVINCIAL  

Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley  Nº 13.505, modificada 

por la Ley N° 13619; en particular lo establecido en el Artículo Nº 5 que aquí se transcribe “El 

producto local y la empresa o proveedor local, tendrán preferencia en su oferta cuando en las 
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mismas, para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio 

sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no 

consideradas provinciales incrementadas en un cinco por ciento (5%). 

Si en una contratación, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o 

proveedor local resulta favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no 

supere el ocho por ciento (8%) respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, la 

posibilidad de mejorar su oferta. 

A tal fin, se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un 

término de quince (15) días, una "mejora de oferta". Esta compulsa será evaluada conforme a 

los criterios de preferencia enunciados en el primer párrafo del artículo." 

 

ARTÍCULO Nº 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS 

Se establece el Decreto Nº 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que 

pretendan presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios 

y contrataciones directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de 

contratos de obra pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la 

fecha de publicación del llamado. 
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ANEXO Nº 1   FORMULARIO DE PROPUESTA  

 

Santa Fe,......................................................... 
Sr. .............................................................. 
Su Despacho 
 
Ref.: Licitación Privada para la Obra: 

...............……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

De nuestra consideración: 

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente................................... 

........................................................................................................................................... 

respectivamente, de la Empresa (*) .............................................................................. Inscripta 

en el Registro de Licitadores de Santa Fe, Sección 100 ARQUITECTURA Nº......................... se 

presentan a la Licitación de referencia y cotizan precio de ejecución de los trabajos indicados 

en la documentación correspondiente. 

 

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto 

oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: $ .......................... (en números) 

....................................................................................... (en letras).                   

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 120 (ciento 

veinte) días calendario; prorrogables de conformidad al Artículo Nº 11 del Pliego 

Complementario de Bases y Condiciones. 

                                        

Saludamos con atenta consideración. 

 

 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 2 OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA    

N

º 

COMITE

NTE 
OBRA (1) 

NOMBR

E      

DOMICI

LIO 

NOMBRE 

UBICACIO

N 

DATOS CONTRACTUALES           

FECHA INICIO   FECHA 

TERM. 

SU

P. 

VOLUM

EN 

CANTID

AD DE 

NIVELES 

MONTO 

DE   

CONTR

ATO 

(2) 

PORCENTAJ

E DE 

AVANCE 

(3

) 

         

          

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

(1) Las obras que se detallen no podrán tener una antigüedad mayor de 10 (diez) años, 

contada desde la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, cuya copia debidamente 

certificada o Certificación del Comitente, deberá acompañar para su acreditación. 

 

(2)  El Monto de Obra se consignará a valores de contrato 

 

(3)  Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la 

Asociación corresponde la obra. 

Santa Fe,..................................................................... 

 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 3 PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR  

      Valores a ………………………….     

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad 
Costo 

Unitario 
Importe % Inc. 

   

                 

                 

 TOTAL COSTO       $ ………… 100% 

 Coeficiente Resumen [K]   ………..   $ …………   

 TOTAL       $ …………   

 TOTAL       $ …………   

PLANILLA DE DESAGREGACIÓN DE COEFICIENTE RESUMEN  

 SUBTOTAL COSTO NETO   1,000  

    SUBTOTAL (1) 

 GASTOS GENERALES % de (1) --,--- --,---  

 BENEFICICIOS % de (1) --,--- --,---  

    SUBTOTAL (2) 

 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 --,--- (3) 

 
COEFICIENTE RESUMEN 

Suma de 2 y 

3 

 

 

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) ……………… 

 

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 2 (dos) 

dígitos decimales, excluyendo los subsiguientes. 

NOTA IMPORTANTE: Se deberá desagregar la estructura del Precio cotizado según este 

modelo, considerando para cada uno de los conceptos las alícuotas que se consignan o que 

correspondan, siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.  

 

………………………………… 

Firma y Sello del Proponente                          

 

                      ……………………………………… 

                      Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 4 PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

Nº CONCEPTO 
UNID

. 

CANTIDA

D 

PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

PARCIAL 

IMPORTE 

TOTAL 
 

1 MATERIALES       

        

        

 
SUBTOTAL 

MATERIALES 
   

2 MANO DE OBRA       

        

        

 
SUBTOTAL                 

MANO DE OBRA 
   

3 EQUIPO       

        

        

 
SUBTOTAL         

EQUIPO 
   

4 
SUBTOTAL COSTO 

(1+2+3) 
 

COSTO-

COSTO 
 

 

NOTA IMPORTANTE: La presente Planilla de Análisis de Precios contiene una estructuración y 

desagregación mínima que el Oferente deberá respetar en su presentación. 

Se deberán presentar los Análisis de Precios Unitarios de todos los Ítem correspondientes a 

todos los Presupuestos que componen la Cotización de la presente obra. 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 5 

PLAN DE TRABAJOS FÍSICOS (1) 

Nº 

RUBR

O/ 

ITEM 

DESCRIPCION DE 

LA ACTIVIDAD-

TRABAJO 

% 

INCID. 

PLAZO DE OBRA 

1 2 3 4  ... ... 

          

          

          

 INVERSION MENSUAL         %        

 INVERSION ACUMULADA    %        

 INVERSION MENSUAL         $        

 

INVERSION ACUMULADA    $      100 

MONT

O 

OBRA 

                     CURVA DE INVERSIONES (2) 

INVERS. (%) 

100                  

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

                            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

             0            1             2            3             4            PLAZO (meses)             

 NOTAS IMPORTANTES: 
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(1) El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras 
(Gantt) discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos. 
 (2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de 
Trabajos Previo a la firma del contrato, la Adjudicataria deberá presentar el Plan de Trabajos e 
Inversión, “ajustado” de acuerdo a lo establecido al artículo Nº 34.  

………………………………… 

Firma y Sello del Proponente   

                      ……………………………………… 

                      Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 6 

DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA (*) 

Apellido y Nombre:....................................................................................................... 

D.N.I. N.º: ………………………………….. 

Título:.........................................................................Universidad:............................… 

Especialización:..........................................................Institución:................................. 

Matrícula N.º ………………………………………….  

Colegio:.........................................................Distrito................................... 

Fecha de Inscripción .....................................  

Categoría:...................................................................... 

Antecedentes:(1).............................................................................................................................

.... 

  

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

Nombr

e 

Ubicació

n 

Comitent

e 
Trabajo Plazo de ejecución 

(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

              

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también 

estar habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a 

prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el 

presente Pliego. 

 

Santa Fe, .........................................................- 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio 

Profesional correspondiente. 
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ANEXO Nº 7 (deberá presentarse al momento del inicio de obra) 

REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA (*) 

Apellido y Nombre ...................................................................................................... 

Documento de Identidad (Tipo y No.) ……………………………………. 

Título:.........................................................................Universidad:............................... 

Especialización:..........................................................Institución:................................. 

Matrícula Nº .................... 

Colegio:.........................................................Distrito................................... 

Fecha de Inscripción...................................…   Categoría:...................................... 

Antecedentes:(1)............................................................................................................................. 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

Nombr

e 
Ubicación 

Comitent

e 
Trabajo Plazo de ejecución 

(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

              

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también 

estar habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a 

prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el 

presente Pliego. 

 

Santa Fe, ………………………………………………...- 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio 

Profesional correspondiente al momento del inicio de la obra. 
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ANEXO N° 8 (deberá presentarse al momento del inicio de obra) 

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)  

Apellido y Nombre........................................................................................................ 

Documento de Identidad (Tipo y No.) …………… 

Título:.........................................................................Universidad:............................... 

Especialización:..........................................................Institución:................................. 

Matrícula Nº .................... 

Colegio:.........................................................Distrito................................... 

Fecha de Inscripción......................................Categoría:.............................................. 

Antecedentes:(1)......................................................................................................... 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

Nombr

e 
Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución 

(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

              

 

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra. 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también 

estar habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a 

prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el 

presente Pliego. 

 

Santa Fe, ................…………………………………….- 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

 

 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio 

Profesional correspondiente al momento del inicio de la obra. 
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ANEXO Nº 9 

 

CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN DE LA ART CONTRA EL COMITENTE 

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que 

presente oportunamente la contratista 

 

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda acción de 

repetición o regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con 

fundamento en el Art. 39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo 

de las prestaciones en especie o dinerarias que me vea obligada a abonar al personal 

dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de la empresa contratista) alcanzados por 

la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional 

sufridos o contraídos  por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio 

del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo 

a comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que 

incurra el asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de 

los 10 (diez) días de verificados.-“ 
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ANEXO Nº 10 

 

 

 

Cantidad y dimensiones serán proporcionadas por la Dir. Gral. de Rec. Físicos y Const. Hosp. 

Del Ministerio de Salud 

 

  



 

Dirección Dirección General de Administración 
Juan de Garay 2880 – (3000) Santa Fe - Tel: (0342) 4588800  int. 3134-35 

 

ANEXO Nº 11 

 

PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO 

Los siguientes ítems no podrán superar el máximo de incidencia total del monto de obra de los 

porcentajes aquí establecidos: 

01. PRELIMINARES  2,17 %    

02. MOVIMIENTO DE SUELO 2,17 % 

03. ESTRUCTURA   6,80 % 

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable según la Obra. 

Nº RUBRO/ ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID. 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

 TOTALES 100% 

 

 

………………………………… 

Firma y Sello del Proponente 

 

            ……………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 12 (APLICA / NO APLICA) 
 

PLANILLA MÓDULO DE CAPACITACIÓN - MODELO 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRA: “.............” 
 

TEMARIO MODULO DE CAPACITACIÓN 1° SEMANA 2° SEMANA 

Conocimiento y funciones de herramientas de 
construcción 

  

Instrucción básica inicial en materia de higiene 
y seguridad laboral 

  

Hacer cemento, cal para revoque   

Revocar una pared....   

Técnicas Constructivas   

   

   

 
Nota: De acuerdo a las características de la obra que se licita, los/la oferente deberá presentar el 
temario a desarrollar del Módulo de Capacitación, el cuál será puesto a consideración del 
Inspector de Obra para su evaluación y aprobación. 
 

CAPACITACIÓN JÓVENES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 
La Contratista deberá contemplar la capacitación de un Módulo de seis (6) personas jóvenes 
como mínimo con Perspectiva de Género, en un todo de acuerdo al Convenio suscripto entre el 
Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe y la Cámara Argentina de la 
Construcción, pretendiendo solidariamente entre las partes el logro de la inserción laboral de 
jóvenes con perspectiva de género, alentando así las buenas prácticas laborales dentro del 
ámbito de las Obras Públicas en el territorio santafesino, entendiendo que los tiempos actuales 
demandan nuevas normas de convivencia laboral, en todos los niveles del sector productivo 
dentro de la Industria de la Construcción, y que la concientización y el conocimiento 
representan las principales herramientas que tendrán las empresas Contratistas y el personal 
obrero para defender sus derechos y cumplir con sus obligaciones.  
 
Objetivos:  
Generar ambientes de trabajos amigables y respetuosos, dentro de un contexto social, 
económico y también cultural en crisis. 
Promover la inserción laboral formal en el rubro de la construcción mediante la capacitación en 
el oficio a fin de motivar en el sector la equidad en el empleo.  
Capacitar jóvenes que aún no han tenido la posibilidad de un trabajo formal por ser actores de 
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un contexto donde prematuramente antes de finalizar sus estudios asumieron la 
responsabilidad de un sustento económico familiar. 
Concientizar sobre las acciones para generar espacios y relaciones de trabajo laborales dentro 
de un entorno de no violencia ni discriminación. 
Alentar y reforzar los derechos y obligaciones de las partes entendiendo que ambas son 
necesarias para el desarrollo del sector.   
Las/los Oferentes presentarán en su propuesta el Anexo 12 – Planilla Modulo de Capacitación, 
en el cual detallarán el contenido y alcance del módulo de capacitación que estará relacionado 
a las características de la obra licitada. El no cumplimento del presente requisito será causa de 
descalificación de la Oferta. 
Se deberá incorporar un Modulo de Capacitación de 6 personas, representado por jóvenes que 
aún no hayan tenido la posibilidad de un trabajo formal y mujeres, de acuerdo al tipo de obra y 
los recursos de personal necesario. El tiempo de la capacitación será el equivalente a una 
quincena completa dentro de los primeros tres meses de obra. El proceso de formación 
profesional y su evaluación final estarán a cargo de la UOCRA y la Empresa Contratista. Se 
proveerá para dicha capacitación un aula taller móvil, cuyas características se detallan a 
continuación. La incorporación del personal, incluido el proceso formativo, será en el marco del 
art. 9 del CCT 76/75, ss y cc y de la Ley 22250.  
 
Aula Taller Móvil. 
La Contratista deberá proveer e instalar un aula móvil, la cuál reproduce las características de 
un espacio formativo como aula-taller con las comodidades, condiciones de seguridad e 
higiene. Estará totalmente equipada con mobiliario (mesa de trabajo y sillas), y equipo de aire 
acondicionado. Deberá disponer de todas las herramientas menores y máquinas manuales 
(amoladora, taladro, cuchara, tenaza, maza y cortahierro, etc) que serán utilizados en el dictado 
del curso de capacitación. También debera disponer de pizarrones, proyector y pantalla, 
insumos menores, folletería y documentación bibliográfica que servirán de apoyo para el 
dictado de los cursos de capacitación de los jóvenes. 
 
Capacitación. 
Estarán a cargo de personal docente capacitado en materia de construcción.  
El contenido del curso de capacitación se deberá explicitar en el Anexo 14, de acuerdo a las 
características de la obra que se licita. 
 
Este ítem estará contemplado en los gastos generales de la Contratista. 
 



 

Dirección Dirección General de Administración 
Juan de Garay 2880 – (3000) Santa Fe - Tel: (0342) 4588800  int. 3134-35 

 

ANEXO Nº 13 (NO APLICA) 
 

PLAN DE ACOPIO – MODELO 
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ANEXO Nº 14 (APLICA / NO APLICA) 
 

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA LA DiPAI 

 

ARCHIVO s/ “REFERENCIA” DEL EQUIPO 


