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de Evaluacion. Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado de las obras
que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita; partiqﬁlarmente en
materia vial y en‘especial en la construccion de pavimentos flexibles.- Deberan haber ejecutado
por lo menos una obra de reparacién de puentes con vigas metalicas en rutas provinciales y / o
Autopistas, si no cumple este requisito no sera considerada la propuesta.

B) Equipos

Los proponentes deberan, ademas, acompafiar un listado de la magquinaria de su propiedad
que esta disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se debera indicar la marca,
potencia o capacidad y ubicacién. La Direccién Provincial de Vialidad tendra derecho a
inspeccionar la maquinara listada.- El listado de referencia podra ser completado con otro que
incluya la maquinaria que el proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que
resultare adjudicatario, a adquirir u obtener para su utilizacion en la obra; la cual debera ser
incorporada dentro de los plazos que surjan del “Plan diagramado de trabajo” aprobado por
Vialidad Provincial. El ulterior incumplimiento sera considerado como grave negligencia sin que
puedan aducirse descargos de ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos a actos de Ia
Direccion Provincial de Vialidad.

C) Informacién incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 el equipo referido en B)
sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccién Provincial de Vialidad
podra desestimar la oferta o bien requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido
y/6 la ampliacion de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no
lograrse repuesta satisfactoria del Proponente. :

Cuando la Diregcién Provincial de Vialidad permita la presentacién de ofertas conjuntas para
dos o mas obras ‘de una misma licitacion, se debera presentar una planilla adicional con los
equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacion de dos o méas obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales“), se debera presentar una “Planilla de Equipos”
por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusion simultanea del mismo equipo
en las distintas planillas.

OBSERVACIONES: En caso de que la Oferta sea presentada por DOS (2) o mas firmas
oferentes en U.T., cada uno de sus integrantes debe cumplir con al menos veinticinco
porciento (25%) de los requisitos minimos para Oferentes individuales: y el integrante de
mayor participacion en la U.T. debera cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%)
de los mismos. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la UT sera
rechazada.

D) Planillas a presentar )
Las columnas-de cada planilla a presentar se indican a continuacion: \
¢ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

o GOLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Bmpresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccion o durante del desarrollo de Ia
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con
que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por fabrica
antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).
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o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccién de
Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se
halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la
planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacion, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para
poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparacion, depdsito, etc.).

o COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
debera indicar en qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

¢+ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccién o durante el desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con
que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion de
Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se
halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de Ia
planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccién de Equipos, la que debera indicar la calidad de la maquina
ofrecida o formular cualquier observacion.

o COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de Ia licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccion (obra, taller de reparaciones, depésito, etc.). Para el radicado en
el pais, 6 establecera el lugar de su procedencia u origen si es a importar.

o COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara en

qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su incorporacién a la
obra.
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ARTICULO N°14: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones

Los Oferentes deberéan acompafiar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”
que consignara en forma gréfica los distintos items con los plazos parciales que sean provistos
para su ejecucion y su logica relacion en el tiempo, en forma tal que la realizacion total de la
obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo N°13 sobre N°2,
apartado N°3 del PUCET).

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacion de la

Direccion Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo N°43 de la
Ley N°5188 de Obras Publicas.
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ARTICULO N°15: Fijacién de domicilio - Informacién suplementaria

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucion M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al acta
de replanteo de la obra, la Contratista deberd presentar a la Inspeccién de Obra copia
certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio de
Profesionales de la Ingenieria Civil o el Colegio Profesional respectivo, mediante los cuales se
formaliza la encomienda de los trabajos profesionales de su Director Técnico y profesionales
habilitados en Higiene y Seguridad en el trabajo conforme a las leyes provinciales N° 2429 y
N°4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

Dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la recepcién provisoria de la obra, la
Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo anterior,
correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacién con la obra. Caso
contrario el Comitente de la obra informar4 a los Colegios profesionales que correspondan su
incumplimiento.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo citado en el parrafo anterior sera causal
del no otorgamiento de la recepcion definitiva de la obra hasta el cumplimiento respectivo.

ARTICULO N°16: Omision de documentos en la propuesta

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se aclara
expresamente que toda omision por parte de los proponentes, de los requisitos exigidos por los
Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente dicha (incisos 1° del
contenido del Sobre N° 1y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no haya sido advertida en el
acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de notificada al interesado por la
Comisién de Adjudicacion.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” y
los “Analisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentacion Licitatoria,
estaran sujetos a la aprobacién de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 43 de la
Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacién para el logro de tal
aprobacion no significara variacion alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podra esa Comisién de Adjudicacién solicitar informaciones
aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacion de la Adjudicacion.

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado por la
Empresa Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecucion de los trabajos
contratados.

El Representante Tecnico debera ser un profesional con competencias en la especialidad
vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia
de Santa Fe, estando su designacion sujeta a la aprobacién de la Direccion Provincial de
Vialidad.
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ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 vy N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucién M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al acta
de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a Ia Inspeccion de Obra copia
certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio de
Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los cuales se
formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los Representante/s
Tecnico/s de la Contratista ante las leyes provinciales N° 2429 y N°4114 y de toda otra
disposicion legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.
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ARTICULO N°19: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el trénsito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas las
medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°20: Interpretacion de las normas

Aun cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccién Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNOR, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara 6 completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de seguridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de Ia Ley Nacional N° 19.587/72 y
su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo del
Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las condiciones
de Higiene y Seguridad en el trabajo. ‘

Al inicio de la relacién contractual y en forma previa a la iniciacién de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar a la Direccion Provincial de Vialidad la siguiente
documentacion en materia de Higiene y Seguridad:

Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.
Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra S/
Resolucién 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de
Riesgo de Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante
la obra existiesen modificaciones con incorporacién de nuevos Items, la
Empresa Contratista debera presentar un nuevo Programa de Seguridad
Unico o adecuar el anterior a la nueva situacion
 Copia del contrato de afiliacion a una aseguradora de riesgos del trabajo.
Copia de la némina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emision no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacién de las obras
e Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de
la carga horaria a cumplir.

e Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.
» Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion personal.
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o Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por la
aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccion y numero de
teléfono.

e Copia de comprobante de notificacion a los empleados de la identidad de Ia

aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados
conforme al articulo N° 31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se presente
como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia certificada y
legalizada de la correspondiente acreditacién y autorizacién para operar en el marco del
autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por apoderados
legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas por ante Colegio
de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccién de
Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el Legajo
Técnico que incluya:

Copia de aviso de obra.

Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).
Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccién personal.
Copia de las capacitaciones realizadas.

Copia de las visitas de la ART y SRT.

Copia de la némina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccién Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio de
Higiene y Seguridad para la coordinacién de las acciones de prevencion durante todo el tiempo
que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de Empresas
(UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacién en lo referente a Higiene y
Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi
como items solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa Contratista.

ARTICULO N°22: Documentacién fotografica

Para que la Inspeccién emita y dé curso a cada certificado mensual la Contratista debera
proveer a la misma de 1 (una) camara del tipo digital de alta resolucién con todos los
elementos de conexion, baterias, cargadores y software necesarias para bajar la informacién a
computadora; El equipo se devolvera a la finalizacion de la obra en las condiciones de uso que
se encuentre. Todos los gastos que de ello deriven seran por cuenta de la Contratista.
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ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencion del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta la fecha de la
Recepcion Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188)

ARTICULO N°24: Sistema de contratacién

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N°25: Medicién y forma de pago de los distintos trabajos que
integran la obra

La medicion y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara de
acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir del

ultimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley de Obras
Publicas.

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas

Dejase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacion de las multas a que se
refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe

interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°27: Pago de materiales

Los materiales se certificaran una vez ejecutado y aprobado por la Inspeccion de Obra, el
item en el cual se utilicen.

El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, no
contemplandose Pago por este concepto.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio deterioro
0 su contaminacién con otros materiales.

ARTICULO N°28: Planos conforme a obra terminada

Antes de la Recepcion Definitiva de la Obra, la Contratista debera suministrar a la Direccién

Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, segun el siguiente
detalle:

+ Relevamiento planialtimétrico completo del trazado de la seccion (perfiles previos).

¢ Se requiere nivelacién de apoyo (Puntos Fijos) referida a cota IGM y con una
precision de error < 1cm. por Km. y cada 1(un) Km. se colocara un mojén de
hormigén cercano a la linea de alambrado de 0.12m.x0.12m.x0.80m. con un hierro
©@=10mm. para apoyar la mira en su punto superior (centrado en el H° y 20mm.
saliente). Se debera pintar e indicar en los postes la presencia de este punto fijo.
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¢ Las planialtimetrias se dibujaran en escala horizontal 1:2500 y vertical 1:100.

¢ Croquis de ubicacion, planimetria general, disefio planialtimétrico, disefio
estructural y todo otro plano de detalles conveniente para completar la
interpretacion de los anteriores y que reflejen el Estado Final de las Obras, fijlando
eésta las escalas respectivas.

¢ La Contratista esta obligada a entregar a la Direccién General de Proyectos set de
datos de georeferenciacién del puente con precisién geodésica y conforme las
normas del SCIT de Santa Fe.

Los planos deberan ser realizados en Autocad 2010 o superior y deberan entregarse las
correspondientes unidades de almacenamiento digital (podra ser en CD, DVD o pendrive) a la
Direccion de Estudios y Proyectos de la Direccion Provincial de Vialidad.

Ademas se entregaran los planos en poliéster y tres copias de cada uno. Si en la Recepcidn
Definitiva de la Obra se detectaran diferencias con los Planos Conforme Obra presentados por
la Contratista, esta debera corregir y reimprimir todos los planos indicados en el punto anterior,
siendo su presentacion requisito para otorgar la Recepcion Definitiva de la Obra por parte de la
Direccion Provincial de Vialidad. La obligacion enunciada no estara sujeta a pago directo
alguno y su costo debe considerarse incluido dentro de los gastos generales de la Propuesta.

ARTICULO N°29: Plazo de garantia

El plazo de garantia seréa de 6 (seis) meses a partir de la Recepcion Provisoria, estando la
correccion, reparacion y/o reconstrucciéon de estructuras de hormigon, hierro, madera, capas
estructurales del pavimento, o estructuras de todo tipo a cargo exclusivo de la Contratista.

A la terminacion de este plazo de garantia se labrara un acta para dejar establecido que la
Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta obra,
no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje el
personal de Inspeccién de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la
Administracion confeccionara una planilla con la liquidacion de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccién Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

ARTICULO N°32: Inspecci6n de carga

La Contratista y/o subcontratistas, est4 obligada al conocimiento y respeto de la Ley
Nacional N°24.449, Leyes Provinciales N°11.583 y N°12.354, Y Decretos N°2.311/99, 104/00,
1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacion de la licitacion el "Certificado de
Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que seran expedidos por
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la Direccion General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Division: Combustibles, Multas
y Lubricantes.

Si quien resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones

constatadas con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al momento
de abonarse la facturacion.

La Direccion General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar dicho
descuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten otras infracciones en el
transcurso de la provision.

La Inspeccién de Obra debera efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los
maximos de cargas de materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten
dentro de la obra o que arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se
comprueben infracciones por excesos de carga debera proceder a hacer descargar los
excesos, labrando las constancias correspondientes e informando con las mismas a la
dependencia técnica competente, a los fines de la aplicacion de las multas pertinentes,
acompafiando con lo actuado la respectiva boleta de infraccion con Ia firma del actuante, del
infractor y de la autoridad policial a la que debera dar intervencion.

ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta
Licitacion debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccion Provincial de
Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y no
sera considerada sin la fecha y namero asignado conforme al decreto N° N° 4174/15 de
Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
debera ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato; en ningln caso la
dotacion de estos servicios sera inferior a dos personas.

A tales fines la Direccién Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan efectuar
los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.

ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacion de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro de
las zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su Decreto
Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955,

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccién General de Extension Agropecuaria
del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera menester, debiendo
emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la oportunidad mas
propicia a fin de tender a lograr su total eliminacién impidiendo una eventual y posterior
reproduccion.

18

“2020 - Ario del General Manuel Belgrano”

Imprenta Oficial - Santa Fe



