DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

PROVINCIA

%MFE;;;\ DE SANTA FE
Jay FOLIG O\ .
G4 g

OBRA!:

TRAMO:

RUTA PROVINCIAL N° 14

RN N° 33 -Soldini

LEGAJO DE OBRA

BACHEO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Y TECNICAS-LEGALES

JUNIO 2022



DPV

SANTA FE
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

= = PROVINCIA
S (o\ DE SANTA FE

]
N . =
|
=p

MEMORIA DESCRIPTIVA

Imprenta Oficial - Santa Fe



,ffﬁ’é’f:)‘:}t@\
el \i_&‘
o 2
TN V4
OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 14
TRAMO: Ruta Nacional n°33 — Soldini
Bacheo

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentacion refiere a los trabajos de bacheo necesarios para
dar transitabilidad, seguridad y confort a los conductores de la Ruta Provincial n® 14
en el tramo entre la Ruta Nacional n® 33 y la localidad de Soldini. La longitud del
tramo es de 5.100 metros.

1. DESCRIPCION

El tramo comienza en la rama sobre la RP14 de la rotonda en interseccién con
RN33. El pavimento muestra losas con avanzado deterioro que merecen recibir un

tratamienio.

Se plantea una demolicion de las losas fragmentadas, y posterior
reconstruccién con paquete estructural acorde a las necesidades futuras de Ia

carretera.

Ademas se observaron juntas longitudinales y transversales que no cuentan
con el correspondiente sellado y banquinas descalzadas, por lo que se incluye en

las tareas a llevar a cabo en el presente abordaje

2. PAQUETE ESTRUCTURAL

El paquete estructural propuesto para el bacheo esta conformado por:
- Pavimento de hormigén H-30 en 25 cm de espesor.
- Subbase de hormigén H-8 en 10 cm de espesor.

- Preparacién de la subrasante.



Q
SANTA FE f\n:) B DE SANTA FE
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD A% T‘“’;}é}/ mOEE WS

/‘_""‘\
/QQ\NC@(
Ay Tehte)
‘DPV ;}’a'm PROVINCIA

N

S W

e ™

3. ITEMS PRINCIPALES DE LA OBRA PROYECTADA

Para el presente Proyecto se incluyen los siguientes items de las obras
proyectadas:

Construccién de losa y subbase de hormigén;
Excavaciéon de caja;
Demolicién de losas deterioradas;

Sellado de fisuras y juntas;

S S

Recalce de banquinas;

4. PLAZO DE OBRAS

El plazo para la completa terminacién de los trabajos se fija en CUATRO (4)
meses calendarios.

5. PLAZO DE GARANTIA

Se fija en SEIS (6) meses calendario, estando a cargo del contratista en ese
lapso, la conservacion de la obra.

6. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la obra, asciende a la suma de PESOS: CIENTO
TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS GCUARENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON VEINTISEIS CENTAVOS ( $
134.649.751,26).
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SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:

Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacion con esta firma, sirva brindar
de inmediato la siguiente informacién:

Dirigirse a. Direccién Provincial de Vialdad
Boulevard Muttis N° 880
(3000) Santa Fe

Tel: 0342-4573964/65

Imprenta Oficial - Santa Fe
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Sr.

Administrador General de la
Direccidn Provincial deVialidad
SU DESPACHO

La Firma
Que suscribe, de Nagcionalidad ............................................... con domicilio legal en la
Ciudad de Santa Fe (Art 11° del Pliego de Basesy Condiciones Generales) — Calle
.............................................. s e U UL L T U N RIS
Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones y
Presupuesto Oficial de - la Obra:

-0 Y Tecogiendo en el lugar los datos necesarios, se compromete a ejecutar dicha obra de
acuerdo a la documentacibn mas arriba  indicada por la suma de PESOS

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razén de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestion judicial, los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de Santa Fe, como asi también que conoce la Ley de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposiciones y Especificaciones
concordantes

Se Compromete a mantener esta Oferta por el término de tres (3) meses (Art. 14-Inc 2°)
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en caracter de Director Téchico de la Empresa el
L a2l O S N Inscripto en el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civii de Santa Fe, bajo el Numero

Firma Firma

Imprenta Oficlal - Santa Fa
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La Documentacion sera presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre
cerrado y con la siguiente inscripcion:

LICITACION PUBLICA — EXPTE N°DIA: HORA:

SOBRE N° 1 Contendra:

1)
2)
3)
4)

S)

6)

7)
8)
9)

Sellado Provincial de Ley.

Garantia de la Propuesta.

Recibo que acredite haber adquirido la documentacion de la Licitacién con suficiente
anticipacion.

Certificado habilitante del Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe — ESPECIALIDAD — VIAL — PAVIMENTOS RIGIDOS CODIGO 410.
Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracién Provincial de
Impuestos (s/Resolucién General N° 019 - 20/10/2011 - API). La misma se obtiene con
clave fiscal a fraves del sitic de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a : Impuestos
— Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal —
Consulta.”

CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA que certifique que el Oferente recorrié el lugar
de emplazamiento de la obra y verificé las condiciones en que se ejecutara la misma.
El Oferente debera gestionar la visita a la zona de trabajos con la Jefatura técnica de
la DPV hasta TRES (3) dias habiles antes de la fecha que se fije para la apertura de
las ofertas, quien sera la Unica autorizada para expedirla. Sin la constancia, la oferta
no sera elegible y quedara descartada sin mas ftramite. Contacto:
iefaturatecnicadpv@saniafe.gov.ar

Noémina de obras realizadas.

Noémina de equipos propios y a adquirir.

Referencias Técnicas del Representante que se propone ynimero de inscripcion en el
Colegio de Profesionales de Ia Ingenieria Civil de Santa Fe.

10) Declaracion Jurada firmada por el Proponente y su Director Tecnico de conocer el

“PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” y "PLIEGO DE
PLANOS TIPOS PARA PROYECTO DE CAMINOS”

SOBRE N° 2 Contendra:

1)

2)

3)

Las Propuestas con gue €l interesado se presenta a la Licitacion Publica debidamente
firmada por el Proponente y su Director Técnico, discriminada en los diversos ltems
que la componen en cantidades y precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta
debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta”™ adjunto.

Los Analisis de Precios en ftriplicado, de los ltems que componen la Propuesta o
Presupuesto que la presente.

Plan de Trabajos e Inversiones.

Acompafiara ademas, el Pliego adquirido y la documentacién completa del Proyecto
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o inicialado en todas sus hojas por
el Proponente y su Director Tecnico.

Imprenta Oficiat -

Santa Fe



PROVINCIA

SANTA FE DE SANTA FE
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD G Ermea

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 14

TRAMO: Ruta Nacional n° 33 - Soldini

BACHEO
DETALLE DE LA PROPUESTA
. PRECIO UNITARIO
DESIGNACION DE OBRAS U GANTIDADES IMPORTE
TOTALES Namero I Letras

ITEM N° 1

MOVILIZACION DE OBRA Gl 1.00

ITEM N° 2

DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTO DE m2 8 140.00

HORMIGON EXISTENTE. Espescr 20 cm. G

ITEM N° 3

SUELC VEGETAL PARA RECALCE DE BANQUINAS. m3 525.00

ITEM N° 4

IAPERTURA DE CAJA. m3 945.00

ITEM N° 5

||SUBBASE DE HORMIGON H-8. Incluye Film de

polietilenc de 200 micrones. Espesor 10 cm. m2 8,138.00

ITEM N° 6

PAVIMENTO DE HORMIGON H-30. Incluye pasadores, s 8 138.00

barra de unidn y sellado de juntas. Espesor 25 cm. L

ITEM N° 7

LIMPIEZA Y SELLADO DE FISURAS m 1,365.00

Pagina 1 de 1
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ARTICULO N°1: Objeto

La Direccion Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitacion publica de
oferentes para cotizar la ejecucién de la OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 14,
TRAMO: RNN® 33 — Soldini - BACHEQ

ARTICULO N°2: Inscripcién en el registro de licitadores y capacidad necesaria
Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o constancia de inicio del
tramite de inscripcion o actualizacion emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Obras Plblicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe; dejandose constancia que previo a
la adjudicacion los Oferentes deberan cumplimentar con los tramites iniciados y establecida
en los Pliegos segun Resolucién N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial: PESOS: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON VEINTISEIS CENTAVOS ( $
134.649.751,26).

Plazo de la Obra; 4 (CUATRO) meses
Especialidad: OBRA VIAL PAVIMENTOS RIGIDOS - Codigo 410

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacion las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacién de la obra la Capacidad minima de Contratacion Anual debera
ser de: PESOS: CUATROCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
{$ 403.949.253,78) :

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad Técnica de contratacién en la especialidad
Cédigo 410 deberd ser de: PESOS: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
VEINTISEIS CENTAVOS ( $ 134.649.751,26).

ARTICULO N°3: Oficinas y campamentos de la Contratista - Vivienda para el
personal de la Inspeccion de Obra

La Contratista queda obligada a construir o alquilar vivienda (s) para el personal de
Inspeccién de Obra, ubicada dentro de la zona de la obra. La (s) vivienda (s) debera (n)
constar de 3 (tres) o mas ambientes, bafio y cocina desarrollados en una superficie minima
de 90 (noventa) metros cuadrados.

La altura minima de los ambientes sera de 2,80 m, la superficie util de puertas y ventanas
sera de 1/8 de la superficie de cada ambiente, la tercera parte de la superficie de puertas y
ventanas debera proveer ventilacion. El bafio y la cocina deberan contar con las
instalaciones completas. Ademés la Contratista proveera la cantidad de mesas, sillas y todo
otro mueble o elementos necesarios acorde con las necesidades que exija la Inspeccion de
Obra. En todos los casos la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra
los locales que ofrece debiendo atender las observaciones que éste le haga a su capacidad,
ubicacion y condiciones generales. La (s) vivienda (s) sera (n) entregada (s) por la
Contratista a la Inspeccién de Obra al efectuarse el replanteo de la obra.

Imprenta Oficial - Santa Fe
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La aceptacion por parte de la Direccion Provincial de Vialidad de las instalaciones
correspondientes, citadas precedentemente, no exime a la Contratista de la obligacion de
ampliarlos o modificarlos de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su
proceso de ejecucion. Si la Contratista no cumpliere satisfactoriamente con el apartado
anterior, la Inspeccion de Obra alquilara o construira la vivienda desconténdose de los
haberes de la Contratista las sumas que corresponden. Si Ia (s) vivienda (s) para la
Inspeccion de Obra fuera (n) construida (s) por la Contratista, quedara de propiedad de este
ultimo, una vez finalizada la totalidad de las obras.

ARTICULO N°4: Plazo de ejecucién de las obras

El plazo total para ejecucién de las obras es de 4 (CUATRO) meses calendarios
contados a partir del Acta de Iniciacion de los trabajos, quedando en consecuencia anulado
el articulo N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Seran causales para la ampliacion del mencionado plazo las previstas en el articulo N°48

del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaracién expresa que las lluvias
ordinarias no estan comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso el

ARTICULO N°5: Movilidad a cargo de la Contratista

La Contratista debera proveer a la Direccién Provincial de Vialidad, con anterioridad a
la firma del Acta de Iniciacion de los trabajos, 2 (dos) movilidades de 2500 em3 de cilindrada
minima, equipada con todos los elementos de seguridad reglamentarios y doble air-bag, vy
de un modelo con dos (2) afios de antigiedad como maximo. Los vehiculos seran
recepcionados, previa conformidad de la Reparticion, en las oficinas sitas en Boulevard
Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe al momento de la firma del Acta de Iniciacién de los
trabajos, estando afectados en forma exclusiva para uso de personal de la D.P.V

Estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de: péliza de seguro total, patente,
repuestos, neumaticos, combustibles, lubricantes, reparaciones de todo tipo incluyendo
mano de obra y repuestos, servicios de lavado de las unidades y todos los gastos derivados
de su utilizacion. Si los automotores sufrieran desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de
servicio por un periodo mayor de cinco (5) dias corridos o en caso de accidente o robo, el
Contratista debera proveer movilidades similares dentro de los cinco (5) dias habiles de
vencido dicho plazo.

Cuando por causas imputables a la Contratista, éste no proveyera las movilidades que
esta obligada, dara lugar a la aplicacién de una multa de pesos veinte mil ($ 20.000) por
cada dia corrido y por cada movilidad en gue no provea la misma.

Para resolver cualquier situacion que pudiera presentarse derivada de accidentes,
incendios, hurtos, etc. ocurridos al vehiculo, se aplicaran las disposiciones del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacién (articulo N° 1533 y siguientes relacionado a contratos de
comodato). El presente Articulo deja sin efecto el articulo N°60 del Pliego de Bases vy
Condiciones Generales.

imprents Oficial - Santa e
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ARTICULO N°6: Local para la Inspeccion de Obra

Con anterioridad a la firma del Acta de Iniciacion de los Trabajos, la Contratista debera
proveer el Local o los locales necesarios para el funcionamiento de la Inspeccién y Oficina
de su Personal, que retinan condiciones minimas de higiene y habitabilidad.

Dichos locales, que estaran sujetos a la aprobacion de la Inspeccién, reuniran los
siguientes requisitos:

a) Oficina de la Inspeccion: Superficie cubierta minima: 45 m2.

b) Laboratorio de Camparfia: Superficie cubierta minima: 25 m2.

Cuando los locales a) y b) sean independientes, cada uno contara con instalacion
sanitaria.

Para el funcionamiento de la Oficina de Inspeccion, deberan proveerse los siguientes
elementos: dos escritorios, un mueble biblioteca, dos mesas, seis sillas, estufas,
ventiladores, un aparato de aire acondicionado de 3.800 frigorias, una heladera de 7 pies
clbicos como minimo, como asi también, cuaderno, papel borrador, tinta lapices, boligrafos,
etc.- Debera instalarse 2 (dos) Equipos de Computacién, cuyas caracteristicas minimas
seran las siguientes:

Placa Madre ASUS o GIGABYTE.

Sistema Operativo original Windows 10 o superior.

Memoria RAM 16 GB como minimo.

Disco SSD 1TB.

Gabinete con teclado y mouse

Monitor Color LCD 19,5 Full HD. Resolucién monitor: 1920 x 1080 (Full HD)
DVD Lector-Grabador incorporado.

Impresora chorro de tinta 6 Laser

6 Puertos USB.

3 Dispositivos de almacenamiento masivo (pendrive) de 32Gb minimo.
Cada equipo debera contar con la correspondiente fuente reguladora de voltaje.

L 2 B B S B 2

L

El Software minimo requerido sera:
¢ Windows 10 & Superior
¢ Autocad 2014 6 superior
¢ Microsoft Office 2013 ¢ superior

Ademas, deberan suministrarse, con caracter definitivo, a la Direccion General de
Proyectos, con caracter definitivo quince (15) sillas ergonométricas para escritorio con
soporte lumbar apoyabrazos y apoyacabezas regulable en altura y posicion base giratoria,
mecanismo basculante con blogueo y regulacion neumatica de altura.

La Inspeccion podra exigir a la Contratista, la provision de cualquier otro elemento para
lograr un eficiente y comodo desarrollo de los trabajos. Los locales deberan contar con luz
eléctrica.- Sera también por cuenta de la Contratista, el Ayudante de Inspeccién que tendra
a su cargo el cuidado, limpieza y conservacion de los locales y de los elementos de trabajo.
El costo de todo aquello que este articulo prevé, no estard sujeto a reintegro y debe
considerarselo dentro de los gastos generales de la Propuesta.

El laboratorio contara con una pileta de agua corriente, mesas, sillas, y estanteria, cuyo
numero y caracteristica indicara la Inspeccion.

Los elementos provistos para el funcionamiento de la oficina de la Inspecciéon seran

restituidos a la Contratista en el estado en que se encuentren en oportunidad de llevarse a
cabo la Recepcién Provisoria de la Obra.

imprenta Oficial - Santa Fe
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ARTICULO N°7: Provisién de vivienda para _el personal de la Inspeccién de
Obra con su grupo familiar (NO APLICA EN ESTA OBRA)

ARTICULO N°8: Instrumental topografico a cargo de la Contratista

La Contratista debera suministrar en el momento de Ia firma del acta de iniciacion de los
trabajos el instrumental que se indica mas abajo, el que sera devuelto en oportunidad de
practicarse la recepcion definitiva de la obra.

El detalle de este instrumental es el siguiente;
2 - Niveles Opticos, con tornillo de elevacién 6 automaticos.
2 - Cinta de Acero de 50 mts.
2 - Cinta de Acero de 25 mts.
2 - Miras extensibles - longitud 4 mts.
1 - Escuadra Optica de 180°.
30 - Jalones de 1,50 m. de longitud, metalicos enchufables.
1 - Juego de fichas de acero.
2 - Radio transmisores de alcance minimo 2.5 Km.

1 - Estacion total, cuyas caracteristicas minimas son:

Teclado alfanumérico expandido y tecla de navegacion;

Sistema operativo Windows CE;

Idioma castellano;

Lectura angular: 17 — Precision angular; 5"

Precision de distancia: 2mm + 2ppm;

Aumento del anteojo: 30x;

Doble compensador automatico de ejes:

Plomada laser;

Base desmontable para método de centrado forzoso:

Alcance méximo para un solo prisma: 4000m

Memoria interna para almacenamiento de 10.000 puntos:

Comunicacién de datos a PC: USB, mini USB y/o Tarjeta Compact Flash:;

2 Baterias recargables de NiMh de alto poder 12 horas de autonomia;

1 funda de transporte de la E. T. y para lluvia, 1 cargador de baterias,

prisma triple, bastén de 2m con nivel esférico y funda de transporte, cable

de comunicacién a PC, 1 Prisma circular con portaprisma y sefial de

punteria;

o Manual de empleo en castellano

o Un CD con software para Obras Viales y descarga de datos, con su
licencia correspondiente

000000 Q00 EE 8 BB

Ademas, deberdn suministrarse a la Direccion General de Proyectos, con caracter
definitivo, seis (6) cintas metalicas tipo agrimensor de 100 m de longitud metalicas y Tres (3)
radio emisor-receptor tipo Hytera (VHF) con las siguientes caracteristicas:

- Rango: VHF 146-174MHz.

— Potencia: VHF 5W / 2W.

16 canales

Configuracién de grupos o usuarios con CDCSS/CTCSS dnicos para evitar conversaciones no deseadas en la
misma frecuencia

Autonomia aproximada de 14 hs. Con ahorro de bateria y alerta de bateria baja.

Proteccion IP54. Cumple con estandar MIL-STD C/D/E/F

Temporizador de tiempo de transmision

Escaneo de canales

Blogueo de canales ccupados

tmprenta Oficial - Santa Fe
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Funcion de monitor

Niveles de Squelch seleccionable y eliminacién de cola de ruido

Espaciamiento de canales: 12.5 / 25kHz.

Dimensiones: 112 x 54 x 34 mm. (no incluye la bateria)

Peso: 273 g.

Temperatura de operacion: -20°C a +65°C

Accesorios incluidos: Bateria de Li-lon de 1300mAH # Cargador rapido de bateria # Antena # Clip de cinturén #
Correa # Cable de alimentacién.

Adicionalmente facilitara a la Inspeccién de obra un (1) Técnico especializado en obras
viales y un (1) ayudante.- Los gastos de mantenimiento en concepto de reposiciones y
reparaciones seran por cuenta de la Contratista.

Todos los elementos en buenas condiciones de uso deberan ser aceptados de
conformidad por la Direccion Provincial de Vialidad.Los gastos de mantenimiento en
concepto de reposiciones y reparaciones seran por cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°9: Instrumental de laboratorio de campafia a cargo de la
Contratista

La Contratista debera proveer a la Inspeccion de Obra, en el momento de la firma del
Acta de Replanteo de los Trabajos, el instrumental de Laboratorio de Camparia, compuesto
de los elementos que, para cada Tipo de Obra, se indican en el apartado “Laboratorio de
Campaiia” del PUCET y aquellos que exija el Pliego para la buena marcha de la obra.

Este instrumental debera recibir la aprobacion de la Inspeccion.

Los gastos de mantenimiento y en concepto de reposiciones seran por cuenta de la
Contratista. Todos los elementos citados seran devueltos a la Contratista al término de la
obra, en el estado en que se encuentren.

La Contratista facilitara un ayudante al Laboratorio de la Inspeccién y una persona con
experiencia en el rubro VIAL, el que estara en funciones hasta la terminacion de las obras,
debiendo ademas, tener permanentemente en Obra, una persona capacitada para efectuar
los ensayos e interpretar los realizados por el Laboratorio de la Direccién Provincial de
Vialidad.

ARTICULO N°10: Documentacién a adquirir por la Contratista

Para esta Obra rigen, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de
la Direccion Nacional de Vialidad (Edicion 1998), el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para PAVIMENTOS DE HORMIGON (Edicién 2017).Rige el Decreto Provincial
N° 2260/2016 modificatorio del 5119/83 referido al PUCET.

ARTICULO N°11: Régimen legal

La licitacién y Contratacién de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales vy la
documentacion anexa. En caso de contradiccion entre los diversos elementos que la
integran, se establece el siguiente orden de prelacién:

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Computo
y Presupuesto.
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3) Pliego de Bases y Condiciones Generales del PUCET

4) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., edicién 1998.

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista deberéd presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la
Propuesta por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo
N°26- Ley 5188).

Modifiquese el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones y
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de la siguiente manera: e) Fianza
mediante Podliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de Ia
Superintendencia de Seguros de la Nacién, por Compafiia reconocida por la misma -
resolucion N° 1435 del 23/08/82.

ARTICULO N°13: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas
proponentes deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la
Comision de Evaluacion. Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado
de las obras que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita;
particularmente en materia vial y en especial en la construccién de pavimentos flexibles.

Es obligatorio para el Oferente acreditar fehacientemente haber ejecutado, en rutas
provinciales o nacionales, por lo menos una obra de pavimento de hormigén con 5000 m*
Sin este requisitc OBLIGATORIO la Oferta quedara desestimada sin mas tramites. La sola
presentacion de la Oferta implica que el Oferente acept6é esta condicién y por lo tanto
renuncia expresamente a formular cualquier reclamo ante la DPV el momento de la
adjudicacion de la obra.

B) Equipos

Los proponentes deberan, ademas acompafar un listado de la maquinaria de su
propiedad que esta disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se debera
indicar la marca, potencia o capacidad y ubicacion. La Direccién Provincial de Vialidad
tendra derecho a inspeccionar la maquinara listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la maquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a
adquirir u obtener para su utilizacién en la obra; la cual debera ser incorporada dentro de los
plazos que surjan del “Plan diagramado de trabajo” aprobado por Vialidad Provincial. El
ulterior incumplimiento sera considerado como grave negligencia sin que puedan aducirse
descargos de ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos a actos de la Direccion
Provincial de Vialidad.

C) Informacién incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/é el equipo referido en
B) sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccién Provincial de
Vialidad podra requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido y/6 la
ampliacién de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse
repuesta satisfactoria del Proponents.

Cuando la Direccién Provincial de Vialidad permita la presentacion de ofertas conjuntas
para dos o mas obras de una misma licitacion, se debera presentar una planilla adicional
con los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.
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En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacién de dos o mas obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales®), se debera presentar una “Planilla de
Equipos” por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusién simultanea del
mismo equipo en las distintas planilias.

OBSERVACIONES: En caso de que la Oferta sea presentada por DOS (2) o mas firmas
oferentes en U.T., cada uno de sus integrantes debe cumplir con al menos veinticinco
porciento (25%) de los requisitos minimos del/los valor/es indicado/s como antecedente de
obras ejecutadas para Oferentes individuales; y el integrante de mayor participacion en la
UT. debera cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%) de los mismos.
Adicionalmente la suma de los antecedentes técnicos ponderados por participacion no debe
ser inferior al total especificado en el pliego.- De no satisfacerse absolutamente todos los
requisitos enunciados precedentemente, la Oferta presentada por la UT sera rechazada.

D) Planillas a presentar
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacion:
¢ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccién o durante del desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELQ: Indicar modelo de la maquina ofrecida por
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5). POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, Vh, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
(tiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista deber4 indicar en el
momento de la licitacion, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparacion, depésito,
etc.).

¢ COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la cbra.

¢ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccién o durante el desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).
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o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t.,m3/h, t/n, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJQ: Se indicara el total de horas
Utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7). ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccion de Equipos, la que debera indicar la calidad de la maquina
ofrecida o formular cualquier observacion.

o COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA S| ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccion (obra, taller de reparaciones, depésito, etc.). Para el radicado
en el pais, 0 establecera el lugar de su procedencia u origen si es a
importar,

o COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara
en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su
incorporacion a la obra.

g\ /\;/ PROVINCIA
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ARTICULO N°14: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones

Los Oferentes deberan acompafiar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de
Inversiones™ que consignara en forma grafica los distintos items con los plazos parciales
que sean provistos para su ejecucion y su légica relacion en el tiempo, en forma tal que la
realizacion total de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo
N°13 sobre N°2, apartado N°3 del PUCET).

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacion
de la Direccion Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo
N°43 de la Ley N°5188 de Obras Publicas.
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ARTICULO N°18: Fijacién de domicilio - Informacién suplementaria

Dentro de las 48 horas de la adquisicion del Legajo de Obras las Empresas deberan
obligatoriamente fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes
de la presente Licitacién. En la Direccion de Coordinacién y Despacho de la Direccion
Provincial de Vialidad y con 72 horas de antelacion al acto de apertura deberan recabar toda
informacion suplementaria y/o modificaciones que pudieran eventualmente producirse con
relacion a dicha Licitacion.

En caso de incumplimiento de la presente disposicion, no podran aducirse
desconocimiento de las modificaciones y/o Resoluciones que adopte la Direccion Provincial
de Vialidad.

ARTICULO N°16: Omisién de documentos en la propuesta

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se
aclara expresamente que toda omisién por parte de los proponentes, de los requisitos
exigidos por los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente
dicha (incisos 1° del contenido del Sobre N° 1 y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no
haya sido advertida en el acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de
notificada al interesado por la Comisién de Adjudicacion.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones’
y los "Analisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentacién
Licitatoria, estaran sujetos a la aprobacién de Vialidad de acuerdo a lo estipuiado por el
Articulo 43 de la Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacion para &l
logro de tal aprobacién no significara variacion alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podra esa Comision de Adjudicacion solicitar informaciones
aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacion de la Adjudicacién.

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado
por la Empresa Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en Ia ejecucion de los
trabajos contratados.

El Representante Técnico debera ser un profesional con competencias en la
especialidad vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria
Civil de la provincia de Santa Fe, estando su designacién sujeta a la aprobacion de la
Direccion Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 v N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucion M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a ia Inspeccion de Obra
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copia certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los
cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los
Representante/s Técnico/s y Profesionales habilitado/s en Higiene y Seguridad en el trabajo
de la Contratista conforme a las leyes provinciales N° 2429 y N° 4114 y de toda otra
disposicion legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la recepcion provisoria de la obra,
la Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo
anterior correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacién con la
obra. Caso contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios Profesionales que
correspondan de tal incumplimiento.

ARTICULO N°19: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas
las medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°20: Interpretacién de las normas

Aun cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccién Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNO, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o
completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de seguridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72
y su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo
del Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las
condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Al inicio de la relacion contractual y en forma previa a la iniciacion de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar a la Direccion Provincial de Vialidad la siguiente
documentacion en materia de Higiene y Seguridad:

o Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

e Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra
S/ Resolucion 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante la obra existiesen
modificaciones con incorporacion de nuevos ltems, la Empresa Contratista debera
presentar un nuevo Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a la nueva
situacién

» Copia del contrato de afiliacién a una aseguradora de riesgos del trabajo.

Imprenta Oficial - Santa F



FGUNCS
DPV 1.5 ToLoNoN
At h
1. 25 J5i provINCIA

. )<
SABIAFE \" =/ DE SANTA FE
L o
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD \t‘*é-,;r_,'_:)/ T s

* Copia de la némina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emision no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacion de las obras

» Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga
horaria a cumplir.

» Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

e Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccién
personal.

» Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por
la aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccién y nimero de teléfono.

e Copia de comprobante de notificacion a los empleados de la identidad de la
aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al articulo
N°® 31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se
presente como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia
certificada y legalizada de la correspondiente acreditacion y autorizacion para operar en el
marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por
apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas
por ante Colegio de Escribanos correspondientes. :

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccion
de Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el
Legajo Técnico que incluya:

o Copia de aviso de obra.

« Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).

o Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

e Copia de la planila de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

o Copia de las capacitaciones realizadas.

e Copia de las visitas de la ART y SRT.

e Copia de la nébmina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccion Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio
de Higiene y Seguridad para la coordinacién de las acciones de prevenciéon durante todo el
tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacién en lo
referente a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi
como items solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa
Contratista.

ARTICULO N°22: Documentacion fotografica

La Contratista debera proveer los elementos necesarios para documentar
fotograficamente la obra.- Los elementos que provea seran devueltos en las condiciones de
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uso que se encuentre. Todos los gastos que de ello deriven seran por cuenta de la
Contratista.

ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencion del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta la fecha de Ia
Recepcion Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULO N°24: Sistema de contratacion

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N°25: Medicién y forma de pago de los distintos trabajos que
integran la obra

La medicion y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara
de acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir
del dltimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley de
Obras Publicas.

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas

Déjase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacion de las multas a que
se refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°27: Pago de materiales

Los materiales podréan ser certificados una vez acopiados en la obra, para lo cual se
afectara el item correspondiente con un coeficiente de disminucion, determinando el mismo
en funcion de la incidencia de esos materiales en el respectivo analisis de precios.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio
deterioro o su contaminacion con otros materiales.
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ARTICULO N°28: Planos conforme a obra terminada

Antes de la Recepcidn Definitiva de la Obra, la Contratista deberd suministrar a la
Direccion Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, segun el
siguiente detalle:

¢ Relevamiento planialtimétrico completo del trazado de la seccion (perfiles
previos).

¢+ Se requiere nivelacion de apoyo (Puntos Fijos) referida a cota IGM y con una
precision de error < 1cm. por Km. y cada 1(un) Km. se colocara un mojon de
hormigén cercano a la linea de alambrado de 0.12m.x0.12m.x0.80m. con un
hierro @=10mm. para apoyar la mira en su punto superior (centrado en el H® y
20mm. saliente). Se debera pintar e indicar en los postes la presencia de este
punto fijo.

¢ Las planialtimetrias se dibujaran en escala horizontal 1:2500 y vertical 1:100.

¢ Croquis de ubicacién, planimetria general, disefic planialtimétrico, disefio
estructural y todo otro plano de detalles conveniente para completar la
interpretacion de los anteriores y que reflejen el Estado Final de las Obras,
fijando ésta las escalas respectivas.

¢ Georeferenciacion de la obra ejecutada conforme normativas vigentes de la
Direccion Provincial de Catastro

Los planos deberan ser realizados en Autocad 2007 o superior y deberan entregarse las
correspondientes unidades de almacenamiento digital (podra ser en CD, DVD o pent drive)
a la Direccion de Estudios y Proyectos de la Direccion Provincial de Vialidad.- Ademas se
entregaran los planos en poliéster y tres copias de cada uno. Si en la Recepcién Definitiva
de la Obra se detectaran diferencias con los Planos Conforme Obra presentados por la
Contratista, esta debera corregir y reimprimir todos los planos indicados en el punto anterior,
siendo su presentacion requisito para otorgar la Recepcién Definitiva de la Obra por parte
de la Direccion Provincial de Vialidad. La obligacion enunciada no estara sujeta a pago
directo alguno y su costo debe considerarse incluido dentro de los gastos generales de la
Propuesta.

ARTICULO N°29: Plazo de garantia

El plazo de conservacion y garantia sera de 6 (SEIS) meses a partir de la Recepcion
Provisoria, estando la conservacion de las obras durante ese periodo a cargo exclusivo de
la Contratista.

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta
obra, no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje
el personal de Inspeccién de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la
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Administracion confeccionara una planilla con la liquidacion de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccién Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

ARTICULO N°32: Inspeccion de carga

La Contratista y/o subcontratistas, esté obligada al conocimiento y respeto de la Ley
Nacional N°24.449, Leyes Provinciales N°13.133 y N°12.354, Y Decretos N°2.311/99,
104/00, 1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o
sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacion de la licitacion el "Certificado
de Libre Multas", o en el caso gque corresponda el "Informe de Multa", los que seran
expedidos por la Direccion General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Division:
Combustibles, Multas y Lubricantes.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones
constatadas con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al
momento de abonarse la facturacion.

La Direccion General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar
dicho descuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten otras infracciones
en el transcurso de la provision.

La “Inspeccién de Obra” y/o el “Area de Control de Cargas de la Reparticion D.P.V.”
deberan efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los maximos de cargas de
materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten dentro de la obra o
que arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se comprueben
infracciones por excesos de carga debera proceder a hacer descargar los excesos,
labrando las constancias correspondientes e informando con las mismas a la dependencia
técnica competente, a los fines de la aplicacién de las multas pertinentes, acompafiando con
lo actuado la respectiva boleta de infraccién con la firma del actuante, del infractor y de la
autoridad policial a la que debera dar intervencion.

ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de
esta Licitacion debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccion
Provincial de Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la
Vera Cruz y no sera considerada sin la fecha y numero asignado conforme al decreto
N°4174/15 de Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
debera ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato; en ningun caso la
dotacion de estos servicios serd inferior a dos personas.

A tales fines la Direccion Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan
efectuar los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.
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ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacion de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirias dentro
de las zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su
Decreto Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955.

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccion General de Extension
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera
menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la
oportunidad mas propicia a fin de tender a lograr su total eliminacién impidiendo una
eventual y posterior reproduccién.-Los gastos que se ocasionaren con motivo de la
obligacién enunciada, se consideran distribuidos en todos los items del Presupuesio de la
Obra.

ARTICULQO N°36: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccion de las
Obras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en
qgue se encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término
de la Obra.

ARTICULO N°37: Analisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompafiando su Propuesta, los
analisis de precios detallados gue justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los items
de la obra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido gue dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumaos y
valores agregados necesarios para la ejecucion total del item pertinente, en un todo de
acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las
reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y
Computos Métricos correspondientes.

Los analisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobaciéon de la Direccién
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de la Ley
N°5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios con respecto
a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda
la ejecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
madificacion alguna en los precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Direccion Provincial de Vialidad,
conducentes a la aprobacion de los analisis de precios conforme se indicd anteriormente,
sera motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacidn, su propuesta y los analisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), anicamente en formato de EXCEL (XLS), el que
sera remitida la Direccion de Programacion Econdmica y Costo de la Direccion Provincial de
Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las
mismas, con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de solo
lectura.
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ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)

I} CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R}

Costo neto 1,00
Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00 :
Beneficios vor.% de 1,00 e

(@.......
Imp. Ingresos Brutes . % de (a) s

(b)..........
ENGA, % de (b) e s
Coeficiente Resumen R

1) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA
1) Oficial Especializado

Jornal Basico $/d

Mejoras Sociales ... % m—— L

Seguro Gbrero ... % s

Otros . % i ]
NI o

lAdoptado ............. $/d|
ll) ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES
ltemy N s - Cemento Portland

Costo sobre camion/Vagén en origen
Transporte .. Km x ....$/Km
Incidencia p/peaje, balsa, tinel
Incidencia por manipuleo

Desperdicio .......... % de (c)
Costo Unitario

IAdoptado ............. $/Tn

IV) ITEM N° .......... EJECUCION CARPETA ASFALTICA  UNIDAD: .............
1) Materiales

Denominacion Unidad P.Unitario Cuantia Total

e e O (L O T N $/U
e o TS ) SO $/uU
e e O U s $/U
-Varies S/

Costo Unitario Materiales: M $/U
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2) Ejecucidn
- Equipos
Desighacién Cantidad Potencia Valor
e 5 (S e 3
e 1 owmessemsss e HP D
et ey HP oD
N HP $
W HP Y ip
- Amortizacion e intereses
Y$Sx..hid + Y$x.%anualx.hd=.... S b = S LR RO, 3/d
Vida atil 2%..... h/afio
- Reparaciones y Repuestos
........ % de Amortizacion persdserns i
- Combustibles
..... Lts'tHP x WHP x ......%/Lts x ...h/d USRI /o'
- Lubricantes
...... % de Combustibles 8
- Mano de Obra
.... Oficial Especializado x ............ $d= . $/d
... Oficial ... $/d =
... Ayudante ... $/d=
Vigilancia ........ %
Costo Diario Z %/
Rendimiento: Q U/d
Costo Unitario Ejecucion: Z $/d = N $/U
Q Urid
3) Costo Unitario Total = M $/U + NS/U = ..cveeerrennnssmmsssenensn $/U
4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total X R=...c.cccovevvernrnnins $/U
Adoptado ............. $/U|

CORRESPONDIENTES, SERA DEL 0,00% (Cero ciento)

PARA ESTA OBRA LA ALICUOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS |
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ARTICULO N°38: Gestiones ante organismos oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia
publica (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal
de las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago
directo alguno por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°39: Redeterminacion de precios

En esta obra tendra vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del
afio 2002, y sus Decretos Reglamentarios N°3599, N°3873 y 3163/21 por el cual se
establece que la Oferta econémica que presente el Contratista, lo serd a valores del mes
anterior al de la apertura de la licitacion respectivamente.

Sera de plena aplicacion la “Metodologia de Redeterminacion de Precios de Contratos de
Obras Publicas™ de la citada Ley. y toda otra normativa que en el futurs los reglamente y/o
modifique y/o sustituya.

ARTICULO N°40: Compras y subcontratos

Sera de aplicacion la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo
normativo de ésta legislacion.

ARTICULO N°41: Conservacién

Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo la Contratista, librara al servicio publico todos los tramos
terminados y lo conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se
detallan mas adelante exigidas para la conservacién durante el plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia

La conservacion de las obras se hard en forma permanente y sistematica por cuenta
exclusiva de la Contratista durante el plazo de garantia de 6 (SEIS) meses a contar de la
fecha de terminacion de todas las obras, establecidas en el acta de recepcion provisional.

Los trabajos consistiran en mantener en buen estado las flechas y perfiles de los
abovedamientos, terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales necesarios para
restablecer las cotas del proyecto; se rellenaran y repasaran las huellas, pozos, baches y
otros desperfectos tanto en la calzada como en las banquinas y taludes en la forma prevista
en las especificaciones técnicas que integran el proyecto y la que en cada caso disponga la
Inspeccion.

Ademas, mantendra la pendiente adecuada de los desagiies limpiando los embanques y
taludes ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de
drenajes del camino.

En las calzadas afirmadas, ejecutara los retoques y reparaciones en todas aquellas
partes donde sean necesarios, de acuerdo con las especificaciones del contrato la técnica
que corresponda al tipo de afirmado y lo que en cada caso disponga la Inspeccion.

La conservacion de las obras comprendera la reparacion inmediata de todos los
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacién por vicios de construccion o
cualquier otra causa imputable a la Contratista.
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Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccion
en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspeccion.

En todo momento, durante el periodo de conservacién las obras de arte tendran sus
parte vitales, sus barandas guardarruedas, calzadas y arriostramientos en las mismas
condiciones de integridad y de pintura que en el momento de la recepcion provisional.

Plazo

El plazo de 6 (SEIS) meses establecidos para la conservacién de la obra por parte de la
Contratista en las condiciones estipuladas en el presente pliego empezara a contarse desde
la fecha de terminacion de toda la obra contratada aun en el caso en que las obras fuesen
parcialmente libradas al transito antes de la fecha de terminacion total.

A la terminacién de este plazo de conservacion se labrara un acta para dejar establecido
que la Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

Equipo

La Contratista tendré en el obrador, al iniciarse el periodo de conservacion, el nimero de
operarios, plantel de trabajo y equipo, en perfectas condiciones y que haya denunciado para
ese objeto, al presentar su propuesta en la licitacion. La Direccién Provincial de Vialidad de
Santa Fé, podra exigir la mejora del equipo si a juicio de la Inspeccion del mismo resultara
insuficiente.

Reparacion de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud,
puedan constituir un peligro para el transito, la Contratista tomara las providencias
necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveera oportunamente
el personal, equipos y materiales que requiera la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, la
Contratista deberd colocar sefiales adecuadas de prevencién, con el objeto de advertir al
transito la existencia de esos lugares de peligro.

Si la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe constata que dichas fallas no se
subsanan en el tiempo prudencial, podra ejecutar los trabajos de reparacion con elementos
propios, por cuenta de la Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos
originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

Penalidades

La obra debera mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de
conservacion especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que
anteceden, la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe, podra prorrogar el plazo de
conservacion por un periodo igual al contractual, a contar del dia en que éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccion podra realizar dichos trabajos, descontando a la
Contratista el valor realmente invertido en los mismos, més una multa igual a dicho valor.

Disposicién importante

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacion especificados en este articulo, no
recibiran pago directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos items que
integran el contrato, se deja expresa constancia que toda disposicion contenida en el
presente documento que se oponga a lo antes expresado, queda anulada.
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