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A - PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES (PCByC)
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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO

Las obras del presente Pliego corresponden a la Licitacion Privada identificada como:

PUESTA EN VALOR DE FACHADA - DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO — MTYSS — DPTO. SANTA FE.-

El objeto de esta Licitacion es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en

perfecto estado, para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la
mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se

adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de AJUSTE ALZADO SIN REDETERMINACION
DE PRECIOS.

La licitacion, contratacién y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras

Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.
Se entiende por Direccién de Obra a la Reparticiébn que gener6 el proyecto objeto de la
presente licitacion; y seran sus funciones:
o Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.
e Formar parte de la Comision encargada de la Recepcién Provisoria de la Obra.
A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticién al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTySS).

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

Para la obra objeto de la presente licitacion, se ha previsto un Presupuesto Oficial de

$257.223,00 (Pesos: Doscientos cincuenta y siete mil doscientos veintitrés), precios oficiales a
Septiembre de 2017.

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto
requeridos para la completa ejecucidon de los trabajos hasta la recepcién definitiva de la Obra, todos los
insumos, tareas especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las
prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA
correspondiente a la fecha de Licitacion, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento.

El Proponente incluird de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean

necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N°

822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones
y modalidades impuestas por dichas normas.
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El mismo sera del 20% (veinte por ciento) del monto de contrato y debera garantizarse por
un valor equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

La Administracién abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los

60 (sesenta) dias a partir del Ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:
A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)
a. Anexo 1: Formulario de propuesta
b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas
c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d. Anexo 4: Andlisis de precios
e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion (No se aplica para la presente

obra)

—h

Anexo 6: Director Técnico
Anexo 7: Representante Técnico

5 Q@

Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Anexo 9: Clausula de no Repeticion

j- Anexo 10: Declaracién Jurada

k. Anexo 11: Cartel de Obra

I.  Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo (No se aplica para la presente obra)
Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)

Listado de item que componen la totalidad de los trabajos

Planilla de Factores de redeterminacién (No se aplica para la presente obra)

moow

Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer.

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119/83 y El Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse
gue las Empresas Proponentes cuentan con el mismo.

En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Direccién General
de Administracién del MTySS, para su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial
del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones,
formard parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 23 — Documentos del

Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
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El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de 30 (treinta) dias calendarios.-

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en 180 (ciento ochenta) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de

Recepciéon Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el
Articulo N° 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de
conservacion y mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La recepcidon provisoria deberd ser debidamente firmada por la Comisién que sera
designada a tal efecto.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA Y ENTREGA DEL LEGAJO LICITATORIO

La documentacion de la Licitacion podra Consultarse en la Direccién General de

Administracién del MTySS, sita en calle Rivadavia N° 3051 de la ciudad de Santa Fe, y sera
Entregado en formato digital por la Reparticién, junto con la invitacién a la Licitacién.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas
elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por
escrito en Mesa General de Entradas de la Sede Central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
sita en calle Rivadavia N° 3051 - Santa Fe, o via correo electrénico ante la Reparticibn a la casilla
licitacionesmtyss@santafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias.
Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada para la apertura de
las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas
de anticipacién a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas seran notificadas a las empresas invitadas. Asimismo, la
totalidad de las respuestas podran consultarse en la Direccién General de Administracion del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, sita en calle Rivadavia N° 3051 de la ciudad de Santa Fe.

La Reparticion no se responsabilizara por las presentaciones que los oferentes puedan

realizar en otras dependencias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las Propuestas deberan presentarse en lugar y fecha indicados en las invitaciones a la

Licitacion.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 60 (sesenta) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las

propuestas. Aclarase que de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las
modificaciones introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que
resulten mejores, a criterio de la Reparticién, podran resultar prorrogadas por un término igual al

establecido originalmente.
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ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA, EL
REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a) Debera ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de Licitadores de la Provincia.

b) EI cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que bajo
declaracion jurada se entregaran segin Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras similares a la que
se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de
este PCByC y resultara a plena satisfaccion de la Reparticion, en concordancia con lo dispuesto en
los Articulos N° 39 y 40 del PUBYC segun corresponda. En el caso de considerar que el
profesional propuesto no relna las condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el
reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Representacion Técnica en Obra, no podrd darse inicio a los
trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos de obra
establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de
tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y Seguridad en el
Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando
datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de
este PCBYyC. En el caso de considerar que el profesional propuesto no redna las condiciones necesarias
para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los
profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo,
no podra darse inicio a los trabajos. No corresponderd por tal causa reconocimiento alguno ni
modificacion de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que

correspondan por incumplimientos de tal aspecto.
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ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N° 2429y 4114

Al tiempo de la aceptacion del Representante Técnico, se debera entregar a la Reparticion

las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que
corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes;
todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 y de todas otras disposiciones
vigentes modificadoras o complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepcién Provisoria de la obra,
la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las
Leyes citadas precedentemente, la Reparticion informara de ello a los Colegios Profesionales que
correspondan.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, sera causal del no

otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retenciéon a deducir de cada Certificado de Obra

en concepto de garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcién Definitiva
de los mismos.

Podré sustituirse el monto resultante de la retencion, a la solicitud del Contratista, mediante
Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia
de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el

sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES
Los oferentes deberan estar inscriptos en la seccion OBRAS DE ARQUITECTURA del

Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una

Unién Transitoria (UT), todos sus integrantes cumplirdn con tal requisito.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los Oferentes declararan en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su tipo y

naturaleza sean consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los
Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma
individual, o una de las empresas de la Asociacién en caso de tratarse de UT, deberan haber construido
en los dltimos 10 (diez) afios contados a partir de la apertura de la presente licitacion, por lo menos 1
(una) obra de arquitectura considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las
respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el
articulo 23.1.1).
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En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT
anterior, serd considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en el total,
arroje un valor no inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista 0 como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1%
(uno por ciento) del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente:
$ 2.572,23 (Pesos: Dos mil quinientos setenta y dos con 23/100) en la forma establecida en el
articulo 23 apartado 1 Inc. a del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario deberd elevarla previamente a la firma del respectivo
contrato hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la
misma forma establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza serd reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcién
Provisoria del total de la Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion implica
por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el
Pliego Unico de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones
(PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de esta Obra, la Ley N° 5188 y su reglamentacion, como asimismo conocer la totalidad de los
documentos que integran el Legajo para la presente Licitacion y las condiciones en que se ejecutara la
Obra, los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro
dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracién. No se aceptaran
reclamaciones provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas crea presuncién absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han
estudiado la documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios cémputos y célculos de
los costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para
formular su Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Reparticion, solo tendran caracter
ilustrativo y en ningln caso daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y
otros reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a
cargo de la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacibn no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de
conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir implica el

perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra
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debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del
PUBYC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los item que conforman el presupuesto de

obra, debera incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos,
imprevistos, tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones,
etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecuciéon de la obra totalmente terminada de

acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo

detallado en el Anexo N° 4.

Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de
obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo
neto y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberdn ser coincidentes con los

indicados en cada uno de los items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El oferente deberd acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre,

el analisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacién. A tal fin deberda
ajustarse “obligatoriamente” a la metodologia de célculo que obra en el Anexo N° 3.

El precio unitario o de aplicacién surge del producto entre el costo neto del item y el
coeficiente resumen.

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion,
incluyen explicitos e implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total
del item correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y
particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales,

detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales,

Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya
existentes, serdn gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos de su
gestion incluyen: elaboracion de toda la documentacion conforme las exigencias del organismo
concedente, honorarios de gestion y aprobacién, aranceles y/o cdnones y demas gastos inherentes y

consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el
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Presupuesto de Oferta y no dardn lugar a compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser
explicitadas como gastos directos dentro del costo neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumplirén con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y

ademas con las que a continuacion se puntualizan.
Todo proponente presentara en el acto de apertura:
e SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes
e SOBRE N° 2: Propuesta Economica
La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevar4 como Unica

leyenda lo siguiente:

Denominacién de la Licitacion: PUESTA EN VALOR DE FACHADA — DIRECCION PROVINCIAL DE
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO — MTYSS — DPTO. SANTA FE.-

Fecha de apertura de las ofertas: ...........................

Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.

Lugar de apertura de las ofertas: ....................cceeee.

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2,
cerrados y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. EI Sobre Nimero 2 debera estar
dentro del Sobre Numero 1. Ambos sobres llevaran un rotulo; El Sobre Numero 1 segun el Articulo N° 12 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones; el Sobre Nimero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia

certificada y estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES
Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacién son los detallados a continuacién:
a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de

la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

® En efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el

futuro actlie como agente financiero de la Provincia

® Titulos Publicos de Nacion, Provincia o Municipalidad segun cotizacion a la fecha de la

constitucion de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga
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cotizacion oficial al momento de su constitucion a cuyo efecto se presentara el
certificado de depésito correspondiente. EI monto de este depdsito se calculara a valor
de mercado del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucién y debera cubrir la
garantia requerida méas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras.
Cuando el valor de mercado de dicho depésito se redujera por debajo del monto de
garantia requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20%
dentro de los diez (10) dias de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el
valor requerido de la garantia, la renta y amortizacion de los titulos depositados podran

ser retirados por el depositante.

® En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal
bancario. Dicho Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques

diferidos. Dicha constitucion de garantia no devengara interés alguno.

® Con Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con
domicilio legal o corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento
expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del
Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije.
Tanto el Banco como las compafiias de Seguros deberan constituirse en liso, y llano
y principal pagador, sin beneficio de division y excusion.

® (Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias
mas que el periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez
pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por
el Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitiran libramientos de pago
diferidos o cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se
presentasen cheques con certificacién por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la
garantia, el cheque sera cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos

bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.

b) La documentacion a que se refiere el Articulo 4 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
visada por el proponente y Director Técnico. Dicha presentacion podra efectuarse en formato
digital, acompafiado al efecto Declaracion Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer

los términos, condiciones y alcances exigidos en el Legajo de Obra - Anexo N°10.
c) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE

HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado
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por el Articulo N° 5 del PUByC.
d) CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO FISCAL DE LA API (RG 019/11)
e) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

f) SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del

Sobre N° 1 o exterior 0 de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.

g) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal N°

3456 — Titulo Tercero: Impuesto de Sello.

h) CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos o0 mas empresas asociadas transitoriamente
para la licitacién publica, las mismas adjuntaran, junto con los documentos para la evaluacion,
una copia del Compromiso Constitutivo de la Asociacion, bajo declaracion jurada y ante
Escribano Publico, manifestando que a todos los efectos de la licitacién, cada empresa es
solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por
el incumplimiento y sus consecuencias.

Solo se admitirAn modificaciones al Contrato de Asociacidén cuando existan razones fundadas y
aceptadas por la Reparticion.

Toda la documentacién que presente para evaluacion de antecedentes debera ser realizada
por cada integrante de la Asociacién de Empresas.

Las empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente del

cumplimiento del contrato que suscriban con la Administracion.

i) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado
de obras similares ejecutadas y/o en ejecucién en los ultimos 10 (diez) afios, segun planilla Anexo
Ne 2.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se concursa, se requerira una
superficie no menor a los 300 m2 en un dnico edificio.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 25 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucion, se deberd agregar fotocopia del Ultimo certificado de obra.
Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente,
aquellas cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UT deberd presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas

integrantes de la misma.
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j) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a

la del Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item

acotizar. (No se aplica para la presente obra)

k) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio especial en la

Provincia, de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUBYC.

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA.

El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre NUmero 1 e identificarse con la

siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
LICITACION PRIVADA: PUESTA EN VALOR DE FACHADA — DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO — MTYSS — DPTO. SANTA FE.-

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:

a)

b)

c)

d)

f)

Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticién) debidamente completado
y conformado segun modelo del Anexo N° 1. (original y copia)

Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos
N° 19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera.

Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte
Segunda.

Los andlisis de costos y precios de aplicacién de cada uno del item especificos de
la obra, s/ Anexo 4.

Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la metodologia constructiva, conforme
Anexo N° 5 - Primera Parte. (No se aplica para la presente obra)

Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte. (No se aplica para

la presente obra)

3) APERTURA DE LOS SOBRES

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N° 18 del

Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario

Propuesta adjunto debidamente completado y conformado segiin modelo del Anexo N° 1), sera causa
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de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13
del PUBYC y sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E..

La omisién de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 'y 23.2, y cualquier otra
documentacioén exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas
de su notificacion fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado la

propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacion sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio

propondra la Oferta mas conveniente, que relina todas las condiciones exigida por los presentes

pliegos.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional, que a solicitud de dicha

Comision se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion

fehaciente, sin que ello implique modificacion de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccién de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la

documentacién presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la

documentacién solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que deberd ser cumplimentada en su
totalidad.

La verificacion de la documentacién comprende los siguientes pasos:

e Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacion de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y
23.3 del presente pliego.

e Evaluacién de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del
presente Articulo.

e Evaluacion de los Antecedentes Econdmicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la
Direccion General del Registro de Licitadores.

Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacién, a los efectos
de la calificacion se evaluaran en forma conjunta Gnicamente los siguientes incisos:
23.1.c) Capacidad de contratacion disponible.
23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares.
e Una vez finalizado el andlisis de la documentacién técnica, se procederd a evaluar la

oferta econémica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la

documentacion indicada en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.1).
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e Certificado de Habilitaciéon para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro de
Licitadores de la Provincia. (articulo N° 23.1.c)

e Obras similares: Articulo 23.1.i)
Se evaluard, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras
del tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:
Se evaluard la documentacion requerida en el articulo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las
propuestas deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en
planilla del Anexo N° 12,

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias habiles de su notificacion, los Proponentes podran impugnar el Acto

Administrativo que desestime su Oferta luego de la evaluacién del Sobre N° 1. Presentacién y
Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas de la Sede Central del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el que deberan exponerse todas y cada una de las causas
gue motiven la impugnacion, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acompafiar
constancia de haber efectuado en Tesoreria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un depésito en
concepto de Garantia de Impugnacion, equivalente al 50% de la Garantia de la Oferta. Dicho depésito
debera realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacion, procediéndose a su
devolucién dentro del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de
notificacién de la resolucion respectiva, a excepcion gque la misma resulte a exclusivo juicio del Estado
Provincial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el
importe depositado en concepto de Garantia de Impugnacién serd perdido por el Oferente a favor de
aquel.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante
la constitucién de la Garantia de la Oferta.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolverd con caracter recurrible las
impugnaciones que se hubiesen formulado.

La interposicion de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion del
trAmite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION
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Las Normas de Medicién y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se
detallan en los analisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su
defecto son de aplicacion las Normas de Medicion del Articulo N° 67 del PUByC.

Conjuntamente con la elevacion del acta de mediciéon la contratista estar4 obligada a

presentar los comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y
transitable. Por cada infraccion a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de
entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza,

extrayéndose fuera de el todos los desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o

disminucion superior al 20 (veinte) % de los item de contrato, o la creacion de nuevos item, y no se
llegare a un acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se fijen
por analisis un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la
totalidad del trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la
cantidad de trabajo que exceda del 120 (ciento veinte) % de la que para este item figure en el

presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccién, Cartel y/o Carteles segln
modelo del Anexo N° 11 de 3,00 MTS. x 1,50 MTS, con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que
no podra ser modificada sin autorizacién expresa de la Administracion.

La provision y colocacién tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el
contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara
despegado del nivel del terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la
Inspeccion y el Contratista tomara especial precaucién en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la
resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo
el transcurso de la obra.

La informacion que se debera incluir en el cartel sera la especificada en el Decreto N°
1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la
contratista, siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo.

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, la Contratista
deberd mantener a disposicion de la Inspeccion toda la documentacion técnica y administrativa

correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicacidon de multa si se comprobare lo contrario.
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ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista deber& contratar para el total del personal los siguientes seguros:

e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de
Riesgos del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas
complementarias.
El contratista debera presentar a la Inspeccidn, en un plazo no menor a cinco dias anteriores
a dar comienzo a la obra:
e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticién de la ART contra el Comitente
(segun Anexo N° 9).
e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del
Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en
obra.
e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas polizas de Seguro de
Vida Obligatorio.
Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al
producirse altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.
El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La

no presentacion de dicha documentacion habilitara a la Reparticion a no autorizar ningln pago sin

haberse cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a

terceros por la ejecucion de las obras.

Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civili Comprensiva, con
adicional para construccion, refaccion, demolicién, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando
ademas carga y descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a
instalaciones subterraneas de servicios publicos con una cobertura minima de $ 300.000 (Pesos
Trescientos mil). La Contratista debera acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara
ningun pago sin haberse cumplimentado con esta obligacion.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal
permanente. Las polizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad
transitoria, permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el

seguro para el personal de la Inspeccién de la obra.
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El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La

no presentacion de dicha documentacion habilitara a la Reparticiobn a no autorizar ningdn pago sin
haberse cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion vigente

de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72
dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT 35/1998. Resolucién SRT 51/1997,
Resolucién SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos
concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma
del Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA UNICO DE
SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional
habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo
3 res. SRT 231/96; Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; vy, Articulos
1°, 2° y Anexo | res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.)
y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacién de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los
Articulos 1°, 2° y Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene

en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en caracter de Contratista principal, sin que este pueda

trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la
contratista deberad presentar, previo a la emision de la certificacibn mensual, una constancia de
cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar
debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado
para el servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de
la documentacion aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la
certificacion mensual correspondiente, la que serd reintegrada en la certificacién posterior a la
normalizacion de la situacion debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres
certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrard las retenciones vigentes hasta
ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra
solicitar4 a la Superioridad la aplicacién de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos,

multas y/o paralizacion de los trabajos en obra.
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La inspeccién podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo,

elementos de proteccidn personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra
sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.
Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea
mediante el envié de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.
Sefializar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los
lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por
conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por
caidas de objetos o herramientas.
Vallar fisicamente y sefializar segln los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
area de realizacién de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se
deben seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de
proteccion para el personal a su cargo. Esto incluye la construccion de andamios,
pantallas, entablado de proteccion, vallado perimetral delimitando el lugar afectado
a la obra y zonas de incidencias.
Proveer a la obra de una instalacién eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente
en el edificio, arrolladores portétiles y resguardo de posibles dafios, tableros
provisorios que incluyan: llave interruptora general, proteccion térmica adecuada al
consumo de la instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexién a tierra que
podra ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se
coloquen en sectores de paso, trabajo o circulacién del personal, deben estar
elevados (no en el suelo) a una altura minima de 2.20 a 2.50 m.
Inspeccionar periddicamente las instalaciones provisorias, maquinas Yy
herramientas, pudiendo la inspeccién de obra sefialar y observar las imperfecciones
de ellas, las que quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.
Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccién de obras de los
equipos de proteccién personal que corresponda en funcion del riesgo a que se
expongan, los que deberén estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:
o Uso continuo y obligatorio:

» Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

» Proteccion craneana.

» Anteojos de seguridad.

» Vestimenta (adecuada al riesgo).

o Especifico por riesgo: Segun normativas vigentes

Rivadavia N2 3051 — Santa Fe — Santa Fe Tel. (342 —4815559)

AR B e.N A Y .



e El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a
cada magquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para Su mayor
seguridad, debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien
mantenidas y en los lugares correspondientes.

e El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones
provisorias que sean realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas,
efluentes liquidos, gaseosos, electricidad, calefaccién, etc.

Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso,
debera cumplir con las siguientes obligaciones:

e Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencion, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal
sufra accidentes.

e Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya
gque la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

e En ningln caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento
de proteccion. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad
en la Construccion.

e Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/
96 Salud y Seguridad en la Construccién, segun lo establecido por Decreto N°
911/96 Salud y Seguridad en la Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben
sujetarse en su extremo superior 0 poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por
una persona. Las mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningin
lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de parte del
representante de Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las
radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con
tapa, no pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables serdn cubiertos inmediatamente por arena o algin
material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al
Responsable Técnico de la Obra.

No se depositardn materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de
incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de
uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso serd obligatorio, como asi también el uso de los

elementos de proteccidn personal en las tareas que implican riesgos particulares.
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ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija

para el gremio de la construccion al momento de ejecucién de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y
Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara
en la Oficina que la Inspeccién posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticién informara al
Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N° 20
del Decreto N° 0541 /79).

ARTICULO N° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES (No se

aplica para la presente obra)

A partir de la adjudicacion, el adjudicatario presentara a la Reparticion para su aprobacion,
el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afio, incluyendo
la totalidad de la informacion requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustard al Anexo 5, observando los
parametros que se indican en el Anexo N° 12.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacién de las tareas o
item previstos, servira de base para la certificacién de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticién seran subsanadas por el Contratista dentro de
los 5 (cinco) dias habiles desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacién, vencido
dicho término quedara aprobado.

La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repatrticién por
los errores que el mismo pudiera contener en su formacién, no obstante una vez detectados, podra exigir

su rectificacion y la realizacién de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Dejase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas
mas su actualizacion conforme al régimen de redeterminacién de obras, vigente.

La Multa por “mora en la terminacién de los trabajos — Art. 79 PUBYC —" no es conminatoria,

tendra caracter de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado, de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliaciéon del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar

durante la ejecucién de las obras, se estipula que solo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias

gue sobrepasen los registros normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y
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siempre que a juicio y evaluacidn de la Administracién signifiquen un real y concreto motivo de demora
justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el
objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendrd en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las
lluvias menores, dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos

plazos por tales causas.

ARTICULO Ne° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA (No se aplica para la presente

obra)

Movilidad: El Contratista proveerda dentro de los 10 (diez) dias de haber firmado el
Contrato, para uso exclusivo y permanente de la “Reparticion”, una movilidad por el tiempo que dure la
ejecucion de la obra, mas el tiempo de garantia, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su

entrega.

El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: Automévil Sedan 4
puertas de fabricacion nacional de 1600 cm3 de cilindrada como minimo, tipo de combustible: nafta
super, con una antigiedad no mayor a 1 afio al momento de la firma del contrato.

La movilidad se entregara y conservard equipada de acuerdo a las normas de circulacion
dispuestas para la Provincia de Santa fe y tener vigente la Revisién Técnica Vehicular.

Se la proveer4d debidamente patentada, asegurada CONTRA TODO RIESGO SIN
FRANQUICIA, en Compafila Aseguradora con oficinas en Santa Fe 0 representante, en forma
permanente hasta la Recepcién Definitiva, con la documentacién reglamentaria y necesaria para el libre
transito (2 juegos de fotocopias, debidamente legalizadas de Cédula de identificacién, permiso de
manejo, recibo de patentes, seguros, etc.), y la Tarjeta Azul expedida por el Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor a nombre de la persona que indicara oportunamente la Inspeccion de Obra.

Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento,
presentacion, seguridad, reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservacion
(cualquiera sea la magnitud del desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes,
correran por cuenta y cargo del Contratista.

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a
paralizar la movilidad por un tiempo prolongado (mas de una semana), el contratista deberd reemplazar
la unidad por otra de similares caracteristicas a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure
la paralizacion de la primera. Este reemplazo deberd ocurrir en el término maximo de 24 (veinticuatro)
horas de notificada la falla.

La Contratista dispondrd de un conductor para dicho vehiculo cuando la Inspeccién asi lo

requiera.-
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Medicién y Pago: La medicién para el pago se realizard por kilémetro recorrido (Km.) y se
abonara al precio unitario consignado en el item del contrato “Movilidad para la Inspeccién” en un todo
de acuerdo a lo indicado en estas especificaciones.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA (No se aplica para la
presente obra)

La Contratista debera proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el
auxiliar de la inspeccion de la obra compuesto por:

- 3 (tres) Casco protector blanco.-

- 3 (tres) Equipo impermeable para lluvia.-

- 3 (tres) Botas media cafia tipo borceguies con suela de goma.-

* Equipo Ordenador de datos para el Proyectista, para control y seqguimiento de la Obra: (No se

aplica para la presente obra)

De las siguientes caracteristicas minimas:

1 (una) PC de escritorio. Procesador Intel Core i7. 8GB de RAM como minimo. Placa de video Intel
HD Graphics 4600. Placa de red. Disco Duro 1 TB. Unidad optica DVDRW. 3 Puertos USB. Lector
Tarjetas 3 en 1 (MS/MMC/SD). Sistema operativo Windows 10. Accesorios: teclado y mouse 6éptico
con scroll.

1 (un) monitor LED, Full HD, 23”, formato 16:9, resolucion 1920x1080 como minimo. Tecnologia
IPS.

1 (uno) UPS 0,5 KW, 220 de salida, 30" de autonomia con zAcalo de conexion multiple y universal.

2 (dos) USB PEN-Drive de 8 GB.

1 (una) Impresora. Tipo HP LaserJet Pro P1102w (CE658A). 1 puerto USB 2.0 alta velocidad.
Resolucién tipo HP FastRes 600, HP FastRes 1200.

Cémara fotogréfica digital tipo Canon o Sony 12mp, zoom &ptico x 8.

Gastos de Funcionamiento: La contratista deberd prever en los Gastos Generales de su

cotizacion, los costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relacién a la actuacion de la
Inspeccion de la Obra, durante el plazo de ejecucién de los trabajos. Incluiran, aparte de los ya
detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las comunicaciones, papeleria y otros
insumos. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados anteriores, se hard pasible
de aplicacién de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del contrato mientras dure la infraccion.
Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser
nuevos, de primera calidad y de marca reconocida. Los mismos seran devueltos a la Contratista

luego de la Recepcion definitiva, en el estado que se encuentren.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA
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El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depdsitos,
silos, plantas hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de
los trabajos contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre
seguridad e higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo

alguno, previo a la recepcion provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente
detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada
uno de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o
planilla que a juicio de la Inspeccién fuera necesario para completar la fiel
interpretacion de las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentacion se confeccionard en papel debiéndose
acompafiar 3 copias en el mismo material, de las cuales una sera destinada al
inmueble en cuestion, todas debidamente rubricadas.

¢) Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato *.DWG en
soporte éptico.

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se
hara pasible de la aplicacién de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada

dia de atraso para los planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N°41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los

equipamientos varios, y responderd de los defectos, degradaciones y averias que pudieran
experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan exclusivamente a
su cargo, hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias,
reposiciones 0 sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos,
equipamientos, etc., salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccidn de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales
empleados, deficiente ejecucidon de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos,
notificard a la Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva
cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo
emplazamiento de 15 (quince) dias calendarios, la Administracién podra hacerlo por cuenta de aquella,
liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el

Fondo de Reparo.
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ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticion inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las

condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su
aprobacion, seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o
certificado IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas
internacionales mas exigentes con referencia al producto.
Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del
organismo que éste designe. La Inspeccién deberd ser solicitada por el Contratista con la suficiente
anticipacion para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccién en fabrica, los gastos que ello origine correran por
cuenta del Contratista.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcion Provisoria de las obras, la Reparticion podra disponer el control de

las mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados
por el tipo de obra y consistirAn fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia,
dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de
obra y terminacién de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. La Contratista
debera presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes
de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el
personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus
obras. Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la
realizacién de estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestién que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera

ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Sede Central del MTySS, sita en calle Rivadavia N°
3051 de la ciudad de Santa Fe. La gestion no sera considerada sin la fecha y nimero asignados
conforme al Decreto N° 10.204/58 de Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y
calidad respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la
provincia de Santa Fe, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los
términos de la Ley N° 13.505.

Rivadavia N2 3051 — Santa Fe — Santa Fe Tel. (342 —4815559)

AR B e.N A Y .



“'{ PROVINCIA DE SANTA FE
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podrd hacerlo
parcialmente, previa autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara4 por nota
de pedido dicha autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y
alcance de la subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N°
13.505 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de
los trabajos a subcontratar.

La autorizacion de la Reparticién para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna
de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacion
alguna para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccién de obra previsto en
el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las
hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los
montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizara la subcontratacion

sin la presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Ser& de aplicacidon en la presente contratacidn lo establecido en la Ley N° 13505, conocida

como “Ley de compre provincial”, modificada por la Ley N° 13619; en particular lo establecido en el
Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local tendran preferencia
en su oferta cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de
pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no
consideradas provinciales incrementadas en un 5%. Si en una contratacion aplicando el rango de
preferencia antedicho ninguna empresa o proveedor local resultare favorecido, debera otorgarse a la
mejor oferta local cuyo precio no supere el 8% respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes,
la posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio
a presentar, en un término de 15 dias, una “mejora de oferta”. Esta compulsa sera evaluada conforme a

los criterios de preferencia enunciados en el primer parrafo del articulo.

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas

gue pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y
contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de
obra publica por culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del

llamado.
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentaciéon formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)

SaNtA FE, .. -

] PSP

u Despacho

Ref.: Licitacién Privada para la Obra:

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente........ccccccoeiiveerinnanne.
........................................................................................................................................... respectivamente,
de 18 EMPreSa......cuiiiiiiiieiie et Inscripta en el Registro de Licitadores
de Santa Fe, Seccién Obras de Arquitectura N° .............c.ccoeee..e. se presentan a la Licitacion de referencia

y cotizan precio de ejecucion de los trabajos indicados en la documentacién correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos,
especificaciones, presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de:
B €N NUIMEIOS) .e.uvveiieeeriieeteeesteesreessteeseeesteessteasaeesteesteesnesraesseesnsessseessnes (en
letras)

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de
60 (sesenta) dias calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 11 del Pliego Complementario

de Bases y Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

NO

)

COMITENTE |OBRA (1)
MONTO DE
NOMBRE NOMBRE DATOS CONTRACTUALES CANTIDAD PORCENTAJE
SUP. OLUMEN CONTRATO
DOMICILIO |UBICACION  FECHAINICIO FECHA TERM. DE NIVELES DE AVANCE

(3)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la
fecha de firma del Acta de Recepcion Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacién del

Comitente, debera acompafiar para su acreditacion.

(2) ElI Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la Asociacién
corresponde la obra.

Firmay Sello del Proponente

Rivadavia N2 3051 — Santa Fe — Santa Fe

Firma y Sello del Director Técnico

Tel. (342 — 4815559)




‘Y PROVINCIA DE SANTA FE
¥ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR
Valores a........cccoevvvievinnnnnnnn.
N° INDICACION DE LAS OBRAS | U | Cantidad Costo Unitario Importe | % Inc. ‘
TOTAL COSTO S e, | 100%
| Coeficiente Resumen [K] | e S s |
| TOTAL S e, |
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL (1)
GASTOS GENERALES % de (1) - -
BENEFICICIOS % de (1) - -
SUBTOTAL 2)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 (3)
COEFICIENTE RESUMEN Sumade2y 3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) e

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios sera redondeado a 3 (tres) digitos
decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se deberd desagregar la estructura del Precio cotizado segln este modelo,
considerando para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan,

siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.

Firmay Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico

Rivadavia N2 3051 — Santa Fe — Santa Fe Tel. (342 —4815559)



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

ANEXO N° 4

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

PRECIO IMPORTE IMPORTE
UNITARIO PARCIAL TOTAL

Ne CONCEPTO UNID.  [CANTIDAD

1 MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

2 MANO DE OBRA
SUBTOTAL MANO
DE OBRA

3 EQUIPO

SUBTOTAL EQUIPO

4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:

(1) La presente Planilla de Andlisis de Precios contiene una estructuraciéon y desagregacion minima que el
Oferente debera respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Andlisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los

Presupuestos que componen la Cotizacién de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Rivadavia N2 3051 — Santa Fe — Santa Fe Tel. (342 —4815559)



PROVINCIA DE SANTA FE
4 Ministerio de Trabajo y Sequridad Social

ANEXO N° 5 (No se aplica para la presente obra)
PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)

N° RUBRO DESCRIPCION DE LA PLAZO DE OBRA
ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.

'TEM 1 2 3 4

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA %

INVERSION MENSUAL $

MONTO
OBRA

INVERSION ACUMULADA $ 100

CURVA DE INVERSIONES (2)

INVERS. (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20

n

0 1 2 3 4 ...PLAZO

(meses)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representard con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos

Previo a la firma del contrato, la Adjudicataria deberd presentar el Plan de Trabajos e Inversion,
“ajustado” de acuerdo a lo establecido al articulo N° 34.

Firma y Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico

Rivadavia N2 3051 — Santa Fe — Santa Fe Tel. (342 —4815559)



ANEXO N°6

' PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

APEIIAO Y NOMIBIE. ... et e e et e e e e r b e e ee e e e eane s
Documento de Identidad (TIPO Y NOL) .eeeii ittt e e bbb e e e e eeeans
JLILL L8 Lo PR Universidad:..........coeeiiiiiiiniiie e
ESpecializacion:.........cccovueeeiiiiiiie e INSELUCION: ...ttt e
Matricula N° .........ccccceeee COlBgIO ettt DIStrtO. ...vveeeeeiiie e
Fecha de Inscripcion.........ccccccovvvieecieennnnen. (0= 1 (=T o o] 4 1= USSR

Antecedentes:(1)

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra

Tipo Obra

Tarea/Rol cumplido

Fecha desempefio

Nombre

Ubicacién

Comitente

Trabajo

Plazo de ejecucién

(breve descripcion)

(desde/hasta)

Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar

habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SaNtA FE, i -

Firmay Sello del Proponente

Rivadavia N2 3051 — Santa Fe — Santa Fe

Firmay Sello del Director Técnico

Tel. (342 — 4815559)
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'/ PROVINCIA DE SANTA FE
}/p‘ Ministerio de Trabajo y Sequridad Social

ANEXO N° 7 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (¥)

Fecha de InscripCion..........ccccvvviieeiiienniiienne (071 (=0 o] 1 1= TSP

F Y g1=Tod=To =T a1 ) SO UPPPPUPPPPPPPPRURN

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra

Tipo Obra Tarea/Rol cumplido

Fecha desempefio

Nombre

Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucién (breve descripcion)

(desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, .o, -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacién de Habilitacién Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.

Rivadavia N2 3051 — Santa Fe — Santa Fe Tel. (342 —4815559)




PROVINCIA DE SANTA FE

kA & Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
\‘_"ﬁ:,j‘
ANEXO N° 8 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)
APEIIAO Y NOMIBIE. ...t e e e e e e e b e e e na b e e e s e abbe e e e e nne s
Documento de Identidad (Tipoy No.) ...............
LN L0 1 PSPPSR Universidad:........cccveeveenveiieiieinee s seiiiieieee e
ESpecializacion:.........cccoeoviiiiiie e INSHEUCION: ... e
Matricula N° .........cccueeene COlRgIO: . .ttt DIStrit0. ....oeveviviiee e
Fecha de InscripCion..........cccccveviieeeiieniiiienns (0= 1 (=T o o] ¢ 1= SRRSO
F Y g1=To=To =T o1 ) T PP PP TR PPRSPPPP
(1) Consignar Datos en Planilla:
Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio
Nombre Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucién (breve descripcion) (desde/hasta)
Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.
Santa Fe, oo -
Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberd agregarse a la presente Certificacién de Habilitacién Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.

Rivadavia N2 3051 — Santa Fe — Santa Fe Tel. (342 —4815559)
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PROVINCIA DE SANTA FE
}p‘, Ministerio de Trabajo y Sequridad Social

ANEXO N° 9

Clausula de No Repeticién de la ART contra el Comitente.
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accion de repeticion o
regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art.
39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie 0
dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre
de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente poliza, por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre
el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) AR.T. me
obligo a comunicar a la Reparticion, en forma fehaciente, los incumplimientos a la péliza en que incurra el
asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de

verificados.-*

Rivadavia N2 3051 — Santa Fe — Santa Fe Tel. (342 —4815559)



PROVINCIA DE SANTA FE
}p‘, Ministerio de Trabajo y Sequridad Social

:‘\ : 52 :f;"

ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA

LICITACION PRIVADA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en
caracter de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la
licitacion privada convocada para contratar la ejecucion de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o
promovido Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene
conocimiento de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de
cualquier Ente Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias
penales por la Comisidon de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacién, ejecucidon o recepcion de
contratos de suministros, obras publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes
Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo
correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en
relacién a la presente Licitacion Privada, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital
de la Provincia de Santa Fe.

Por ultimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracion Firmay aclaracion
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha.......ccoooiiiiiiiii e,
Rivadavia N2 3051 — Santa Fe — Santa Fe Tel. (342 —4815559)
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ANEXO N° 11
Cartel de Obra

Tel. (342 — 4815559)

. B N A VYV .

Rivadavia N2 3051 — Santa Fe — Santa Fe



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

ANEXO N° 12 (No se aplica para la presente obra)

Los siguientes items no podran superar el maximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes aqui establecidos:

01. Trabajos preliminares 0%
02. Estructura resistente 0%
03. Mamposteria 0%
04. Cubierta 0%
Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable segun la Obra.
N° RUBRO/ ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.
01 TRABAJOS PRELIMINARES
02 MAMPOSTERIA
03 CUBIERTA
04 REVOQUES
05 CIELORRASOS
06 CONTRAPISOS Y CARPETAS
o7 PISOS, SOLIAS, UMBRALES
08 ZOCALOS
09 REVESTIMIENTOS
10 MESADAS
11 CARPINTERIAS
12 VIDRIOS Y ESPEJOS
13 INSTALACIONES SANITARIAS
14 INSTALACION DE GAS
15 INSTALACION ELECTRICA
16 EXTINCION DE INCENDIOS - ALARMAS
17 INSTALACION DE GASES MEDICINALES
18 TERMOMECANICA
19 MOBILIARIO
20 PINTURA
21 VARIOS
22 LIMPIEZA
TOTALES 100%
Firma y Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico
Rivadavia N2 3051 — Santa Fe — Santa Fe Tel. (342 —4815559)
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