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MEMORIA DESCRIPTIVA

1. DESCRIPCION

La presente documentacion refiere a la Licitacion Publica para el sellado de fisuras en
pavimentos flexibles de aquellas Rutas Provinciales que se encuentran comprendidos en el
Grupo 1 correspondiente a la Zona I: Reconquista y Zona VIII: Vera de la Provincia de Santa
Fe.

La presencia de fisuras en la carpeta de rodamiento, ademas de la variacion de
comportamiento en la misma, potencia el deterioro de las estructuras de pavimento dado que
permite el ingreso de agua superficial hacia las capas inferiores provocando una disminucion
de la capacidad portante y, consecuentemente, una disminucion de la cantidad de ciclos
admitidos por cada una de estas capas componentes. Resulta fundamental entonces el
sellado de las mismas para prolongar la vida util de las estructuras.

En el presente legajo no se sefialardn tramos concretos de rutas donde se debe actuar,

emplazandose dichos tramos dentro de las zonas. Los tramos a intervenir se definiran a través
de las inspecciones de obra y segun sus indicaciones.

2. PLAZO DE OBRAS

El plazo para la ejecucion de todas las tareas y obras es de CUATRO (4) meses
calendario.

3. PLAZO DE GARANTIAS
El plazo de garantia es de 6 (seis) meses a partir de la fecha de recepcion provisoria.
4., PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de Pesos: TRESCIENTOS

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA CON 00/100. ($ 304.844.760,00) a MARZO 2024
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SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:

Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacion con esta firma, sirva brindar de
inmediato la siguiente informacion:

REPRESENTANTE EN SANTA FE
Y 011 1o [

[[0] 8 0] o] (=1
L1 (210 1[0 JA

Dirigirse a. Direccion Provincial de Vialdad
Boulevard Muttis N° 880

(3000) Santa Fe

Tel: 0342-4573964/65
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Sr.
Administrador General de la
Direccion Provincial de Vialidad
SU DESPACHO

00 T T = PP
Que suscribe, de Nacionalidad .............ccccovvie i, con domicilio legal en la
Ciudad de Santa Fe (Art 11° del Pliego de Basesy Condiciones Generales) -
Calle.. o, N i
.................. Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones,
especificaciones y Presupuesto Oficial de la Obra:

.................. y recogiendo en el lugar los datos necesarios, se compromete a ejecutar dicha
obra de acuerdo a la documentacion mas arriba indicada por la suma de PESOS

adjunta.

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razon de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestion judicial, los Tribunales Ordinarios de
la ciudad de Santa Fe, como asi también que conoce la Ley de Obras Publicas de la Provincia
de Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposiciones y Especificaciones
concordantes

Se Compromete a mantener esta Oferta por el término de tres (3) meses (Art. 14-Inc
2°) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el
Ingeniero... veeeeneen.. Inscripto
en el Coleglo de Profe5|onales de Ia Ingenlerla C|V|I de Santa Fe bajo el Numero

Lugar y Fecha
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PRESENTACION DE PROPUESTAS

La Documentacion sera presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes,
en sobre cerrado y con la siguiente inscripcion:

LICITACION PUBLICA — EXPTE N°DIA: HORA:

SOBRE N° 1 Contendra:

1) Sellado Provincial de Ley.

2) Garantia de la Propuesta.

3) Recibo que acredite haber adquirido la documentacién de la Licitacién con
suficiente anticipacion.

4) Certificado habilitante del Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia
de Santa Fe — ESPECIALIDAD — PAVIMENTO FLEXIBLE — CODIGO 420.

5) Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracién Provincial de
Impuestos (s/Resolucion General N° 019 - 20/10/2011 - API). La misma se obtiene
con clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a:
Impuestos — Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento
Fiscal — Consulta.”

6) CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA que certifique que el Oferente recorrio el
lugar de emplazamiento de la obra y verificé las condiciones en que se ejecutara la
misma. El Oferente debera gestionar la visita a la zona de trabajos con la Jefatura
técnica de la DPV hasta TRES (3) dias hébiles antes de la fecha que se fije para la
apertura de las ofertas, quien sera la Unica autorizada para expedirla. Sin la
constancia, la oferta no sera elegible y quedara descartada sin mas tramite.

7) NOmina de obras realizadas.

8) NOmina de equipos propios y a adquirir.

9) Referencias Técnicas del Representante que se propone y numero de inscripcion
en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe.

10) Declaracion Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico de conocer el
“PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” y “PLIEGO DE
PLANOS TIPOS PARA PROYECTO DE CAMINOS”

SOBRE N° 2 Contendré:

1) Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacion Publica
debidamente firmada por el Proponente y su Director Técnico, discriminada en los
diversos Items que la componen en cantidades y precios unitarios. Se recuerda que
tal Propuesta debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta”
adjunto.

2) Los Analisis de Precios en triplicado, de los Items que componen la Propuesta o
Presupuesto que la presente.

3) Plan de Trabajos e Inversiones.
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Acompafara, ademas, el Pliego adquirido y la documentacion completa del Proyecto
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o inicialado en todas sus hojas por el
Proponente y su Director Técnico.
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PLANILLA DEL DETALLE DE LA PROPUESTA

| CANTIDADES PRECIO UNITARIO
DESIGNACION DE OBRAS U IMPORTE
TOTALES NUMERO LETRAS
[TEM Ne 1
SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS | m 103.500,00
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO N°1: Objeto

La Direccion Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitacion publica de
oferentes para cotizar la ejecucion de la obra: “SELLADO DE FISURAS GRUPO 1” tramo:
ZONA | RECONQUISTA - ZONA VIII VERA.

ARTICULO N°2: Inscripcién en el registro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o constancia de inicio del
tramite de inscripcidn o actualizacion emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe; dejandose constancia que previo a la
adjudicacion los Oferentes deberan cumplimentar con los tramites iniciados y establecida en
los Pliegos segun Resolucion N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial: pesosTRESCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100. ($ 304.844.760,00) a
MARZO 2024

Plazo de la Obra: 4 (CUATRO) meses
Especialidad: Caodigo 420 — Pavimentos Flexibles

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacion las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad minima de Contratacion Anual debera
ser de: Pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS TRECE
MIL SETECIENTOS DOCE CON 00/100 ($ 365.813.712,00).

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad Técnica de contratacion en la
subespecialidad PAVIMENTOS FLEXIBLES - Cédigo 420 deber4d ser de PESOS:
TRESCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SESENTA CON 00/100. ($ 304.844.760,00).
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ARTICULO N°3: Plazo de ejecucidon de las obras

El plazo total para ejecucion de las obras es de 4 (CUATRO) meses calendarios
contados a partir del Acta de Iniciacion de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el
articulo N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Seran causales para la ampliacion del mencionado plazo las previstas en el articulo
N°48 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaracion expresa que las lluvias
ordinarias no estan comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso c).

ARTICULO N°4: Movilidad a cargo de la Contratista

No corresponde.

ARTICULO N°5: Documentacion a adquirir por la Contratista

Para esta Obra rige el pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion
Nacional de Vialidad (Edicién 1998) y las bases y condiciones generales del PUCET edicién
1977 de la DPV Santa Fe.

ARTICULO N°6: Régimen legal

La licitacion y Contratacion de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con
las disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y
la documentacién anexa. En caso de contradiccion entre los diversos elementos que la
integran, se establece el siguiente orden de prelacion:

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos de la Obra, Especificaciones Técnicas Particulares, Computo y Presupuesto.

3) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV edicion 1998.

4) Bases y Condiciones Generales del Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones
Técnicas de la DPV Santa Fe.

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a
lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO N°7: Fianza

La Contratista debera presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la
Propuesta por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo N°26-
Ley 5188).

Modifiquese el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones y
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de la siguiente manera: e) Fianza
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mediante Poliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, por Compafiia reconocida por la misma -
resolucion N° 1435 del 23/08/82.

ARTICULO N°8: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | — articulo N° 3 del PUCET, las firmas
proponentes deberdan acompafiar a la propuesta un detalle de sus antecedentes,
particularmente en materia de SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS. Se considera requisito
necesario haber realizado con entes estatales, privados, subcontratista, etc, como minimo una
obra de caracteristicas similares a la presente en un 50 % de las cantidades indicadas en el
computo meétrico.

B) Equipos

Las firmas proponentes deberan acompafiar un listado de la maquinaria de su
propiedad que esta disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se debera indicar
la marca, potencia o capacidad y ubicacion. La Direccion Provincial de Vialidad tendréa derecho
a inspeccionar la maquinaria listada. La Direccion Provincial de Vialidad tendra derecho a
inspeccionar la maquinaria listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la maquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a
adquirir u obtener para su utilizacion en la obra; la cual debera ser incorporada dentro de los
plazos que surjan del “Plan diagramado de trabajo” aprobado por Vialidad Provincial. El ulterior
incumplimiento sera considerado como grave negligencia sin que puedan aducirse descargos
de ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos a actos de la Direccion Provincial de Vialidad.

La empresa debera tener de su propiedad por lo menos un equipo sellador de grietas 'y
fisuras, “no considerandose la oferta si no son propietarios de la misma”.

C) Informacioén incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/0 el equipo referido
en B) sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccién Provincial de
Vialidad podra requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido y/6 la ampliacion
de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse repuesta
satisfactoria del Proponente.

Cuando la reparticion permita la presentacion de ofertas conjuntas para dos o0 mas
obras de una misma licitacion se debera presentar una planilla adicional con los equipos de
refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacion de dos o mas obras en forma
independiente (Grupo de obras individuales), se debera presentar una Planilla de Equipos por
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cada una de las obras ofertadas, no aceptdndose la inclusion simultdnea del mismo equipo en
las distintas planillas.

OBSERVACIONES: En caso de que la Oferta sea presentada por DOS (2) o mas firmas
oferentes en U.T., cada uno de sus integrantes debe cumplir con al menos veinticinco
porciento (25%) de los requisitos minimos del/los valor/es indicado/s como antecedente de
obras ejecutadas para Oferentes individuales; y el integrante de mayor participacion en la U.T.
debera cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%) de los mismos. Adicionalmente la
suma de los antecedentes técnicos ponderados por participacion no debe ser inferior al total
especificado en el pliego.- De no satisfacerse absolutamente todos los requisitos enunciados
precedentemente, la Oferta presentada por la UT sera rechazada.

D) Planillas a presentar
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacion:

PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

e COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las Empresas
previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitara su identificacion
para la Inspeccion o durante del desarrollo de la obra.

e COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o maquinaria.
Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

e COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con que dicha
fabrica denomina a la maquina ofrecida.

e COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por fabrica antes
mencionada (columna 3).

e COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las unidades que
indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa (HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

e COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas utiles
trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

e COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion de Equipos,
que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se halla en
reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier
tipo de observaciones.

e COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el momento de
la licitacion, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccidn, (obra, taller de reparacion, depasito, etc.).

e COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista debera
indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la obra.

PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

“1983/2023 — 40 ANOS DE DEMOCRACIA”
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e COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las Empresas
previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitara su identificacion
para la Inspeccion o durante el desarrollo de la obra.

e COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o maquinaria.
Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

e COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con que dicha
fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

e COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes
mencionada (columna 3).

e COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las unidades que
indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa (HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.).

e COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas utiles
trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

e COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion de Equipos,
que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se halla en
reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier
tipo de observaciones.

e COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la Inspeccion de
Equipos, la que debera indicar la calidad de la maquina ofrecida o formular cualquier
observacion.

e COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A ADQUIRIR: La
Contratista debera indicar en el momento de la licitacion, donde se encuentra ubicado
el equipo ofrecido para poder realizar su Inspeccion (obra, taller de reparaciones,
depdsito, etc.). Para el radicado en el pais, 6 establecera el lugar de su procedencia u
origen si es a importar.

e COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara en que fecha
la maquina ofrecida queda en condiciones de su incorporacion a la obra.
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ARTICULO N°9: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones

Los Oferentes deberan acomparfar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de
Inversiones” que consignara en forma grafica los distintos items con los plazos parciales que
sean provistos para su ejecucion y su logica relacién en el tiempo, en forma tal que la
realizacion total de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo
N°13 sobre N°2, apartado N°3 del PUCET).

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacion
de la Direccion Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo
N°43 de la Ley N°5188 de Obras Publicas.
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ARTICULO N°10: Fijacién de domicilio - Informacién suplementaria

Dentro de las 48 horas de la adquisicion del Legajo de Obras las Empresas deberan
obligatoriamente fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes
de la presente Licitacion. En la Direccion de Coordinacion y Despacho de la Direccion
Provincial de Vialidad y con 72 horas de antelacion al acto de apertura deberan recabar toda
informacion suplementaria y/o modificaciones que pudieran eventualmente producirse con
relacion a dicha Licitacion.

En caso de incumplimiento de la presente disposicion, no podran aducirse
desconocimiento de las modificaciones y/o Resoluciones que adopte la Direccion Provincial
de Vialidad.

ARTICULO N°11: Omision de documentos en la propuesta

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se
aclara expresamente que toda omision por parte de los proponentes, de los requisitos exigidos
por los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente dicha (incisos
1° del contenido del Sobre N° 1 y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no haya sido
advertida en el acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de notificada al
interesado por la Comision de Adjudicacion.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”
y los “Analisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentacion Licitatoria,
estaran sujetos a la aprobacion de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 43 de la
Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacion para el logro de tal
aprobacion no significara variacion alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podra esa Comision de Adjudicacion solicitar informaciones
aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacion de la Adjudicacion.

ARTICULO N°12: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado por
la Empresa Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecucion de los trabajos
contratados.

El Representante Técnico deberd ser un profesional con competencias en la
especialidad vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil
de la Provincia de Santa Fe, estando su designacion sujeta a la aprobacién de la Direccion
Provincial de Vialidad.
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ARTICULO N°13: Cumplimiento de las leyes N° 2429y N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucion M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccion de Obra
copia certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los cuales
se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los Representante/s
Técnico/s y Profesionales habilitado/s en Higiene y Seguridad en el trabajo de la Contratista
conforme a las leyes provinciales N° 2429 y N° 4114 y de toda otra disposicion legal
modificatoria 6 complementaria de las mismas.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la recepcion provisoria de la
obra, la Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo
anterior correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacion con la
obra. Caso contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios Profesionales que
correspondan de tal incumplimiento.

ARTICULO N°14: Calidad de la obra

La Direccién Provincial de Vialidad podra designar personal para realizar controles de
calidad externo en cualquier momento y lugar de la obra, mas alla de las funciones propias de
la Inspeccion de Obra designada, y que por motivos de especificidad sean requeridos por la
propia inspeccion o por la superioridad.

ARTICULO N°15: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas las
medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°16: Interpretacién de las normas

Aun cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccion Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNO, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o completa.
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ARTICULO N°17: Condiciones de sequridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N°
19.587/72 y su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la Ley Nacional N° 24.557
de Riesgo del Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a
las condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Al inicio de la relacion contractual y en forma previa a la iniciacion de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar a la Direccion Provincial de Vialidad la siguiente
documentacion en materia de Higiene y Seguridad:

1. Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

2. Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra S/
Resolucion 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante la obra existiesen
modificaciones con incorporacion de nuevos items, la Empresa Contratista debera
presentar un nuevo Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a la nueva
situacion

3. Copia del contrato de afiliacién a una aseguradora de riesgos del trabajo.

4. Copia de la ndmina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emision no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacion de las obras

5. Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga
horaria a cumplir.

6. Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

7. Copiade las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccién personal.

8. Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por la
aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccion y numero de teléfono.

9. Copia de comprobante de notificacion a los empleados de la identidad de la
aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al
articulo N° 31 de la Ley 24.557.

10.En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se
presente como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia
certificada y legalizada de la correspondiente acreditacion y autorizacion para operar
en el marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo,
firmada por apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante
escribano y legalizadas por ante Colegio de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccion
de Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el Legajo
Técnico que incluya:
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e Copia de aviso de obra.

e Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).

e Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

e Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion personal.
e Copia de las capacitaciones realizadas.

e Copia de las visitas de la ART y SRT.

e Copia de la nébmina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccion Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio
de Higiene y Seguridad para la coordinacion de las acciones de prevencion durante todo el
tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacion en lo referente
a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad,
asi como items solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa
Contratista.

ARTICULO N°18: Documentacion fotogréafica

Para que la Inspeccion emita y dé curso a cada certificado mensual la Contratista
debera proveer a la misma de 1 (una) camara del tipo digital, con resoluciéon minima de 1024
x 768 pixeles, con el software y conexiones necesarias para bajar la informacion a
computadora; debe tener una capacidad de almacenamiento minima de 1000 fotos para dicha
resolucién, y debe estar equipada con dos juegos de pila recargables y el correspondiente
cargador de baterias. El equipo se devolvera a la finalizacién de la obra en las condiciones de
uso que se encuentre. - Todos los gastos que de ello deriven seran por cuenta de la
Contratista.

ARTICULO N°19: Fondo de reparo

De cada certificado mensual, excluidos los de acopios si correspondiera, se deducira el
importe del 5% (cinco por ciento) del valor del mismo, salvo que el Pliego de Condiciones
Complementarias establezca un porcentaje mayor. Estas deducciones se retendran y
constituiran el "Fondo de Reparo" como garantia de la buena ejecucion de los trabajos hasta
la fecha de la recepcion definitiva de los mismos. Este fondo podra ser sustituido, a pedido de
la Contratista, segun lo establece la reglamentacion de la Ley.
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Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencién del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta la fecha de la
Recepcion Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULO N°20: Sistema de contratacion

Esta obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N°21: Medicion vy forma de pago de los distintos trabajos que integran
la obra

La medicion y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara
de acuerdo a las unidades de medida y precios unitarios de los items del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a
partir del ultimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIl de la Ley de
Obras Publicas.

ARTICULO N°22: Importe del contrato en las multas

Déjase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacion de las multas a que
se refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°23: Pago de materiales

Los materiales se certificaran una vez ejecutado y aprobado por la Inspeccion de Obra,
el item en el cual se utilicen.

El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista,
no contemplandose Pago por este concepto.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio
deterioro o su contaminacion con otros materiales.
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ARTICULO N°24: Plazo de garantia

El plazo de conservacion y garantia sera de 6 (SEIS) meses a partir de la Recepcion
Provisoria, estando la conservacion de las obras durante ese periodo a cargo exclusivo de la
Contratista.

ARTICULO N°25: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta
obra, no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°26: Pago de horas extras

Serdn a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido,
trabaje el personal de Inspeccién de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente,
la Administracion confeccionara una planilla con la liquidacion de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccion Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

ARTICULO N°27: Inspeccidon de carga

La Contratista y/o subcontratistas, esta obligada al conocimiento y respeto de la Ley
Nacional N°24.449, Leyes Provinciales N°13.133 y N°13838, Decretos N°2.311/99, 104/00 y
1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacion de la licitacion el
"Certificado de Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que
seran expedidos por la Direccién General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Division:
Combustibles, Multas y Lubricantes.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones
constatadas con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al momento
de abonarse la facturacion.

La Direccién General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar
dicho descuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten otras infracciones en
el transcurso de la provision.

La “Inspeccion de Obra” y/o el “Area de Control de Cargas de la Reparticion D.P.V.”
deberan efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los maximos de cargas de
materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten dentro de la obra o que
arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se comprueben infracciones
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por excesos de carga deberd proceder a hacer descargar los excesos, labrando las
constancias correspondientes e informando con las mismas a la dependencia técnica
competente, a los fines de la aplicacion de las multas pertinentes, acompafiando con lo
actuado la respectiva boleta de infraccion con la firma del actuante, del infractor y de la
autoridad policial a la que debera dar intervencion.

ARTICULO N°28: Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de
esta Licitacion deberd ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direcciéon
Provincial de Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la Vera
Cruz y no sera considerada sin la fecha y numero asignado conforme al decreto N° 4174/15
de Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°29: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
debera ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato; en ningun caso la
dotacion de estos servicios sera inferior a dos personas.

A tales fines la Direccién Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan
efectuar los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.

ARTICULO N°30: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacion de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro
de las zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su Decreto
Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955.

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccion General de Extension
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera
menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la
oportunidad mas propicia a fin de tender a lograr su total eliminacion impidiendo una eventual
y posterior reproduccion.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacion enunciada se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.
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ARTICULO N°31: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccién de las
Obras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en que
se encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término de la
Obra.

ARTICULO N°32: Anédlisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompafiando su Propuesta, los
analisis de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los items de
la obra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos
y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item pertinente, en un todo de
acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las
reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y
Cdomputos Métricos correspondientes.

Los andlisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacion de la Direccion
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de la Ley
N°5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacién de los datos contenidos en los analisis de precios con
respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que
demanda la ejecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no
justificaran modificacién alguna en los precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Direccion Provincial de Vialidad,
conducentes a la aprobacion de los analisis de precios conforme se indico anteriormente, sera
motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacion, su propuesta y los analisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), unicamente en formato de EXCEL (XLS), el que
sera remitida la Direccion de Programacion Econdmica y Costo de la Direccion Provincial de
Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las mismas,
con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de sélo lectura.

Los coeficientes de redeterminacion de precios seran presentados por el Oferente y
estaran sujetos a la aprobacion de la D.P.V.
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ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)

) CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo neto

Gastos Generales de la Empresa

Beneficios
Imp. Ingresos Brutos

[.V.A.
Coeficiente Resumen

....... % de 1,00
....... % de 1,00

1) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA

1) Oficial Especializado

Jornal Basico
Mejoras Sociales
Seguro Obrero
Otros

IAdoptado

lI) ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES

Item N°........... - Cemento Portland
Costo sobre camion/Vagoén en origen

Transporte ...Km x

$/Km

Incidencia p/peaje, balsa, tunel
Incidencia por manipuleo

Desperdicio
Costo Unitario

V) ITEM N°

e
# ™ oROVINCIA

UNIDAD: .............

1) Materiales

Denominacion

- Varios

2) Ejecucion
- Equipos

Designacion

Unidad

P.Unitario

Cuantia
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W HP Y $
- Amortizacion e intereses
Y$x..hid + Y$x..%anualx..hid = ... + ... = $/d
Vida util 2X..... h/afio
- Reparaciones y Repuestos
........ % de Amortizacion e $/d
- Combustibles
..... Lts/HP x W HP x ......$/Lts x ...h/d e $/d
- Lubricantes
...... % de Combustibles e 3/
- Mano de Obra
.... Oficial Especializado x ............ $d= ... $/d
... Oficial .. $d= ... $/d
....Ayudante ... $d= $/d
............. $/d
Vigilancia ........ % . $/d
............. $/d v $/d
Costo Diario Z $/d
Rendimiento: Q U/d
Costo Unitario Ejecucion: Z $/d = N $/U
Q uid
3) Costo Unitario Total =M $/U + NS/U = ... $/U
4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total X R=............covvnennn. $/U
IAdoptado ............. $/U

SantaFe
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PARA ESTA OBRA LA ALICUOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

CORRESPONDIENTES, SERA DEL 0,00% (Cero ciento)

ARTICULO N°33: Gestiones ante organismos oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier
dependencia publica (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el
desarrollo normal de las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que este pueda

reclamar pago directo alguno por tales trabajos y/o gestiones.
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ARTICULO N°34: Redeterminacién de precios

En esta obra tendra vigencia la Ley Provincial N°:12046, promulgada en septiembre del
afo 2002, y sus Decretos Reglamentarios N°3599, N°3873 y 3163/21, por el cual se establece
que la Oferta econdmica que presente el Contratista, lo sera a valores del mes anterior al de
la apertura de la licitacién. Sera de plena aplicacion la “Metodologia de Redeterminacion de
Precios de Contratos de Obras Publicas” de la citada Ley. Y toda otra normativa que en el
futuro los reglamente y/o modifique y/o sustituya.

ARTICULO N°35: Compras y subcontratos

Sera de aplicacion la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo
normativo de esta legislacion.

ARTICULO N°36: Identificacion

Todas las movilidades y equipamientos que la Contratista provea o utilice en la obra 'y
todas las sefiales de informacién especial, vallas, conos, tambores, barandas canalizadoras y
cualquier otro dispositivo 0 elemento de canalizacion que se utilice para garantizar la
seguridad en la ruta; asi como los chalecos o ponchos reflectantes que usen los banderilleros,
deberan tener la identificacion de la Direccion Provincial de Vialidad, segun modelo que sera
suministrado al contratista antes de la firma del Acta de iniciacion de Trabajos. Dicha
obligacion rige hasta la Recepcion Provisoria.

ARTICULO N°37: Conservacion

Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo la Contratista, librara al servicio publico todos los tramos
terminados y lo conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se
detallan mas adelante exigidas para la conservacion durante el plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta
exclusiva de la Contratista durante el plazo de garantia estipulado.

La conservacion de las obras comprendera la reparacion inmediata de todos los
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacion por vicios de construccién o
cualquier otra causa imputable a la Contratista.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccion
en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspeccion.
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Plazo

El plazo de 6 (SEIS) meses establecidos para la conservacion de la obra por parte de
la Contratista en las condiciones estipuladas en el presente pliego empezara a contarse desde
la fecha de terminacion de toda la obra contratada aun en el caso en que las obras fuesen
parcialmente libradas al transito antes de la fecha de terminacion total.

A la terminacion de este plazo de conservacion se labrara un acta para dejar establecido
gue la Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

Equipo

La Contratista tendra en el obrador, al iniciarse el periodo de conservacion, el nimero
de operarios, plantel de trabajo y equipo, en perfectas condiciones y que haya denunciado
para ese objeto, al presentar su propuesta en la licitacion. La Direccion Provincial de Vialidad
de Santa Fé, podra exigir la mejora del equipo si a juicio de la Inspeccién del mismo resultara
insuficiente.

Reparacién de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud,
puedan constituir un peligro para el transito, la Contratista tomara las providencias necesarias
para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveera oportunamente el personal,
equipos y materiales que requiera la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, la
Contratista debera colocar sefales adecuadas de prevencion, con el objeto de advertir al
transito la existencia de esos lugares de peligro.

Si la Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe constata que dichas fallas no se
subsanan en el tiempo prudencial, podra ejecutar los trabajos de reparacién con elementos
propios, por cuenta de la Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos
originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

Penalidades

La obra deberd mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de
conservacion especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que
anteceden, la Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe, podra prorrogar el plazo de
conservacion por un periodo igual al contractual, a contar del dia en que éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccion podra realizar dichos trabajos, descontando a la
Contratista el valor realmente invertido en los mismos, mas una multa igual a dicho valor.

Disposicion importante

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacion especificados en este articulo no
recibiran pago directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos items que
integran el contrato, se deja expresa constancia que toda disposicion contenida en el presente
documento que se oponga a lo antes expresado, queda anulada.
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ARTICULO N°38: Revocacion del procedimiento

Se establece en forma expresa la facultad de los titulares de las jurisdicciones de
revocar el procedimiento en caso de que se comprobare administrativamente la existencia de
irregularidades que hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por parte del
contratante o la existencia de vicios que afecten el contrato, tal como dispone el articulo 130
de la ley N°12.510 y decreto reglamentario.
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DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES U | CANTIDAD
[TEM N° 1
SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS m | 103.500,00
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1. SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS

1.1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en el sellado de las grietas y fisuras existentes en la superficie
del pavimento flexible, a fin de evitar el ingreso de agua a la estructura. El sellado se realizara
en caliente siguiendo la técnica del sellado tipo puente con asfaltos modificados con
polimeros.

A los efectos de asegurar la adherencia del material de sellado a los bordes de las
juntas, grietas y fisuras, se procedera a una preparacion adecuada de las mismas.

1.2. MATERIALES

El sellador a utilizar deber& ser del tipo S.A. 50, segun lo establecido en la Norma IRAM
6838 -Asfaltos para uso vial. Selladores Asfalticos para juntas, fisuras y grietas de pavimentos-
, debiendo el Contratista, tener presentes las recomendaciones para su aplicacion y uso
indicadas en la misma.

1.3. EJECUCION

Previo a la ejecucion del sellado propiamente dicho se debe proceder a la preparacion
de la superficie de modo de dejarla apta para la aplicacion del material sellador, debiendo
guedar limpia, seca, con la adecuada temperatura y libre de fragmentos débilmente adheridos
a los bordes de la fisura.

Para alcanzar esa condicion de ser necesario se efectuara un cepillado previo para
remover los bordes débilmente adheridos. La accidn principal consiste en la limpieza, secado
y calentamiento, mediante un potente chorro de aire caliente a presion empleando una lanza
térmica. El ancho de la limpieza, secado y calentamiento sera superior al menos en 3 cm. del
ancho a sellar, normalmente comprendido entre 6 a 10 cm. Por lo cual, ademas de la fisura
propiamente dicha, debe repararse el area circundante a la misma de manera de poder
materializar el “puente” con efectividad.

El equipo utilizado para la limpieza y el secado debe proveer un fuerte caudal de aire
caliente, de manera de remover las particulas de polvo y suciedad, eliminar la humedad en la
fisura y calentar la superficie que recibira el sello en un area suficiente y con la temperatura
adecuada. Resultara obligatorio el uso de equipos que provean el aire comprimido caliente.

Las operaciones de limpieza, secado y calentamiento deberan efectuarse
inmediatamente antes de la operacion de sellado.

La técnica consiste en colocar el material de sellado en un espesor minimo de 2 mm.,
cubriendo la fisura a ambos lados de la misma en un ancho variable en funcién de la abertura.
El espesor del sello no podra ser menor pues de lo contrario no se asegurara el cumplimiento
de la funcién de sellado. No es imprescindible efectuar la colmatacion de la fisura, dado que
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la funcion de adherencia del material se produce principalmente en la superficie de la calzada,
formando un puente adherente superficial que cumple la funcion de mantener obturada la
fisura. Por ello es fundamental lograr una correcta distribucion superficial del material sellador.

En base a lo expuesto se privilegiara alcanzar una adecuada distribucion superficial del
material de sellado en ancho y espesor, antes que una penetracion determinada.

Con la herramienta de distribucion se seguira el alineamiento de la fisura cubriéndola
de modo tal, que la fisura quede en el medio de la zona de aplicacién, vale decir “puenteada”.
Se considera esencial que la aplicacion del material de sellado se realice mientras la superficie
se encuentra aun suficientemente caliente o sea inmediatamente luego de la operacion de
limpieza, secado y calentamiento.

El ancho de la aplicacion sera variable en funcion de la abertura de la fisura, su
linealidad y actividad en cuanto a movimientos relativos. Se recomienda un ancho minimo de
3 cm. a cada lado de la fisura. Cuando la superficie del pavimento tenga una elevada
macrotextura puede reducirse dicho limite.

Se debera evitar la interrupcién de la distribucién en cada fisura tratada, cuidandose
ademas que el flujo del material sea constante.

Para exponer el sellado al transito debera aguardarse a que pierda temperatura.
Cuando por la velocidad de operacién de las tareas de sellado y/o la temperatura ambiente
sea elevada, el material quede expuesto al transito estando aun con alta temperatura, debera
procederse a cubrirlo con un ligero espolvoreo de cal para evitar la adherencia de los
neumaticos.

1.4. EoQuirpO

Se utilizara el equipo y herramientas necesarias para la perfecta ejecucion de las tareas
especificadas. Los mismos seran suficientes y apropiados para ejecutar las obras dentro del
plazo contractual. Con la finalidad de lograr el mayor grado de eficiencia en el puenteado, el
contratista debera emplear equipos de aplicacion de ultima generacion, que permitan asegurar
la temperatura de calentamiento de los asfaltos y el mantenimiento de la misma por bafio de
aceite, asegurando que el asfalto se coloca en condiciones 6ptimas de funcionamiento, es
decir, sin sufrir practicamente modificaciones en sus caracteristicas quimicas ni fisicas.

El equipo a utilizar para la distribucion debera contar como minimo con lo siguiente:

e TermoOmetro o termografo que permita medir la temperatura del material sellador y del
bafio de aceite.

¢ Dispositivo automatico de regulaciéon de temperatura.

e Bomba impulsora de asfalto.

e Manguera convenientemente aislada térmicamente y con sistema de recirculacion para
evitar el endurecimiento del asfalto en la misma ante la interrupcion durante la
distribucion del material.

e Elemento distribuidor que permita un espesor y ancho constante.
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1.5. MEDICION
La medicion se hara por metro lineal (m) de longitud de fisura sellada.
1.6. FORMA DE PAGO

Se pagara por metro lineal de fisura sellada al precio unitario de contrato establecido
para SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS.

El precio serd compensacion total por la limpieza de la fisura a sellar, la provision, carga,
transporte, descarga, acopio y colocacion de los materiales, la sefializacién y conservacion de
los desvios durante la ejecucion de los trabajos y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo
0 material necesario para la correcta ejecucion y conservacion del item segun lo especificado.
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