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OBRA: CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE ZONA DE CAMINOS \::...
TAREAS: DESMALEZADO MANUAL Y MECANICO, CONTROL DE ESFECIES,
LENOSAS, CALCE Y PERFILADO DE BANQUINAS, LIMPIEZA Y RECTIFICACION
DE CUNETAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS,

MANTENIMIENTO DE SENALIZACION VERTICAL Y BARANDAS FLEX -BEAM

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentacién se refiere a las tareas que deben ejecutarse en los
diferentes elementos que componen la red de rutas provinciales de calzadas
pavimentadas para su conservacién en condiciones satisfactorias de servicio, tales
- como DESMALEZADO MANUAL Y MECANICO, CONTROL DE ESPECIES LENOSAS,
CALCE Y PERFILADO DE BANQUINAS, LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE CUNETAS,
‘ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS, MANTENIMIENTO,

RELOCALIZACION Y REPARACION DE SENALIZACION VERTICAL,
'MANTENIMIENTO Y RELOCALIZACION DE DEFENSAS FLEX - BEAM,
‘dorrespondientes mayoritariamente a la Jefatura de Zona V - EL TREBOL, de la
' ./"Direccién Provincial de Vialidad.

/

Los trabajos relativos a estas tareas se llevardn a cabo en distintos tramos,
programados, de la forma que la Inspeccion de Obra considere mas conveniente,
durante el plazo de obra y bajo el estricto control de Personal Técnico de la Direccién
Provincial de Vialidad.

Las cantidades inherentes a las intervenciones de desmalezado manual y
mecanico y control de especies lefiosas corresponden a la red de ruta pavimentada
en la malla determinada, mientras que las tareas inherentes a calce y perfilado de
banquinas y limpieza y rectificacion de cunetas, corresponden a los sectores que por
su estado actual asi lo requieran. Se detallan los tramos de ruta involucrados en el
apartado “MAPA DE ZONA DE INTERVENCION Y DETALLE DE RUTAS”. Los tramos
de rutas a intervenir seran debidamente indicados por la D.P.V. a través de la
Inspeccién de Obra y estaran siempre circunscriptos en la zona antes citada.

Las cantidades a realizar de los items mencionados anteriormente corresponden
a la red de rutas pavimentadas en la malla determinada, y se llevaran a cabo a lo
largo de toda la duracién del contrato para que la malla se encuentre en condiciones
éptimas de conservacion y de transitabilidad.

Los trabajos correspondientes a las tareas de Calce y Perfilado de Banquinas y
Limpieza y rectificacion de cunetas, se ejecutaran en los primeros dos meses de
contrato, en los tramos que se encuentran con mayor deterioro de la malla, siguiendo
las indicaciones de la Inspeccién de Obra. Luego, el contratista debera conservar toda
ia red en excelentes condiciones durante toda la duracion del contrato.

Se incluyen en la presente licitacion trabajos de conservacién de las
senalizaciones verticales, barandas metalicas y alcantarillas de toda la red que
conforma la Malla determinada. Estos trabajos consisten en un relevamiento del
estado actual, generacion de un inventario georeferenciado (que debera ser entregado
a la D.P.V.), limpieza de los elementos, correccion de imperfecciones, reemplazo de
partes deterioradas, recolocacion en aquellos casos en que la Inspeccion de Obras lo
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solicite, corte de pasto y retiro de obstaculos visuales, y todo otro trabajo que
favorezca la correcta visualizacion de estos elementos, asegurando que los mismos
cumplan con su funcién dentro de un marco de seguridad vial.

Desde la firma del contrato y hasta la finalizacién de la obra, la contratista sera
solidariamente responsable junto con la Direccién Provincial de Vialidad (DPV) de
velar por la cantidad exacta de senales incluidas en el inventario aprobado por la
inspeccién de obra. Ambas partes deberan asegurar que no haya pérdida, extravio o
disminucioén en el namero de senales durante todo el desarrollo del proyecto.

En aquellos casos que se deban reemplazar o reponer materiales de la
sefalizacién o de barandas metalicas, como ser postes, fijaciones, accesorios, chapas,
placas o rotulaciones, los mismos seran provistos por la D.P.V.

Debera contemplarse en todo momento una correcta sefializacion transitoria de
obra, en cumplimiento de las Normativas vigentes y de los anexos al presente Pliego,
con el fin de evitar accidentes, dafios a terceros o afectaciones innecesarias del nivel
de transito.

PLAZO DE OBRA Y CONDICIONES DE AMPLIACION

El plazo establecido para la ejecucion de los trabajos es de veinticuatro (24)
meses calendarios consecutivos. Dicho plazo podra ser ampliado por un periodo
adicional de hasta doce (12) meses, si asi lo requiere la ejecucién del contrato.

En caso de que se acuerde una ampliacién del plazo de ejecucién, los precios
base establecidos en el contrato original permaneceran inalterables y no seran objeto
de modificacién. En otras palabras, la ampliacién del plazo no dara lugar a ajuste
alguno en los precios base del contrato.

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $ 674.584.497,54
{Pesos: SEISCIENTOS SETENTA. Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENT(S NOVENTA Y SIETE CON 54/100) -

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién sera el de PRECIO GLOBAL con reconocimiento de
variaciones de costos, con monto de certificados distribuidos uniformemente a lo
largo de los 24 meses de contrato. Esta modalidad respeta en forma integra la
aplicacion de la Ley Provincial N.° 12.046 y los Decretos Reglamentarios
N.° 3.599/2002 y N.° 3.873/2002 y sus modificatorios.

CONSULTAS

Toda consulta relacionada con el presente pliego deberda ser remitida a la
direccibn de correos oficial de 1la Direccién General de Conservacion:
dgconservaciondpv@santafe.gov.ar.
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CAPITULO I
CONCEPTOS GENERALES
ARTICULO N.° 1 OBJETO DEL PLIEGO

El presente pliego establece las bases y condiciones a que se ajustara la
licitacién, adjudicacién, contratacion, ejecucién y recepcién de las obras ptblicas, sin
petjuicio de las bases y condiciones complementarias y especificaciones técnicas para
cada obra.

ARTICULO N.° 2 DENOMINACIONES - SIGNIFICADO

A los efectos de la aplicacién de este Pliego y todo otro documento contractual
de la obra, se emplearan las siguientes denominaciones:

ADJUDICATARIO: Proponernte a quien se adjudica la obra.

CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra. / :
i

(
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la Empresa. {,/“
D.P.V.: Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe. |
ESTADQ: Provincia de Santa Fe.
INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos.
PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formula la oferta.

REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA: Representante del Contratista
encargado de la conduccién de la obra.

SUB-CONTRATISTA: Persona fisica o juridica auxiliar, con quien el Contratista
contrata determinados trabajos de la obra.

SUPERIORIDAD: Autoridad maxima de la Reparticion.

ARTICULO N.° 3 CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES

Quien concurre a la licitacién de una Obra Publica no podra alegar en caso
alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de
este Pliego y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y
comprension de las clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe
ejecutarse, de sus condiciones de los precios de los materiales, fletes, medios de
transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales,
de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra,
naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua, agua de construccién,
condiciones climaticas y otras condiciones locales. No se admitira reclamo que se
relacione con alguna de estas clausulas.
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Tampoco se podra alegar en ninglin caso, desconocimiento o mala interﬁgéﬁtacién 4
de las bases y condiciones complementarias y especificaciones adicionales pahi‘i'a,;;?_ 2
obra, de los planos y demas elementos de la documentacion aprobada para las obrés,
de ninguna Ley, Reglamento o Disposicién inherente a Obras Publicas o que con ellas
tengan atingencia.

ARTICULO N.° 4 ADOUISICION DE LAS BASES DE LICITACIONES -
DOCUMENTACIONES

Todo interesado en concurrir a una Licitacién podra acceder gratuitamente al
legajo de Obra publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa
Fe, en la seccién a consignarse en cada caso.

Los legajos de Obra cargados en el Portal Web Oficial de la Provincia, seran
ptiblicos y estaran disponibles en todo momento.

5 \A_RTiCULO N.° 5 ORDEN DE PRELACION

R En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primara el orden
;’“%éigl,liente: '
/

1) Planos de la obra licitada incluidos en el Legajo.
a) De detalle.
b) De conjunto.

2) Pliegos.
a) Bases y Condiciones Complementarias.
b) Especificaciones Técnicas Particulares.
c) Bases y Condiciones Generales.
d) Especificaciones Técnicas Generales.
3) Presupuesto Oficial. |

4) Ley de Obras Publicas y su Dto. Reglam.

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensién apreciada a
escala y la expresada en cifras, primara esta tltima salvo que el error fuera evidente.

ARTICULO N.° 6 INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y
demas elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas,
deberan plantearse por escrito o via correo electronico a la D.P.V., solicitando
concretamente la aclaracién que estimen necesarias.

La D.P.V. indicara la casilla de correo oficial habilitada al efecto en oportunidad
de efectuar las publicaciones del articulo N.° 22 de la Ley de Obras Publicas N.° 5.188.

Las consultas podran realizarse hasta (7) siete dias habiles antes de la fecha
fijada para abrir la propuesta, debiendo la D.P.V. expedirse al respecto con al menos
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la mencionada fecha.
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Las respuestas a las consulias seran publicadas en el Portal Web Oficial de la
Provincia, en la seccién a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su acceso
a la totalidad de eventuales oferentes.

Asimismo, la D.P.V. indicara la oficina administrativa en la que se encontraran
a disposicion de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones,
quedando debidamente notificados, aunque no concurrieren.

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas via
correo electrénico, sera de aplicacién lo establecido en el Decreto N.° 4.174/15
respecto de las notificaciones electréonicas.

ARTICULO N.° 7 COMPUTO DE LOS PLAZOS

Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computaran en meses
calendarios excepto que se disponga expresamente lo contrario.

CAPITULO 1T

LICITACION Y ADJUDICACION

ARTICULO N.° 8 LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS n UV

Deberan ser presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitacién, en
horas habiles de oficina, hasta el dia y hora fijado para la apertura del acto. Cuando
sin expresa habilitacién de dia y hora, se hubiere fijado para ¢l acto un dia feriado o
cuando con posterioridad al lamado a Licitacién se declare feriado o se acuerde
asueto, el acto tendra lugar el signiente dia habil a la misma hora.

No seran tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen por cotreo o
cualquier otro medio con posterioridad al acto de apertura, aun cuando se justifique
con el matasellos u otro elemento haberse despachado a tiempo.

ARTICULO N.° 9 DOMICILIO DIiL. PROPONENTE

Los proponentes deberan constituir domicilio en la ciudad que Indique el Pliego
Complementario. Se considerard como domicilio del oferente, adjudicatario o
contratista el constituido en su oferta.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las
notificaciones que en ellos se realicen mientras no medie notificacién fehaciente de
su cambio. Los oferentes deberan constituir en su oferta una direccién de correo
electrénico en las que seran validas las notificaciones o .comunicaciones en los
términos que establezca el Pliego Complementario.

ARTICULO N.° 10 PRESENTACION

Para presentarse a una Licitacion y para . que sea valida su concurrencia, el
Proponente debe depositar por si o interpdsita persona en la oficina donde aquella
deba verificarse, hasta el dia y hora establecido para el respectivo acto, en sobre
cerrado, todos los documentos que se exigen en el articulo siguiente.
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Esta presentacion podra hacerse también por correo o cualquier otro medio sin
responsabilidad alguna para la D.P.V. por demora o extravio de cualquier origen.

En ningdn caso el sobre de presentacién tendra membrete, ni inscripcién alguna
que identifique al Proponente y llevara como Unica leyenda la siguiente:

“Licitacién de (nombre de la 0Dra) ..o..cooooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

.................................... a verificarse el dia .....c..... @ lAS.cccoiiieennnee. en calle
................................................................. B AN, 1 1 T¢ 17 T AEUTURP VOO
ARTICULO N.° 11 DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION

Los documentos que deben incluirse en el sobre de presentacion son los
siguientes:

T 1°) Garantia de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del importe
253, del Presupuesto Oficial de la Obra que se licite y que en el caso de existir dos (2) o
\mas presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, sc tomara scbre aquel

e mayor importe, debiendo ser constituida por algunas de las siguientes formas:

a) Dinero efectivo, en depédsito del Nuevo Banco de Santa Fe.

b) Titulos de la Nacidn, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion .
oficial.

c) Créditos no afectados que el Proponente tenga a su favor con la provincia.

d) Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Reparticion DPV.

e) Fianza mediante Poliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas )

vigentes de la Superintendencia de Seguros de la Nacién, por Compafiia reconocida
por la misma - conforme la Resolucién N.° 1.435 del 23/08/82. '

2°) La documentacioén a que se refiere el Articulo N.° 4], visada por el Proponente
y Representante Técnico. Dicha presentacion podra efectuarse en formato digital
acompanando al efecto Declaracion Jurada, suscripta por los mencionados, de
conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el legajo de Obra.

3°) Referencias técnicas del Representante Técnico de la obra que propone, con
el numero de inscripcion en el Colegio de Profesionales de la Provincia de Santa Fe al
que pertenezca.

4°) Certificados fiscal para contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia de
cumplimiento Fiscal emitida por API o los documentos que en el futuro los
reemplacen,

5°) La declaracién de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se
acepta la jurisdiccién de la justicia ordinaria de la capital de la Provincia.

6°) Sobre-Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentacion,
conteniendo Gnicamente la propuesta con que el interesado se presenta a la Licitacion
y el analisis de precio de los items del Presupuesto Oficial que la justifique, cuando

su presentacion sea exigida por el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
de la Obra; y llevara por leyenda:
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7°) El Plan de Trabajo y los planes de inversiones y de acopio proyectados para
Hevar a cabo las obras, cuando asi se lo solicite en el Pliego Complementario.

8°) Detalle del equipo que dispone, o el que arrendara para realizar la Obra
conforme al plan de trabajos previsto de acuerdo con lo exigido en el Pliego de Bases
y Condiciones Complementarias y pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

9°) Declaracién firmada por el Proponente y su Representante Técnico de
“conocimiento del lugar” y de las condiciones en que se ejecutara la Obra.

10°) Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos
de Licitacion que la D.P.V. hubiere publicado a través del Portal Web oficial de la
Provincia.

11°) Sellado de Ley de la Propuesta.

(
;rn

12°} Otras formalidades que determinan los Pliegos de Bases y Cond1c1one§

Complementarias.

13°) Antecedentes de la Empresa sobre obras del tipo a licitar, realizadas en esta
u otra Provincia o Territorio de la Nacién.

El incumplimiento de los requlsltos eX1g1dos por los incisos 1° y 6°, serd causa
de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura por las Autorldades que lo
presidan. La omision de los requisitos exigidos por los restantes incisos podra ser
suplida dentro del término de cuarenta y ocho {(48) horas a computarse desde la
notificacion al oferente, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, sera
rechazada la propuesta.

ARTICULO N.° 12 PROPULSTA

La propuesta se presentara redactada en idioma espafiol, sin raspadura,
enmienda, entrelinea o testado que no se hubieren salvado formalmente al final, e
ineludiblemente en el formato de las planillas indicadas a tal fin por la D.P.V.

Sera colocada en el “Sobre-Propuesta” conjuntamente con el analisis del precio,
si correspondiere y debidamente firmada por el Proponente y el Director Técnico de
la Empresa en todas sus hojas, con el sellado de ley que corresponda.

ARTICULO N.° 13 MANTEKIMIENTO DE'LA OFERTA

El proponente debe mantener su oferta durante el plazo fijado en el Pliego de
Bases y Condiciones Complementarias.

Las propuestas que resulten mas convenientes a criterio de la D.P.V. quedan
automaticamente prorrogadas. A tal fin la D.P.V. lo comunicara oportunamente a los
oferentes seleccionados.
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ARTICULO N.° 14 ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION

El Acto de Apertura de la Licitacién tendra lugar en la sede que se habilite
especialmente al efecto en el dia y hora establecido, con asistencia del funcionario
que lo presida, demas autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al
mismo. A tal efecto, y sin perjuicio del cumplimiento de las demas vias de notificacién
prescriptas en el articulo N.° 22 de la Ley de Obras Publicas N.° 5.188, la D.P.V.
publicara en el Portal Web de la Provincia, Lugar, Fecha y Hora del Acto de Apertura
de la Licitacion.

Quienes invoquen representacién deberan acreditar su personeria mediante
poderes otorgados en la forma que establece el Articulo N.° 11) del Decreto
N.° 4.174/15, o el que lo sustituya.

ARTICULO N.° 15 APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACION

El dia de la Licitacién y a la hora fijada, bajo la presencia del funcionario
designado al efecto en su caso, se anunciara el nimero de las propuestas recibidas e
inmediatamente se procedera a abrir, en presencia de los interesados que concurran
al acto, los sobres de presentacién mencionando los documentos que se acompanar.

Terminado el examen de las presentaciones, se oirdn las observaciones que
tengan que formular los proponentes, sus representantes autorizados o los
funcionarios actuantes.

ARTICULO N.° 16 APERTURA DE LOS “SOBRES-PROPUESTA”

Los “Sobre-Propuesta” correspondientes a las presentaciones que llenen los
requisitos establecidos, quedan de hecho incluidos en la licitacién y seran abiertfos,
dandose lectura de las propuestas en presencia de los concurrentes. Terminada la
lectura, los proponentes o representantes autorizados o los funcionarios actuantes
podran formular las observaciones que crean necesarias.

ARTICULO N.° 17 OBSERVACIONES

Las observaciones que se formulen durante el acto de Apertura de la Licitacion
deberan ser concretas y concisas, en forma verbal, sin admitirse discusion sobre ellas,
ajustadas estrictamente a los hechos o documentos cuestionados y realizadas en el
momento que se observan.

ARTICULO N.° 18 ACTA

De todo lo ocurrido durante el acto de la licitacién se labrard un acta, la que,
previa lectura, sera firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que
quieran hacerlo.

Los proponentes podran solicitar que queden asentadas en acta, aquellas
observaciones que a su criterio sean procedentes; pudiendo asentarse también
decisiones o definiciones que pudiera tomar quien presida el Acto de Apertura. Podran
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impugnar el acto o cualquiera de.las propuestas, dentro del término de cuarenta y
ocho {48} horas de su clausura; en todos los casos, las impugnaciones deberan ser
fundadas. Las mismas, seran resueltas, sin mas tramite, al momento de la
Aprobacién de la Licitacién establecido en el ARTICULO N.° 19.

ARTICULO N.° 19 APROBACI(N DE LA LICITACION Y ADJUDICACION DE LOS
TRABAJOS

Cumplidos los tramites administrativos que'a correspondan, la D.P.V. juzgara en
definitiva la aprobacion de la licitacién y adjudicara los trabajos al proponente que, a
criterio de la misma, hubiera formulado la oferta méas conveniente.

Respecto de todas las ofertas recibidas, incluyendo las propuestas alternativas,
la D.P.V. efectuara los estudios y anAlisis comparativos que crea conveniente,
utilizando él o los métodos que estime necesarios para identificar la oferta mas
- ventajosa, o aquella que a su exclusivo criterio justifique su adjudicacién en base a
conveniencias de orden técnico, de servicio o econdémicas que la D.P.V. considere .
determinantes, aunque la oferta adjudicada no sea necesariamente la de menor /;}fr.{
precio.

La D.P.V. podra, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas,| :
rechazar todas las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes derecho A\ "
reclamo de naturaleza alguna. ’

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitacién hubiere tenido vicios,
o si hubieran violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones
establecidas en este Pliego, la D.P.V. estara facultada para dejar sin efecto la
Licitacién.

CAPITULO III

CONTRATACION
ARTICULO N.° 20 CONTRATO

Resuelta la adjudicacién y notificada al adjudicatario, éste debe presentarse
dentro de los treinta (30) dias subsiguientes  para suscribir el correspondiente
contrato.

ARTICULO N.° 21 DEPOSIT'O EN GARANTIA DEL CONTRATO

Dentro de los veinte (20) dias de la notificacion de la adjudicacién y previo a la
firma del contrato, el adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus
compromisos con un monto no inferior al cinco por ciento (5%) del importe
contractual.

ARTICULO N.° 22 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecuciéon de las

“2024 - Afio del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Republica Argentina”

LY



= SantaFe DPV:

PROVINCIA DIRECGIGN PROVINCIAL DE VIALIDAD

obras, los siguientes documentos:

1°) El presente Pliego.
2°) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
3°) El Pliego Complementario.
| 4°) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
59 La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicacion.

6°) Los planos de conjunto y de detalle de la obra, planillas y demas elementos
ilustrativos integrantes del Legajo de la Licitacion.

________ 7°) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los
.. documentos de licitacién que la Administracién hubiera hecho conocer por escrito a
;\los interesados, antes de la fecha de apertura.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO

Se considera documentacién complementaria a la siguiente:

1°) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucién del contrato.
2°) Las Ordenes de Servicio.

3°) Las Notas de Pedido.

4°) Ei Plan de Trabajos y los Planes de Inversién y de Acopms cuando fueren
requeridos, todos debidamente aprobados.

5°) Los planos complementarios que la D.P.V. entregue durante la ejecucion
de la obra y los preparados por el Contratista.

6°) Las alteraciones de las condiciones de contrato debidamente autorizadas.

ARTICULO N.° 24 FIRMA DEL CONTRATO

El contrato serd suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios
que tengan la facultad de adjudicar.

Toda la documentacién agregada al expediente de obra que integre el
contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo.

El adjudicatario firmara el ntimero de ejemplares que le exija la D.P.V.
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ARTICULO N.° 25 DOCUMENTACION PARA EL CONTRATISTA

Una vez firmado el contrato se entregara al contratista, sin cargo una copia
del mismo y una copia autorizada de la documentacién contractual. Si el
contratista necesitara mas ejernplares de esta documentacion, se le proveera al
precio que establezca la D.P.V. teniendo en cuenta el gasto producido.

ARTICULO N.° 26 TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

Firmado el contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo en todo o
en parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podra
autorizarse excepcionalmente y en casos plenamente justificados, siempre que el
nuevo Contratista retina por lo menos iguales condiciones y solvencia técnica,
financiera y moral.

ARTICULO N.° 27 SUB-CONTRATO

El Contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra
hacerlo parcialmente, previa autorizacién escrita de la D.P.V. A ese efecto, el-fé
Contratista pedira por escrito. dicha autorizacion, en cuya solicitud dara el
nombre del Sub- Contratista, la forma de subcontratacién y las referencias de‘gl .
aquél, debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la D.P.V., de¥ \%

acuerdo a la naturaleza de los trabajos.

La autorizacion de la D.P.V. para subcontratar obras no exime al Contratista
de ninguna de las obligaciones y de las responsabilidades emanadas de su
contrato, ni crea para la D.P.V. obligacién alguina para con el Sub-Contratista,
quién sin embargo estara sometido al régimen de la Inspeccién. La
responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderia al
Contratista, como si las hubiere efectuado directamente.

CAPITULO IV

INSPECCION DE OBRAS
ARTICULO N.° 28 INSPECCION DE LOS TRABAJOS

La D.P.V. gjercera la inspeccidn, vigilancia y contralor de los trabajos por
intermedio del personal que designe al efecto'y que dentro de la jerarquia que se
establezca constituira la Inspeccion de Obras.

Asimismo, en caso de existir Convenios con Entes Publicos para obras
determinadas, las inspecciones podran realizarse con la colaboracién del personal de

inspeccion designado al efecto por parte de dichos entes.

ARTICULO N.° 29 INSPECTOR DE OBRA

El Jefe de la Inspeccién sera representante de la D.P.V. en las obras. Estara a
su cargo el confrol y supervision de las mismas y ante él debera reclamar el
Contratista por las indicaciones y 6rdenes del personal auxiliar de la Inspeccion.

“2024 - Anio del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Reptiblica Argentina”



Z= SantaFe DP

PROVINCIA DIRECCIGN PROVINCIAL DE VI!}LIPK,D"

ARTICULO N.° 30 ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION

La Inspeccién tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relati
desarrollo de los trabajos y en todo momento libre acceso a los obradores, depésitos
y oficinas del Contratista, para revisar la documentacion pertinente, materiales
acopiados y trabajos realizados o en ejecucion, a fin de verificar el cumplimiento de
las condiciones del contrato, caso contrario, efectuara las observaciones e impartira
instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

En caso de que se observaran infracciones a las normas contractuales o a las
reglas del arte, la inspeccion lo hard notar en la pertinente Orden de Servicio, sin

perjuicio de las demas sanciones que por éste u otro pliego pudieran corresponder.

ARTICULO N.° 31 DIRECCION DE LOS TRABAJOS

La Inspeccién tendra a su cargo la direccién de los trabajos, pudiendo variar el
orden en que deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella,
requieren modificar el Plan de Trabajos previsto por el Contratista.

/ ARTICULO N.° 32 REGISTRO DE ACTAS

Llevard un registro de actas, que se destinara al asiento de las que se labren en
cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del
contrato y los convenios especificos que se concierten entre la Inspeccién y el
Contratista.

ARTICULO N.° 33 LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

Las relaciones entre la Inspeccién y el Contratista se mantendran por medio de
Ordenes de Servicio, las cuales emite la Inspeccién de obra y recibe el Representante
Técnico.

Las Ordenes de Servicios se emitirdAn por triplicado en hoja tamafio A4,
numeradas y fechadas.

En poder de la Inspeccién quedaran los originales de las Ordenes de Servicio y
el duplicado de las Notas de Pedidos.

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista,
quien no podra negarse a recibirlas en ningun caso.

ARTICULO N.° 34 ACATAMIENTO

Es obligacion del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se
le impartan, asi como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspeccion,
quedando a salvo su derecho de reclamar ante la D.P.V. en los casos que corresponda.

En ningan caso podra el Contratista resistir las 6rdenes, ni suspender parcial o
totalmente los trabajos.
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ARTICULO N.° 35 DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE_LOS
TRABAJOS '

En caso de existir divergencia con relaciéon a una Orden de Servicio, el
Contratista podra obtener la revocacién de la misma, exponiendo ante la D.P.V., por
escrito y dentro de los diez (10) dias subsiguientes de notificada la orden, las razones
en que fundamenten su disconformidad.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspecciéon y el Contratista no
podran ser invocadas como causales de suspender parcial o totalmente los trabajos.

Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no
cuestionada quedara firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna
naturaleza.

En caso de que el Contratista incumpla con alguna orden impartida por la

Inspeccién y no manifieste expresamente su divergencia con la misma, el Inspector por
tiene la facultad de proceder a la paralizacién de la obra, comunicandolo de inmediato
ala D.P.V., a los fines que hubiere lugar. En tales casos el tiempo de paralizacién de ||,

la obra no afectara ni modificara el plazo total previsto para la ejecucién del contrato.
En otras palabras, el plazo total de la obra se mantendria inalterado,
independientemente de cualquier atraso puntual derivado de dicha paralizacién. Sin
embargo, el tiempo de paralizacién sera descontado proporcionalmente del certificado
mensual de obra, lo que implicard un ajuste en el pago mensual correspondiente a
dicho periodo.

ARTICULO N.° 36 NOTAS DE PEDIDOS

Las relaciones entre el Contratista y la Inspeccion de la obra se mantendran por
medio de Notas de Pedido cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a
las obras, o contestar Ordenes de Servicio.

Las Notas de Pedido las emite el Representante Técnico de la Empresa y recibe
la Inspeccion de obra.

Las Notas de Pedldo se emitiran por triplicado en hoja tamafio A4, numeradas y
fechadas.

En poder de la Contratista quedaran los originales de las Notas de Pedidos y el
triplicado de las Ordenes de Servicio.

CAPITULO V

EL CONTRATISTA, SU'3 REPRESENTANTES Y SU PERSONAL
ARTICULO N.° 37 PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligacién de permanecer en
las obras durante todas las horas de trabajo, para recibir, atender, y hacer ejecutar
las instrucciones, observaciones u érdenes que imparta la Inspeccién.
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ARTICULO N.° 38 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista presentara por escrito a la Inspeccién el nombre de la persona
o personas que lo representen en distintos sitios o secciones en que se subdividira
el trabajo.

Una vez reconocidos estos Representantes Técnicos, quedaran autorizados
para recibir las Ordenes de Servicio que extienda la Inspeccion y firmar recibo de
las mismas, estando el Contratista por ese solo hecho, obligado a su
cumplimiento.

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina
ni disminuye las responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego
. Complementario de las obras podra exigir que esta representacion sea
<<~,\.\ permanente y desempefiada por un profesional con titulo habilitante.

J'ARTICULO N.° 39 PERSONAL DEL CONTRATISTA

&
B
1

El Contratista sélo empleard operarios competentes en su respectiva
especialidad y en suficiente namero, para que la ejecucion de los trabajos sea regular
y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento del contrato.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccién
podra ordenar a éste, el retiro de la obra de todo el personal que por incapacidad,
mala fe, insubordinacién, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena
marcha de los trabajos. '

Estas ordenes seran apelables ante la D.P.V. y la resolucion de la misma debe
acatarse inmediatamente.

ARTICULO N.° 40 SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las
Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentacion y todas
aquellas disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Asi mismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal,
debiendo cumplir las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece
la legislacién citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquin,
suficientemente provisto con los medicamentos y ttiles de curacién que se requieran
para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su
personal.

ARTICULO N.° 41 SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podrad abonar a sus obreros salarios inferiores a los
establecidos oficialmente, debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por
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la jornada legal de trabajo.

En el obrador, en un lugar bien destacado, se colocara una copia de la lista
de jornales que se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo
correspondiente para tales trabajos.

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las leyes tanto
. Provinciales como Nacionales, que legislan la prestacién de trabajo,
entendiéndose que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas
en su oferta.

ARTICULO N.° 42 JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES
SOCIALES

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado en la obra,
abonar integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las
disposiciones que determinen la jornada legal de trabajo, siendo motivo de
suspension del pago de los certificados en tramite, la falta de cumplimiento de dichas
obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido serd comprobado y documentado en cada caso
por la Inspeccién, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista
debera presentar a requerimiento de la Inspeccion, el comprobante de pago de las
leyes sociales, cada vez que le sea solicitado. '

ARTICULO N.° 43 PARTE DE LOS TRABAJOS

El primer dia habil de la semana o quincena segin lo establezcan los pliegos, el
Contratista remitird a la D.P.V., con la firma del sobrestante o Inspector de Obra, un
parte en el que se harad constar los trabajos realizados en la semana o quincena
anterior, con la indicacién de equipos, lugares donde se trabaje y cantidades de obras
ejecutadas clasificadas por Items del Contrato.

La D.P.V. establecera el formulario para la presentacién de estos partes y la
inobservancia de esta disposicién podra ser penada con multa segiin lo establece el
Articulo N.° 76 de este Pliego.

ARTICULO N.° 44 DOCUMENTACION EN OBRA

El Contratista conservard en la obra copia ordenada de todos los documentos
del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los trabajos
que se ejecuten.

CAPITULO VI
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ARTICULO N.° 45 PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
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El Contratista realizara totalmente los trabajos materia del contrato, dentro de
plazo estipulado en el Pliego Complementario.

Todo plazo de ejecucion se entiende contado a partir de la fecha del primer Acta
de Replanteo parcial o total o del Acta de Iniciacion de los trabajos segun sea
pertinente.

El Contratista serd responsable de toda demora en la ejecucion de las obras,
salvo prueba en contrario a cargo del mismo.

ARTICULO N.° 46 INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
 realizacién de la obra y respondera de los defectos que puedan producirse durante la
:f:\jecucién o conservacién de la misma, hasta la recepciéon definitiva. Cualquier
ﬂ-‘_ﬁciencia o error que comprobare en el proyecto o en los planos, debe comunicarlo
la D.P.V. antes de iniciar los trabajos.

)
|

RTICULO N.° 47  REPLANTEO DE LAS OBRAS

El replanteo total o parcial sera efectuado en forma conjunta entre la D.P.V. y el
Contratista. Debe ser realizado dentro de los diez (10) dias de firmado el Contrato y
el Contratista tendra que formalizar sus observaciones en igual término a partir del
acto de replanteo.

Es obligacién del Contratista por si o por sus representantes en obra, participar
en las operaciones de replanteo y en caso que no lo hiciera, se le dara expresamente
por conforme con las actuaciones de la Inspeccion, no admitiéndose sobre el
particular reclamo alguno de ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente.

Las operaciones de replanteo seramn efectuadas prolijamente, estableciendo

_. marcas, mojones o puntos de referencias, que el Contratista, esta obligado a

conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad durante el periodo de
ejecucion de la obra.

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrarda acta
cuadruplicado, en la que se hara constar:

1°) Lugar y fecha del acto.
2°) Denominacién y ubicacion de las obras a ejecutar.
3°) Nombre de los actuantes.

4°) Todo otro antecedente que la Inspeccién crea oportuno incluir (cantidades,
computos, croquis}.

5°) Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las
operaciones del replanteo.
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6°) El acta debera ser firmada por el Inspector y el Contratista o su
Representante expresamente autorizado y el Director Técnico de obra.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales,
utiles u otros, serd por exclusiva cuenta del Contratista.

Si ocurriera el extravio de sefiales o estacas y fuera menester repetir las
operaciones de replanteo, el Contratista debera pagar ademas de los nuevos gastos,
el importe proveniente de los gastos de movilidad, viaticos, sueldos y jornales de los
empleados de la D.P.V. que tengan que intervenir.

a . l
ARTICULO N.° 48 INICIACION DE LOS TRABAJOS

Extendida el primer Acta de replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos
dentro de los diez {10) dias subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que
este pliego establece. En caso de no ser necesario el replanteo, el plazo sera de veinte %
(20) dias desde la fecha de la firma del Contrato.

ARTICULO N.° 49 OBRADOR

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciacién de los Trabajos,"\... \“;‘
se fijara el lugar de ubicacién del obrador, todo en forma adecuada a la naturaleza de

los trabajos.
La Inspeccién tendra en todo momento, libre acceso al mismo.

El obrado debera cumplimentar lo establecido en el ARTICULO N.° 22 del P.B. y
C.C.

El obrador sera instalado en terrenos y/o instalaciones propiedad de la D.P.V.
disponibles en la zona de las Obras. El Contratista al momento de resultar
adjudicatario los recibirdn en cornodato, para materializar sus instalaciones, guardar
equipos y demas trabajos necesarios. El Contratista se hara cargo del correcto
mantenimiento de estas instalaciones durante el plazo que dure el contrato.

ARTICULO N.° 50 CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES

En todas las obras se utilizaran materiales de primera calidad y en buen estado,
que deberan ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se
determinen en las especificaciones técnicas.

La Inspeccion aprobard o rechazara dichos materiales segan corresponda de
acuerdo a los resultados de los ensayos, a tal efecto tendra amplias facultades para
inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier momento y lugar durante la preparacion,
almacenamiento y utilizacién.

No se permitira la utilizacién de los materiales, que habiendo sido aprobados, se
tornaran por cualquier causa inadecuados para su uso en la obra.
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El Contratista a pedido de la Inspeccidn, facilitara los medios necesarios pardla
toma de muestras de materiales y entregara sin cargo alguno la de los materiales a
emplear en obra. '

En caso de que la D.P.V. suministre materiales, lo mismo sera indicado en las
Especificaciones Técnicas Particulares de los items correspondientes.

ARTICULO N.° 51 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y UTILES -
METODOS DE TRABAJO

El Contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio
de la D.P.V. se necesite para la buena marcha de aquella. No podra utilizar en otros
trabajos ninguna parte de estos abastecimientos sin autorizacion de la Inspeccion.

Estara también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspeccién

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de
los mismos, los métodos, materiales y equipos adoptados por el Contratista,
parecieran ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspeccion, ésta podra ordenar que
los perfeccione o reemplace por otros mas eficaces. ‘

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no

exime al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la
obra ejecutada o la demora en terminarla.

ARTICULO N.° 52 SISTEMAS PATENTADOS

Si en la ejecucién de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos
patentados, debe presentar anticipadamente a la Inspeccién, los permisos que lo
autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos.

El contratista serd el tnico responsable de los reclamos o juicios que se
promoviere a la Administracién por uso indebido de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, debera de
inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Sila D.P.V. lo considerase
conveniente, podra exigir el mantenimiento del elemento patentado y sera obligacion
del Contratista hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su
empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la
Inspeccion efectuara las gestiones y gastos necesarios con cargo al depodsito de
garantia del Contratista.

ARTICULO N.° 53 OBRAS OCULTAS

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobacién de los materiales
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y obras cuya calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por
pertenecer a trabajos que deben guedar ocultos.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse en
la respectiva acta.

ARTICULO N.° 54 VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras la Inspeccién podra
ordenar la demolicién, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias, para
cerciorarse del fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, los
gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista, en caso contrario
seran abonados por la D.P.V,

ARTICULO N.° 55 TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccién rechazard todos los trabajos en cuya ejecucién no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en
los pliegos respectivos y en los planos del proyecto.

Es obligacion del Contratista rehacer todo trabajo rechazado de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo
alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran
aplicables.

ARTICULO N.° 56 TRABAJOS NOCTURNOS

P . ] 2l
Las obras podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de acuerdo con los
horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningun trabajo nocturno podra
ser realizado sin previo conocimiento de la Inspeccién.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe ser
suficientemente iluminado para la seguridad del personal y buena ejecucién de los
trabajos. En cualquier caso, se considera que los gastos inherentes a los trabajos
efectuados durante la noche, estan incliidos en los precios unitarios contratados.

Toda excepcién al régimen comiin de trabajo (prolongacién de jornada normal,
trabajos nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe
ser autorizado en todos los casos por la Inspeccién, siendo por cuenta de Contratista
los problemas laborales pertinentes y la mayor erogacion en jornales, si
correspondiere, tanto para su personal como para el personal de la Inspeccién
afectado.

ARTICULO N.° 57 SENALAMIENTO Y PROTECCION

Es obligacion del contratista sefalar de dia con letreros y banderas
reglamentarias y por la noche con luces de peligro, toda interrupcién u obstaculo en
la zona de transito de la obra donde exista peligro, v en las excavaciones colocar

“2024 - Afio del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Republica Argentina”



%= SantaFe DPV!

FROVINCIA DIRECCION PROVIN

D
protecciones adecuadas. Ademas, tomara las medidas de proteccién necesatiag en’
todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes. El Contratista
sera el tinico responsable de los accidentes que se produzcan y se commprueben hayan

ocurrido por causa de sefialamiento o protecciéon deficiente.

Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente
mientras dura la ejecuciéon de las obras

ARTICULO N.° 58 DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El Contratista tomara oportunamente todas las disposiciones y precauciones
necesarias para evitar dafios al personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea
por maniobra en el obrador, por accién de las maquinas herramientas u otras causas
relacionadas con la ejecucién de los trabajos. El resarcimiento de los perjuicios que
no obstante se produjeran, correrda por exclusiva cuenta del Contratista. Esta
responsabilidad subsistira hasta que se verifique la finalizacion de la obligacién
contractual.

-
ARTICULO N.° 59  MARCHA DE LOS TRABAJOS

'El Contratista ajustara sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de
atraso en su cumplimiento, la Inspeccién ordenaré su intensificacion, el Contratista
debe acatar sin discusion las 6érdenes que se le impartan.

Las demoras en la ejecucién de los trabajos daran lugar a la aplicacion de las
sanciones que este pliego establece.

ARTICULO N.° 60 RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS |

El contratista debe facilitar la marcha simultanea y sucesiva de los trabajos
ejecutados por él y de los que la Administracion decida realizar directamente o por
intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido
formule la Inspeccién respecto al orden de ejecucion de los trabajos.

Ademas, esta obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas
contratistas, ajustandose a las indicaciones que se le imparta y al espiritu de los
planos y especificaciones. Permitira ademas a los otros contratistas el uso de
andamios, montacargas, energia eléctrica u otros elementos, cuyo uso comun
resulten indispensables para la mejor marcha de la obra, previo los convenios que a
tales efectos se realicen.

En caso de discrepancia entre las partes, se sometera la cuestion al arbitraje de
la D.P.V. Si el Contratista experimenta demoras o fuera entorpecida la marcha de sus
trabajos, por falta, o negligencia, o atraso de otros contratistas, debera dar
inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccién para que ésta tome las
determinaciones que hubiere lugar.

En principio, la vigilancia general de las obras estara a cargo del Contratista.
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ARTICULO N.° 61 PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo la realizacién de los tramites
y obtencion de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y
Comunales, en nombre de la D.P.V. que resulten necesarios con motivo de la
gjecucion de la Obra.

Los mismos deberan gestionarse con la antelacion suficiente para no afectar el
plan de obras a ejecutar. |

ARTICULO N.° 62 SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecucion, o por otra
causa, la Inspeccidn juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la
realizacién de las obras contratadas, comunicara por escrito la orden correspondiente
al Contratista, procediéndose a la medicién de la obra ejecutada en la parte a que
alcance la suspension, labrandose acta del resultado.

Si la suspension de la obra excede los treinta (30} dias, al término de ese plazo,
se libraran los certificados por el trabajo realizado a satisfaccién, sin perjuicio del
derecho del Contratista al reclamo por dafios y perjuicios que la suspension ocasione.

Previa conformidad de la Inspeccién, el Contratista podra suspender la marcha |
de los trabajos durante el periodo de licencia anual del personal, sin que por ello dé
lugar a ampliacién del plazo contractual. |

ARTICULO N.° 63 PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista podra solicitar prérroga del plazo para la ejecucion de la Obra
hasta diez (10) dias antes del vencimiento del plazo contractual, la que sera otorgada
siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son
imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomaran en consideracion
especialmente las siguientes causas:

a) Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones
climaticas adversas, de acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario.

b} Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias, y
en general causas que, sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la
interrumpan o disminuyan.

ARTICULO N.° 64 FINALIZACION DE OBRA

El Contratista ejecutara las tareas solicitadas en el presente Pliego durante todo
el periodo de vigencia del contrato. La obra se considerara finalizada habiendo
finalizado el mencionado plazo, y habiéndose verificado por parte de la Inspeccmn de
Obras un estado de calidad satisfactoria de las obras realizadas.
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CAPITULO VII
MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO
ARTICULO N.° 65 MEDICION DE LA OBRA

Al tratarse de un contrato de obras de mantenimiento, la Inspeccién de Obras
verificara mensualmente que se hayan realizado las tareas necesarias, conforme al
alcance y distribucién de los trabajos que conforman el contrato, para conservar la
red vial en perfectas condiciones de servicio para el usuario de acuerdo con los
estandares de calidad exigidos en las especificaciones técnicas.

ARTICULO N.° 66 MEDICION DE ESTRUCTURAS OCULTAS

En el libro de actas se detallaran las mediciones de los trabajos que deban
quedar ocultos a medida que se vayan ejecutando. Estos detalles que se acompafiaran
con los croquis que se crean necesarios para su perfecta interpretacion, seran
firmados por la Inspeccién y el Contratista. Para proceder a la liquidacion de dichos
trabajos, los valores consignados en el libro de actas seran los tinicos a considerar.

> ARTICULO N.° 67 CERTIFICADOS DE LAS OBRAS

I Las obras seran certificadas mensualmente por la D.P.V. El monto de cada
/“certificado mensual serd el equivalente al monto total del contrato, distribuido
uniformemente a lo largo de los 24 meses de plazo (1/24 del monto total de contrato).

Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad suficiente de obra, de
acuerdo al plan de trabajos previsto, a consideracién de la D.P.V., el monto del
certificado sufrira como consecuencia un descuento proporcional a los trabajos no
ejecutados. No obstante lo anterjor, los trabajos no ejecutados en un mes no podran
ser recuperados en el mes siguiente, por entenderse que las tareas a ejecutar no son
acumulativas, sino que son de conservacion permanente. Esto significa que los
descuentos en los certificados que se generen por trabajos no ejecutados, no podran
ser recuperados en certificados posteriores.

Los certificados seran acumulativos y tendran el caracter de documentos
provisorios, de pago a cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidacion

final.

ARTICULO N.° 68 FONDO DE REPARO

De cada certificado mensual, excluido los acopios, se deducira el importe del
cinco por ciento (5 %) del valor del mismo, salvo que ¢l Pliego Complementario
establezca un porcentaje mayor. Estas deducciones se retendran y constituiran el
“Fondo de Reparo” como garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta la fecha
de recepcion definitiva de los mismos. Este fondo podra ser sustituido, -a pedido del
Contratista segiin lo establece la reglamentacion de la Ley.

ARTICULO N.° 69 GARANTIAS (INTERESES)
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Las garantias constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente
Pliego de propuesta, de contrato, y Fondo de Reparo, no devengaran intereses.

CAPITULO VIII
RECEPCION DE OBRA
ARTIiCULO N.° 70 PLANO CONFORME A OBRA

No aplica para esta licitacion

ARTICULO N.° 71 PRUEBA DE LAS OBRAS

No aplica para esta licitacién

ARTICULO N.° 72 RECEPCION PROVISIONAL

No aplica para esta licitacion

ARTICULO N.° 73 PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

No aplica para esta licitacion

ARTICULO N.° 74 RECEPCION DEFINITIVA

Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere
observaciones por parte de la Inspeccion, la D.P.V. extendera dentro de los treinta
(30) dias de ser solicitada por el Contratista, el Acta de Recepcién Definitiva de la
obra, que debera suscribir conjuntamente con el Contratista o su representante
autorizado.

A tal fin, la Inspeccién indicaié a la D.P.V. la necesidad de designar al técnico o
los técnicos que procederan a la recepcién definitiva de la obra.,

Ya designada la Comisién Receptora, la D.P.V. le indicard por escrito las
modificaciones de obras dispuestas o aceptadas por la Inspeccién, y las observaciones
relativas a obras defectuosas, en caso de corresponder.

Silas obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a las
especificaciones técnicas, y 6rdenes dadas por Ia Inspeccion, se diferira su recepcion
hasta que se corrijan los defectos que presenten.

Si el Contratista no realizase los trabajos de conservacién y reparacién
necesarios, previa intimacién y vencido el término que se establezca, la D.P.V.
procedera a recibir la obra de oficio y determinara la proporcién en que se afectaran
las garantias y créditos pendientes.

En el acta de recepcion, se dejara expresa constancia de la fecha de terminacién
de los trabajos, y sera a referéndum de la Superioridad de la D.P.V.
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De las Actas de recepcion deberd entregarse al Contratista una copia

CAPITULO I1X
MULTAS
ARTICULO N.° 75 MULTAS

Ademas de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los
demas documentos del contrato, se impondran multas por las causas especificadas
en los articulos siguientes. La imposicién de las penalidades establecidas en este
capitulo, no impide la aplicacién de otras que estuvieran en el mismo o en otro
documento del contrato.

Dejase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este Pliego
y demas documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al
importe de las obras contratadas mas su actualizacion, conforme a su régimen de
variaciones de costo.

\ ARTICULO N.° 76 MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS
} } Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los diez (10} dias de la fecha
/s 4 del acta de Replanteo Inicial, o de los veinte (20) dias de la firma del contrato, si
" aquella no fuere necesaria, incurrira en una multa equivalente en el (1/2 oj00) medio
por mil del importe del contrato, impuestos incluidos, por cada dia de demora en
iniciar las obras, considerandose que éstas han dado comienzo cuando la Inspeccion
extienda la constancia respectiva en €l libro de actas.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza
al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el ntimero de dias
correspondientes a aquélla. Sélo se incluiran en el computo del plazo contractual, las
prérrogas y ampliaciones concedidas.

ARTICULO N.° 77 MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién de los trabajos dentro del
plazo contractual, incurrird en una multa equivalente al (1/2 oo0) medio por mil del
importe del contrato, impuestos incluidos, por cada dia de atraso en la terminacion
de obra.

ARTICULO N.° 78 FALTAS E INFRACCIONES

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego o a los demas pliegos
o a las érdenes escritas de la Inspeccién y Resoluciones de la D.P.V., se hara pasible
a la imposicién de multas que podran variar del (1 /2 o/00) medio al (10 o700) diez por
mil del monto del contrato, impuestos incluidos, segun la importancia de la infraccion
a exclusivo juicio de la D.P.V. y siempre que no se trate de casos explicitamente
contemplados en otros articulos. Estas multas podran ser reiteradas diariamente
hasta el cese de la infraccion.
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ARTICULO N.° 79 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS

Producido un caso de aplicacion de multas, la Inspeccidén comunicara el hecho
ala D.P.V,, proponiendo en forma fundada la aplicacién de la multa correspondiente.
La D.P.V. previo estudio, resolvera lo pertinente.

Toda multa impuesta sera hecha efectiva del primer certificado de pago que se
extienda al Contratista, y si el importe de éste no alcanzara a cubrirla, debera ser
completado de los sucesivos certificados u otros créditos que tuviera a cobrar el
Contratista, mediante descuentos.
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ARTICULO N.° 1 Objeto del Pliego Complementario

El presente pliego establece las bases y condiciones complementarias a que se
ajustara la Licitacion, respecto de la oferta, adjudicacién, contratacién, ejecucién,
inspeccion, recepcién y todo otro procedimiento asociado directa o indirectamente al
Contrato de Obra Publica y todos los requerimientos propios del mismo, cuyas
especificaciones se detallan por separado.

ARTICULO N.° 2 Denominaciones - Significado

A los efectos de la aplicacién de este Pliego y todo otro documento contractual
de la obra, se emplearan las siguientes denominaciones:

PLIEGOS: Son las distintas piczas o legajos en que se agrupan las Condiciones
Generales, Complementarias, Particulares y Técnicas, planos de conjunto, planos de
detalle y demas datos y estipulaciones que, en su conjunto, constituyen los
documentos o bases de la licitacion.

OFERENTE/PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formula la Oferta.

OFERTA: Conjunto de documentos, requisitos y propuestas, presentados por el |
oferente. '

PROPUESTA: Presupuesto o precio y condiciones de laOferta preseﬁtada por el
Oferente/Proponente.

CONTRATISTA: Adjudicatario del Contrato de Obra Publica.

INSPECCION DE OBRA: Agente/s de la D.P.V., encargado/s de la supervision
contractual de la Obra. ‘

REPRESENTANTE TECNICO: Representante del Contratista en obra encargado de
la conduccién de la misma.

REPRESENTANTE LEGAL: A la persona designada con poder acreditado, por el
oferente, adjudicatario, contratista o proveedor para resolver cuestiones vinculadas a

la oferta o el contrato, seglin corresponda.

ARTICULO N.° 3 Inscripcién en el registro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o de actualizacion
emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de
la Provincia de Santa Fe; dejandose constancia que previo a la adjudicacion los
Oferentes deberan cumplimentar con los tramites iniciados y establecida en los
Pliegos segun Resolucién N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial: PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 54/100
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($ 674.584.497,54).

Plazo de la Obra: 24 (Veinticuatro) meses
Especialidad: 450 DESMALEZAMIENTO EN ZONAS DE CAMINOS

| En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacién las Normas
del Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacién de la obra la Capacidad minima de contratacion anual
debera ser de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS, MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 77/100
($ 337.292.248,77)/

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad Técnica de contratacion en la
3, especialidad Codigo 450 debera ser de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
\MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

.ECON 7'7/100 ($ 337.292.248,77).
)

‘{' OBSERVACIONES: En caso de que la Oferta sea presentada por DOS (2) o mas
%/ firmas oferentes en U.T., la CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION POR
ESPECIALIDAD Y SU CAPACIDAD DE CONTRATACION resultara de la suma
ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas de acuerdo
al porcentaje de participacion de cada una de ellas enla U.T., en ningan caso el monto
resultante podra superar su CAPACIDADTECNICA y/o su CAPACIDAD DE

CONTRATACION respectivamente.

ARTICULO N.° 4 Mantenimiento de la propuesta

Los proponentes deberan mantener sus ofertas durante un plazo de 120 dias
contados a partir de del dia -de apertura de la licitacion; prorrogables por igual
‘término. Si asi no lo hicieran perderan el depésito de garantia. Deberan dejar expresa
constancia del mantenimiento de su oferta durante el plazo mencionado.

La comunicaciéon de renuncia al mantenimiento de la oferta por parte del
proponente, no importara la pérdida de la garantia de la oferta. :

ARTICULO N.° 5 Plazo de ejecucién de las obras

El plazo total para ejecucién de las obras es de 24 (veinticuatro) meses
calendarios contados a partir del Acta de Replanteo o en su defecto del Acta de
Iniciacién de los trabajos. Este plazo podra ser ampliado por un periodo adicional de
hasta doce (12) meses, si asi lo requiere la ejecucion del contrato.

En caso de que se acuerde una ampliacion del plazo de ejecucion, los precios
base establecidos en el contrato original permaneceran inalterables y no seran objeto
de modificacién. En otras palabras, la ampliacién del plazo no dara lugar a ajuste
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alguno en los precios base del contrato.

En virtud de lo expuesto anteriormente, el precio final de la ampliacion del
contrato sera proporcional al plazo de ampliacion concedido.

ARTICULO N.° 6 Prérroga de la contratacién

Se admitira la prérroga de la contratacién por un plazo de 12 (doce) meses
calendarios consecutivos por Unica vez. La prorroga deberda realizarse en las
condiciones y precios pactados originariamente.

A los efectos del ejercicio de esta facultad, la reparticiéon D.P.V. debera comunicar
la utilizacién de la prorroga con una antelacion de 30 dias corridos al vencimiento del
plazo de obra.

ARTICULO N.° 7 Régimen legal

La licitacion y Contratacién de las Obras a Ejecutar se efectuaran de
conformidad con las disposiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones
Complementarias y la documentacién anexa. En caso de contradiccion entre los
diversos elementos que la integran, se establece’el siguiente orden de prelacion:

1) Planos de la obra licitada incluidos en el Legajo.
a) De detalle.
b) De conjunto.
2) Pliegos. |
a) Bases y Condiciones Complementarias.
b) Especificaciones Técnicas Particulares,
c) Bases y Condiciones Generales.
d) Especificaciones Técnicas Generales.
3) Presupuesto Oficial.
4) Ley de Obras Publicas y su Dto. Reglam,

ARTICULO N.° 8 Fijacién de domicilio - Informacion suplementaria

Las Empresas deberan obligatoriamente fijar domicilio especial en la ciudad de
Santa Fe para todos los efectos emergentes de la presente Licitacion,

A través de la Direccién de Coordinacién y Despacho de la Direccién Provincial
de Vialidad y/o del sitio web oficial del gobierno de la provincia, con 72 horas de
antelacion al acto de apertura deberan recabar toda informacién suplementaria y/o
modificaciones que pudieran eventualmente . producirse con relacién a dicha
Licitacién.

En caso de incumplimiento| de la presente disposicién, no podran aducirse
desconocimiento de las modificaciones y/o Resoluciones que adopte la Direccién
Provincial de Vialidad.

ARTICULO N.° 9 Fianza

La Contratista debera presentar una fianza que garantice el mantenimiento de
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la Propuesta por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la
{(articulo N.° 26- Ley N.° 5.188).

ARTICULO N.° 10 Impugnacién

Todos los Oferentes tienen derecho a impugnar el Acto de Apertura o cualquiera
de las Ofertas dentro del término de tres (03) dias habiles administrativos, de
efectuado el mismo. La impugnacién debe ser fundada y por escrito y seréa resuelta
conjuntamente con la Adjudicacidn.

Para que la impugnacién sea tenida en cuenta, se debera realizar un depoésito en
pesos igual al 3 % (tres por ciento) del presupuesto oficial de la licitacion, en la
indicada por la D.P.V. a tal fin, presentandose la constancia del pago en forma

"‘-%anunta con el escrito de impugnacion.

X\ El deposito sera reintegrado al oferente impugnante, dentro de los 30 (treinta)
dias de dictado el Acto Administrativo que lo resuclva, solo en el caso que la Empresa

Haga lugar a la impugnacion.

A

No se aceptaran ningin otro tipo de presentaciones que no se ajusten a lo
especificado anteriormente.

Cuando un oferente impugne dos o mas ofertas, debera efectuar tantos depésitos
como impugnaciones realice.

ARTICULO N.° 11 Movilidad a cargo de la Contratista

La Contratista debera proveer a la Direccién Provincial de Vialidad, con
anterioridad a la firma del Acta de Iniciacién de los trabajos, 1 (una) movilidad de
1.950 ¢m?® de cilindrada minima, equipadas con todos los elementos de seguridad
reglamentarios y doble air-bag, modelo 2022 o mas reciente. Los vehiculos seran
recepcionados previa conformidad de la D.P.V. - €én la obra, al momento de la firma

-~ de la referida acta. Dicha movilidad estara afectada a la Direccién Provincial de
Vialidad, la que sera devuelta a la contratista con la Recepcién Definitiva de la obra.

Estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de: péliza de seguro total,
patente, repuestos, neumaticos, combustibles, lubricantes, reparaciones de todo tipo
incluyendo mano de obra y repuestos, servicios de lavado de las unidades y todos los
gastos derivados de su utilizacién. A tal efecto, se considerard un uso minimo de
10.000km mensuales. Si los automotores sufrieran desperfectos que obligaran a
ponerlo fuera de servicio por un periodo mayor de cinco (5} dias corridos o en caso de
accidente o robo, el Contratista deberd proveer una movilidad similar dentro de los
cinco (5) dias habiles de vencido dicho plazo.

La movilidad en cuestién debera contar con el debido vinilo identificatorio de la
firma adjudicataria y con el vinilo del logo oficial de la provincia de Santa Fe, conforme

lo estipulado por la Secretaria de Comunicacion del Ministerio de Obras Publicas.

ARTICULO N.° 12 Estudio de las Ofertas
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La Comisiéon de Estudios designada para elaborar el Informe de Preadjudicacion,
podra solicitar a los oferentes informacion complementaria o subsanaciones formales,
no sustanciales, que considere menester dentro del plazo que se senale al efecto, para
efectuar la debida comparacién entre las mismas.

Seran elementos de juicio, determinantes de la adjudicacion, el estudio de los
andlisis de precios y del rendimiento de los equipos con los que cuenta el proponente
para la realizacién de los trabajos; asi como la liberacién de los mismos condicionada
al inicio de los trabajos.

Es siempre facultativo de la D.P.V. rechazar todas las propuestas, dejar sin
efecto el procedimiento en cualquier momento por razones de legitimidad o de
oportunidad, meérito y conveniencia, o declarario desierto o fracasado total o
parcialmente, sin que ello otorgue derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los
interesados. :

ARTICULO N.° 13 Mejora cde Precios

Si entre las Ofertas admitidas hubiere dos o mas cotizaciones que, a criterio de
la D.P.V,, fueran consideradas igualmente convenientes, que las diferencias
comparativas de precios entre esas ofertas no fuesen mayores al tres por ciento (3 %)
vy que sean evaluadas como mas ventajosas que las restantes, se llamara a mejora de
precios entre esos Oferentes exclusivamente.

La respuesta al pedide de mejora de precios se concretara mediante una nueva
presentacidén, con iguales requisitos a los exigidos para la confecciéon del “Sobre
Propuesta”. A tal efecto se fijara plazo para la presentacién de la mejora de precios,
estableciéndose ademas fecha y hora de apertura, lo que se comunicara formalmente
a dichos Oferentes.

Previamente a lo indicado en este articulo se aplicara, de corresponder, la Ley de
Compre Santafesino que estuviere vigente. |

ARTICULO N.° 14 Errores

El Oferente sera responsable por los errores formales que pudieran existir en las
cifras volcadas en la planilla "Detalle de Propuesta". Sin perjuicio de ello se tendra en
cuenta que cuando se indiquen valores en niimeros y letras, y en caso de que existan
discrepancias se tomara como correcto el indicado en letras.

ARTICULO N.° 15 Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones

El oferente presentard con su propuesta un plan de trabajos en el que se
muestren las tareas a gjecutar mensualmente y un control de calidad, con la finalidad
de organizar y programar los sectores y frentes de trabajo. Esta planificaciéon debe ser
elaborada en funcién de lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares
de cada trabajo. |

Plan de trabajos:
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Este plan de trabajos a presentar es al solo efecto de organizar los trabajos a
ejecutar y no importara modificacién alguna sobre el monto de certificaciéon de obra
de cada periodo. Asimismo, si la Inspeccion de Obras considera en cualquier
momento que es necesario modificar este plan de trabajos, por priorizar determinadas
obras puntuales en la red vial contratada, el plan de accién propuesto se modificara
consecuentemente.

Control de calidad:

El contratista debera presentar al inicio de la obra, junto con el plan de trabajo,
su manual de autocontrol de calidad. Este manual debera incluir la metodologia que
se utilizara, las acciones que se implementaran y los recursos con los que se cuenta.
La responsabilidad del control de calidad de los trabajos y obras realizadas en el
marco de los contratos de mantenimiento recae completamente en el contratista,
quien debera establecer sus propios procedimientos de autocontrol, los que seran
aprobados por esta Direccion.

RTICULO N.° 16 Presupuesto y anilisis de los precios unitarios cotizados

i Los Proponentes deberan presentar su Propuesta, la cual consistira en un Unico

.walor global para la ejecucién de la obra completa, durante todo el plazo de obra, mas
/un renglén que refiera a la sefializacion provisoria de obra, la cual sera certificada
independientemente, respetando lo dispuesto en la Especificacién Técnica
correspondiente. La Propuesta, entonces, estara conformada de la siguiente manera:

Servicio de conservaciéon y puesta en valor de zona de caminos gl, 1

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes deberan entregar un analisis de
precios para cada uno de los trabajos a realizar en el transcurso de la obra,
compuesto por los siguientes sub items. Conjuntamente el oferente debera entregar
una propuesta de las cantidades que estima realizar de cada uno de los sub items,
durante toda la duraciéon del contrato, en funcién del estudio y andlisis que debe
realizar de la zona de trabajos. Asimismo, al momento de la oferta debera presentar
en caracter de Declaracién Jurada un relevamiento/ inventario de los elementos
existentes, en referencia a alcantarillas, sefializacién vertical y barandas metéalicas
tipo Flex-Beam.

Movilizacién de Obras Gl 1
Sefnalizacién transitoria de obra en construccién Gl 1
Desmalezado Manual Ha. (42,2.8)*
Desmalezado Mecanico Ha. (5638)*
Control de Especies Lefiosas Ha. (14)*
Calce y perfilado de banquinas km (155)*
Limpieza y rectificaciéon de cunetas km (133)*
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Reparacién y mantenimiento de alcantarillas | GL 1
Defensa metalica Flex - Beam: Reposiciénn/ Mantenimiento GL. 1
Sefializacién vertical: Reposicién/ Mantenimiento GL. 1

* Cantidades estimativas, sujetas a modificacién en: funcién del relevamiento de cada oferente

La presentacién de los analisis de precios de cada uno de estos sub items no
representara modificacién alguna al monto total de la oferta. Se entregaran al solo
efecto de poder realizar la evaluacién economica de las ofertas y de la composicién de
los factores de redeterminacion.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto
en el ANEXO.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los
insumos y valores agregados necesarios para la ejecucién total del Item pertinente,
en un todo de acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del
presente Pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, los Planos
Generales y Computos Métricos correspondientes.

Los analisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacién de la
Direccién Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo
N.? 43 de la Ley N.° 5.188 de Obras Pablicas

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios con
respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc.,
que demanda la ejecucién de los trabajos conforme a las Especificaciones del
proyecto, no justificaran modificacién alguna eri los precios unitarios cotizados,

El incumplimiento de los requerimientos de la Direccién Provincial de Vialidad,
conducentes a la aprobacién de los analisis de precios conforme se indicéd
anteriormente, serd motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacién, su propuesta y los analisis de
precios correspondientes, en dispositivo digital, Pendrive o disco compacto (CDj},
Unicamente en formato de EXCEL (.xls), como 'asi también si posee base de datos
referenciadas, deben incluirse las mismas, con las rutas de acceso y claves si las
tuviera. No podran ser archivos de sélo lectura. Copia de este archivo electrénico sera
enviado a la Direccion de Programacién Econémica y Costos de la D.P.V.
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ARTICULO N.° 17 Antecedentes Técnicos y Equipos

Antecedentes Técnicos:
Conforme lo establecido en el inciso 13° del ARTICULO N.° 11 del Pliego de Bases
y Condiciones Generales, se presenta a continuacioén las exigencias de presentacion

relativas a los antecedentes técnicos:

A) _Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el Capitulo I - articulo N.° 3 del Pliego de Bases
y Condiciones Generales, las firmas proponentes deberan demostrar una idoneidad
que resulte satisfactoria a juicio de la D.P.V. Para ello, los proponentes deberan
presentar un detalle certificado, con caracter de Declaracién Jurada de las obras que
hayan ejecutado a su cargo, que contemplen en sus items o tareas los trabajos
involucrados en la presente licitacién, en caracter de exclusivos o complementarios.

Equipos:

Conforme lo establecido en el inciso 8° del ARTICULO N.° 11 del Pliego de Bases
/'y Condiciones General, se presenta a continuacién las exigencias de presentacion
relativas a los equipos: -

B] _Equipos

Los proponentes deberan acompafiar la propuesta con un listado de la
magquinaria de su propiedad que esté disponible en el momento de la oferta. De cada
méaquina se debera indicar la marca, potencia o capacidad y ubicacién. La Direccion
Provincial de Vialidad tendra derecho a inspeccionar la maquinaria listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya maquinaria
que el proponente se comprometa irrevocablemente, en caso de que resultare
adjudicatario, a adquirir u obtener para su utilizacién en la obra; la cual debera estar
a disposicion durante el plazo que dure el Contrato.

C) Informacién incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/o el equipo
referido en B) sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccion
Provincial de Vialidad podra requerir el refuerzo y/o reemplazo del equipamiento
ofrecido y/o la ampliacién de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en
caso de no lograrse repuesta satisfactoria del Proponente.

Cuando la Direccién Provincial de Vialidad permita la presentacion de ofertas
conjuntas para dos o mas obras de una misma licitacién, se debera presentar una
planilla adicional con los equipos de refucrzo que se propongan para realizar el grupo
de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacién de dos o mas obras en forma
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‘independiente (“Grupo de obras individuales ), se debera presentar una “Planilla de
Equipos” por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusiéon simultanea
del mismo equipo en las distintas planillas.

- OBSERVACIONES: En caso de que la Oferta sea presentada por DOS (2) o mas firmas
oferentes en U.T., cada uno de sus integrantes debe cumplir con al menos veinticinco
por ciento (25%) de los requisitos minimos del/los valor/es indicado/s como
antecedente de obras ejecutadas para Oferentes individuales; y el integrante de mayor
participacién en la U.T. debera cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) de
los mismos. Adicionalmente la suma de los antecedentes técnicos ponderados por
participaciéon no debe ser inferior al total especificado en el pliego. - De no satisfacerse
absolutamente todos los requisitos enunciados precedentemente, la Oferta
presentada por la UT sera rechazada.

D) Planillas a presentar

Las planillas a presentar relativas a Equipos y Antecedentes Técnicos, se
presentan en la seccion ANEXOS, con sus respectiva referencias y aclaraciones d
columnas.

ARTICULO N.° 18 Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional
designado por la Empresa para ser su representacién ante la Reparticién y la
Inspeccion. La tarea sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecucion de los
trabajos contratados. '

El Representante Técnico deberda ser un profesional con titulo de Técnico,
Arquitecto o Ingeniero, con incumbencias en obras viales.

El Representante Técnico, previo a la presentaciéon de la oferta, debera haber
examinado y reconocido el lugar vy la zona donde se ejecutara la encomienda objetc
del presente pliego, como asimismo haber recogido todos los datos necesarios y
analizado los mismos. En tal sentido, debera conformar la Declaracién Jurada de
conocimiento de la zona de trabajos y la del inventario de elementos existentes.

ARTICULO N.° 19 Omisién de documentos en la propuesta

Complementando el ARTICULO N.° 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales se aclara expresamente que toda omision por parte de los proponentes, de
los requisitos exigidos por los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la
propuesta propiamente dicha, que no haya sido advertida en el acto de apertura,
podra ser suplida en el término de 48 horas de notificada al interesado por la D.P.V.

Queda ratificado asimismo que el Presupuésto vy Anédlisis de Precios preparados
conforme lo requerido por la Documentacién Licitatoria, estaran sujetos a la
aprobacion de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N.° 43 de la Ley
N.? 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacion para el logro de tal
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aprobacién no significara variacién alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podra la D.P.V. solicitar informaciones aclaratorias
a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas actuaciones
incorporarse a la Documentacion de la Adjudicacion.

ARTICULO N.° 20 Cumplimiento de Ias leyes N.° 2.429 y N.° 4.114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucién M.O.S.P. y V. N.® 543/97,
previo al acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la
Inspeccién de Obra copia certificada de las érdenes de trabajo o los comprobantes
legales establecidos por el Colegio de Profesionales correspondiente de la provincia
de Santa Fe, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos
profesionales pertinentes del/los Representante/s Técnico/s y Profesionales
habilitado/s en Higiene y Seguridad en el trabajo de la Contratista conforme a las
leyes provinciales N.° 2429 y N.° 4,114 y de toda otra disposicion legal modificatoria
o complementaria de las mismas.

Previo a efectuarse la recepcién definitiva de la obra, la Contratista debera
presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo anterior
correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacion con la
obra. Caso contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios Profesionales
‘que correspondan de tal incumplimiento,

ARTICULO N.° 21 Forma de ejecutar la obra — Accesos y transito

Debe tenerse en cuenta que la obra se ejecutara sin que interrumpa el acceso a
las propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera
tomar todas las medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N.° 22 Interpretacién de las normas

— Aun cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas
en el presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccién Provincial de Vialidad
se reserva el derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional
(ASTM, AASHTO, DIN, AFNO, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretacion de IRAM y VN
cuando circunstancias imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte
suficientemente clara o completa.

ARTICULO N.° 23 Obrador

La ubicaciény dispdsicién del Obrador debera ser aprobado por la Inspeccién de
Obra, sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

El Obrador se constituira de dimensiones adecuadas, y como minimo debera
contemplar un depdsito para materiales, insumos, herramientas, maquinas y
equipos.

Asi mismo, se debera contemplar los espacios destinados al uso del personal de
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obra que sean necesarios para cumplir con las normativas vigentes en la materia.

Sera exclusiva responsabilidad de la contratista, la constitucion, el
funcionamiento, resguardo y seguridad del obrador, como asi también el
cumplimiento de las normativas vigentes sobre el tema.

En complemento de lo dispuesto en el Articulo N° 49 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, la Reparticién posee de su propiedad las siguientes
locaciones que la Contratista puede considerar utilizar para montar un obrador
durante el periodo que dure el contrato. Para el montaje del mismo, se debera
coordinar con la Inspeccién y labrar previamente las actas correspondientes para
conformacién de un comodato.

1) Campamento EI
Trébol

ARTICULO N.° 24 Replanteo de las Obras

Con el acta de inicio de la obra, se realizara el replanteo de la red vial y la toma
de posesiéon para el mantenimiento de la misma, por el plazo de contrato.

ARTICULO N.° 25 Condiciones de seguridad en la obra

La Contratista estard obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional
N.? 19.587 /72 y su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional
N.° 24557 de Riesgo del Trabajo y Decreto N.° 911/96 y resoluciones
correspondientes, en lo referente a las condiciones de Higiene y Seguridad en el
trabajo, y de las demas que las sustituyan.

Al inicio de la relacién contractual y en forma previa a la iniciacién de los trabajos
la Empresa Contratista debera presentar a la Direccién Provincial de Vialidad la
siguiente documentacién en materia de Higiene y Seguridad:

» Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

» Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la
obra s/Resolucién N.° 35/98 del Decreto N.° 911/96 (Aprobado por la
Aseguradora de Riesgo de Trabajo contratada). Se debe destacar también que,
si durante la obra existiesen modificaciones con incorporacién de nuevos ftems,
la Empresa Contratista debera presentar un nuevo Programa de Seguridad
Unico o adecuar el anterior a la nueva situacién

» Copia del contrato de afiliacién a una aseguradora de riesgos del trabajo.

¢ Copia de la némina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya
fecha de emisidén no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacién de las
obras.

+ Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene
y Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la
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Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.
» Copiadelas planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion personal.
» Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por la
aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccién y numero de teléfono.
e Copia de comprobante de notificacion a los empleados de la identidad de la

aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al
articulo N.° 31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se
presente como auto asegurado en el marco de la Ley N.° 24.557, debera presentar copia
certificada y legalizada de la correspondiente acreditacién y autorizacion para operar en el
marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por
apoderados legales de la empresa con firmas certificadas ante escribano y legalizadas por

Colegio de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccién
de Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el Legajo
Técnico que incluya:

» Copia de aviso de obra.

e Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).

» Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

¢ Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccién personal.
s Copia de las capacitaciones realizadas.

e Copia de las visitas de la ART y SKT.

e Copia de la némina actualizada del personal afectado a las tareas.

 La misma deberd ser exhibida, a la Direccion Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio
de Higiene y Seguridad para la coordinacién de las acciones de prevencién durante todo el
tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacién en lo referente
a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad
estaran a exclusivo cargo de la Empresa Contratista. '

ARTICULO N.° 26 Garantia contractual

El adjudicatario debera constituir dentro de los veinte (20) dias contados desde la fecha
de notificacion de la adjudicacién, una garantia que avale el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del importe total
adjudicado.

El importe de la garantia de contrato debera ser actualizado en funcién de los importes
de adicionales de obra que se otorguen y de los importes de las sucesivas redeterminaciones
de precios que se gestionen, excepto que ya se haya aprobado la recepcion de la obra.
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- ARTICULO N.° 27 Fondo de reparn

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencién del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucién de los trabajos, hasta la fecha de la
Recepcién  Definitiva de los mismos (articulo N° 68 de la Ley
N.? 5.188).

ARTICULO N.° 28 Sistema de contratacién

Esta Obra se contratara por el sistema de Precio global con reconocimiento de
variaciones de costos. :

-
1) PROE F IS W o oenmeem A T AimdSendionn el S caus s Sandin moan T
ARTICULS N.° 292 Medicion YV EGLIG de AE s de los distintos BETODS OGS INLSETAN 1a

La medicién de los certificados se realizarda en forma mensual, distribuyendo
uniformemente el monto de contrato a lo largo de los 24 meses que constituyen el plazo de
obra. El inspector verificarda mensualmente que se hayan realizado las tareas necesarias,
conforme al alcance y distribucién de los trabajos que forman el contrato, para conservar la’
red vial en perfectas condiciones de servicio para el usuario, de acuerdo con los estandares
de calidad exigidos en las especificaciones técnicas.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir
del Gltimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley de Obras
Pablicas.

Las observaciones o falta de conformidad relativas a la medicién o clasificacién de obras
cubiertas o trabajadas cuyas medidas, caracteristicas, etc. puedan alterarse en el transcurso
del tiempo, por el uso o por otra'causa y que resulte dificultoso o imposible verificar
posteriormente, deberéan ser formuladas en la primera oportunidad que tales obras se
clasifiquen o midan. No tendra derecho el Contratista a reclamacion de ninguna especie, si
las observaciones no fuesen formuladas en el momento mencionado.

ARTICULO N.° 30 Importe del contrato en las multas

Déjese expresamente establecido que a los efectos de la aplicacién de las multas a que
se refieren los articulos del Capitulo IX - Multas, del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
debe interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones
y/o modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N.° 31 Inspeccion de los trabajos

La organizacion y ejecucion de los trabajos correrd por cuenta del contratista y la
inspeccion dirigira y controlard que los mismos se ajusten al plan de trabajos, pliegos de
condiciones y demés elementos del contrato.

En caso de que el contratista incumpla las normas contractuales o las reglas del arte a
criterio de la inspeccidén, esta ultima debera cursar la pertinente orden de servicio, sin
perjuicio de las demas sanciones que por éste u otro pliego pudieran corresponder.

ARTICULO N.° 32 Salario de obreios
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Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero
obra, no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N.° 33 Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido,
trabaje el personal de Inspeccioén de acuerdo a normas vigentes, A tal efecto, mensualmente,
la Administracién confeccionara una planilla con la liquidacion de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de obra y abonada por la D.P.V., descontando a tal
efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

ARTICULO N.° 34 Inspeccién de carga

La Contratista y/o subcontratistas, esta obligada al conocimiento y respeto de la Ley
Nacional N.° 24.449, Leyes Provinciales N.° 13.133 y N.° 13.838, Y Decretos N.° 2.311/99,
104/00, 1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o meodifique y/o
sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacién de la licitacién el
«"Certificado de Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa’, los que
seran expedidos por la Direccién General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Division:
i _,émbustibles, Multas y Lubricantes.

. Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en. virtud de infracciones
constatadas con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al momento
de abonarse la facturacion.,

La Direccién General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar
dicho descuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten otras infracciones en
el transcurso de la provision.

La “Inspeccion de Obra” y/o el “Area de Control de Cargas de la Reparticién D.P.V.”
deberan efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los méaximos de cargas de
materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten dentro de la obra o que
arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se comprueben infracciones
por excesos de carga debera proceder a hacer descargar los excesos, labrando las constancias
correspondientes e informando con las mismas a la dependencia técnica competente, a los
fines de la aplicaciéon de las multas pertinentes, acompafando con lo actuado la respectiva
boleta de infraccién con la firma del actuante, del infractor y de la autoridad policial a la que
debera dar intervencién.

ARTICULO N.° 35 Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de
esta Licitacién deberd ser ingresada por la Mesa de Entrada de la Direccion Provincial de
Vialidad, correspondiente al distrito de la Direccion Provincial de Vialidad, y no, sera
considerada sin la fecha y nimero asignado conforme al decreto N.° 4.174 /15 de Actuaciones
Administrativas.

ARTICULO N.° 36 Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N.° 3 de la Ley Provincial
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N.° 4.390 y sera obligacion de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y
extinguirlas dentro de las zonas de camino, ajustiandose en un todo a lo estipulado en la
citada Ley y su Decreto Reglamentario N.° 1.307 del 2 de mayo de 1955 y de las normas que
la sustituyan. l

A los fines pertinentes, debera recabar de la Secretaria de Agricultura de la Provincia o
del organismo que la sustituya, el asesoramiento que fuera menester, debiendo emplearse en
cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la oportunidad mas propicia a fin de
tender a lograr su total eliminacién impidiendo una eventual y posterior reproduccion.

|
Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacién enunciada se deberan
considerar distribuidos en los items del Presupuesto de obra.

ARTICULO N.° 37 Redeterminacién de precios

En esta obra tendra vigencia la Ley Provincial N.° 12.046/02, y sus Decretos
Reglamentarios N.° 3.599, N.° 3.873. Ademas, sera de aplicaciéon el Decreto N.°
3.163/21, por el cual se establece cque la Oferta econdémica que presente el Contratista, lo
sera a valores del mes anterior al de la apertura de la licitacidn; y el decreto N.° 0060/2024.

Conforme a lo expresado, sera de plena aplicacion la “Metodologia de Redeterminaciéon
de Precios de Contratos de Obras Pablicas” de la citada Ley. y toda otra normativa que en el |
futuro los reglamente y/o modifique y/o sustituya. ’

Los indices utilizados en la, polinémica de calculo que se empleara para las 3\ \%

redeterminaciones se ajustara a lo que a tal efecto disponga la Direccién de Programacion
Econdmica y Costos.

ARTICULO N.° 38 Compras y subcontratos |

Sera de aplicacién la Ley N.° 13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del
plexo normativo de esta legislaciéon.

ARTICULO N.° 39 Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccion de las
obras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en que
se encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término de la
Obra.

ARTICULO N.° 40 Calidad y Contyol de los Materiales

i

No aplica para esta licitacion

ARTICULO N.° 41 Causas de demora en la ejecucidon de las obras responsabilidad del
contratista., Ampliaciones de plazo '

En consonancia con lo establecido en el Pliegos de Bases y Condiciones Generales, el
Contratista sera responsable de toda demora en la ejecucidon de las obras salvo prueba en
contrario, a cargo del mismo, efectuada en la forma y dentro de los plazos que establece el
presente pliego.
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Si el Contratista se viese obligado a interrumpir en parte o totalmente los tra
causas que considere no le sean imputables, debera denunciar estas causas en un plaz
mayor a 48 hs. de producida, por escrito, a la Inspecciéon de Obra detallando claramente las
causas que le impidan el progreso de los trabajos. Se considerara que el Contratista asume
la responsabilidad de la demora si no efectuare la denuncia en el plazo enunciado.

La D.P.V. podra otorgar al Contratista una prorroga del plazo fijado para le ejecucion de
las obras si por un obstaculo independiente de la voluntad de aquel y no allanable por
gestiones del mismo, no pudiese éste iniciar las obras después del replanteo o tuviese que
suspenderlas o demorar su ejecucion.

En caso de que se introdujeran modificaciones de las obras contratadas que justifiquen
la ampliacién del plazo, se convendra el aumento del mismo entre la Inspeccién y el
Contratista, ad-referéndum de la D.P.V.

Toda prorroga del plazo debera ser prevenida y resuelta inmediatamente después de
producida la causa que la determina. El Contratista perdera todo derecho a la concesion de
prorrogas y exencion de penalidades por mora en la ejecucién de los trabajos si dejase

. transcurrir un plazo mayor de treinta (30) dias después del hecho, suceso u omisién en que

funde su pedido.

No aplica para esta licitacion

ARTICULO N.° 43 Mora en la iniciacion de los trabajos

El Contratista se hara pasible de estas penalidades tanto por mora en la iniciacion de
la Obra total, cuanto por la no iniciacién parcial de los distintos trabajos del contrato, de
acuerdo con el “Plan de Trabajos” presentado.

ARTICULO N.° 44 Mora en la terminacién de los trabajos

No aplica para esta licitacién.

ARTICULO N.° 45 Revocacién del procedimiento

. Se establece en forma expresa la facultad de los titulares de las jurisdicciones de
revocar el procedimiento en caso que se comprobare administrativamente la existencia de
irregularidades que hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por parte del
contratante o la existencia de vicios que afecten el contrato, tal como dispone el articulo 130
de la ley N.° 12.510 y decreto reglamentario.

ARTICULO N.° 46 Documentaciéon Fotogrifica

La contratista debera proveer a la Inspeccién de Obra con cada certificacién, un breve
informe de las tareas realizadas durante el mes que se certifica y un soporte digital de
documentacién fotografica que dé cuentas de las tareas certificadas.

ARTICULO N.° 47 Equipo minimo

Para la ejecucién de los trabajos el Contratista o Adjudicatario debera disponer, como
minimo, de los siguientes equipos:
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2 tractores

2 desmalezadoras

4 motoguadartias

1 niveladora de arrastre
1 compactador liso

1 retroexcavadora

1 camidén regador
Herramientas menores

Los equipos deberan contar con una antigtiedad no mayor a 15 afios, asegurados y en
conformidad con la ley N.° 24.449,

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluacion y- eventual
aprobacién por parte de la Inspeccidon de Obra, la que podra exigir €l cambio o retiro de
aquellos que no resulten aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos especificados,

Se deja constancia que éstos seran los equipos minimos exigidos por la D.P.V. para la
ejecucion de los trabajos, pudiendo la Reparticién, por medio de la Inspeccion ordenar
reforzarlos cuando a su exclusivo juicio lo crea necesario.

-La sustitucién de alguno/s de los equipos antes citados, por otros de igual o mejores
caracteristicas que el anterior sélo podra realizarse con la debida justificacién y debera ser
solicitado expresamente a la D.P.V. y aprobado por la misma para su concrecién.

Cualgquier otro equipo o maquinaria necesaria para el correcto y completo cumplimiento %\

de los trabajos inherentes a esta licitacion en los plazos establecidos, aun no estando
mencionados en el listado anterior, deberan ser contemplados por la empresa contratista.

ARTICULO N.° 48 Afectacién del equipo a la obra contratada
No aplica para esta licitacion.

ARTICULO N.° 49 Cartel de obra

La empresa coniratista queda obligada desde el inicio de la obra, hasta su recepcién
definitiva a proveer, colocar y mantener en un lugar visible al frente de la misma (y/o en
aquel/los que indique la inspeccién), los carteles de obra, cuyas dimensiones y caracteristicas
seran conforme a lo estipulado por la:Subsecretaria de Comunicacién del Ministerio de Obras
Puablicas en los términos del manual y/o documento de identidad institucional, donde se
establecen las especificaciones que normalizan el disefio y caracteristicas morfolégicas de los
carteles de obras relacionado con la tipografia, colores, isologo, tamafios, proporciones e
identificacion de region, entre otros elementos graficos compositivos y el modelo genérico
adjunto al presente pliego.

Los carteles minimos solicitades seran:

DOS (2) CARTELES OFICIALES DE OBRA de las dimensiones y caracteristicas exigidas
por la Subsecretaria de Comunicacién del Ministerio de Obras Pablicas. Estas seran las
"piezas publicitarias principales de la obra”, es decir, las de mayores medidas. Las medidas
seran de 8 x 4 metros, y sus ubicaciones, de frente a la visibilidad piiblica, serdan acordadas
con la Subsecretaria de Comunicacidon del Ministerio de Obras Piblicas.

“2024 - Ao del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Republica Argentina”®




%= SantaFe DPVETH

PROVINCIA BIRECCION PROVI

wn

UN (1) PAQUETE DE CARTELES, que son complementarios a la pieza publicitaria
principal de la obra, y consiste en distintos carteles que se adaptan al lugar donde se
desarrolla la obra y sus maquinas:

Carteleria de pie y movible; carteles distribuidos en distintos sectores de la obra que
exhiben el logo de Provincia de Santa Fe y una frase determinada por el Ministerio de Obras
Pablicas.

Carteleria en maquinas; vinilos con el logo de la Provincia de Santa Fe que se adhieren
a la maquinaria de obra. Se colocaran como minimo 2 (dos) carteles por maquina en los
laterales de las puertas.

Carteleria sobre rejas y vallas; carteles con el logo de la Provincia de Santa Fe que se
plasman sobre rejas y/o vallas de obras. Se colocaran como minimo 1 (uno) por vallay 1
(uno) cada dos rejas.

o De acuerdo a lo descripto, las medidas y cantidad de los carteles guedaran establecidas

.. en el manual y/o documento de identidad institucional que sera entregado por la
. Subsecretaria de Comunicacién del Ministerio de Obras Publicas a la/s empresa/s

\contratista/s de la obra. :

DISENO Y MATERIAL

El disefio de los carteles, en todos los casos y sin excepcién, seran provistos por la
Subsecretaria de Comunicacién del Ministerio de Obras Pablicas.

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se
consideran incluidos en los "Gastos Generales de Obra". Si lo carteles son dafiados durante
la obra, deberan ser repuestos por la empresa contratista.

ARTICULO N.° 50 Forma de pago

Sin perjuicio de los Art. N. ° 67 y N. ® 71 de la Ley N.° 5.188/60, su modificatoria Ley
N.° 5.239/60, y Decretos Reglamentarios, la certificacion se emitira dentro de los primeros
10 (diez} dias del mes siguiente de efectuados los trabajos, y el pago de la misma se realizara
dentro de los 60 (sesenta) dias a partir del tltimo dia del mes de realizado el trabajo.

ARTICULO N.° 51 Equipos para la inspeccion de obra

Para el funcionamiento de la oficina de inspeccién la Contratista debera entregar a la
Reparticién (DPV) y con caracter definitivo, 1 {uno) equipo de computacion y 1 (unoj equipo
de impresiéon. Cada uno de los equipos debe cumplir con las caracteristicas minimas
detalladas en el Anexo.
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ANEXOS
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Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacién: \k

e

PARA LA PLANILLA N.° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

« COLUMNA (1): N.° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitara
su identificaciéon para la Inspeccién o durante del desarrollo de la obra.

« COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Niveladora, Aplanadora, etc.

+ COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con
que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

¢« COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por fabrica
antes mencionada (columna 3).

« COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las unidades
que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa (HP, m3, t., m3/h,
t/h, etc.). :

« COLUMNA (6): N.° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas ttiles
trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

+ COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion de

/ ;i Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se halla en

reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier
tipo de observaciones. '

« COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacién, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder
realizar su Inspeccién, (obra, taller de reparacion, depésito, etc.).

« COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
debera indicar en qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de ingresar
a la obra.

PARA LA PLANILLA N.° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

+ COLUMNA (1): N.° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitara
su identificacion para la Inspeccion o durante el desarrollo de la obra.

« COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Niveladora, aplanadora, etc.

« COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con
que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

« COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica
antes mencionada (columna 3).

« COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las unidades
que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa (HP, m3, t., m3/h,
t/h, etc.).

« COLUMNA (6): N.° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas ttiles
trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

« COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion de
Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se halla en

“2024 - Afio del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Republica Argentina”




= SantaFe DPVE&:

PROVINCIA DIRECCION PROWNCIAL VIALIDAD

reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier
tipo de observaciones.

« COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccion de Equipos, la que debera indicar la calidad de la maquina ofrecida o
formular cualquier observacion.

» COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A ADQUIRIR:
La Contratista debera indicar enn el momento de la licitaciéon, donde se encuentra
ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspeccién (obra, taller de
reparaciones, depésito etc.). Para el radicado en el pais, o establecera el lugar de su
procedencia u origen si es a importar.

e COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista

indicara en qué fecha la rnaquina ofrecida queda en condiciones de su
incorporacion a la obra.

“2024 - Afio del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Reptiblica Argentina”




J“OU(J g,

ALIBAD
7

DIRECCION PROVINGIAL DE Vi

DPV.

PROVINCIA

]
S

EfidlA Bidnaid by a5 BB SoPRmUIRTE: m.wﬁgm&w @_m@&a macﬁs &0t i umﬁ%ﬁ BGER
S B 353650 J8p A IE 18P STGNI $07 80 mmg_m_w_ﬁ 8} mm

moﬁguw%ngg m.amngamauz .&agsmﬂ mg_amanenmﬁaea RO .

P ——

ﬁgmn ap: uupﬁ LY

LA B4
aswéma VIZ0VIGL

T

Y Eg—n

2 4 mm&q} |

oY m

pregTE

bttt |

o B

() Oa|

uﬁnﬂwﬂ “

£
AR I I ) m&mﬁa
RN PR | ¥i¥os3 | SOINON :
.E_uaum_.u aqonyid

fio del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Repiiblica Argentina”

“2024 - A



Z= SantaFe

PROVINCIA DIRECCION PROVINGIA

.ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)
[} CALCULO DEL COEFICIENT): DE RESUMEN (R)
Costo neto ' ' 1,00
Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00 P
Beneficios e % de 1,00 Forciiieee
- (a)...
imp. Ingresos Brutos e % de (a) tiis
' _ () TR
VA % de (b) o
Coeficiente Resumen {(R)..ereene

I} ANALISIS PRIMARIO DE MANG DE OBRA
1) Oficia! Especializado

Jornal Basico

Mejoras Sociales ... %
Seguro Cbrero ... %
Oros e %

Indoptado S $id
11)] ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES CDMERCIALES

item N°...........- Cemento Portland
Costo sobre camion/Vagon en origen
Transporte ...Km x .....$/Km
Incidencia p/peaje, balsa, tinel
Incidencia por manipuleo

Desperdicio .......... % de {c}
Costo Unitario

lAdoptado ............$/Tn]

1) Materiales

Denominacion Unidad P.Unitario Cuantia Total

i e samesanaeen aoseeeiee seaseenees $1u

i s veemsrnsenens nesesersies eareeseveses S

rvvsriossssriess eecememesres emveveseesreesns teesesessiee vereesersees $1U

~Varios e $/U
Costo Unitario Materiales: M $/U
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iy
2) Ejecucién WA

- Equipos o
Designacion Cantidad Potencia Valor -
e e e HP $
i e e HP $
i e e HP $
s e e HP $

W HP Y 3

- Amortizacion e intereses

Y$x..hid + YS$x.%anualx.hid= ... Forviie B e $/d
Vida il 2X%... hano
- Reparaciones y Repuestos
C e ot de Amortizacion e $id
- Combustibles |
..... Lis/HP x W HP X ......5/Lts % ..hid PUPUTVOPIRNE. 4 |+
- Lubricantes
...... 2% de Combustibles SSURUR. ¥ |
- Mano de Obra
... Oficial Especializado x ..........5d = .......5/d
LOficial $id = $/d
... Ayudante ... $/d =

Vigilancia ........ %
Costo Diario 7 s
Rendimiento: Q Ufd
Costo Unitario Ejecucion: Z $/d = N $/U
Qu/d
3) Costo Unitario Total = M $/U + NSIU = coeeeeeemmiatsnsrenes $
4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total XR =....coivciemeereennn. $IU
ladoptado ............ $iU|

PARA ESTA OBRA LA ALICUOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
CORRESPONDIENTES, SERA DEL 0,00% (Cero ciento)
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P

1. Marcay Modelo

£

a} Se debera indicar claramente marca y modelo del equipamiento ofrecido.

2. Caracteristicas
generales

a) Ei equipamiento y/o componente ofertado deberd ser nuevo, sin uso, originales
de fabrica (no se aceptaran componentes remanufacturados), debiendo el
adjudicatario presentar pruebas fehacientes de tal condicién a requerimiento de
la Provincia, como asi también el origen de los mismos.

b) La omision en la oferta de algdin componente, unidad, dispositivo o accesorio que
al momento de las verificaciones técnicas, a juicio de la Provincia, resulte
necesario para el normal funcionamiento del equipo ofrecido, obligara a la
adjudicataria a proveerio de inmediato y sin cargo.

c) El equipo deberd estar ensamblade con procesos certificados bajo norma 150
9001. Se deberd adjuntar una copia del certificado emitido por autoridad
competente, donde se detaile el alcance de la certificacion. El certificado debe
estar vigente al menos 120 {ciento veinte) dfas posteriores a la fecha de la oferta.

d) La marca de! producto deberd tener una presencia de al menos tres afios en
nuestro pais, con representante comercial y de garantfa y/o servicio posventa
establecido dentro de este perfodo de tiempo, debiendo el adjudicatario
presentar pruebas fehacientes de tal condicion a requerimiento de la Provincia.

e) El modelo ofertado no debe tener anuncios del fabricante de discontinuidad
dentro de los 5 {cinco} dfas habiles previos a la apertura de ofertas, debiendo el
adjudicatario presentar pruebas fehacientes de tal condicién a requerimiento de
la Provincia.

f) Tanto el gabinete como el monitor deberan estar identificados mediante su
correspondiente nimero de serie.

3. Placa Madre

a)} Deberd soportar al menos las siguientes caracteristicas:
«  Posibilidad de utilizar GPU integrado en el procesador.
« PCle 3.0
»  SATAIL
b) Deberé tener al menos los siguientes puertos:
« 6 (seis) puertos compatibles con USB 2.0 debiendo ser al menos 2 (dos} de
elios compatible con USBE 3.0.
«  1{un)puerto para salida de video analogico VGA.
+  1(un) puerto para salida de video digital (BVI, HDMI o DisplayPort).
+ 1 {un) puerto de audio con conectores de 3,5 mm, compuesto por salida de
parlantes estéreo, salida de nivel de lineay entrada de micréfono,

4. Microprocesador

a) Marca Intel Core i5 - AMD Ryzen 5- 6 superior.
b) De seis ntcleos con velocidad de al menos 4 GHz por nucleo.
c) & MB de memoria caché.

Nota: El microprocesador debe tener una antigiiedad de lanzamiento al mercado
internacional no mayor a 36 meses.

5. Memoria RAM

a) Tamafio: 16 GB.
b) Tipo: DDR4.
¢} Velocidad: 2666 MHz.

6. Dispositivos de
Almacenamiento

a) Disco de estado sélido de 480 GB.
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7. Video integrado

Controladora de video {GPU), integrada en la placa madre o en el
microprocesador.

Deberd poder asignarse al mends 256 MB de RAM para video.

Deberd soportar la reproduccién de video FullHD 1080p.

8. Placade video PCI

Placa aceleradora de graficos 3D.

Debera coritar con bus PCle x16.

Debera contar con 2 GB de memoria DDRS de uso exclusivo de la placa, no
extraible de la RAM del sistema.

1 {un) puerto para salida de video digital (DVi, HDM! o DisplayPort).

9. Interfaz de red

Integrada en |a placa madre, con bus PCl o PCle,
Debera cumplir con las normas |EEE 802.3 'y 802.2.
Interfaz RJ45 conforme norma 802.3,

Velocidad 1006/1000 Mbps.

Deberd soportar el arrangue mediante PXE.

10. Monitor

Pantalla LCD/LED/TFT de 21.5%, orientable, no reflectiva, con controles de
brillo y contraste. :

Formato Panordmico 16:9.

Resolucidn: WXGA {1920x1080)ien modo gréfico,

Colores: 16 millones,

Tiempo de Respuesta: 5 ms como méximo.

Brillo: 200 nits.

Relacion de Contraste (Tipico/Estatica): 600:1.

Conectividad digital {DVI, HDMI o DP}, deberd proveerse el cable de video
digital correspondiente, compatible con el item Placa de video PCI.

11.Gabinete, Teclado y
Ratén

El gabinete debera contener todos los componentes internos, proveyendo
forzadoreside aire y mecanismos de fijacién para una adecuada refrigeracion de
los mismos. '
El teclado debera tener las siguientes caracteristicas:
*  Tipo QWERTY.
*  Distribucién en Espafiol o Latinoamericano.
*  Deberi poseer teclas de funcidn, teclas de movimientos del cursor, teclado
numérico reducido e independiente.
*  Conexidn USB. ‘
€} Elratdn debers tener las siguientes caracterfsticas:

+  Tipo éptico, de al menos 600 DP! de resolucidn.
s 2 (dos) hotones.
*  Rueda'de desplazamiento,
*  Conexidn USB.
Gabinete, teclado y ratén deberdn ser de la misma marca que la computadora.

12.Fuente de energia

b)

c)

La fuente deberd estar disefiada para su uso en el gabinete ofertado, con
capacidad suficiente para alimentar la placa base con todos sus componentes
internos, y todas las expansiones posibles a la misma.

Debera poseer forzadores de aire para refrigerar los componentes internos de la
fuente de energfa.

Deberd soportar rangos de energia de 100 V a 250 V alterna, 50 Hz o 60 Hz.
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d) Deberd tener un zécalo de energia IEC 60320 C14, proveyendo el cable de
conexién a la red de suministro eléctrico, el cual tendrd un conector [EC 60320
C13 para la computadora y terminara en una ficha de tres patas planas tipo IRAM
2071,

e) Deberd poseer al menos los siguientes conectores
+ 1 {un) conector principal de energia {placa madre) de 24 pines ATX.

+ 1 {un) conector de energfa de 12 V {CPU} de 4 pines.
» 4 (cuatro) conectores de energia SATA,

a) El equipo debe soportar en su totalidad los siguientes sistemas operativos:
«  Ubuntu GNU/Ltinux 20.04 LTS {64 bits) / 22.04 LTS {64bits).
«  Microsoft Windows 10/11 {64 bits).

13.Compatibilidad de - 7 ) . . . o
b} Se deberd asegurar el 6ptimo funcionamiento de |a totalidad de los dispositivos

Sistemas
que componen el equipo en los ambientes operativos mencionados.
' :
a) En caso que fuera necesario, se deberén proveer los controladores necesarlos
para fos sistemas operativos mencionados.
b) Se deberé proveer el software de configuracion, en caso de que fuera necesario.
¢) Se deberé proveer toda la documentacién de los equipos (literatura descriptiva,
14.Controladores de gufa del usuario, manuales técnicos, etc.), necesaria para la utilizacion mas
dispositivos y eficiente y maximo aprovechamiento de las capacidades de los mismos.
Manuales d) Los controladores y manuales se podrén ofrecer en medio optico 0 mediante
descarga de Internet. En este Gltimo caso, la descarga deberd mantenerse
disponible al menos durante el periodo de garantia.
15.Condiciones a) Temperatura de funcionamiento: 102Ca 35¢C.
ambientales b) Humedad de funcionamiento: 10% al 50%.
a) El equipamiento deberd contar con garantia y servicio de posventa por al menos
16.Garantia 36 meses, provisto por el servicio técnico del proveedor, en todos sus
componentes, a partir de la Fecha de Aceptacion Definitiva brindada por la
' : Provincia.
17.5erviciode " a) La presente ficha técnica no tendr validez sin el correspondiente anexo
Posventa “Garantia y Servicio Posventa Estandar”, Referencia: GSPV_STD.

a) Sera abligatorio identificar en forma clara y visible en el embalaje del
equipo/dispositivo los siguientes datos:
*  Organismo Destino.

18.Rotulado = Nro. de Expte.

*  Tipoy Nro. de gestidn.

*  Nro. de rengldn.

*  Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en ta presente ficha técnica, son valores minimos excepto aclaracion
contraria.
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1. Marcay Modelo é) Se deberd indicar claramente marca y modelo del equipamiento ofrecido.
2. Caracteristicas a) El equipo deberd estar fabricado y ensamblado con procesos certificados bajo
generales norma IS0 9001 o equivalentes,

3. Tecnologiade

impresién a} Inyeccidnde tlnt;.

a) Entamafio Ad:

4. Velocidad de
« 27 ppm en hegro.

impresidn
P * 15 ppm en color.
5. Resolucién a} 1200x1200 dpi.
6. Funciones a) Panel frontal con funciones de copiado y manejo de hojas.

a) Tipo: cama plana,

b) Tamafio de papel Ad.

¢} Escaneo color,

7. Escaner d) Resolucién éptica 600x600 dpi.

"~ @) Resolucién de color de 24 bits,

f) Escala de grises 8 bits.

g) Sedebera proveer software OCR o el link del fabricante para la descarga gratuita

del mismo.
a) Capacidad de copia color. ;
8. Copia b) Posibilidad de reduccion y ampliacién.
€) Botdn de copiado rdpido en e! panel frontal.
9. Bandeja de entrada de a} Deberd contar con una bandeja alimentadora de papel con capacidad de 100
papel hojas.

10, Papel a} Debera soportar los siguientes tamafios de papel: A4, Carta, Legal, Schres.
.Pape :

a) Deberd proveerse con interfaz USB y el cable de datos correspondiente.

11, Interfaz b) Ethernet Integrada RJ45 conforme norma 802.3 y velocidad 100 Mbps., con
soporte de protocolo TCP/IP.

C) WIFI con soporte para 802.11 b/g/n.

a} Debera proveerse con sistema centinuo de tinta con reciplentes originales que

12.Insumos permitan 12 impresién de 4000 paginas en negro y 6000 paginas en color.

13.Manuales a} Deberan proveerse los manuales técnicos y del usuario, en castellano.

a} Alimentacidn 220V, Ef cable de conexion a la red de suministro eléctrico debera

14.Fuente de energfa incluir una ficha de tres patas planas tipo IRAM 2071,

a) El equipo debe permitir, en forma estdndar o mediante la provision de los drivers
15. Compatibilidad de correspondientes, s‘u anstalacaép enlos mguaen?es susten:aas operativos:
*  Ubuntu GNU/Linux 20.04 /*22.04 LTS (32 bits o 64 bits).

Sistemas
*  Microsoft Windows 10/ 11 {32 bits o 64 bits).
a) El equipamiento deberd contar con garantia y servicio de posventa por al menos
12 meses, provisto por el servicio técnico del proveedor, en todos sus
16.Garantla componentes, a partir de la Fecha de Aceptacion Definitiva brindada por la

Provincia.

2024 - Afio del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Republica Argentina®



PROVINCIA

DPVE&iR

DIRECCIGN PROVINCIAL DE;

a) La presente ficha técnica no tendrd validez sin el correspondiente anexo

Posventa “Garantia y Servicio Posventa Estandar”, Referencia: GSPV_STD.
a) Sera obligatorio identificar en forma clara y visible en el embalaje del
equipo/dispositivo los siguientes datos:
*  QOrganismo Destino.
18.Rotulado

*  Nro. de Expte.

*  Tipoy Nro. de Gestidn.

*  Nro. de renglén. .
*  Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en [a presente ficha técnica, son valores minimos excepto aclaracion

contraria.
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PRESENTACION DE LA PROPUESTA
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PROVINCIA DIRECCION PRO

DATOS DEL OFERENTE:

REPRESENTANTE EN SANTA FE
Apellido:

N OTT O O T e evaetaessesseeeeeoeeaseastiseeseastastesmasiasestasEatrEase et semacaseaseasenemnmres

Direccién Provincial de Vialidad
Direccién: Boulevard Muttis N.° 880, (3000) Santa Fe
Tel.: 0342-4573964/65
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Sr.

Administrador General de la
Direccién Provincial de Vialidad
SU DESPACHO

La Firma. .o i inaeenananasnsneneseonenenensenes que suscribe, de
Nacionalidad...........ccooivviiieninnnn. con domicilio especial en la Ciudad de
Santa Fe (ARTICULO N.° 9 del Pliego de Bases y Condiciones Generales)
—calle N.% s ; habiendo cxaminado los
Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones y Presupuesto
Oficial de la Obrai. i e e v recogiendo en
el lugar los datos necesarios, se compromete a ejecutar dicha obra de
acuerdo a la documentacién mas arriba indicada por la suma de
PE SO i (B ) ¥ en un

todo de acuerdo al Detalle de la Propuesta que se adjunta.

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en |

razon de su Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestion
judicial, los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe, como asi
también que conoce la Ley de Obras Pablicas de la Provincia de Santa Fe
N.® 5.188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposiciones y
Especificaciones concordantes.

~Se Compromete a mantener esta Oferta por el término de 120 dias
(ARTICULO N.° 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y ARTICULO
N.° 3 del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias).

Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la
Empresa el Profesional..........cccooiiiiviiiiiiiiiii i, inscripto en
el Colegio de Profesionales ..., de Santa
Fe, bajo el NTHNEeTO...c.oiviviiiiiiiiii it e,

Lugary Fecha:......ooiiiiiiii i, NN

Firma ' Firma
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DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES T

Sr.

Administrador General de la
Direccion Provincial de Vialidad
SU DESPACHO

[N 15 D s 17 UV O PP que suscribe, de
Nacionalidad......c...cocociviiiniin. con domicilio especial en la Ciudad de
Santa Fe {ARTICULO N.°9 del Pliego de Bases y Condiciones Generales)
R | TIPSR PP PSSP N2, ;

expresa en cardcter de Declaracién Jurada:
Haber examinado y conocer integramente los Planos, Pliegos de
Bases y Condiciones, Especificaciones y Presupuesto Oficial de la

Conocer el lugar y las condiciones en que se ejecutaran los trabajos.

Haber recogido en el lugar los datos necesarios, recorriendo los
sectores de trabajo, relevando los hitos importantes e inventariando los
clementos existentes en materia de alcantarillado, sefializacion vertical y
baranda metalica, tanto en su existencia como en su estado actual. Este
inventario se adjunta a la presente.

La Firma se compromete a ejecutar la obra respetando la
documentaciéon mas arriba indicada.

Firman la presente Declaracion Jurada el Titular y el Director Técnico
de la Empresa. ‘

Firma Firma
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FROVINCIA DIRECCION PROVINCIAL DE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES
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PROVINOIA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
CONSERVACION Y FUESTA EN VALOR DE ZONA DE

CAMINO

1. DESCRIPCION

Los trabajos aqui descriptos se llevaran a cabo en las Rutas Provinciales de

Calzadas Pavimentadas, detalladas en Planilla del ANEXO, de manera programada, -

en un plazo de 24 (veinticuatro) meses calendarios consecutivos, bajo el estricto
control del personal Técnico de la Direccién Provincial de Vialidad.,

Las actividades de mantenimiento y puesta en valor a que se hace referencia en
este contrato, comprenden todas aquellas operaciones que deben realizarse a lo largo
del afo, cualquiera sea el nivel de transito o las condiciones climaticas, de acuerdo a
las solicitaciones que tengan los caminos, con el objetivo de mantener las condiciones
de disefio y cumplir con las Condiciones Exigibles.

El Contratista tomara las previsiones necesarias para no interrumpir el transito
y ofrecera la seguridad requerida al mismo durante la ejecucién de la obra contratada.
Debera cumplir estrictamente las disposiciones del "Pliego de Bases y Condiciones
Generales" el "Pliego de Bases y Condiciones Camplementario” y las Especificaciones
Técnicas Particulares en lo referido a la Sefializacién Provisoria de Obra en Ejecucion.
Se incluirdn las sefales y demas normas de seguridad para cumplir con las
normativas correspondientes. Il Contratista sera el Unico responsable de los
accidentes que se produzcan y se comprueben hayan ocurrido por causas atribuibles
al mismo, incluyendo los casos de Sefializacién Deficiente.

Cada vez que la inspeccion considere necesario la realizacion de los trabajos de
repaso, correccién o mejora sobre los items que corresponden a la presente licitacién,
podra emitir una Orden de Servicio, y a partir de ese momento el contratista tendra
un plazo de 72 h para dar inicio a los mismos, los cuales, una vez iniciados deberan
realizarse de forma continua y sin interrupciones durante las jornadas laborables.

En caso de que la Contratista no inicie los trabajos dentro del tiempo estipulado
en el parrafo anterior, se hara pasible a la imposicién de multas que podran variar
del (1/2 o/00) medio al {10 os0) diez por mil del monto del contrato, impuestos
incluidos, segiin la importancia de la infraccién a exclusivo juicio de la D.P.V. y
siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros articulos.
Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion. El
monto resultante de la multa sera descontado del certificado del mes.

Si durante la ejecucion de los trabajos se dafia cualquier elemento propio del
camino, como ser sefialamiento, carteleria, obras de arte en general, hitos 0 mojones,
etc., cuando se realicen las operaciones de trabajo exigidos en el presente Pliego por
parte del Contratista, éste debera repararlos y tomar los recaudos necesarios para
reponer y dejar en perfectas condiciones los elementos afectados, a su exclusivo costo.

La inspeccion sera la encargada de aprobar y certificar los trabajos realizados.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

DESMALEZADO EN ZONA DE CAMINO

1. DESCRIPCION

Los presentes trabajos refieren a las tareas necesarias para el mantenimiento de
la zona de caminos, especificamente en el desmalezado mecanico y manual de la
misma.

Las tareas de desmalezado consisten en el corte de pastos y malezas, mediante
métodos mecanicos y manuales, en la zona correspondiente a las banquinas y los
taludes, considerando el perfil transversal de la ruta, alcanzando un ancho de hasta
9 metros a cada lado de la misma, medido desde el borde de calzada. En zonas de

L_ curvas e intersecciones de visibilidad reducida, y demas zonas que considere
- necesario la Inspeccién, se debera realizar el desmalezado en mayor ancho,
.{'eviéndose una distancia maxima de alambrado a alambrado, considerando abarcar

na longitud que contemple aproximadamente 50m antes del ingreso a la curva o
kti&erseccién. Incluye también corte de pasto alrededor de parantes de carteleria

'/r)ejiglamentaﬁa, postes de luz y bajo barandas metalicas de defensa y todo otro objeto
implantado en la zona de camino.

A su vez la Contratista debera tener en cuenta los siguientes aspectos:

« El pasto y las malezas no deberan superar los 0,10 m de altura sobre el nivel
del suelo en cada corte que se produzca.

e Queda absolutamente prohibida toda quema de pastos y malezas dentro de la
zona de camino y bosquecillos, asi como también el uso de herbicidas y
productos toxicos, debiéndose recolectar el producto del corte cuando pueda
crear inconvenientes al transito o a terceros.

o Debera usar equipos adecuados para que €l corte de pastos y malezas no
generen la pérdida del tapiz vegetal.

e Adoptara las medidas necesarias para evitar la propagacién de incendios
accidentales que ocasionen perjuicios al camino, a los usuarios o a los
frentistas.

e FEn la cabecera de alcantarillas se limpiara hasta dejar el guardarruedas, pretil
de la cabecera e incluso las alas perfectamente visibles y estéticamente prolijas.

La periodicidad de los trabajos sera determinada por la inspeccién técnica
designada por la Direccién Provincial de Vialidad. La inspeccién determinara y exigira
a la Contratista el volumen necesario de ejecucion de los trabajos mensualmente,
pudiendo ser parcial o completo el circuito realizado.

2. EQUIPOS

El Oferente debera acompafar un listado de los equipos de su propiedad,
debiendo contar como minimo con los equipos estipulados en el Articulo N.° 46 del
P.B.y C.C.
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Las cantidades de equipos mencionadas deberan ser consideradas minimas,
debiendo prever mayores rendimientos o mayor equipamiento a fin de cumplir con
los tiempos requeridos por la Inspeccion, permitiendo, ademas, la posibilidad de abrir
dos o mas frentes de trabajo simultianeos.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, el oferente debera prever todos los equipos
correspondientes para llevar a cabo la correcta ejecucién de la tarea en cuestién, aun
cuando no se mencionen en las presentes especificaciones.

3. EJECUCION

Desmalezado Mecanico

Esta tarea se debe realizar con el equipamiento referido en el punto anterior “2.
EQUIPOS” que debera ser presentado en la némina de equipos al momento de la
presentacion de la oferta. Las cantidades y disponibilidad de los equipos deberan ser
suficientes para llegar a los rendimientos que permitan completar debidamente los
trabajos en los tiempos estipulados. Este debera ser aprobado por la Inspeccién, la’
cual puede rechazar o pedir el cambio o refuerzo de los mismos.

La superficie desmalezada mecanicamente debera ser homogénea, requmendo \
que la vegetacién no supere los 0.10 m de altura en cada corte que se realice.

Esta también incluido el retiro de troncos y ramas secas, limpieza general de
todo tipo de residuos, basura o escombros.

La inspeccién serd la encargada de aprobar y certificar los trabajos realizados.

Desmalezado Manual

El desmalezado manual, se realizard con herramientas menores y
desmalezadoras tipo motoguadafia en los lugares bajo defensas de seguridad,
alrededor de sefiales verticales, mojones y/u otros obsticulos existentes, y en
cualquier otro lugar que disponga la inspeccién dentro de los sectores que le fueran
asignados.

Debera preverse una cuadrilla de trabajo que asegure el cumplimiento de las
tareas en el plazo previsto.

La inspeccic‘)n serd la encargada de aprobar y certificar los trabajos realizados.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

CONTROL DE ESPECIES LENOSAS

1. DESCRIPCION

Los presentes trabajos refieren a las tareas necesarias para el mantenimiento de
la zona de seguridad y desagiie dentro de la zona de camino, especificamente en lo
referente al control de especies lefiosas.

Los trabajos aqui descriptos se llevaran a cabo en los espacios verdes existentes
en las Rutas Provinciales de Calzadas Pavimentadas, detalladas en la correspondiente
Planilla del Anexo, de manera programada, en un plazo de 24 (veinticuatro) meses
calendarios, bajo el estricto control del personal Técnico de la Direccion Provincial de
Vialidad.

Estos trabajos consisten en la extraccién de raiz y retiro de especies lefiosas, con
\gquipo adecuado, y el resultado de los trabajos debera disponerse en lugares
_.;,f‘}ﬁabilitados para tal fin. La Contratista no recibird pago directo alguno por el

j/transporte del material resultante de la extraccién, hasta una distancia maxima de
Skm.

La periodicidad de los trabajos serd determinada por la inspeccién técnica
designada por la Direccién Provincial de Vialidad.

La inspeccién determinara y exigira a la Contratista el volumen necesario de
ejecucién de los trabajos mensualmente, pudiendo-ser parcial o completo el circuito
realizado.

2. EQUIPOS

El Oferente debera acompafiar un listado de los equipos de su pfopiedad,
debiendo contar como minimo con los equipos estipulados en el Articulo N.° 46 del
P.B.y C.C.

Las cantidades de los equipos mencionados deberan ser consideradas minimas,
debiendo prever mayores rendimientos o mayor equipamiento a fin de cumplir con
los tiempos requeridos por la Inspeccién, permitiendo, ademas, la posibilidad de abrir
dos o mas frentes de trabajo simultaneos.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, el oferente debera prever todos los equipos
correspondientes para llevar a cabo la correcta ejecucion de la tarea en cuestion, aun
cuando no se mencionen en las presentes especificaciones.

3. EJECUCION

Esta tarea consiste en la poda, tala, extraccién de raiz y retiro de especies
lefiosas, con equipo pesado cuando sea necesario, ya sean especies arbéreas como
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arbustivas - implantadas en la zona de seguridad vial y/o de desagiie dentro de la
zona de caminos de rutas provinciales. Se retiraran exclusivamente ejemplares que
dificulten o impidan las normales tareas de conservacion, el escurrimiento hidrico o
impliquen riesgos a la seguridad vial. No se debera, bajo ninguna circunstancia,
modificar el perfil transversal existente del camino.

El objetivo del item es mejorar la seguridad vial y visibilidad, como asi también
facilitar las tareas de desmalezado que refieren a las presentes, afectando
exclusivamente la zona de seguridad (9 metros a cada lado de la calzada, salvo
excepciones) y la zona de cunetas.

Conforme lo establecido por la normativa vigente (Ley Prov. N.° 11.872) se
prohibe la quema de los residuos organicos generados tras la concrecién del trabajo
o su depésito en zona de caminos. Ademas el Contratista debera presentar al
Comitente un plan de trabajo en el marco de las leyes provinciales N.° 13.372,
N.? 13.836 y Decreto N°3674 /2019,

Debera preverse una cuadrllla de trabajo'que asegure el cumplimiento de las ,
tareas en €l plazo previsto.

La inspeccion sera la encargada de aprobar y certificar los trabajos realizados. 'i
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CALCE Y PERFILADO DE BANQUINAS

1. DESCRIPCION

Los trabajos requeridos en el presente ftem estan dirigidos a lograr el enrase de
las banquinas con el borde del pavimento con el fin de restituir o mantener el perfil
transversal tipo que corresponda al tramo, es por ello que se exige que las banquinas
no deben presentar erosiones, degradaciones, baches y/o huellas, falsas cunetas ni
elevaciones por encima del borde del pavimento que impidan el escurrimiento
transversal de las aguas o puedan resultar un peligro para el transito.

No se permitirdA en ninglin caso que el agua permanezca en la calzada y
_ banquinas del camino dando lugar a que la humedad afecte la base estructural del
... camino y por ende al pavimento. '

i El Contratista debera ejecutar el recalce y dejar en condiciones las banquinas en

Ir_‘if;odos los sectores que lo necesiten de la Malla que conforma el presente contrato, en

“lin plazo maximo de 60 dias. De esta manera desde el inicio de la relacion contractual

f se les dara a las banquinas condiciones de seguridad optimas. Luego, a lo largo de

" todo el periodo contractual, €l Contratista debera hacer mantenimiento periédico del
estado de las banquinas, segan lo solicite la Inspeccion.

Los bordos, monticulos y/o caballetes que se produzcan producto de los trabajos
de perfilado y/o calzado de banquinas, deberan ser distribuidos con la niveladora a
lo largo del perfil tipo.

En los casos que se requiera el aporte de suelo para la perfecta ejecucion del
item, se podra utilizar suelo de extraccién lateral, con previa autorizacién de la
Inspeccion de Obra.

2. CROQUIS DE PERFIL A CONSIDERAR
CALCE Y PERFILADO DE BANQUINA

SECTOR AINTERVENIR ANCHO DE 3.00 metros

u g
o
BANQUINA Eﬁi %é
! a0 32
1 AR IS T AN ]
<€
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i g RSN
\_ . 300m |
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3. EQUIPOS

El Oferente debera acompafiar un listado de los equipos de su propiedad,
debiendo contar como minimo con los equipos estipulados en el Articulo N.° 46 del
P.B.y C.C.

1

Las cantidades de equipos mencionadas deberan ser consideradas minimas,
debiendo prever mayores rendimientos o mayor equipamiento a fin de cumplir con
los tiempos requeridos por la Inspeccion, permitiendo, ademas, la posibilidad de abrir
dos o mas frentes de trabajo simultaneos.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, el oferente debera prever todos los equipos
correspondientes para llevar a cabo la correcta ejecucién de la tarea en cuestion, aun
cuando no se mencionen en las presentes especificaciones.

4. EJECUCION

El trabajo consistira en el perfilado o reconstrucciéon de las banquinas, para lo
cual se procedera a realizar el desmonte del material que se encuentra sobre plano
tedrico a lograr, desde el borde de la carpeta asfaltica (sin producir alteraciones en la};_
mlsma) hasta la interseccion de la banquina con el borde superior del talud de 1 i'éj
zanjas o la medida que ajuste al perfil, segiin indicaciones de la Inspeccion de la Obrai.
A tal fin, se debera remover la cubierta vegetal con disco de acero, rellenar con suel ), %
en los lugares que corresponda. Posteriormente se perfilard con niveladora y se\ ‘
compactara debidamente, a los fines que el resultado permita contener y proteger el
pavimento adyacente,

Se deberd realizar un perfilado con la cota y ancho de seccién transversal
indicada, con el objetivo de incrementar las condiciones de transitabilidad y
seguridad vial. En todo momento los trabajos se llevaran a cabo en forma que las
banquinas adyacentes a la capa tengan un desagiie correcto.

Se debera tener particular cuidado de que las tareas a ejecutar no ocasionen
obstaculos para el libre escurrimiento de las aguas por las zanjas, por lo que de
ocasionarse la caida de excedentes dentro de’las mismas deberad contemplarse la
necesidad de disponer los recursos para que se vayan retirando los materiales que
puedan ir cayendo.

Se debe comprender asi mismo, el retiro de todos aquellos elementos que
perjudiquen el libre escurrimiento de las aguas.

Por otra parte, a la ﬁnalizacic')n de las tareas, la calzada debera carecer de todo
material sobrante, por lo que la inspeccion exigira la impieza de la misma con el
sistema que considere mas adecuado, pudiendo ser manual o mecanico.

Conforme lo establecido por la normativa vigente {Ley Prov. N.° 11.872) se
prohibe la quema de los residuos organicos generados tras la concrecion del trabajo
o su depésito en zona de caminos.
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LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE CUNETAS SIN
MODIFICACION DE SECCION HIDRICA

1. DESCRIPCION

Este item tiene por objeto garantizar un adecuado drenaje superficial y prevenir
problemas de anegamientos, inundaciones y erosion.

Los trabajos consisten en la extraccién de especies vegetales y desechos sélidos,
organicos o inorganicos, que pudieran encontrarse en la zona de desaglie, seguido
por la rectificacion de los margenes con equipo retroexcavador sobre orugas. El precio
a pagar sera compensacion total por mano de obra, transporte de materiales y equipos
a la zona de trabajo, sefializacién, insumos y todo otro elemento necesario para la
correcta ejecucién de los trabajos. Se considera un ancho de cuneta de 4,00 m (2,00
m a cada lado del ¢je de cuneta).

El Contratista debera ejecutar la limpieza y rectificacién y dejar en condiciones
1 las cunetas en todos los sectores que lo necesiten de la Malla que conforma el presente
| contrato, en un plazo maximo de 60 dias. De esta manera desde el inicio de la relacién
/ contractual se les dara a los desagiies condiciones de funcionalidad 6ptimas. Luego,
a lo largo de todo el periodo contractual, el Contratista debera hacer mantenimiento
periédico del estado de las cunetas, segin lo solicite la Inspeccion.

2. EQUIPOS

El Oferente deberda acompailar un listado de los equipos de su propiedad,
debiendo contar como minimo con los equipos estipulados en el Articulo N.° 46 del
. PB.yCC

Las cantidades de equipos mencionadas deberan ser consideradas minimas,
debiendo prever mayores rendimientos o mayor equipamiento a fin de cumplir con
los tiempos requeridos por la Inspeccién, permitiendo, ademas, la posibilidad de abrir
dos o mas frentes de trabajo simultaneos.

Ademas, el contratista debera proveer todas las herramientas manuales
necesarias para cumplir en tiempo y forma con los trabajos descriptos.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, el oferente debera prever todos los equipos
correspondientes para llevar a cabo la correcta ejecucion de la tarea en cuestion, aun
cuando no se mencionen en la presente especificacion.

3. EJECUCION

Se debera proceder al retiro de obstrucciones, especies vegetales y deshechos
utilizando maquinaria adecuada. Posteriormente se debe realizar la limpieza de

“3024 - Afio del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Republica Argentina”




Z= SamaFe DPV.

PROVINCIA . DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

sedimentos acumulados en el fondo y bordes de las cunetas. Se deberan inspeccionar
las cunetas en busca de deformaciones y se rectificaran utilizando maquinaria para
reconstruir el perfil indicado. En caso de ser necesario se realizard la debida
reposicion de material. En este caso se deberd compactar debidamente, Finalmente,
se realizard una inspeccién y' pruebas de 'drenaje para verificar el correcto
funcionamiento.

4. CROQUIS DEL PERFIL

LIMPIEZAY REC'I"IFIQACION DE CUNETA
SIN MODIFICACION DE SECCION HIDRICA

SECTOR AINTERVENIR ANCHO DE 4.00 metros

| EE
L] PAVIMENTADA

EJETEJIDO

/EJE GUNETA

AHCHO OE

REGTIFICACH 4.00 ot

12.00 ma cada falaral del afely
Ll

} ZQle 200 m }

: 4.00 m L
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
MANTENIMIENTO DE SENALIZACION VERTICAL

1. DESCRIPCION

Este item tiene por objeto garantizar un adecuado estado y visibilidad de las
sefializaciones verticales existentes en la zona de camino.

Los trabajos consisten en la correccién de los desperfectos que pudieran
encontrarse en los carteles de sefalizacion existentes, pudiendo ser, pero no
limitandose a:

¢ Chapas abolladas o plegadas {que deban ser reemplazadas o que puedan ser
reparadas)

Postes quebrados o inexistentes (para el caso de sefales con doble poste)
Chapas perforadas o vandalizadas
Carteleria con exceso de suciedad, que impida su correcta visualizacion

Sefiales inclinadas, parcialmente volcadas o giradas respecto a la
perpendicularidad con el gje de camino

2. EQUIPOS

El Oferente debera acompafiar un listado de los equipos de su propiedad,
debiendo contar como minimo con los equipos estipulados en el Articulo N.° 46 del
P.B.yC.C.

Las cantidades de equipos mencionadas deberan ser consideradas minimas,
debiendo prever mayores rendimientos o mayor equipamiento a fin de cumplir con
los tiempos requeridos por la Inspeccion, permitiendo, ademas, la posibilidad de abrir
dos o mas frentes de trabajo simultaneos.

Ademéas, el contratista debera proveer todas las herramientas manuales
necesarias para cumplir en tiempo y forma con los trabajos descriptos.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, el oferente debera prever todos los equipos
correspondientes para llevar a cabo la correcta ejecucion de la tarea en cuestion, aun
cuando no se mencionen en la presente especificacion.

3. EJECUCION

Las sefales deberan estar siempre limpias, libres de tierra, polvo, grasitud, etc.,
para lo cual se efectuara su limpieza una vez al aflo, como minimo, en forma muy
cuidadosa, a fin de que no se produzcan deterioros en la superficie de la lamina
reflectiva, no pudiendo usarse ningtin tipo de abrasivos.
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Fuera de las citadas limpiezas anuales, toda vez que una sefial se ensucie por
motivos imprevistos {pegados de afiches, pintadas con aerosol, etc.) que la tornen
poco visible durante el dia y /o la noche, debera ser limpiada y si esto no fuera
suficiente, reemplazada. Las sefiales que sean robadas, deterioradas ¢ inutilizadas,
por cualquier motivo, deberan ser repuestas o reemplazadas de inmediato. El dorso
de las placas y los postes de sostén deberan estar perfectamente pintados, por Io que
se repintara bianualmente y toda vez que sea necesario.

Si se retiran sefiales debido a la realizacién de obras en la banquina, deberan
recolocarse luego en perfectas condiciones a la mayor brevedad Las placas seran
cambiadas cuando se encuentren torcidas o dafadas de modo que impidan su
lectura.

Las senales que por cualquier motivo fueren destruidas y/o hurtadas deberan
ser recolocadas.

En el caso que se deben recolocar sefiales nuevas o cambiarlas porque impiden
su correcta lectura, las placas, postes de madera y/o rotulacmnes para las senalesﬂ

ser contempladas por la contratrsta

La Contratista sera responsable permanentemente del correcto mantenimiento
y de la conservacion de todos los elementos que conforman el presente item, durante
toda la duracién del contrato.

De todas las sefiales verticales existentes en la Malla que conforma el presente
contrato, el Contratista debera entregar a la Reparticién un relevamiento completo,
con informacién de georeferencicion de cada una. El relevamiento entregado debe
contener al menos la informacién del tipo de sefalizacién vertical de que se trata (tipo
y dimensiones}, el estado, la ubicacién kilométrica de la ruta y las coordenadas
geodésicas. El formato de entrega debera ser en archivo .XLSX, .KMZ y .QGZ.

Las placas en desuso seran entregadas a la inspeccién.
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MANTENIMIENTO DE BARANDAS FLEX -BEAM

1. DESCRIPCION

Este item tiene por objeto garantizar una adecuada conservacion de las defensas
metalicas tipo Flex-Beam existentes en la zona de caminos.

Los trabajos consisten en la correccién de los desperfectos que pudieran
encontrarse en las barandas existentes, pudiendo ser, pero no limitandose a:

” e Chapas abolladas o plegadas (que deban ser reemplazadas o que puedan ser
reparadas)

¢ Postes inclinados, abollados o inexistentes

e Chapas perforadas o vandalizadas

e Arandelas L reflectivas en mal estado, cubiertas de suciedad o inexistentes
« Barandas con exceso de suciedad, que impida su correcta visualizacion

o Barandas inclinadas, parcialmente volcadas o giradas respecto a la vertical
2. EQUIPOS

El Oferente debera acompafar un listado de los equipos de su propiedad,
debiendo contar como minimo con los equipos estipulados en el Articulo N.° 46 del
P.B.y C.C.

. Las cantidades de equipos mencionadas deberan ser consideradas minimas,

‘.. debiendo prever mayores rendimientos o mayor equipamiento a fin de cumplir con
los tiempos requeridos por la Inspeccion, permitiendo, ademas, la posibilidad de abrir
dos o mas frentes de trabajo simultaneos.

Ademas, el contratista debera proveer todas las herramientas manuales
necesarias para cumplir en tiempo y forma con los trabajos descriptos.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, el oferente debera prever todos los equipos
correspondientes para llevar a cabo la correcta gjecucion de la tarea en cuestion, aun
cuando no se mencionen en la presente especificacion.

3. EJECUCION

En todo momento las barandas deberan estar completas y en perfectas
condiciones.

Cuando sean dafiadas por choques, deberan ser reemplazadas de inmediato.
Todo tramo de barandas que se reemplace debera ser nuevo, admitiéndose solo
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barandas acondicionadas con la autorizacién previa del Supervisor de Obras.
|

Los tramos existentes que,se encuentren en buena condiciéon estructural y
aquellos que lo requieran, se limpiaran y previo tratamiento antiéxido, seran pintados
con productos adecuados. Las mismas deberan estar siempre limpias, libres de tierra,
polvo, grasitud, etc., para lo cual se efectuara su limpieza una vez al afio, como
minimo. El recambio de los tramos dafiados y la limpieza y pintado de los existentes,
debera hacerse en el momento que se produzca el dafio o cuando el estado de las

barandas lo permita.

Todas las barandas, tanto las emplazadas como las que se repongan, deberan
estar permanentemente provistas de elementos reflectivos para que indiquen su
presencia en horas de la noche. Para ello pueden emplearse las arandelas "L"
recubiertas por lamina reflectiva, o bien elementos catadiéptricos (ojos de gato), que
iran adosados a las barandas, en coincidencia con los respectivos bulones.

En el caso que se deban reemplazar elementos como tramos de defensas, postes,
fijaciones y/o accesorios, estos elementos seran provistas por la DPV.

i ;’
La Contratista sera responsable permanentemente del correcto mantenimiento|
' . - i
y de la conservacién de todos los elementos que conforman el presente item, durante}
toda la duracion del contrato. '

De todas las barandas metalicas existentes en la Malla que conforma el presente
contrato, el Contratista debera entregar a la Reparticién un relevamiento completo,
con informacién de georeferencicién de cada una. El relevamiento entregado debe
contener al menos la informacién del tipo de baranda de que se trata (material,
dimensiones), el estado, la ubicacién kilométrica de la ruta y las coordenadas
geodésicas. El formato de entrega debera ser en archivo .XLSX, .KMZ y .QGZ.

Las defensas en desuso seran entregadas a la inspeccién, en el fugar,
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

ALCANTARILLAS

1. DESCRIPCION

Este item tiene por objeto garantizar una adecuada conservacién de las
alcantarillas existentes en la zona de caminos, tanto en sus aspectos hidraulicos
como estéticos.

Los trabajos incluidos aqui refieren a la remocion y retiro de los sedimentos
acumulados, malezas y todo cuerpo extrafio que obstruya el libre escurrimiento de
las aguas en una alcantarilla, toda reparacion necesaria en los muros de ala y
cabezales y el posterior pintado de la misma. Consisten en la correcciéon de los
desperfectos que pudieran encontrarse en las alcantarillas transversales ¥y
longitudinales existentes, pudiendo ser, pero no limitandose a:

o Limpieza y la desobstruccion de las secciones de escurrimiento

e Limpieza de cabezales, retiro de elementos que puedan ocultar su visibilidad
para el transito circulante

e Reparacién de muros de cabezal y muros de ala, con el mismo material de su
construccién, sean de mamposteria u hormigén, con la incorporacion de llaves
(anclajes) de hierro si fueran necesarias, mas revoques en caso de corresponder

e Repintado de cabezales, de color blanco

e Restauracién y/o recolocacién de senalizacién de alcantarillas transversales,
en los casos en que corresponda

e Rige la especificacién H-9, R-1 y S-4 del “Pliego Unico de Condiciones y
Especificaciones Técnicas” (PUCET) de la Direccién Provincial de Vialidad de Santa
Fe, con las siguientes modificaciones y exigencias que se indican a continuacién.

2. EQUIPOS
' Los equipos y herramientas a emplear deberan ser presentados para su
evaluacion y eventual aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra, la que podra
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aptos o aceptables para
llevar a cabo los trabajos especificados.

3. EJECUCION

Las tareas de limpieza y desembangque se ejecutaran hasta recuperar las cotas
del desagtic en cada alcantarilla, y en un sector de 10m de longitud a cada lado de la
misma. ‘

La Contratista debera dejar acondicionando correctamente la alcantarilla y el
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perfil transversal del desaglie, libre de montlculos malezas, restos de mamposteria,
hormigones y otros elementos extranos

Esta limpieza, desembanqw; y retiro de obstrucciones se realizara al menos una
vez al afio, debiéndose dejar todas las alcantarillas existentes en la jurisdiccién del
presente Pliego, limpias y en condiciones en los primeros 6 meses del contrato. Las
tareas de repintado podran ejecutarse una unica vez, en el primer afio, siempre y
cuando la Inspeccién de Obra verifique, antes de la finalizacién del plazo de obras,
que las alcantarillas no requieran un nuevo repintado.

Deberan efectuarse periddicas limpiezas, de forma tal de evitar embanques,
sedimentaciones, crecimiento de pastos en exceso. Esta limpieza se efectuara sobre
todas y cada una de las alcantarillas que se encuentren en zona de caminos,
transversales o longitudinales al eje de calzada, como minimo una vez al afio, o cada
vez que la situacion lo requiera, a solo juicio de la Inspeccién.

Los cabezales que se encuentren deteriorados en su aspecto visual, que
presenten suciedad o existan obstaculos visuales para su correcta percepcién desde
el transito, deberan ser correctamente limpiados y su entorno debera ser adaptado;
de forma tal que sean visibles. A este fin se los pintara de color blanco, para qué”
tengan buen contraste con el resto del ambiente. '

En los casos en que se encuentren faltantes, se colocaran 2 (dos) sefiales po
cada sentido de circulacién, o sea 4 (cuatro) por cada alcantarilla transversal. Las
seniales utilizadas seran paneles de prevencién del tipo P2(b) segiin la nomenclatura
de la ley nacional N.° 24.449, provincial N.° 11.583 y decreto reglamentario
N.?2.311/99.

En todas las alcantarillas transversales se colocaran las seflales especificadas
segun plano tipo N.? 8504. Las sefales deberan verse para quien circule por su mano
derecha, por tal motivo correspondera ubicarlas a 0,40m antes del comienzo de la
alcantarilla, y separadas 0,20m desde la alineacién interior del guardarruedas hacia
la calzada. :

La altura superior de la sefial estara a +0,90m de la cota de rasante en esa
seccion transversal.

Para todos estos casos de recolocacion de sefiales, las mismas seran provistas
por la DPV, :

De todas las alcantarillas y obras de arte existentes en la Malla que conforma el
presente contrato el Contratista deberd entregar a la Reparticién un relevamiento
completo, con informacion de georeferenciciébn de cada una. El relevamiento
entregado debe contener al menos la informacion del tipo alcantarilla de que se trata
(transversal o lateral, material, dimensiones), la ubicacién kilométrica de la ruta y las
coordenadas geodésicas. El formato de entrega debera ser en archivo .XLSX, .KMZ y
QGZ.
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La Contratista sera responsable permanentemente del correcto mantenimiento
y de la conservacion de todos los elementos que conforman el presente item, durante
toda la duracion del contrato.

a. Destino final del material resultante de la limpieza y desembanque

El material resultante de la limpieza y desembanque podra ser empleado en la
ejecucién de las banquinas y en la conformacion de los taludes del terraplén, si la
calidad de éste fuese la apta para ese fin, es decir si retine las condiciones edaficas
necesarias para el crecimiento y proliferacién de especies gramineas. En tal sentido
sera la Inspeccion de Obra la que determinara su uso.

Finalmente, el material sobrante debera ser retirado fuera de 1a zona de camino
y depositado en los lugares que indique la Inspeccion de Obra,

En ningan caso este material podra quedar depositado en forma de monticulos
en banquinas o taludes. Solo, y de manera provisoria, se admitira esta situacion si
para el destino final previsto es necesario tal localizacién para tareas de secado y/o
desmenuzado. A fin de evitar la acumulacién de agua sobre la calzada, la Contratista
debera realizar sangrias o drenes en las banquinas. También deberad extremar las
medidas de precaucién y sefialamiento, especialmente en las horas nocturnas.

La Contratista no recibira pago directo alguno por el transporte del material
resultante de la limpieza y desembanque, hasta una distancia maxima de 5km.

b. Seguridad para estructuras y usuarios

Cualquiera fuera el método utilizado por la Contratista para ejecutar este
trabajo, el mismo no deberd producir dafios y/o perturbaciones a objetos o
estructuras que se encuentren proximos a la zona de operacion de los equipos.

"'“ Tampoco debera afectar las estructuras del pavimento adyacentes que queden
en servicio ni a las obras de arte aledanas.

Deberan sefializarse las areas en operacion y las secciones que quedan afectadas
por la realizacién parcial o total de este trabajo. La transitabilidad de dichas areas
debera mantenerse en por lo menos una mano y en sentido alternado.

La Inspeccién de Obra queda facultada para exigir la modificaciéon y/o
incremento de las sefiales y/o medidas de seguridad adoptadas.
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CONSTRUCCION

1. DESCRIPCION

El Contratista deberd garantizar la seguridad de los usuarios de la via y del
personal afectado a la obra, mediante la disposicién de un esquema de sefalizacion,
elementos de canalizaciéon y dispositivos luminicos, adecuados a las zonas afectadas
por la obra en egjecucién, la que se haya gjecutado o fuera a ejecutarse, que
modifiquen las condiciones de capacidad para el volumen de transito habitual o
generen un potencial riesgo modificando las condiciones de nivel de servicio de la
infraestructura vial.

2. EQUIPOS

Todos los elementos y herramientas deben ser provistos en ntiimero suficiente
para completar los trabajos de la manera correcta durante todo el plazo de la obra.
Los equipos y herramientas a emplear deberan ser presentados para s
evaluacién y eventual aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra, la que podta
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aptos o aceptables par
llevar a cabo los trabajos especxﬁcados '

3. EJECUCION

Se debera respetar integramente la ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR -
SENALAMIENTO TRANSITORIO DE LA OBRA, elaborada por la SUBDIRECCION DE
SEGURIDAD VIAL de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD. La misma se anexa
a continuacion de la presente.

La mencionada Especificacién Técnica rige tanto para lo ejecutivo como para la
Forma de Pago y Penalidades (Articulos 7 y 8).
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1 OBJETIVO

Ef Contratista debera garantizar la seguridad de los usuarios de la via y del personal afectado a
la obra, mediante la disposicién de un esquema de sefalizacion, elementos de canalizacion vy
dispositivos luminicos, adecuados a las zonas afectadas por la obra en ejecucion, la que se haya
ejecutado o fuera a ejecutarse, que modifiquen las condiciones de capacidad para el volumen de
transito habitual o generen un potencial riesgo modificando las condiciones de nivel de servicio
de la infraestructura vial.

Se deberan sefializar los caminos de la red terciaria que se utilicen como desvi6, con la finalidad
de informar y anticipar a los conductores sobre la obra en construccion.

El esquema de Sefializacion Transitoria se presentara segln las siguientes situaciones;

1.1 Segun el tipo de Tarea se aplicara el Contro! del transito;

11.4 Reduccion de calzada a un carril de circulacion (presenta pérdida de Capacidad y NS
con friccion marginal e intermedia)

1.1.2 Bangquina cerrada, reducida o con obstaculos; por material suelto, descalce,
excavaciones o cunetas profundas (presenta perdida de NSy friccion marginal).

1.2 Segun la duracién de la Tarea y el Area de Actividad,;

1.2.1 Mayor a 24hs. Sefialamiento fijo.
1.2.2  Menor a 24hs. Sefalamiento mavil.

La sefializacion, los elementos y/o dispositivos dispuestos en el Esquema de Sefialamiento
Transitorio a emplear en la zona de obra deberan responder como minimo a las caracteristicas
especificadas en los Planos Tipos del ANEXO |, ANEXO |l y presentarse de acuerdo a o
requerido en el ANEXO Ill - PLAN DE SEGURIDAD VIAL.

2 SENALIZACION, DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS A IMPLEMENTAR
21 SENALIZACION VERTICAL

USO: Advertir sobre la proximidad de una situacion anormal en la via que modifica las
condiciones habituales de circulacion, que puede resultar sorpresiva o peligrosa generando una
pérdida de capacidad y o nivet de servicio, considerando las modificaciones transitorias aplicadas
a la infraestructura; alineamiento horizontal y vertical, seccion transversal, condiciones de la
calzada, presencia de obstaculos, a fin de fograr que el desplazamiento de vehiculos y personas
por la zona de control se efectiie de manera cémoda y segura.

Dado que durante la ejecucion de las mencionadas tareas se incrementa el riesgo potencial de
ocurrencia de algn accidente, se hace indispensable el empleo adecuadamente planificado de
la sefializacion y de los demas dispositivos especiales para el control del transito.

UBICACION: Segun el tipo de sefial se requiere una ubicacién longitudinal efectiva a la
percepcion y reaccion del conductor.

El Sefialamiento Preventivo; a modo de alerta, debe permitir una distancia de reaccién mas una
distancia de maniobra.

E| Sefialamiento informativo; requiere una distancia mayor al preventivo teniendo en cuenta un
coeficiente de legibilidad.
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El sefialamiento Restrictivo; requiere un distanciamiento escalonado con distancias minimas de
separacion entre sefiales, a los fines practicos se adoptara un distanciamiento de 50m. entre
velocidades de 20 a 40 y de 40 a 60 km/h y de 100m. entre sefiales de 60 a 80 y de 80 a 100
km/h

Su ubicacién transversal sera a 4,00 metros desde el borde de calzada vy la placa tendera un
Angulo de colocacion de 80° respecto de la linea de borde de calzada. ‘

La ubicacion en altura del borde inferior de la placa de sefialamiento fijo sera de 1.50m. en zona
rural y de 2.30m. en zona urbana ($/PT.DPV N° 8509 BIS), segtin el uso que deba darse a los
mismos se pueden presentar en soportes moviles.

DISENO: Las sefiales informativas, preventivas y reglamentarias seran normalizadas por el Plano
Tipo N° 8507 BIS de la DPV y el Manual de Sefialamiento Vertical DNV Ed. 2017,

Los pictogramas y la leyenda de las sefiales se ajustaran a las dimensiones de la placa,
cumpliendo las condiciones de uniformidad y legibilidad, segtn Tabla 1.

TABLA 1,
Altura de letra Tamafio de la Placa
Tipo de Via Une o Dos 0 g T T ey
Urbana 18] 15-18 0x9 ! 140x110| 90
_Convencional | -~ 25 | 8-207] : 90x% 90,1140 x 110 | it G 907
Multicarrit 25 | 25 ] 120x120] 180 x120 120

Preventivas e Informacién Especial: Fondo Naranja y simbolo o leyenda en Negro.
Reglamentarias: Fondo Blanco letras y simbolos en Rojo y Negro.

Se utilizara lamina reflectiva de alto indice (tipo alta intensidad o tipo grado diamante) con
certificacion IRAM y chapas de aluminio (3 mm de espesor) o hierro galvanizado (2 mm de
espesor} sin imperfecciones, sus esquinas seran de radio 40 a 60mm.

Los carteles de prevencion descriptos anteriormente' deberan tener 1,20 x 1,80 cuando tenga
ademas de la leyenda una sefial restrictiva o de precaucion.

2.2 PANELES CON FLECHAS LUMINOSAS

USO: Destinados a proveer informacién preventiva y direccional, complementario al sefialamiento
de obra existente, a los efectos de auxiliar a la convergencia y al control del transito a través o
alrededor de la zona de trabajo. En obras donde se requiere la clausura de carril o banquina, por
tiempo prolongado o transitorio.
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UBICACION: E! panel con flechas operando en el modo precaucional puede ser empleado para
trabajos en banquinas, cierre de banquinas o en trabajos a los costados del camino cercanos a
la banquina. En los casos de cierre prolongado de un carril, el panel de flechas luminosas debera
ser ubicado en fa banquina al comienzo del abocinamiento correspondiente. El panel puede ser
montado en un vehiculo, un acoplado o cualquier otro soporte adecuado. La altura minima de la
base inferior del panel debera ser de 2.10 m, medidos desde la superficie del pavimento, excepto
en los paneles montados sobre vehiculos, en cuyo caso aquella sera lo mas alta posible. Cuando
la velocidad de la via sea alta y los volimenes de transito elevados se deberan colocar flechas
luminosas en cascada en la longitud de abocinamiento a una distancia de 16 m.

DISENO: sefial constituida por una matriz de elementos luminosos, La matriz debe ser capaz de
mostrar la flecha por ella formada tanto de modo intermitente como secuencial.

El panel con flecha luminosa tendra los siguientes modos de operar.
e Una flecha intermitente, una flecha secuencial o un Chevron intermitente.
« Una doble flecha intermitente.

2.3 DISPOSITIVOS DE CANALIZACION

2.3.1 Vallas

USO: destinados a canalizar el transito tienen como funcion la de advertir y alertar a los
conductores acerca de los peligros causados por actividades de construccion dentro de la calzada
o cerca de ella con el objeto de dirigirlo a través de la zona de peligro. ‘

UBICACION: generan una transicion donde se reduce el ancho de ia via para permitir un paso
de los vehiculos en forma gradual y segura a través del area de trabajo garantizando la maxima
seguridad. Estos elementos deberan estar precedidos por sefiales de prevencion que sean
adecuadas en tamafio, nlimero y localizacion.

DISENO: Las franjas de las barreras seran alternadamente blancas y naranja con una inclinacion
hacia debajo de 45 grados, deben ser reflectantes y visibles, en condiciones atmosféricas
normales, a una distancia minima de 300 metros cuando se iluminen con las iuces altas de un
vehiculo normal, Los soportes y el reverso de la barrera serdn de color blanco.

- Las vallas tipo Il y Il podran modificarse en el caso de indicar desvios reemplazando ias bandas

de la primera placa por una fiecha de color blanco con la direccion del mismo. En la Tabla 2 se
describen las dimensiones normalizadas de vallas;

TABLA 2
CARACTERISTICAS | TIPOS DE BARRERAS
Ancho de la barrera 0,20m. minimo 0,20m. minimo 0,20m. minimo
1,50m. minimo
Largo de la barrera 1,50m. a 2m. 1,50m. a 2m. maximo variable
Ancho de las franjas 0,15m. 0,15m. 0,15m.

Altura 0,70m. minimo 0,70m. minimo 0,70m. minimo
Tipo de instalacién Desmontable Desmontable Desmontable o fija
o e . Esenciaimente

Flexibilidad Portatil Portatil permanente
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2.3.2 Conos

USO: Son dispositivos que se colocan a nivel del pav:mento para delimitar las zonas de trabajo y
encauzar al transito de vehiculos hacia el carril adecuado o area destinada para la circulacion.

Se emplean en general en los casos donde el tiempo de duracion de las tareas es reducido
(menor a 24 hs.) y no se justifique la:instalacion de barreras.

UBICACION: Se colocaran en serie sobre superficies uniformes, con una separacion maxima de
16,00 metros en el area de obra y una separacién 4,00 metros en el area de transicién.

DISENO: La altura de estos dispositivos serd como minimo 0 ,50 m con la base mas ancha para
asegurar una adecuada sustentacién. Se emplearan conos de mayor tamafio cuando el volumen
del transito, seguridad y otros factores lo requieran. Los conos seran de color naranja vy para
permitir su visualizacion nocturna estaran provistos de una o dos cintas reflectlvas de color blanco
o con la incorporacion de balizas destellantes.

2.3.3 Tambores

USO: Son dispositivos que se colocan a nivel del pavimento para delimitar la zona de obra y o
canalizar el flujo de transito cuando las tareas sean de larga duracién, cuando se requiera desviar

el transito por tiempo prolongado (mayor a 24hs) de su normal trayectoria. e
UBICACION: Deberan colocarse siempre con sefializacién de advertencia previa. Ademas,
cuando se los utilice para la canalizar el transito, debera agregarseles luces de advertencia.
DISENO: Seran dispositivos cilindricos de capacidad aproximada a los 200 Lts de color naranja,
para su visualizacion nocturna deberan contar con dos bandas de material reflectante blanco de
0,20 m de ancho separadas 0,20 m. unas de otras.

2.4 DISPOSITIVOS LUMINOSOS -
2.4.1 Luces intermitentes eléctricas

USO: Son luces de identificacion de peligro de tipo intermitente.

UBICACION: En zonas peligrosas delimitando el 4rea de trabajo.
DISENO: luz amarilla intermitente con una lente minima de 0,20 de diametro. Las mismas podran
operar durante las 24 horas del dia unitariamente o en grupos.

2.4.2 Luces de advertencia en barreras

USO: Cuando existen condiciones de extremo peligro en la zona de trabajo es necesarios colocar
luces sobre barreras Tipo | u otro soporte de manera permanente las 24 horas del dia.

Se pueden utilizar de funcionamiento continuo o intérmitente, segin los requerimientos de la
TABLA 2.

UBICACION: Delimitando la zona de: trabajo, cuando se requiera reforzar el cierre de un carril en
el espacio de amortiguacion, en la zona de prevencion sobre sefialamiento informativo cuan la
velocidad y el volumen de transito sean elevados.

DISENO: Son luces portatiles con lentes de color amarillo que constituyen una unidad de
iluminacion. Las condiciones de ailrnentacmn de todos los dispositivos luminosos durante el




DIRECCIGN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

F oo

SUBDIRECCION DE SEGURIDAD VIAL 33

_ ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
SENALAMIENTO TRANSITORIO DE OBRAS EN EJECUCIO

2N

Ty

periodo de operacion establecido, podra ser de red, grupos generadores, baterias, paneles
solares. Queda prohibido la utilizacion de dispositivos a combustible de cualquier tipo.

amanecer

TABLA 2
DESCRIPCION/TIPO | A Alta Intensidad | B Alta Intensidad | C Luz Permanente
Cara de Lentes 102 1 102
Intermitencias (min.) 55 a 75 55 a 75 Constante
Duracu?n de.la 10 % Constante
Intermitencia
lntenssdad- minima 40 candelas 35 candelas
efectiva
Potenclia minima de
2 candelas
rayo
Horas de operacion Del atardecer al 2dhs dia Del atardecer al

amanecer

en barreras Tipo | y

en dispositivos de

" 1, tambor_es, prevencion o desvio,
S0S panelesﬂverllcales, SOpOI’te cambios de Carr"'
o sefiales de independient cierre de carril u
prevencion independiente.

para delinear el
borde de la calzada
en curvas de

otras condiciones
similares

3 VEHICULO GUIA

USO: Cuando el tramo de obra presenta altos volimenes de trénsito y elevada velocidad media
de circulacion o tiene condiciones que impiden colocar o mantener la sefializacion adecuada.
Se usara para guiar el paso de una fila de vehiculos a través de la zona de trabajo, coordinando
su operacion con el banderillero.

Debera evaluar y controlar las condiciones de operacion del transito en tramo de la obra,
verificando la efectividad del esquema de sefialamiento adoptado, registrar las deficiencias
observadas y de ser viable modificarlas en el momento.

Debera estar equipado con un espacio suficiente para el traslado de sefiales, dispositivos de
canalizacion o iluminacién, actuando como repositor en condiciones de deficiencia o salvar
situaciones imprevistas que presente el esquema de sefalamiento transitorio adoptado.
DISENO: Debera estar identificado como “Vehiculo Guia”, sefializado, estar provisto con balizas
destellantes o giratorias de color ambar, segin se muestra en la siguiente imagen.
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4 BANDERILLEROS

Los dos banderilleros estaran ubicados al comienzo del &rea de transicién, controlaran las
condiciones de circulacion comunicandose mediante equipos radio receptores. Para esta funcién
deberan recibir una capacitacion especifica de la empresa.

Para controlar el transito en areas de frabajo se utilizaran, ademas una serie de dispositivos
manuales de sefalizacion tales como banderas rojas o paletas con mensajes “PARE Y
DESPACIO". Estos dispositivos se utilizan durante las horas del dia, tendiendo las banderas un
minimo de 0,60 m x 0,60 m de un buen material de color rojo asegurado en un hasta de 0,90 m
de color blanco, las paletas tendran un minimo de 0,45 m de ancho con letras de por lo menos
0,15 m de alto. El fondo de la paleta “PARE” sera rojo con letras y borde blanco y la paleta
"DESPACIO" serd anaranjada con lefras y borde negro En caso de ser hecesario su Uso en
horario nocturno seran de material reflectivo. Los mismos seran utilizados con las siguientes
posiciones para controlar e} transito.

PARA DETENER EL PARA ALERTAR AL PARA QUE CONTINUE
TRANSITO TRANSITO Y QUE DISMINUYA LA MARCHA
LA VELOCIDAD

5 ESQUEMAS DE SENALIZACION Y CANALIZACION

5.1 CASO1 - ESQUEMA TIPO DE SENALAMIENTO TRANSITORIO CON INVASION DE
CALZADA (presenta pérdida de capacidad y NS con friccién marginal e intermedia)

Se presenta cuando las tareas son proximas a la calzada y requieren un espacio de amortiguacion
lateral que disminuye levemente el ancho de carril, generando que el transito que circula por la
via convencional de carril 1+1 deba reducir la velocidad sustancialmente para atravesar la zona
de actividad, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que el paso de los vehiculos
sea continuc y seguro.

Se ubicara el sefialamiento preventivo determinado en el esquema de sefiales con la primera
sefial informativa de obra a una distancia minima de 1000 m. del comienzo de la obra. Previo al
comienzo de las tareas se delimitar el drea de actividad y los espacios de amortiguacion
requeridos con los dispositivos de cierres, canalizacion y luminicos necesarios para propercionar
las condiciones de seguridad a los obreros y usuarios de la via.
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El control de la velocidad se regulara con sefialamiento y el uso de banderilleros de ser necesario.
En los horarios pico de elevado volumen de transito se reforzara el sefialamiento preventivo con
la ubicacion anticipada del vehiculo guia, con la finalidad de reducir la velocidad cuando las
condiciones lo ameriten, en horarios de menor volumen de transito debera controlar las
condiciones del sefialamiento aprobado.

Se presenta esquema correspondiente al CASO 1- en Anexo Il

5.2 CASO 2 — ESQUEMA TIPO DE SENALAMIENTO TRANSITORIO DE TRABAJOS EN
BANQUINA, BANQUINA CERRADA, REDUCIDA O CON OBSTACULOS; por material
suelto, descalce, excavaciones o cunetas profundas (presenta perdida de NS y
friccién marginat). '

Se presenta cuando los trabajos a realizar comprenden el espacio de 1a banquina destinado a la
detencién de vehiculos o la zona despejada destinada a vehiculos que de imprevisto abandonan
la calzada (hasta 9 metros del borde de calzada) debera sefializarse preventivamente y se
dispondran los elementos de canalizacion y luminicos seglin la duracion de las tareas y el area
-, de actividad prevista.
Cuando las tareas no requieran invasion de la calzada y se permita el espacio de amortiguacion
1 lateral suficiente, se aplicara un control de la velocidad al minimo permitido, correspondiente a la
| mitad del limite maximo para el tipo de via. Se sefalizara preventivamente y se utilizaran los
)' elementos de canalizacion segln la duracion de la obra, segun esquema CASO 2-A
Cuando el espacio de trabajo este ubicado luego de la banquina pero dentro de los @ metros
considerados como zona despejada, debe sefializarse segun esquema CASO 2-B.
Cuando la banquina deba permanecer cerrada se sefializara, balizara y en condiciones de
extremo peligro de utilizaran reflectores que mantengan iluminada la zona de actividad segtn
esquema CASO 2-C.

rSe presenta esquema correspondiente al CASO 2-A, 2-By 2-C en Anexo Il

6 REQUERIMIENTOS GENERALES

b 6.1 Deberes

La contratista debera adecuar los Esquemas Tipo de Sefialamiento Transitorio del ANEXO Il de
acuerdo a los casos que se presentan segln las tareas a realizar y la duracion de las mismas, y
presentarlos para su posterlor aprobacion, junto con el correspondiente plan de trabajos y curva
de inversion que incluya discriminado mensualmente el item — SENALAMIENTO TRANSITORIO
DE OBRA EN CONSTRUCCION - a fa Subdireccién de Seguridad Vial complementariamente con
el “Pian de Seguridad Vial" adjunto en ANEXO il

Cuando exista mas de una zona de trabajo en el mismo camino, separadas por una distancia tal
que no permitan ser tratadas como una unica zona de trabajo, cada una de elias debera ser
adecuadamente sefializada.
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La contratista destinara un vehiculo exclusivamente para el control y mantenimiento de los
elementos de sefializacion, canalizacion e iluminacion, para su correcto emplazamiento en las
condiciones necesarias para su finalidad, servira como vehiculo guia en condiciones de altas
velocidades en la zona de obra y podra ubicarse preventivamente al area de prevencién en
tramos de altos volimenes de transito.

Todos los equipos y movilidades que la empresa utilice en la ejecucion de los trabajos estaran
debidamente sefializados con una franja anterior y posterior de ancho variable rojas - blancas a
45° de prevencion con lamina de reflectividad IRAM vy provistos con balizas destellantes o
giratorias de color ambar de acuerdo a las caracteristicas de cada uno.

Si al llevar a la practica el esquema de control aprobado, se observaran deficiencias que indiquen
riesgos de cualquier tipo, el Contratista estara obligado a corregirlos y mejorarlo, presentando un
nuevo esquema para su aprobacion.

El Contratista estara obligado a mantener y reponer la totalidad de los carteles, dispositivos y
elementos en sus lugares de emplazamiento y en perfecto estado de funcionamiento, sin que
esto implique un costo adicional del ftem. Para ello debera implementar el control permanente,
del esquema aprobado.

Cuando la zona de obra este afectada por niebla se reforzard el sefialamiento luminoso
aumentando la cantidad de elementos o dotandolos de focos rompenieblas.

6.2 Restricciones

Se prohibe totalmente el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante las 24
horas del dia, fuera del area de actividad delimitada durante la jornada de trabajo, 0 en zonas de
calzada, banquinas o zona despejada del camino que pudiera significar peligro o riesgo de
accidente para el transito vehicular.

Antes de que cualquier seccién de ruta que haya sido sometida a tareas de construccion, sea
abierta al transito en forma definitiva, debera disponer de todas las marcas en el pavimento
requeridas por las normas vigentes, independientemente de la longitud del nuevo tramo.

Ante dudas que puedan surgir sobre la adopcion de criterios, se tomara como consulta el
"Manuat de Control y Sefializacion del Transito durante los Trabajos de Construccién,
Mantenimiento y Emergencias en Autopistas y sus Colectoras” aprobado por Resolucion
N°165/2001
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7 FORMA DE PAGO :

La forma de pago del item - SENALAMIENTO TRANSITORIO DE OBRA EN CONSTRUCCIO
se realizard mensualmente mediante certificacién de acuerdo a los porcentajes determinados en
el plan de trabajos, previa evaluacién de su cumplimiento mensual a cargo de la inspeccion de
Obra y ia Subdireccion de Seguridad Vial. EI mismo sera compensacion de los gastos de control,
mantenimiento, reposicién permanente de los elementos aprobados en los Esquemas Tipos de
Sefalamiento Transitorio presentados por El Contratista, correccion de deficiencias observadas
mediante Orden de Servicio, el cumplimiento de la presente especificacion Técnica Particular y
el Plan de Seguridad Vial del Anexo lIl.

Cuando la Inspeccion de la Obra o la Subdireccion de Seguridad Vial observaran deficiencias en
el cumplimiento de la presente especificacion técnica aplicable mediante los Esquemas Tipo de
Sefialamiento Transitorios aprobados y el Plan de Seguridad Vial, se labrara una Orden de
Servicio y Acta detallando las deficiencias observadas a subsanarse en el franscurso de la
jornada, evaluando la continuidad de las tareas, y de no cumplirse con el plazo siempre menor a
24hs. se aplicaran las penalidades correspondientes.

8 PENALIDADES

Las penalidades se aplicaran previa intimacion por Orden de Servicio y Acta de Observaciones,
cuando se detecte el incumplimiento, falta de mantenimiento o demora en la correccion de
deficiencias observadas por la Inspeccion de la Obra o la Subdireccion de Seguridad Vial de
acuerdo a los Esquemas Tipos de Sefialamiento Transitorio aprobados presentados por El
Contratista, la presente especificacion Técnica Particular y el Plan de Seguridad Vial del Anexo
M.

- La Inspeccién de la Obra, podra disponer de la correccion de las deficiencias con cargo al
Contratista, transcurridas las 24hs. de la fecha del Acta de Observaciones correspondiente,
aplicandose en concepto de penalidad el descuento del 25% de la certificacion del mes en
curso, del item - SENALAMIENTO TRANSITORIO DE OBRA EN CONSTRUCCION o
aplicarse en concepto de penalidad el 1% del monto de la obra dividido el plazo de |la obra en
meses segin contrato, redeterminaciones de precios y ampliaciones de plazo
correspondientes, se aplicara el monto que sea mayor de los dos, afectado por un coeficiente

{ . multiplicativo de 2.

- LaInspeccidn de la Obra, podra optar por la suspension de las tareas, transcurridas las 24hs,
aplicandose en concepto de penalidad el descuento del 25% de la certificacion del mes en
curso del item - SENALAMIENTO TRANSITORIO DE OBRA EN CONSTRUCCION o
aplicarse en concepto de penalidad el 1% del monto de ta obra dividido el plazo de la obra en
meses seg(n confrato, redeterminaciones de precios y ampliaciones de plazo
correspondientes, se aplicara el monto que sea mayor de los dos, afectado por un coeficiente
multiplicativo de 2 y la aplicacion de un coeficiente multiplicativo de 1,2 por cada dia que
transcurra posterior fecha de la primera penalidad.

La penalidad calculada sera descontada del primer certificado que se admita del mismo mes.
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« MEMORIA DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL

Informacion General de Obra

Ubicacion (descripcion, referencia geografica).

Responsables de la obra, Comitente, Contratista, Subcontratista, otro.

Marco Legal; Ley Nacional de Transito N° 24.449, Titulo IV — La Via Publica; Art.23.

Tarea principal a desarrollar y duracion (mayor o menor a 24hs).

Etapas, tramos y/o secciones de obra y control de transito con sefialamiento y/o desvios,
cierre parcial o total de calzada, trabajos en banquina dentro o fuera del area de zona
despejada.

Ok Wy

+  PLAN DE TRABAJOS

Segtn se determine el plazo de la obra y el avance de las tareas a realizar se adecuara
el item — Sefialamiento transitorio de obra en construccion en el plan de trabajos.

.  PLANO DE ESQUEMA DE SENALAMIENTO TRANSITORIO Y CONTROL DEL
TRANSITO PARA APROBACION

En este punto debe considerar lo siguiente;

6. Control de la velocidad, por norma, el limite de velocidad maximo en zona urbana corresponde
a 60km/h. y en zona rural corresponde a 110 km/h. (puede existir sefialamiento de otras
velocidades segun condiciones particulares). Teniendo en cuenta lo mencionado se debera
reducir la velocidad escalonadamente hasta llegar 20km/h en el comienzo del area de trabajo,
excepto se justifique lo contrario dentro del marco legal.

7. Elvolumen de transito (TMDA, Hora Pico) y la duracion de las tareas {menor o mayor a 24hs.)
determinan el sefialamiento fijo o mévil, los elementos de canalizacién, delineadores,
dispositivos luminicos, paneles de mensajeria variable, fiechas intermitentes o secuenciales;
mas adecuados que deberan comprenden la zona de control de transito en sus diferentes
areas y la necesidad de incorporar dentro de los esquemas otros elementos de mayor
tecnologia.

8. Control de accesos, areas destinadas a la actividad y espacios destinados al fransito
vehicular. El plano debera representar las caracteristicas de la infraestructura actual de la
zona de camino, caracteristicas y detalles, condiciones particulares de la zona de obra
referenciando accesos publicos y privados, sefialamiento, alumbrado publico, alcantarillas,
linea de alambrado, eje, cuneta, situaciones de riesgo y obstaculos, etc.
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Sefiales Existentes/Transitorias

¢ Ubicacién de su emplazamiento

Dispositivos de Canalizacién segun el tipo de obra.

Dispositivos de lluminacién.

« Area de prevencién

Zona de control , s Area de transicién
{&reas y espacios) - o, Area de Trabajo
s Area final

*+ PROTOCOLO DE ACCION ANTE SINIESTOS VIALES
Nimeros de emergencia, vehiculos de rescate, otros.

* REGISTRO DE ACCIDENTOLCGIA VIAL EN OBRA
Registro de siniestros en la zona de obra, como parametro de evaluacién de los eventos que
se producen sistematicamente, con la finalidad de analizar y adoptar medidas de mejora dei
esquema de sefialamiento aprobado, retro alimentando el sistema de seguridad vial.

* Presentar por tramite tres (3) copias a desglosar una (1) por la Subdireccion de
Seguridad Vial. ' '

Mail de Contacto: sepuridadvial.dpv@pemail.con

Link de acceso a Normativa digital: hitps:/drive.google.com/drive/folders/1tisnbWw-
dxQt4iv4YOMpuKt 1Szl rwm?usp=drive link
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1,50 min =
&
=]
1,50 min o 0,18
o~
0,75 | &
O i W
(AL
o
~
(=]
- =
VALLAS VALLAS S
{TIPO K {TIPO 1) (EIPQ 1)
1,50 min
[ 4]
1,50 min S
0.45 a 0.60m.
0.90 & 1.00m.
VALLAS ) VALLAS
{TiPo 1 0.25 (FIROHI

0.75 a 1.20m.

0.75 a 0.90m.
2 0.08
1.20 0.75 0.50
CHEVRON FLECHA FLECHA DOBLE FLECHA
SECUENCIAL SECUENCIAL INTERMITENTE INTERMITENTE
(muevase o converja (muevase o converja  (converja porla (apartese por derecha
por {a derecha) por la derecha) derecha) ¢ por izquierda)

=
5>

CHEVRON

INTERMITENTE o7
(converja porla

derecha en cascada)

FLECHA A 45°
BARRERAS/BARANDAS CANALIZADORAS INTERMITENTE

{converja por la
derecha)

(formacién en cadena)

madulos

g
o
[+
o

elementos g

reflectantes

*  Dimensiones en metros.
PLANO N*2 . : <
ANEXQ1 SENALAMIENTO TRANSITORIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION

ELEMENTOS DE CANALIZACION Y DISPOSITIVOS LUMINICOS
FECHA: AGOSTO 2024 ‘
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TIPO DE LETRA:
RGADGEEK 2000
SEREC
TAMARO: 18 em.

TIPO DE LETRA:
ROADGEEIK 2000

SERIEC
TAMARO: 15 em

1.20

TIPO DE LETRA:
ROADGEEK 2000
SERIEC
TAMARIO: 14 om

TIPG DE LETRA:
ROADGEEK 2000

SERIEC
TAMARO: 15 cm

TIFQ DE LETRA:
ROADGEEK 2000

SERIE G
TAMANG: 15 e

1.10

TiPO DE LETRA:
ROADREEK 2000
SERIEC
TAMANG: 15 cm

40 40
1 . | 1.4 | 1.40 %Pn
: ms)
TIPO CE LETRA: S
RCADGEEK 2000 PR
e = SERIEC ‘s\/}’
- - TAMARO: 15 cm
T, 2 (A)d) T. 15 {A)D) T. 15 (A)(a)
DEsvio BANQUINA CERRADA BANQUINA CERRADA
1.80 1.80 1.40
|
TIPO DE LETRA:
ROADGEEX 2000
SERIE C 2
TAMARC: 15 em e
T. 2(B)b) T. 16 {A)©) T. 15
A 500 M DESVIO PROXIMOS XXKM EN PUENTE CERRADO
PROHIBICION DE ADELANTARSE CBRA
1.80

T. 12(8)(a} T.14 T. 10 {A)
INICIO OBRA £N CONSTRUGGION INICIO GERA EN PROXIMOS XXKH EN
PROHIBIGION DE ADELANTARSE BANGUINA oBRA

1.40

T. 12(A)() T, 2(A)(c)

T.2
FIN DE OBRAEN pEsvio peEsvio P. 7 {c)(B) P.7 {c)(A)
CONSTRUGRION CURVA EN 5" CURVA EN"5"
(2QUIERDA) (DERECHA)
1.40
 —
TR T2 '
' T8 5. 10 (a) P, 1t (a)
tclo O 08RAEN INICIO DESVIO TRABAJGS ENLA ESTRECHAMIENTO FERFIL IRREGULAR
GONSTRUCEIGN BANGUINA (CALZADA IRREGLAAR)
1.40

T. 12(Alfa T, A& A ,
A 1uaom( oaalm A STDCIM( D)E(sam CARRL;(A 1)32 N T. 4{A) T.4(8)
CONSTRUGCION SOL0 CARRIL ESTRECHAMIENTO DE ESTRECHAMIENTO DE
CALZADA (DEREGHA} CALZADA, ({ZQUIERDA}

T.5 1.6 T.7 P, 20 (1} P.20(2)
BANDERILLERG HOMERES TRABAJANDO £QUIPO PESARC . c”ié’é?"{“&‘fgm GALZABA DAVIDIDA (FIN)
EN LA VIA

T. 13 (A} T.13 (B) P12 P, 11 (a) ANCHE-L::”ADO
AANCUINA DESCALZADA DESMIVEL EN CALZADA CALZADA RESBALADIZA (cﬁ;:%ﬂsgggmmﬁm
PLANO N° 1 - . .
ANEXO| SENALAMIENTO TRANSITORIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION
SENALIZACION TIPO TRANSITORIA: INFORMATIVA Y PREVENTIVA
FECHA: AGOQSTO 2024
DIRECCION DE STAFF DP
PROVINCIA DE SANTA FE SUBDIRECCION DE SEGURIDAD VIAL omettoN GV DEVIALIBAD
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SantaFe DPV.

PROVINCIA DIRECCION PROVINGIAL DE VAL
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L,

MAPA DE ZONA DE INTERVENCION
Y DETALLE DE RUTAS

«3024 - Afio del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Republica Argentina”




Santafe DPV:

PROVINCIA ’ DIRECCION PROVINGIAL DE VIALIDAD

MAPA DE RUTAS A INTERVENIR

ZONA V EL TREBOL- MALLA T1

N
i
(R 4058
RE20 |
REFERENCIAS:

L mmama MALLA I EL TREROL

Limites Departamentales
ZONAS

Jefatura de Zona V- El Trébol

6 T ‘Longitud de &
ZONAV EL TREBOL B AR TS i1 - tewén':: ;‘:;‘]" o

2 130,5

"INTA - ARn Aal ° Anivarcaria da {n Rafarma Conctititrinnal da la Rarihlicrs Arnantina®



g PROVINCIA DE SANTA FE Pv
;;:gg';r SantaFe MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS D

PROVINCIA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DIRECCIGN PROVINCIAL DE VIALIDA!

OBRA: DESMALEZADO MANUAL Y MECANICO, CONTROL DE ESPECIES LENOSAS, CALCE Y PERFILADO DE
BANQUINAS Y LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE CUNETAS EN RUTAS PROVINCIALES PAVIMENTADAS.

ZONA V - EL TREBOL - MALLA 11

DETALLE DE LA MALLA H

R.P. N.° 13 (desde la R.P. N.” 66 hasta R.P. N.® 40-s} 21
R.P. N.° 66 (desde Lte. Provincial hasta R.N. N.° 34) 56,7
| R.P. N.° 32-s (desde R.P. N.° 66 hasta calle Carlos o4
PEIGgrlnl) »
'R.P. N.° 40-s (desde Maria Susana hasta R.P. N.° 13) 15,7
/;;f"R.P. N.° 20 (desde R.P. N.° 66 hasta Maria Susana) 36,7
Total 130,5

«3004 - Afio del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Republica Argentina”




Z= SantaFe o DPV,

PROVINCIA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

PRESUPUESTO OFICIAL Y
REDETERMINACION DE PRECIOS

“2024 - Ao del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Reptiblica Argentina”



%= SantaFe DPV.

PROVINCIA DIRECCION PROVINCIA

REDETERMINACION determinado por la Direccién Gral de Programacion.
Mediante Expte N.° 16103-0021656-9, el mismo asciende a la suma de
$ 674.584.497,54 (SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 54/100)
en fecha 31/10/2024.

Para la Redetrminacion de precios corresponde:

1 C.1.4- ICC Costo Construccion - INDEC c5
Gastos Generales

2 | Aceites Lubricantes INDEC 2320-33380-1

3 | Gas 0il - Base 100 Junio 2014 . M.O.P. - D.G.V.C 0101010

4 | Amortizacién equipos DPV Caminos | M.O.P. - D.GV.C 1023003

5 | Mano de Obras de la DPV M.O.P. - D.GV.C 9000013

1 Gastos Generales 0,63 0,33 0,04 0,00

2024 — Ao del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Republica Argentina”




