LICITACION PRIVADA DE OBRA 02/2018
Expediente N° 16136-0003586-5

TENDIENTE A CONCRETAR:

EJECUCION DE OBRA “ALTEQO Y CONFORMACION DE GALIBO EN
RUTAS PROVINCIALES DE CALZADA NATURAL N°S 14-s, 16-s Y 23-s
ZONA VI - ROSARIO"

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 958.424,78

APERTURA DE LAS OFERTAS: 06-08-2018
HORA: 10:30hs.

DOCUMENTACION E INFORMES: de lunes a viernes de 7 a 13 hs. en las oficinas de
la J,efo’ruro de Zona VI, sito en Juan José Paso 7980 de la Ciudad de Rosario.
TELEFONO 0341- 4727500/4727501.

LUGAR DE APERTURA DE LAS OFERTAS: Jefatura de Zona VI, sito en Juan José Paso
7980 de la Ciudad de Rosario.
TELEFONO 0341- 4727500/4727501.

CONSULTA EN INTERNET: www.santafe.gov.ar
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MEMORIA DESCRIPTIVA



ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO
MEMORIA DESCRIPTIVA:

La presente especificacion se refiere al alteo y conformacion de gélibo en rutas de
calzada natural de Jefatura de Zona VI, las cuales han sufrido desgaste por erosion, con
deformacion de su perfil transversal que dificulta el escurrimiento del agua de lluvia hacia los
desagiies laterales con los consecuentes anegamientos de calzada y pérdida del nivel de
servicio.

Los trabajos aqui descriptos se llevaran a cabo en Tramos de Rutas Provinciales,
de manera programada durante el plazo de cuatro (4) meses bajo el estricto control de
personal Técnico de la Jefatura de Zona VI — Rosario.

Se intervendra en las Rutas Provinciales detalladas en planilla adjunta en el tramo
especificado y que se ilustran en un plano general de la Jefatura de Zona.

Particularmente se dara intervencion a un total de 41,25 KM que se deberan
ejecutar en el plazo previsto para la obra.

PLAZO DE OBRA
El plazo de obra para la ejecucion de los trabajos es de cuatro (4) meses.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este Unico item se computara por KM de calzada alteada y perfilada de acuerdo a lo descripto, una vez
finalizada y aprobada las cantidades autorizadas por la inspeccion de Obra.El precio unitario cotizado
serd compensacion total por los trabajos mencionados incluyendo gastos generales, beneficios y todo
otro costo necesario para correcta y completa ejecucion de los trabajos

El precio unitario cotizado serd compensacion total por los trabajos mencionados incluyendo
gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario para correcta y completa ejecucion de los
trabajos

Sin perjuicio de los Art. 67 y 71 de la Ley 5.188/60, su modificatoria Ley 5.239/60, y Decretos
Reglamentarios. La certificacion se emitird dentro de los primeros diez dias del mes siguiente de
efectuados los trabajos, y el pago de la misma se realizara dentro de los 30 (treinta) dias a partir del
ultimo dia del mes de realizado el trabajo.

PRESUPUEST EFICIAL:

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $ 958.424,78 (Pesos, novecientos
cincuenta y ocho mil cuatrocientos veinticuatro con setenta y ocho centavos)



SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:

Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacion con esta firma, sirva brindar de
inmediato la siguiente informacion:
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DOMICIIO REAL ... e e e e e e
Domicilio Postal: ........ccooviiiiiiii i Localidad: ......ccovviiiiiiiii e,
L 07 o T

=] =30 T 1

REPRESENTANTE EN SANTA FE

AP o e
N0 g1 o] €= S PP
3] =T o] T o

L1 1= {0 1 T

Dirigirse a Direccion Provincial de Vialidad
Juan José Paso 7980
(2000) Rosario

Tel: 0341-4727500/01



FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sr.

Administrador General de la
Direccién Provincial de Vialidad
SU DESPACHO.-

= T T =
gue suscribe, de Nacionalidad ............ccooiiiiiiiii, , con domicilio legal en la

Cuidad de Santa Fe (Art. 11° del Pliego de Bases y Condiciones Generales) — Calle

Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones y el

Presupuesto Oficial de [a ODra ...... .o e

................................................... y recogiendo en el lugar los datos necesarios, se
compromete a ejecutar dicha obra de acuerdo a la documentacién mas arriba indicada, por
12 SUMA e PESOS .o e e e

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razén de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestion judicial, los Tribunales Ordinarios de
la Cuidad de Santa Fe, como si también que conoce la Ley de Obras Publicas de la Provincial
de Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposicién y Especificaciones

concordantes.

Se compromete a mantener esta Oferta por el término de cuatro (4) meses (Art. 14

—Inc 2°) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el Ingeniero

............................................................ inscripto en el Colegio de Profesionales de

Lugar y Fecha:

Firma Firma



PRESENTACION DE PROPUESTAS

La documentacién debera responder al Articulo 5° del Decreto 2260/16, y sera
presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre cerrado y con la
siguiente inscripcion:

LI,QITAQIQ’ N PRIVADA DE OBRA N° 02/2018 — EXPTE N°16136-0003586-5
DIA: 06/08/2018 HORA: 10.30

SOBRE NP° 1: Contendra:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7
8)

9)

Sellado Provincial de Ley

Garantia de la Propuesta

Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracién Provincial
Impuestos (s/Resolucién General N° 019 — 20/10/2011 — API). La misma se
obtiene con clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar,
ingresando a Impuestos — Impuestos sobre los Ingresos Brutos — Constancia
de Cumplimiento Fiscal — Consulta.

Certificado Fiscal para contratar — R.G. 1814 y 135 — AFIP

Certificado de habilitacién para la Licitacion de la Obra, objeto del llamado,
expedido por el Registro de Licitadores de Oras Publicas de la Provincia.
Certificacion Anual del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
correspondientes a las autoridades de la Firma y Representante Técnico
propuesto, en un todo de acuerdo a los Art. 6 y 8 de la Ley Provincial N°
11.945/01

Declaraciéon Jurada que para cualquier cuestién judicial que se suscite, se
acepta la jurisdiccién de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia.
Declaracion Jurada firmada por el Proponente y Representante Técnico de
conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en la obra.

Declaracion firmada por el Proponente y Representante Técnico de
“conocimiento del lugar y las condiciones en que se efectuara la obra”.

10) Némina de obras realizadas
11) N6émina de equipos propios y a alquilar

SOBRE N° 2: Contendra:

1) Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacién Privada
debidamente firmada por el Proponente y Representante Técnico,
discriminada en los diversos Items que la componen en cantidades y
precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta debe presentarse
indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto.

2) Los Andlisis de Precios en triplicado, de los items que componen la
Propuesta o Presupuesto que la presente

Acompafiara ademas, el Pliego adquirido y la documentacion completa del Proyecto
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o iniciado en todas sus hojas por el
Proponente y Representante Técnico.


http://www.santafe.gov.ar/

ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO EN RUTAS PROVINCIALES DE CALZADA
NATURAL PLANILLA:

DETALLE DE LA PROPUESTA

PRECIOS UNITARIOS

DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD | CANTIDAD IMPORTE
NUMEROS LETRAS
Iltem N2 1
ALTEO Y CONFORMACION KM | e,

DE GALIBO.




PLIEGO COMPLEMENTARIO
DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES



ARTICULO N°1: Objeto

La Direccién Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitacion privada de oferentes
para cotizar la ejecucion de la QBRA: ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO EN
RUTAS PROVINCIALES DE CALZADA NATURALDE JEFATURA DE ZONA
VI - ROSARIO

ARTICULO N°2: Inscripcidn en el reqistro de licitadores vy capacidad necesaria

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o constancia de inicio del tramite
de inscripcion o actualizaciéon emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras
Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe; dejandose constancia que previo a la
adjudicacién los Oferentes deberan cumplimentar con los tramites iniciados y establecida en
los Pliegos seglin Resolucion N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial: Pesos: novecientos cincuenta y ocho mil
cuatrocientos veinticuatro con setentay ocho
centavos. ($ 958.424,78).

Plazo de la Obra: cuatro (4) meses

Especialidad: MEJORADO DE CAMINOS DE TIERRA
Codigo 526

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacion las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad minima de Contratacién Anual debera ser
de: Pesos: dos millones ochocientos setenta y cinco mil doscientos setenta y
cuatro con treinta y cuatro centavos. ($ 2.875.274,34).

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad Técnica de contratacion minima en la
especialidad Codigo 526 debera ser de: Pesos: novecientos cincuenta vy
ocho mil cuatrocientos veinticuatro con setenta y ocho centavos.($
958.424,78).

ARTICULO N°3: NO ES DE APLICACION PARA ESTA OBRA

ARTICULO N°4: Plazo de ejecucion de las obras

El plazo total para ejecucién de las obras es de 4 (cuatro) meses calendarios contados a
partir del Acta de Iniciacién de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el articulo
N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Seran causales para la ampliacion del
mencionado plazo las previstas en el articulo N°48 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, con la aclaracién expresa que las lluvias ordinarias no estdn comprendidas
dentro de las causales indicadas en el inciso c).

ARTICULO N°5, 6. 7. 8.9y 10: NO ES DE APLICACION PARA ESTA OBRA




ARTICULO N°11: Régimen legal

La licitacion y Contratacion de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la
documentacién anexa. En caso de contradiccion entre los diversos elementos que la
integran, se establece el siguiente orden de prelacion:

1) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Cémputo y
Presupuesto

2) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

3) Pliego de Bases y Condiciones Generales del PUCET

4) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., edicién 1998.

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

Rige el Decreto Provincial N° 2260/2016 modificatorio del 5119/83 referido al PUCET

ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista deber& presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la Propuesta
por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo N°26- Ley
5188).

Modifiquese el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones Y
Especificaciones Técnicas, el que quedard redactado de la siguiente manera: e) Fianza
mediante Pdliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la
Superintendencia de Seguros de la Nacién, por Compafiia reconocida por la misma -
resolucién N° 1435 del 23/08/82.

ARTICULO N°13: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas
proponentes deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la Comisién
de Evaluacion. Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado de las
obras que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita.

B) Equipos

Los proponentes deberdn acompafiar la propuesta con un listado de la maquinaria de su
propiedad que esta disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se debera
indicar la marca, potencia o capacidad y ubicacion. La Direccién Provincial de Vialidad tendra
derecho a inspeccionar la maquinara listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la maquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a adquirir
u obtener para su utilizacién en la obra; la cual debera estar a disposicién durante el plazo que
dure el Contrato.

C) Informacién incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 el equipo referido en
B) sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccién Provincial de
Vialidad podra requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido y/6 la ampliacion
de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse repuesta
satisfactoria del Proponente.

Cuando la Direccion Provincial de Vialidad permita la presentacién de ofertas conjuntas
para dos o mas obras de una misma licitacién, se debera presentar una planilla adicional
con los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.




En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacion de dos o mas obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales®), se debera presentar una “Planilla de Equipos”
por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusion simultdnea del mismo
equipo en las distintas planillas.

D) Planillas a presentar

Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacién:
PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

(e]

COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacién para la Inspecciéon o durante del desarrollo de la
obra.

COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominaciéon del equipo o
magquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nhombre
con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por fabrica
antes mencionada (columna 3).

COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
Utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina estd en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si estd fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacién, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder realizar su Inspeccién, (obra, taller de reparacion, depésito,
etc.).o COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:
La Contratista debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en
condiciones de ingresar a la obra.

PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

(o]

COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccion o durante el desarrollo de la
obra.

COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o
magquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al hombre
con gue dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).

COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se deberé expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t., m3/h, t/h, etc.).

COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccién de Equipos, la que deberd indicar la calidad de la maquina
ofrecida o formular cualquier observacion.

COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion,



donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccion (obra, taller de reparaciones, depdsito, etc.). Para el radicado
en el pais, 6 establecera el lugar de su procedencia u origen si es a
importar.

COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara en

gué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su incorporacion a
la obra.



OBRA : SECCION :EQUIPOS PERTENECIENTES A LA

TRAMO: EMPRESA

@ &) ©) 4 ®) (6 O ® ©

NUMERO DE DESIGNACION MARCA MODELO POTENCIA HORAS DE ESTADO UBICACION FECHA PROBABLE DE
ORDEN CAPACIDAD TRABAJO ACTUAL DISPONIBILIDAD

Notas: Las observaciones se consignan al dorso citando "NUMERO DE ORDEN".

La columna (7) queda reservada para la Inspeccién de Obra.

LUGAR Y FECHA

FIRMA ACLARADA Y SELLO

\da



OBRA : TRAMO: SECCION:
EQUIPOS PREVISTOS A ALQUILAR E IMPORTAR

@ @ (3 “4) () (6) O ® ©) (10)

NUMERO DE DESIGNACION MARCA MODELO POTENCIA HORAS DE ESTADO CALIDAD UBICACION ACTUAL O | FECHA PROBABLE DE
ORDEN CAPACIDAD TRABAJO PROCEDENCIA DISPONIBILIDAD
SI ES A IMPORTAR

Notas: Las observaciones se consignan al dorso citando "NUMERO DE ORDEN".

La columna (7) queda reservada para la Inspeccién de Obra.

LUGAR Y FECHA

FIRMA ACLARADA Y SELLO

\da



ARTICULO N°14: NO ES DE APLICACION PARA ESTA OBRA

Dentro de las 48 horas de la adquisicion del Legajo de Obras las Empresas deberan
obligatoriamente fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes
de la presente Licitacion. En la Direccion de Coordinacion y Despacho de la Direccion
Provincial de Vialidad y con 72 horas de antelacién al acto de apertura deberan recabar toda
informacién suplementaria y/o modificaciones que pudieran eventualmente producirse con
relacion a dicha Licitacion.

En caso de incumplimiento de la presente disposicién, no podran aducirse desconocimiento
de las madificaciones y/o Resoluciones que adopte la Direccién Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°16: Omision ment nlapr t

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se aclara
expresamente que toda omisién por parte de los proponentes, de los requisitos exigidos por los
Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente dicha (incisos 1°
del contenido del Sobre N° 1 y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no haya sido
advertida en el acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de notificada al
interesado por la Comisién de Adjudicacion.

En las mismas condiciones podra esa Comisién de Adjudicacion solicitar informaciones
aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacién de la Adjudicacion.

ARTICULO N°17: Repr ntante Técni | ntrati

Con el fin de establecer didlogo con la Inspeccién y conducir las tareas encomendadas,
la Contratista deberd contar con un Representante Técnico. El mismo sera un profesional
con titulo habilitante y capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista,
aceptandose Técnico Constructor o Maestro Mayor de Obras inscripto en el Colegio de
Profesionales de Santa Fe correspondiente. La designacién del mismo estara sujeta a la
aprobacion de la Direccion Provincial de Vialidad

ARTICULO N°18: Cumplimiento _de las leves N° 2429 v N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucion M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccién de Obra
copia certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los
cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del
Representante Técnico.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la recepcién provisoria de la obra,
la Contratista deberd presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo anterior
correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacion con la obra.
Caso contrario el Comitente de la obra informard a los Colegios Profesionales que
correspondan de tal incumplimiento.



ARTICULO N°19: Form i tar | [

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas
las medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°20: Interpretacién de las normas

Aun cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccion Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNO, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o completa.

ARTICULO N°21: ndicion [ n| [

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72
y su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo
del Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las
condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo, y de las demas que las sustituyan.

Al inicio de la relacién contractual y en forma previa a la iniciacion de los trabajos la
Empresa Contratista deberd presentar a la Direccién Provincial de Vialidad la siguiente
documentacion en materia de Higiene y Seguridad:

Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra
S/ Resolucién 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante la obra existiesen
modificaciones con incorporacion de nuevos items, la Empresa Contratista deberéa presentar
un nuevo Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a la nueva situacion

Copia del contrato de afiliacion a una aseguradora de riesgos del trabajo.

Copia de la némina del personal asegurado. ( nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emision no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacion de las obras

Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga
horaria a cumplir.

Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por
la aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccion y nimero de teléfono.

Copia de comprobante de notificacion a los empleados de la identidad de la
aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al articulo
N° 31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se presente
como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia certificada y
legalizada de la correspondiente acreditacion y autorizaciéon para operar en el marco del
autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por apoderados
legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas por ante
Colegio de Escribanos correspondientes.



Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccién de
Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el Legajo
Técnico que incluya:

Copia de aviso de obra.

Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).
Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion personal.
Copia de las capacitaciones realizadas.

Copia de las visitas de la ART y SRT.

Copia de la némina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccion Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista serd el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio
de Higiene y Seguridad para la coordinacion de las acciones de prevencién durante todo el
tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacion en lo referente
a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi
como items solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa Contratista.

ARTICULO N°22: NO ES DE APLICACION A ESTA OBRA

ARTICULO N°23: Fon [ [

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retenciéon del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta la fecha de la
Recepcion Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULO N°24: Sistema de contrataciéon

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N°25: Medicién v forma de pago de los distintos trabajos gue
integran la obra

La mediciéon y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara
de acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 30 (treinta) dias, contados a partir
del dltimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley de
Obras Publicas.

ARTICULO N°26. 27, 28 v 29: NO ES DE APLICACION A ESTA OBRA



ARTICULO N°30: lari rer

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta
obra, no podré ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje
el personal de Inspeccion de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la
Administraciéon confeccionara una planilla con la liquidacion de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccion Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

ARTICULO N°32: NDES DE APLICACION PARA ESTA OBRA

ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestidn que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta
Licitacion debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccion Provincial
de Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y
no sera considerada sin la fecha y numero asignado conforme al decreto N°4174/15 de
Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: NDES DE APLICACION PARA ESTA OBRA

ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacién de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro
de las zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su
Decreto Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955 y de las normas que la sustituyan.

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccién General de Extensiéon Agropecuaria
del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera menester, debiendo
emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la oportunidad mas
propicia a fin de tender a lograr su total eliminacién impidiendo una eventual y posterior
reproduccion.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacion enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°36: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccién de las
Obras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en
gue se encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término
de la Obra.



Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompafiando su Propuesta, los analisis
de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los items de la
obra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecuciéon total del item pertinente, en un todo de
acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las
reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y
Computos Métricos correspondientes.

Los analisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacion de la Direccién
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de la Ley
N°5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios con respecto
a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la
ejecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
modificacién alguna en los precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Direccion Provincial de Vialidad, conducentes
a la aprobacion de los analisis de precios conforme se indicé anteriormente, sera motivo de
rechazo de la propuesta.

El Oferente deberd adjuntar en la presentacién, su propuesta y los andlisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), Unicamente en formato de EXCEL (XLS), el que
sera remitida la Direccién de Programacion Econémica y Costo de la Direccién Provincial de
Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las mismas,
con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podrédn ser archivos de sélo lectura.



ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)

D CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo neto
Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00 Foeeerann
Beneficios . % de 1,00 o,
(@).........
Imp. Ingresos Brutes ... % de (a) oo,
(o) P
LV.A % de (b) oo,
Coeficiente Resumen (R)..cc...
1) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA
) Oficial ializad
Jornal B4sico $/d
Mejoras Sociales ... % $/d
Seguro Obrero ... % $/d
Otros .. % e, $/d
............. $/d
Adoptado ........... $/d |
1) ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES
Iltem N°........... - Cemento Portland
Costo sobre cami6én/Vagén en origen L. $/Tn
Transporte ...Km x ...$km $/Tn
Incidencia p/peaje, balsa, tinel .. $/Tn
Incidencia por manipuleo $/Tn
(o) - $/Tn
Desperdicio .......... %de(c) $/Tn
Costo Unitario $/Tn

IAdoptado ............. $/Tn

IV) ITEM N°

EJECUCION CARPETA ASFALTICA UNIDAD:

1) Materiales



- Equipos

Designacion Cantidad

- Amortizacion e intereses

Y$x..hid + YS$x..%anual x..h/d =
Vida util 2 X ... h/afio

- Reparaciones y Repuestos
........ % de Amortizacion

- Combustibles
..... Lts/HP x W HP X ......$/Lts x ...h/d

- Lubricantes
...... % de Combustibles

- Mano de Obra

.... Oficial Especializado x ............ $d= ...

... Oficial . $/d =

... Ayudante .. $/d =
Vigilancia ........ % L.

Costo Diario

Rendimiento: Q U/d

Costo Unitario Ejecucion: Z $/d = N $/U
Qu/d

3) Costo Unitario Total =M $/U + N$/U = ...ooiiiiiiiiiii,

4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total X R =

IAdoptado

Potencia

HP

W HP
............. $/d
Z $/
$/U
...................... $/U

PARA ESTA OBRA LA ALICUOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
CORRESPONDIENTES, SERA DEL 0,00% (Cero ciento)




ARTICULO N°38: tion nte ordanism ficial riv

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia
publica (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal
de las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago directo
alguno por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°39: R terminacion recj

En esta obra tendra vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del
afio 2002, y sus Decretos Reglamentarios N°3599 y N°3873.

Ser& de plena aplicacion la “Metodologia de Redeterminacién de Precios de Contratos de
Obras Publicas” de la citada Ley

ARTI LO N°40: mpr ntr

Serd de aplicacion la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo
normativo de ésta legislacion.

ARTICULO N°41 vy 42: NO SON DE APLICACION A ESTA OBRA



COMPUTOS METRICOS



ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO

COMPUTOS METRICOS

DESIGNACION DE LAS OBRAS

DIMENSIONES

UNIDAD

CANTIDADES

PARCIAL

TOTAL

Iltem N2 1
ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO

Ruta Provincial N° 14-s
Tr: R.P. N° 14 — R.P. N° 16-s

Ruta Provincial N° 16-s
Tr: R.P. N° 14-s — Zona urbana Bombal

Ruta Provincial N° 23-s
Tr: Rio Carcarafia — Zona urbana Arequito

10,949

18

12,3

KM

KM

KM

10,949

18

28,949

12,3

41,25




ESPECIFICACIONES TECNICAS



1. DESCRIPCION

Los presentes trabajos consisten en altear la rasante y conformacion del gélibo de la calzada en
tramo de rutas de suelo natural mediante la extraccion de surcos de la zona de camino, previamente
despejada de maleza y renovales, en cantidad suficiente, de acuerdo a la Inspeccién de obra, de modo
gue este material trabajado correctamente permita lograr los fines perseguidos.

El material extraido de la zona de cuneta sera depositado en cordones longitudinales laterales y
luego desplazado con motoniveladora desde un borde al otro de la calzada repetidas veces aprovechando
las condiciones de humedad natural de modo lograr una superficie transitable sin huellas, sin depresiones
longitudinales .

Los trabajos aqui descriptos se llevaran a cabo en la Rutas Provinciales de jurisdiccién de la
Jefatura de Zona VI- Rosario de manera programada durante el plazo de 4 (cuatro) meses bajo el
estricto control de personal Técnico de la Jefatura de Zona VI — Rosario.

La Inspeccién emitira una Orden de servicio donde dejara asentado ruta y progresivas de trabajo
y a partir de ese momento la Contratista tendrda un plazo de 72hs para dar inicio a los mismos, los
cuales, una vez iniciados deberan realizarse en forma continua y sin interrupciones durante las
jornadas laborables.

En caso de que la Contratista no inicie los trabajos dentro del tiempo estipulado en el parrafo
anterior, la Inspeccion lo sancionard con una MULTA fijada en 1% del monto total del contrato,
por dia de retraso. El monto resultante de la multa serd descontado del certificado del mes
correspondiente.

La Inspeccion de la Jefatura de Zona conjuntamente con la Contratista elaborard un circuito
de tareas que respondera al siguiente esquema:

CIRCUITO

Ruta Tramo Long (Km) ORDEN

La Inspeccion determinard y exigira a la Contratista las cantidades necesarias de ejecucion
de los trabajos mensualmente, pudiendo ser parcial o completo el tramo indicado.

Los trabajos se ejecutaran dentro de los cuatro meses del contrato, dentro de las
cantidades consignadas en el presente pliego.

Si durante la ejecucion de los trabajos se dafia cualquier elemento propio del camino, como
ser sefialamientos, cartelerias, alcantarillas, etc.,, la Contratista deber4d tomar los recaudos
necesarios para reponery dejar en perfectas condiciones los elementos afectados.

2. EQUIPOS
El Oferente debera acompafar de un listado de los equipos de su propiedad, debiendo contar
por lo menos con 1(una.) motoniveladora y demas equipos necesarios para los trabajos descriptos.

Las cantidades de equipos mencionadas deberan ser consideradas como minimas, debiendo
prever mayores a fin de cumplimentar los tiempos requeridos por la Inspeccion, permitiéndose abrir
dos frentes de trabajo simultdneos como méaximo.



CERTIFICADO
(Ver Anexo )

PLANILLA AUXILIAR
CIRCUITO LONGITUD
LONG. SUB TOTAL
RUTA TRAMO (KM) PARCIAL (KM) (M2)
TOTAL TOTAL

ANEXO |, Ejemplo de certificacion

OBRA: ALTEO Y CONFORMACIO
Ruta Provincial N° .., tr: ............ -

Expediente Original Nro.:
Nro.de Contrato:

Plazo de Ejecucion:

Fecha de inicio de Trabajos:

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

N DE GALIBO

Contratista:

Certificado N°.
Corresponde:

1 (UNO)

ITEM DESIGNACION Un PRECIO CANTIDAD CANTIDADES CERTIFICADAS IMPORTES CERTIFICADOS PORCENT.
NRO. ) UNITARIO | AUTORIZADA | ANTERIOR CERTIF. ACTUALIZ. ANTERIOR CERTIF. ACTUALIZ. DE AVANCE
1 |PERFILADO DE BANQUINA M2 2.877,360

LIQUIDACIONES:-.cccoooinnnee. Valor total de los trabajos realizados S/CONLrato............ccccivieiiiiiiciiiiic e 0,00

Valor total de los trabajos realiz. anteriormente s/contrato 0,00

Valor total de los trabajos realizados en el mes s/contrato. 0,00

COSTO NETO: 0,00 / COEFICIENTE RESUMEN=..........cccevnune 0,00

GASTOS GENERALES .................... 15,00% 0,00 0,00

BENEFICIOS: ......cocoiviiiiiiiciiciiens 10,00% 0,00 0,00

0,00

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRU  0,00% 0,00 0,00

0,00

RECONOCIMIENTO DE IVA............. 21,00% 0,00 0,00

IMPORTE BRUTO DEL CERTIFICADO Ne.......... 0,00 0,00

DEDUCCION POR GARANTIA......... 5% 0,00 0,00

IMPORTE LIQUIDO A ABONAR AL CONTRATISTA Total Liquido .....ccovvvriieciiiins 0,00

SON PESOS:
CONTRATISTA INSPECTOR DE OBRA JEFE ZONAL DIRECTOR GRAL.DE CONSER




PLANOS



PLANO LICITACION PRIVADA DE OBRA N° 02/2018
"ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO EN RUTAS
. PROVINCIALES DE CALZADA NATURAL N°S 14-s, 16-s Y 23-s"

«== ramos a ejecutar
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REDETERMINACION DE PRECIOS
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