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MEMORIA DESCRIPTIVA



ALTEO Y CONFORMACIÓN DE GÁLIBO  

M  E  M  O  R  I      A         D  E      SCR  I      P      T  I  V      A  :  

La presente especificación se refiere al alteo y conformación de gálibo en rutas de
calzada natural de Jefatura de Zona III Rafaela, las cuales han sufrido desgaste por erosión,
con deformación de su perfil transversal que dificulta el escurrimiento del agua de lluvia hacia
los desagües laterales con los consecuentes anegamientos de calzada y pérdida del nivel de
servicio.

Los trabajos aquí descriptos se llevarán a cabo en Tramos de Rutas
Provinciales,  de manera  programada  durante   el plazo   de cuatro (4)  meses  bajo el
estricto  control  de personal Técnico de la Jefatura de Zona III – Rafaela.

Se   intervendrá   en  las Rutas   Provinciales detalladas en planilla adjunta en   el
tramo especificado y que se ilustran en un plano general de la Jefatura de Zona.

Particularmente   se dará   intervención   a un total   de 3 1 , 9 0 0   KM  que se
deberán ejecutar en el plazo previsto para la obra.

PL      A  Z      O         D  E         O  B  R      A  :  

El plazo de obra para la ejecución de los trabajos es de cuatro (4) meses.

 M      ED      I  C      I  Ó      N         Y         F  O      R  M      A         D      E         P      A  G      O

Este único ítem se computara por KM de calzada alteada y perfilada de acuerdo a lo descripto,
una vez finalizada y aprobada las cantidades autorizadas por la inspección de Obra. El precio unitario
cotizado  será  compensación  total  por  los  trabajos  mencionados  incluyendo  gastos  generales,
beneficios y todo otro costo necesario para correcta y completa ejecución de los trabajos

Sin perjuicio de los Art. 67 y 71 de la Ley 5.188/60, su modificatoria Ley 5.239/60, y Decretos
Reglamentarios.  La certificación  se emitirá  dentro  de los primeros  diez días del mes siguiente  de
efectuados los trabajos, y el pago de la misma se realizará dentro de los 30 (treinta) días a partir del
último día del mes de realizado el trabajo



P      RES  U      PUE  S      T  O         O  F      I  C  I      A  L      :  

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $ 741.181,83 (Pesos, Se tec ien tos  
cuaren ta  y  un  m i l ,  c ien to  ochen ta  y  uno   con 83 centavos)



SEÑOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:

Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicación con esta firma, sirva brindar de
inmediato la siguiente información:

EMPRESA: ……………………………………………………………………………………………..

Domicilio Real: ………………………………………………………………………………………... 

Domicilio Postal: ……………….………………… Localidad: …………………………………….. 

Provincia: ………………………………………………………………………………………........... 

Teléfono: ……………………………………………………………………………………………….

REPRESENTANTE  EN SANTA FE

Apellido:  ………………………………………………………………………………………………..

Nombres:  ………………………………………………………………………………………………

Dirección:  ………………………………………………………………………………………………

Teléfono: ………………………………………………………………………………………………..

Dirigirse a Dirección Provincial de Vialidad

Zona III Rafaela 

Av. A. del Valle Nº  1450  

(2300) Rafaela

Tel: 03492-422168



F      O  R      M  U  L  AR      IO         D  E         P      R  ESEN      T  AC      I  Ó      N         D  E         L  A         P      R  O      P      U  ES      T      A  

Sr.
Administrador General de la 
Dirección Provincial de Vialidad
S      U         D  E      SP  A      CH  O  .-

La    Firma    ……………………………………………………………………………………

que  suscribe,  de Nacionalidad  …………………………………….., con domicilio  legal en la

Cuidad  de  Santa  Fe  (Art.  11º  del  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Generales)  –  Calle

……………………..……………………………..Nº  …………………………………………………..

Habiendo  examinado  los Planos,  Pliegos  de Bases  y Condiciones,  Especificaciones  y el

Presupuesto Oficial de la Obra ……………………………………………………………………

…………………………………………... y  recogiendo en el lugar los datos necesarios, se

compromete a ejecutar dicha obra de acuerdo a la documentación más arriba indicada, por

la  suma  de  PESOS  ………………………………………………………………………………….

($  ………………………...)   y  en  un  todo  de  acuerdo  al  Detalle  de  la  Propuesta  que  se

adjunta.

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle  en razón de su

Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestión judicial, los Tribunales Ordinarios de

la  Cuidad  de  Santa  Fe,  como  sí  también  que  conoce  la  Ley  de  Obras  Públicas  de  la

Provincial de Santa Fe Nº 5188/60 y  su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposición y

Especificaciones concordantes.

Se compromete  a mantener esta Oferta por el término de uno (1) mes (Art. 14 –

Inc 2º) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma  la  presente  propuesta  en  carácter  de  Director  Técnico  de  la  Empresa  el

Ingeniero   ……………………………………………………   inscripto   en   el   Colegio   de

Profesionales de ………………… de Santa Fe, bajo el número ………………………...

Lugar y Fecha:

Firma                                                              Firma



PRESEN      T  AC      IÓN         D      E         PR      O  PUES      T  A      S  

La  documentación  deberá  responder  al Artículo  5º del  Decreto  2260/16,  y será
presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes,  en sobre cerrado y con la
siguiente inscripción:

L      I  C      I  T      A  C      IÓN         PRIVADA             –         EXP      T  E         N  º    16133-0006143-4    D  Í      A  :   10/06/18    H      O  R      A  :   9hs.

SOBRE Nº 1: Contendrá:
1)  Sellado Provincial de Ley
2)  Garantía de la Propuesta
3)  Constancia   de   Cumplimiento    Fiscal   extendida   por   la   Administración

Provincial Impuestos (s/Resolución General Nº 019 – 20/10/2011 – API). La
misma se obtiene con clave fiscal a  través del sitio de Internet
www  .san  t      a  f      e  .gov  .      a  r  ,    ingresando   a   Impuestos   –   Impuestos   sobre   los
Ingresos Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal – Consulta.

4)  Certificado Fiscal para contratar – R.G. 1814 y 135 – AFIP
5)   Certificado de habilitación para la Licitación de la  Obra, objeto del llamado,

expedido por el Registro de Licitadores de Oras Públicas de la Provincia.
6)  Certificación   Anual del Registro de Deudores Alimentarios   Morosos

correspondientes  a las autoridades  de la Firma  y Representante  Técnico
propuesto,  en un todo de acuerdo a los Art. 6 y 8 de la Ley Provincial  Nº
11.945/01

7)  Declaración  Jurada que para cualquier  cuestión judicial que se suscite, se
acepta la jurisdicción de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia.

8)  Declaración  Jurada firmada por el Proponente y Representante  Técnico de
conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en la obra.

9)  Declaración   firmada   por   el   Proponente   y   Representante   Técnico   de
“conocimiento del lugar y las condiciones en que se efectuará la obra”.

10) Nómina de obras realizadas
11) Nómina de equipos propios y a alquilar

SOBRE Nº 2: Contendrá:
1)  Las  Propuestas  con  que  el  interesado  se  presenta  a  la  Licitación

Privada   debidamente   firmada   por  el  Proponente   y  Representante
Técnico, discriminada en los diversos Ítems que la  componen en
cantidades  y precios  unitarios.  Se recuerda  que  tal  Propuesta  debe
presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto.

2)  Los Análisis  de Precios  en triplicado,  de los ítems que componen  la
Propuesta o Presupuesto que la presente

Acompañará además, el Pliego adquirido y  la documentación completa del Proyecto
correspondiente a  su Propuesta, debidamente firmado o iniciado en todas sus hojas por el
Proponente y Representante Técnico.

http://www.santafe.gov.ar/


ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO EN RUTAS PROVINCIALES DE CALZADA 
NATURAL PLANILLA:

DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE LAS 
OBRAS

UNIDAD CANTIDAD
PRECIOS UNITARIOS

IMPORTE
NUMERO
S

LETRAS

Item Nº 1
ALTEO Y 
CONFORMACION DE 
GALIBO.

KM 31,900



PLIEGO COMPLEMENTARIO
DE BASES Y CONDICIONES

GENERALES



A  R      T  I      CU      L  O         N  °      1      :         O  b      j  e      t  o  

La Dirección Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitación privada de oferentes 
para cotizar la ejecución de la  O  B  R      A  :   ALTEO Y CONFORMACIÓN DE GALIBO  
EN RUTAS PROVINCIALES DE CALZADA NATURAL DE JEFATURA DE 
ZONA I I I  Rafae la

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      2      :         I  n      s  c  r      i  p  ci  ó      n         en         e  l         r      e  g      is  tr  o         d  e         l      ici  t  a  d      o  r      e      s         y         c  a  pa      ci  d  ad         n      ec  e      s  a  r      ia  

Los  proponentes  deberán  presentar  certificado  habilitante  o  constancia  de  inicio  del
trámite de inscripción o actualización emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe; dejándose constancia que previo a
la adjudicación los Oferentes deberán cumplimentar con los trámites iniciados y establecida
en los Pliegos según Resolución N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial:        Pesos: S e t e c i e n t o s  C u a r e n t a  y  U n  M i l  C i e n t o  
O c h e n t a  y  U n o  con 83 centavos. ($ 741.181,83).

Plazo de la Obra:            cuatro (4) meses

Especialidad:                   MEJORADO DE CAMINOS DE TIERRA
Código 526

En el caso de Uniones  Transitorias  de Empresas,  serán de aplicación  las Normas  del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitación.

A la fecha de Licitación de la obra la Capacidad mínima de Contratación Anual deberá ser
de: Pesos: Dos  Mi l lones  Doscientos  Veint i t rés  Mi l  Quinientos  Cuarenta  y  Cinco
con 48 centavos. ($ 2.223.545,48).

A la fecha de Licitación  de la obra la Capacidad  Técnica  de contratación    mínima  en la
especialidad  C  ó      d  i      g  o   5 2 6       deberá ser de: S e t e c i e n t o s  C u a r e n t a  y  U n  M i l
C i e n t o  O c h e n t a  y  U n o  con 83 centavos. ($ 741.181,83).

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      3      :         NO ES DE APLICACIÓN PARA ESTA OBRA



A  R      T  I      CU      L  O         N  °      4      :         P      lazo         d  e         ej  e      c  u      c  i      ó  n         d  e         l  a      s         o  b      r  as  

El plazo total para ejecución de las obras es de 4 (cuatro) meses calendarios contados
a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el artículo
N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Serán causales para la ampliación del
mencionado plazo las previstas en el artículo N°48  del Pliego   de Bases  y Condiciones
Generales,  con la aclaración  expresa  que las lluvias ordinarias están comprendidas dentro
de las causales indicadas en el inciso c).

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      5,         6,         7  ,         8,         9         y         1  0      :         NO ES DE APLICACIÓN PARA ESTA OBRA

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      1      1  :         R      é  gi      m  en         le  g  al  
La licitación y Contratación de las Obras a Ejecutar se efectuarán de conformidad con las

disposiciones  del presente Pliego Complementario  de Bases y Condiciones  Generales y la
documentación   anexa.  En  caso  de  contradicción  entre  los  diversos  elementos  que  la
integran, se establece el siguiente orden de prelación:

1) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones  Técnicas Complementarias,  Cómputo
y Presupuesto

2)  Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.
3) Pliego de Bases y Condiciones Generales del PUCET
4) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., edición 1998.
En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atenderá a lo

dispuesto por la Ley de Obras Públicas Nº 5188 y sus Decretos Reglamentarios.
Rige el Decreto Provincial N° 2260/2016 modificatorio del 5119/83 referido al PUCET

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      1      2  :         F  i  a      n  za  
La  Contratista  deberá  presentar  una  fianza  que  garantice  el  mantenimiento   de  la

Propuesta  por un importe  del 1% del monto  del Presupuesto  Oficial  de la Obra (artículo
N°26- Ley 5188).

Modifíquese  el artículo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Único De Condiciones  Y
Especificaciones  Técnicas,  el que  quedará  redactado  de la siguiente  manera:  e) Fianza
mediante Póliza de  Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la
Superintendencia  de  Seguros  de  la  Nación,  por  Compañía  reconocida  por  la  misma  -
resolución Nº 1435 del 23/08/82.

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      1      3  :         A  n      t      e  c      e  d      e  n  t      es         y         e  q      u  i  po      s  

A      )         A      ntecede  n  tes         t      é  c      n  i  c      o  s  
Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  por  el  capítulo  I  -  artículo  N°3  del  PUCET,  las  firmas

proponentes  deberán  demostrar  una  idoneidad  que  resulte  satisfactoria  a  juicio  de  la
Comisión de Evaluación. Para ello, los proponentes deberán presentar un detalle certificado
de las obras que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita.



B      )         E      q  u  ipos  

Los proponentes deberán acompañar la propuesta con un listado de la maquinaria de su
propiedad  que está disponible  en el momento  de la oferta.  De cada máquina  se deberá
indicar  la marca,  potencia  o  capacidad  y ubicación.  La  Dirección  Provincial  de  Vialidad
tendrá derecho a inspeccionar la maquinara listada.

El listado de referencia podrá ser completado con otro que incluya la  maquinaria que el
proponente  se  compromete  irrevocablemente,  en  caso  de  que  resultare  adjudicatario,  a
adquirir u obtener para su utilización en la obra; la cual deberá estar a disposición durante el
plazo que dure el Contrato.

C  )         I  n  f      o  r  m      a  c      i  ón         i  n  c      o  m      ple  t  a  
En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/ó el equipo referido en

B) sean insuficientes  para ejecutar  la obra en plazo y calidad;  la Dirección  Provincial  de
Vialidad podrá requerir el refuerzo y/ó reemplazo del equipamiento ofrecido y/ó la ampliación
de antecedentes,  pudiendo  incluso  desestimar  la oferta en caso de no lograrse  repuesta
satisfactoria del Proponente.

Cuando la Dirección Provincial de Vialidad permita la presentación  de ofertas conjuntas
para dos o más obras de una misma licitación, se deberá presentar  una planilla adicional
con los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En  caso  de  efectuarse  en  el mismo  acto  la licitación  de  dos  o más  obras  en forma
independiente   (“Grupo  de  obras  individuales“),   se  deberá  presentar   una  “Planilla   de
Equipos” por cada una de las obras ofertadas, no aceptándose la inclusión simultánea del
mismo equipo en las distintas planillas.

D  )         P  lanil  l  as         a         p  r      e  s      e  n  tar  
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuación:

PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):
o COLUMNA  (1): N° DE ORDEN INTERNO:  Para llenar esta columna,  las

Empresas  previamente  deberán codificar o numerar sus equipos, lo cuál
facilitará su identificación para la Inspección o durante del desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACIÓN: Se refiere a la denominación del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

o COLUMNA  (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre
con que dicha fábrica denomina a la máquina ofrecida.

o COLUMNA  (4):  MODELO:  Indicar  modelo  de  la  máquina  ofrecida  por
fábrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA  (5): POTENCIA  O CAPACIDAD:  Se deberá  expresar  en las
unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicará el total de horas
útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspección
de Equipos, que deberá indicar si la máquina está en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones,  o si está fuera de uso, debiendo  aclarar  al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): UBICACIÓN ACTUAL: La Contratista deberá indicar en el
momento  de la licitación,  donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para  poder  realizar  su Inspección,  (obra,  taller  de reparación,  depósito,
etc.).



o COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:  La Contratista
deberá indicar en que fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):
o COLUMNA  (1): N° DE ORDEN INTERNO:  Para llenar ésta columna,  las

Empresas  previamente  deberán codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitará su identificación  para la Inspección o durante el desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACIÓN: Se refiere a la denominación del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

o COLUMNA  (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre
con que dicha fábrica denomina a la maquinaria  ofrecida.

o COLUMNA  (4): MODELO:  Indicar modelo de la máquina  ofrecida  por la
fábrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA  (5): POTENCIA  O CAPACIDAD:  Se deberá  expresar  en las
unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicará el total de horas
útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspección
de Equipos, que deberá indicar si la máquina está en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones,  o si está fuera de uso, debiendo  aclarar  al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA  (8):  CALIDAD:  Esta  columna  también  queda  reservada  a la
Inspección  de Equipos,  la que  deberá  indicar  la calidad  de  la máquina
ofrecida o formular cualquier observación.

o COLUMNA   (9):   UBICACIÓN   ACTUAL   O   PROCEDENCIA   SI   ES   A
ADQUIRIR:  La Contratista   deberá indicar en el momento de la licitación,
donde se encuentra ubicado el  equipo ofrecido para poder realizar su
Inspección  (obra, taller de reparaciones,  depósito,  etc.). Para el radicado
en  el  país,  ó  establecerá  el  lugar  de  su  procedencia  u  origen  si  es  a
importar.

o COLUMNA  (10): FECHA  DE INCORPORACIÓN:  La Contratista  indicará
en   que   fecha   la   máquina   ofrecida   queda   en   condiciones   de   su
incorporación a la obra.



OBRA :                    

TRAMO:                  

SECCION :EQU  I  P  O  S         P  E  R  T  E  N  E  C  I  E  N  T  E  S         A      

LA   E  M  P  R  E  S  A  

(1)

NUMERO DE
ORDEN

(2) 

DESIGNACION

(3) 

MARCA

(4) 

MODELO

(5)

POTENCIA
CAPACIDAD

(6)

HORAS DE
TRABAJO

(7) 

ESTADO

(8)

UBICACION
ACTUAL

(9)

FECHA PROBABLE
DE DISPONIBILIDAD

Notas: Las observaciones se consignan  al dorso citando "NUMERO  DE ORDEN".

La columna (7) queda reservada para la Inspección  de Obra.                            
...............................................

FIRMA ACLARADA Y SELLO

............................

LUGAR Y FECHA



OBRA : TRAMO: SECCION:
E  Q  U  I      P  OS   P  R  EV  I      S  TOS     A     A  L      Q  U  I      L  A  R     E    I  M      P  O  R  T  A  R  

(1)

NUMERO DE
ORDEN

(2) 

DESIGNACION

(3) 

MARCA

(4) 

MODELO

(5)

POTENCIA
CAPACIDAD

(6)

HORAS DE
TRABAJO

(7) 

ESTADO

(8) 

CALIDAD

(9)

UBICACION ACTUAL O
PROCEDENCIA

SI ES A IMPORTAR

(10)

FECHA PROBABLE DE
DISPONIBILIDAD

Notas: Las observaciones se consignan al dorso citando "NUMERO DE ORDEN".

La columna (7) queda reservada para la Inspección de Obra.                  
..............................................

FIRMA ACLARADA Y SELLO

........................

LUGAR Y FECHA



A  R      T  I      CU      L  O         N  °      1      4  :          NO ES DE APLICACIÓN PARA ESTA OBRA

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      1      5  :         F  i  j      aci  ó      n         d      e         do  m      ici  l      io         -         I  n      fo  r      m  aci  ó  n         s  up  l      e  m      e  n  t      a  r  i      a  

Dentro  de las 48 horas  de la adquisición  del Legajo  de Obras  las Empresas  deberán
obligatoriamente  fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes
de  la  presente  Licitación.  En  la  Dirección  de  Coordinación  y Despacho  de  la  Dirección
Provincial de Vialidad y con 72 horas de antelación al acto de apertura deberán recabar toda
información  suplementaria  y/o modificaciones  que pudieran  eventualmente  producirse  con
relación a dicha Licitación.

En   caso   de   incumplimiento    de   la   presente    disposición,    no   podrán   aducirse
desconocimiento  de las modificaciones y/o Resoluciones que adopte la Dirección Provincial
de Vialidad.

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      1      6  :         O  m      isi  ó  n         d  e         do      c  u  m      e  n      to  s         en         l      a         p  r      op  u      e  s      t  a  
Complementando  el  Artículo  N°13  del  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Generales  se

aclara  expresamente  que  toda  omisión  por  parte  de  los  proponentes,  de  los  requisitos
exigidos  por los Pliegos,  excepto la garantía  de la propuesta  y la propuesta  propiamente
dicha (incisos 1º del contenido del Sobre Nº 1 y 1º del Sobre Nº2 respectivamente),  que no
haya sido advertida en el acto de apertura, podrá ser suplida en el término de 48 horas de
notificada al interesado por la Comisión de Adjudicación.

En las mismas condiciones  podrá esa Comisión de Adjudicación  solicitar informaciones
aclaratorias a  los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentación de la Adjudicación.

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      1      7  :    NO ES APLICACIÓN PARA ESTA OBRA

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      1      8  :         C  u      m  p      li  m      ie  nt  o         d  e         l      as         l      e  y      es         N  °         2  4      29         y   N      °         4  1      14  
De conformidad  con lo dispuesto  por la Resolución  M.O.S.P.  y V. N° 543/97, previo al

acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra
copia certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes  legales establecidos  por el
Colegio de Profesionales  de la Ingeniería  Civil de la provincia  de Santa Fe, mediante  los
cuales   se   formaliza   la   encomienda   de   los   trabajos   profesionales   pertinentes   del
Representante Técnico.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la recepción provisoria de la obra,
la  Contratista  deberá  presentar  las  constancias  a  que  se  hace  referencia  en  el  párrafo
anterior correspondientes  a la totalidad de los profesionales que actuaron en relación con la
obra. Caso contrario  el Comitente  de la obra informará  a los Colegios  Profesionales  que
correspondan de tal incumplimiento.



A  R      T  I      CU      L  O         N  °      1      9  :         Fo  r      m      a         d  e         e  j      ec  u      t  a  r         l      a         ob  r      a  
Debe  tenerse  en cuenta  que la obra se efectuará  sin que interrumpa  el acceso  a las

propiedades privadas y el tránsito vehicular, para lo cual la Contratista deberá tomar todas
las medidas de seguridad pertinentes.

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      2      0  :         I  n  te      r      p  r      e  t  a      ci  ó  n         d      e         l      a  s         n      o  r      m  as  
Aún  cuando  en general  las normas  técnicas  de ensayo  de materiales  incluidas  en el

presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Dirección Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNO,  RBS,  etc.)  y/o  efectuar  la  interpretación  de  IRAM  y  VN  cuando  circunstancias
imprevistas  así  lo  requieran  o  cuando  IRAM  y  VN  no  resulte  suficientemente   clara  o
completa.

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      2      1  :         C  on      d  i      c  i      on  e      s         d  e         se  gu  r      i  d      ad         en         l      a         ob  r      a  

La Contratista estará obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional Nº 19.587/72
y su reglamentación, adecuada con las disposiciones de la ley nacional Nº 24.557de Riesgo
del  Trabajo  y Decreto  Nº  911/96  y resoluciones  correspondientes,  en lo referente  a  las
condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo, y de las demás que las sustituyan.

Al inicio  de la relación  contractual  y en forma previa  a la iniciación  de los trabajos  la
Empresa  Contratista  deberá  presentar  a  la  Dirección  Provincial  de  Vialidad  la  siguiente
documentación en materia de Higiene y Seguridad:

Copia del contrato de afiliación a una aseguradora de riesgos del trabajo.
Copia de la nómina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de

emisión no sea superior a los 30 días de la fecha de iniciación de las obras

En  el  caso  en  que  la  Contratista,  o  algunas  de  las  subcontratistas  (si  hubiese)  se
presente  como autoasegurado  en el marco de la Ley Nº 24.557,  deberá  presentar  copia
certificada y legalizada de la correspondiente  acreditación  y autorización  para operar en el
marco del autoseguro,  emitida por la Superintendencia  de Riesgo del Trabajo, firmada por
apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas
por ante Colegio de Escribanos correspondientes.

El Contratista será el encargado de asumir la responsabilidad  de implementar el servicio
de Higiene y Seguridad para la coordinación de las acciones de prevención durante todo el
tiempo  que dure la Obra. En aquellos  casos  en donde  existiese  Uniones  Transitorias  de
Empresas  (UTE)  será  la  Contratista  principal  quien  lleve  a  cabo  la  coordinación  en  lo
referente a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a  Higiene y  Seguridad
estarán   a  exclusivo   cargo   de  la  Empresa Contratista.

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      2      2  :   NO ES DE APLICACIÓN A ESTA OBRA



A  R      T  I      CU      L  O         N  °      2      3  :         Fo  n      d  o         d  e         r      e  p      a  r      o  
Sobre cada certificado mensual de Obra se hará una retención del 5% en concepto de 
Fondo de Reparo, como garantía de la buena ejecución de los trabajos, hasta la fecha de la 
Recepción Definitiva de los mismos (artículo N°68 de la Ley N°5188).

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      2      4  :         S      is  t      e  m      a         d      e         c  o  n      tr  a  ta      c  i      ó  n  

Esta Obra se contratará por el sistema de unidad de medida y precio

A  R      T  I      CU      L  O          N°      2  5      :          M      e  d  ici  ó      n          y          fo  rm      a          d      e          p  a  g  o          d      e          l  o  s          d  is  t  i  n      to  s          t  r      a  b      a  j      o  s          qu      e  
i      nt  e  g  r      an         la         o      b  r      a  

La medición y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuará
de acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuará dentro de los 30 (treinta) días, contados a partir
del último día del mes de realizados  los trabajos,  conforme  al Capítulo  VIII de la Ley de
Obras Públicas.

           
           ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas   

Dejase expresamente establecido que a los efectos de la aplicación de las multas a que se
refieren  los  artículos  del  Capítulo  X  -  Multas,  del  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones
Generales,  inserto  en  el  Pliego  Único  de  Condiciones  y  Especificaciones  Técnicas;  debe
interpretarse  como  “Importe  de  Contrato”  a  la  suma  contratada  más  las  ampliaciones  y/o
modificaciones si las hubiere.

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      2      7  ,         28         y         29  :   NO ES DE APLICACIÓN A ESTA OBRA

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      3      0  :         S      a  l      a  r      io         d  e         o      b  r      e  r      o      s  

Se deja expresa constancia que el salario mínimo legal para el personal obrero de esta
obra, no podrá ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      3      1  :   NO ES DE APLICACIÓN A ESTA OBRA



A  R      T  I      CU      L  O         N  °      3      2  :           Inspección de carga   

   La Contratista y/o subcontratistas, está obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional 
N°24.449, Leyes Provinciales N°13.133 y N°12.354, Y Decretos N°2.311/99, 104/00, 1.314/05, y
toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o sustituya. Los 
proponentes deberán presentar entre la documentación de la licitación el "Certificado de Libre 
Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que serán expedidos por la 
Dirección General de Finanzas y Presupuesto, a través de la División: Combustibles, Multas y 
Lubricantes. Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones 
constatadas con motivo de la normativa citada podrá hacerse efectivo su importe al momento 
de abonarse la facturación. La Dirección General de Finanzas y Presupuesto se encuentra 
facultada para realizar dicho descuento. Igual temperamento se adoptará cuando se constaten 
otras infracciones en el transcurso de la provisión. La “Inspección de Obra” y/o el “Área de 
Control de Cargas de la Repartición D.P.V.” deberán efectuar los controles que dictan las leyes 
que regulan los máximos de cargas de materiales elaborados o no, aplicable a los camiones 
que transporten dentro de la obra o que arriben con destino de acopios a la misma. En los 
supuestos que se comprueben infracciones por excesos de carga deberá proceder a hacer 
descargar los excesos, labrando las constancias correspondientes e informando con las 
mismas a la dependencia técnica competente, a los fines de la aplicación de las multas 
pertinentes, acompañando con lo actuado la respectiva boleta de infracción con la firma del 
actuante, del infractor y de la autoridad policial a la que deberá dar intervención.

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      3      3  :         G  e      s  t  i      on  e      s         a  d  m      i  n  i      s  t  r      a  t  i      vas  

Toda gestión que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta
Licitación deberá ser ingresada por la Mesa de Entrada d e  l a  Z o n a I I I  R a f a e l a  de la
Dirección Provincial de Vialidad sita en la calle Av. A.  del  Val le  Nº  1450  de la ciudad de
Rafaela y  no será considerada  sin la fecha  y número   asignado  conforme  al decreto
N°4174/15  de Actuaciones Administrativas.

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      3      4  :         NO ES DE APLICACIÓN A ESTA OBRA

           A  R      T  I      CU      L  O         N  °      3      5  :         P      l  a      g  as         v  e  g      e  t      al  e      s         y         a  n      i  m      a  l      es  

Son las consideradas  como tales por el artículo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y será
obligación de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro
de  las zonas  de camino,  ajustándose  en un todo  a lo estipulado  en la citada  Ley  y su
Decreto Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955 y de las normas que la sustituyan.

A   los   fines   pertinentes,   deberá   recabar   de   la   Dirección   General   de   Extensión
Agropecuaria  del  Ministerio  de  Agricultura  de  la  Provincia,  el  asesoramiento  que  fuera
menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la
oportunidad  más  propicia  a  fin  de  tender  a  lograr  su  total  eliminación  impidiendo  una
eventual y posterior reproducción.

Los gastos que se ocasionaren  con motivo  de la obligación  enunciada,  se consideran
distribuidos en todos los ítems del Presupuesto de la Obra.



A  R      T  I      CU      L  O         N  °      3      6  :    NO ES DE APLICACIÓN A ESTA OBRA  

A  R      T  I      CU      L  O         N  °      3      7  :         A  n      á  l      isis         d  e         l      o  s         p  r      e  c  io      s         un      i  t  a  r  i      o  s         c  ot  iz  a      d  o      s  

Los  Proponentes  deberán  presentar  por  triplicado,  acompañando  su    Propuesta,  los
análisis de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los ítems
de la obra.

Tales análisis de precios deberán ser confeccionados conforme al modelo adjunto.
Queda entendido que dichos precios incluyen, explícitos e implícitos, todos los insumos y

valores  agregados  necesarios  para  la ejecución  total  del Ítem  pertinente,  en un todo  de
acuerdo  con las Especificaciones  Generales  y Complementarias  del presente  Pliego,  las
reglas  del  arte  consagradas  para  el bien  construir,  los Planos  Generales,  de Detalles  y
Cómputos Métricos correspondientes.

Los  análisis  de  precios  presentados  estarán  sujetos  a  la  aprobación  de  la  Dirección
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Artículo N°43 de la Ley
N°5188 de Obras Públicas

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios con respecto
a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la
ejecución de los trabajos conforme a  las Especificaciones del proyecto, no justificarán
modificación alguna en los precios unitarios cotizados.

El   incumplimiento   de   los   requerimientos   de   la   Dirección   Provincial   de   Vialidad,
conducentes  a la aprobación  de los análisis de precios conforme  se indicó anteriormente,
será motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente deberá adjuntar  en la presentación,  su propuesta  y los análisis  de precios
correspondientes,  en disco compacto (CD), únicamente en formato de EXCEL (XLS), el que
será remitida la Dirección de Programación Económica y Costo de la Dirección Provincial de
Vialidad,  como  así  también  si  posee  base  de  datos  referenciadas  deben  incluirse  las
mismas,  con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podrán ser archivos  de sólo
lectura.



ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)

I      )         C      Á  L  CU  L      O         DE  L         C  O  EF      I      C  I  E      N  T  E         D  E         RE  S      U  M  E  N         (      R  )  

Costo neto 1,00
Gastos Generales de la Empresa .......% de 1,00 +...........
Beneficios .......% de 1,00 +  .  .      .  .      .  ......  

(a)…......
Imp. Ingresos Brutos .........% de (a) +  .  .      .  .      .  ......  

(b)..........
I.V.A. .........% de (b) +  .  .      .  .      .  ......  
Coeficiente Resumen (R).........

I      I  )         A  N      Á  L      I  S      IS         PR  I      M  A  R  I      O         D  E         M  A  N  O         D  E         O  B  R      A  

1)         O  f  ic  i      a  l         E  s  p  e  c  i      a  l  i      za  d      o  
Jornal Básico                                                                                                           .............$/d
Mejoras Sociales              .......%                                                                             .............$/d
Seguro Obrero                  .......%                                                                             .............$/d
Otros                                 .......%                                                                             .      .  .      .  .........$  /      d  

.............$/d
Adoptado .............$/d

I      I  I      )         A  NÁ  L  I      S  IS         P      R  IM  A  R  I      O         D  E         M  A  T  E      RI      A  L      E  S         C  O      M  ERC  I      A  L      E  S  

Item N°...........- Cemento Portland
Costo sobre camión/Vagón en origen                                                                   ............$/Tn
Transporte ...Km x .....$/Km                                                                                    ............$/Tn
Incidencia p/peaje, balsa, túnel                                                                              ............$/Tn
Incidencia por manipuleo                                                                                        ...........  .      $  /  T  n  

(c)........$/Tn
Desperdicio   ..........% de (c)                                                                                  ...........  .      $  /  T  n  
Costo Unitario                                                                                                         ............$/Tn

Adoptado .............$/Tn

I      V  )         I  T  E  M         N  °         ..........         E  J  E  CUC  I      ÓN         C      A  R      PET      A         A  SF      Á  L      T  I      C      A              UN  I  D      A  D      :         .............  

1)         M  a  t      e  r  i      a  les  



2)         E  j      ec  uc  i      ó  n  
- Equipos

Designación Cantidad Potencia Valor
- .................. .............. ....... HP ..........$
- .................. .............. ....... HP ..........$
- .................. .............. ....... HP ..........$
- .................. .............. ....... HP

W   HP
.........  .      $  

Y   $

- Amortización e intereses

Y         $         x         ....h  /      d       +     Y         $         x         ...%         anual         x         .  .      .  h  /      d    =  ........+ .......  =              ..............$/d
Vida útil                     2 x ..... h/año

- Reparaciones y Repuestos
........ % de Amortización                                                                        ..............$/d

- Combustibles
.....Lts/HP x W HP x ......$/Lts x ...h/d                                                    ..............$/d

- Lubricantes
...... % de Combustibles                                                                         ..............$/d

- Mano de Obra
.... Oficial Especializado x ............$/d =     .............$/d
.... Oficial                           .............$/d =     .............$/d
.... Ayudante                      .............$/d =     .      .  .      .  .      .  .      .  .      .  .      .  .$  /      d  

.............$/d
Vigilancia ........ %                                    .      .  .      .  .      .  .      .  .      .  .      .  .$  /      d  

.............$/d              .............$/d
Costo Diario                    Z     $/d

Rendimiento: Q U/d

Costo Unitario Ejecución: Z         $/d   = N $/U
Q U/d

3)         C  o      s  t      o         U  n      i  t      a  r  io         T  ot      al   = M $/U + N$/U =  ..............................$/U

4)       Pr  ecio         U  n  i      t      a  r  io         T  ot      a  l   = Costo Unitario Total x R =………………….$/U

Adoptado .............$/U

PARA ESTA OBRA LA ALÍCUOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
CORRESPONDIENTES,  SERÁ DEL 0,00% (Cero ciento)



A  R      T  I      CU      L  O         N      °  3      8  :         G  e      s  t  i      on  e      s         a  n  t      e         o  r      g  a      n  i      s  m      o  s         o      f  ic  i      al  e      s         o         p      r  i      v  a      d  o      s  
Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia

pública (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal
de las Obras, correrán por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago directo
alguno por tales trabajos y/o gestiones.

A  R      T  I      CU      L  O         N      °  3      9  :         R      e  d      e  t      e  r  m      i  n      a  ci  ó      n         d      e         p  r      e  c      i  o      s  

En esta obra tendrá vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada  en septiembre  del
año 2002, y sus Decretos Reglamentarios N°3599 y N°3873.

Será de plena aplicación la “Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de
Obras Públicas” de la citada Ley

A  R      T  I      CU      L  O         N      °  4      0  :         C  o      m  p      r  as         y         s  u  b      c  o  n      t  r      a  t  o      s  

Será de aplicación  la Ley N°13.505  de Compre  Santafesino,  en la totalidad  del plexo
normativo de ésta legislación.

A  R      T  I      CU      L  O         N      °  4      1         y         4  2      :         NO SON DE APLICACIÓN A ESTA OBRA



CÓMPUTOS MÉTRICOS



ALTEO Y CONFORMACIÓN DE GALIBO 

CÓMPUTOS
MÉTRICOS

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS DIMENSIONES UNIDAD
CANTIDADES

PARCIAL TOTAL

Item Nº 1
ALTEO Y CONFORMACION DE 
GALIBO

Ruta Provincial Nº 10, 
Tramo: Int. R.P.Nº 62 – Int. R.P.Nº 80s
(km. 229+524 a km. 237+824)
Ruta Provincial N° 62,
 Tramo: Int. R.P.Nº 68 – Lte. Sarmiento

  (km. 93+980 a km. 99+280)
Ruta Provincial Nº 35s, 
Tramo: Lte. Dptal. – Int. Puente Aº Corralito

 (km. 9+270 a km.12+870)
Ruta Provincial Nº 48s, 
Tramo: Int. R.P.Nº 13 – Cementerio
 (km.0+000 a km. 4+000) 
Ruta Provincial Nº 70s, 
Tramo: Int. R.P.Nº 67s – Int. R.P.Nº 70
(km. 16+180 a km. 21+680)
Ruta Provincial Nº 81s, 
Tramo: Int. F.C.G.B.M. – Lte. Egusquiza
(km. 49+098 a km. 52+298) 

8,300

5,300

3,600

4,000

5,500

5,200

KM

31,900

31,900



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



1.  DESCRIPCIÓN
Los presentes trabajos consisten en altear la rasante y conformación del gálibo de la calzada en

tramo de rutas de suelo natural  mediante la extracción de surcos de la zona de camino, previamente
despejada de maleza y renovales, en cantidad suficiente, de acuerdo a la Inspección de obra, de modo
que este material trabajado correctamente permita lograr los fines perseguidos.

El material extraído de la zona de cuneta  será depositado en cordones longitudinales laterales y
luego   desplazado  con   motoniveladora  desde  un  borde  al  otro  de  la  calzada  repetidas  veces
aprovechando las condiciones de humedad natural de modo lograr una superficie transitable sin huellas,
sin depresiones longitudinales  .    

Los trabajos aquí descriptos se llevarán a cabo en la Rutas Provinciales de jurisdicción de la
Jefatura de  Zona III Rafaela de manera programada durante el plazo de 4   (cuatro) meses bajo el
estricto control de personal Técnico de la Jefatura de Zona II I  – Rafaela.

La Inspección  emitirá una Orden de servicio donde dejara asentado ruta y progresivas de trabajo
y a partir de ese momento la Contratista tendrá un plazo de 72hs para dar inicio a los mismos, los
cuales, una vez iniciados deberán realizarse en forma continua y  sin interrupciones  durante las
jornadas laborables.

En caso de que la Contratista no inicie los trabajos dentro del tiempo estipulado en el párrafo
anterior,  la Inspección  lo sancionará  con una  M  U  LT      A   fijada en 1% del monto total del c o n t r a t o ,
por día de retraso. El monto resultante de la multa será descontado del certificado del mes
correspondiente.

La Inspección de la Jefatura de Zona conjuntamente  con la Contratista elaborará un circuito
de tareas que responderá al siguiente esquema:

TOTAL

La Inspección  determinará  y exigirá a la Contratista  las cantidades necesarias  de ejecución
de los trabajos mensualmente, pudiendo ser parcial o completo el tramo indicado.

Los trabajos   se ejecutarán   dentro   de los  cuatro meses   del contrato,   dentro de las
cantidades consignadas en el presente pliego.

Si durante la ejecución de los trabajos se daña cualquier elemento propio del camino, como
ser señalamientos, cartelerías, a l c a n t a r i l l a s , etc., la Contratista deberá tomar los recaudos
necesarios para reponer y dejar en perfectas condiciones los elementos afectados.

2.  EQUIPOS
El Oferente deberá acompañar de un listado de los equipos de su propiedad, debiendo contar

por  lo  menos  con 1(una.) motoniveladora y demás equipos   necesarios para los trabajos descriptos.

Las cantidades de equipos mencionadas deberán ser consideradas como mínimas, debiendo
prever mayores a fin de cumplimentar los tiempos requeridos por la Inspección, permitiéndose abrir
dos frentes de trabajo simultáneos como máximo.

CIRCUITO

Ruta Tramo Long (Km) ORDEN



      CERTIFICADO

(Ver Anexo I)

PLANILLA AUXI-
LIAR

CIRCUITO LONGITUD

RUTA TRAMO
LONG.
(KM)

PARCIAL (KM)
SUB TOTAL

(M2)

     
     
     

TOTAL  TOTAL  
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ANEXO I, Ejemplo de certificación

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

OBRA:    ALTEO Y CONFORMACIÓN DE GALIBO                                                                                  Contratista:
Ruta Provincial Nº .., tr: ………… - ……………

ITEM 

NRO.
DESIGNACIÓN Un.

PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

AUTORIZADA

CANTIDADES  CERTIFICADAS IMPORTES  CERTIFICADOS PORCENT.
DE AVANCEANTERIOR CERTIF. ACTUALIZ. ANTERIOR CERTIF. ACTUALIZ.

1 ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO KM 31,900

L I     Q         U         I     D         A     C         I     O         N         E         S.-....................      Valor total de los trabajos realizados s/contrato.........................................................                                                   0,00
Valor total de los trabajos realiz. anteriormente s/contrato.......................................                                                    0,00
Valor total de los trabajos realizados en el mes s/contrato.......................................                                                    0,00

CO      S  T      O         N      E  T      O      :                                                                        0,00 /  COEFICIENTE RESUMEN=......................                0,00

GASTOS GENERALES ....................    15,00%                  0,00                                                                                                0,00
BENEFICIOS: ....................................    10,00%                  0,00                                                                                                0,00

                                                                                                                                                                                                                                                                        0,00
IMPUESTO A LOS INGRESOS BRU     0,00%                   0,00                                                                                                0,00

                                                                                                                                                                                                                                                                               0,00
RECONOCIMIENTO DE IVA.............    21,00%                  0,00                                                                                                0,00
IMPORTE BRUTO DEL CERTIFICADO Nº.......... 0,00                                                                                                     0,00
DEDUCCIÓN POR GARANTÍA.........       5 %                     0,00                                                                                               0,00

IMPORTE LIQUIDO A ABONAR AL CONTRATISTA                                      Total Liquido ............................               0,00

SON PESOS:

CONTRATISTA                                           INSPECTOR DE OBRA                                                     JEFE ZONAL                                                  DIRECTOR GRAL.DE CONSER

Expediente Original Nro.: Certificado Nº. 1 (UNO)
Nro.de Contrato: Corresponde: ……..-18
Plazo de Ejecución: Importe de Contrato:............$
Fecha de inicio de Trabajos:
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1    RP N° 10: RP N° 62 - RP N° 80-S =8,30 km
2    RP N° 62: RP N° 68 - Lte. Sarmiento = 5,30 km

4    RP N° 48-S: RP N° 13 - Cementerio  = 4,00 km
3    RP N° 35-S: Lte. Dto. - Pte. Los Corralitos  = 3,60 km

5    RP N° 70-S: RP N° 67-S - RP N° 70  = 5,50 km

Referencias:

6    RP N° 81-S: FF.CC. - Lte. Egusquiza  = 5,20 km


