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OBRA: BACHEO GRUPO 2

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentacion refiere a las obras necesarias para la

reparacion y bacheo de algunos tramos de las siguientes Rutas Provinciales:

N°1. Tramo: C. Teresa - Reconquista

N°3. Tramo: RN N° 11 — RP N° 31 (Intiyaco)

N°31. Tramo: RN N° 11 — RP N° 32 (Tres Bocas)

N°32. Tramo: RN N° 11 - RPN° 61-s (Villa Ana)

N°40. Tramo: RN N° 11 (Reconquista) - Fortin Olmos

N°60-s. Tramo: RN N° 11 — Ing. Chanourdie

N°100-s. Tramo: RN N° 11 — RP N° 30 (V. Guillermina)
ubicadas en los Departamentos Vera, General Obligado y San Javier de la
Provincia de Santa Fe.

DESCRIPCION

Dadas las condiciones actuales de deterioro de algunas rutas, se ha
determinado la necesidad de intervencién realizando una reconstruccion,
bacheo y/o reparacién del paquete estructural aprovechando los materiales
existentes y colocando nuevos.

Se realizaran trabajos en general de bacheos del tipo superficial para las
capas deterioradas en la carpeta de rodamiento, retirando el material
deteriorado y recomponiendo la superficie en una profundidad de 5cm con
concreto asfaltico en caliente, bacheos de tipo profundo reciclando las capas
de base con incorporacion de materiales nuevos(cemento y piedra 6-19mm)
para conformar una base estable, y la construccién de una carpeta de 7cm de
espesor sobre el reciclado curado con emulsién asfaltica.

Se realizard un saneamiento de la subrasante cuando las condiciones lo
requieran segun las especificaciones técnicas particulares.

En los casos que se pueda realizar la repavimentacion de algan tramo en
particular, cuando se realicen los bacheos profundos, no se ejecutaréa la capa
de concreto asfaltico de 7cm de espesor, sino que se construira la carpeta de
concreto asfaltico en caliente sobre el reciclado ejecutado.

Los lugares donde realizar los trabajos seran indicados por la Inspeccion
de Obra, y se consideraran tramos de rutas completos, encarando siempre
gue se pueda los baches que resulten mas peligrosos para el transito.

Las cantidades expresadas en los pliegos no alcanzan para toda la zona,
razon por la cual no se realizaran bacheos sucesivos completando una ruta
en particular y dejando otras sin actuaciones, sino que se tomaran tramos que
tengan los mayores deterioros y los que sean peligrosos para el transito
vehicular.
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1. PLAZO DE OBRAS

El plazo para la ejecucién de todas las obras es de seis (6) meses
calendario.

2. PLAZO DE GARANTIA

Se fija en SEIS (6) meses calendario, estando a cargo del contratista en
ese lapso, la conservacion de la misma.

3. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la obra, asciende a la suma Pesos
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES con 52/100 ($ 355.613.843,52).
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SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:
Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacion con esta firma, sirva brindar
de inmediato la siguiente informacion:
B P RE S A . et e e e
DOMICIHIO REAL ... et e e e e e e e e e e
Codigo Postal: ......ooooeiiiiiiiii . Localidad: .........cocooviiii i,
(0 YT =

B =1 123 0 Lo

REPRESENTANTE EN SANTA FE

AP0 o
NOMIDIES: et e e e e e e e e
91 = o] o o o P

L1 0=] (0] 1[0 LA

Dirigirse a. Direccién Provincial de Vialidad
Boulevard Muttis N° 880
(3000) Santa Fe

Tel: 0342-4573964/65
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Sr.
Administrador General de la
Direccion Provincial de Vialidad
SU DESPACHO

La Firma
.......................................................................................................... Que suscribe,
de Nacionalidad ..............cooiiiiii i con domicilio legal en la Ciudad de Santa
Fe (Art 11° del Pliego de Bases y Condiciones Generales) - Calle
.............................................. N°
.................. Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones,
Especificaciones y Presupuesto Oficial de la Obra:

...................................................... y recogiendo en el lugar los datos necesarios, se
compromete a ejecutar dicha obra de acuerdo a la documentacién mas arriba indicada por la
SUMA 08 PE S OS ..ot e e e e e e e e e e e e

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razén de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestion judicial, los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de Santa Fe, como asi también que conoce la Ley de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposiciones y Especificaciones
concordantes

Se Compromete a mantener esta Oferta por el término de tres (3) meses (Art. 14-Inc 2°)
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el Ingeniero
................................................................................................. Inscripto en el Colegio
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PRESENTACION DE PROPUESTAS

La Documentacion sera presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre
cerrado y con la siguiente inscripcion:

LICITACION PUBLICA — EXPTE N° DIA: HORA.:

SOBRE N° 1 Contendra:

1) Sellado Provincial de Ley.

2) Garantia de la Propuesta.

3) Recibo que acredite haber adquirido la documentacidn de la Licitacién con suficiente
anticipacion.

4) Certificado habilitante del Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia
de Santa Fe — ESPECIALIDAD — Pavimento — CODIGO 420.

5) Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracién Provincial de
Impuestos (s/Resolucion General N° 019 - 20/10/2011 - API). La misma se obtiene
con clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a :
Impuestos — Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento
Fiscal — Consulta.”

6) Declaracién firmada por el Proponente y su Director Técnico de “conocimiento del
lugar” y de las condiciones en que se efectuara la obra.

7) Nomina de obras realizadas.

8) NoOmina de equipos propios y a adquirir.

9) Referencias Técnicas del Representante que se propone y niumero de inscripcion en
el Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe.

10) Declaracién Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico de conocer el
“PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” y “PLIEGO DE
PLANOS TIPOS PARA PROYECTO DE CAMINOS”

SOBRE N° 2 Contendra:

1) Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacion Publica
debidamente firmada por el Proponente y su Director Técnico, discriminada en los
diversos Items que la componen en cantidades y precios unitarios. Se recuerda que
tal Propuesta debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta”
adjunto.

2) Los Andlisis de Precios en triplicado, de los Items que componen la Propuesta o
Presupuesto que la presente.

3) Plan de Trabajos e Inversiones.

Acompafiard ademas, el Pliego adquirido y la documentacién completa del Proyecto

correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o inicialado en todas sus hojas por
el Proponente y su Director Técnico.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
SANTA FE
DIRECCION GENERAL DE
PROGRAMACION
OBRA: Bacheo Grupo 2
Departamentos Vera, Gral Obligado y San Javier
DETALLE DE LA PROPUESTA
3 PRECIO UNITARIO
DESIGNACION DE LAS OBRAS | UNIDAD | CANTIDAD — IMPORTE
NUMERO LETRAS
ITEM N° 1
Movilizacion de Obra Gl 1,00
ITEM N° 2
Saneamiento de la sub rasante en
0.50m de espesor para bacheos m3 3.000,00
ITEM N° 3

Reciclado en 0.35m de profundidad con
incorporacion de cemento y piedra 6-19mm

para bacheos profundos. m3 8.400,00
ITEM N° 4
Bacheo con Concreto Asfaltico en Caliente m3 2.400,00
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE
BASES Y CONDICIONES GENERALES
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ARTICULO N°1: Objeto

La Direccion Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitacién publica de oferentes
para cotizar la ejecucién de la obra: BACHEO GRUPO 2

ARTICULO N°2: Inscripcidén en el reqgistro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o de actualizacion emitida por el
Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe;
dejandose constancia que previo a la adjudicacion los Oferentes deberan cumplimentar con los
tramites iniciados y establecida en los Pliegos segun Resolucién N°055/95 del M. O. S. P.y V.
conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial: Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y TRES con 52/100 ($ 355.613.843,52).

Plazo de la Obra: 6 (Seis) meses
Especialidad: Pavimento
Cddigo 420

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacion las Normas del Registro
de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacién de la obra la Capacidad Minima de Contratacion Anual debera ser de:
Pesos SETECIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA'Y SIETE con 04/100. ($ 711.227.687,04). -

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad Técnica de contratacion en la especialidad
Cdbdigo 420 debera ser de: Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES con 52/100
($355.613.843,52).

ARTICULO N°3: Plazo de ejecucion de las obras

El plazo total para ejecucion de las obras es de 6 (seis) meses calendarios contados a partir
del Acta de Iniciacion de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el articulo N°65 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.
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Seran causales para la ampliacion del mencionado plazo las previstas en el articulo N°48 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaracion expresa que las lluvias ordinarias
no estan comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso c).

ARTICULO N°4: Movilidad a cargo de la Contratista

La Contratista debera proveer a la Direccion Provincial de Vialidad, con anterioridad a la firma
del Acta de Iniciacién de los trabajos, 1 (una) movilidad de 1.950 cm3 de cilindrada minima,
equipada con todos los elementos de seguridad reglamentarios y doble air-bag, y de un modelo
no menor a dos afos anteriores a la fecha de licitacion. El vehiculo sera recepcionado previa
conformidad de la DPV — en la obra, al momento de la firma de la referida acta. Dicha movilidad
estara afectada en forma exclusiva para la movilidad del personal de inspeccion de obra
dependiente de la Direccion Provincial de Vialidad.

Estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de: poéliza de seguro total, patente,
repuestos, neumaticos, combustibles, lubricantes, reparaciones de todo tipo incluyendo mano de
obra y repuestos, servicios de lavado de las unidades y todos los gastos derivados de su
utilizacién. Si los automotores sufrieran desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de servicio
por un periodo mayor de cinco (5) dias corridos o en caso de accidente o robo, el Contratista
debera proveer movilidades similares dentro de los cinco (5) dias habiles de vencido dicho plazo.

Con la recepcion provisoria de la obra, la movilidad y todo el equipamiento solicitado seran
devueltos al contratista.

El suministro de las movilidades, asi como todos los gastos que de ello se deriven, no recibiran
pago directo alguno debiéndose prorratear los costos en los distintos items del Presupuesto de
la Obra.

Cuando por causas imputables a la Contratista, éste no proveyera las movilidades que esta
obligada, dara lugar a la aplicacién de una multa de pesos veinte mil ($ 20.000) por cada dia
corrido.

Para resolver cualquier situacion que pudiera presentarse derivada de accidentes, incendios,
hurtos, etc. ocurridos al vehiculo, se aplicaran las disposiciones del Cadigo Civil (articulo N°2255
y siguientes) relacionados al contrato gratuito de uso.

El presente Articulo deja sin efecto el articulo N°60 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

ARTICULO N°5: Local para la Inspeccién de Obra

Con anterioridad a la firma del Acta de Iniciacion de los Trabajos, la Contratista debera proveer
el Local o los locales necesarios para el funcionamiento de la Inspeccion y Oficina de su
Personal, que retnan condiciones minimas de higiene y habitabilidad.

Dichos locales, que estaran sujetos a la aprobacion de la Inspeccién, reuniran los siguientes
requisitos:

a) Oficina de la Inspeccién: Superficie cubierta minima: 45 m2.

b) Laboratorio de Campafia: Superficie cubierta minima: 25 m2.

Cuando los locales a) y b) sean independientes, cada uno contara con instalacion sanitaria.

Para el funcionamiento de la Oficina de Inspeccién, deberan proveerse los siguientes
elementos: dos escritorios, una mesa de dibujo con tablero 1m x 2m como minimo, una maquina
de calcular electronica (de cuatro operaciones), una maquina de escribir de 110 espacios, un
planimetro, una mueble biblioteca, dos mesas, seis sillas, estufas, ventiladores, un aparato de
aire acondicionado de 3.800 frigorias, una heladera de 7 pies cubicos como minimo, regla
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paralela y demas materiales de dibujo, como asi también, cuaderno, papel borrador, tinta lapices,
boligrafos, etc.

Debera instalarse 2 (dos) Equipos de Computacién, cuyas caracteristicas minimas seran las
siguientes:
Procesador: Inter Core 13 6 superior.
8 GB RAM minimo.
Disco Rigido 1 Tb
Monitor Color LCD 19“.
DVD Lector-Grabador incorporado.
Impresora chorro de tinta 6 Laser
6 Puertos USB.
+ 3 Dispositivos de almacenamiento masivo (pendrive) de 32Gb minimo.
Cada equipo debera contar con la correspondiente fuente reguladora de voltaje.

* & & & O 0 o

El Software minimo requerido sera:
¢ Windows 10 0 Superior
¢ Autocad 2014 6 superior
¢ Microsoft Office 2013 6 superior

Ademas, deberd suministrarse, con caracter definitivo, 1 (un) equipo de computacion para la
Direccién General de Programacion. Los equipos deben cumplir las siguientes caracteristicas:

PC

Sistema operativo Windows 10 o superior con licencia original.
Procesador Intel Core i7 10ma generaciéon o superior.

Tarjeta grafica GeForce RTX 2060 12GB GDDRS6.

Disco estado sélido 1TB o superior.

Memoria RAM 32GB o superior (Dual Channel).

Monitor LCD 24" de 75 hz o superior.

Teclado y mouse.

* S 6 6 6 oo

La Inspeccion podra exigir a la Contratista, la provision de cualquier otro elemento para lograr
un eficiente y comodo desarrollo.
Los locales deberan contar con luz eléctrica.

Sera también por cuenta de la Contratista, el Ayudante de Inspeccion que tendra a su cargo
el cuidado, limpieza y conservacién de los locales y de los elementos de trabajo. El costo de todo
aquello que este articulo prevé, no estara sujeto a reintegro y debe considerarselo dentro de los
gastos generales de la Propuesta.

El laboratorio contara con una pileta de agua corriente, mesas, sillas, y estanteria, cuyo
ndmero y caracteristica indicara la Inspeccion.

Los elementos provistos para el funcionamiento de la oficina de la Inspeccion seran restituidos
a la Contratista en el estado en que se encuentren en oportunidad de llevarse a cabo la
Recepcion Provisoria de la Obra.
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ARTICULO N°6: Instrumental de laboratorio de campafa a cargo de la Contratista

La Contratista debera proveer a la Inspeccion de Obra, en el momento de la firma del Acta de
Replanteo de los Trabajos, el instrumental de Laboratorio de Campafa, compuesto de los
elementos que, para cada Tipo de Obra, se indican en el apartado “Laboratorio de Campafia” del
PUCET y aquellos que exija el Pliego para la buena marcha de la obra.

Este instrumental debera recibir la aprobacion de la Inspeccion.

Los gastos de mantenimiento y en concepto de reposiciones seran por cuenta de la
Contratista.

Todos los elementos citados seran devueltos a la Contratista al término de la obra, en el
estado en que se encuentren.

ARTICULO N°7: Documentacion a adquirir por la Contratista

Para esta Obra rige el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccidon
Nacional de Vialidad Edicion 1998, y Edicion 2017, y el Pliego De Bases y Condiciones Generales
del Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas (PUCET) edicién 1977 de la DPV
Santa Fe.

ARTICULO N°8: Régimen leqgal

La licitacién y Contratacién de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la
documentacién anexa. En caso de contradiccion entre los diversos elementos que la integran,
se establece el siguiente orden de prelacion:

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Cémputos
métricos.

3) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direcciébn Nacional de Vialidad
(Edicion 1998 y Edicion 2017).-

4) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Pliego Unico de Condiciones y
Especificaciones Técnicas de la Direccidén Provincial de Vialidad, edicion 1977 .-

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO N°9: Fianza

La Contratista debera presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la Propuesta
por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo N°26- Ley 5188).

Modificase el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones Y
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de la siguiente manera: €) Fianza mediante
Péliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la Superintendencia de
Seguros de la Nacién, por Compairiia reconocida por la misma - resolucion N° 1435 del 23/08/82.
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ARTICULO N°10: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas proponentes
deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la Comision de Evaluacion.
Para ello, los proponentes deberdn presentar un detalle certificado de las obras que han
ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita; particularmente en materia vial y
en especial en la construccién de pavimentos flexibles.

Deberan haber ejecutado por Io menos una obra de bacheo con concreto asfaltico en caliente
de 500m3 o 1250 toneladas, si no cumple este requisito no seré considerada la propuesta.

B) Equipos

Los proponentes deberan, ademas, acompafiar un listado de la maquinaria de su propiedad
gue esta disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se debera indicar la marca,
potencia o capacidad y ubicacién. La Direccién Provincial de Vialidad tendra derecho a
inspeccionar la maquinara listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la maquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a adquirir
u obtener para su utilizacion en la obra; la cual debera ser incorporada dentro de los plazos que
surjan del “Plan diagramado de trabajo” aprobado por Vialidad Provincial. El ulterior
incumplimiento seré considerado como grave negligencia sin que puedan aducirse descargos de
ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos a actos de la Direccién Provincial de Vialidad.

La empresa debera tener de su propiedad por lo menos una planta asfaltica para elaborar
concreto asfaltico en caliente de no menos de 80 toneladas por hora, “no considerandose la
oferta si no son propietarios de la misma”.

No se aceptaran plantas de tambor mezclador con entrada directa de asfalto, debiendo en
todo caso modificar este ingreso, de lo contrario no se permitira su uso.

C) Informacién incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 el equipo referido en B)
sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccion Provincial de Vialidad
podra requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido y/6 la ampliacion de
antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse repuesta
satisfactoria del Proponente.

Cuando la Direccién Provincial de Vialidad permita la presentacién de ofertas conjuntas para
dos 0 mas obras de una misma licitacion, se deberd presentar una planilla adicional con los
equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacion de dos o més obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales“), se debera presentar una “Planilla de Equipos” por
cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusién simultanea del mismo equipo en
las distintas planillas.

D) Planillas a presentar
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacion:
¢ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):
0 COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitard su identificacion para la Inspeccion o durante del desarrollo de la
obra.
0 COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
magquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.
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COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con
gue dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por fabrica
antes mencionada (columna 3).

COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se deberéa expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicaré el total de horas
Gtiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion de
Equipos, que deberd indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se
halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la
planilla cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacién, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para
poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparacién, depdsito, etc.).
COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
deberd indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

¢ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

(0]

COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccion o durante el desarrollo de la
obra.

COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con
que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).

COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se deberéa expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.).

COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
Gtiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion de
Equipos, que deberd indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se
halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la
planilla cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccién de Equipos, la que deberd indicar la calidad de la maquina
ofrecida o formular cualquier observacion.

COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SIES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccion (obra, taller de reparaciones, depdsito, etc.). Para el radicado en
el pais, 6 establecera el lugar de su procedencia u origen si es a importar.
COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara en
gue fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su incorporacion a la
obra.
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ARTICULO N°11: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones

Los Oferentes deberan acompanar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”
gue consignara en forma gréfica los distintos items con los plazos parciales que sean provistos
para su ejecucion y su logica relacion en el tiempo, en forma tal que la realizacién total de la obra
quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo N°13 sobre N°2, apartado N°3
del PUCET).

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacion de la
Direccion Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo N°43 de la
Ley N°5188 de Obras Publicas.
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ARTICULO N°12: Fijacién de domicilio - Informaciéon suplementaria

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucién M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de replanteo de la obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra copia
certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio de
Profesionales de la Ingenieria Civil o el Colegio Profesional respectivo, mediante los cuales se
formaliza la encomienda de los trabajos profesionales de su Director Técnico y profesionales
habilitados en Higiene y Seguridad en el trabajo conforme a las leyes provinciales N° 2429 y
N°4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

Dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la recepcion provisoria de la obra,
la Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo anterior,
correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacion con la obra. Caso
contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios profesionales que correspondan su
incumplimiento.

Elincumplimiento por parte de la Contratista de lo citado en el parrafo anterior sera causal
del no otorgamiento de la recepcion definitiva de la obra hasta el cumplimiento respectivo.

ARTICULO N°13: Omisién de documentos en la propuesta

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se aclara
expresamente que toda omisién por parte de los proponentes, de los requisitos exigidos por los
Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente dicha (incisos 1° del
contenido del Sobre N° 1y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no haya sido advertida en el
acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de notificada al interesado por la
Comision de Adjudicacion.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”y los
“Analisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentacién Licitatoria, estaran
sujetos a la aprobacion de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 43 de la Ley N°
5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacion para el logro de tal aprobacién no
significara variacion alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podra esa Comision de Adjudicacién solicitar informaciones

aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacion de la Adjudicacion.

ARTICULO N°14: Representante Técnhico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado por la
Empresa Contratista. La misma seréa ejercida por un profesional con titulo habilitante y capacidad
legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecucion de los trabajos contratados.

El Representante Técnico debera ser un profesional con competencias en la especialidad
vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia
de Santa Fe, estando su designacion sujeta a la aprobacion de la Direccion Provincial de
Vialidad.

Pagina 20 de 59



DPV DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Santa Fe

, 3 Provincia
SANTA FE DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION

ARTICULO N°15: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucién M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccion de Obra
copia certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los cuales
se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los Representante/s
Técnico/s de la Contratista ante las leyes provinciales N° 2429 y N°4114 y de toda otra
disposicion legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

ARTICULO N°16: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuard sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas las
medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°17: Interpretacioén de las normas

Auln cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el presente
legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccion Provincial de Vialidad se reserva el derecho de
emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN, AFNOR, RBS,
etc.) y/o efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias imprevistas asi lo
requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o completa.

ARTICULO N°18: Condiciones de sequridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72 y su
reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo del
Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las condiciones
de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Al inicio de la relacion contractual y en forma previa a la iniciacion de los trabajos la Empresa
Contratista debera presentar a la Direccién Provincial de Vialidad la siguiente documentacion en
materia de Higiene y Seguridad:

e Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

e Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra S/
Resolucion 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo
contratada). Se debe destacar también, que si durante la obra existiesen modificaciones
con incorporacion de nuevos items, la Empresa Contratista debera presentar un nuevo
Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a la nueva situacion

e Copia del contrato de afiliacién a una aseguradora de riesgos del trabajo.
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e Copia de la nbmina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emisién no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacion de las obras

¢ Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga horaria
a cumplir.

o Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

e Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccién personal.
o Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por la
aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccién y nimero de teléfono.

e Copia de comprobante de notificacion a los empleados de la identidad de la
aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al articulo N°©
31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se presente
como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia certificada y
legalizada de la correspondiente acreditacion y autorizaciéon para operar en el marco del
autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por apoderados
legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas por ante Colegio
de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccion de
Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el Legajo
Técnico que incluya:

Copia de aviso de obra.

Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).
Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccién personal.
Copia de las capacitaciones realizadas.

Copia de las visitas de la ART y SRT.

Copia de la nébmina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccion Provincial de Vialidad (en caso de ser solicitada)
cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista ser& el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio de
Higiene y Seguridad para la coordinacién de las acciones de prevencién durante todo el tiempo
gue dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de Empresas (UTE)
sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacién en lo referente a Higiene y
Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi
como items solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa Contratista.
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ARTICULO N°19: Documentacién fotogréafica

Junto con cada certificado mensual la Contratista debera proveer a la inspeccion al menos 3
(tres) fotografias digitales, con resolucién minima de 12,1 MP (megapixeles), donde se evidencie
los trabajos realizados sobre la calzada y su terminacién.

A demads, cada fotografia debera estar georreferenciada segun el sistema de coordenadas
“wgs84” y debera contar con la siguiente informacion:
- Nombre de la Ruta
- Progresiva
- Carril
- Mesy dia de captura
- Caracteristicas de capas ejecutadas

Dichos datos seran remitidos a la Direccion General de Programacion de la Direccion
Provincial de Vialidad en formato digital editable.

ARTICULO N°20: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencion del 5% en concepto de Fondo
de Reparo, como garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta la fecha de la Recepcion
Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULO N°21: Sistema de contratacion

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N°22: Medicién y forma de pago de los distintos trabajos que integran
la obra

La medicion y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara de
acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir del
ultimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley de Obras
Publicas.

ARTICULO N°23: Importe del contrato en las multas

Déjase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacion de las multas a que se
refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales,
inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe interpretarse como
“Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o modificaciones si las
hubiere.
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ARTICULO N°24: Pago de materiales

Los materiales se certificaran una vez ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obra, el item
en el cual se utilicen.

El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, no
contemplandose Pago por este concepto.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio deterioro
0 su contaminacién con otros materiales.

ARTICULO N°25: Plazo de garantia

El plazo de conservacion y garantia sera de 6 (seis) meses a partir de la Recepcidn Provisoria,
estando la conservacién de las obras durante ese periodo a cargo exclusivo de la Contratista.

ARTICULO N°26: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta obra,
no podr& ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°27: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje el
personal de Inspeccion de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la
Administracién confeccionara una planilla con la liquidacion de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccion Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

ARTICULO N°28: Inspeccién de carga

La Contratista y/o subcontratistas, esta obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional
N°24.449, Leyes Provinciales N°13.133 y N°13.838, Y Decretos: N° 2.570/2015, 0104/2000,
1314/2005, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacion de la licitacion el "Certificado de
Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que seran expedidos por
la Direccion General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Divisién: Combustibles, Multas y
Lubricantes.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones constatadas
con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al momento de abonarse la
facturacion.

La Direccién General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar dicho
descuento. Igual temperamento se adoptard cuando se constaten otras infracciones en el
transcurso de la provision.
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La “Inspeccién de Obra” y/o el “Area de Control de Cargas de la Reparticion D.P.V.” deberan
efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los maximos de cargas de materiales
elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten dentro de la obra o que arriben con
destino de acopios a la misma. En los supuestos que se comprueben infracciones por excesos
de carga deberd proceder a hacer descargar los excesos, labrando las constancias
correspondientes e informando con las mismas a la dependencia técnica competente, a los fines
de la aplicacion de las multas pertinentes, acompafiando con lo actuado la respectiva boleta de
infraccidn con la firma del actuante, del infractor y de la autoridad policial a la que deber& dar
intervencion.

ARTICULO N°29: Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta
Licitacion debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccién Provincial de
Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y no sera
considerada sin la fecha y numero asignado conforme al decreto N°10.204/58 de Actuaciones
Administrativas.

ARTICULO N°30: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
deberda ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato; en ningan caso la dotacion
de estos servicios sera inferior a dos personas.

A tales fines la Direccién Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan efectuar
los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.

ARTICULO N°31: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacion de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro de
las zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su Decreto
Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955.

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccién General de Extension Agropecuaria
del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera menester, debiendo
emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la oportunidad mas propicia
a fin de tender a lograr su total eliminacién impidiendo una eventual y posterior reproduccion.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacibn enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.
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ARTICULO N°32: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccion de las Obras,
de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en que se
encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término de la Obra.

ARTICULO N°33: Analisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompafiando su Propuesta, los andlisis
de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los items de la obra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucion total del item pertinente, en un todo de acuerdo
con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las reglas del arte
consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y CoOmputos Métricos
correspondientes.

Los andlisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacion de la Direccién Provincial
de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de la Ley N°5188 de Obras
Pudblicas.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios con respecto a
las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la
ejecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
modificacion alguna en los precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Direccion Provincial de Vialidad, conducentes a
la aprobacion de los analisis de precios conforme se indicé anteriormente, sera motivo de
rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacion, su propuesta y los analisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), nicamente en formato de EXCEL (XLS), el que sera
remitida la Direccion de Programacion Economica y Costo de la Direccién Provincial de Vialidad,
como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las mismas, con las rutas
de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de sélo lectura.
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ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)
) CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)
Costo neto 1,00
Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00 Forris
Beneficos .. % de 1,00 Forreen
@.........
Imp. Ingresos Brutos ... % de (a) e
(b)..........
IVA. % de (b) Fovvrrreenn
Coeficiente Resumen (R).........
1) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA
1) Oficial Especializado
Jornal Basico $/d
Mejoras Sociales ... % $/d
Seguro Obrero ... % $/d
Otros ... % e $/d
............. $/d
Adoptado ............. $/d|
[1) ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES
ltem N°........... - Cemento Portland
Costo sobre camién/Vago6n en origen ... $/Tn
Transporte ..Kmx....$Kkm . $/Tn
Incidencia p/peaje, balsa, tnet ... $/Tn
Incidencia por manipuyleo $/Tn
©)........ $/Tn
Desperdicio .......... %de(c) $/Tn
Costo Unitario $/Tn
Adoptado ............. $/Tn|
IV) ITEM N° .......... EJECUCION CARPETA ASFALTICA UNIDAD: .............
1) Materiales
Denominacion Unidad P.Unitario Cuantia Total
i et e e $/U
e e et e avvrreeea $/U
et e v $/U
-Varios $/U
Costo Unitario Materiales: M $/U
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2) Ejecucién

- Equipos
Designacion Cantidad Potencia Valor
. e i, HP $
e ——— e HP $
. e i, HP $
e —— e i, HP L $
W HP Y $
- Amortizacion e intereses
Y$x..hid + YS$Sx..%anualx..hid = ..... + o = $/d
Vida atil 2X..... h/afio
- Reparaciones y Repuestos
........ % de Amortizacion e 3
- Combustibles
..... Lts/HP x W HP x ......$/Lts x ...h/d e $/d
- Lubricantes
...... % de Combustibles T, Y (o
- Mano de Obra
.... Oficial Especializado x ............ $d= . $/d
... Oficial .. $d= ... $/d
... Ayudante ... $d= ... $/d
............. $/d
Vigilancia ........ % . $/d
............. $/d e /d
Costo Diario Z 9%/
Rendimiento: Q U/d
Costo Unitario Ejecucion: Z $/d = N $/U
Q u/d
3) Costo Unitario Total =M $/U + NS/U = ..., $/U
4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total X R=................o..... $/U
Adoptado ............. $/U|
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ARTICULO N°34: Gestiones ante organismos oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia
publica (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal de
las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago directo alguno
por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°35: Redeterminacién de precios

En esta obra tendrd vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del afio
2002, y sus Decretos Reglamentarios N°3599 y N°3873.

Sera de plena aplicacion la “Metodologia de Redeterminacion de Precios de Contratos de
Obras Publicas” de la citada Ley.

ARTICULO N°36: Compras y subcontratos

Sera de aplicacion la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo normativo
de ésta legislacion.

ARTICULO N°37: Conservacion

Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo la Contratista, librard al servicio publico todos los tramos
terminados y lo conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se
detallan mas adelante exigidas para la conservacion durante el plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y sisteméatica por cuenta exclusiva
de la Contratista durante el plazo de garantia de 6 (seis) meses a contar de la fecha de
terminacion de todas las obras, establecidas en el acta de recepcién provisional.

Los trabajos consistirAn en mantener en buen estado las flechas y perfiles de los
abovedamientos, terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales necesarios para
restablecer las cotas del proyecto; se rellenaran y repasaran las huellas, pozos, baches y otros
desperfectos tanto en la calzada como en las banquinas y taludes en la forma prevista en las
especificaciones técnicas que integran el proyecto y la que en cada caso disponga la Inspeccion.

Ademds, mantendra la pendiente adecuada de los desagies limpiando los embanques y
taludes ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de
drenajes del camino.

En las calzadas afirmadas, ejecutara los retoques y reparaciones en todas aquellas partes

donde sean necesarios, de acuerdo con las especificaciones del contrato la técnica que
corresponda al tipo de afirmado y lo que en cada caso disponga la Inspeccion.
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La conservacion de las obras comprendera la reparacion inmediata de todos los desperfectos
gue apareciesen durante el plazo de conservacion por vicios de construccién o cualquier otra
causa imputable a la Contratista.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccion en las
mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspeccion.

En todo momento, durante el periodo de conservacion las obras de arte tendran sus parte
vitales, sus barandas guardarruedas, calzadas y arriostramientos en las mismas condiciones de
integridad y de pintura que en el momento de la recepcion provisional.

Plazo

El plazo de 6 (seis) meses establecidos para la conservacion de la obra por parte de la
Contratista en las condiciones estipuladas en el presente pliego empezaran a contarse desde la
fecha de terminacién de toda la obra contratada aun en el caso en que las obras fuesen
parcialmente libradas al trdnsito antes de la fecha de terminacion total.

A la terminacién de este plazo de conservacion se labrara un acta para dejar establecido que
la Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

Equipo

La Contratista tendra en el obrador, al iniciarse el periodo de conservacién, el numero de
operarios, plantel de trabajo y equipo, en perfectas condiciones y que haya denunciado para ese
objeto, al presentar su propuesta en la licitacién. La Direccién Provincial de Vialidad de Santa
Fe, podra exigir la mejora del equipo si a juicio de la Inspeccién del mismo resultara insuficiente.

Reparacion de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su haturaleza o magnitud, puedan
constituir un peligro para el transito, la Contratista tomara las providencias necesarias para
reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveera oportunamente el personal, equipos y
materiales que requiera la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, la Contratista
deberd colocar sefiales adecuadas de prevencion, con el objeto de advertir al trdnsito la
existencia de esos lugares de peligro.

Si la Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe constata que dichas fallas no se subsanan
en el tiempo prudencial, podra ejecutar los trabajos de reparacion con elementos propios, por
cuenta de la Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deducirdn de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos
originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

Penalidades

La obra debera mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de
conservacion especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que
anteceden, la Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe, podra prorrogar el plazo de
conservacion por un periodo igual al contractual, a contar del dia en que éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direcciéon podra realizar dichos trabajos, descontando a la
Contratista el valor realmente invertido en los mismos, mas una multa igual a dicho valor.
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Disposicién importante

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacién especificados en este articulo, no
recibiran pago directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos items que
integran el contrato, se deja expresa constancia que toda disposicion contenida en el presente
documento que se oponga a lo antes expresado, queda anulada.

ARTICULO N°38: Movilizacion de obra disponibilidad de equipos, obrador v
campamentos de la Contratista

Descripcion

La Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construccion y adoptara todas
las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los distintos items de las obras dentro
de los plazos previstos, incluso la instalacibn de los campamentos necesarios para sus
operaciones. Ademas, debera implementar un programa de comunicacién tendiente a informar
el proyecto de la obra a ejecutar, su interrelacién con el medio fisico, social y productivo, el
impacto de la construccion y finalizacion de la misma. El objetivo del programa es -a través de la
ejecucion- optimizar la circulacién del transporte y mejorar la seguridad vial durante la ejecucion
de la obra para los usuarios y el sector productivo. En este sentido, la divulgacién de la nueva
infraestructura también contribuird a la expansién de la economia regional.

Terreno para obradores
Sera por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los
terrenos necesarios para la instalacion de los obradores.

Equipos

El articulo denominado “Antecedentes y equipos”, incorporado al Pliego Complementario de
Bases y Condiciones Generales de esta obra, queda complementado con lo siguiente:

La planilla “Equipos pertenecientes a la Empresa” que la Contratista haya previsto utilizar en
la obra, serd suministrada en triplicado a la Direccién Provincial de Vialidad. La Contratista
notificard por escrito que el Equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado,
reservandose la Direccién Provincial de Vialidad el derecho de aprobarlo si lo encuentra
satisfactorio. Deber4 acompafiar a la Propuesta de Licitacion las fechas de incorporaciéon del
mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del Plan de Trabajo.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opiniéon de Vialidad
Provincial no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucién normal de los
trabajos sera rechazado, debiendo la Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Inspeccion la prosecucion de los trabajos, hasta que la Contratista haya dado
cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La Inspeccién y aprobacion del Equipo por parte de la Direccidon Provincial de Vialidad de
Santa Fe no exime a la Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo,
plantas y demas elementos en buen estado de conservacion a fin de que las obras puedan ser
finalizadas dentro del plazo estipulado.

La Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demas elementos
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de cualquier operacion a
fin de asegurar la conclusién del mismo dentro del plazo fijado.

La Contratista deberd mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
magquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estardn en cualquier
momento a disposicion de la Direccién Provincial de Vialidad.
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El incumplimiento por parte de la Contratista de la provisién de cualquiera de los elementos
citados, en los que refiere a las fechas propuestas por él, dard derecho a la Direccion Provincial
de Vialidad a aplicar las penalidades previstas en la Ley de Obras Publicas N° 5188, su Decreto
Reglamentario y Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Programa de Comunicacion Vial

Para cumplir este componente se deberan ejecutar diversas tareas a través de diferentes
formatos de comunicacion local y regional, tales como servicios radicales, audiovisuales y
gréficos, folleteria, carteleria, charlas, nuevas TICs y cualquier otro medio que sirva a su
cumplimiento. Las acciones deberan incluir la Ley Nacional de Transito y Seguridad Vial N°
24.449, su Decreto Reglamentario N° 779/95, la Ley provincial de Seguridad Vial N° 13.133 y las
gue a futuro se dicten.

Todas las acciones de este item deberan respetar la identidad institucional del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, que es quien, a través de la Direccién Provincial de Vialidad, y no la
empresa contratista, el que lleve a cabo las acciones de comunicaciones a los fines de cumplir
los objetivos de este programa.

Forma de pago

La oferta deberé incluir un precio global por el item: Movilizacion de Obra” que no excedera
del 5% (cinco por ciento) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de
los items con la exclusion de dicho item que incluira la compensacion total por la mano de obra;
herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios para efectuar la
movilizacién del equipo y personal de la Contratista; construir sus campamentos; provision de
viviendas, oficinas y movilidades para el personal de la Inspeccién; suministro de equipos de
laboratorio y topografia y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta
ejecucion de la obra de conformidad con el contrato.

El item se pagara de la siguiente forma

Un tercio: se abonara solamente cuando la Contratista haya completado los campamentos de
la Empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la inspeccién con suficiente
personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciacion de la misma y haya cumplido,
ademas, con los suministros de oficinas, viviendas, movilidad y equipos de laboratorio y
topografia, para la inspeccién de obra y a satisfaccion de esta.

Para obras basicas, pavimento y/o puentes:

¢ Un tercio: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo
gue a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la ejecucion del
movimiento de suelo y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de
puentes.

¢ Eltercio restante: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el
equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccién resulte necesario para la ejecucién
de bases y calzada de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y
todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.

Para obras de repavimentacion:
+ Los dos tercios restantes: se abonaran cuando la Contratista disponga en obra de
todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspeccion, para la ejecucién
segun corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte menores, bases y
calzada de rodamiento.
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ARTICULO N°39: Revocacion del procedimiento

Se establece en forma expresa la facultad de los titulares de las jurisdicciones de revocar el
procedimiento en caso que se comprobare administrativamente la existencia de irregularidades
que hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por parte del contratante o la
existencia de vicios que afecten el contrato, tal como dispone el articulo 130 de la ley N°12.510
y decreto reglamentario.
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COMPUTOS METRICOS
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OBRA: Bacheo Grupo 2
Departamentos Vera, Gral Obligado y San Javier
COMPUTOS METRICOS
. CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES U
PARCIAL TOTAL

ITEMN° 1
Movilizacion de Obra Gl 1,00

Gl 1,00
ITEM N° 2
Saneamiento de la sub rasante en
0.50m de espesor para bacheos 6000,00 m2x 050 m m3 3000,00

m3 3000,00
ITEM N° 3
Reciclado en 0.35m de profundidad con
incorporacién de cemento y piedra 6-19mm 24000,00 m2x 035 m m3 8400,00
para bacheos profundos.

m3 8400,00
ITEM N° 4
Bacheo con Concreto Asféltico en Caliente
a) Superficial en 0,05m de espesor 14400,00 m2x 0,05 m m3 720,00
b) Profundo en 0,07m de espesor 24000,00 m2x 0,07 m m3 1680,00

m3 2400,00

m3 2400,00
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ESPECIFICIONES TECNICAS
PARTICULARES
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

DEFINICION DE AREAS A BACHEAR

El grupo de bacheo contiene determinados tramos de rutas, cuyas
cantidades exceden ampliamente a las fijadas en los cOmputos métricos, por lo
gue habra que tomar una metodologia para delimitar aquellos que tendran
intervencion y saneamiento, dejando de lado una cantidad no determinada que
se ira reparando en etapas posteriores por conservacion administrativa o nuevas
licitaciones.

La Inspeccién de Obra debera realizar un relevamiento por cada tramo de
ruta, segun el tipo de bache siendo superficial o profundo, para luego realizar la
delimitacion mediante marcacion de &reas sobre las que intervendra la
Contratista quedando aclarado si debe abrir el bache en forma superficial o por
el contrario como bache profundo. En caso de ser profundo, la Inspeccion de
Obra determinara si es necesario realizar el saneamiento de la sub rasante o
solamente la reparacion mediante reciclado con cemento.

Las cantidades son fijas, resultante de un presupuesto acotado, por lo que
se sabe de antemano que no podra completarse la reparacién total de cada tramo
de ruta, buscando definir los de peores condiciones para con su reparacién
otorgar una mejor transitabilidad.

La Inspeccion debera definir tramos de intervencién a fines que la empresa
contratista pueda trabajar en areas de cada tipologia de bacheo.

La Inspeccién de Obra podra solicitar a los estamentos técnicos superiores
que le ayuden en Ila definicibn de tramos parciales cuando existan
complicaciones para determinar una u otra zona en funcion que puedan tener
similitud de baches y tipologia de baches, y que por las cantidades fijadas deba
resignarse a no darles intervencion.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

SANEAMIENTO DE LA SUB RASANTE

1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la ejecucion del saneamiento de la
subrasante de suelo, por debajo del reciclado de 35cm (en pavimentos flexibles).

Para la determinacion de los lugares donde deban realizarse estos
trabajos, la contratista realizara el ensayo DCP bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra en los lugares donde se haya ejecutado el reciclado.

En estos lugares, se extraerd el material suelto en una porcion para
realizar un ensayo con el Penetrémetro Dinamico de Cono con punto inicial sobre
el fondo del reciclado.

En el caso que se obtengan valores del indice de Penetracion
DN>20mm/golpe para una serie de 5 golpes, se debera remover el material
existente en toda la superficie del bache en una profundidad total de 0.50m, y
reemplazar por suelo tipo A4 o de mejor calidad.

Por lo que debera contarse con los elementos necesarios para realizar
esta tarea en el lugar, con la urgencia que amerite, para no dejar el bache abierto
en ningln momento y realizar su saneamiento, posterior colocacién vy
compactacion del material reciclado con incorporacion de cemento y piedra, y
posterior tratamiento con las carpetas correspondientes.

El suelo colocado sera compactado hasta obtener como minimo un 98% de
la densidad obtenida por el ensayo proctor T-99.

2. MATERIALES

Suelo

Se utilizara suelo seleccionado cuya adquisicion, extraccion, carga,
transporte y descarga, seran por cuenta de la Contratista.

La calidad del suelo a usar deberd responder a las caracteristicas fisicas
siguientes:

e Limite liquido < 40%.

e Indice plastico < 10%.

e Contenido de sales totales < 1,5% en peso de suelo seco (s/norma
de ensayo VN-E-18-67).

e Contenido de sulfatos < 0,5% en peso de suelo seco (s/norma de
ensayo VN-E-18-67).

En el caso de ser necesaria la incorporacién de estabilizantes para
alcanzar las propiedades exigidas, no recibiran pago directo alguno.

3. EQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en numero suficiente para
completar los trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la
propuesta.

Pagina 38 de 59




DPV DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Santa Fe

, 3 Provincia
SANTA FE DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

SANEAMIENTO DE LA SUB RASANTE

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluacion y
eventual aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, la que podra exigir el
cambio o retiro de los elementos que no resulten aptos o aceptables para llevar
a cabo los trabajos especificados.

4. PROCEDIMIENTO

La capa serd compactada hasta obtener una densidad igual o superior al
98% de la verificada en el ensayo de compactacién segiun VN E19-66 y la
compactacion se realizard en capas de no mas de veinticinco centimetros de
espesor hasta lograr la densidad especificada.

5. CONTROL

Se deberéd tener en cuenta, en aquellos aspectos que sean aplicables a la
presente, los lineamientos del “Pliego de bases y condiciones generales” que
forma parte del “Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas”
(PUCET) de la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe.

6. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucion completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacion, se medird en unidad de volumen (metros cubicos),
siendo este el producto de la superficie abierta autorizada por la inspeccion, y
el espesor definido en 0.50m.

Las cantidades de ejecucion medidas en la forma especificada se pagaréan
al precio unitario de contrato para el item correspondiente, el cual sera
compensaciéon total por todos los trabajos necesarios para la ejecucion de la
misma, las tareas de apertura y excavaciéon del bache, carga y transporte del
material resultante a los lugares indicados por la Inspeccion de Obra, provisién
y colocacion del suelo apto, compactacion, ensayos, humectacién, mano de obra,
equipos y herramientas, combustibles y lubricantes, gastos generales vy
beneficios, y cualquier otro gasto necesario para la correcta terminacién de los
trabajos hasta la finalizacién y aprobacién de la capa de saneamiento en 0.50m
de espesor.
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1. DESCRIPCION:

La presente especificacion refiere al proceso de reciclado de los
materiales componentes de distintas capas del pavimento existente en una
profundidad de 0,35m, la incorporacion de cemento Portland, piedra (6-19mm) y
agua al material obtenido, y la posterior compactacién para finalmente conformar
una base granular cementada.

Esta especificacion se complementa con la especificacién C-VI del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la DNV, edicion 1998 en
aquellos aspectos que en la presente no estén contemplados.

Esta tarea se efectuard siempre en todo el ancho del bache indicado y
demarcado por la Inspeccién de Obra.

2. MATERIALES

Se utilizaran los materiales existentes producto del reciclado, a los cuales
se les agregara cemento Portland y por lo menos un 12% en peso de piedra 6-
19mm, hasta alcanzar una resistencia a la comprension simple de 17kg./cm2 <
Rc < 25kg/cm2 a los 7 dias. El método de ensayo sera el descripto por la Norma
VN-E33-67 “Ensayo de compresion de probetas compactadas de suelo cal y suelo
cemento” y Norma VN- 19-66 “Ensayo de compactacion de mezclas de suelo
cemento y o cal” con la Unica salvedad de que se utilizaran 35 golpes (T-99
modificado) en lugar de 25 golpes (T-99).

El tamafio maximo absoluto del material de reciclado y triturado segun el
equipamiento propuesto, debera ser tal que TM <1 1/2”.

El cemento a utilizar debera responder a la norma IRAM 50000, debiéndose
encuadrar dentro de lo cementos nomenclados como CPE o CPP.

El contratista de obra, deber& presentar a la Direccion de Investigaciones
y Ensayos Tecnoldgicos, la correspondiente férmula de mezcla con la suficiente
anticipacion, la cual podra ser luego ajustada en el tramo de prueba. La férmula
debera constar de:

- Tamafio maximo y granulometria del material reciclado o triturado.

- Resistencia a la compresion simple a los 7 dias obtenida con el dosaje
propuesto.

- Enumeracidn, descripcion y resultados de todos los ensayos realizados
que permitan justificar los items previamente descriptos.
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3. EQUIPAMIENTO

El equipo a utilizar debera ser tal que permita obtener la
granulometria definida en la férmula de obra en forma uniforme y llevar a cabo
el mezclado de los materiales inertes entre si y de estos con el cemento,
garantizando la total homogeneidad del mismo en la totalidad del espesor de
trabajo, asi como un rendimiento compatible con los plazos de obra, por lo cual
el equipamiento debera cumplimentar.

- Una capacidad de reciclado en una sola pasada hasta la profundidad
indicada.

- Con un sistema de control de gradacion del material que esta
reciclandose.

- Un sistema que permita controlar la aplicacién del agua en relacion de
la velocidad de avance y la masa del material.

El contratista deberd utilizar para la distribucion del cemento y la piedra
agregados, la tecnologia que permita garantizar homogeneidad en el reparto,
tanto en el sentido longitudinal como transversal.

4. METODO CONSTRUCTIVO

El método constructivo debera ser propuesto por el contratista de obra. El
mismo debera ser tal que permita cumplir los plazos de obra, asi como llevar a
cabo un mezclado homogéneo de todos los materiales inertes componentes entre
si y de estos con el cemento en la totalidad del espesor de trabajo.

El trabajo deberd realizarse de tal forma de evitar la formacidon de juntas
frias longitudinales entre fajas de compactacion adyacentes (con la sola
excepcién de las juntas de trabajo, las cuales podran existir solo en el eje).

Se efectuara un control de profundidad de reciclado por lo menos una vez
cada 500 m2, o con la frecuencia que la inspeccidén juzgue necesaria. No se
permitirAn déficit de espesores de reciclado mayores a 30 mm. Se controlara
ademas la participacion minima de material fino no ligado.

La compactacion de la capa tratada se hard hasta lograr una densidad
mayor o igual al 99% del ensayo AASHTO T-99 Modificado. Inmediatamente a
ello se llevara a cabo el correspondiente riego de curado con material bituminoso
tipo CR, segun la correspondiente especificacion de la DNV edicion 2017.

El contratista deberd llevar a cabo el desarrollo de un tramo de prueba, a
partir del cual debera demostrar:
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Capacidad del equipamiento para fresar o roturar la totalidad del espesor
previsto, satisfaciendo el tamafio maximo exigido en la presente especificacién.

Capacidad del equipamiento disponible tal que permita llevar a cabo un
mezclado homogéneo de los materiales inertes entre si y de estos con el
cemento, en la totalidad del espesor de trabajo, respetando los plazos de obra.

Capacidad del equipamiento disponible para lograr homogeneidad en la
distribucién del cemento tanto en sentido transversal como longitudinal.

Capacidad del equipamiento disponible tal que permita garantizar la
compatibilidad entre el tonelaje diario normalmente compactable segun las
exigencias ya mencionadas y el tonelaje diario de reciclado.

Idoneidad técnica que permita desarrollar la tarea cumpliendo en todo
momento con las exigencias de la presente especificacion.

Limitaciones climaticas:

- Los trabajos no deben llevarse a cabo durante condiciones de neblina
0 humedas, ni comenzarse si existe riesgo de no terminar la ejecucion
antes de que se presenten dichas condiciones.

- No se ejecutaran trabajos a temperaturas ambiente menores a los 5° C.
- No se permitira el esparcimiento del cemento, u otro agente
estabilizador en polvo, si la velocidad del viento supera los 35 km/h.

- El riego de curado se realizard en forma inmediata a que la capa de
reciclado esté aprobada.

5. PENALIDADES

Todos aquellos trabajos que no satisfagan las condiciones de
densidad y resistencia impuestos en la presente especificacion quedaran
pendientes de pago hasta tanto el Contratista proceda a su reparacién o
reconstruccién, segln corresponda, y en caso de nuevos agregados sera a su
exclusivo cargo.

6. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Esta tarea se medird en m3 resultante del producto de la medicion
de la superficie del bache marcado por la Inspecciéon de obra, por el espesor
tedrico de 0.35m.

En los casos de los baches de borde, se realizard un sobreancho de
0.10m que se medir4 dentro de la superficie del bache.
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La ejecucién del reciclado con incorporacién de cemento y piedra se
pagara por metro clbico ejecutado y aprobado por la Inspeccion de Obra, al
precio unitario del item del contrato, y comprendera los trabajos de reciclado, la
provision e incorporacién de cemento, piedra y agua, mezclado, compactacién,
la provision del material para riego de curado y su ejecucién en las cantidades
necesarias, gastos de equipos y herramientas, mano de obra, gastos generales
y beneficios, combustibles y lubricantes, sefialamiento precaucional, y cualquier
otro trabajo necesario para terminar correctamente los trabajos especificados de
reciclado con incorporacion de materiales y el riego de curado incluido.
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1. DESCRIPCION

Para los trabajos de Bacheo con Concreto Asfaltico en Caliente, rige el
“PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA REPARACION
DE DEPRESIONES Y BACHES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y
SEMICALIENTE” de la Direccién Nacional de Vialidad Edicion 2017, con los
siguientes agregados y modificaciones.

El bacheo se realizar4 de acuerdo a las cantidades consignadas en el
cdmputo métrico y en cada caso en la superficie que determine la Inspeccion d
la obra.

Cuando la Inspeccion de Obra determine que el bache es del tipo
superficial, el espesor de la mezcla a colocar sera siempre de 5 cm, inclusive
para todos aquellos casos donde las capas asfalticas (mezcla asfaltica y/o
tratamiento bituminoso) sean de espesor superior, inferior o igual a 5 cm.

Cuando a juicio exclusivo de la Inspeccién de Obra, se determine que el
bache es de tipo profundo, previo reciclado y compactacion (segun
especificaciéon técnica particular) el espesor de la capa de concreto asfaltico sera
de 7cm de espesor inclusive para todos aquellos casos donde las capas
asfalticas existentes sean de espesor superior, inferior o igual a 7cm.

2. MEDICION

El bacheo con concreto asfaltico en caliente se medir4d en metros cubicos
(m3), resultante del producto de la superficie delimitada por la Inspeccién de
Obra por el espesor teérico segun sea de 0,05m de espesor para baches
superficiales, o de 0,07m de espesor para baches profundos sobre los reciclados.

3. FORMA DE PAGO

Las cantidades medidas en la forma especificada en el apartado
“Medicion”, se pagaran al precio unitario de contrato para el item
correspondiente, el cual ser4d compensacion total por las tareas de apertura del
bache, limpieza y retiro de materiales, riegos de liga, la provisiéon de materiales,
elaboraciéon, traslado y colocacién de la mezcla asfaltica para bacheo, su
compactacién y posterior tratamiento, el sellado de los bordes del bache
reparado con material asfaltico, mano de obra, herramientas y equipos; por la
sefializacion, medidas de seguridad, combustibles, lubricantes, gastos
generales, beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucién de
las tareas y no pagado en otro item del contrato.
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CARTEL DE OBRA

1. DESCRIPCION

La presente especificacién refiere a la construccion y disefio grafico del cartel
de obra.

2. EQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en numero suficiente para completar
los trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la propuesta.

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluaciéon y eventual
aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra, la que podr& exigir el cambio o
retiro de los elementos que no resulten aptos o aceptables para llevar a cabo los
trabajos especificados.

3. PROCEDIMIENTO

Dimensiones

Las dimensiones “2 médulos de largo x 1 modulo de ancho” se regiran de
acuerdo al monto de obra establecido.

Superficie minima

La carteleria de la obra tendra una superficie minima, que depende del monto
de obra, segun el siguiente detalle:

= Obras que no superen los:

0 $100.000 (pesos cien mil), 5 metros cuadrados de carteleria en
un cartel.

0 $600.000 (pesos seiscientos mil), 8 metros cuadrados de
carteleria en un cartel.

o $2.000.000 (pesos dos millones), 18 metros cuadrados en uno o
més carteles.

0 $6.000.000 (pesos seis millones) 41 metros cuadrados en dos o
maés carteles.

= Cuando el monto supere los $6.000.000 (pesos seis millones) debera
comunicarse con la suficiente antelacion a la Subsecretaria de
Comunicacion Social y Gestion de Imagen para determinar la superficie
de carteleria, la cual debera ser como minimo dos carteles de 41 metros
cuadrados ubicados en los extremos de la obra.
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Estructura

Cuando el monto de obra supere los $2.000.000 (pesos dos millones) la
estructura de sostén debera ser preferentemente metélica. La estructura de
sostén debera respetar la estética de la carteleria y sera adecuada al tamafio y
materiales del cartel.

Ubicacion
Si se localizara dentro de la zona de camino, se deberan respetar las
distancias reglamentarias para seguridad del transito.

Los carteles deberdn ser ubicados con buen criterio en lugares visibles
perpendiculares a las vias de transito o en ochavas. Debe evitarse la colocacién
en lugares donde quede oculto o tapado el contenido o paralelos a las vias de
transito.

Disefio y composicién

Las caracteristicas de colores, tipografias, disefio grafico y texto del cartel
deberan ser consultadas a la Subsecretaria de Comunicacion Social y Gestion
de Imagen (comsocialsantafe@gmail.com).

Cartel de obra tipo
Ver ANEXO |

4. CONTROL

Se deberéd tener en cuenta, en aquellos aspectos que sean aplicables a la
presente, los lineamientos del “Pliego de bases y condiciones generales” que
forma parte del “Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas”
(PUCET) de la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe.

5. PENALIDADES

Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificacién técnica
particular se hara pasible a la imposicion de multas que podran variar segun la
importancia de la infraccion a exclusivo juicio de la Reparticion.
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CARTEL DE OBRA

6. MEDICION

Esta tarea no se medira.

7. EORMA DE PAGO

La ejecucion, materiales y transporte no recibiran pago directo alguno, se
contemplara en el costo del item “Movilizacién de obra”.
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1. Objeto.

Las presentes especificaciones establecen las obligaciones aplicables a la empresa
contratista para la obra: ... y tienen por objeto contribuir
a que las tareas y actividades a desarrollar en la ejecucion del proyecto se lleven a cabo en
un marco de sustentabilidad ambiental.

Estas especificaciones se fundamentan en la ley provincial N° 11.717 de medio ambiente y
desarrollo sustentable, sus decretos reglamentarios, normas accesorias y complementarias y el
MEGA II.

La empresa contratista serd exclusiva y Unica responsable por todos los dafios
producidos al ambiente, a los bienes y/o a las personas como resultado de las actividades
de construcciéon o por incumplimiento de estas Especificaciones, por lo tanto debera
remediarlos o indemnizar a su exclusivo costo.

Los costos de todas las acciones, permisos y otros deberan ser incluidos dentro de los
gastos generales de la empresa contratista, que no recibira ningln pago directo por estos
conceptos.

2. Presentaciones.

Hasta tanto se constituya la Inspeccién de Obra toda documentaciéon que
la empresa contratista deba presentar, en cumplimiento de las presentes
Especificaciones, deberd hacerlo en la SUA-DPV. Una vez constituida la
Inspeccion de Obra, toda presentacién deberéa ser realizada a través del Inspector
de Obra.

Para el caso en que la documentacién presentada por la empresa
contratista este incompleta o sea insuficiente el plazo para la resolucién del
tramite, para la SUA-DPV, se interrumpe hasta tanto ingrese a esta Subdireccion
la documentacion requerida.

Toda presentacidn realizada tendra siempre el caracter de Declaracién Jurada.

3. Glosario.

e DNV: Direccion Nacional de Vialidad.

DPV: Direccién Provincial de Vialidad — Santa Fe.

Mega Il: Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de obras viales de la
DNV, Segunda Edicion, afio 2007.

PGAc: Plan de Gestion Ambiental para la etapa constructiva.

SUA-DPV: Subdireccion Unidad Ambiental de la Direccién de Staff -
Direccion Provincial de Vialidad, sito en calle Bv. Muttis 880 de la
ciudad de Santa Fe, TE: 0342- 457 3755/3963, CE:
vazquezanibal@gmail.com
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4. Responsable Ambiental.

La empresa contratista designara a una persona fisica como Responsable Ambiental.
El profesional propuesto contara con titulo universitario de grado afin a la materia a
abordar, matricula profesional habilitante a nivel provincial, acreditara
experiencia en gestion ambiental de obras viales, debera estar inscripto en el
Registro Oficial de Consultores, Expertos y Peritos en materia ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente provincial. Debera presentar certificado de libre
de deuda emitido por el colegio profesional correspondiente y certificado del
registro de Deudores Alimentarios Morosos, emitidos ambos a la fecha de
presentacién del mismo ante la SUA-DPV.

En virtud de la especificidad de la materia abordada, las tareas del Responsable
Ambiental no deberan superponerse con las inherentes a Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Por lo que la empresa contratista, debera contar con un profesional habilitado en esta materia,
distinto al Responsable Ambiental.

Los datos, antecedentes y documentacion correspondiente al profesional propuesto deberan ser
presentados ante la SUA-DPV por la empresa contratista en un plazo no mayor a
los cinco (5) dias corridos contados a partir de la firma del contrato con la DPV.
La SUA-DPV aprobara o rechazara la propuesta en un plazo no mayor a los tres (3) dias
corridos de recibida en esta Subdireccién.

El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los aspectos
ambientales entre la empresa contratista y la SUA-DPV y tendrd a su cargo el cumplimiento de
los requerimientos ambientales durante toda la Obra, hasta la recepcion definitiva. No se
podra dar comienzo a la Obra sin Responsable Ambiental aprobado por la SUA-
DPV. Seran tareas del Responsable Ambiental, sin que esto constituya una enumeracion
taxativa:

e Garantizar el estricto cumplimiento del PGAc y de todo compromiso u
obligacién, que en materia ambiental, haya asumido la empresa
contratista.

e Llevar en tiempo y forma toda la documentacién y registros exigibles para
esta Obra.

e Suscribir toda presentacién que se realice en materia ambiental. No se dara
curso a ninguna presentacién, en esta materia, si carece de la firma del
Responsable Ambiental.

5. Permisos ambientales.

La empresa contratista obtendra todos los permisos ambientales y los permisos de
utilizacion, aprovechamiento o afectacién de recursos que se requieran para esta Obra, de
acuerdo ala normativa vigentey debera presentarala SUA-DPV los permisos pertinentes,
previo al inicio de la actividad objeto del mismo.

La empresa contratista deberd obtener los siguientes permisos, sin que esto
constituya una enumeracion taxativa:
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(para la) captacién de agua.

(para la) explotacion de yacimientos o canteras.

(para la) disposicién de los residuos asimilables a domiciliarios.

(para el) vertido de efluentes liquidos.

(para el) deposito de combustibles, lubricantes y sustancias peligrosas.
(para el) establecimiento de campamentos y obradores.

e generador de residuos peligrosos.

La empresa contratista debera acatar todas las estipulaciones y debera cumplir con
todos los requisitos para cada permiso. Serd su exclusiva responsabilidad todo retraso
en la Obra atribuible a tramites de permisos.

6. Plan de Gestion Ambiental para la etapa constructiva (PGAc).

El Responsable Ambiental presentara, en un plazo no mayor a los quince (15) dias
habiles contados a partir de la suscripcion del contrato para esta Obra, el PGAc correspondiente.

La SUA-DPV cuenta con un plazo maximo de cinco (5) dias habiles, contados a partir del
ingreso del PGAc a la misma, para aprobarlo 6 rechazarlo.

No se podra dar inicio a la obra sin contar con el PGAc aprobado por la
SUA-DPV.

7. Obrador, campamentos y plantas.

El sitio en el que el Contratista pretenda instalar el obrador, el campamento y/o plantas
de materiales (hormigon, concreto asfaltico, seleccionadoras de aridos, plantas fijas de
mezclas y depdsitos de materiales, entre otros), debera ser aprobado por la SUA-DPV. Esta
Subdireccién se expedira, aprobando o rechazando la propuesta, en un plazo no
mayor a los cinco (5) dias hébiles contados a partir de la recepcién de la
documentacion correspondiente en esta SUA-DPV.

No podran instalarse obradores, campamentos ni plantas en zonas de
riesgo hidrico.

No podra instalarse ningin Obrador, Campamento o Planta sin la autorizacion previa
de la SUA-DPV.

A tal fin el Responsable Ambiental presentara la siguiente documentacion:
1. Ubicacién del sitio sobre imagen satelital referenciada que
incluya una rosa de los vientos con frecuencia, direccion y
velocidad, para cada estacion del afio.

2. Plano detallando la ubicacion de los distintos sectores de
actividades que se pretendan desarrollar.
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3. Uso conforme de suelo expedido por el Gobierno local, si
asi correspondiera.

4. Imagenes de la situacion previa al inicio de la obra a fin
de asegurar su restitucion plena y deslinde de responsabilidades
de la empresa contratista.

5. Evaluacion de Pasivos Ambientales. Si el sitio elegido fue
anteriormente ocupado por instalaciones similares u otras, la
empresa contratista realizara y presentara a la SUA-DPV una
declaracion de pasivo ambiental, con documentacion fotografica.

6. Plan de Gestion de Residuos. La empresa contratista es la
Unica responsable de la gestion y disposicion final, en
condiciones ambientalmente adecuadas y de acuerdo a la
normativa particular vigente, de todos los residuos generados, de
cualquier naturaleza y en cualquier estado de agregacion. Por o
gue este Plan comprendera la gestion de todos los residuos
generados.

7. Gestion de Sustancias Peligrosas. Los depdsitos de
sustancias peligrosas que puedan contaminar el ambiente, en
caso de producirse derrames accidentales o pérdidas, requieren
de acondicionamientos especificos. Los tanques de deposito se
dispondran siempre sobre la superficie del terreno, nunca
soterrados. La empresa contratista presentara un detalle de todas
estas instalaciones.

8. Plan de Minimizacion de la Contaminacion Atmosférica. El
Responsable Ambiental presentard un Plan tendiente a
minimizar y mitigar las emisiones de material particulado y humos
procedentes de las operaciones de carga y descarga de
camiones, plantas de aridos y otras instalaciones y actividades.
Respecto de emisiones sonoras, debera cumplir con las normas
locales, o las que se apliquen en este caso.

Se debera sefializar adecuadamente el acceso a las instalaciones, teniendo en cuenta
el movimiento de vehiculos y peatones. Esta sefializacion serd transitoria y solo se hara
efectiva durante la etapa de construccién y tiene por objetivo facilitar la fluidez del transito y
evitar accidentes.
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Las instalaciones seran desmanteladas una vez que cesen las obras, dejando el area
en perfectas condiciones e integrada al ambiente circundante.

8. Yacimientos para obtencién de suelo.

Los suelos a ser empleados para la construccion podran ser extraidos de
yacimientos y/o canteras a ser explotadas para la presente Obra o preexistentes,
debidamente autorizados y habilitados.

Las zonas para la extraccion de suelos seran seleccionadas por la empresa
contratista, teniendo en cuenta que deberan estar alejadas a no menos de 200
metros del eje del camino en construccion y de todo camino, de cualquier
jerarquia y fuera de la vista de los mismos. Se encuentran exceptuadas de esta
restriccion las extracciones de suelo laterales a la calzada en los tramos en que
éstas han sido previstas en los planos del proyecto de ingenieria.

Cada yacimiento o cantera que se pretenda explotar debera contar con los
permisos pertinentes. Estos permisos serdn tramitados por la empresa
contratista ante la SUA-DPV, antes del comienzo de extraccién de suelos.

En caso de que el suelo a utilizar provenga de yacimientos y/o canteras
existentes, la empresa contratista deberd presentar ante la SUA-DPV las
habilitaciones y permisos pertinentes, previo a la utilizacion de ese material.

No se podra extraer suelo sin el correspondiente permiso habilitante.

9. Plan para contingencias.

Debera presentarse y estar aprobado por la SUA-DPV previo al inicio de
obras. No se podra dar comienzo a las obras sin contar con este Plan aprobado.
Este desarrollara las medidas que se tomaran en caso de contingencias
ambientales, accidentes, derrames u otros episodios semejantes.

10. Seguimiento Ambiental de la obra.

Periodicamente la SUA-DPV inspeccionaréa el obrador y el frente de la Obra
y elaborard un Acta de la inspeccidon el que serd comunicado a la empresa
contratista a través del Inspector de Obra.

11. Medicion y forma de pago.

La empresa contratista no recibird pago directo ninguno por el cumplimiento de las
presentes Especificaciones, debiéndose prorratear su costo en los distintos item de la
obra.

Pagina 53 de 59




DPV DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Santa Fe

, 3 Provincia
SANTA FE DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES PARA OBRAS DE BACHEOS

12. Penalidades.

En caso de que la empresa contratista no cumpla con alguna de las obligaciones de
estas Especificaciones, serd advertida la primera vez por la SUA-DPV, la que otorgara un
plazo perentorio para su concrecion. Si la empresa contratista no cumple con lo requerido en
la advertencia dentro del plazo establecido en la notificacién, se le aplicard una multa
equivalente al 2% de la Certificacién Mensual correspondiente al mes del incumplimiento,
siendo esta multa facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales del
Contrato, tal como lo establece el MEGA I1.

La aplicaciobn de una penalidad no exime de la obligatoriedad de
recomponer, restaurar o compensar el dafio que pudiere haberse producido.

No se realizara la recepcion provisoria ni definitiva de la obra hasta tanto la empresa
contratista haya dado cumplimiento a las obligaciones y consideraciones ambientales citadas
en estas Especificaciones y a todos los requerimientos que la SUA-DPV hubiere cursado. La
Subdireccién Unidad Ambiental-DPV emitira un Certificado de Cumplimiento Ambiental,
en el caso en que no se verifiquen incumplimientos, para ser presentado ante la
Comision de Recepcion de la Obra.
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Metodologia de Redeterminacion de Precios - Ley N° 12046 Metodologia de Redeterminacion de Precios - Ley N° 12046
Obra: Bacheo en Red Vial Pavimentada
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ftem FACTOR DE REDETERMINACION (FR) Item RUBRO EQUIPOS Y MAQUINAS

N° | Equipos (a1) | M. de Obra (a2) | Materiales (a3) | Transporte (ad) N° | Amort/intereses (a1) | Rep.y Repuestos (a2) | Comb. y Lubric. (a3)

1 0,24 047 0,20 0,09 1,00 | 1 0,05 0,03 0,92 1,00
2 044 0,19 0,30 0,07 1,00 | 2 0,33 0,19 0,48 1,00
3 0,41 0,10 0,31 0,18 1,00 | 3 0,38 0,22 0,40 1,00
4 0,34 0,08 0,41 0,17 1,00 | 4 0,39 0,23 0,38 1,00
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: ’ Direccion de Programacion Economica y Costos
Coeficiente a considerar segun la polinomica de 6. 1.1 de la
Metodologia de Redeterminacion de Precios - Ley N° 12046
Obra: Bacheo en Red Vial Pavimentada
Itern MATERIALES MATERIALES REPRESENTATIVOS

N N° (a1) N° (a2) N° (a3) N° Designacion Codigo

1 1 1,00 - 0,00 - 0,00 | 1,00 1 General C5C.14-ICCG.G.

2 0,33 6 0,67 - 0,00 | 1,00 2 |Gas-Qil DGVC 101010

3 11 0,16 7 0,21 8 063 | 1,00 3 |Aceites Lubricantes (AL) 2320-33380-1

4 0,13 9 0,77 11 0,10 | 1,00 4  |Amortizacion de Equipos DPV - Caminos - DGVC 1023003
5 [Mano de Obra DPV - Codigo DGVC 9000013
6 [Cal DNV-08
7 |Piedras DNV-09
8 |Cemento Portland DGVC 0801052
9  |Cementos Asfalticos CA DNV-80
10  |Fuel-Qil DNV-04
11 |Emulsiones Asfalticas DNV-82
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