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MEMORIA DESCRIPTIVA



ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO

MEMORIA DESCRIPTIVA:

La presente documentacion se refiere a las tareas de alteo y conformacion de galibo en distintos
tramos de la red de Rutas Provinciales de Calzadas Naturales correspondientes a las Jefaturas de
Zona de la Direccién Provincial de Vialidad, las cuales presentan gran deformacion en su perfil
transversal dificultando el escurrimiento del agua de lluvia hacia las cunetas, favoreciendo la
permanencia de agua en la calzada y pérdida del nivel de servicio.

Los trabajos correspondientes a estas tareas se llevaran a cabo en distintos tramos programados, de
la forma que la Inspeccién de Obra considere mas conveniente, durante el plazo de obra y bajo el
estricto control de Personal Técnico de las Jefaturas Zonales.

La intervencion sera ejecutada en las Rutas Provinciales detalladas en el ANEXO, segun
Planilla N°1 adjunta, en los tramos especificados que se indican en Plano N° 2 de Ubicacion
correspondiente a la Jefatura Zonal segun las caracteristicas de disefio de Plano N°2 Pefrfil
Transversal.

Particularmente se dara intervenciéon a un total de 36,890 KM que se deberan ejecutar en el
plazo previsto para la obra.

PLAZO DE OBRA:
El plazo para la completa terminacion de los trabajos se fina en tres (3) meses calendario.

PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $ 1.498.544,63.- (Pesos: Un Millén
Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 63/100).




SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:

Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacién con esta firma, sirva brindar de
inmediato la siguiente informacion:
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Dirigirse a Direccion Provincial de Vialidad
Zona IX TOSTADO

Ruta Prov. N°2 y 6 de Caballeria

(3060) Tostado

Tel: 03491-470270



FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sr.

Administrador General de la
Direccién Provincial de Vialidad
SU DESPACHO. -

I R w141 ¢ - U PN
que suscribe, de Nacionalidad ..............ccccoiiiiiiiii i, , con domicilio legal en la

Cuidad de Santa Fe (Art. 11°del Pliego de Bases y Condiciones Generales)— Calle

Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones y el

Presupuesto Oficial de 1a Obra ..o e

................................................... y recogiendo en el lugar los datos necesarios, se
compromete a ejecutar dicha obra de acuerdo a la documentacién més arriba indicada, por
18 SUMA 0B PESOS ... it e ($

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razén de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestion judicial, los Tribunales Ordinarios de
la Cuidad de Santa Fe, como si también que conoce la Ley de Obras Publicas de la Provincial
de Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposicion y Especificaciones

concordantes.

Se compromete a mantener esta Oferta por el término de uno (1) mes (Art. 14 —

Inc. 2°) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el Ingeniero

............................................................ inscripto en el Colegio de Profesionales de

Lugar y Fecha:

Firma Firma



PRESENTACION DE PROPUESTAS

La documentacion debera responder al Articulo 5° del Decreto 2260/16 y sera
presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre cerrado y con la
siguiente inscripcion:

LICITACION PRIVADA — EXPTE N° DIA: HORA:

SOBRE N° 1: Contendré:

1) Sellado Provincial de Ley

2) Garantia de la Propuesta

3) Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracion
Provincial Impuestos (s/Resolucién General N° 019 — 20/10/2011 — API). La
misma se obtiene con clave fiscal a través del sitio de Internet
www.santafe.gov.ar, ingresando a Impuestos - Impuestos sobre los
Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal — Consulta.

4) Declaracion Jurada — Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por Administracion

Federal de Ingresos Publicos (AFIP), emitida dentro de los 30 (treinta) dias corridos

anteriores a la fecha de apertura, firmada y con acuse de presentacién web.

5) Certificado de habilitacion para la Licitacion de la Obra, objeto del llamado,
expedido por el Registro de Licitadores de Oras Publicas de la Provincia.

6) Certificacion Anual del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
correspondientes a las autoridades de la Firma y Representante Técnico
propuesto en un todo de acuerdo a los Art. 6 y 8 de la Ley Provincial N°
11.945/01

7) Declaracion Jurada que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se
acepta la jurisdiccion de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia.

8) Declaracion Jurada firmada por el Proponente y Representante Técnico de
conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en la obra.

9) Declaracion firmada por el Proponente y Representante Técnico de

“conocimiento del lugar y las condiciones en que se efectuara la obra”.

10) Némina de obras realizadas

11) Némina de equipos propios y a alquilar

SOBRE N° 2: Contendra:

1) Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacion Privada
debidamente firmada por el Proponente y Representante Técnico,
discriminada en los diversos items que la componen en cantidades y
precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta debe presentarse
indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto.

2) Los Andlisis de Precios en triplicado de los items que componen la
Propuesta o Presupuesto que la presente

Acompafiara, ademas, el Pliego adquirido y la documentacion completa del Proyecto
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o iniciado en todas sus hojas por el
Proponente y Representante Técnico.


http://www.santafe.gov.ar/

ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO EN RUTAS PROVINCIALES DE CALZADA
NATURAL PLANILLA:

DETALLE DE LA PROPUESTA

PRECIOS UNITARIOS

DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMEROS LETRAS
ITEM Ne 1
ALTEO Y CONFORMACION KM 36.890

DE GALIBO.




PLIEGO COMPLEMENTARIO
DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES



ARTICULO N°1: Objeto

La Direccion Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a Licitacion Privada de oferentes
para cotizar la ejecucion de la OBRA: ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO EN
MALLA DE RUTAS PROVINCIALES DE CALZADAS NATURALES, a ejecutarse
en distintos tramos correspondientes al distrito de las Jefaturas de Zona.

licit

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o constancia de inicio del tramite de
inscripcion o actualizacion emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas
y Vivienda de la Provincia de Santa Fe; dejdndose constancia que previo a la adjudicacion
los Oferentes deberan cumplimentar con los tramites iniciados y establecida en los Pliegos
segun Resoluciéon N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial: $ 1.498.544,63 (Pesos: Un Millon Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil
Quinientos Cuarenta y Cuatro con 63/100)

Plazo de la Obra: 3 (tres) meses

Especialidad: MEJORADO DE CAMINOS DE TIERRA Cédigo 526

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacién las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad minima de Contratacion Anual debera ser
de: $ 4.495.633,89.- (Pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos
Treinta y Tres con 89/100)

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad Técnica de C ontratacion Minima en
la especialidad Cdédigo 526 debera ser de: $ 1.498.544,63 (Pesos: Un Millon Cuatrocientos
Noventa y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 63/100)

ARTICULO N°3: NO ES DE APLICACION PARA ESTA OBRA

ARTICULO N°4: Plazo de ejecucion de las obras

El plazo total para ejecucion de las obras es de 3 (ires) meses calendarios contados a
partir del Acta de Iniciacion de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el articulo
N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Seran causales para la ampliacion del
mencionado plazo las previstas en el articulo N°48 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, con la aclaracion expresa que las lluvias ordinarias estan comprendidas
dentro de las causales indicadas en el inciso c).

ARTICULO N°5. 6. 7. 8. v 9: NO ES DE APLICACION PARA ESTA OBRA




ARTICULO N° 10: Plan diagramado de trabajo vy cuerva de inversiones

Los oferentes deberan acompanar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” que
consignara en forma grafica los distintos items con los plazos parciales que sean provistos para
Su ejecucion y su légica relacion en el tiempo, en forma tal que la realizacion total de la obra
quede concluida dentro del plazo contractual estipulado.

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacion de la
Direccién Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo N°43 de la
Ley N°5188 de Obras Publicas.

ARTICULO N°11: Régimen legal

La licitacion y Contratacion de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la
documentacion anexa. En caso de contradiccion entre los diversos elementos
que la integran, se establece el siguiente orden de prelacion:

1) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, COmputo
y Presupuesto

2) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

3) Pliego de Bases y Condiciones Generales del PUCET

4) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., edicién 1998.

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atenderd a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

Rige el Decreto Provincial N° 2260/2016 modificatorio del 5119/83 referido al PUCET

ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista debera presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la Propuesta
por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo N°26- Ley
5188).

Modifiquese el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones Y
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de la siguiente manera: e)
Fianza mediante Pdliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la
Superintendencia d e Seguros de la Nacion, por Compafiia reconocida por la misma -
resolucién N° 1435 del 23/08/82.

ARTICULO N°13: Antecedentes v equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas
proponentes deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la Comision
de Evaluacién. Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado de las
obras que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita.

B) Equipos

Los proponentes deberan acompafiar la propuesta con un listado de la maquinaria de su
propiedad que estd disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se debera
indicar la marca, potencia o capacidad y ubicacién. La Direccidon Provincial de Vialidad
tendra derecho a inspeccionar la maquinaria listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la maquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario,
a adquirir u obtener para su utilizacion en la obra; la cual debera estar a disposicion durante el
plazo que dure el Contrato.



C) Informacién incompletas

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 el equipo referido en
B) sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccién Provincial de
Vialidad podra requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido y/6 la ampliacion
de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse repuesta
satisfactoria del Proponente.

Cuando la Direccion Provincial de Vialidad permita la presentacion de ofertas conjuntas
para dos o mas obras de una misma licitacién, se debera presentar una planilla adicional
con los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacion de dos o méas obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales “), se deberd presentar una “Planilla de
Equipos” por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusiéon simultanea del
mismo equipo en las distintas planillas.

D) Planillas a presentar
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacion:
PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cudl
facilitara su identificaciéon para la Inspeccion o durante del desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
magquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la méaquina ofrecida por
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
Utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la méaquina estd en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacién, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparaciéon, depdsito,
etc.).

o COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
debera indicar en qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccién o durante el desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
magquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).




COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
Utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccion de Equipos, la que debera indicar la calidad de la maquina
ofrecida o formular cualquier observacion.

COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccion (obra, taller de reparaciones, depdésito, etc.). Para el radicado
en el pais, 6 establecerd el lugar de su procedencia u origen si es a
importar.

COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara
en qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su
incorporacion a la obra.
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OBRA : SECCION :EQUIPOS PERTENECIENTES A LA
TRAMO: EMPRESA
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NUMERO DE DESIGNACION MARCA MODELO POTENCIA HORAS DE
ORDEN CAPACIDAD TRABAJO
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9)

FECHA PROBABLE
DE DISPONIBILIDAD

Notas: Las observaciones se consignan al dorso citando "NUMERO DE ORDEN".

La columna (7) queda reservada para la Inspecciéon de Obra.
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OBRA : TRAMO: SECCION:
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NUMERO DE DESIGNACION MARCA MODELO POTENCIA HORAS DE ESTADO CALIDAD UBICACION ACTUAL O | FECHA PROBABLE
ORDEN CAPACIDAD TRABAJO PROCEDENCIA DE DISPONIBILIDAD
SI ES A IMPORTAR

Notas: Las observaciones se consignan al dorso citando "NUMERO DE ORDEN".

La columna (7) queda reservada para la Inspeccién de Obra. ~ wrrrrrmrmrsssssesssssss s
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ARTICULO N°14: NO ES DE APLICACION PARA ESTA OBRA

Dentro de las 48 horas de la adquisicion del Legajo de Obras las Empresas deberan
obligatoriamente fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes
de la presente Licitacion. En la Direccion de Coordinacién y Despacho de la Direccion
Provincial de Vialidad y con 72 horas de antelacion al acto de apertura deberan recabar toda
informacién suplementaria y/o modificaciones que pudieran eventualmente producirse con
relacion a dicha Licitacion.

En caso de incumplimiento de la presente disposicion, no podran aducirse
desconocimiento de las modificaciones y/o Resoluciones que adopte la Direccion Provincial
de Vialidad.

ARTICULO N°16: Omision men nlapr

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se
aclara expresamente que toda omision por parte de los proponentes, de los requisitos
exigidos por los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente
dicha (incisos 1° del contenido del Sobre N° 1 y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no
haya sido advertida en el acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de
notificada al interesado por la Comision de Adjudicacion.

En las mismas condiciones podra esa Comisién de Adjudicacion solicitar informaciones
aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacién de la Adjudicacion.

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por representante técnico de la Contratista, al Profesional designado por la
Empresa Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y capacidad
legar para representar técnicamente a la Contratista en la ejecucion de los trabajos contratados.

El representante técnico debera ser un profesional con competencias en la especialidad vial,
matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la Provincia de
santa Fe, estando su designacion sujeta a la aprobacion de la Direccion Provincial de Vialidad.

Dicho profesional, previo a la oferta por parte de la contratista que representa debera haber
examinado y reconocido conjuntamente con personal técnico designado por la
jefatura de zona de referencia, el lugar y la zona donde se ejecutara la encomienda
objeto del presente pliego, como asimismo, haber recogido todos los datos
necesarios y analizado los mismos.

ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leves N° 2420 v N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucién M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccién de Obra
copia certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los
cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del
Representante Técnico.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la recepcion provisoria de la obra,
la Contratista deber& presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo
anterior correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacion con la
obra. Caso contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios Profesionales que
correspondan de tal incumplimiento.



ARTICULO N°19: Form i tar | [

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas
las medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°20: Interpretacién de las normas

Aun cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccion Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNO, RBS, etc.) yl/o efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de sequridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72
y su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo
del Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las
condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo, y de las demas que las sustituyan.

Al inicio de la relacion contractual y en forma previa a la iniciacion de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar ala Direccion Provincial de Vialidad la siguiente
documentacion en materia de Higiene y Seguridad:

Copia del contrato de afiliacion a una aseguradora de riesgos del trabajo.
Copia de la némina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emision no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacion de las obras

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se
presente como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia
certificada y legalizada de la correspondiente acreditacién y autorizacion para operar en el
marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por
apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas
por ante Colegio de Escribanos correspondientes.

El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio
de Higiene y Seguridad para la coordinacion de las acciones de prevencidon durante todo el
tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinaciéon en lo
referente a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad
estaran aexclusivo cargo de la Empresa Contratista.

ARTICULO N°22: NO ES DE APLICACION A ESTA OBRA.

ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencion del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucién de los trabajos, hasta la fecha de la
Recepcion Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULO N°24: Sistema de contratacion

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y Precios Unitarios.



ARTICULO N°25: Medicién v form | istint tr
integran la obra

La medicion y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara
de acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuarda dentro de los 30 (treinta) dias, contados a partir
del Gltimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley de
Obras Publicas.

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas

Dejase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacion de las multas a que se
refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°27, 28 v 29: NO ES DE APLICACION A ESTA OBRA.

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta
obra, no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: NO ES DE APLICACION A ESTA OBRA.

ARTICULO N°32: Inspeccidn de carga

La Contratista y/o subcontratistas, esta obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional
N°24.449, Leyes Provinciales N°13.133 y N°12.354, Y Decretos N°2.311/99, 104/00, 1.314/05, y
toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacion de la licitacion el "Certificado de
Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que seran expedidos por
la Direccion General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Division: Combustibles, Multas y
Lubricantes.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones
constatadas con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al momento
de abonarse la facturacion.

La Direccién General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar dicho
descuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten otras infracciones en el
transcurso de la provision.

La “Inspeccion de Obra” y/o el “Area de Control de Cargas de la Reparticion D.P.V.” deberan
efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los maximos de cargas de materiales
elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten dentro de la obra o que arriben con
destino de acopios a la misma. En los supuestos que se comprueben infracciones por excesos
de carga deberd proceder a hacer descargar los excesos, labrando las constancias
correspondientes e informando con las mismas a la dependencia técnica competente, a los
fines de la aplicacién de las multas pertinentes, acompafiando con lo actuado la respectiva
boleta de infraccion con la firma del actuante, del infractor y de la autoridad policial a la que
debera dar intervencion.

ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestidn que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta
Licitacion debera ser ingresada por la Mesa de Entrada de la Jefatura de Zona



correspondiente al distrito de la Direccion Provincial de Vialidad, y no sera considerada sin la
fecha y nimero asignado conforme al decreto N°4174/15 de Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: NO ES DE APLICACION A ESTA OBRA

ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacion de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro de las
zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su Decreto
Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955 y de las normas que la sustituyan.

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccion General de Extensién
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera menester,
debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la oportunidad mas
propicia a fin de tender a lograr su total eliminacién impidiendo una eventual y posterior
reproduccién.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacién enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°36: NO ES DE APLICACION A ESTA OBRA

ARTICULO N°37: Analisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompafiando su Propuesta, los analisis
de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los items de la obra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucion total del item pertinente, en un todo de acuerdo
con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las reglas del arte
consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y Cémputos Métricos
correspondientes.

Los andlisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacion de la Direccién Provincial de
Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de la Ley N°5188 de Obras
Publicas

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios con respecto

a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la
ejecucién de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran modificacién
alguna en los precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Direcciébn Provincial de Vialidad,
conducentes a la aprobacion de los analisis de precios conforme se indicé anteriormente, sera
motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacion, su propuesta y los andlisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), Unicamente en formato de EXCEL (XLS), el que sera
remitida la Direcciobn de Programacion Economica y Costo de la Direccion Provincial de Vialidad,
como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las mismas, con las rutas
de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de sélo lectura.



ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)

D CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo neto 1,00
Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00 R
Beneficos . % de 1,00 Froeeiiiaen
@..........
Imp. Ingresos Brutes ... % de (a) Frveeiiieeenn,
(o) R
IVA % de (b) Forreeriiene,
Coeficiente Resumen (R)..coe
1) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA
) Oficial ializad
Jornal B4sico $/d
Mejoras Sociales ... % $/d
Seguro Obrero ... % e $/d
Otros .. % e, $/d
............. $/d
IAdoptado ............. $/d |
LD ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES
item N°........... - Cemento Portland
Costo sobre cami6on/Vagén en origen . $/Tn
Transporte ..Km x ....$Kkm $/Tn
Incidencia p/peaje, balsa, tinel . $/Tn
Incidencia por manipuleo $/Tn
(o) $/Tn
Desperdicio .......... %de(c) $/Tn
Costo Unitario $/Tn
IAdoptado ............. $/Tn
IV) ITEM N°® . EJECUCION CARPETA ASFALTICA UNIDAD: ...

1) Materijal



- Equipos
Designacion Cantidad Potencia Valor
— e HP
— e HP
— e HP
— e HP
W HP Y $
- Amortizacion e intereses
Y$x..hid + YS$Sx..%anual x..hid = ... + oo = $/d
Vida util 2X ... h/aino
- Reparaciones y Repuestos
........ % de Amortizacion e $/d
- Combustibles
..... Lts/HP x W HP X ......$/Lts x ...h/d e $d
- Lubricantes
...... % de Combustibles R, Yo
- Mano de Obra
.... Oficial Especializado X ............ $d= .. $/d
... Oficial $d= ......9/(d
... Ayudante ... $d= ......%/d
............. $/d
Vigilancia ........ % . $/d
............. $/d e B/d
Costo Diario Z $/d
Rendimiento: Q U/d
Costo Unitario Ejecucion: Z $/d = N $/U
Q ud
3) Costo Unitario Total =M $/U + N$/U = ..., $/U
4) Preci nitario Total = Costo Unitario Total X R =.cvvvveivviieevnnnen. $/U

IAdoptado ............ $IU |

PARA ESTA OBRA LA ALICUOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
CORRESPONDIENTES, SERA DEL 0,00% (Cero Porciento)




ARTICULO N°38: Gestiones ante organismos oficiales o privados
Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia
publica (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal de

las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago directo alguno
por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°39: NO ES DE APLICACION A ESTA OBRA.

ARTI LO N°40: mpr ntrat

Sera de aplicacion la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo
normativo de ésta legislacion.

ARTICULO N°41 v 42: NO SON DE APLICACION A ESTA OBRA.

ARTICULO N°43: Aumen Disminucion

En ningln caso la adjudicacion podrd superar el importe del Presupuesto Oficial,
pudiendo ajustar en mas 0 en menos, hasta un veinte (20%), las cantidades contempladas en el
Computo del presente Legajo, segun las condiciones de ejecucion del item “ALTEO Y
CONFORMACION DE GALIBO".



COMPUTOS METRICOS



ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO

COMPUTOS METRICOS

] CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES UNIDAD
PARCIAL TOTAL

item N2 1

KM 36.890
ALTEO Y CONFORMACION DE
GALIBO

KM 36.890




ESPECIFICACIONES TECNICAS



DPV DIRECCION | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
GENERAL DE
SANTA FE CONSERVACION | ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO

1. DESCRIPCION

La presente especificacion consiste en el alteo de rasante y conformacion del galibo en tramos de rutas
de Calzada Natural mediante la extraccion lateral, en caso de ser necesario movimiento de suelo, o perfilado
segun condiciones de la zona de camino y evaluacion de la Inspeccion de Obra, previamente se realizara una
limpieza de la zona de trabajo a fin de despejar de maleza y renovales, de modo que el suelo utilizado para el
alteo y conformacion sea limpio sin presencia de material vegetal putrescible.

2. MATERIALES

El suelo a emplear sera de extraccion lateral, ser4 depositado en cordones longitudinales y luego
distribuido con motoniveladora repetidas veces aprovechando las condiciones de humedad natural de modo
lograr una superficie transitable sin huellas, sin depresiones longitudinales.

Se utilizaran los suelos disponibles, respetando las soleras minimas y maximas especificadas, como asi
también las cotas de desagiies existentes, que en ningln momento podran sobre excavarse, excepto en caso
de corresponder su desbarre.

3. CONSTRUCCION

Realizado movimiento de suelo necesario para conformar el coronamiento de la calzada, se debera
proveer una debida terminacion o abovedado de acuerdo a los anchos, pendientes y taludes establecidos en
Plano Tipo N°1 de Perfil Transversal.

Si el sistema material excavado estuviera formado total o parcialmente por terrones o concreciones de
suelo, se lo debera pulverizar con rastras de discos u otros implementos. No se admitir4 en los suelos que pasen
a formar parte de la béveda, ramas, raices, troncos u otras sustancias putrescibles.

El alteo se realizara con la cantidad de suelo necesario, considerando la compensacion por
asentamientos posteriores. Luego se conformara y alisara la calzada en su ancho total y se perfilaran los taludes
y cunetas a fin obtener un perfil longitudinal y transversal que respete pendientes maximas y minimas de
proyecto considerando el escurrimiento 6ptimo de la calzada en el tramo ejecutado y sin que ello afecte el
escurrimiento de tramos subyacentes, produzca erosion o desmoronamientos.

Las deficiencias que se acusaran tales como asentamientos o deformaciones, deben ser corregidas hasta
restablecer el perfil original esto se completara con perfilado de los taludes.

Si durante la ejecucion de los trabajos se dafia cualquier elemento propio del camino, sera la
Contratista la responsable de tomar los recaudos necesarios para reponer y dejar en perfectas
condiciones los elementos afectados.

4. EQUIPOS

El Oferente debera acompafiar de un listado de los equipos de su propiedad, debiendo contar como
minimo con una motoniveladora y una rastra de discos ademas de otros equipos necesarios para los
trabajos descriptos.

Las cantidades de equipos mencionadas deberan ser consideradas como minimas, debiendo prever
mayores rendimientos a fin de cumplimentar los tiempos requeridos por la Inspeccién, permitiéndose
ademas la posibilidad de abrir dos frentes de trabajo simultaneos como méaximo.



5. MEDICION

El presente item “ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO” se medira por KM de calzada
alteada y perfilada de acuerdo a lo descripto en la Especificacion Técnica Particular, segun las
cantidades autorizadas por la inspeccion de Obra. La medicién se realizara tomando en cuenta
que se cumpla con el disefio del perfil transversal respetando anchos minimos de coronamiento
y pendientes de escurrimiento.

6. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma especificada en el apartado “MEDICION”
se pagaran al precio unitario cotizado para el item “ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO” el
cual sera compensacion total por todos los trabajos necesarios para la ejecucion de la misma,
los equipos requeridos para todas las tareas, el personal involucrado, la provisién de extraccion
lateral a cargo de la contratista, por los gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario

para correcta y completa ejecucion de las tareas indicadas en esta especificacion técnica
particular.

Sin perjuicio de los Art. 67 y 71 de la Ley 5.188/60, su modificatoria Ley 5.239/60, y
Decretos Reglamentarios. La certificacion se emitird dentro de los primeros diez dias del mes
siguiente de efectuados los trabajos, y el pago de la misma se realizard dentro de los 30
(treinta) dias a partir del dltimo dia del mes de realizado el trabajo.




PLANOS
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ANEXO



PLANILLA N21

MALLA CENTRO
RUTA PROV. N¢ TRAMO Kms.
290-S R.N. N2 95 - R.P. N2 77-s 28
77-S R.P. N2 290-s - R.P. N@ 32 8,89
TOTAL 36,89
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U ﬁ< PROVINCIA DE SANTA FE
, || DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
SANTAFE||| JEFATURA DE ZONA IX - TOSTADO
PLANO N° \_
OBRA: ALTEO Y
CONFORMACION DE GALIBO ESCALA
PROYECTISTA:
PERFIL TIPO N° 1 S—
FECHA: DIRECTOR GRAL: DIBUJO:
JUNIO 2019
|
|
By PERFIL TRANSVERSAL
| S/ ANCHOS DE ZONA DE CAMINO
EXISTENTES
ANCHO VARJABLE 20 - 50
MANTENER DISTANCIA EXISTENTE MANTENER DISTANCIA EXISTENTE mm T m mm Z O _>m .
AC. minio 10.00m
L (1)  ZONA DE OBRA ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO CON
EXTRACCION LATERAL -
4% 3% 3 % 4% 8
s e = — s | (2) LAZONADE CAMINO, SE DEBERA RESPETAR EL DISENO DE
S _ N . ESCURRIMIENTO HIDRAULICO DEL PERFIL TRANSVERSAL TIPO DE
12 12 11 MODO QUE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE OBRA NO AFECTEN EL
| sovoessan | _ | covoesea | ESCURRIMIENTO DEL AGUA A LAS CUNETAS -
2 D) 2

EJECUCION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
DISTANCIAS AJUSTABLES A ANCHO DE ZONA DE CAMINO EXISTENTE.




