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El Software minimo requerido sera:
¢ Windows 10 6 Superior con licencia original
¢ Dos (2) licencias originales con software instalado Autocad 2020 (Autodesk) 6
superior
¢ Microsoft Office 2010 6 superior

La Direccion de Estudios y Proyectos se reserva derecho de exigir a la Contratista, la
provision de cualquier otro elemento para lograr un eficiente y comodo desarrollo de los
trabajos.

Los locales deberan contar con luz eléctrica.- Sera también por cuenta de la Contratista, el
Ayudante de Inspeccion que tendra a su cargo el cuidado, limpieza y conservacion de los
locales y de los elementos de trabajo. El costo de todo aquello que este articulo prevé, no
estara sujeto a reintegro y debe considerarselo dentro de los gastos generales de la Propuesta.

El laboratorio contara con una pileta de agua corriente, mesas, sillas, y estanteria, cuyo
numero y caracteristica indicara la Inspeccion.

Los elementos provistos para el funcionamiento de la oficina de la Inspeccién seran
restituidos a la Contratista en el estado en que se encuentren en oportunidad de llevarse a
cabo la Recepcion Provisoria de la Obra.

ARTICULO N°7: Provisién de vivienda para el personal de la Inspecclon de
Obra con su grupo familiar

La Contratista debe proporcionar viviendas para el Personal residente de la Inspeccion y su
Grupo Familiar en la cantidad que se establece en el item respectivo que deberan ser
entregadas al efectuarse el Acta de Replanteo de la Obra.

Las mismas que deberan ser aprobadas por la Inspeccion de Obra, deberan tener un
minimo de 90 metros cuadrados cubiertos cada una, y estar en condiciones de higiene y
habitabilidad.

Las viviendas deberan ser entregadas a la Contratista en las mismas condiciones en que se
las recibi6 a los dos meses de la fecha de finalizacion de los trabajos de la obra.

La variacion de las cantidades del item, asi como su eventual supresién no daran motivos a
reclamo alguno ni a modificacion de los precios contractuales. (NO APLICA EN ESTA OBRA)

ARTICULO N°8: Instrumental topografico a cargo de la Contratista

La Contratista debera suministrar en el momento de la firma del acta de iniciacién de los
trabajos el instrumental que se indica mas abajo, el que sera devuelto en oportunidad de
practicarse la recepcion definitiva de la obra.

El detalle de este instrumental es el siguiente:

2 - Niveles Opticos, con tornillo de elevacion 6 automaticos.
2 - Cinta de Acero de 50 mts.

2 - Cinta de Acero de 25 mts.

2 - Miras extensibles - longitud 4 mts.
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1 - Escuadra Optica de 180°.
10 - Jalones de 1,50 m. de longitud, metalicos enchufables.
1 - Juego de fichas de acero.
1 - Estacion total, cuyas caracteristicas minimas son:
o Teclado alfanumérico expandido y tecla de navegacion;
Sistema operativo Windows CE;
Idioma castellano;
Lectura angular: 1” — Precision angular: 57
Precision de distancia: 2mm + 2ppm;
Aumento del anteojo: 30x;
Doble compensador automatico de ejes;
Plomada laser;
Base desmontable para método de centrado forzoso;
Alcance maximo para un solo prisma: 4000m
Memoria interna para almacenamiento de 10.000 puntos;
Comunicacion de datos a PC: USB, mini USB y/o Tarjeta Compact Flash;
2 Baterias recargables de NiMh de alto poder 12 horas de autonomia;
1 funda de transporte de la E. T. y para lluvia, 1 cargador de baterias, prisma
triple, baston de 2m con nivel esférico y funda de transporte, cable de
comunicacion a PC, 1 Prisma circular con portaprisma y sefial de punteria;
o Manual de empleo en castellano
o Un CD con software para Obras Viales y descarga de datos, con su licencia
correspondiente

¢ 2 - Radio transmisores de alcance minimo 2.5 Km 6 teléfonos celulares.

000 0C 0000 0bL oo o

Los gastos de mantenimiento en concepto de reposiciones y reparaciones seran por cuenta
de la Contratista.

ARTICULO N°9: Instrumental de laboratorio de campaia a cargo de la
Contratista

La Contratista debera proveer a la Inspeccién de Obra, en el momento de la firma del Acta
de Replanteo de los Trabajos, el instrumental de Laboratorio de Campafia, compuesto de los
elementos que, para cada Tipo de Obra, se indican en el apartado “Laboratorio de Camparia”
del PUCET y aquellos que exija el Pliego para la buena marcha de la obra.

Este instrumental debera recibir la aprobacion de la Inspeccién.
Los gastos de mantenimiento y en concepto de reposiciones seran por cuenta de la
Contratista.

Todos los elementos citados seran devueltos a la Contratista al término de la obra, en el
estado en que se encuentren.

La Contratista facilitara al Laboratorio de la Inspeccién un técnico especializado en Obras
Viales, o personal idéneo en el tema, el que estara en funciones hasta la terminacién de las
obras, debiendo ademas, tener permanentemente en Obra, una persona capacitada para
efectuar los ensayos e interpretar los realizados por el Laboratorio de la Direccién Provincial de
Vialidad.

Debera proveer a la Direccion General de Proyectos un medidor digital de espesor
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1. Un equipo de medicién de espesores de acero por ultrasonido SCHWYZ SC 118 o
superior con las siguientes caracteristicas:

¢ Disefiado para medir espesores de pared por ultrasonido en aquellos lugares donde se
dificulta el uso de instrumentos convencionales.

Aplicable a una granveriedad de materiales {metales, plasticos, vidrios, etc).

Rango de Medicion 1,2~228mm.

Apreciacion: 0, Trmm.

Precision: (0,5%n+0,1).

Minimo diametro en tubos de acero: @15mm x 2mm de espesor de pared (Puede variar
segunel transductorutilizado).

Velocidad de sonido ajustable: 500-9000mis.

Memoria dela veloddad desonidode 11 diferentes materiales.

Unidad de lectura seleccionable (milimetro 6 Pulgada).

Salidade datos RS232C.

Incluye transductorde 5MHz,

Bloque patrén embutido de 5Smm de espesor, parasu control y calibracién.

Provisto conmaletinde transporte ygel acoplante.

Condicionesde operacién: 0~50°C / 10~90% 8H.

Alimentacidn: 4 Baterias 1.5V AAA (incluidas).

Dimensiones: 121x63x30mm.

Peso: 165 gramos {sin baterias).
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Un equipo de medicién de espesores de recubrimiento de pintura SCHWYZ SC 117 o
superior con las siguientes caracteristicas:

= Permite la medicién del espesor de recubrimientos no magnéticos
sobre base ferrosa y de recubrimientos no conductivos sobre base
no ferrosa.

* Display LCD, altura de digito 10mm..

*» Facil puesta en cero v calibracién.

= Capacidad de mediciomn 0-1250 pm.

» Division minima:
0,1um {para lecturas < de 100um)
1um (>100um).

* Unidad de lectura seleccionable {um ¢ mils).

* Incluye 4 galgas de PYC para su control ¥ puesta en cero.

* Sensor separado mediante cable de un metro de longitud.

* Alimentacion: 4 baterlas AAA (incluldas).

* Provisto en maletin de transporte.

ARTICULO N°10: Documentacién a adquirir por la Contratista

Para esta Obra rigen, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccién
Nacional de Vialidad (Edicion 1998), el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para
Concretos Asfélticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos de la Direccién Nacional de
Vialidad (Edicion 2017), el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Liga
con Emulsiones Asfalticas de la Direccion Nacional de Vialidad (Edicion 2017), el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Curado con Emulsiones Asfalticas de la
Direccion Nacional de Vialidad (Edicién 2017) Y el Pliego de Especificaciones Técnicas
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Generales para Mezcla de Arena Asfalto en Caliente y Semicaliente de la Direecio
de Vialidad (Edicion 2017).
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ARTICULO N°11: Régimen legal

La licitacion y Contratacién de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la
documentacion anexa. En caso de contradiccion entre los diversos elementos que la integran,
se establece el siguiente orden de prelacion:

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Computos
metricos.

3) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad
Edicion 1998 y Edicion 2017.

4) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Pliego Unico de Condiciones vy
Especificaciones Técnicas de la Direccién Provincial de Vialidad, edicién 1977.

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista debera presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la Propuesta
por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo N°26- Ley 5188).

Modificase el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones Y
Especificaciones Tecnicas, el que quedard redactado de la siguiente manera: e) Fianza
mediante Pdliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, por Compafiia reconocida por la misma -
resolucion N° 1435 del 23/08/82.

ARTICULO N°13: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas
proponentes deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la Comision
de Evaluacion. Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado de las obras
que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita.

Deberan haber ejecutado por lo menos una obra de iluminacién de autopista y haber
ejecutado un tendido de media tensién de 13.3 Kv por una distancia minima de 4.000m
respectivamente y ademas un camino de ripio de 2000m como minimo. Si no cumple estos dos
requisitos la Oferente no sera considerada la propuesta. En todos los antecedentes debe
acreditarse obra totalmente ejecutada y con recepcion definitiva del organismo nacional y/o
provincial que lo recibié

B) Equipos ,
Los proponentes deberan, ademas, acompafar un listado de la maquinaria de su propiedad
que esta disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se debera indicar la marca,
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potencia o capacidad y ubicacion. La Direccion Provincial de Vialidad tendra derecho a
inspeccionar la maquinara listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la magquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a adquirir
u obtener para su utilizacion en la obra; la cual debera ser incorporada dentro de los plazos que
surjan del “Plan diagramado de trabajo” aprobado por Vialidad Provincial. El ulterior
incumplimiento sera considerado como grave negligencia sin que puedan aducirse descargos
de ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos a actos de la Direccién Provincial de Vialidad.

No se aceptaran plantas de tambor mezclador con entrada directa de asfalto, debiendo en
todo caso modificar este ingreso, de lo contrario no se permitira su uso.

C) Informacién incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 el equipo referido en B)
sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccién Provincial de Vialidad
podra desestimar la oferta o bien requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido
y/6 la ampliacion de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no
lograrse repuesta satisfactoria del Proponente.

Cuando la Direccién Provincial de Vialidad permita la presentacion de ofertas conjuntas para
dos o mas obras de una misma licitacion, se debera presentar una planilla adicional con los
equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacion de dos o mas obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales®), se debera presentar una “Planilla de Equipos”
por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusién simultanea del mismo equipo
en las distintas planillas.

D) Planillas a presentar
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacion:
¢ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccién o durante del desarrollo de Ia
obra.

o COLUMNA (2). DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con
que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por fabrica
antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5). POTENCIA O CAPACIDAD: Se deberd expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, efc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7). ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion de
Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se
halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de Ia
planilla cualquier tipo de observaciones.
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o COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacion, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para
poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparacion, deposito, etc.).

o COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
debera indicar en qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

¢ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNQO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacién para la Inspeccion o durante el desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con
que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5). POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccién de
Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se
halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la
planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccion de Equipos, la que debera indicar la calidad de la maquina
ofrecida o formular cualquier observacion.

o COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccion (obra, taller de reparaciones, depésito, etc.). Para el radicado en
el pais, 6 establecera el lugar de su procedencia u origen si es a importar.

o COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara en
que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su incorporacion a la
obra.
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ARTICULO N°14: Plan diagramado de trabajo vy curva de inversiones

Los Oferentes deberan acompafiar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”
que consignara en forma gréfica los distintos items con los plazos parciales que sean provistos
para su ejecucion y su logica relacion en el tiempo, en forma tal que la realizacion total de la
obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo N°13 sobre N°2,
apartado N°3 del PUCET).

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacién de la
Direccién Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo N°43 de la
Ley N°5188 de Obras Publicas.
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ARTICULO N°15: Fijacion de domicilio - Informacion suplementaria

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucién M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al acta
de replanteo de la obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra copia
certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio de
Profesionales de la Ingenieria Civil o el Colegio Profesional respectivo, mediante los cuales se
formaliza la encomienda de los trabajos profesionales de su Director Técnico y profesionales
habilitados en Higiene y Seguridad en el trabajo conforme a las leyes provinciales N° 2429 y
N°4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

Dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la recepcion provisoria de la obra, la
Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo anterior,
correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacién con la obra. Caso
contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios profesionales que correspondan su
incumplimiento.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo citado en el parrafo anterior sera causal
del no otorgamiento de la recepcién definitiva de la obra hasta el cumplimiento respectivo.

ARTICULO N°16: Omision de documentos en la propuesta

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se aclara
expresamente que toda omision por parte de los proponentes, de los requisitos exigidos por los
Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente dicha (incisos 1° del
contenido del Sobre N° 1y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no haya sido advertida en el
acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de notificada al interesado por la
Comision de Adjudicacion.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” y
los “Analisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentacion Licitatoria,
estaran sujetos a la aprobacién de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 43 de la
Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacion para el logro de tal
aprobacioén no significara variacién alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podra esa Comisién de Adjudicacion solicitar informaciones

aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacion de la Adjudicacion.

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado por la
Empresa Contfratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecucion de los trabajos
contratados.

El Representante Técnico debera ser un profesional con competencias en la especialidad
vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia
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de Santa Fe, estando su designacion sujeta a la aprobacion de la Direccidén Provincial de
Vialidad.

ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucion M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al acta
de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccién de Obra copia
certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio de
Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los cuales se
formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los Representante/s
Técnico/s de la Contratista ante las leyes provinciales N° 2429 y N°4114 y de toda otra
disposicion legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

ARTICULO N°19: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas las
medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°20: Interpretacién de las normas

Aun cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direcciéon Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNOR, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de seguridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72 y
su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo del
Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las condiciones
de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Al inicio de la relaciéon contractual y en forma previa a la iniciacion de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar a la Direccién Provincial de Vialidad la siguiente
documentacion en materia de Higiene y Seguridad:

Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra S/
Resoluciéon 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de
Riesgo de Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante
la obra existiesen modificaciones con incorporacion de nuevos items, la
Empresa Contratista debera presentar un nuevo Programa de Seguridad
Unico o adecuar el anterior a la nueva situacién

Copia del contrato de afiliacion a una aseguradora de riesgos del trabajo.

Copia de la némina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emision no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacion de las obras
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e Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de
la carga horaria a cumplir.

e Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

e Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion personal.

e Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por la
aseguradora de riesgos de trabajo especificando direcciéon y numero de
teléfono.

e Copia de comprobante de notificacion a los empleados de la identidad de la
aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados
conforme al articulo N° 31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se presente
como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia certificada y
legalizada de la correspondiente acreditacién y autorizacién para operar en el marco del
autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por apoderados
legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas por ante Colegio
de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccion de
Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el Legajo
Técnico que incluya:

Copia de aviso de obra.

Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).
Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccién personal.
Copia de las capacitaciones realizadas.

Copia de las visitas de la ART y SRT.

Copia de la némina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccién Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio de
Higiene y Seguridad para la coordinacién de las acciones de prevencion durante todo el tiempo
que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de Empresas
(UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacién en lo referente a Higiene y
Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi
como items solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa Contratista.

ARTICULO N°22: Documentacién fotografica

Para que la Inspeccién emita y dé curso a cada certificado mensual la Contratista debera
proveer a la misma de 1 (una) camara del tipo digital de alta resolucion con todos los
elementos de conexién, baterias, cargadores y software necesarias para bajar la informacion a
computadora; El equipo se devolvera a la finalizacién de la obra en las condiciones de uso que
se encuentre. Todos los gastos que de ello deriven seran por cuenta de la Contratista.
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ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencién del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucién de los trabajos, hasta la fecha de la
Recepcién Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULO N°24: Sistema de contratacion
Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N°25: Medicién y forma de pago de los distintos trabajos que
integran la obra

La medicion y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara de
acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir del
ultimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIl de la Ley de Obras
Publicas.

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas

Dejase expresamente establecido que a los efectos de la aplicaciéon de las multas a que se
refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°27: Pago de materiales

Los materiales se certificaran una vez ejecutado y aprobado por la Inspeccidén de Obra, el
item en el cual se utilicen.

El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, no
contemplandose Pago por este concepto.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio deterioro
0 su contaminacion con otros materiales.

ARTICULO N°28: Planos conforme a obra terminada

Antes de la Recepcién Definitiva de la Obra, la Contratista deberd suministrar a la Direccién
Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, segun el siguiente
detalle:

¢ Relevamiento planialtimétrico completo del trazado de la seccién (perfiles previos).
¢ Se requiere nivelacion de apoyo (Puntos Fijos) referida a cota IGM y con una
precision de error < 1cm. por Km. y cada 1(un) Km. se colocara un mojén de
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hormigon cercano a la linea de alambrado de 0.12m.x0.12m.x0.80m. con un hierro
&=10mm. para apoyar la mira en su punto superior (centrado en el H® y 20mm.
saliente). Se debera pintar e indicar en los postes la presencia de este punto fijo.

¢ Las planialtimetrias se dibujaran en escala horizontal 1:2500 y vertical 1:100.

¢ Croquis de ubicacién, planimetria general, disefio planialtimétrico, disefio
estructural y todo otro plano de detalles conveniente para completar la
interpretacion de los anteriores y que reflejen el Estado Final de las Obras, fijando
ésta las escalas respectivas.

¢ Georeferenciacion de la obra ejecutada conforme normativas vigentes de la
Direccion Provincial de Catastro.

Los planos deberan ser realizados en Autocad 2010 o superior y deberan entregarse las
correspondientes unidades de almacenamiento digital (podré ser en CD, DVD o pendrive) a la
Direccion de Estudios y Proyectos de la Direcciéon Provincial de Vialidad.

Ademas se entregaran los planos en poliéster y tres copias de cada uno. Si en la Recepcién
Definitiva de la Obra se detectaran diferencias con los Planos Conforme Obra presentados por
la Contratista, esta debera corregir y reimprimir todos los planos indicados en el punto anterior,
siendo su presentacion requisito para otorgar la Recepcion Definitiva de la Obra por parte de la
Direccion Provincial de Vialidad. La obligacion enunciada no estara sujeta a pago directo
alguno y su costo debe considerarse incluido dentro de los gastos generales de la Propuesta.

ARTICULO N°29: Plazo de garantia

El plazo de garantia sera de 6 (seis) meses a partir de la Recepcién Provisoria, estando la
correccion, reparacion y/o reconstrucciéon de estructuras de hormigén, hierro, madera, capas
estructurales del pavimento, o estructuras de todo tipo a cargo exclusivo de la Contratista.

A la terminacion de este plazo de garantia se labraréd un acta para dejar establecido que la
Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta obra,
no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje el
personal de Inspeccién de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la
Administracion confeccionara una planilla con la liquidacion de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccion Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.
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ARTICULO N°32: Inspeccién de carga

La Contratista y/o subcontratistas, esta obligada al conocimiento y respeto de la Ley
Nacional N°24.449, Leyes Provinciales N°11.583 y N°12.354, Y Decretos N°2.311/99, 104/00,
1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacién de la licitacién el "Certificado de
Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que seran expedidos por
la Direccion General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Division: Combustibles, Multas
y Lubricantes.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones
constatadas con motivo de la normativa citada podré hacerse efectivo su importe al momento
de abonarse la facturacion.

La Direccién General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar dicho
descuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten otras infracciones en el
transcurso de la provision.

La Inspeccion de Obra debera efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los
maximos de cargas de materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten
dentro de la obra o que arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se
comprueben infracciones por excesos de carga debera proceder a hacer descargar los
excesos, labrando las constancias correspondientes e informando con las mismas a la
dependencia técnica competente, a los fines de la aplicacion de las multas pertinentes,
acompafiando con lo actuado la respectiva boleta de infraccién con la firma del actuante, del
infractor y de la autoridad policial a la que debera dar intervencion.

ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestidn que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta
Licitacion debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccion Provincial de
Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y no
serd considerada sin la fecha y nimero asignado conforme al decreto N°10.204/58 de
Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
debera ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato; en ningln caso la

dotacion de estos servicios sera inferior a dos personas.

A tales fines la Direccion Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan efectuar
los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.
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