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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
CONTRATACION 

 
 
 
 

• SISTEMA DE ADJUDICACIÓN:    Licitación Pública 
 

• SISTEMA DE CONRATACIÓN:    Unidad de medida y precio unitario 
 
• PRESUPUESTO OFICIAL:    $  2.401.092.- 

  
• GARANTÍA DE LA OFERTA:    $       24.011.- 
 
• CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL:  $  2.401.092.- 

 
• CAPACIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN INDIVIDUAL:  
 

 - 600 OBRAS DE ARTE 
 - 620 OBRAS DE ARTE MENOR $    2.401.092.-   

 
• PLAZO DE EJECUCIÓN:    12 (Doce) MESES 

 
• PRECIO DEL LEGAJO:     $ 960 

 
• Lugar y Fecha de apertura de sobres: ……………………............... 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
COMPLEMENTARIAS 

 
ARTICULO 1º)  OBJETO: 

 
El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto contratar los trabajos necesarios 

para el reacondicionamiento del canal Perimetral Noreste y la ejecución de obras de arte que se 
encuentran sobre el mismo, en la localidad de Peyrano. 

Esta localidad pertenece al Departamento Constitución, en el sur de la Provincia de Santa 
Fe. Se encuentra sobre la Ruta Provincial Nº 18, a una distancia de 70 km. de la ciudad de 
Rosario y 212 km. de la capital provincial Santa Fe. 

El canal Perimetral Noreste recibe en su mayoría aportes rurales y recorre una longitud de 
4,60 km aproximadamente para desaguar al Arroyo del Medio. El reacondicionamiento de dicho 
canal exige, el reemplazo de siete de las alcantarillas ubicadas sobre su traza a fin de evitar que 
las mismas produzcan la elevación del pelo de agua en secciones aguas arriba. Además se 
proyectó un aliviador en el ferrocarril, el cual permite derivar parte del caudal  del canal hacia la 
cuneta sur del mismo. El diseño de las siete alcantarillas se corresponde con la alcantarilla Tipo 
A2 DPV elaborado por la Dirección Provincial de Vialidad.  En el caso del aliviador se utilizarán 
alcantarillas prefabricadas, dada su simplicidad de ejecución en la zona de vías. 

Se realizará un reacondicionamiento del canal, modificando su sección y rasante actual, 
en 3,28 Km aproximadamente y en la longitud restante se procederá a efectuar una limpieza del 
mismo hasta su desembocadura en el Arroyo del Medio.  

Las tareas comprenden un volumen de excavación del canal de 11.322 m³ y un volumen de 
hormigón de 265,17 m3. 

Los trabajos se realizarán conforme a lo establecido en el Proyecto Ejecutivo de la obra y el 
Pliego Único de Bases y Condiciones, Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y el Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de la Administración de la Provincia de Santa 
Fe. 

 
ARTICULO 2º) MARCO LEGAL: 
 

   La Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustan en un todo al 
régimen de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº5.188, sus decretos 
reglamentarios y modificatorios, y/o el Decreto Ley de Contabilidad Provincial Nº 1757/56 y la Ley de 
Administración Financiera Nº12.510/06 y sus decretos reglamentarios, ampliatorios y modificatorios, 
o; las que las reemplacen, si correspondiere. Asimismo, será obligatorio para el contratista en lo 
atinente a su función específica el cumplimiento de las leyes y Decretos Nacionales, Provinciales, 
Ordenanzas Municipales, Comunales, su Reglamentación y todas aquellas otras  leyes y 
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 
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ARTICULO 3º)  PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

El Presupuesto Oficial se ha previsto en: Pesos Dos millones cuatrocientos un mil 
noventa y dos ($ 2.401.092.-) de acuerdo a la planilla de ítems y cantidades que forma parte de la 
presente documentación, calculado con valores al mes de  Marzo /2011. 

 
 

ARTICULO 4º)  INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: 
 
 Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el Registro de Licitadores de 
Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe en la especialidad  600 – OBRAS DE ARTE – 620 
OBRAS DE ARTE MENOR. 
 
 Deberán contar como mínimo con los siguientes montos: 
 
CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:                $ 2.401.092.- 
 
CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACIÓN INDIVIDUAL:  
 
• 600 – OBRAS DE ARTE – 620 OBRAS DE ARTE MENOR $ 2.401.092.- 
 
 En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación las Normas del Registro de 
Licitadores de Obras Públicas vigentes a la fecha de Licitación. 
 
 
ARTICULO 5º)  PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL LEGAJO: 
   
             El precio de adquisición del presente legajo de licitación es de Pesos Novecientos sesenta 
($ 960.-). 
 
 
ARTICULO 6º)  SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  
 
 Los trabajos se contratarán por el sistema de “ Unidad de Medida y Precio Unitario”. 
 
 
ARTICULO 7º)  DE LA PROPUESTA:  
 
 Las propuestas se abrirán el día.......... del mes ..................….. hasta las……..horas 
en........................…………………..…...................................…....  y serán presentadas en Sobre 
cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que hagan posible la identificación del proponente, 
quién deberá mantener las mismas por el término de SESENTA (60) días a partir de la fecha de 
apertura de los Sobres de Presentación. 
 
 Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente serán rechazadas y 
las que resulten mejores a criterio de la Administración quedarán prorrogadas por un plazo igual a la 
mitad de lo establecido precedentemente. 
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ARTICULO 8º)  DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU 
APERTURA: 
 

“La documentación que acredite la representación invocada por el firmante de la propuesta, 
consistirá en: 
 
1) Si se trata de personas de existencia visible: 
 

   1.a) Si la propuesta está firmada por la misma, no acompañará ninguna documentación. Deberá 
aclarar nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de nacimiento , número de documento 
de identidad, domicilio real y constituido, profesión, estado civil, Número de Clave Única de 
Identificación Tributaria y de inscripción en el Consejo o Colegio Profesional correspondiente. 

 
   1.b) Si la propuesta está firmada por mandatario, acompañará copia del poder especial o general 

de administración, debidamente certificado por Escribano Público, Autoridad Judicial, Policial o 
Entidad Bancaria. 

 
2) Si se trata de personas de existencia ideal o jurídica 
 
2.a) Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del contrato social 

inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite que el mismo 
está facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo que ello surja del 
contrato social, debidamente certificado. 

2.b) Tratándose de una sociedad de hecho, se presentará: Declaración Jurada, mencionando sus 
integrantes, firmada por los mismos y autorización escrita a favor del socio que ejercerá la 
representación ante el  Ministerio en este llamado”. 

 
  
8.1)  PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  
        
 Las propuestas se presentarán en dos sobres distintos Número 1 y Número 2 cerrados y 
lacrados. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre Número1. Ambos sobres llevarán un 
rótulo; el Sobre Número 1 según el Artículo Nº12 del Pliego Único de Bases y Condiciones; el Sobre 
Número 2 según el inc.3) del presente Artículo. 
 Los documentos contenidos en los Sobres Números 1 y 2 deben ser presentados por 
original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el 
Director Técnico. 
  
 Deberá ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cuál será considerado a 
todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser idéntico al anterior, y será 
marcado con la palabra COPIA.  
 
 
8.2)  CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1: 
 
 Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a 
continuación, debiendo respetarse el orden indicado: 
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8.2.a)  GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del Presupuesto 
oficial de la obra que se licita y que, en el caso de existir dos o más presupuestos oficiales, por 
haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor importe. Su no presentación, 
constituirá el formal rechazo de la propuesta, nos se abrirá el sobre N° 2 y se procederá a la 
devolución de la documentación al final del Acto. Cuando al hacer el estudio formal de 
presentación de las propuestas, la Comisión de Adjudicación, o el órgano competente observe 
que se cometió un error en su monto o plazo, como cuestión de previo y especial 
pronunciamiento, antes de analizar los otros aspectos, se intimará al proponente a que lo 
subsane, en un plazo perentorio de dos días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de tener 
por desistida la oferta.  
 
Deberá ser constituida, por algunas de las siguientes formas que se detallan a continuación: 
 
• Dinero en efectivo, mediante depósito en garantía en el Nuevo Banco Provincial de Santa Fe 

S.A. a favor del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de 
Santa Fe, ó e cualquiera de las casas o sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.., con 
transferencia a casa central Santa Fe a favor del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente.  

 
• Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 
 
• Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia. 
 
• Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. A tal efecto el proponente presentará  

una carta fianza por la cual una institución bancaria se constituye en fiadora lisa y llanamente 
pagadora. 

 
•  Fianza mediante póliza de seguro de caución, extendida por compañía aprobada por la 

Superintendencia de seguros de la Nación y por la Provincia,  la que deberá constar con la 
debida certificación de la firma responsable de la Empresa Aseguradora, y de tratarse de 
extraña Jurisdicción, con la legalización correspondiente. 

      
8.2.b)  EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentación a que se 
refiere el artículo primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el Proponente y Director 
Técnico. No se exige el duplicado de este requisito. 
 
8.2.c)  INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN - ADMISIBILIDAD DE EMPRESAS 
OFERENTES: 
 
8.2.c1.) Certificado habilitante para licitar, otorgado por el registro de licitadores de la provincia de 
santa fe, según lo indicado por el artículo N° 4 del presente pliego; 
 
8.2.c2) Inexistencia de  antecedentes de rescisión de contratos de obras públicas por culpa de la 
empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado (Decreto N°195-
23/01/06-Formulario Nº11 DGRL) y; 
 
 8.2.c3) CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS –RDAM -  conforme lo establece la Ley provincial  Nº11.945; el 
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Decreto Reglamentario Nº1005/06 y la Disposición Nº001/06-DGRL, de la Jurisdicción que 
corresponda al oferente ( en original o copia certificada por el Poder Judicial o Escribano Público), 
tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá 
presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión 
Transitoria de Empresa – U.T.E.”, de los miembros de los órganos de administración de las 
personas jurídicas que la componen.  
 
8.2.d.)  CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente deberá presentar 
por original, ó, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) últimos comprobantes de pago 
de: 
 
8.2.d.1.) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE emitidos por 
la Administración Provincial de Impuestos (A.P.I.), adjuntando asimismo las Declaraciones Juradas y 
acuse de recibo pertinentes. En caso de no ser contribuyente, constancia en tal sentido. 
 
8.2.d.2.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( A.F.I.P- D.G.I.), acompañado de las Declaraciones 
Juradas y acuse de recibo pertinentes. 
  
8.2.d.3.) S.U.S.S. ( A.F.I.P- D.G.I.), adjuntar además las Declaraciones Juradas y acuse de recibo 
pertinentes. 
 
8.2.d.4.) COPIA DE LA  ULTIMA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS. 
 
8.2.d.5) DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u obligaciones pendientes 
de carácter previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislación en materia, en los ámbitos 
nacional, provincial o municipal. 
 
8.2.d.6) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, otorgado por la AFIP-DGI ( s/ Resolución 
General Nº1814 -13/01/05 -AFIP), o en su defecto, constancia  de solicitud del mismo hasta el día y 
hora del acto de apertura, inclusive. Para este último caso, una vez transcurrido el lapso, que para 
su expedición fija la citada norma, la Comisión de Estudio de Ofertas quedará facultada 
automáticamente para proceder a la desestimación de la propuesta que no obtuviere su 
otorgamiento. Quedan exceptuadas de la obligatorierad de presentar el Certificado Fiscal para 
Contratar, aquellas oferentes cuyas propuestas sean por importes inferiores a pesos cincuenta mil ( 
$ 50.000). 
 
8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad empresarial, 
deberá adjuntarse:  
 
8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecución, adjudicadas o próximas a ser adjudicadas, 
indicándose los montos de obras actualizados por el índice de costos de la construcción a la fecha 
de apertura de las ofertas, nivel general del INDEC, conforme a lo detallado en el ANEXO III – 
Primera Parte “ Antecedentes Empresarios”. 
 
8.2.e.2) Certificado de Comitentes. 
 
En caso de U.T.E., deberá presentarse un único listado que agrupe la totalidad de antecedentes 
empresariales  de las firmas integrantes de la misma, acompañando a su presentación lo 
establecido precedentemente. 



                                                    

 

SECRETARÍA DE AGUAS 
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y  GESTIÓN 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN URBANA CONTRA INUNDACIONES 
 

REACONDICIONAMIENTO CANAL PERIMETRAL NORESTE 
LOCALIDAD: PEYRANO - DEPARTAMENTO CONSTITUCIÓN 

PROVINCIA DE SANTA FE                                                       

 
Provincia de Santa Fe 

Ministerio de Aguas, Servicios Públicos 
y Medio Ambiente 

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias 

 

 

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias 
 

 
8.2.e.3) Capacidad de producción mensual: conforme al ANEXO III – SEGUNDA PARTE: “DATOS 
DE PRODUCCIÓN BÁSICA” y ARTÍCULO Nº 9 – Inc. 3. Se deberá adjuntar los comprobantes que 
acrediten lo declarado (Fotocopias debidamente autenticadas de Certificados o Facturas de obras). 
Alternativamente se podrá presentar un informe emitido por un Contador Público independiente, que 
certifique que los montos facturados mensualmente correspondientes al período de mayor 
producción, se corresponden con los volcados en la planilla del Anexo III – SEGUNDA PARTE, 
avalado a su vez por el respectivo Colegio Profesional. 
 
8.2.f) DECLARACIÓN JURADA: conforme a lo detallado en el ANEXO V. 
 
8.2.g) SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA: El Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro 
del Sobre 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inciso 3) del presente artículo. 
 
8.2.h) DETALLE DEL EQUIPO: que dispone o el que arrendará para realizar la Obra, conforme al 
Plan de Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTÍCULO Nº 20  y a lo indicado en el 
ANEXO II del presente Pliego. 
 
8.2.i) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO: El Oferente deberá presentar el Recibo Oficial emitido 
por la Repartición que acredite haber adquirido el Legajo de Obra, de acuerdo a lo estipulado en el 
Artículo Nº4 del Pliego Único de Bases y Condiciones. En el mismo deberá constar, nombre del 
adquiriente, domicilio, fecha y hora de emisión. 

 
El recibo será emitido por el área administrativa competente de la Repartición,  hasta cuarenta y 
ocho (48) horas antes de la hora prevista para la apertura de las ofertas y constituirá el único 
comprobante fehaciente de la adquisición. Fuera de dicho plazo, no se venderá el ejemplar del 
legajo de la licitación, aunque el ticket de pago del depósito obtenido por la institución bancaria, se 
haya efectuado con anterioridad a la hora de cierre de la venta. 

 
El pago del ejemplar, cuyo monto se establece en el Artículo Nº 5 del presente pliego, podrá 
realizarse mediante depósito en la Cuenta Bancaria de la Repartición Nº 21803/07 - Sucursal 599 
del Nuevo Banco de Santa Fe SA - CBU: 33005995 15990021803079, a la orden del Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente - Tesorería.  
 
8.2.j) CIRCULARES: Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitación que la 
Repartición hubiere notificado a los interesados. 
        
8.2.k) REPOSICIÓN DEL SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA: Conforme a lo establecido en 
el Código Fiscal Nº 3456 - Título Tercero: Impuestos de Sellos.  

 Para el pago de la misma podrá optar por una de las siguientes formas: 

a. En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de las 
sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado. 

b. A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar bajo el título API, opción Impresión de Boletas, 
opción Liquidación Tasa Retributiva de Servicios donde obtendrá el formulario 720 para liquidar 
la Tasa Retributiva de Servicios, debiendo con dicho formulario realizar el pago en cualquiera de 
los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Suquía, Nación 
Argentina, Bisel, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Paraná). 
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 Para todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta emitida 
por sistema y el ticket de pago obtenido, deberán acompañar la oferta al momento de su 
presentación. En ninguno de los casos el pago podrá tener una antigüedad superior a cinco (5) días 
hábiles anteriores a la fecha de presentación de ofertas. 

8.2.l) CONSTITUCIÓN DOMICILIO LEGAL: El Proponente deberá constituir domicilio especial en la 
Provincia de Santa Fe. 
 
8.2.m) CONFORMACIÓN DE U.T.E: Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas 
transitoriamente para el Concurso, las mismas deberán exponer una declaración jurada emanadas 
de los órganos sociales, o de  aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las 
Empresas, manifestando que a todos los efectos del Concurso, cada Empresa es solidaria con la /s 
otra /s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento 
y sus consecuencias. 
 
8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S 
( Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del contrato social 
inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite que el mismo está 
facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo que ello surja del contrato social, 
debidamente certificado. Tratándose de una sociedad de hecho, se presentará: Declaración 
Jurada, mencionando sus integrantes, firmada por los mismos y autorización escrita a favor del 
socio que ejercerá la representación ante el  Ministerio en este llamado). 
 
8.2.o) ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente deberá presentar un 
listado de Obras similares ejecutadas en los últimos diez años,  y /o que esté en ejecución, 
conforme a lo exigido por el ANEXO IV,  Primera Parte y Segunda Parte. 
 
Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y 
características constructivas sean comparables a la obra que se licita ( a exclusivo criterio de la 
Repartición ). Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el ARTÍCULO Nº 9 del 
presente Pliego. Si son obras contratadas en ejecución, agregar fotocopia – debidamente legalizada 
- del último certificado de obra. 
 
En caso de U.T.E., deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas 
integrantes de la misma. 
 
Las firmas proponentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio del 
MASPyMA, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismos insolventes o insatisfactorios, podrá 
ser causa de desestimación de la Propuesta, quedando a criterio de la Comisión de Evaluación 
designada la admisión de la misma, y no dará lugar a reclamo alguno. 
 
8.2.p) PERSONAL: Deberá presentar un listado detallado  del personal que será afectado a la obra 
(Director Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, Capataces y Personal de apoyo 
en relación de dependencia y los asesores, consultores y contratados).  
 
Será obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la Empresa y del 
Representante Técnico de la Empresa conforme al ANEXO VI y a lo especificado en los 
ARTÍCULOS Nº 10 y Nº 11 del presente Pliego.  
8.2.q) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO: 
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8.2.q.1) Los oferentes deberán adjuntar a su oferta, el último balance o estado contable, según 
corresponda, correspondiente al último ejercicio, aprobado y cerrado a la fecha anterior a la de la 
apertura de sobres- de la Empresa o de cada una de las integrantes del consorcio o uniones 
transitorias. El mismo se presentará  conforme a las Resoluciones Nº 8 y Nº 9 de la Federación 
Argentina del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), debidamente 
certificado por el Consejo Profesional de Ciencias económicas de la jurisdicción correspondiente. 
 
8.2.q.2) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2). 
 
 
8.3) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2: 
  
 El Sobre Número 2 sellado y lacrado deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse con 
la siguiente leyenda:  
 
   SOBRE NÚMERO 2 
   LICITACION PÚBLICA: (Nombre de la obra) 
   PROPUESTA DE: 
 
El mismo contendrá: 
 
8.3.a) Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo I) debidamente  completado y 
conformado. 
 
8.3.b) Presupuesto General Detallado según lo establecido por este Pliego en sus ARTÍCULO Nº 
12), Nº 13), Nº 14) y ANEXO I - Primera Parte.  
 
8.3.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTÍCULO Nº 14) y ANEXO I - Segunda 
Parte. 
 
8.3.d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems  de la obra 
impresos en formato papel; y, en soporte magnético, un CD o DVD conteniendo los siguientes 
archivos en formato Excel (con visualización de fórmulas, que permitan efectuar las auditorías 
correspondientes) de: 1) Planilla de cotización presentada, de acuerdo a la Planilla de la Oferta o 
Cómputos Oficiales; 2) Los análisis de precios de todos y cada uno de los ítems que conforman el 
presupuesto general de la obra; 3) Cálculo del Coeficiente Resumen, donde deberá constar en 
forma detallada, el análisis de precio del componente “Gastos Generales” (Conforme ANEXO I – 
Parte Segunda). 
 
La Comisión de Evaluación de las Ofertas, se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones 
que crea necesarias, si considera que los análisis de precios poseen errores u omisiones 
importantes. 
Los análisis se requieren con el objeto del estudio de la propuesta recibida y a tal fin se aplicarán el 
Artículo Nº 13 y 14 de este pliego. 
 
8.3.e) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los distintos 
frentes de obras a adoptar; será como mínimo del tipo de barras con períodos mensuales y con una 
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discriminación de ítems idéntica a la del listado del cómputo oficial. Se consignarán las incidencias 
mensuales parciales y totales de cada ítem, y las inversiones consecuentes que generen.  
 
8.3.f) Memoria descriptiva de la metodología constructiva lo mas detallada posible que justifique el 
plan presentado.  
 
8.3.g) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems específicos 
de la obra en soporte digital, mediante CD ó DVD conteniendo los siguientes archivos en formato 
Excel (con visualización de fórmulas, que permitan efectuar las auditorias correspondientes) de : 1) 
Planilla de cotización presentada, de acuerdo a la Planilla de la Oferta o Cómputos oficiales; 2) Los 
análisis de precios de todos y cada uno de los ítems que conforman el presupuesto general de la 
obra; y 3) Cálculo del Coeficiente Resumen, donde deberá constar en forma detallada, el análisis de 
precio de la componente Gastos Generales. (Conforme Anexo I – Parte Segunda) 
 
La Comisión de Evaluación de las Ofertas, se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones 
que crea necesarias, si considera que los análisis de precios poseen errores u omisiones 
importantes. 
 
Los análisis se requieren con el objeto del estudio de la propuesta recibida y a tal fin se aplicará el 
ARTÍCULO Nº 13 y Nº 14 de este Pliego. 
 
Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) y 8.3.g)  podrán ser presentados de acuerdo a lo 
establecido por el Inciso 8.4). 
 
 
8.4)  APERTURA DE LOS SOBRES: 
 
 La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los ARTÍCULOS Nº 17 
y Nº 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones.  
 
 El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.), 
8.3.c.) y 8.3.d.), será causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las 
autoridades que lo presidan. 
 
 La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente artículo y cualquier otra 
documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho horas 
(48) de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja constancia de la información faltante 
y el oferente o su representante se encuentran presente suscribiendo el acta, el plazo se cuenta 
desde allí. Si en el acta no se deja constancia de la información faltante o el oferente o su 
representante no se encuentra presente procede la notificación expresa al domicilio constituido, 
comenzando a correr el plazo desde la recepción de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que 
haya sido subsanada la propuesta, la misma será rechazada. 
 
 
ARTICULO 9º)  DE LA EVALUACIÓN, PRECALIFICACION E INFORME: 
   
9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA:  La evaluación será efectuada por una Comisión 
nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, propondrá al Sr. Ministro de Aguas, Servicios 
Públicos y Medio Ambiente la Oferta más conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que haya 
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sido evaluada como la más baja que reúna todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos. 
De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los pliegos, se procederá a analizar la presentación 
de la segunda oferta más baja, y así sucesivamente. 
 
 Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de 
dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de su notificación 
fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas originales. 
 
 El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base 
de la documentación presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos: 
 
- Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre 
Presentación (Nº 1) de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 8º) - Inc.Nº 2 e Inc. Nº 4 del 
presente Pliego. 
 
- Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del presente 
Artículo. 
 
- Análisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del presente 
Artículo. 
 
-  Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en el Inc.4) 
del presente Artículo. 
 
 Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los 
efectos de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos: 
 
8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe- Requisitos de 
 Admisibilidad. 
8.2.e) Antecedentes Empresarios. 
8.2.h) Detalle del equipo. 
8.2.p) Personal. 
8.2.o) Antecedentes técnicos en obras similares. 
 
- Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar  la oferta 
económica, conforme lo establece el ARTÍCULO Nº8-Inc.3), luego de lo cual, la Comisión  
aconsejará sobre la adjudicación a la Superioridad. 
 
9.2) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES  TÉCNICOS: Para llevar a cabo la 
evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación exigida en 8.2.c.), 
8.2.h), 8.2.o.), 8.2.p.) . 
 
- 8.2.c), 8.2.c1) Certificado del Registro: La capacidad técnica se obtendrá del certificado expedido 
por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificará según el ARTÍCULO Nº 4 
del presente pliego y 8.2.c2) Conforme al Formulario Nº 11 - DGRL . 
 
 En caso de U.T.E. se sumarán las capacidades de contratación técnica individual y de 
contratación anual. Si no superan las capacidades establecidas para esta obra, queda descalificada. 
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- 8.2.h) Equipo mínimo ofrecido, se considerará conforme lo establecido por el ARTÍCULO Nº 20 del 
presente Pliego, ANEXO II y ANEXO V. 
  
- 8.2.o)Obras similares: Se evaluará, a partir de lo detallado en el ANEXO IV – Primera Parte y 
Segunda Parte, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada. 
 
 El no cumplimiento de  éste requisito podrá ser causa de descalificación de la Oferta, 
quedando a criterio de la Comisión de evaluación la admisión de la propuesta.  
 
 En el caso de que en el ANEXO IV – Primera Parte, la Oferente detalle obras similares 
ejecutadas y/o en ejecución contratadas con la Repartición, no se exigirá el ANEXO IV –Segunda 
Parte. 
   
 Las firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la 
Comisión de Evaluación, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismos insolventes o 
insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación de la Oferta, quedando a criterio de dicha Comisión 
la admisión de la misma, y no dará lugar a reclamo alguno.  
  
- 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Se verificará el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en los ARTÍCULOS  Nº 10,  Nº 11 y ANEXO VI del presente pliego en lo que 
respecta al Director y Representante Técnico de la Empresa. Deberán haber ejercido las funciones 
al menos dos años en una obra similar a la licitada y contar con una antigüedad en la profesión de 
cinco años como mínimo. 
 
 No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la Comisión 
de evaluación podrá requerir el reemplazo del personal que no reúna estas exigencias. Dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas de  notificado fehacientemente al oferente deberá cumplir con lo 
solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica. 
 
9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES:  
 
Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes empresariales se tendrán en cuenta la 
documentación exigida en los Incisos 8.2.e.). 
 
- 8.2.e.1) ANEXO III – PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) Certificado de 
Comitentes: Se analizarán aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los Comitentes, se 
adjunten a la propuesta. De ellas se evaluará la calidad de los trabajos realizados; cumplimiento de 
plazos contractuales; montos actualizados de las obras ejecutadas, en ejecución, adjudicadas o 
próximas a su adjudicación. 
 
- 8.2.e.3) La Capacidad de Producción mensual calculada, según el ANEXO III – SEGUNDA 
PARTE, como promedio del período de doce meses consecutivos de mejor producción, dentro de 
los últimos 8 años, deberá ser igual o mayor al cociente entre el monto del presupuesto oficial y el 
plazo de la obra en meses. 
 
Capacidad de producción Mensual > Monto Presupuesto Oficial  
      Plazo de obra (meses) 
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En caso de que el Licitante sea una U.T.E., si las obras que denuncia como antecedentes los 
hubiera contratado como tal, con la misma integración, podrá acreditar la información como 
perteneciente a ella para esta Licitación. Para los antecedentes aportados por los miembros de la 
Asociación que hubieran sido ejecutados por otra Asociación en la que él fue miembro, se 
computará el valor de contrato ponderado por el porcentaje (%) de participación del miembro en la 
U.T.E. constructora de la obra declarada. 
 
La capacidad de producción mensual resultante de una U.T.E., se obtendrá como suma de las 
capacidades de producción mensual de cada una de las Empresas integrante de la misma. 
 
9.4) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-FINANCIEROS : 
Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes Económicos-Financieros se tendrá en cuenta 
la documentación solicitada en 8.2.q.) y el Informe Técnico - Económico  emitido por la Dirección 
General del Registro de Licitadores, que requerirá oportunamente, la Comisión de Evaluación de 
Ofertas presentadas a la presente licitación. 
 
El Estado Contable (8.2.q1) debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y 
profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen del 
Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoria generalmente aceptadas y contener 
opinión sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del Auditor debe estar intervenido por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente.  
 
Disponibilidad financiera (8.2.q.2): 
 
El Oferente deberá disponer, como mínimo, de $ 200.000 en concepto de acceso a créditos libres 
y disponibles de otros compromisos contractuales. Tal requisito deberá acreditarse mediante 
certificaciones emitidas por entidades bancarias o financieras competentes con una antelación no 
mayor a diez (10) días de la fecha de apertura de la licitación. 
 
 
ARTICULO 10º)  DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:  
 
 Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administración en todo lo que refiere a la 
Oferta, adjudicación y contratación de los trabajos. 
 
 La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de nivel universitario, inscripto en el 
Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo título tenga incumbencia 
específica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional refrendará la propuesta y toda 
otra documentación de la misma acompañando la firma Oferente. 
 
 Es obligatorio completar y  presentar lo establecido por el  Anexo VI, adjunto al presente 
pliego. 
 
 Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los Directores 
Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las Ordenes de Trabajo 
o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo ó Colegio Profesional que corresponda, 
mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello 
de conformidad con las Leyes Provinciales Nº2429 y 4114 y de toda otra disposición legal 
modificatoria o complementaria de las  mismas. 
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 Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de la Obra, 
el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el párrafo 
anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios Profesionales que correspondan tal 
incumplimiento. 
 

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no 

otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
 
ARTICULO 11º)  REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA:  
 
 La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico permanente en obra, un 
profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia 
de Santa Fe, con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a 
ejecutar y cuya designación será sujeta a la aprobación de la Repartición. La oferente deberá 
completar y presentar lo indicado por el Anexo VI, adjunto al presente pliego.  
 
 Queda expresamente aclarado que el profesional designado deberá acreditar experiencia en 
la ejecución de obras similares a la licitada. 
 
 Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de recibir  
y cumplimentar las Ordenes de Servicio y demás directivas emanadas de la Inspección de la Obra, 
siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos , en especial al efectuarse los 
replanteos y mediciones para la certificación de los trabajos. 
 
 Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las 
Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo ó Colegio 
Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos 
profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y 4114 y 
de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las  mismas. 

   
           Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de la Obra, 
el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el párrafo 
anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios Profesionales que correspondan tal 
incumplimiento. 
 
El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no 

otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 

 
 
ARTICULO 12º)  FORMA DE COTIZAR:  
 
 La cotización se efectuará a valores de la fecha de apertura de las ofertas, en pesos. 
 
 El Oferente deberá presentarse toda la documentación indicada en el Artículo Nº 8-Inc.3) del 
presente pliego. 
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ARTICULO 13º)  ANÁLISIS DE COSTOS NETOS:  
  
 El Oferente está obligado a la presentación de todos los análisis de los costos netos  
específicos de la obra. 
   
 Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los análisis de 
precios (ANEXO I – Parte primera). Tal requerimiento es solicitado a los fines del estudio de las 
propuestas recibidas y podrá ser causal de rechazo de las mismas, a exclusivo juicio de la 
Repartición, si de la consideración de dichos análisis, surgiera la imposibilidad de ejecutar la obra 
sobre la base de tales costos. 
 
 Además, la Oferente deberá presentar  una planilla donde figuren los valores de mano 
de obra de cada categoría, cargas sociales, seguros (A.R.T) aportes, presentismo,  
producción, etc.; materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el 
costo neto y precio unitario propuesto por el Oferente. Estos valores deberán ser coincidentes 
con los indicados en cada uno de los rubros y/o ítems  intervinientes del  análisis de precio. 
 
 
ARTICULO 14º)  PRECIOS UNITARIOS:  
 
 El Oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, 
el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación.  A tal fin deberá 
ajustarse "obligatoriamente" a la metodología de cálculo que obra en el ANEXO I - Parte segunda.  
 
 El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del rubro y/o ítem y el 
coeficiente resumen. 
 
 El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems que conforman el 
presupuesto de obra, deberá incluir explícito o implícito todo tipo de conceptos: materiales, insumos, 
mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes,  estadía, gastos 
generales, beneficios, traslado de los equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga de los 
mismos, seguros, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos 
Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto  aunque ellos no estén detallados 
o referidos en los documentos del legajo, y que resulte necesario para la correcta ejecución de la 
obra, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente 
pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, de detalles y 
cómputos métricos que se adjuntan.  
 
 
ARTICULO 15º)  PERMISOS PREVIOS Y  CORRIMIENTO DE SERVICIOS:  
 
 El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, 
Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas concesionarias de servicios públicos que 
afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, serán gestionados  por su cuenta y 
cargo, en nombre del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente. Los gastos de su 
gestión incluyen: elaboración de toda la documentación conforme a las exigencias del organismo 
concedente, honorarios de gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes 
y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el 
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Presupuesto de Oferta y no darán lugar a compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser 
explicitadas como gastos directos dentro del costo neto de los rubros y/o ítem  involucrados ó el 
específico si correspondiere. 
 
 La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a que se refiere el presente artículo 
y no podrá dar comienzo a las tareas sin la autorización fehaciente del organismo competente. A 
tales efectos, dichos trámites deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar la 
marcha de los trabajos. 
   
 También, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante las Empresas u 
Organismos prestadores de servicios públicos o privados, la remoción y/o reubicación de aquellas 
instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos. 
   
 En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el conocimiento previo de la 
Inspección de la obra. 
 
 La Contratista, también tendrá a su exclusivo  cargo y costo todos los trámites y trabajos 
necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que 
deban realizarse para la ejecución de la obra, la adecuación de los niveles de marco y tapas de 
cámaras o bocas de inspección, la reconstrucción de éstas en caso de ser necesario; debiendo 
solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos correspondientes de las instalaciones 
existentes y/o a instalar, a las correspondientes Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA 
FE, TELECOM, TELEFÓNICA, LITORAL GAS, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA, Y/O  
CUALQUIER OTRO ENTE PÚBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL ESPACIO PÚBLICO, AÉREO, 
DE SUPERFICIE Y/O SUBTERRÁNEO.   
 
El costo de estos trabajos se deberá tener en cuenta dentro de los ítems correspondientes, no 
generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de la Contratista.  
 
 El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, tramitará los eventuales 
permisos ante particulares. 
 
 
ARTICULO 16º) FORMAS DE EJECUCION:  
 
 La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas partes constitutivas 
se ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas  y reglas del arte, a los planos generales y 
particulares que lo integran y a la propuesta del Oferente la cual se conceptúa que cubre los costos 
de todas y cada una de las circunstancias hasta la total concreción del contrato a satisfacción de la 
Administración. 
   
 
ARTICULO 17º) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  
 
 El Contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas, a entera satisfacción de 
El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente, dentro del plazo de  DOCE (12) 
MESES calendarios a partir de la primer Acta de Replanteo (parcial o total) o del Acta de Iniciación 
de los trabajos, según corresponda, labrada entre la Contratista y los integrantes de la Inspección a 
designar por la Superioridad.               
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ARTICULO 18º) PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:  
 
 Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como plazo de conservación y 
garantía el término de SEIS (6) MESES calendarios como mínimo.  
 
 Durante este lapso la Contratista estará obligada a conservar y mantener los trabajos en 
perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o reparaciones, que sean 
necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc. En general, conservar y corregir los defectos 
que se produzcan por el uso o funcionamiento normal en canales y obras de arte, manteniendo las 
formas y dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra. 
 
 Si la Contratista  no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios perentoria 
de la Inspección, los trabajos de reparación que fueran necesarios serán ejecutados por la 
Administración con cargo al fondo de Conservación y Garantía constituido por la Empresa o a 
cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administración, más las multas y penalidades 
que correspondieren según la legislación vigente. 
 
 
ARTICULO 19º) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION:  
 
 La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días laborables por mes, 
entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a Viernes y medio 
día del Sábado).  
 
 En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos días, podrá 
tener derecho al reclamo de prórroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad de días no 
trabajados por tales causas, serán registrados y computados por la Inspección de la obra, quien 
deberá llevar un registro diario. El mismo será elevado mensualmente a la Superioridad a los fines 
del reconocimiento de ampliación del plazo contractual, en el caso que correspondiere y fuera 
necesario. 
 
 La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo de 
indemnización y /o gastos improductivos. 
 
 
ARTICULO 20º) EQUIPOS MÍNIMOS: 
 
 El Oferente, para que su Oferta sea considerada, deberá contar con el equipo mínimo, de su 
propiedad, especificado por las Normas correspondientes del Registro de Licitadores de Obras 
Públicas de la Provincia.  
  
 Además de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratación, deberá 
presentar un listado completo de los equipos a afectar y disponer en obra y sus características 
técnicas conforme lo establecido por el ANEXO II adjunto al presente Pliego. En el mismo se 
indicará correctamente: potencia, capacidad, alcance, rendimientos, disponibilidad, etc. Los equipos 
a proponer deberán estar agrupados por tareas y por frentes de obra,  y ser acorde a la metodología 
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constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente, debiendo prever condicionantes de obra 
tales como: anegamiento, accesibilidad dificultosa, etc. 
 
  Los equipos a proponer (tales como excavadoras, retroexcavadoras, topadores, 
motoniveladoras, camiones, etc.) deberán  estar agrupados por tareas y por frentes de obra, acorde 
a la metodología constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente (el que deberá ser 
compatible con la obra en ejecución) y previendo las condiciones en que se ejecutará la presente  
obra, teniendo en cuenta el tiempo total de ejecución, que debe superar  el plazo de obra 
establecido por el Artículo N° 17. 
 
 La repartición se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar inapropiado 
el equipo propuesto o resultar insuficientes los frentes de obra. 
 
 Conjuntamente con la oferta deberá presentar, la documentación que acredite el 
compromiso de arriendo de aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, por el 
tiempo establecido para realizar la obra, a los que se deberán anexar obligatoriamente los dominios 
de pertenencias correspondientes a los equipos alquilados. De ser contratista y si los equipos 
presentados no satisfacen los rendimientos normales, la Dirección podrá solicitar su reemplazo, sin 
derecho a reclamo de costo adicional alguno. 
 
 Al momento de la contratación la disponibilidad de los equipos propuestos, deberá ser 
inmediata. 
 
 
ARTICULO 21º) SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD: 
 
 El adjudicatario estará obligado a presentar dentro de los cinco (5) días de iniciada la obra, la 
póliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en relación de dependencia, tanto 
administrativo, como obrero a emplearse en la obra, extendida por una Compañía de Seguros 
controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. La casa matriz o sucursales habilitadas 
de la Compañía aseguradora deberán estar domiciliadas en ciudades de primera categoría de la 
Provincia de Santa Fe. 
  
  Será responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre personas, 
equipos y bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de 
Higiene y seguridad en el trabajo Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79. 
  
 El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, el listado del personal 
asociado y/o en relación de dependencia con constancias de exigencias laborales y previsionales de 
acuerdo con la ley, como asimismo los correspondientes seguros contra riesgos del trabajo. 
   
 Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al cumplimiento de 
las tareas adjudicadas deberán cumplimentar todas las normas de seguridad para la navegación y 
fondeo establecidas por la Prefectura Naval Argentina.  
 
 

ARTICULO 22º) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 
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 Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la 
contratista deberá presentar,  previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de 
cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá 
estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Responsable 
habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la 
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por la Empresa. Dicho Profesional Habilitado 
deberá velar por la seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, como de terceros y/o sus 
bienes y por el cumplimiento de las disposiciones Municipales y Provinciales vigentes para la ejecución 
de trabajos y elevar a la Inspección (mediante el representante Técnico) un informe semanal sobre su 
cumplimiento u observaciones y copias de las actuaciones que realizare. 

 
En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto 

incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá  en forma automática un 3% de la 
certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la 
normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres 
certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes 
hasta ese momento.  
 
       SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspección deberá ser asegurado mediante 
pólizas individuales y transferibles que deberán cubrir los riesgos de incapacidad permanente o 
muerte. 
 
 
ARTICULO 23º) SEGURO DE OBRA: 

 
La adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y bienes, 

que cubra todos los efectos de accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de la 
ejecución de la obra. 
 
 Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Repartición deberán ser 
endosadas a nombre del Ministerio de Agua, Servicios públicos y Medioambiente y ser exhibidas 
antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo ningún concepto se permitirá el 
autoseguro. La compañía aseguradora deberá estar autorizada por la Superintendencia de la 
Nación, con domicilio legal en la ciudad de Santa Fe. 
 

El Contratista deberá presentar al Comitente, dentro de los diez (10) días hábiles de la 
suscripción del Contrato de Obra Pública, los modelos de pólizas correspondientes a los seguros, 
así como del Contrato respectivo y una lista de compañías de seguros propuestas.  

.  
 El comitente podrá objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles. Si no formulara 
objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendrán por aprobados  y el Contratista podrá 
contratarlo con cualquier compañía aseguradora de dicha lista. 
 
 Si los observase, el Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para presentar nuevos 
modelos de póliza o nuevas compañías aseguradoras a satisfacción del comitente. 
 
 Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligación del 
asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier naturaleza en 
que incurriese el Contratista. 
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 La contratación de seguros por parte del Contratista no limitará ni disminuirá su 
responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 
 
 
ARTICULO 24º) PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS: 
 

Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de 
replanteo, la Contratista deberá presentar para su aprobación, un Plan General de prevención de 
daños, a fin de evitar perjuicios a terceros, bienes de personas e instalaciones o servicios públicos 
existe en zonas aledañas a la obra. 

  
Este Plan General de Prevención, deberá identificar los daños potenciales a personas y 

bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones. 
 
Las diferentes etapas de la obra, provocará la revisión periódica del Plan General de 

Prevención, por lo que la Contratista deberá presentar para su aprobación el nuevo plan, previo al 
inicio de las tareas. 

 
La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte de la Inspección de 

obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta 
responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación contractual.  
 
 Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran 
incluidos en el ítem Movilización  de obra”.             
 
 
ARTICULO 25º) OCUPACIÓN DE TERRENOS:  
 
 Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los terrenos para ser utilizados 
como depósitos, campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo del Contratista, lo mismo 
que ataguías o drenajes necesarios para la ejecución de las obras, como  los gastos derivados de 
la construcción de pasos provisorios y accesos a propiedades, evitando daños y perjuicios a 
vecinos colindantes o al tránsito local; como así también los traslados provisorios y reposición 
posterior "in situ" de alambrados existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento 
de las máquinas, se considerarán incluidos dentro de los gastos inherentes a  la movilización  de 
la obra. 
 
ARTICULO 26º) PRECIO DE ÍTEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES  DE 

CONTRATO:  
   
 Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo aprobado por el Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente que signifiquen un aumento o disminución superior al 
veinte por ciento (20 %) de los rubros o ítems de contrato, ó la creación de nuevos rubros o ítems, y 
no se llegaré a un acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o el Contratista tendrán derecho a 
que se fijen por análisis un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo 
precio se aplicaría a la totalidad del trabajo a realizar en el rubro o ítem, pero en caso de aumento, el 
nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que para este ítem 
figure en el presupuesto oficial de la obra.  
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ARTICULO 27º) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:  
 
 Dentro de lo cinco (5) días de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de 
replanteo, sin perjuicio de lo establecido en el ARTÍCULO Nº 13-Inc. 8 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones, el Contratista deberá someter a la aprobación del Ministerio de Aguas, Servicios 
Públicos y Medio ambiente los planes definitivos de trabajo, e inversiones que se hayan proyectado 
para cumplimentar las exigencias contractuales.  
 
 El Contratista deberá presentar a consideración del Comitente el Plan de Trabajos - 
contemplando en el mismo los frentes de trabajos simultáneos -  ajustado a la fecha de iniciación de 
los trabajos. 
 
 La aprobación no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la 
terminación de las obras en el plazo contractual fijado en el  ARTÍCULO Nº 17 del presente Pliego. 
Toda modificación del plazo contractual provocará la revisión inmediata de los planes de trabajo e 
inversión, los cuales deberán ser presentados a aprobación de la Repartición dentro de los cinco (5) 
días de notificada la concesión del nuevo plazo. La aprobación será comunicada mediante Orden de 
Servicio dictada al efecto. 
 
 El Plan de Trabajo definitivo, a presentar por la Contratista  deberá ser acorde a los niveles 
de agua alcanzados en la zona de emplazamiento de la obra. Las tareas inherentes a la 
construcción de la cortina de tablestacas serán programadas de  manera tal de asegurar en todo 
momento la ausencia de agua y el libre desplazamiento de los equipos utilizados  
 
 
ARTICULO 28º) PROLONGACIÓN DE JORNADA LABORAL NORMAL, 
   TRABAJOS NOCTURNOS: 
 
 Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios 
que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin el 
previo conocimiento de la Inspección. 
 
 En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra deberá estar suficientemente 
iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso se 
considerará que los gastos inherentes a costo de los trabajos efectuados durante la noche, están 
incluidos en los precios unitarios contratados. 
 
 Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos 
nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el personal, equipos, etc.) 
deberá ser solicitado por la Contratista con 48 hs. de anticipación y en todos los casos contar con la 
previa autorización de la Superioridad, la que será transmitida por la Inspección a la Contratista. 
Correrá por cuenta del Contratista los problemas laborales pertinentes y la mayor erogación en 
jornales, si correspondiere, tanto para su personal cuanto para el personal de la Inspección afectado 
al contralor de tales trabajos. 
 
 
ARTICULO 29º) COLOCACIÓN DE LETREROS:  
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 La Empresa contratista queda obligada - desde el inicio de la obra hasta su recepción 
definitiva - a proveer, colocar y mantener en un lugar visible al frente de la misma (y/o en aquel/los 
que indique/n la inspección) , DOS (2) carteles como mínimo, de las dimensiones y características 
exigidas por la Subsecretaria de Comunicación Visual y Gestión de Imagen de la Provincia de Santa 
Fe; los términos del manual y CD de Identidad Institucional, donde se establecen las 
especificaciones que normalizan el diseño y características morfológicas de los carteles de obras 
públicas relacionado con la tipografía, colores, ubicación de isologo, tamaños y proporciones, 
identificación de región, entre otros elementos fundamentales  y; el  plano tipo adjunto al presente 
pliego. 
 
DISEÑO Y MATERIALES: El diseño del cartel, en todos los casos y sin excepción, será provisto por 
la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de Santa Fe. La unidad de enlace entre la 
Secretaría de Comunicación Social y la/s empresa/s ejecutora/s de la/s obra/s está a cargo del 
Coordinador de Comunicación Social del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. 
El material, en todos los casos, será Lona Impresa. El soporte recomendado es el metálico. En el 
caso de utilizar postes de madera, los mismos deberán estar pintados de negro y no sobrepasar el 
marco del cartel. 
 
UBICACIÓN Y TAMAÑOS: El tamaño exigido es de 8,00 m por 4,20 m. Si la magnitud de la 
obra justifica la instalación de carteles más pequeños, nunca deberán ser de un tamaño inferior a 4 
m por 2,10 m. La ubicación del cartel deberá ser consensuada con el Coordinador de Comunicación 
Social, quien determinará junto con el inspector de la obra el lugar de instalación del cartel, en 
espacios de óptima visibilidad para la comunidad." 
 
  La Contratista presentará ante la Inspección de la Obra, la memoria de cálculo y detalles 
constructivos de la estructura de sostenimiento del mismo, que deberá estar acorde al tamaño y 
materiales del cartel, los cuales serán sometidos a consideración de la Repartición, para su 
aprobación.  Los carteles deberán estar iluminados. 
 
 El cartel deberá colocarse dentro del plazo de 30 días de iniciada la obra y se acreditará el 
cumplimiento de tal obligación en forma fehaciente y tempestiva ante la Repartición y se considerará 
la misma como parte del avance de obra. Al finalizar la obra se deberá actualizar inmediatamente el 
diseño conforme las directivas que imparta la Subsecretaria de Comunicación Visual y Gestión de 
Imagen. Los mismos serán considerados parte de la obra y de propiedad de la Repartición.  
 
 Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran 
incluidos en gastos generales de los ítems de la obra.     
 
 
ARTICULO 30º) PLANOS CONFORME A OBRA: 
    
 Quince (15) días antes de efectuar la Recepción Provisoria de las obras, la Empresa 
Contratista deberá entregar a la Inspección, mediante soporte magnético ( versión AutoCad 2007 o 
superior) los correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y cuatro (4) juegos completos de los 
mismos ploteados  en papel. Los mismos serán confeccionados durante el transcurso de la obra 
bajo la supervisión de la Inspección. Su costo se incluye en gastos generales.  
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ARTICULO 31º) FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS:  
 
 Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá realizar una filmación en video (de 
al menos 15 minutos de duración por mes) de los aspectos principales de la misma - a criterio de 
la Inspección de Obra - y entregará en la instancia de la recepción provisoria, dos  copias (2) 
debidamente compaginadas  de  los registros fílmicos y tendrá como mínimo una  hora de 
duración, debiendo incluir  voz en “of” que ilustre la filmación.  
 
 Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de las partes constitutivas de la 
obra  -a criterio de la Inspección- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias fotocolor de 13 x 18 
cm.  
 
 Tanto las fotografías como las filmaciones parciales mensuales, serán elevadas por la 
Inspección de Obra a la Superioridad conjuntamente con lo cómputos correspondientes a cada 
certificado de obra. Estos últimos no serán tramitados, en caso de no cumplimentarse con dichos 
requerimientos.  
 
 Los costos que demanden estas tareas, se incluirán en gastos generales. 
 
 
ARTICULO 32º) INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL EQUIPO - 

  HORARIO DE TRABAJO:  
 
 El cumplimiento de la relación contractual se verificará únicamente por personal técnico 
debidamente autorizado por la Comitente. 
 
 El contratista estará obligado a mantener el servicio en forma permanente. En caso de 
avería de los equipos deberá ser comunicado en forma inmediata al Inspector de los trabajos, el 
cual constatará y justificará el hecho. La Comitente se reserva el derecho de solicitar el reemplazo 
de las unidades originalmente contratadas ó en su defecto la rescisión del contrato si se detectaran 
deficiencias en la que pusieran en riesgo la seguridad de terceros, la imposibilidad de cumplimentar 
con lo contratado por reiterados desperfectos o por incumplimiento de las órdenes dadas por la 
Inspección. 
 
 El horario de trabajo se fijará de acuerdo a pautas establecidas por  el Ministerio de Aguas, 
Servicios Públicos y Medio ambiente. 
ARTICULO 33º) INCOMPETENCIA O INCONDUCTA DEL PERSONAL DE LA OBRA:  
   
 Cuando la Inspección así lo exija, la Contratista deberá desvincular inmediatamente de la 
obra a todo empleado de él o de una Subcontratista, que a juicio de aquella fuera incompetente o no 
se comportase con la corrección debida, así se refiera a obreros, operarios, capataces o personal 
superior. 
 
 Si la Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho a solicitar de la 
Repartición, por escrito y el primer día hábil administrativo siguiente, la revisión de la medida. 
  
 De no hacerlo en el plazo indicado, la medida tomada será irrevocable, como así también en 
el caso de confirmar la Repartición la disposición de la Inspección.  
 



                                                    

 

SECRETARÍA DE AGUAS 
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y  GESTIÓN 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN URBANA CONTRA INUNDACIONES 
 

REACONDICIONAMIENTO CANAL PERIMETRAL NORESTE 
LOCALIDAD: PEYRANO - DEPARTAMENTO CONSTITUCIÓN 

PROVINCIA DE SANTA FE                                                       

 
Provincia de Santa Fe 

Ministerio de Aguas, Servicios Públicos 
y Medio Ambiente 

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias 

 

 

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias 
 

 
ARTICULO 34º) JORNALES MÍNIMOS DEL PERSONAL OBRERO:  
 
 La Contratista deberá abonar a los obreros, por lo menos los valores mínimos establecidos 
por las autoridades competentes y aplicar todos los beneficios acordados, debiendo entenderse que 
los salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo. Se colocará copia de planilla de jornales en 
un lugar visible del recinto de las obras. 
 
 En base a estos salarios la Contratista llevará en obra las planillas correspondientes, 
autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma prolija y 
ordenada, elementos que exhibirá a la Inspección toda vez que se lo exija. Igual formalidad 
cumplirán las Subcontratistas aceptados por la Repartición. 
 
 La Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar 
íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan 
la jornada legal de trabajo. 
 
 A requerimiento del MASPYMA, deberá además proveer chalecos identificatorios al personal 
en obra. 
 
 
ARTICULO 35º) PASOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN:  
 
 Durante el período que dure la realización de los trabajos, el Contratista estará obligado a la 
ejecución y conservación de pasos provisorios ó adoptará formas constructivas que permitan la 
continuidad del tránsito por las vías de comunicación afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo 
los requisitos exigidos por Organismos competentes o Empresas Concesionaria en lo que se refiere 
a anchos, pendientes, señalizaciones, etc. 
   
 El Contratista, una vez habilitada la obra, está obligado al retiro de los pasos provisorios, 
debiendo quedar el sitio en las condiciones originales. 
 
 Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la habilitación de 
la obra, el acceso a las propiedades privadas.  
 
 La señalización se realizará de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V.,  Ordenanzas  
Municipales, Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo recurrir a tales 
organismos para su autorización e implementación.  
 
 La Inspección no autorizará el inicio de las tareas hasta tanto las señales no estuvieran 
colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los efectos de su materialización, se deberá labrar un 
Acta ante Escribano Público, quien certificará  en presencia del Inspector de la obra y 
Representante Técnico de la Empresa. 
 
 La Contratista será la responsable de mantener en óptimas condiciones hasta la habilitación 
de la obra las señales de tránsito, para su visualización diurna y nocturna, incluso deberá disponer 
de señalización luminosa para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito. Estas señales  
deberán responder a medidas especificadas, ser claras y estar ubicada a una distancia adecuada, 
de manera que los conductores de vehículos las perciban con la debida antelación. Además 
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deberá disponer en el caso de ser necesario de “hombres - bandera” para permitir la normal 
circulación de los vehículos. 
  
  De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del 
tránsito, se adoptarán las medidas precautorias necesarias mientras dure  la situación que las 
motiva, siendo el Contratista el único responsable por las contingencias que deriven de la falta de 
adopción de aquéllas. A tal efecto,  dispondrá de personal que alertará al tránsito de la situación 
existente pudiendo llegar, si las circunstancias lo aconsejan, a  interrumpir el mismo hasta que 
desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia..  

 
En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecución de la nueva obra, la 

circulación de vehículos, la Contratista deberá gestionar ante el Organismo o dependencia 
competente sobre la vía a interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo 
Concesionario),  la autorización expresa del mismo por escrito. 
 
 Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos 
involucrados en la ejecución de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa, dentro de 
los gastos generales de la obra. 
 
DE LOS LETREROS PARA LA SEÑALIZACION DE LOS TRABAJOS  EN EL EJIDO DE LA 
MUNICIPALIDAD Y/ COMUNA: 
  

La señalización de los trabajos será ejecutada de acuerdo con las previsiones de las 
Ordenanzas Municipales correspondientes 

 
Los cortes de tránsito deberán prever pasos alternativos y responderán a una programación 

que la Contratista elaborará y que deberá ser aprobada por la Inspección  de la obra y la 
Municipalidad. 

 
La Contratista deberá contar con no menos de 20 (veinte) carteles móviles, cuyo diseño será 

aprobado previamente por la Inspección y su construcción será en caño, con estructura reforzada a 
la que será convenientemente soldada  la chapa.    

 
Los carteles serán colocados en los lugares que indique la Inspección y se consideraran 

parte de la obra y la Contratista deberá  mantenerlos (a su costo y cargo) en perfecto estado de 
conservación hasta la Recepción Provisoria de la obra. 

 
La señalización para los cortes de tránsito será por exclusiva cuenta de la contratista, para 

este fin proveerá en la zona de trabajo de los carteles metálicos móviles. Todo bache, desde la 
apertura, hasta ser liberado al tránsito, llevará un vallado perimetral completo  debidamente 
identificado, también se indicará otros tales como; PELIGRO, CALLE CERRADA A 100 METROS Y 
200 METROS, DESVÍO, etc., Por cada vez que se verifique la ausencia de la señalización que 
corresponda se aplicarán las sanciones que correspondan.  

 
En todo los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias lumínicas, cuyo mantenimiento 

será a cargo de la contratista durante el tiempo que sea necesario el balizamiento. 
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ARTICULO 36º)  SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
 La Repartición podrá, a su exclusivo juicio, suspender la marcha de los trabajos ante 
precipitaciones extraordinarias y/o cuando los excedentes hídricos o niveles de agua alcanzados en 
la/s subcuencas o cuenca/s de aporte al Sistema Hídrico Arroyo del Medio no permitan desarrollar 
normalmente los mismos. Dicha suspensión dará lugar a la neutralización del plazo de obra, 
suscribiendo la respectiva acta acuerdo, no reconociéndose a la contratista ningún tipo de 
contraprestaciones o indemnizaciones a cargo del Estado, ni gastos improductivos, etc., por tal 
motivo. 
 
 
ARTICULO 37º) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA VIA PÚBLICA: 
 
 Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciación de la obra, deberá coordinar la 
realización de las mismas con la autoridad municipal local y la Inspección de la  Obra, a los efectos 
de un ajuste con obras o tareas proyectadas o su ejecución por otros organismos nacionales, 
provinciales o municipales, con el objeto de reducir al mínimo posible los inconvenientes a causar a 
la población que utilice la vía pública en la que se efectúan los trabajos.    
 
 Se arbitrarán las medidas necesarias con el fin de causarle menor cantidad de molestias 
posibles a la comunidad, sobre todo en lo referido a excavaciones, colocaciones y/o reparación de 
veredas. Las mismas tendrán las medidas de seguridad necesarias, la falta de tales requerimientos 
constituirán al Contratista en infracción, debiendo aplicarse lo establecido por la Ley de Obras 
Públicas  Nº 5188. 
 
 
ARTICULO 38º)  VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: 
 
 El Contratista será responsable respecto a la vigilancia continua de la obra, para prevenir 
delitos o deterioros de los materiales u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio 
de prevención de accidentes que pudieran afectar a personas o bienes, tanto de la Repartición 
como de terceros, a cuyo fin dispondrá de un servicio continuo de guardianes diurnos y nocturnos. 
 
 Además deberá iluminar y adoptar las medidas de precaución necesarias a juicio de la 
Inspección, en aquellos lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran ocasionar accidentes 
a personas, vehículos o bienes del Contratista, de la Repartición o de terceros. 
 
 En caso de incumplimiento, la Inspección podrá aplicar una multa conforme a lo establecido 
en el ARTÍCULO Nº 80 del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
ARTICULO 39º)  CIERRE DE LAS OBRAS: 
 
 El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberán ser cercados, las 
zanjas para cañerías y excavaciones en general, deberán tener como mínimo defensas aprobadas 
por la Inspección. El Contratista cumplirá además, estrictamente, las disposiciones que reglamenten 
el cierre, alumbrado y señalización de los lugares de trabajo, como así también el ordenamiento del 
tránsito con la correspondiente señalización diurna y nocturna. 
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 En caso de incumplimiento, constituirán  al contratista en infracción debiendo aplicarse el 
ARTÍCULO Nº 80, del Pliego de Bases y Condiciones.  
 
 Las entradas a los obradores deberán ser cerradas por la noche y custodiadas por el día. 
 
 
ARTICULO 40º)  LIMPIEZA DE LA OBRA: 
    
 El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. La Inspección pondrá 
términos para efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si el Contratista no cumpliera con las 
órdenes recibidas, este se constituirá en infracción debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones. 
 
 Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron 
los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras, 
hierros, construcciones provisorias, etc., y también la reconstrucción de instalaciones existentes 
antes de iniciar la obra, como alambrados, señales, tec., cumpliendo así las órdenes que en éste 
sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se dará por terminada la obra. 
 
 
ARTICULO 41º)  MEDICIONES Y ENSAYOS:  
  
 Desde el comienzo del replanteo hasta la recepción definitiva de la obra, el Contratista 
pondrá a disposición de la Inspección, a su exclusivo cargo: personal, material, combustibles, 
herramientas y todos los elementos necesarios para poder efectuar los replanteos, mediciones, 
verificaciones, tomas de muestras de material, ensayos, certificación, controles hidrometeorológicos, 
etc. El costo que demande el cumplimiento del presente artículo se considera incluido en ítem 
movilización de obra. 
 
 
ARTICULO 42º) CONSULTAS: 
 
  Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista tendrá la obligación 
de consultar a los reparticiones públicas, empresas estatales o privadas que pudieran tener 
instalaciones subterráneas en el terreno de la obra. En el caso que la información sea insuficiente, 
deberá realizar los sondeos previos para poder realizar el trabajo correspondiente. El Contratista 
será el único y total responsable, comprometiéndose ante quien corresponda a abonar los gastos 
que resulten de los daños materiales y/ o personales ocasionados. 
 
 
ARTICULO 43º) APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

DE TRABAJO:  
 
 Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hará pasible de una multa 
diaria del uno por mil (1,00o/oo) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante ese 
lapso, hasta la regularización de las tareas. Se considerará incumplimiento del Plan de Trabajos, 
cuando la diferencia entre el avance físico acumulado propuesto y el real sea superior al quince por 
ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado multa por incumplimiento, la que corresponda por 
terminación, será deducida de los montos de aquella, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el 
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importe de la multa por incumplimiento fuese superior al de la terminación se devolverá al 
Contratista la diferencia entre los importes. 
 
 Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la Comitente 
tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 
 
 
ARTICULO 44º) REDETERMINACIÓN DE PRECIOS – METODOLOGIA:  
 
 Los precios de los rubros e Items del Contrato, se redeterminarán  conforme a la normativa 
vigente dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02 
modificatorios..y los que en el futuro se le anexen o corrijan. Asimismo se tendrá en cuenta la 
Resolución Nº 20/2003 del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda de la provincia 
respecto al cumplimiento de los Extremos exigidos por la Ley Nacional Nº 24.283. Los cálculos de 
las redeterminaciones  se ejecutarán exclusivamente con las formulas polinómicas establecidas por 
la normativa vigente. Para su aplicación se tomarán los parámetros de ponderación indicados en el 
Anexo VII y se utilizarán los indices publicados por el INDEC y en los que no sean contemplados 
por el mencionado organismo, los de la Dirección Nacional de Vialidad, publicados por la Dirección 
General de Variaciones de Costos (MOSPV) de la Provincia de Santa Fe. 
 
 Cuando surjan nuevos ítems por adicionales o imprevistos, los parámetros e índices a 
considerar, los establecerá la Repartición licitante. 
 

En el Anexo mencionado más arriba se indican los parámetros de cada rubro en cada 
ítem/subítem y en la continuación del mismo el listado de índices base a considerar para cada uno 
de dichos rubros (materiales, mano de obra, equipos y transporte). En el caso de que la columna de 
“equipos y transporte” posea un solo valor es porque el rubro transporte no se considera y el 
parámetro se aplica sólo para el rubro “equipos”. 
 
 
ARTICULO 45º )  COMPRAS Y SUBCONTRATOS: 
 
 El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad 
respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia 
de Santa Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los 
términos de la Ley Nº 12.105. Asimismo deberá considerar la posibilidad de contratar personal 
afectado por las inundaciones- Río Salado/03 (expte.Nº 00601-0018130-0). 
 
 El Contratista no podrá subcontratar la totalidad  de las obras y sólo podrá hacerlo 
parcialmente, previa autorización expresa del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
ambiente. A ese efecto el contratista solicitará por nota de pedido dicha autorización, consiguiendo 
el nombre del subcontratista, sus referencias, las modalidad y alcance de la subcontratación, 
debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº12.105 y ser de probada 
capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a 
subcontratar. La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de 
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la 
Repartición obligación alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la 
inspección de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratas le 
corresponderá al contratista como si las hubiera ejecutado directamente. 
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Pliego de Bases y Condiciones Complementarias 
 

 
 El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los 
montos correspondientes a los trabajos subcontratados. El Ministerio no autorizará la 
subcontratación sin la presentación del contrato de cesión”. 
 
 
ARTICULO 46º) GASTOS DE INSPECCIÓN: 
 
 Las horas extras que trabaje el personal de la Inspección de acuerdo a normas vigentes, 
fuera del horario establecido, serán por cuenta y cargo de la Empresa Contratista y; se establece, 
como mínimo, en un tres por ciento (3 %) del Presupuesto Oficial. Su costo deberá  incluirse en la 
oferta, como gastos generales de  la obra. 
  
A tales efectos,  la Administración, confeccionará mensualmente una planilla con la liquidación de 
dichos importes, la cual será notificada al Contratista y a la Inspección de la obra. Dicho importe, se 
descontará de cada certificado de obra que se expida.   
 
 
ARTICULO  47º) FORMA DE PAGO: 
 
 En un todo de acuerdo a la ley Nº 5188  de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. 
  
 
ARTICULO 48º)  DOMICILIO LEGAL:  
 
 El Ministerio de Aguas Servicios Públicos y Medio Ambiente posee domicilio legal en calle 
Av. Almirante Brown 4751 de la Ciudad de Santa Fe - Provincia de Santa Fe (3.000) - T.E. Nº: 
(0342) –4573733 – Internos 227-116. La Contratista deberá constituir domicilio legal en la Provincia 
de Santa Fe, debiendo mantenerlo durante la vigencia del contrato.  
 


