

Obra: ADECUACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN NÚCLEO SANITARIO - CAF 8
Mendoza 701 – LAS ROSAS

PRESUPUESTO RESUMEN

Valores a NOVIEMBRE 2025

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	IMPORTE	% INC.
01	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 182.933,05	0,28
02	DEMOLICIONES Y RETIROS	\$ 4.916.096,13	7,53
03	MOVIMIENTO DE SUELOS	\$ 177.942,81	0,27
04	ESTRUCTURA	\$ 590.836,55	0,91
05	AISLACIONES	\$ 4.774.163,72	7,32
06	MAMPOSTERÍA Y TABIQUES	\$ 1.567.582,01	2,40
07	CONTRAPISOS Y CARPETAS	\$ 2.221.720,44	3,40
08	PISOS, SOLÍAS, UMBRALES Y ZÓCALOS	\$ 19.334.216,04	29,63
09	REVOQUES	\$ 2.457.232,06	3,77
10	REVESTIMIENTOS	\$ 3.638.912,63	5,58
11	CIELORRASOS	\$ 786.127,19	1,20
12	INSTALACIÓN SANITARIA + ARTEFACTOS	\$ 9.539.407,21	14,62
13	INSTALACIÓN GAS NATURAL + ARTEFACTOS	\$ 1.863.334,62	2,86
14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA + ARTEFACTOS	\$ 3.455.618,94	5,30
15	CARPINTERÍA Y HERRERÍA	\$ 1.423.020,34	2,18
16	PINTURAS	\$ 1.000.530,02	1,53
17	MOBILIARIO FIJO Y EQUIPAMIENTO	\$ 5.972.859,62	9,15
18	VIDRIOS Y ESPEJOS	\$ 924.246,50	1,42
19	VARIOS	\$ 426.563,61	0,65
COSTO TOTAL		\$ 65.253.343,49	100,00
Coeficiente Resumen [K]		\$ 29.494.511,26	
TOTAL		\$ 94.747.854,75	