CIRCULAR N° 3

Por medio de la presente se notifican las aclaraciones y/o modificaciones correspondientes a la
LICITACION PUBLICA para la contratacion de la Obra: “Obras Hidricas para mitigar anegamientos en
casco urbano de Chabas - Readecuacion canal Garello - Ejecucién cruces RN n° 33 y FFCC NCA” -
Localidad de Chabas -Departamento Caseros, Provincia de Santa Fe”, aprobada por Resolucion
Ministerial N° 363/2019".

ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES CON CONSULTA

ConsultaN° 1

Donde se debe depositar el suelo sobrante de las excavaciones.

Consulta N° 2

El material excavado que debemos transportar donde se debe llevar.

Respuesta N°1Y 2

Con respecto al sitio de deposito del material de excavacion que debe retirarse de zona de
camino, debera consensuarse con el Presidente Comunal ya que la Comuna tiene sitio y definira
cuales deben retirarse y cudles pueden dejarse.

Consulta N° 3

Los permisos al NCA y Vialidad Nacional lo tenemos que tramitar nosotros. En caso de que si con quien
teniamos que hablar en cada caso y que debemos tener en cuenta.

Respuesta N° 3

Los permisos técnicos de las obras, tanto en el NCA como en la DNV fueron ya gestionados y la
empresa que gane la licitacion debera completar las tramitaciones con los requerimientos
administrativos planteados por cada empresa. En NCA el ingeniero referente es Sebastian
Pessinis y en la DNV es Mariano Diez.

Consulta N°4

Cuando se realiza el corte de ruta para hacer la alcantarilla como esta previsto el desvio, que tratamiento
tenemos que hacerle al camino provisorio, sefializacion y que otras cosas a tener en cuenta. (Este item no
figura en el pliego)

Respuesta N° 4

Esta consulta fue respondida en la Circular NP2

“Se aclara que el desvio provisorio debera ser presentado por la Empresa Contratista que llevara
adelante la ejecucion de dicha alcantarilla, segun lo indicado en la nota enviada por la DNV con
fecha 9/05/18”

ConsultaN° 5
Sobre la Alcantarilla debemos contemplar la carpeta de rodamiento y si es que si, que especificaciones
debemos tener en cuenta. (Este item no figura en el pliego)

Respuesta N° 5
La constitucion de la carpeta de rodamiento figura en el plano 9 y se debe consultar con |a DNV.
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Consulta N° 6

Para realizar la alcantarilla que cruza la via el trabajo de desarme y armado de via lo tenemos que realizar
nosotros o lo hace el personal de NCA.

Respuesta N° 6

El procedimiento a emplear para la obra en zona ferroviaria se debe coordinar con el NCA.

ConsultaN° 7

Tenemos entendido que para llevar desde el cruce de ruta al canal Garello debemos cruzar un cafio de gas,
¢debemos pedir el permiso? y que debemos tener en cuenta.

Respuesta N°7

Se debera tener en cuenta el Art 63 del PUBYC y el Art 13 del PByCC como asi también toda otra referencia
que se haga en los Pliegos con respecto a los Permisos Previos. Asimismo se debera tener en cuenta el Art 5
del PETG: Gestiones- Programa de prevencion de dafios en el area de distribucion de gas natural de Litoral
Gas

ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES SIN CONSULTA

Por la presente Circular se informa respecto de las modificaciones introducidas a los
Pliegos Licitatorios de la Obra de referencia, a saber:

Para una correcta visualizacién por parte de los interesados en participar de la
Licitacién se adjuntan los planos 03 y 03-R1, escaneados en tamafo real. Los mismos en
formato mas pequefio ya fueron incorporados en la Circular N° 2 en reemplazo de los
publicados en la pagina Web del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.-
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