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1x Curso de capacitacion teérico practico, dictado por personal idoneo, de 1 dia de duracion sobre el hardware, software y

gujo de trab_ajo de mediciones de puntos PAF con GPS/GNSS Trimble /Sprecta utilizando tanto bases de referencia como
ases propias.

Licencia para reparacién oficial: mantenimiento y repuestos por dos (2) afios

En caso de incumplimiento de entrega del equipo la Contratista incurrira en causal directa por la
cual no se le otorgara la Recepcion Provisoria de la obra.- Con la firma del Contrato Ia Contratista
acepta estas condiciones y renuncia expresamente a formular reclamos de cualquier indole,

Los gastos de mantenimiento en concepto de reposiciones y reparaciones seran por cuenta de la
Contratista.

Todos los elementos en buenas condiciones de uso deberan ser aceptados de conformidad por la
Direccién Provincial de Vialidad.

Los gastos de mantenimiento en concepto de reposiciones y reparaciones seran por cuenta de la
Contratista.

ARTICULO N°9: Instrumental de laboratorio de campana a cargo de la Contratista

La Contratista debera proveer a Ia Inspeccién de Obra, en el momento de la firma del Acta de
Replanteo de los Trabajos, el instrumental de Laboratorio de Camparia, compuesto de los elementos
que, para cada Tipo de Obra, se indican en el apartado “Laboratorio de Camparia” del PUCET y aque-
llos que exija el Pliego para la buena marcha de la obra.

Este instrumental debera recibir la aprobacién de la Inspeccién.

Los gastos de mantenimiento Y en concepto de reposiciones seran por cuenta de |la Contratista.

Todos los elementos citados seran devueltos a la Contratista al término de la obra, en el estado en
que se encuentren.

La Contratista facilitara dos (2) ayudantes al Laboratorio de la Inspeccion y una persona con expe-
riencia en el rubro VIAL, el que estara en funciones hasta la terminacion de las obras, debiendo ade-
mas, tener permanentemente en Obra, una persona capacitada para efectuar los ensayos e interpretar
los realizados por el Laboratorio de |la Direccién Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°10: Documentacién a adquirir por la Contratista

Para esta Obra rigen, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la Direc-
cion Nacional de Vialidad (Edicion 1998), el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para
Concretos Asfélticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos de la Direccién Nacional de Vialidad
(Edicion 2017), y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Liga con Emulsio-
nes Asfalticas de la Direccion Nacional de Vialidad (Edicion 2017) y el Pliego de Especificaciones Téc-
nicas Generales para Riegos de Curado con Emulsiones Asfalticas de la Direccién Nacional de Vialidad
(Edicion 2017); Pavimentos de Hormigén de la Direccién Nacional de Vialidad (Edicion 2017)..

Rige el Decreto Provincial N° 2260/2016 modificatorio del 5119/83 referido al PUCET.

ARTICULO N°11: Régimen legal
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La licitacién y Contratacién de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las disposi-
ciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la documentacion

anexa. En caso de contradiccion entre los diversos elementos que laintegran, se establece el siguiente
orden de prelacion:

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Computo y Presu-
puesto.

3) Pliego de Bases y Condiciones Generales del PUCET
4) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., edicion 1998.

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo dispuesto
por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista debera presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la Propuesta por un
importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo N°26- Ley 5188).

Modifiquese el articulo N°13 - punto N°1 - inciso €) del Pliego Unico De Condiciones y Especifica-
ciones Técnicas, el que quedara redactado de la siguiente manera: e) Fianza mediante Péliza de Se-
guro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la Superintendencia de Seguros de la Nacién,
por Compaiiia reconocida por la misma - resolucién N° 1435 del 23/08/82.

ARTICULO N°13: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas proponentes
deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la Comision de Evaluacion. Para
ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado de las obras que han ejecutado a su

cargo, que resulten similares a la que se licita; particularmente en materia vial y en especial en la
construccion de pavimentos flexibles.

Es obligatorio para el Oferente acreditar fehacientemente haber ejecutado, en rutas provinciales o
nacionales, como minimo:

1. Una (1) obra de Pavimento FLEXIBLE 30000 m2 de superficie;

En caso que el Oferente sea una UTE se sumaran las cantidades requeridas, pero el socio mayori-
tario deberad cumplir al menos con el 70% de la exigencia, y los demas integrantes deberan cumplir
con el 30% de la exigencia minima. Asimismo, si un oferente ofrece antecedentes de una UTE en la
cual haya sido integrante, se tomara su porcentaje de participacion en la misma para aplicar a la tarea
en consideracion. Es decir, si la UTE ejecuté 100.000 m2 de pavimento rigido y su participacién en la
misma es 50 %, entonces se le tomaran 50.000 m2 como antecedente valido.

Si bien se acepta que los antecedentes sean de diferentes obras, a los efectos de la adjudicacién
se exige estricto cumplimiento total de los requerimientos establecidos. Sin los requisitos OBLIGATO-
RIOS precedentemente indicados la Oferta quedara desestimada sin mas tramites.

La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente aceptd esta condicion y por lo tanto re-

nuncia expresamente a formular cualquier reclamo ante la DPV el momento de la adjudicacion de la
obra.

“1983/2023 — 40 ANOS DE DEMOCRACIA”
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B) Equipos

Los proponentes deberan, ademas acompaiiar un listado de la magquinaria de su propiedad que
esta disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se deberd indicar la marca, potencia o

capacidad y ubicacion. La Direccion Provincial de Vialidad tendra derecho a inspeccionar la maquinara
listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la maquinaria que el proponente
se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a adquirir u obtener para su
utilizacién en la obra; la cual debera ser incorporada dentro de los plazos que surjan del “Plan diagra-
mado de trabajo” aprobado por Vialidad Provincial. El ulterior incumplimiento ser4 considerado como
grave negligencia sin que puedan aducirse descargos de ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos
a actos de la Direccion Provincial de Vialidad.

La empresa Contratista debera tener de su propiedad por lo menos una planta asfaltica para ela-

borar concreto asfaltico en caliente modificado de no menos de 80 toneladas por hora, y una Ter-
minadora Asfaltica.

‘La Oferta queda directamente descartada si los Oferentes no son pro ietarios de la mismas
estando obligados a acreditar fehacientemente este requisito a la fecha de llamado a licitacion
sin excepcidn.- Esta situacién no sera considerada como informacién incompleta .- Con la sola

presentacion de la Oferta los Oferentes aceptan esta clausula sin derecho a reclamo posterior
de ninguna indole.

No se aceptaran plantas de tambor mezclador con entrada directa de asfalto, debiendo en todo
caso modificar este ingreso, de lo contrario no se permitira su uso.

Q) Informacién incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 el equipo referido en B) sean
insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccién Provincial de Vialidad podra requerir
el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido y/6 la ampliacion de antecedentes, pudiendo in-
cluso desestimar la oferta en caso de no lograrse repuesta satisfactoria del Proponente.

Cuando la Direccién Provincial de Vialidad permita la presentacion de ofertas conjuntas para dos o
mas obras de una misma licitacion, se debera presentar una planilla adicional con los equipos de re-
fuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacion de dos o mas obras en forma independiente

("Grupo de obras individuales®), se debera presentar una “Planilla de Equipos” por cada una de las
obras ofertadas, no aceptandose la inclusién simultanea del mismo equipo en las distintas planillas.

OBSERVACIONES: En caso de que la Oferta sea presentada por DOS (2) o mas firmas oferentes en
U.T., cada uno de sus integrantes debe cumplir con al menos veinticinco porciento (25%) de los requi-
sitos minimos del/los valor/es indicado/s como antecedente de obras ejecutadas para Oferentes indi-
viduales; y el integrante de mayor participacion en la U.T. debera cumplir al menos con el cuarenta
porciento (40%) de los mismos. Adicionalmente la suma de los antecedentes técnicos ponderados por
participacion no debe ser inferior al total especificado en el pliego.- De no satisfacerse absolutamente
todos los requisitos enunciados precedentemente, la Oferta presentada por la UT sera rechazada.

D) Planillas a presentar
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacién:
¢ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):
o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las Empresas

previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cudl facilitara su identifica-
cién para la Inspeccion o durante del desarrollo de la obra.

“1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA”
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COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o maquina-
ria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con que
dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por fabrica antes
mencionada (columna 3).

COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las unidades que
indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa (HP, m3, t., m3/h, t/h,
etc.).

COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas dtiles
trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion de Equi-
pos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se halla en
reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier
tipo de observaciones.

COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista deberé indicar en el momento
de la licitacion, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccion, (obra, taller de reparacién, depésito, etc.).

COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista debera
indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la obra.

¢ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

o

COLUMNA (1); N° DE ORDEN INTERNOQ: Para llenar ésta columna, las Empresas
previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitara su identifica-
cion para la Inspeccion o durante el desarrollo de la obra.

COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo 0 maquina-
ria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con gue
dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes
mencionada (columna 3).

COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las unidades que
indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa (HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.).
COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas (tiles
trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion de Equi-
pos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se halla en
reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier
tipo de observaciones.

COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, la que debera indicar la calidad de la maquina ofrecida o formular cual-
quier observacion.

COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A ADQUIRIR: La
Contratista debera indicar en el momento de la licitacion, donde se encuentra ubi-
cado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspeccién (obra, taller de reparacio-
nes, deposito, etc.). Para el radicado en el pais, ¢ establecera el lugar de su proce-
dencia u origen si es a importar.

COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara en que fe-
cha la maquina ofrecida queda en condiciones de su incorporacion a la obra.

“1983/2023 — 40 ANQS DE DEMOCRACIA”
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ARTICULO N°14: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones

Los Oferentes deberan acompadar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” que
consignara en forma gréafica los distintos items con los plazos parciales que sean provistos para su
gjecucion y su logica relacion en el tiempo, en forma tal que la realizacién total de la obra quede con-
cluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo N°13 sobre N°2, apartado N°3 del PUCET).

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacién de la Direc-
cién Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo N°43 de la Ley N°5188
de Obras Publicas.

“1983/2023 — 40 ANOS DE DEMOCRACIA”
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ARTICULO N°15: Fijacion de domicilio - Informacién suplementaria
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Dentro de las 48 horas de la adquisicién del Legajo de Obras las Empresas deberan obligatoria-
mente fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes de Ia presente Lici-
tacion. En la Direccion de Coordinacion y Despacho de la Direccion Provincial de Vialidad y con 72
horas de antelacion al acto de apertura deberan recabar toda informacion suplementaria y/o modifica-
ciones que pudieran eventualmente producirse con relacion a dicha Licitacion.

En caso de incumplimiento de la presente disposicion, no podran aducirse desconocimiento de las
modificaciones y/o Resoluciones que adopte la Direccion Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°16: Omisién de documentos en la propuesta

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se aclara expre-
samente que toda omision por parte de los proponentes, de los requisitos exigidos por los Pliegos,
excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente dicha (incisos 1° del contenido del
Sobre N° 1y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no haya sido advertida en el acto de apertura,
podra ser suplida en el término de 48 horas de notificada al interesado por la Comision de Adjudicacion.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” y los “Ana-
lisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentacion Licitatoria, estaran sujetos a
la aprobacion de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 43 de la Ley N° 5.188 de Obras
Publicas por lo que su eventual modificacion para el logro de tal aprobacion no significara variacién
alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podra esa Comisién de Adjudicacién solicitar informaciones aclaratorias

a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas actuaciones incorporarse a
la Documentacion de la Adjudicacion.

ARTICULQ N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado por la Empresa
Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y capacidad legal para
representar tecnicamente a la Contratista en la ejecucion de los trabajos contratados.

El Representante Técnico deberéa ser un profesional con competencias en la especialidad vial, ma-
triculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe,
estando su designacion sujeta a la aprobacién de la Direccién Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucién M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al acta de inicio
0 de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccion de Obra copia certificada de las
ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio de Profesionales de la
Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los
trabajos profesionales pertinentes del/los Representante/s Técnico/s y Profesionales habilitado/s en
Higiene y Seguridad en el trabajo de la Contratista conforme a las leyes provinciales N° 2429y N° 4114
y de toda otra disposicién legal modificatoria & complementaria de las mismas.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la recepcion provisoria de la obra, la Contra-
tista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo anterior correspondientes
a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacién con la obra. Caso contrario el Comitente
de la obra informara a los Colegios Profesionales que correspondan de tal incumplimiento.

ARTICULQ N°19: Forma de ejecutar la obra

“1983/2023 — 40 ANOS DE DEMOCRACIA”
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Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las propiedades

privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas las medidas de seguridad
pertinentes.

ARTICULO N°20: Interpretacién de las normas

Auln cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el presente legajo
corresponden a IRAM y VN, la Direccién Provincial de Vialidad se reserva el derecho de emplear otras
normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN, AFNO, RBS, etc.) y/o efectuar la

interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN
no resulte suficientemente clara o completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de sequridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72 y su re-
glamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo del Trabajo y
Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las condiciones de Higiene y
Seguridad en el trabajo.

Al inicio de la relacién contractual y en forma previa a la iniciacion de los trabajos la Empresa Con-

tratista debera presentar a la Direccion Provincial de Vialidad la siguiente documentacion en materia
de Higiene y Seguridad:

» Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

¢ Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra S/ Resolucion
35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo contratada). Se
debe destacar también, que si durante la obra existiesen modificaciones con incorporacion de nue-
vos items, la Empresa Contratista debera presentar un nuevo Programa de Seguridad Unico o
adecuar el anterior a la nueva situacion

» Copia del contrato de afiliacion a una aseguradora de riesgos del trabajo.

* Copia de la némina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de emision no
sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacion de las obras

+ Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad en el
trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga horaria a cumplir.

* Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

» Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion personal.

 Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por la aseguradora
de riesgos de trabajo especificando direccion y nimero de teléfono.

» Copia de comprobante de notificacién a los empleados de la identidad de la aseguradora de riesgos
del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al articulo N° 31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se presente como
autoasegurado en el marco de la Ley N° 24 557, debera presentar copia certificada y legalizada de la
correspondiente acreditacion y autorizacién para operar en el marco del autoseguro, emitida por la
Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por apoderados legales de la empresa con firmas
certificadas por ante escribano y legalizadas por ante Colegio de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccién de Obras

debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el Legajo Técnico que
incluya:

Copia de aviso de obra.
*» Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).
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* Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

* Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion personal.
» Copia de las capacitaciones realizadas.

¢ Copia de las visitas de la ART y SRT.

* Copia de la nomina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccion Provincial de Vialidad (en caso de ser solicitada)
cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista sera el encargado de asumir Ia responsabilidad de implementar el servicio de Higiene
y Seguridad para la coordinacion de las acciones de prevencion durante todo el tiempo que dure la
Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de Empresas (UTE) sera la Contra-
tista principal quien lleve a cabo la coordinacion en lo referente a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi como
items solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa Contratista.

ARTICULO N°22: Documentacion fotografica

La obra debera quedar documentada mediante fotografias y filmaciones - La Contratista proveera
a la Inspeccion de obra los dispositivos necesarios para tal fin los que seran devueltos al final de la

obra en las condiciones de uso que se encuentre. Todos los gastos que de ello deriven seran por
cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencién del 5% en concepto de Fondo de
Reparo, como garantia de la buena ejecucién de los trabajos, hasta la fecha de la Recepcion Definitiva
de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULO N°24: Sistema de contratacién

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N°25: Medicion y forma de pago de los distintos trabajos que integran la
obra

La medicion y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara de acuerdo
a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir del Gltimo
dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley de Obras Publicas.

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas

Déjase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacién de las multas a que se refieren
los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, inserto en el
Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe interpretarse como “Importe de Con-
trato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°27: Pago de materiales
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Los materiales podran ser certificados una vez acopiados en la obra, para lo cual se afectara el item
correspondiente con un coeficiente de disminucién, determinando el mismo en funcién de la incidencia
de esos materiales en el respectivo analisis de precios.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio deterioro o su
contaminacién con otros materiales.

ARTICULO N°28: Planos conforme a obra terminada

Antes de la Recepcion Definitiva de la Obra, la Contratista debera suministrar a la Direccion
Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, segun el siguiente detalle:
¢ Relevamiento planialtimétrico completo del trazado de la seccién (perfiles previos).
¢ Se requiere nivelacion de apoyo (Puntos Fijos) referida a cota IGM y con una precision de
error < 1em. por Km. y cada 1(un) Km. se colocara un mojon de hormigon cercano a la
linea de alambrado de 0.12m.x0.12m.x0.80m. con un hierro @=10mm. para apoyar la mira

en su punto superior (centrado en el H®> y 20mm. saliente). Se debera pintar e indicar en
los postes la presencia de este punto fijo.

4 Las planialtimetrias se dibujaran en escala horizontal 1:2500 y vertical 1:100.

+ Croquis de ubicacion, planimetria general, disefio planialtimétrico, disefio estructural y todo
otro plano de detalles conveniente para completar la interpretacion de los anteriores y que
reflejen el Estado Final de las Obras, fijando ésta las escalas respectivas.

+ Georeferenciacion de la obra ejecutada conforme normativas vigentes de la Direccién
Provincial de Catastro

Los planos deberan ser realizados en Autocad 2007 o superior y deberan entregarse las correspon-
dientes unidades de almacenamiento digital (podra ser en CD. DVD o pent drive) a la Direccién de
Estudios y Proyectos de la Direccién Provincial de Vialidad.

Ademas se entregaran los planos en poliéster y tres copias de cada uno. Si en la Recepcion Defi-
nitiva de la Obra se detectaran diferencias con los Planos Conforme Obra presentados por la Contra-
tista, esta debera corregir y reimprimir todos los planos indicados en el punto anterior, siendo su pre-

sentacion requisito para otorgar la Recepcién Definitiva de la Obra por parte de la Direccion Provincial
de Vialidad.

La obligacion enunciada no estara sujeta a pago directo alguno y su costo debe considerarse in-
cluido dentro de los gastos generales de la Propuesta. La DPV no emitira la Recepcion Definitiva

de la obra verificar la entrega de la documentacién completa de la obra tal como esta especifi-
cado.

ARTICULO N°29: Plazo de garantia

El plazo de conservacion y garantia sera de 6 (SEIS) meses a partir de la Recepcién Provisoria,
estando la conservacion de las obras durante ese periodo a cargo exclusivo de la Contratista.

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta obra, no
podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras
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Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje el personal
de Inspeccion de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la Administracion confec-
cionara una planilla con la liquidacién de esos importes, la cual sera notificada a la Contratista y al
Inspector de Obra y abonada por la Direccién Provincial de Vialidad, descontando a tal efecto su im-
porte del primer certificado de obra que se expida.

ARTICULO N°32: Inspeccidn de carga

La Contratista y/o subcontratistas, estd obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional
N°24.449, Leyes Provinciales N°13.133 y N°13838, Y Decretos N°2.31 1/99, 104/00, 1.314/05, y toda
otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacion de la licitacién el "Certificado de Libre
Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que seran expedidos por la Direccion
General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Division: Combustibles, Multas y Lubricantes.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones constatadas con
motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al momento de abonarse la factura-
cion.

La Direccion General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar dicho des-
cuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten otras infracciones en el transcurso de
la provision.

La “Inspeccién de Obra” y/o el “Area de Control de Cargas de la Reparticion D.P.V.” deberan efec-
tuar los controles que dictan las leyes que regulan los maximos de cargas de materiales elaborados o
no, aplicable a los camiones que transporten dentro de la obra o que arriben con destino de acopios a
la misma. En los supuestos que se comprueben infracciones por excesos de carga debera proceder a
hacer descargar los excesos, labrando las constancias correspondientes e informando con las mismas
a la dependencia técnica competente, a los fines de la aplicacion de las multas pertinentes, acompa-
fiando con lo actuado la respectiva boleta de infraccion con la firma del actuante, del infractor y de la
autoridad policial a la que debera dar intervencién.

ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta Licitacién
debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccion Provincial de Vialidad sita en
la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y no sera considerada sin la
fecha y numero asignado conforme al decreto N°4174/15 de Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo debera ser
cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato; en ningtin caso la dotacion de estos servi-
cios sera inferior a dos personas.

A tales fines la Direccién Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan efectuar los
requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.

ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera obligacion
de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro de las zonas de
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camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su Decreto Reglamentario N° 01307
del 2 de mayo de 1955.

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccién General de Extension Agropecuaria del Mi-
nisterio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera menester, debiendo emplearse en
cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la oportunidad mas propicia a fin de tender a
lograr su total eliminacién impidiendo una eventual y posterior reproduccion.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacion enunciada, se consideran distribuidos
en todos los items del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°36: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccién de las Obras, de
acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en que se encuentren en
la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término de la Obra.

ARTICULQO N°37: Analisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompafnando su Propuesta, los analisis de
precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los items de la obra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y valores
agregados necesarios para la ejecucion total del item pertinente, en un todo de acuerdo con las Espe-
cificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las reglas del arte consagradas para
el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y Computos Métricos correspondientes.

Los analisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacion de la Direcciéon Provincial de
Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de la Ley N°5188 de Obras PUbli-
cas.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios con respecto a las
cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la gjecucion de

los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran modificacion alguna en los
precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Direccion Provincial de Vialidad, conducentes a la

aprobacion de los analisis de precios conforme se indicd anteriormente, sera motivo de rechazo de la
propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacion, su propuesta y los andlisis de precios correspon-
dientes, en disco compacto (CD), Unicamente en formato de EXCEL (XLS), el que sera remitida la
Direccion de Programacion Econémica y Costo de la Direccion Provincial de Vialidad, como asi tam-
bien si posee base de datos referenciadas deben incluirse las mismas, con las rutas de acceso y claves
si las tuviera. No podran ser archivos de solo lectura.
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ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)

1) CALCUL O DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo neto 1,00
Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00 +
Beneficios % de 1,00 ok

Imp. Ingresos Brutos .. % de (a) *

LNA e % de (b) L
Coeficiente Resumen (R)

ll) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA

1) Oficial Especializado
Jornal B&sico $/d
Mejoras Sociales ... % $/d
Seguro Obrero ... %

Otros

tem N%.o - Cemento Portland
Costo sobre camion/VVagén en origen
Transporte ...Km x .....$/Km
Incidencia p/peaje, balsa, tanet $/Tn
Incidencia por manipuee /Tn

Desperdicio .......... % de (c)
Costo Unitario $/Tn

IV)ITEMN® .......... EJECUCION CARPETA ASFALTICA  UNIDAD: .............
1) Materiales

Denominacion Unidad P.Unitario Cuantia Total

- Varios $/U
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2) Ejecucién
- Equipos
Designacion Cantidad Potencia Valor
Sy e HEE e $
R SRR e 3
T mmmeeEen gl HP $
S mmmemdtemeemme e HE $
W HP Y $

- Amortizacion e intereses
Y$x..h/d + YS$x.%anualx. hid= . e = $/d

Vida Uil 2% ... h/afio
- Reparaciones y Repuestos

wweee. Y0 de Amortizacion -~ $/d
- Combustibles
..... Lts/HP x W HP x ......$/Lts x ...h/d IRURRRRR. Y s |
- Lubricantes

...... % de Combustibles e 9/d
- Mano de Obra
.... Oficial Especializado x ............ Sd= .. $/d
... Oficial $/d =
... Ayudante ... $/d =

Vigilancia ........ %

Costo Diario
Rendimiento: Q U/d

Costo Unitario Ejecucién: Z $/d = N $/U
Q ud

3) Costo Unitario Total =M $/U + N$/U = .ooommvmmmo $/U

4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total x R =...................... $/U

Adoptado ........... $/iU

PARA ESTA OBRA LA ALICUOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS CORRES-
PONDIENTES, SERA DEL 0,00% (Cero ciento)

ARTICULO N°38: Gestiones ante organismos oficiales o privados
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Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia publica
(Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal de las Obras, co-

rreran por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago directo alguno por tales trabajos
y/o gestiones.

ARTICULO N°39: Redeterminacion de precios

En esta obra tendra vigencia la Ley Provincial N°120486, promulgada en septiembre del afio 2002, y
sus Decretos Reglamentarios N°3599, N°3873 y 3163/21, por el cual se establece gue la Oferta eco-
nomica que presente el Contratista, lo sera a valores del mes anterior al de la apertura de la licitacion.
Sera de plena aplicacion la “Metodologia de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras PU-

blicas” de la citada Ley. y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o susti-
tuya.

ARTICULO N°40: Compras y subcontratos

Sera de aplicacion la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo normativo de
esta legislacion.

ARTICULO N°41: Conservacion

Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo la Contratista, librara al servicio pablico todos los tramos terminados
y lo conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se detallan mas adelante
exigidas para la conservacion durante el plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta exclusiva de
la Contratista durante el plazo de garantia de 6 (SEIS) meses a contar de la fecha de terminacién de
todas las obras, establecidas en el acta de recepcion provisional.

Los trabajos consistiran en mantener en buen estado las flechas y perfiles de los abovedamientos,
terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales necesarios para restablecer las cotas del proyecto;
se rellenaran y repasaran las huellas, pozos, baches y otros desperfectos tanto en la calzada como en
las banquinas y taludes en la forma prevista en las especificaciones técnicas que integran el proyecto
y la que en cada caso disponga la Inspeccion.

Ademas, mantendra la pendiente adecuada de los desagiies limpiando los embanques y taludes
ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de drenajes del camino.

En las calzadas afirmadas, ejecutara los retoques y reparaciones en todas aquellas partes donde
sean necesarios, de acuerdo con las especificaciones del contrato la técnica que corresponda al tipo
de afirmado y lo que en cada caso disponga la Inspeccion.

La conservacion de las obras comprendera la reparacion inmediata de todos los desperfectos que
apareciesen durante el plazo de conservacion por vicios de construccién o cualquier otra causa impu-
table a la Contratista.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccion en las mis-
mas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspeccion.

En todo momento, durante el periodo de conservacion las obras de arte tendran sus parte vitales,
sus barandas guardarruedas, calzadas y arriostramientos en las mismas condiciones de integridad y
de pintura que en el momento de la recepcion provisional. '
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Plazo

El plazo de 6 (SEIS) meses establecidos para la conservacion de la obra por parte de la Contratista
en las condiciones estipuladas en el presente pliego empezara a contarse desde la fecha de termina-
cién de toda la obra contratada aun en el caso en que las obras fuesen parcialmente libradas al transito
antes de la fecha de terminacién total.

A la terminacién de este plazo de conservacién se labrara un acta para dejar establecido que la
Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

Equipo

La Contratista tendra en el obrador, al iniciarse el periodo de conservacion, el nimero de operarios,
plantel de trabajo y equipo, en perfectas condiciones y que haya denunciado para ese objeto, al pre-
sentar su propuesta en la licitacion. La Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe, podra exigir la
mejora del equipo si a juicio de la Inspeccién del mismo resultara insuficiente.

Reparacién de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud, puedan consti-
tuir un peligro para el transito, la Contratista tomara las providencias necesarias para reparar de inme-
diato dichas fallas. A este efecto proveers oportunamente el personal, equipos y materiales que re-
quiera la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, la Contratista debera
colocar sefiales adecuadas de prevencion, con el objeto de advertir al transito la existencia de esos
lugares de peligro.

Si la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe constata que dichas fallas no se subsanan en el
tiempo prudencial, podra ejecutar los trabajos de reparacion con elementos propios, por cuenta de la
Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos originales,
sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

Penalidades

La obra debera mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de conserva-
cion especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que anteceden, la Direc-
cidn Provincial de Vialidad de Santa Fe, podra prorrogar el plazo de conservacién por un periodo igual
al contractual, a contar del dia en que éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccién podra realizar dichos trabajos, descontando a la Contratista
el valor realmente invertido en los mismos, mas una multa igual a dicho valor.

Disposicién importante
Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacion especificados en este articulo, no recibiran
pago directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos items gue integran el contrato,

se deja expresa constancia que toda disposicién contenida en el presente documento que se oponga
a lo antes expresado, queda anulada.

ARTICULOQO N°42: Movilizacién de obra disponibilidad de equipos, obrador y campamen-

tos de la Contratista

Descripcién

La Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo, repuestos,
materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construccion y adoptara todas las medidas
necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las obras dentro de los plazos
previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios para sus operaciones. Ademas, de-
bera implementar un programa de comunicacion tendiente a informar el proyecto de la obra a ejecutar,
su interrelacién con el medio fisico, social y productivo, el impacto de la construccién y finalizacién de
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la misma. El objetivo del programa es -a través de la ejecucion- optimizar la circulacion del transporte
y mejorar la seguridad vial durante la ejecucion de la obra para los usuarios y el sector productivo. En

este sentido, la divulgacion de la nueva infraestructura también contribuira a Ia expansion de la econo-
mia regional.

Terreno para obradores

Sera por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terre-
nos necesarios para la instalacion de los obradores.

Equipocs

El articulo denominado “Antecedentes y equipos”, incorporado al Pliego Complementario de Bases
y Condiciones Generales de esta obra, queda complementado con lo siguiente:

La planilla “Equipos pertenecientes a la Empresa” que la Contratista haya previsto utilizar en la obra,
sera suministrada en triplicado a la Direccién Provincial de Vialidad. La Contratista notificara por escrito
que el Equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado, reservandose la Direccion Provincial
de Vialidad el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. Debera acompaiiar a la Propuesta de
Licitacion las fechas de incorporacion del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del
Plan de Trabajo.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinién de Vialidad Provincial no
llene los requisitos y las condiciones minimas para la gjecucion normal de los trabajos sera rechazado,
debiendo la Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspeccion la prose-
cucién de los trabajos, hasta que la Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado precedente-
mente.

La Inspeccién y aprobacion del Equipo por parte de la Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe
no exime a la Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas
elementos en buen estado de conservacién a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del
plazo estipulado.

La Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demas elementos necesa-
rios al lugar del trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacion a fin de asegurar
la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

La Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria,
equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estaran en cualquier momento a disposicion
de la Direccién Provincial de Vialidad.

El incumplimiento por parte de la Contratista de la provision de cualquiera de los elementos citados,
en los que refiere a las fechas propuestas por él, dara derecho a la Direccién Provincial de Vialidad a

aplicar las penalidades previstas en la Ley de Obras Publicas N° 5188, su Decreto Reglamentario y
Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La Oferta debera incluir las previsiones necesarias para la atencion de las erogaciones relativas a las
relaciones con la comunidad.

Programa de Comunicacién: Para cumplir este componente se deberan gjecutar diversas tareas a
través de diferentes formatos de comunicacién local y regional, tales como servicios radicales, audio-
visuales y gréficos, folleteria, carteleria, charlas, nuevas TICs y cualguier otro medio que sirva a su
cumplimiento. Las acciones deberan incluir la Ley Nacional de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 su
Decreto Reglamentario N° 779/95, la Ley provincial de Seguridad Vial N° 13.133 y las que a futuro se
dicten. Todas las acciones de este item deberan respetar la identidad institucional del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, que es quien, a través de la Direccion Provincial de Vialidad, y no la empresa

contratista, el que lleve a cabo las acciones de comunicaciones a los fines de cumplir los objetivos de
este programa.

Forma de pago
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La oferta debera incluir un precio global por el item: Movilizaciéon de Obra” que no excedera del 5%
(cinco por ciento) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los items con la
exclusion de dicho item que incluira la compensacién total por la mano de obra: herramientas; equipos;
materiales; transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilizacién del equipo y personal de
la Contratista; construir sus campamentos; provision de viviendas, oficinas y movilidades para el per-
sonal de la Inspeccion; suministro de equipos de laboratorio y topografia y todos los trabajos e insta-
laciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de la obra de conformidad con el contrato.

El item se pagara de la siguiente forma:

Un tercio: se abonara solamente cuando la Contratista haya completado los campamentos de la Em-
presa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la inspeccién con suficiente personal
residente en la obra para llevar a cabo la iniciacién de la misma y haya cumplido, ademas, con los

suministros de oficinas, viviendas, movilidad y equipos de laboratorio y topografia, para la inspeccién
de obra y a satisfaccion de esta.

Para obras basicas, pavimento y/o puentes:
Un tercio: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio exclusivo

de la Inspeccidn resulte necesario para la ejecucién del movimiento de suelo y obras de arte menores
y/o infraestructura, en el caso de puentes.

El tercio restante: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio
exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la ejecucion de bases y calzada de rodamiento y/o

superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la
totalidad de los trabajos.

Para obras de repavimentacion:

Los dos tercios restantes: se abonaran cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo ne-
cesario, a juicio exclusivo de la Inspeccién, para la ejecucion segun corresponda, del movimiento de
suelos, obras de arte menores, bases y calzada de rodamiento.

ARTICULO N°43: Revocacion del procedimiento

Se establece en forma expresa la facultad de los titulares de las jurisdicciones de
revocar el procedimiento en caso que se comprobare administrativamente la existencia de irregulari-
dades que hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por parte del contratante o la exis-

tencia de vicios que afecten el contrato, tal como dispone el articulo 130 de la ley N°12.510 y decreto
reglamentario.

ARTICULO N°44: Anticipo Financiero

Con la firma del Contrato, la DPV podra otorgar un Anticipo Financiero de hasta el
treinta por ciento (30 %) del Presupuesto Oficial, el cual se amortizaracon los certificados de obra a
emitirse durante la ejecucion del contrato.La amortizacién del anticipo financiero, a valor nominal. se
realizara sobre el monto del certificado redeterminado.

ARTICULO N°45: Garantia del anticipo financiero
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