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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO
Las obras del presente Pliego corresponden a la LICITACION PUBLICA N°1 para la:

OBRA: “REFORMAS Y RECUPERACION EDILICIA CENTRO RESIDENCIAL “ENRIQUE ASTENGO” . ALVEAR -
PCIA. DE SANTA FE

OBJETO DE LA OBRA

El objeto de esta Licitacion es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto estado, para lo cual
debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y
componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las
instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

PERSPECTIVA DE GENERO

Las Empresas Contratistas que incorporasen voluntariamente a su plantel obreros, capataces, directores de obra,
sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. atendiendo a la PERSPECTIVA DE GENERO a través de un
Plan de Accién concreto al respecto, seran contempladas por el Estado Provincial con una valoracién mensual al
momento de cada certificado de obra. Es objeto del presente apartado concientizar a las Empresas Contratistas en
relacion a las cuestiones de género en el ambito de la construccion e incorporar de manera transversal a todo el proceso
de desarrollo de una obra publica una mirada que permita fortalecer un cambio social y cultural que garantice los derechos
humanos.

ARTICULO Ne 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de AJUSTE ALZADO sin REDETERMINACION DE PRECIOS.
Los precios del contrato se redeterminaran conforme a la Ley Provincial N° 12.046 y sus normas reglamentarias vigentes
al momento del llamado a licitacion, con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 3163/21. NO APLICA
La licitacion, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.
Se entiende por Direccion de Obra a la Reparticion que generd el proyecto objeto de la presente licitacion; y seran sus
funciones:

®  Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

®  Formar parte de la Comisién encargada de la recepcion provisoria de la obra.
A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion al Departamento Profesional de Arquitectura (DPA)

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

Para la obra objeto de la presente licitacién se ha previsto un Presupuesto Oficial de $130.332.822,10 (Ciento treinta
millones trescientos treinta y dos mil ochocientos veintidés con diez centavos).

Precios Oficiales a fecha base: DICIEMBRE 2024

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la completa ejecucion
de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas especificas, honorarios, aportes,
impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines
perseguidos, como asi también el IVA correspondiente a la fecha de Licitacion, considerando a la Provincia de Santa Fe
como Sujeto Exento. El Proponente incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios
para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS (NO APLICA)

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N° 822/61 se establece el régimen
de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y modalidades impuestas por dichas normas.

El mismo sera del 20% (veinte) del monto de contrato y debera garantizarse por un valor equivalente al 150% del anticipo
a otorgarse.

El Monto del Anticipo Financiero a otorgarse a las contratistas se determinara de acuerdo al Anexo | de la Res. N° 636/22,
que instrumenta la metodologia de calculo dispuesta en el Decreto N° 3163/21 (Anexo 4 — Parte Segunda).

ARTICULO N° 4 BIS: REGIMEN DE ACOPIO (NO APLICA)

El Contratista podra realizar por Unica vez y en un plazo de 90 (noventa) dias a partir de la firma del Acta de inicio de las
tareas, el acopio de materiales en fabrica/taller o depdsito segun corresponda, siempre que los mismos correspondan a
los Rubros y Sub-Rubros que se encuentran en el presente articulo.

El mismo no podra superar el 10% (diez) del monto del contrato. (SE DEBERA SUMAR AL % DE ANTICIPO
FINANCIERO SI LO HUBIERE, NO PUDIENDO SUPERAR EL 30% ENTRE AMBOS)
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La certificacion de estos materiales se realizada en la forma establecida en el Articulo N° 26 del presente Pliego.

El Contratista podra acopiar en fabrica o depdsito segun corresponda, a resguardo total de las inclemencias climaticas y

bajo su total responsabilidad, los items vinculados a los siguientes rubros y sub-rubros que a continuacién se detallan:
RUBRO

Las cantidades a acopiar de material en cada uno de los items involucrados en los Rubros y Sub-Rubro detallados, y que

podran ser Certificadas como Acopio de Material, no podran superar en ninguno de los casos el 60% del Sub Total

Materiales detallados en los Andlisis de Precios respectivos de cada item.

La opcién de Acopio debera explicitarla al formular su oferta segun lo especificado en el Formulario de Propuesta (ANEXO

N° 1).

Los Acopios/Desacopios se efectuaran por Certificados de Acopios/Desacopios acumulativos con numeracién correlativa

independientes de los certificados de obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 26 del presente Pliego.

ARTICULO Ne° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS
La Administracion abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta) dias a partir del
ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO
El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A.  Memoria Descriptiva

B. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)
Anexo 1: Formulario de propuesta
Anexo 2: Obras similares a las que se licitan
Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
Anexo 4: Analisis de precios
Anexo 5: Plan de trabajos fisicos y curva de inversion
Anexo 6: Director/a Técnico/a
Anexo 7: Representante Técnico
Anexo 8: Responsable de Higiene y Seguridad en el trabajo
Anexo 9: Clausula de no Repeticion
Anexo 10: Declaracion Jurada
Anexo 11: Cartel de Obra
Anexo 12: Planilla de porcentaje de incidencia por rubro
Anexo 13: Certificacion de asistencia obligatoria a la Visita de Obra

C. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)

Planos

ECR 01

DACR 02

NCR 03

ISCR 04

IECRO05

PC CR 06

PM CR 07

PC CR 08

ET 09

DAT 10

NT 11

NT12

ISET 13

PCH T14

CP 15

PV 16

Planilla Resumen Presupuesto
Presupuesto oficial
Coeficiente resumen
Plan de trabajos
Curva de nversion
Planilla Presupuesto
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El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales no
se incluye en el presente Legajo de Obra por considerarse que las Empresas Proponentes cuentan con el mismo. En caso
contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la DPA, para su consulta, como asi también en Internet en el
sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacién de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones, formara parte integrante del
Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 23 — Documentos del Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de 90 (noventa) dias calendario.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendario a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria de los
respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo N° 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la
Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de conservacién y mantenimiento de las obras y equipos instalados.
La recepcion provisoria debera ser debidamente firmada por la Comisién que sera designada a tal efecto.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO

La documentacién de la Licitaciéon podra Consultarse en:

En Santa Fe: Departamento de Arquitectura — Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano (MIDH) - Alte Brown 6998 1°
Piso.

En Internet: Sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe -
www.santafe.gov.ar/index.php/qguiallicitacion_obras.

De corresponder, podra Adquirirse en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, conforme al Articulo 4° del
PUBYC y Decreto N° 2260/16 del P.E.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas elementos del legajo, por parte de
los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en Mesa General de Entradas del Ministerio de
Igualdad y Desarrollo Humano o via correo electronico ante la Reparticion a la casilla
arquitectura_midh@santafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias. Las consultas
podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas, debiendo la
Reparticion expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacién a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web de la Provincia en la seccion en que fuera publicada la
documentacion de la obra. Asimismo, la totalidad de las respuestas podran consultarse en los domicilios arriba citados del
Departamento Profesional de Arquitectura del MIDH en la ciudad de Santa Fe. La Reparticidon no se responsabilizara por
las presentaciones que los oferentes puedan realizar en otras dependencias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Lugar y fecha de presentacion: Las ofertas deberan ser presentadas en la Sede del Ministerio de Igualdad y Desarrollo

Humano, ubicada en calle 27 de febrero 2289, de la Ciudad de Rosario; hasta el dia Jueves 10 de julio a las 10:30 hs.

Lugar y fecha de Apertura de las Ofertas: En la Sede del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, ubicada en calle
27 de febrero 2289, de la Ciudad de Rosario; el Jueves 10 de julio a las 12:00 hs.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 120 (ciento veinte) dias calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas. Aclarase que de
acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas por el Decreto N°
2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten mejores, a criterio de la Administracion, podran resultar
prorrogadas por un término igual al establecido originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL/LA DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA, EL/LA
REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y EL/LA RESPONSABLE DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para él o la Director Técnico de la Empresa

a) Debera ser el o la profesional declarado por la empresa ante el Registro de Licitadores de la
Provincia.

b) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

Departamento Profesional de Arquitectura
Almirante Brown 6998. 1° P. - Tel: (0342) 4579289/9057
(3000) Santa Fe


https://www.santafe.gov.ar/index.php/guia/licitacion_obras

Ministerio de Igualdad
y Desarrollo Humano

Z= SantaFe

PROVINCIA

C) El cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que
bajo declaracién jurada se entregaran segun Anexo N° 6.
12.2. Condiciones exigidas para él o la Representante Técnico en Obra

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras similares a la
que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

C) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran en planilla indicada en el Anexo N°
7 de este PCByC y resultara a plena satisfaccion de la Reparticion, en concordancia con lo
dispuesto en los Articulos N°39 y 40 del PCByC segun corresponda.

d) En el caso de considerar que el o la profesional propuesto no reuna las condiciones
necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

e) Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion del o de los
profesionales propuestos por el Contratista para su Representacién Técnica en Obra, no
podra darse inicio a los trabajos.

f) No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos de obra
establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por
incumplimientos de tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para él o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y Seguridad en el
Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente
pliego.

C) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8
de este PCByC.

d) En el caso de considerar que el o la profesional propuesto/a no reuna las condiciones
necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

e) Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticiéon, del o de los
profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en
el Trabajo, no podra darse inicio a los trabajos.

f) No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos de obra
establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por
incumplimientos de tal aspecto.

Personal Especializado. Exigencias adicionales a la Contratista (NO APLICA)
Antes de comenzar con los Trabajos de Obra, la Empresa Contratista nombrara definitivamente el Director y

Representante Técnico de Obra, debiendo cumplimentar todo lo exigido en el PCByC. Conjuntamente la Contratista
debera designar un Profesional con Titulo Habilitante: ESPECIALISTA EN RESTAURACION DE EDIFICIOS
HISTORICOS O DE INTERES PATRIMONIAL, adjuntando antecedentes fehacientes pudiendo el mismo tomar las
funciones del Representante Técnico, o de lo contrario prestar funciones junto a este durante todo el periodo de la Obra.
Si algun miembro del Cuerpo de la Inspeccion de Obra llegara a verificar algun tipo de incumplimiento al respecto, éste
podra tomar la determinacidon que estime mas conveniente, aplicando las sanciones y/o multas segun PCByC. Previo al
inicio de obra, la inspeccién debera aprobar por escrito la designacién de los profesionales y especialista designados.
Estos profesionales deberan tener presencia permanente en obra.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429 y 4.114
Al tiempo de la aceptacion del o de la Representante Técnico/a, se debera entregar a la Reparticion las ordenes de trabajo

o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y mediante los cuales se formaliza la
encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N° 2.429 y N°
4.114 y de todas otras disposiciones vigentes modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las 48
(cuarenta y ocho) horas de producida la Recepcion Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de
cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticion informara de
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ello a los Colegios Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, sera
causal del no otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5% (cinco por ciento) la retencion a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de garantia de la
correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcion Definitiva de los mismos. Podra sustituirse el monto
resultante de la retencion, a la solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Ministerio
de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o
corresponsalia en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a
satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDADES DE CONTRATACION

Los y las oferentes deberan estar inscriptos en la seccion 100-ARQUITECTURA del Registro de Licitadores del Ministerio
de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una Unién Transitoria (UT), sus integrantes cumpliran con
tal requisito. Asimismo, deberan acreditar las siguientes capacidades minimas:

- Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa Fe: $
390.998.466,29 (Pesos trescientos noventa millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis con
29/100).

- Capacidad Técnica por Especialidad Necesaria del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa Fe: $
130.332.822,10 (Ciento treinta millones trescientos treinta y dos mil ochocientos veintidés con 10/100).

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran ser alcanzadas
individualmente o bien constituyendo una Unién Transitoria. En tal caso se sumaran las capacidades de cada empresa
integrantes de la UT. Si concurren asociadas, constituiran una Unién Transitoria (UT) y se regiran conforme a las normas
del nuevo Caodigo Civil y Comercial.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los/las Oferentes declararan en su propuesta, segin Anexo N° 2, las obras que por su tipo y naturaleza sean
consideradas similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes Técnicos de la Empresa.
Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o una de las empresas de
la Asociacion en caso de tratarse de UT, deberan haber construido en los ultimos 10 (diez) afios contados a partir de la
apertura de la presente licitacion, por lo menos 1 (una) obra de arquitectura publica o privada, considerada similar a la
que se licita, debiendo comprobarlo con las respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares
lo especificado en el articulo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, sera considerado valido
en la medida que la parte proporcional de su participacion en el total, arroje un valor no inferior al minimo exigido, en
cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista o como sub-
contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno por ciento) del importe del
Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente: $1.303.328,22 (Son Pesos un millén trescientos tres
mil trescientos veintiocho con 22/100) en la forma establecida en el articulo 23 apartado 1 Inc. a del presente Pliego (gj).
A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un valor equivalente al
5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma establecida anteriormente, para el caso
de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcidon Provisoria del total de la
Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion Publica implica por parte del Oferente
aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego Unico de Bases y Condiciones
(PUBYC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la Ley N° 5188 y su reglamentacion, como
asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente Licitacién y las condiciones en
que se ejecutara la Obra, los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro
dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracion. No se aceptaran reclamaciones
provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas, crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la documentacion completa
del Pliego, que han efectuado sus propios cémputos y calculos de los costos de la totalidad de las obras y equipamiento
involucrados y que se han basado en ellos para formular su Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la
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Reparticion, solo tendran caracter ilustrativo y en ningln caso daran derecho a la contratista a reclamos si fueran
incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros reconocimientos de
prestaciones laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a cargo de la Contratista para la totalidad de
los trabajos contratados. Quien concurre a la Licitacion de una Obra Publica no podra alegar en caso alguno, falta o
deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras Publicas, su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de
concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra
debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUByC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra, debera incluir la
provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, tramites o permisos ante
Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta
ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los
documentos de la licitacion.

La oferta econdmica lo sera a valores del mes anterior al de la apertura de la licitacion, conforme lo establece el Decreto
N° 3163/21.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el Anexo N° 4.
Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra, cargas sociales, materiales,
equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precios unitarios propuesto por el oferente.
Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en cada uno de los items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El/la oferente debera acompanar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el andlisis del coeficiente
resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera ajustarse “obligatoriamente” a la metodologia de
calculo que obra en el Anexo N° 3. El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el
coeficiente resumen. Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacién, incluyen
explicitos e implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item correspondiente,
en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte
consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales o
Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran gestionados por su cuenta y cargo,
en nombre de la Reparticion. Los gastos de su gestién incluyen: elaboracion de toda la documentacion conforme las
exigencias del organismo concedente, honorarios de Gestién y aprobacién, aranceles y/o canones y demas gastos
inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de
Oferta y no daran lugar a compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro
del costo neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR
Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y ademas con las que a
continuacién se puntualizan. Todo proponente presentara en el acto de apertura:

® SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes

® SOBRE N° 2: Propuesta Econémica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como Unica leyenda lo siguiente:

Denominacion de la Licitacion
OBRA:
REFORMAS Y RECUPERACION EDILICIA

CENTRO RESIDENCIAL “ENRIQUE ASTENGO”. ALVEAR - PCIA. DE SANTA FE.
Fecha de apertura de las ofertas: 10 DE JULIO DE 2025.
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Hora de apertura de las ofertas: 12:00 horas.

Lugar de apertura de las ofertas: 27 DE FEBRERO 2289. ROSARIO. (MlyDH)

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados o de forma tal
que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Numero 2 debera estar dentro del Sobre Numero 1. Ambos sobres
llevaran un rotulo; El Sobre Nuimero 1 segun el Articulo N° 12 del Pliego Unico de Bases y Condiciones; el Sobre Nimero 2
segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar firmados en todas
sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES
Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a continuacion:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la obra que se
licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

® En efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro actiie como
agente financiero de la Provincia

® Titulos Publicos de Nacion, Provincia o Municipalidad segun cotizacién a la fecha de la constitucion de
la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga cotizacion oficial al momento
de su constitucion a cuyo efecto se presentara el certificado de depdsito correspondiente. El monto de
este depdsito se calculara a valor de mercado del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion
y debera cubrir la garantia requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones
futuras. Cuando el valor de mercado de dicho depdsito se redujera por debajo del monto de garantia
requerida, deberd reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los diez (10) dias
de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la garantia, la renta y
amortizacion de los titulos depositados podran ser retirados por el depositante.

®  En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal bancario. Dicho
Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques diferidos. Dicha constituciéon de
garantia no devengara interés alguno.

®  Con Aval Bancario o Seguro de Caucién a favor del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos
y Habitat de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o
corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales
Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla
en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las compafiias de Seguros deberan
constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de divisidén y excusion.

®  Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias mas que el periodo original
de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente.
Deberan poder ser hechas efectivas por el Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto, no se admitiran libramientos
de pago diferidos o cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen cheques
con certificacion por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque sera cobrado por el Contratante,
debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.

b) LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Articulo 4 del Pliego Unico
de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha presentacion podra efectuarse en
formato digital, acompafado al efecto Declaracion Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los
términos, condiciones y alcances exigidos en el Legajo de Obra.

C) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE HABILITACION
PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado por el Articulo N° 5 del PUByC.

d) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR emitido por AFIP/DGI, en su reemplazo solicitamos REPORTE
DE DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por API, o los documentos que
en el futuro los reemplacen.

€) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.
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f) SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del Sobre N° 1 o
exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.

g) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal N° 3456 Titulo Tercero:
Impuesto de Sello.

h) CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos 0 mas empresas asociadas transitoriamente para
la licitacion privada, las mismas adjuntaran, junto con los documentos para la evaluacion, una copia del
Compromiso Constitutivo de la Asociacion, bajo declaracion jurada y ante Escribano Publico manifestando que,
a todos los efectos de la licitacion, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las
responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.
® Solo se admitiran modificaciones al Contrato de Asociacion cuando existan razones fundadas y
aceptadas por la Reparticion.
® Toda la documentacién que presente para evaluacion de antecedentes debera ser realizada por
cada integrante de la Asociacion de Empresas.
®  Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como minimo el
51% de participacion. Las empresas participantes seran responsables solidarias y
mancomunadamente del cumplimiento del contrato que suscriban con la Administracion, y no habra
porcentajes de participacion menores al 20%.
® | a empresa mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en nombre de la
Asociacién y de cada una de sus integrantes. La relacion entre la Administracion y la UT, si no se
establece otra cosa en el Contrato de Asociacion, se formalizara a través de la mandataria.

i) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado de obras
similares, publicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecucion en los ultimos 10 (diez) afios, segun planilla Anexo
N° 2.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y caracteristicas
constructivas sean similares a la obra que se licita; se requerira una superficie no menor a los 100 m2 (cien) en
un unico edificio.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego, teniendo en
cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del ultimo certificado de obra.

Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas cuyo avance
fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UT debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas integrantes de la
misma.

j) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a la del Anexo N°
12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a cotizar.

k) DOMICILIO DEL PROPONENTE: EIl proponente debera constituir domicilio especial en la Provincia, de acuerdo
a lo exigido en el Art. N° 11 del PUByC. Asimismo, debera constituir domicilio electrénico para la obra objeto de la
licitacion a los fines de la notificacion fehaciente.

|) El proponente debera presentar declaracion jurada de conformidad con el: PROTOCOLO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la Camara Argentina de la
Construccién, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO vy el gremio UOCRA al respecto, y respetando los

criterios establecidos por el ministerio de trabajo, empleo y seguridad social de santa fe y de la resoluciéon niumero
41/2020 de dicho ministerio.

m) PLAN DE ACOPIO, conforme a lo exigido por el Art. 4 Bis del presente Pliego. (NO APLICA)

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica

LICITACION PUBLICA

3
3
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REFORMAS Y RECUPERACION EDILICIA
CENTRO RESIDENCIAL “ENRIQUE ASTENGO”
ALVEAR - PCIA. DE SANTA FE
PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticién) debidamente completado y conformado
segun modelo del Anexo N° 1 (original y copia)

b) Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos
N° 19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital — soporte Excel segun planilla provista
y soporte papel). La oferta econémica lo sera a valores del mes anterior al de la apertura de la
licitacion, conforme lo establece el Decreto N° 3163/21.

C) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte Segunda.
Soporte digital — soporte Excel y soporte papel. El coeficiente resumen sera con 02 (dos) digitos.

d) Los analisis de costos y precios de aplicacién de cada uno del item especificos de la obra, s/
Anexo 4. Soporte digital — soporte Excel y soporte papel

e) Plan de Trabajo, conforme Anexo N° 5 - Primera Parte. Soporte digital — soporte Excel y soporte
papel

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte. Soporte digital — soporte Excel y
soporte papel

g) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva.

3) APERTURA DE LOS SOBRES
La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N° 18 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones.
El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario Propuesta adjunto
debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1), sera causa de rechazo de la Oferta en el
mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUByYC y sus modificaciones conforme al
Decreto 2260/16 del P.E.
La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra documentacion
exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion fehaciente;
transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME
1) PROCEDIMIENTO:
La evaluacion sera efectuada por una Comisiéon nombrada al efecto, quien, a su exclusivo juicio, sobre la base de los criterios
establecidos en el presente pliego, propondra la Oferta mas conveniente, que retina todas las condiciones exigidas por los
presentes pliegos, en un todo de acuerdo a la Res. N° 898/21.
Efectuado el orden de prelacion de acuerdo al monto de las ofertas, se procedera al analisis de la oferta mas
econdmica y/o de las que pudieren resultar convenientes a los Intereses del Estado Provincial, a criterio de la
Comisién de Evaluacion.
La comisién requerira documentacion, aclaraciones y/o informacion adicional sélo de aquellas ofertas que considere
mas convenientes.
Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha Comisién se considere
necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion fehaciente, sin que ello implique modificacion de las
Ofertas originales, transcurrido el cual, sin que haya sido subsanada, sera RECHAZADA su oferta, de acuerdo a lo
estipulado en el Art. 13 del PUByC y sus modificaciones, de conformidad al Dto. 2260/16 del Poder Ejecutivo, y sera
comunicado al Registro de Licitadores de la Provincia, a los fines que estime corresponder, conforme a la
reglamentacion vigente.
El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la documentacion presentada
por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la documentacién solicitada en el articulo N° 23.1, 23.2 y 23.3
que debera ser cumplimentada en su totalidad.

La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:

e Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre Presentacion de

acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y 23.3 del presente pliego.
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e Evaluaciéon de la propuesta econdmica de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.2 “SOBRE N° 2:
PROPUESTA ECONOMICA” del presente pliego.
¢ Evaluacion de los Antecedentes Econdmicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la Direccién
General del Registro de Licitadores.
Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacidn, a los efectos de la calificacion
se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:
23.1.c) Capacidad de contratacion disponible.
23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares
e Evaluacion los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Art. 23.1) Inc. “i” del presente pliego.
Evaluacion del resto de los requisitos establecidos por el presente pliego.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacién indicada en el

articulo N° 23.1.c) y 23.1.i).

e Certificado de Habilitacion para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores de la
Provincia. (articulo N° 23.1.c)

e  Obras similares: Articulo 23.1.i)
Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o
similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR
Se evaluara la documentacién requerida en el articulo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las propuestas deberan
respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en planilla del Anexo N° 12.
4) CRITERIOS DE ADJUDICACION
Cumplidos los tramites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgara en definitiva la aprobacion de la
licitacion y adjudicara los trabajos al proponente que, a criterio de la administracién, hubiera formulado la oferta mas
conveniente.
La Superioridad podra, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar todas las propuestas, sin
que ello otorgue a los proponentes, derecho a reclamo de naturaleza alguna.
En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitacién hubiera tenido vicios, o si se hubieran violado, por parte de
los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la Superioridad estara facultada para dejar sin
efecto la Licitacion.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias habiles de su notificacién, los Proponentes podran impugnar el Acto Administrativo que desestime
su Oferta luego de la evaluacion del Sobre N° 1: Presentacion y Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en
Mesa de Entradas del Ministerio de Obras Publicas en el que deberan exponerse todas y cada una de las causas que
motiven la impugnacién, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con la presentacién de la impugnacion, los Oferentes deberan acompanar constancia de haber efectuado
en Tesoreria del Ministerio de Obras Publicas, un depdsito en concepto de Garantia de Impugnacion, equivalente al 50%
de la Garantia de la Oferta. Dicho depésito debera realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la
Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacion, procediéndose a su devolucién dentro del plazo de
cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucion respectiva, a excepcion que
la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente
dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de Garantia de Impugnacion sera perdido por el Oferente a
favor de aquel.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la constitucion de la Garantia
de la Oferta.

El Ministerio de Obras Publicas resolvera con caracter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen formulado.

La interposicién de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion del tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicion y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los analisis de cada
rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de aplicacion las Normas de Medicion del
Articulo N° 67 del PUBYyC.

Conjuntamente con la elevacion del acta de medicion la contratista estara obligada a presentar los comprobantes de
pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

. Certificacién de los materiales de acopio (NO APLICA)
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Durante el proceso constructivo de la obra, el DPA procedera a certificar los materiales de acopio, ajustandose el
procedimiento a los términos que a continuacion se detallan:

a) Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como materiales a acopiar en el Art. N° 4
Bis Régimen de Acopio. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.

b) La empresa contratista debera incluir en su oferta el Plan de Acopio previsto para la obra en cuestion en un todo de
acuerdo al Plan de Trabajo, y al cual se debera atener en forma estricta, no estando afectado a la redeterminacion de
precios con posterioridad a la fecha de acopio.

c) El acopio del material debera constituirse en fabrica/taller, o en un depdsito, que debera cumplir con las condiciones
necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

d) Previo al acopio la contratista presentara un certificado de seguro de caucién que dara cobertura a la totalidad de los
materiales a acopiar. El desacopio parcial no da motivo para variar el seguro de caucién. Cada lote de acopio debe quedar
bien definido, en su lugar respectivo, a los efectos de evitar confusiones en los momentos de desacopio.

e) Los materiales acopiados seran certificados a los precios béasicos de contrato.

f) Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberan ser aprobados por la
Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

g) Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un Acta en la cual se volcaran en detalle los elementos
acopiados a favor del Comitente, identificandolos fisicamente en forma inequivoca de manera tal que puedan ser
individualizados sin dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.

h) El material acopiado en fabrica/taller o depdsito, se certificara en Certificados de Acopio después de la llegada de cada
partida, de acuerdo al Plan de Acopio y en coincidencia con las emisiones de los certificados de obras.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn automaticamente a ser de propiedad del Comitente
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con las obligaciones y responsabilidades que fijan para el
caso los Cadigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena
conservacion.

i) El desacopio se efectuara sobre materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada periodo de
certificacion.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada infraccion a
esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la misma debe encontrarse en
perfecto estado de conservacion y limpieza, extrayéndose fuera de todos los desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO Ne° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS iTEMS

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminucién superior al 20%
(veinte) de los items de contrato, o la creacién de nuevos items, y no se llegare a un acuerdo sobre nuevos precios, la
Reparticion o el contratista tendran derecho a que se fijen por analisis un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de
disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo
precio se aplicaria a la cantidad de trabajo que exceda del 120% (ciento veinte) de la que para este item figure en el
presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccién, 1 (un) cartel/es segun modelo del Anexo N° 11 con la
leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizacidon expresa de la Administracion.

La provision y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el contrato. Si en el transcurso
de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara despegado del nivel del terreno 2,00 m.

El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la Inspeccion y el Contratista tomara especial precaucién en
cuanto a su sujecion (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo debera
permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra. La informacién que se debera incluir en el cartel sera la
especificada en el Decreto N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo pasible de multa si
no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo. Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de
ejecucion de los trabajos, la Contratista debera mantener a disposicion de la Inspeccion toda la documentacion técnica y
administrativa correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicacion de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL
El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:
® Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus modificaciones
y/o normativas complementarias.
® Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de Riesgos del
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Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
El contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar comienzo a la obra:
® Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente (segin Anexo N°
9).
® Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacién, copia del Certificado de
Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.
® Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas polizas de Seguro de Vida Obligatorio.
Asimismo, debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse altas o bajas, y
estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.
El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion de dicha
documentacion habilitara a la Reparticion a no autorizar ningin pago sin haberse cumplimentado con la referida
obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la ejecucion de las obras.
Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para construccion,
refaccion, demolicion, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y descarga de bienes, guarda de
vehiculos, automotores o remolcados y dafio a instalaciones subterraneas de servicios publicos con una cobertura minima
de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La Contratista debera acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara
ningun pago sin haberse cumplimentado con esta obligacion.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las pdlizas seran
individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos
suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién de la obra.
El contratista deberd acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion de dicha
documentacion habilitara a la Reparticion a no autorizar ningin pago sin haberse cumplimentado con la referida
obligacion.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacién vigente de Higiene y Seguridad en el
trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96
de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construccién, Decreto 1057/2003, Resolucién SRT,
Resolucion SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997, Resolucion SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de
Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivaciéon civil y/o penal que pueda originar su
incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato y antes de dar
inicio a los trabajos la siguiente documentacién EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN
OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo
establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96; Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1°
y 2° res. SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo | res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°, 2° y Anexo | de la res.
SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en
caracter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de
recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista debera presentar,
previo a la emision de la certificacion mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al
mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y
por el Representante habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante
copia certificada de la documentacion aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por parte de la
Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacion mensual correspondiente, la que sera
reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacion de la situacion debidamente acreditada. Si la contratista
incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones
vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra solicitard a la Superioridad la
aplicacion de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de proteccion personal,
etc. que utilice el personal de la firma contratada.
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Seran obligaciones del contratista:

Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean de
primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a
los que vayan a ser sometidos.

Informar a la inspeccién, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envio de
una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

Sefalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares donde
haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar
que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de objetos o herramientas.

Vallar fisicamente y sefializar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el area de
realizaciéon de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas
del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccion para el personal a su cargo. Esto
incluye la construccién de andamios, pantallas, entablado de proteccion, vallado perimetral
delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.

Proveer a la obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados, prolongaciones
con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, arrolladores
portatiles y resguardo de posibles dafios, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora
general, proteccién térmica adecuada al consumo de la instalacién, cables de alargador tipo TPR,
conexion a tierra que podra ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos
que se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulacion del personal, deben estar elevados (no
en el suelo) a una altura minima de 2.20 a 2.50 m.

Inspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas, pudiendo la
inspeccion de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedaran asentadas por
escrito en el libro de obra.

Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los equipos de proteccién
personal que corresponda en funcion del riesgo a que se expongan, los que deberan estar y
mantenerse en perfecto estado.

Estos son de:

o) Uso continuo y obligatorio:

B Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

B Proteccion craneana.

B Anteojos de seguridad.

B Vestimenta (adecuada al riesgo)
@) Especifico por riesgo: Segun normativas vigentes
El Contratista es responsable de las protecciones mecénicas y eléctricas que a cada maquinaria
y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas
encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.
El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean
realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas, efluentes liquidos, gaseosos, electricidad,
calefaccion, etc.
Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso Debera cumplir con
las siguientes obligaciones:
Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contencion, etc.,
que puedan reducir al maximo las posibilidades de que la personal sufra accidentes.
Cerrar el paso a la circulaciéon en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma
queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.
En ninguin caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de proteccion.
Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la Construccion.
Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96 Salud y
Seguridad en la Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su extremo superior
0 poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las mismas deberan ser de aluminio

y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar del edificio sin haber
obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de parte del representante de Seguridad e Higiene de la contratista.
Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las radiaciones.

Departamento Profesional de Arquitectura
Almirante Brown 6998. 1° P. - Tel: (0342) 4579289/9057

(3000) Santa Fe



Ministerio de Igualdad
y Desarrollo Humano

Z= SantaFe

PROVINCIA

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no pudiendo utilizar
envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algin material absorbente efectivo, de
manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de ftransito, junto a equipos de incendio, salida de
emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en condiciones de higiene
aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de proteccion personal en las tareas que
implican riesgos particulares.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio de la
construccién al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales correspondientes al
personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la Oficina que la Inspeccion posea en la
Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

La Reparticion informara al Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados
(Articulo N° 20 del Decreto N° 0541/79) que corresponda al total del personal a ocupar en los trabajos.

ARTICULO N° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES

A partir de la adjudicacion, el adjudicatario presentara a la Reparticion para su aprobacion, el Plan de Trabajos y Curva de
Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afio, incluyendo la totalidad de la informaciéon requerida,
suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los parametros que se indican en el Anexo
N° 12.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las tareas o item previstos, servira de base
para la certificaciéon de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticién seran subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco) dias habiles
desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacion, vencido dicho término quedara aprobado.

La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticién por los errores que el mismo
pudiera contener en su formacion, no obstante, una vez detectados, podra exigir su rectificacion y la realizaciéon de las
obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Dejase establecido que, a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas documentos del contrato,
debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas mas su actualizacion conforme al régimen
de redeterminacién de obras vigente.

La Multa por “mora en la terminacion de los trabajos —Art. 79 PUByC-" no es conminatoria, tendra caracter de Clausula
Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la ejecucion de las obras,
se estipula que sélo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen los registros normales de la zona,
segun datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a juicio y evaluacion de la Administracion signifiquen
un real y concreto motivo de demora justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al
Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de definir el Plan de
Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias menores, dejandose expresamente
establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA (NO APLICA)

Movilidad: El Contratista proveera dentro de los 10 (diez) dias de haber firmado el Contrato, para uso exclusivo y
permanente de la “Reparticion”, una movilidad por el tiempo que dure la ejecucién de la obra, mas el tiempo de garantia,
en perfecto estado de funcionamiento al momento de su entrega.

El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: Automovil Sedan 4 puertas de fabricacion nacional de
1600 cm3 de cilindrada como minimo, tipo de combustible: nafta super, con una antigiedad no mayor a 1 afio al momento
de la firma del contrato.

La movilidad se entregara y conservara equipada de acuerdo a las normas de circulacion dispuestas para la Provincia de
Santa fe y tener vigente la Revisién Técnica Vehicular.
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Se la proveera debidamente patentada, asegurada CONTRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA, en Compafiia
Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en forma permanente hasta la Recepcion Definitiva, con la
documentacion reglamentaria y necesaria para el libre transito (2 juegos de fotocopias, debidamente legalizadas de
Cédula de identificacion, permiso de manejo, recibo de patentes, seguros, etc.), y la Tarjeta Azul expedida por el Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor a nombre de la persona que indicara oportunamente la Inspeccion de Obra.

Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentacion, seguridad, reparaciones
necesarias para su correcto funcionamiento y conservacion (cualquiera sea la magnitud del desperfecto a reparar), los
gastos de cochera de la movilidad y peajes, correran por cuenta y cargo del Contratista.

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la movilidad por un
tiempo prolongado (mas de una semana), el contratista debera reemplazar la unidad por otra de similares caracteristicas a
la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure la paralizacion de la primera. Este reemplazo debera ocurrir en el
término maximo de 24 (veinticuatro) horas de notificada la falla. La Contratista dispondra de un conductor para dicho
vehiculo cuando la Inspeccion asi lo requiera. Este item estara contemplado en los gastos generales de la Contratista.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION Y SUPERVISION DE LA OBRA
La Contratista debera proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de la inspeccién de la obra
compuesto por:

4 (cuatro) Casco protector blanco

2 (dos) Equipo impermeable para lluvia

2 (dos) Botas media cafia tipo borceguies con suela de goma

Equipo Ordenador de datos para el Proyectista, para control y sequimiento de la Obra: De las siguientes
caracteristicas minimas: (NO APLICA)

1 (una) PC de escritorio. Procesador Intel Core i7. 16GB de memoria RAM como minimo. Placa de
video Intel HD Graphics 4600. Placa de red 100/1000. Disco Rigido 1TB. Unidad 6ptica DVDRW
(lector/grabador de DVD). 3 Puertos USB 3.0. Sistema operativo Windows 10. Accesorios: teclado y
mouse optico con scroll.

1 (un) PC portatil. Procesador Intel Core i7. 16GB de memoria RAM como minimo. Placa de video
Intel HD Graphics 4600 o equivalente. Placa de red 100/1000 o equivalente. Disco Rigido 1TB.
Unidad optica DVDRW (lector/grabador de DVD). 3 Puertos USB 3.0. Sistema operativo Windows
10. Accesorios: mouse optico con scroll.

1 (un) monitor LED, Full HD, 23", formato 16:9, resolucién 1920x1080 como minimo, con conexién
HDMI. Tecnologia IPS.

1 (un) UPS con 5 tomacorrientes exclusivos contra sobretensiones y 5 tomacorrientes con respaldo
de bateria y regulacion automatica de tension (AVR)

Todas las PC deben tener instalado el sistema operativo Windows 10, software de disefio Autocad, Antivirus con
actualizacion permanente, utilitarios Microsoft Office, instalados, debiendo ser entregado en el lugar que indique la
Reparticion. Todo el equipamiento solicitado sera recepcionado por la Inspeccion de Obra y sera puesto a disposicion de
la Coordinacion Administrativa de la DPA para su custodia y/o distribucion. La Sectorial Informatica del Ministerio
comprobara y aprobara la entrega del equipamiento informatico acorde a lo especificado.

Asistente Técnico: (APLICA)

Correra también por cuenta y cargo de la Contratista, desde la fecha del Acta de Inicio de Obra, hasta la Recepciéon
Definitiva de la obra, aun cuando hubiere ampliaciones de plazo acordadas, los gastos derivados de la contratacion de un
(1) Asistente Técnico, los que debera prever en los Gastos Generales de su cotizacion; El mismo colaborara con los
trabajos inherentes a la Inspeccion de la obra (tales como tareas de gabinete, disefio, calculos, cdmputos y presupuesto,
dibujo de planos en cad, elaboracién de informes, etc.). A los fines de la cotizacion, se debera considerar que el
sobrestante debera tener titulo universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto, hasta la Recepcion Definitiva de la obra. Previo
al Acta de Inicio de los trabajos, la Contratista presentara los antecedentes del sobrestante propuesto, el que debera ser
aprobado por escrito por la Inspeccién de Obra.
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Gastos de Funcionamiento: La contratista debera prever en los Gastos Generales de su cotizacion, los costos derivados
del funcionamiento del Obrador, con relacion a la actuacion de la Inspeccion de la Obra, durante el plazo de ejecucion de
los trabajos.

Incluiran, aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las comunicaciones, papeleria y
otros insumos. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados anteriores, se hara pasible de
aplicacion de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del contrato mientras dure la infraccion.

Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos, de primera calidad y de
marca reconocida. Los mismos seran devueltos a la Contratista luego de la Recepcion definitiva, en el estado que
se encuentren.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depdésitos, silos, plantas hormigoneras,
etc., que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los trabajos contratados los cuales se ajustaran
estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA
La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacién, sin pago directo alguno, previo a la recepcion
provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno de los
servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la
Inspeccion fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las obras ejecutadas, fijando
éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentacion se confeccionara en papel debiéndose acompaiiar 3 copias en el
mismo material, de las cuales una sera destinada a la Institucion donde se interviene, todas
debidamente rubricadas.

C) Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato *.DWG en soporte optico.
Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara pasible de la aplicacién
de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de atraso para los planos y otro tanto para
los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos varios, y
respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier
otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, el reparo de los
defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, elementos
constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccién de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados, deficiente
ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a la Contratista, quien debera
repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento de 15 (quince)
dias calendarios, la Administracién podra hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos trabajos bien sea con los
créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticion inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las condiciones de calidad
exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobacion, seran por cuenta de la
empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en
caso de no tenerlo regiran las normas internacionales mas exigentes con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismo que éste designe. La Inspeccion
debera ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacion para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la
obra.

En caso que convenga realizar la inspeccién en fabrica, los gastos que ello origine correran por cuenta del Contratista. El
Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcion Provisoria de las obras, la Reparticion podra disponer el control de las mismas y efectuar pruebas
de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de obra y consistiran
fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc.,
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asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion de los trabajos, siendo este detalle enunciativo, pero no
limitativo.

La Contratista debera presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes de
este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal autorizado, no exime
a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos los gastos de personal, instrumental,
materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacion de estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestion que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser ingresada por la Mesa
General de Entradas del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

La Gestidon no sera considerada sin la fecha y numero asignados conforme al Decreto N° 4174/15 de Actuaciones
Administrativas.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de productos,
bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, debera adquirir materiales,
mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N° 13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa autorizacion
expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha autorizacion, consignando el
nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la subcontratacién, debiendo el propuesto
encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion,
de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar.

La autorizacién de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las obligaciones y
responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticién obligacién alguna para con el subcontratista, el
que estard sometido al régimen de la inspeccién de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras
subcontratadas le corresponderd al contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos correspondientes a los
trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizara la subcontratacion sin la presentacion del contrato de cesién.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13.505, modificada por la Ley N° 13619; en
particular lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local,
tendran preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones
de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas
provinciales incrementadas en un cinco por ciento (5%).

Si en una contratacion, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local resulta
favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) respecto a la mejor
cotizacion del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.

A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince (15) dias, una
"mejora de oferta". Esta compulsa sera evaluada conforme a los criterios de preferencia enunciados en el primer parrafo
del articulo."

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan presentarse
como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y contrataciones directas de obras publicas, la
inexistencia de antecedentes de rescisidon de contratos de obra publica por culpa de la empresa, por el lapso de dos afios
anteriores a la fecha de publicacién del llamado.
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentaciéon formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA

Santa Fe,...coooooiieee e
] RN

Su Despacho

ef.: Licitacion Publica para la Obra:

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y
0] 0o 0= o | (= PSSR
respectivamente, de 18 EMPresa........cccooveiiiiiiiii e Inscripta en el Registro de Licitadores
de Santa Fe, Seccion 100 ARQUITECTURA N°.........cccccecvvrnene se presentan a la Licitacion de referencia y cotizan precio

de ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial, pliegos de
condiciones y otros, asciende a la suma de: S en
AT LY o S (en letras), calculado con valores al mes anterior al
mes de la apertura.

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90 (noventa) dias calendario; prorrogables
de conformidad al Articulo N° 11 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

Asimismo, manifiesto/mos mi/nuestra adhesion/no adhesién al Régimen de Acopio, previsto en el Pliego de Condiciones
Particulares. (NO APLICA)

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 2 OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

Idad

y Desarrollo Humano

COMITEN

e OBRA (1)

NO

NOMBRE | NOMBRE |\ 708 cONTRACT
DOMICILI | UBICACIO | C2 > (oo o

o N TERM.

UALES
FECHA

SUP

VOLUME
N

CANTIDA
D DE
NIVELES

MONTO
DE
CONTRA
TO

(2

PORCENTAJ

E
AVANCE

DE

@)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la fecha de firma
del Acta de Recepcion Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion del Comitente, debera

acompanar para su acreditacion.

(2) EI Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla, aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la Asociacion corresponde

la obra.

SaANtA FE, oo

Firma y Sello del Proponente
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ANEXO N° 3 PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR

Valores a .......ccvevevinininenenenns
N° INDICACION DE LAS OBRAS U | Cantidad Costo Importe % Inc.
Unitario
TOTAL COSTO $ s 100%
Coeficiente Resumen[K] | ... $ s
TOTAL $ s
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL (1)
GASTOS GENERALES % de (1) | =mpem
BENEFICICIOS % de (1) | === —
SUBTOTAL )
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO %de (2) | 21,00 3)
COEFICIENTE RESUMEN Sumade2y3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) |

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios sera redondeado a 2 (dos) digitos decimales,
excluyendo los subsiguientes.
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NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo, considerando para
cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el coeficiente
de resumen.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 4 PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

PRECIO IMPORTE | IMPORTE

N° CONCEPTO UNID. CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL TOTAL
1 MATERIALES

SUBTOTAL

MATERIALES
2

MANO DE OBRA

SUBTOTAL

MANO DE OBRA
3 EQUIPO

SUBTOTAL EQUIPO

COSTO-

4 SUBTOTAL COSTO COSTO

(142+3)

NOTA IMPORTANTE: La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracién y desagregaciéon minima
que el Oferente debera respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Analisis de Precios Unitarios de todos los ltem correspondientes a todos los Presupuestos que
componen la Cotizacién de la presente obra.
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Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

METODOLOGIA DE CALCULO DEL MONTO DEL ANTICIPO FINANCIERO (ANEXO I de la Res. N° 636/22)

1. Calcular la adecuaci6n del porcentaje de anticipo financiero a aplicar, mediante la aplicacion del Valor del Costo de la
Construccién (CC), publicado por IPEC, el cual se encuentra disponible en tiempo real, independientemente del contexto
de gestion de cada obra, segun la siguiente formula:

APAF = PAF * IEAF / IMB

APAF: ADECUACION PORCENTAJE DEANTICIPO FINANCIERO

PAF: PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO PREVISTO

IEAF: ULTIMO VALOR DISPONIBLE del CC AL MOMENTO DE LA EMISION DEL ANTICIPO
IMB: VALOR DEL MES BASE del CC (segun Decreto 3163/21)

2. Para luego calcular, efectivamente, el importe del anticipo financiero, tal como se procede a hacerlo, hasta el momento,
en las distintas areas técnicas:

IMPORTE ANTICIPO FINANCIERO = MA * AFZAF
MA: MONTO ADJUDICADO
APAF: ADECUACION PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO
3. Efectuar los descuentos en concepto de anticipo financiero, segun la metodologia de cada area.

Segun sea el caso:

» Descontar de los certificados basicos, el proporcional surgido del importe abonado por anticipo financiero, respecto del
monto original de contrato.

» Mantener fijo a valores basicos de contrato, los items en la proporcién del porcentaje del anticipo financiero fijado en los
pliegos.

* Descontar de los certificados provisorios, aplicando a su monto nominal un descuento porcentual igual al del anticipo asi
obtenido, y que sera recalculado segun Resolucion ex-MOPyV N° 019/03.

+ Las empresas autarquicas, a los fines de instrumentar la presente podran instruir los procedimientos pertinentes
conforme a su metodologia de trabajo.

Departamento Profesional de Arquitectura
Almirante Brown 6998. 1° P. - Tel: (0342) 4579289/9057
(3000) Santa Fe



ANEXO N° 5 PLAN DE TRABAJOS FiSICOS (1)

Z= SantaFe

PROVINCIA

Ministerio de Igualdad
y Desarrollo Humano

NO
RUB
RO/
ITE

% INCID.
DESCRIPCION DE LA
ACTIVIDAD-TRABAJO

PLAZO DE OBRA

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA %

INVERSION MENSUAL $

INVERSION ACUMULADA $

100

MONTO
OBRA

CURVA DE INVERSIONES (2)

INVERS. (%)
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0 1 2 3 4 PLAZO (meses)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por

Rubros, de acuerdo a Presupuestos.
(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a la firma del
contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversion, “ajustado” de acuerdo a lo establecido al

articulo N° 34.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 6 DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

P Y o= o (o Y N (o]0 ] o] = J PRSP EPPRTPRRN

Documento de Identidad (TiPO Y NO.) .ooeeiiiieiii et e et e e e e e tbe e e e e eaeeeeeenees

Fecha de Inscripcion..........cccooceiiiiiiienenn. Categoria:. .. ueieee e

F N ) C=TetTo [T o (=T (1 OO PPOTUPPU PP PPN

1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea{RoI Fecha ~
cumplido desempefio
L . . . . (breve
Nombre | Ubicacion | Comitente | Trabajo Plazo de ejecucion L (desde/hasta)
descripcion)

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado para el
ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen
las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, .o -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional correspondiente.
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ANEXO N° 7 (debera presentarse al momento del inicio de obra)

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

Documento de Identidad (TiPO Y NO.) ..eiiiiiiiiiiie et
THUIO e Universidad:........coovveeiiiiiiieeeee e

Especializacion:........ccccceeeee e INSHtUCION: . ...
Matricula N° .................... (07 0] =T | o PSSR Distrito......cccvieeeiiiee
Fecha de InscripCion..........cccocoevviiineccnnenn, CategOria:.. oo et
F N g1 C=TeT=Te L= o1 (T 1 TSP OP

1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea{RoI Fecha ~
cumplido desempefio
L . . . . (breve
Nombre | Ubicacion | Comitente | Trabajo Plazo de ejecucion L (desde/hasta)
descripcion)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado para el
ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen
las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SantaFe, .o -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional correspondiente al
momento del inicio de la obra.
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ANEXO N° 8 (debera presentarse al momento del inicio de obra)
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

Apellido y Nombre

Documento de Identidad (Tipoy No.) ...............

THUIO e Universidad:.........coceviiiiiii
Especializacion:........cccccceeeee i INSHtUCION:.....eeiiieeeeeeeeeee e
Matricula N°® ..........ccoeeee COlEGIO: . it Distrito......cccoeeeeiiiiee
Fecha de InscripCion..........cccocoeviiiineccnnenn, (07 1(-To [o] 4 £= F PP ORI
PN g1 C=TeT=Te LY o1 (T (1 TSP PP UOUPRPN

1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea{RoI Fecha ~
cumplido desempefio
L . . . . (breve
Nombre | Ubicacion Comitente Trabajo Plazo de ejecucion L (desde/hasta)
descripcién)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado para el
ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen
las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, oo -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional correspondiente al
momento del inicio de la obra.

Departamento Profesional de Arquitectura
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ANEXO N° 9 CLAUSULA DE NO REPETICION DE LA ART CONTRA EL COMITENTE

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente oportunamente la
contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accion de repeticion o regreso contra el
Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inc.5 de la Ley 24.557 o en
cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que me vea obligada a abonar al
personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de
la presente péliza, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del
trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.)
A.R.T. me obligo a comunicar a la Reparticion, en forma fehaciente, los incumplimientos a la péliza en que incurra el
asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-*

Departamento Profesional de Arquitectura
Almirante Brown 6998. 1° P. - Tel: (0342) 4579289/9057
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ANEXO N° 10
DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en caracter de
Declaracion Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la licitacién privada convocada para
contratar la ejecucion de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso de Acreedores no homologado
judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la existencia de demanda judicial interpuesta en su
contra por parte de particulares o de cualquier Ente Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido
formuladas denuncias penales por la Comisién de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion, ejecucién o recepcion de
contratos de suministros, obras publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos —
Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido por las autoridades de dicho
Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en relacion a la
presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Santa Fe.

Por ultimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las condiciones en
que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracion Firma y aclaracién
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha.........ccooiiiiiiiiiii e
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ANEXO N° 11
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La imagen del cartel es de referencia, a ubicar segun indicacion de la Inspeccion de la obra
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PROVINCIA

Todo por delante.

CANTIDAD: 1

DIMENSIONES: 4,00x2,00 m

Departamento Profesional de Arquitectura
Almirante Brown 6998. 1° P. - Tel: (0342) 4579289/9057

(3000) Santa Fe

Obras de
SantaFe

Ampliacion de la planta
potabilizadora de Desvio Arijon

TRANSPARENCIA

Acueducto Desvio Arijdn — Ampliacidn Planta F ili San imo / Desvio Arijon - Santa Fe.
Resolucidn N°: 57923, Monto: $ 4.994 909 588 38. Tiempo de ejecuccion: 18 meses.
Contratista: RIVA SA - BURGWARDT ¥ ClA -SEGUNDA ETAPA -U. T,

Direccion postal de la empresa: Francia 1618 - Ciudad de Santa Fe - Provincia De Santa Fe - Santa Fe.
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ANEXO N° 12 PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO

Los siguientes items no podran superar el maximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes aqui
establecidos:

15. CARPINTERIA Y HERRERIA 19,34 %
13. INSTALACION ELECTRICA 12,86 %
14. CBIERTAS 11,04 %

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable segln la Obra.

N° RUBRO/ ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

TOTALES 100%

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 13 (debera presentarse con la oferta)
CERTIFICACION DE ASISTENCIA OBLIGATORIA A LA VISITA DE OBRA

LICITACION PUBLICA N°1

OBRA: REFORMAS Y RECUPERACION EDILICIA

CENTRO RESIDENCIAL “ENRIQUE ASTENGO”

ALVEAR - PCIA. DE SANTA FE

Representante de la empresa

APEIIAO Y NOMDIE. ...ttt e bt et s bt e e bt e et e nne e e s neees

Documento de Identidad (TiPO ¥ NO.) ..eeiiiiiieiie e e s e s e e e e e e e e snneeas
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Firma y Sello del Representante de la Empresa Firma y Sello del Representante de la Reparticion

Nota: Sera presentado junto a la oferta la Certificacion obligatoria de visita de obra. La omisién, podra ser suplida
dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacién fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido
subsanada, sera rechazado la propuesta.

Departamento Profesional de Arquitectura
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