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ARTÍCULO Nº 1: OBJETO DEL LLAMADO  
Las obras del presente Pliego corresponden a la LICITACIÓN PÚBLICA 1/2026 para la:

OBRA: “REFORMA GUARDIA – ETAPA 2 ” HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO
Ubicación: Alem 1450 - Rosario - Santa Fe -

OBJETO DE LA OBRA
El objeto de esta Licitación es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto
estado, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de
obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las
especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.

PERSPECTIVA DE GÉNERO
Las  Empresas  Contratistas  que  incorporasen  voluntariamente  a  su  plantel  obreros,  capataces,
directores  de  obra,  sobrestantes,  representantes  técnicos,  supervisores,  etc.  atendiendo  a  la
PERSPECTIVA DE GÉNERO a través de un Plan de Acción concreto al respecto, serán contempladas por
el Estado Provincial con una valoración mensual al momento de cada certificado de obra. Es objeto del
presente apartado concientizar a las Empresas Contratistas en relación a las cuestiones de género en el
ámbito de la construcción e incorporar de manera transversal a todo el proceso de desarrollo de una
obra pública una mirada que permita fortalecer un cambio social y cultural que garantice los derechos
humanos. 

ARTÍCULO Nº 2: SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
El sistema de contratación adoptado es por AJUSTE ALZADO, según lo establecido en el Art. 18, punto a)
de la Ley 5188.-
Los presupuestos oficiales estarán divididos en ítems cuya suma, deberá señalarse claramente, será el
presupuesto oficial de la obra que se licita. Los cotizantes deberán ofertar la ejecución de la misma por
un precio total, con expresa exclusión de toda otra forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad
de un cálculo para llegar al mencionado precio total. De este sistema no se reconocerán las variaciones
en los precios de los elementos determinantes del costo de las obras.
A los efectos de la certificación, la Repartición interviniente determinará el porcentaje de aumento o
disminución de la oferta que se adjudique signifique con respecto al presupuesto oficial, y aplicará tal
porcentaje a todos y cada uno de los ítems de aquel.
La licitación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un todo a la Ley de Obras
Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5188 y su Decreto Reglamentario.
Se  entiende por  Dirección de Obra  a la  Repartición que generó el  proyecto objeto de la  presente
licitación; y serán sus funciones:
* Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.
* Formar parte de la Comisión encargada de la Recepción Provisoria de la Obra.
A los efectos del presente pliego se entiende por Repartición a la Dirección General de Recursos Físicos y
C.H. Zona Sur – Ministerio de Salud – La Rioja 801, Rosario.   
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ARTÍCULO Nº 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACIÓN  
Para la obra objeto de la presente licitación se ha previsto un Presupuesto Oficial de $139.806.167,53.-
Precios Oficiales a fecha base: Febrero/2026.

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la
completa ejecución de los trabajos hasta la recepción definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas 
específicas,  honorarios,  aportes,  impuestos,  tasas  y  derechos  que  correspondan,  y  las  prestaciones
necesarias  para  el  cabal  cumplimiento  de  los  fines  perseguidos,  como  así  también  el  IVA
correspondiente a la fecha de Licitación, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento. El
Proponente incluirá de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para
dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTÍCULO Nº 4: RÉGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS (No se Aplica para la presente obra)
De conformidad con lo establecido por los Artículos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto Nº 822/61 se
establece  el  régimen  de  otorgamiento  de  anticipo  de  fondo  al  contratista  bajo  las  condiciones  y
modalidades impuestas por dichas normas.
El mismo será del 15% (quince) del monto de contrato y deberá garantizarse por un valor equivalente al
150% del anticipo a otorgarse.

ARTÍCULO Nº 4 BIS: RÉGIMEN DE ACOPIO (No se Aplica para la presente obra)
El Contratista podrá realizar por única vez y en un plazo de 90 (noventa) días a partir de la firma del Acta
de inicio de las tareas, el acopio de materiales en fábrica/taller o depósito según corresponda, siempre
que los mismos correspondan a los Rubros y Sub-Rubros que se encuentran en el presente artículo.
El mismo no podrá superar el xx% (……..) del monto del contrato. 
La certificación de estos materiales se realizadá en la forma establecida en el Artículo N° 26 del presente
Pliego.
El  Contratista  podrá  acopiar  en  fábrica  o  depósito  según  corresponda,  a  resguardo  total  de  las
inclemencias climáticas y bajo su total responsabilidad, los ítems vinculados a los siguientes rubros y
sub-rubros que a continuación se detallan: 

Las cantidades a acopiar de material en cada uno de los ítems involucrados en los Rubros y Sub-Rubro
detallados, y que podrán ser Certificadas como Acopio de Material, no podrán superar en ninguno de los
casos el 60% del Sub Total Materiales detallados en los Análisis de Precios respectivos de cada ítem. 
La opción de Acopio deberá explicitarla al formular su oferta según lo especificado en el Formulario de
Propuesta (ANEXO Nº 1).
Los  Acopios/Desacopios  se  efectuarán  por  Certificados  de  Acopios/Desacopios  acumulativos  con
numeración correlativa independientes de los certificados de obra, de acuerdo a lo establecido en el Art.
26 del presente Pliego.

ARTÍCULO Nº 5: TÉRMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS  
La Administración abonará al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 30 (treinta)
días a partir del último día del mes de ejecutados los trabajos.
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ARTÍCULO Nº 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO  
El legajo licitatorio estará constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)
a) Anexo 1: Formulario de propuesta
b) Anexo 2: Obras similares y obras realizadas
c) Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d) Anexo 4: Análisis de precios
e) Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversión
f) Anexo 6: Director/a Técnico/a
g) Anexo 7: Representante Técnico
h) Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo   
i) Anexo 9: Cláusula de no Repetición
j) Anexo 10: Cartel de Obra 
k) Anexo 11: Limites del Plan de Trabajo
l) Anexo 12: Modulo de capacitación (No Aplica)
m) Anexo 13: Plan de Acopio (No Aplica)
n) Anexo 14: Equipamiento informático (No Aplica)

B. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)
C. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a
proveer
D. Listado de ítem que componen la totalidad de los trabajos
E. Coeficiente de Resumen

El  Pliego Único de Bases  y Condiciones,  Decreto Nº 5119 y El  Pliego de Especificaciones  Técnicas
Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra por considerarse que las Empresas Proponentes
cuentan con el mismo.En caso contrario, se encuentra a disposición de los interesados en la
Dirección General de Recursos Físicos y C.H. Sona Zur– Ministerio de Salud – Rioja 801,
Rosario, para su consulta, como así también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de
la Provincia de Santa Fe.
Una vez resuelta la Adjudicación de los Trabajos, el Pliego Único de Bases y Condiciones, formará parte
integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Artículo N° 23 – Documentos del Contrato.

ARTÍCULO Nº 7: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El Plazo de Ejecución del total de los trabajos será de 90 (noventa) días calendario.

ARTÍCULO Nº 8: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA
Se establece en 90 (noventa) días calendario a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria de los
respectivos  trabajos  que  cumplan  con  los  requisitos  consignados  en  el  Artículo  Nº  74  del  PUByC.
Durante  dicho  lapso,  la  Contratista  tendrá  a  su  exclusivo  cargo  los  trabajos  de  conservación  y
mantenimiento de las  obras  y  equipos instalados.  La  recepción provisoria deberá ser  debidamente
firmada por la Comisión que será designada a tal efecto.

ARTÍCULO Nº 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO
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La documentación de la Licitación podrá  Consultarse en:  la Dirección General de Administración del
Ministerio de Salud,  ubicado en calle Juan de Garay Nº 2880, de la Ciudad de Santa Fe,  Dpto. La
Capital, Pcia. de Santa Fe. 
En Internet: Sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Y  estará  Disponible:  en  el  Portal  Web  Oficial  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,
www.santafe.gov.ar/Licitaciones, conforme al Artículo 4° del PUByC y Decreto N° 2260/16 del P.E.
Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos del
legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito en Mesa
General de Entradas de la Dirección General de Recursos Físicos y C.H. Zona Sur – Ministerio de Salud –
Rioja  801,  Rosario o  vía  correo  electrónico  ante  la  Repartición  a  la  casilla
arquitecturasalud@santafe.gov.ar  solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias.
Las consultas podrán realizarse hasta 7 (siete) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de las
propuestas, debiendo la Repartición expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de
anticipación a la mencionada fecha.
Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web  de la Provincia en la sección en que
fuera  publicada  la  documentación  de  la  obra.  Asimismo,  la  totalidad  de  las  respuestas  podrán
consultarse en Dirección General de Recursos Físicos y C.H. Sona Zur – Ministerio de Salud – Rioja 801,
Rosario.  La  Repartición  no  se  responsabilizará  por  las  presentaciones  que  los  oferentes  puedan
realizar en otras dependencias.

ARTÍCULO Nº 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Lugar  y  fecha  de  presentación: Las  ofertas  deberán  ser  presentadas  en  la  Oficina  de
Compras del Hospital Provincial de Rosario, ubicado en la calle Alem 1450, de la Ciudad de
Rosario, Dpto. Rosario, Pcia. de Santa Fe; hasta el día 30 de Junio a las 9:30 hs. 
Lugar y fecha de Apertura de las Ofertas: En la Oficina de Compras del Hospital Provincial
de Rosario, ubicado en la calle Alem 1450, de la Ciudad de Rosario, Dpto. Rosario, Pcia. de
Santa Fe; el día 30 de Junio a las 10:00 hs.

ARTÍCULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA
Se establece en 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas, de
acuerdo al Artículo 32 de la Ley 5188. A los fines de las modificaciones introducidas por el Dto. 315/25,
el proponente debe mantener su oferta durante el plazo establecido. Las propuestas que resultaren más
convenientes  a  criterio  de  la  Administración  quedarán  automáticamente  prorrogadas.  A  tal  fin,  la
Repartición lo comunicará oportunamente a los oferentes seleccionados.
La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por un plazo igual al
plazo  original  de  mantenimiento  establecido  en  este  artículo,  salvo  que  el  oferente  notificara
fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con -por lo menos- cinco (5)
días  corridos  de  antelación  al  día  del  vencimiento  de  un  período  determinado,  inclusive.  La
comunicación  de  renuncia  al  mantenimiento  de  la  oferta  por  un  nuevo  período  dentro  del  plazo
señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta.

ARTÍCULO Nº 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA, LA 
REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA EN OBRA Y RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO
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12.1. Condiciones exigidas para el o la Director Técnico de la Empresa
a) Deberá  ser  el  o  la  profesional  declarado  por  la  empresa  ante  el  Registro  de  Licitadores  de  la

Provincia. 
b) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
c) El cumplimiento de lo exigido deberá efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que bajo

declaración jurada se entregarán según Anexo Nº 6.

12.2. Condiciones exigidas para el o la Representante Técnico en Obra
a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras similares a la que se

licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. 
c) El  cumplimiento de lo  exigido en los  incisos  a)  y b) deberá efectuarse proporcionando datos  y

antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla indicada en el Anexo Nº 7 de
este PCByC y resultará a 
plena satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo dispuesto en los 

d) Artículos Nº39 y 40 del PCByC según corresponda. En el caso de considerar que el o la profesional
propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del
mismo.

Sin la correspondiente y  explícita  aceptación por parte de la Repartición del  o de los profesionales
propuestos  por el  Contratista  para  su Representación Técnica  en Obra,  no podrá darse  inicio a  los
trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra
establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de
tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Responsable de Higiene y Seguridad en el  Trabajo en
obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c) El  cumplimiento de lo exigido en los  incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla indicada en el ANEXO 8 de este
PCByC.  En el  caso de considerar  que el  o la  profesional  propuesto/a no reúna las  condiciones
necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del  o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podrá darse
inicio a los trabajos.  No corresponderá por tal  causa reconocimiento alguno ni  modificación de los
plazos de obra establecidos,  siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por
incumplimientos de tal aspecto.

Personal Especializado. Exigencias adicionales a la Contratista (No se Aplica para la presente obra)
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Antes  de comenzar  con  los  Trabajos  de  Obra,  la  Empresa  Contratista  nombrará  definitivamente  el
Director  y  Representante  Técnico  de  Obra,  debiendo  cumplimentar  todo  lo  exigido  en  el  PCByC.
Conjuntamente la Contratista deberá designar un Profesional con Título Habilitante:  ESPECIALISTA EN
RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS HISTÓRICOS O DE INTERES PATRIMONIAL,  adjuntando  antecedentes
fehacientes,    pudiendo el  mismo tomar las funciones del Representante Técnico, o de lo contrario
prestar funciones junto a este durante todo el periodo de la Obra. Si algún miembro del Cuerpo de la
Inspección de Obra llegara a verificar algún tipo de incumplimiento al respecto, éste podrá tomar la
determinación que estime más conveniente, aplicando las sanciones y/o multas según PCByC. Previo al
inicio de obra, la inspección deberá aprobar por escrito la designación de los profesionales y especialista
designados. Estos profesionales deberán tener presencia permanente en obra.

ARTÍCULO Nº 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Nº 2.429 y 4.114 
Al tiempo de la aceptación del o de la Representante Técnico/a, se deberá entregar a la Repartición las
ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda
y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2.429 y Nº 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes
modificadoras  o  complementarias  de  las  mismas.  Si  dentro  de  las  48  (cuarenta  y  ocho) horas  de
producida la Recepción Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento
del pago total de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Repartición informará
de ello a los Colegios Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de
lo antes citado, será causal del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra.

ARTÍCULO Nº 14: FONDO DE REPARO
Se establece en 5% (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de
garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción Definitiva de los mismos.
Podrá  sustituirse  el  monto resultante  de la  retención,  a  la  solicitud  del  Contratista,  mediante  Aval
Bancario o Seguro de Caución a favor del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, sobre
Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la ciudad y expresar el sometimiento expreso
a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante.   

ARTÍCULO Nº 15: INSCRIPCIÓN Y CAPACIDADES DE CONTRATACIÓN     
Los oferentes deberán estar inscriptos en la sección 100-ARQUITECTURA del Registro de Licitadores del
Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una Unión Transitoria (UT), sus
integrantes  cumplirán  con  tal  requisito.  Asimismo,  deberán  acreditar  las  siguientes  capacidades
mínimas, de conformidad a lo dispuesto por la Res. N° 355/23, que modifica las fórmulas de cálculo de la
Capacidad  de  Contratación  Anual  (CCA)  Necesaria  para  licitar  y  la  Capacidad  Técnica  (CT)  de
Contratación por Especialidad Necesaria para licitar, establecidas por los Artículos N° 27 y N° 29 de la
Norma Interna del Registro de Licitadores de Obras Públicas aprobada por Res. N° 055/95 - MOPyV
(actual MISPyH) y sus modificatorias:

- Capacidad de Contratación Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa
Fe: $111.844.934,02
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- Capacidad Técnica por Especialidad Necesaria del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa Fe:
$111.844.934,02

Las  exigencias  expresadas  más  arriba  para  quienes  participen  en  el  presente  llamado,  podrán  ser
alcanzadas individualmente o bien constituyendo una Unión Transitoria.  En tal  caso se sumarán las
capacidades de cada empresa integrantes  de la UT.  Si  concurren asociadas,  constituirán una Unión
Transitoria (UT) y se regirán conforme a las normas del nuevo Código Civil y Comercial.

Se recomienda a las empresas oferentes que observen especialmente la fecha de vencimiento de su
habilitación en el Registro de Licitadores, de manera de realizar el trámite de actualización en tiempo
y forma (de corresponder),  para que al  momento del  vencimiento de la  oferta presentada y/o el
dictado del decreto de adjudicación, se encuentre vigente la mencionada habilitación.

ARTÍCULO Nº 16: ANTECEDENTES 
Los/las Oferentes declararán en su propuesta, según Anexo Nº 2, las obras que por su tipo y naturaleza
sean  consideradas similares  debiendo  estas,  satisfacer  los  requisitos  indicados  en los  Antecedentes
Técnicos de la Empresa.
Como requisito mínimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o una
de las empresas de la Asociación en caso de tratarse de UT, deberán haber construido en los últimos 10
(diez) años contados a partir de la apertura de la presente licitación, por lo menos 1  (una) obra de
arquitectura  pública o privada, considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las
respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el
artículo 23.1.i). 
En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, será
considerado válido en la medida que la parte proporcional de su participación en el total, arroje un valor
no inferior al mínimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas
fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista.

ARTÍCULO Nº 17: FIANZAS 
De acuerdo al Artículo Nº 26 de la Ley Nº 5188, las ofertas se deberán afianzar con el 1% (uno por
ciento)  del  importe  del  Presupuesto  Oficial,  implicando  en  el  presente  llamado  lo  siguiente:
$1.398.061,68 en la forma establecida en el artículo 23 apartado 1 Inc. a del presente Pliego.
A dicha fianza, el adjudicatario deberá elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un
valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma
establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta. 
La mencionada fianza será reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepción Provisoria
del total de la Obra.

ARTÍCULO Nº 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitación Pública implica por
parte del  Oferente aceptar,  en pleno conocimiento,  el  contenido de las cláusulas que componen el
Pliego Único de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC),
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
esta Obra, la Ley Nº 5188 y su reglamentación, como asimismo conocer la totalidad de los documentos
que integran el Legajo para la presente Licitación y las condiciones en que se ejecutará la Obra, los
precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, así como cualquier otro dato que
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pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duración. No se aceptarán reclamaciones
provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.
Además,  crea  presunción  absoluta  de  que  el  Proponente  y  su  Director  Técnico  han  estudiado  la
documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de los costos
de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su
Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Repartición, solo tendrán carácter ilustrativo y en
ningún caso darán derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erróneos. 
Si hay alguna diferencia en más o en menos, la oferente está OBLIGADA, a realizar la obra a sus fines, de
acuerdo a la documentación suministrada, según el orden de prelación del ARTÍCULO 7 del PUByC Decreto
5.119/83. Y la resolución de estas diferencias, está determinada en el ARTÍCULO 61 y 62 de la Ley 5.188. Es
decir, si la oferente computó de más, se hace una supresión de ese ítem (y no se paga esa diferencia); en
los casos de los agregados, corresponde cuando hay que hacer una tarea que NO figuraba en los planos,
pliegos, etc, y que se corresponden con la obra que se licitó.
Quedan  expresamente  incluidos  en  el  Monto  de  la  Oferta  los  honorarios  profesionales  y  otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislación vigente establezcan a cargo
de la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a la Licitación de una
Obra Pública no podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras
Públicas,  su  Decreto  Reglamentario  y  del  PUByC,  y  el  solo  hecho  de  concurrir  implica  el  perfecto
conocimiento  y  comprensión  de  sus  cláusulas,  como asimismo  de  los  lugares  donde  la  obra  debe
ejecutarse, de sus condiciones,  etc.  conforme a las condiciones establecidas en el Artículo Nº 3 del
PUByC.

La visita de obra (Obligatoria), se realizará el día 23   de Junio a las 9:00  
hs.-

ARTÍCULO Nº 19: FORMA DE COTIZAR
El  precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítem que conforman el  presupuesto de obra,
deberá  incluir  la  provisión  de  todos  los  materiales,  insumos,  mano  de  obra,  equipos,  impuestos,
imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones,
etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de
acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitación.
La oferta económica lo será a valores del mes anterior al de la apertura de la licitación, conforme lo
establece el Decreto N° 3163/21.
La oferta económica deberá ser expresada con su monto exacto y también redondeada al número de
unidad  de  millones  (1.000.000)  más  próximo,  ya  sea  el  anterior  o  el  posterior,  sólo  a  los  fines
comunicacionales, de acuerdo a lo establecido por el Ministro de Obras Públicas en su Memorandum N°
02-2025. 

ARTÍCULO Nº 20: ANÁLISIS DE COSTOS NETOS
El oferente deberá presentar las planillas de análisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el
Anexo Nº 4.  Además, la oferente deberá presentar una planilla donde figuren los valores de mano de
obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo
neto  y  precios  unitarios  propuesto  por  el  oferente.  Estos  valores  deberán  ser  coincidentes  con los
indicados en cada uno de los ítems intervinientes del análisis de precio.

ARTÍCULO Nº 21: PRECIOS UNITARIOS

“AÑO 2026 – Año del 240º Aniversario del Natalicio del Brigadier Gral. Don Estanislao Lopez”
Hospital Provincial de Rosario 

Alem 1450 – (2000) Rosario - Santa Fe - Tel: (0341) 4721343 - 4801404



El/la oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el análisis
del  coeficiente  resumen  que  integra  cada  precio  unitario  de  aplicación.  A  tal  fin  deberá  ajustarse
“obligatoriamente” a la metodología de cálculo que obra en el Anexo Nº 3.  El precio unitario o de
aplicación surge del producto entre el costo neto del ítem y el coeficiente resumen. Queda definitiva e
innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicación,  incluyen explícitos e implícitos
todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecución total del ítem correspondiente, en
un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las
reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTÍCULO Nº 22: PERMISOS PREVIOS
El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales  o  Comunales  que afecten  terrenos,  estructuras,  instalaciones,  etc.  ya  existentes,  serán
gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Repartición. Los gastos de su gestión incluyen:
elaboración de toda la documentación conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios
de 
Gestión  y  aprobación,  aranceles  y/o  cánones  y  demás  gastos  inherentes  y  consecuentes  del
otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no
darán lugar a compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos
dentro del costo neto del ítem involucrado.

ARTÍCULO Nº 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
En el marco de las previsiones del Artículo 26 de la Ley N° 14256 – GOBERNANZA DE DATOS Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN  PÚBLICA,  en  un  todo  de  acuerdo  al  el  Dto.  315/25,  los  documentos  que  deben
incluirse en el sobre de presentación o cargarse en la plataforma de gestión digital vigente,  son los
siguientes:

· SOBRE Nº 1: Presentación y Antecedentes

· SOBRE Nº 2: Propuesta Económica

La presentación del Sobre N° 2 se efectuará dentro del Sobre N° 1, que llevará como única leyenda lo
siguiente:

Denominación de la Licitación 

OBRA: “REFORMA GUARDIA – ETAPA 2 ” HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO
Ubicación: Alem 1450 - Rosario - Santa Fe -

Fecha de apertura de las ofertas: ………………
Hora de apertura de las ofertas: ………… horas.
Lugar de apertura de las ofertas: ………………

Las Propuestas se presentarán en dos sobres distintos:  Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y
lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Número 2 deberá estar dentro
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del Sobre Numero 1. Ambos sobres llevarán un rotulo; El Sobre Número 1 según el Artículo Nº 12 del
Pliego Único de Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el Inc. 2) del presente Artículo.
Los documentos contenidos en  los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar
firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico. 

Deberá respetarse el orden indicado a continuación:

1) SOBRE Nº 1: PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES
Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a continuación:

a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la
obra que se licite y que en el caso de existir 2 o más presupuestos oficiales, por haberse previsto
alternativas, se tomará sobre aquel de mayor importe, debiendo ser constituida por alguna de las
siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro actúe
como agente financiero de la Provincia.

b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial.
c) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia.
d) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad.
e) Fianza mediante póliza de seguro.
f) NO  SE  ACEPTARÁN  DOCUMENTO  A  LA  VISTA   (PAGARÉ)  A  LOS  FINES  DE

GARANTIZAR LA PROPUESTA ECONÓMICA.

b) SOBRE Nº 2 – PROPUESTA ECONÓMICA: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentación, o
en la plataforma digital vigente, conteniendo únicamente la propuesta con que el interesado se
presenta a la Licitación, de acuerdo a lo solicitado en el apartado 2 del presente artículo, inciso a);
y llevará por leyenda:

PROPUESTA DE……………………………….(Nombre de la Empresa)

c) Declaración jurada donde el contratista manifieste conocer el lugar y las condiciones en que se
ejecutará la obra, donde acepte someterse en caso de conflicto judicial a los tribunales ordinarios
de la ciudad de Santa Fe, y que manifieste haber visado los pliegos específicos, las circulares aclara -
torias y toda documentación que se haya publicado en la página web de licitaciones de la provincia
y/o la que en un futuro la reemplace. 

d) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE HABILITACIÓN
PARA LICITACIÓN DE OBRAS, objeto del llamado, según lo indicado en el Art. N.º 5 del PUByC

e) CERTIFICADO NEGATIVO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS , LEY 11945

F)  LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Artículo 4 del
Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones,  visada  por  el  proponente  y  Director  Técnico.  Dicha
presentación podrá efectuarse en formato digital.

g) ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente deberá presentar un listado de obras
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similares, públicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecución en los últimos 10 (diez) años, según
planilla Anexo Nº 2. 

h) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente deberá presentar una planilla similar a la del
Anexo Nº 11 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del ítem a cotizar.

i) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente deberá constituir domicilio especial en la Provincia,
de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUByC. Asimismo, deberá constituir domicilio electrónico
para la obra objeto de la licitación a los fines de la notificación fehaciente. Además deberá informar
un número de teléfono celular de contacto.

j) CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA, si ésta fuera obligatoria.

2) SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA
El Sobre Número 2, sellado y lacrado, deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse con la
siguiente leyenda:

SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica
LICITACIÓN PÚBLICA 

OBRA: “REFORMA GUARDIA – ETAPA 2 ” HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO
Ubicación: Alem 1450 - Rosario - Santa Fe -

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendrá:
a) Formulario  Propuesta  adjunto (provisto  por  la  Repartición)  debidamente

completado y conformado según modelo del Anexo Nº 1 (original y copia)
b) Presupuesto  General  detallado según  lo  establecido  por  este  pliego  en  sus

Artículos 
Nº 19, Nº 20, Nº 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital – soporte Excel
según planilla provista y soporte papel). 

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Artículo Nº 21 y Anexo 3 – Parte
Segunda. Soporte digital – soporte Excel y soporte papel. El coeficiente resumen
será con 02 (dos) dígitos.

d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno del ítem específicos de
la obra, s/ Anexo 4.

e) Plan de Trabajo, de la metodología constructiva, conforme Anexo Nº 5 - Primera
Parte. 

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo Nº 5 - Segunda Parte. Soporte digital –
soporte Excel y soporte papel

g) Memoria descriptiva de la metodología constructiva.

3) ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN  
El acto de apertura se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 16 del Pliego Único de
Bases y Condiciones, modificaciones del Dto. 315/25.
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El acto de Apertura de la Licitación se realizará mediante plataforma de gestión digital vigente, el
cual podrá, a criterio del organismo licitante, transmitirse digitalmente o desarrollarse de forma
presencial en la sede del organismo licitante, o en cualquier otro sitio que se designe al efecto, en el
día y hora establecido, con asistencia del funcionario que lo presida, demás autoridades y de todas
las personas que deseen concurrir al mismo. A tal efecto, y sin perjuicio de del cumplimiento de las
demás vías de notificación prescriptas en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas N° 5188, la
Repartición publicará en el Portal Web de la Provincia y/o en otras plataformas digitales de difusión
que a tal fin se determinen, Lugar, Fecha y Hora del Acto de Apertura de la Licitación, formas de
acceso a medios digitales o virtuales y plataformas de comunicación digital y todo otro elemento
que permita acceder a la información, pudiendo establecerse, para los casos de eventualidades
climáticas  o  de  fuerza  mayor,  lugar  y  fecha  subsidiaria,  en  el  que  se  realizará  en  caso  de
imposibilidad del primero de ellos.
La apertura de sobres podrá realizarse a través de medios digitales o virtuales, por plataformas que
aseguren  la  transparencia  en  el  acto.  Quienes  invoquen  representación  deberán  acreditar  su
personería mediante poderes otorgados en la forma que establece el Artículo 11° del Decreto N°
4174/15, o el que lo sustituya.
De acuerdo al Artículo Nº 19 del Pliego Único de Bases y Condiciones, modificaciones del Dto.
315/25, las observaciones que se formulen durante el acto de Apertura de la licitación deberán ser
concretas y concisas, sin admitirse discusión sobre ellas, ajustadas estrictamente a los hechos o
documentos cuestionados y realizada en las formas y plazos establecidas para ellas.

4) APERTURA DE LOS SOBRES
La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nº 17 y Nº 18 del
Pliego Único de Bases y Condiciones, modificado por el Dto. 315/25.
“El día de la Licitación y a la hora fijada, bajo la presidencia del señor Ministro de Obras Públicas, el
titular  de la  Repartición o funcionario  formalmente autorizado, se anunciará el  número de las
propuestas  recibidas  e  inmediatamente  se  procederá  a  ejecutar  el  proceso  de  apertura  o
visibilización a  través  de  los  medios  y/o  recursos utilizados  para  tal  caso,  en  presencia  de  los
interesados que concurran al acto o se encuentren conectados a través de plataformas digitales, en
primer lugar, todos los sobres de presentación mencionando los documentos que se acompañan.
Terminado el examen de las presentaciones, se oirán las observaciones que tengan que formular los
proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes.
En  los  casos  en  que  la  apertura  de  sobre  se  hiciera  por  medios  digitales  o  virtuales,  las
observaciones podrán formularse hasta 48 horas posteriores de realizado el acto de apertura, por
los medios que sean habilitados a tal efecto”.
“Los  "Sobres-Propuestas"  correspondientes  a  las  presentaciones  que  llenen  los  requisitos
establecidos, quedan de hecho incluidos en la licitación y serán abiertos, dándose lectura a las
propuestas en presencia de los concurrentes.
Terminada la lectura, los proponentes o representantes autorizados o los funcionarios actuantes
podrán formular las observaciones que crean necesarias.
En  los  casos  en  que  la  apertura  de  sobres  se  hiciera  por  medios  digitales  o  virtuales,  las
observaciones podrán realizarse hasta 48 horas posteriores de realizado el acto de apertura, por los
medios que sean habilitados a tal efecto.”
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El  incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos:  23.1.a y 23.1.b (23.2.a Formulario
Propuesta adjunto debidamente completado y conformado según modelo del Anexo Nº 1), será
causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.

La omisión de los requisitos exigidos por los restantes incisos del presente Artículo 23.1 y 23.2, y
cualquier otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de 48
(cuarenta y ocho) horas desde la apertura de ofertas o la visibilización de las mismas en la
plataforma vigente, de acuerdo a las modificaciones introducidas por el Dto. 315/25. De acuerdo
a lo  establecido  por  la  Circular  06/05/2025 del  Ministerio  de Obras  Públicas,  el  resto  de la
documentación  mencionada  en  el  Decreto  315/25  deberá  ser  acompañada  por  la  empresa
oferente, sin interpelación, en un plazo de 48 horas de abierta la oferta. 

ARTÍCULO Nº 24: EVALUACIÓN, PRECALIFICACIÓN E INFORME  

1) PROCEDIMIENTO  :
La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, quien a su exclu-
sivo juicio, sobre la base de los criterios establecidos en el presente pliego, propondrá
la Oferta más conveniente, que reúna todas las condiciones exigidas por los presen-
tes pliegos.

Efectuado el orden de prelación de acuerdo al monto de las ofertas, se procederá al análisis de la oferta
más económica y/o de las que pudieren resultar convenientes a los Intereses del Estado Provincial, a
criterio de la Comisión de Evaluación. 
De acuerdo a lo establecido por la Circular 06/05/2025 del Ministerio de Obras Públicas, la documentación
exigida por el Art. N° 23.1 y 23.2 deberá ser acompañada por la empresa oferente, sin interpelación, en un
plazo de 48 horas de abierta la oferta. 
Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de dicha Comisión se
considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación fehaciente, sin que ello
implique modificación de las Ofertas originales.
El  procedimiento  de  selección  de  la  Oferta  más  conveniente  se  llevará  a  cabo  sobre  la  base  de  la
documentación  presentada  por  el  Oferente,  siguiendo  la  metodología  de  cumplimiento  de  la
documentación solicitada en el artículo Nº 23.1, 23.2, 23.3 y 23.4 que deberá ser cumplimentada en su
totalidad. 

La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos:
 Verificación del  cumplimiento en  tiempo y  forma de los  requisitos  exigidos en el  Sobre

Presentación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.1 y Sobre Propuesta, Artículo 23.2
23.3 y 23.4 del presente pliego. 

 Evaluación de la propuesta económica de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.2 “SOBRE
Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA” del presente pliego.

 Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la
Dirección General del Registro de Licitadores.

 Evaluación los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Art. 23.1) Inc. “g” del
presente pliego. 

 Evaluación del resto de los requisitos establecidos por el presente pliego.
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2) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS      
Para  llevar  a  cabo  la  evaluación  de  los  antecedentes  técnicos  se  tendrán  en  cuenta  la
documentación indicada en el artículo Nº 23.1.g). 
 Obras similares: Artículo 23.1.g)

Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo Nº 2, la capacidad técnica para ejecutar obras
del tipo o similares a la licitada.

                    El no cumplimiento de éste requisito será causa de descalificación de la Oferta.

3) EVALUACIÓN DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR      
Se  evaluará  la  documentación  requerida  en el  artículo  23.1.h)  del  presente  pliego.  A  tal  fin  las
propuestas deberán respetar los porcentajes de los ítems indicados con LÍMITES MÁXIMOS en planilla
del Anexo Nº 11.

4) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN      
Cumplidos los trámites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgará en definitiva la
aprobación  de  la  licitación  y  adjudicará  los  trabajos  al  proponente  que,  a  criterio  de  la
administración, hubiera formulado la oferta más conveniente. 
La Superioridad podrá, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar todas
las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes, derecho a reclamo de naturaleza alguna. 
En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitación hubiera tenido vicios, o si se hubieran
violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la
Superioridad estará facultada para dejar sin efecto la Licitación.

ARTÍCULO Nº 25: IMPUGNACIONES
Durante  los  2  (dos)  días  hábiles  de  su  notificación,  los  Proponentes  podrán  impugnar  el  Acto
Administrativo  que  desestime  su  Oferta  luego  de  la  evaluación  del  Sobre  Nº  1:  Presentación  y
Antecedentes,  mediante  escrito  fundado  presentado en Mesa  de Entradas del  Ministerio  de Obras
Públicas en el que deberán exponerse todas y cada una de las causas que motiven la impugnación, no
admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones. 
Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia de
haber efectuado en Tesorería del Ministerio de Obras Públicas, un depósito en concepto de Garantía de
Impugnación,  equivalente  al  50% de  la  Garantía  de  la  Oferta.  Dicho  depósito  deberá  realizarse  en
efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la República Argentina. 
La  Garantía será  retenida  hasta  tanto  se  sustancie  la  impugnación,  procediéndose  a  su  devolución
dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la
resolución  respectiva,  a  excepción  que  la  misma  resulte  a  exclusivo  juicio  del  Estado  Provincial
infundada,  inadmisible,  improcedente,  rechazada  o  meramente  dilatoria,  en  cuyo  caso  el  importe
depositado en concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el Oferente a favor de aquel.      
El  Oferente  manifiesta  su  conformidad  expresa  con  lo  enunciado  en  este  Artículo  mediante  la
constitución de la Garantía de la Oferta. 
El Ministerio de Obras Públicas resolverá con carácter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen
formulado. 
La  interposición  de  recursos  administrativos  o  judiciales  no  significará  la  paralización  del  trámite
licitatorio.
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ARTÍCULO Nº 26: NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Las Normas de Medición y Certificación de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los
análisis  de  cada  rubro  en el  Pliego de Especificaciones Técnicas  Particulares.  En  su  defecto  son de
aplicación las Normas de Medición del Artículo Nº 67 del PUByC.
Conjuntamente con la elevación del  acta  de medición la contratista  estará  obligada a presentar los
comprobantes de pagos indicados en los Artículos Nº 30, 31 y 32 del presente pliego.

 Certificación de los materiales de acopio   (No se Aplica para la presente obra)
Durante el proceso constructivo de la obra, la Di.P.A.I. procederá a certificar los materiales de acopio,
ajustándose el procedimiento a los términos que a continuación se detallan:
a) Solo se certificará el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como materiales a
acopiar en el Art. Nº 4 Bis Régimen de Acopio. No se efectuará acopio alguno sobre la base de facturas o
remitos.
b) La empresa contratista deberá incluir en su oferta el Plan de Acopio previsto para la obra en cuestión
en un todo de acuerdo al Plan de Trabajo, y al cual se deberá atener en forma estricta, no estando
afectado a la redeterminación de precios con posterioridad a la fecha de acopio.
c) El acopio del material deberá constituirse en fábrica/taller, o en un depósito, que deberá cumplir con
las condiciones necesarias para la correcta conservación y seguridad del mismo.
d) Previo al acopio la contratista presentará un certificado de seguro de caución que dará cobertura a la
totalidad de los materiales a acopiar. El desacopio parcial no da motivo para variar el seguro de caución.
Cada  lote  de  acopio  debe  quedar  bien  definido,  en  su  lugar  respectivo,  a  los  efectos  de  evitar
confusiones en los momentos de desacopio.
e) Los materiales acopiados serán certificados a los precios básicos de contrato.
f)  Todos  los  materiales  que  deban  responder  a  expresas  especificaciones  técnicas,  deberán  ser
aprobados por la Inspección de Obra, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.
g) Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un Acta en la cual se volcarán en detalle los
elementos  acopiados  a  favor  del  Comitente,  identificándolos  físicamente  en  forma  inequívoca  de
manera tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constará el carácter de depositario
del Contratista.
h) El material acopiado en fábrica/taller o depósito, se certificará en Certificados de Acopio después de
la llegada de cada partida, de acuerdo al Plan de Acopio y en coincidencia con las emisiones de los
certificados de obras.
Todos  los  materiales  cuyo  acopio  se  certifique  pasarán  automáticamente  a  ser  de  propiedad  del
Comitente  constituyéndose  el  Contratista  en  depositario  de  los  mismos,  con  las  obligaciones  y
responsabilidades que fijan para el caso los Códigos Civil  y Penal,  quedando bajo su responsabilidad
todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservación.
i) El desacopio se efectuará sobre materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada
período de certificación.

ARTÍCULO Nº 27: LIMPIEZA DE LA OBRA
La limpieza se efectuará permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por
cada infracción a esta norma, la Contratista será pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra,
la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza, extrayéndose fuera de todos
los desperdicios, escombros, basura, etc.
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ARTÍCULO Nº 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ÍTEMS
Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminución
superior al  20% (veinte) de los ítems de contrato, o la creación de nuevos ítems, y no se llegare a un
acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o el contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis
un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad
del trabajo a realizar en el ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de
trabajo que exceda del 120% (ciento veinte) de la que para este ítem figure en el presupuesto oficial de
la obra.
                          
ARTÍCULO Nº 29: CARTEL / DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA
La contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección, cartel/es según modelo del  Anexo Nº
10 con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podrá ser modificada sin autorización expresa
de la Administración.
La provisión y colocación tendrá que realizarse dentro de los 15 (quince) días de firmado el contrato. Si
en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondrá en igual lapso. El cartel estará despegado del
nivel del terreno 2,00 m. 
El Contratista tomará especial precaución en cuanto a su sujeción (fundamentalmente la resistencia
contra  vientos)  y  mantenimiento,  pues  el  mismo  deberá  permanecer  en  el  lugar  durante  todo  el
transcurso de la  obra.   La  información que se  deberá incluir  en el  cartel  será la especificada en el
Decreto Nº 1732/08.
Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo
pasible de multa si  no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Artículo.   Durante el
desarrollo  de la  obra,  y  en  el  sitio de ejecución de los  trabajos,  la  Contratista  deberá mantener  a
disposición de la 
Inspección  toda  la  documentación  técnica  y  administrativa  correspondiente  a  la  misma,  bajo
apercibimiento de aplicación de multa si se comprobare lo contrario. 

ARTÍCULO Nº 30: SEGURO DEL PERSONAL
El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros:

· Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto Nº 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.

· Seguro de Riesgos  del  Trabajo (ART).  Esta  cobertura será acorde a la  Ley de
Riesgos  del  Trabajo  Nº  24557,  y  sus  modificaciones  y/o  normativas
complementarias.

El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores a dar
comienzo a la obra:

· Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente
(según Anexo Nº 9).

· Copia  autenticada  por  las  aseguradoras,  del  Contrato  de  Afiliación,  copia  del
Certificado  de  Cobertura  en  donde  se  detalle  el  personal  que  ingresara  o
trabajara en obra.

· Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de
Vida Obligatorio.

Asimismo, deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al producirse
altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.                      
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El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación
de  dicha  documentación  habilitará  a  la  Repartición  a  no  autorizar  ningún  pago  sin  haberse
cumplimentado con la referida obligación.

ARTÍCULO Nº 31: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS
La Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la
ejecución de las obras.
Por tal motivo, deberá contratar un seguro de responsabilidad Civil  Comprensiva, con adicional para
construcción, refacción, demolición, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando además carga y
descarga  de  bienes,  guarda  de  vehículos,  automotores  o  remolcados  y  daño  a  instalaciones
subterráneas de servicios públicos con una cobertura mínima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La
Contratista  deberá  acreditar  mensualmente  el  pago  del  seguro.  No  se  autorizará  ningún  pago  sin
haberse cumplimentado con esta obligación.
También deberá contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente.
Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria,
permanente y muerte.
Serán  por  cuenta  del  Contratista  los  gastos  derivados  de  actualizaciones,  ampliaciones  de  plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro
para el personal de la Inspección de la obra.
El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación
de  dicha  documentación  habilitará  a  la  Repartición  a  no  autorizar  ningún  pago  sin  haberse
cumplimentado con la referida obligación.

                    
ARTÍCULO Nº 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de Higiene
y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal,  Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997,
Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos
concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La  Empresa  adjudicataria  deberá  presentar,  dentro  de  los  5  (cinco)  días posteriores  a  la  firma  del
Contrato y  antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación  EL PROGRAMA ÚNICO DE
SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un Profesional habilitado
en Higiene y 
Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 231/96;
Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo I res.
SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.)  y por el Director
Técnico de la Empresa adjudicataria.
Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Artículos 1°, 2° y
Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del
Contratista  Adjudicatario  en  carácter  de    Contratista  principal  , sin  que  este  pueda  trasladar  dicha
facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato.
Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la contratista
deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las
normas  vigentes  correspondiente  al  mes  inmediato  anterior.  La  misma  deberá  estar  debidamente
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rubricada por  el  Representante  Técnico de la  Contratista  y  por el  Representante  habilitado para el
servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la
documentación aprobada por el organismo competente. 
En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento
por  parte  de  la  Contratista,  la  Comitente  retendrá  en  forma  automática  un  3%  de  la  certificación
mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la
situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean
estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.
Ante el  incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la
Superioridad  la  aplicación  de  las  sanciones  que  se  estime  pertinente,  apercibimientos,  multas  y/o
paralización de los trabajos en obra.
La inspección podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de
protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Serán obligaciones del contratista:

· Verificar  que  todas  las  máquinas,  equipos,  herramientas  y  material  usado  en  la  obra  sean  de
primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los
que vayan a ser sometidos.

· Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envío de
una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

· Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los 

· lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a
fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de objetos o herramientas.  

· Vallar  físicamente  y  señalizar  según  los  riesgos,  con  carteles  normalizados  IRAM  el  área  de
realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del
arte respectivo considerándose los sistemas de protección para el personal a su cargo. Esto incluye
la construcción de andamios, pantallas, entablado de protección, vallado perimetral delimitando el
lugar afectado a la obra y  zonas de incidencias. 

· Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados, prolongaciones
con  cable  doble  aislamiento  y  fichas  adecuadas  al  sistema  vigente  en  el  edificio,  arrolladores
portátiles  y  resguardo  de  posibles  daños,  tableros  provisorios  que  incluyan:  llave  interruptora
general, protección térmica adecuada al consumo de la instalación, cables de alargador tipo TPR,
conexión a tierra que podrá ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos
que se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no
en el suelo) a una altura mínima de 2.20 a 2.50 m. 

· Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, pudiendo la
inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedarán asentadas por
escrito en el libro de obra.

· Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos de protección
personal  que  corresponda  en  función  del  riesgo  a  que  se  expongan,  los  que  deberán  estar  y
mantenerse en perfecto estado. 
Estos son de: 

Uso continuo y obligatorio:

▪ Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
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▪ Protección craneana.

▪ Anteojos de seguridad.

▪ Vestimenta (adecuada al riesgo)
o Específico por riesgo: Según normativas vigentes

· El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada maquinaria y/o
herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas encontrarse
en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.

· El  Contratista  es responsable  por  los  riesgos creados por  las  instalaciones provisorias  que sean
realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, gaseosos, electricidad,
calefacción, etc. 

· Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso Deberá cumplir con
las siguientes obligaciones: 

· Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contención, etc., que
puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.

· Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma
queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura. 

· En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de protección.
Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad en la Construcción. 

· Los andamios deben complementarse según lo establecido por el  Decreto Nº 911/ 96 Salud y
Seguridad en la Construcción - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su
extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las
mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio. 
No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar del
edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante de
Seguridad e Higiene de la contratista.
Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones. 
De usar  disolventes  o solventes,  deberán estar contenidos en recipientes  pequeños y  con tapa,  no
pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio. 
Los  derrames  de  líquidos  inflamables  serán  cubiertos  inmediatamente  por  arena  o  algún  material
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable
Técnico de la Obra. 
No se depositarán materiales, herramientas, etc.,  en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio,
salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.
Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de
protección personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTÍCULO Nº 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR
Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el
gremio de la construcción al momento de ejecución de los trabajos.

“AÑO 2026 – Año del 240º Aniversario del Natalicio del Brigadier Gral. Don Estanislao Lopez”
Hospital Provincial de Rosario 

Alem 1450 – (2000) Rosario - Santa Fe - Tel: (0341) 4721343 - 4801404



La Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedará en la
Oficina que la Inspección posea en la Obra y otro se archivará en el Departamento Técnico.
La Repartición informará al Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de
Liberados (Artículo Nº 20 del Decreto Nº 0541/79) que corresponda al total del personal a ocupar en los
trabajos.

ARTÍCULO Nº 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES
A partir de la adjudicación, el adjudicatario presentará a la Repartición para su aprobación, el Plan de
Trabajos  y  Curva  de  Inversiones  definitivo,  ajustado  a  los  días  calendarios  del  año,  incluyendo  la
totalidad de la información requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento. 
El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustará al Anexo 5, observando los parámetros que se
indican en el Anexo Nº 11.
El  Plan  de  Trabajo  y  la  Curva  de  Inversiones  definitivo,  con  la  cuantificación  de  las  tareas  o  ítem
previstos, servirá de base para la certificación de la Obra.
Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco)
días hábiles desde su presentación, en cuyo defecto y no mediando observación, vencido dicho término
quedará aprobado.
La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repartición por los errores
que el  mismo pudiera  contener  en su  formación,  no obstante  una vez  detectados,  podrá exigir  su
rectificación y la realización de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTÍCULO Nº 35: MULTAS     
Dejase establecido que, a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás documentos
del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas más su
actualización conforme al régimen de redeterminación de obras vigente.
La Multa por “mora en la terminación de los trabajos –Art. 79 PUByC–” no es conminatoria, tendrá
carácter de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTÍCULO Nº 36: FORMAS PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA
Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual  por lluvias caídas en el lugar durante la
ejecución  de  las  obras,  se  estipula  que  sólo  se  reconocerá  la  incidencia  de  aquellas  lluvias  que
sobrepasen los registros normales de la zona, según datos suministrados por organismos oficiales, y
siempre que a juicio y evaluación de la Administración signifiquen un real y concreto motivo de demora
justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.
Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de
definir  el Plan de Trabajos,  se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias
menores, dejándose expresamente establecido que no se reconocerán ampliaciones de dichos plazos
por tales causas.

ARTÍCULO Nº 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA     (APLICA/NO APLICA)
Movilidad: El Contratista proveerá dentro de los 10 (diez) días de haber firmado el Contrato, para uso
exclusivo y permanente de la “Repartición’’, una movilidad por el tiempo que dure la ejecución de la
obra, más el tiempo de garantía, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su entrega. 
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El  tipo  de  vehículo  a  proveer  tendrá  las  siguientes  características:  Automóvil  Sedán  4  puertas  de
fabricación nacional de 1600 cm3 de cilindrada como mínimo, tipo de combustible: nafta súper, con una
antigüedad no mayor a 1 año al momento de la firma del contrato.
La movilidad se entregará y conservará equipada de acuerdo a las normas de circulación dispuestas para
la Provincia de Santa fe y tener vigente la Revisión Técnica Vehicular.
Se  la  proveerá  debidamente  patentada,  asegurada  CONTRA  TODO  RIESGO  SIN  FRANQUICIA,  en
Compañía  Aseguradora  con  oficinas  en  Santa  Fe  o  representante,  en  forma  permanente  hasta  la
Recepción Definitiva, con la documentación reglamentaria y necesaria para el libre tránsito (2 juegos de
fotocopias,  debidamente  legalizadas  de  Cédula  de  identificación,  permiso  de  manejo,  recibo  de
patentes,  seguros,  etc.),  y  la  Tarjeta  Azul  expedida  por  el  Registro  Nacional  de  la  Propiedad  del
Automotor a nombre de la persona que indicará oportunamente la Inspección de Obra. 
Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentación, seguridad,
reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservación (cualquiera sea la magnitud del
desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes, correrán por cuenta y cargo del
Contratista.
En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la
movilidad por un tiempo prolongado (más de una semana), el contratista deberá reemplazar la unidad
por otra de similares características a la descripta anteriormente y por todo el  tiempo que dure la
paralización de la primera. Este reemplazo deberá ocurrir en el término máximo de 24 (veinticuatro)
horas de notificada la falla. La Contratista dispondrá de un conductor para dicho vehículo cuando la
Inspección así lo requiera. Este ítem estará contemplado en los gastos generales de la Contratista.

ARTÍCULO Nº 38: EQUIPAMIENTO PARA LA   DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIER  ÍA  
(No se Aplica para la presente obra)
La Contratista deberá proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de la
inspección de la obra compuesto por:

- 3 (tres) Casco protector blanco. -
- 3 (tres) Equipo impermeable para lluvia. -
- 3 (tres) Botas media caña tipo borceguíes con suela de goma. -

* Equipo Informático para el Proyectista, para control y seguimiento de la Obra:
De las siguientes características mínimas:

1 (uno) Notebook. Intel Core i7. Memoria RAM mín. de 8GB. Intel HD Graphics 4600.
Pantalla Led 15.6" – Resolución 1366 x 768. Disco Duro mín. de 1 TB. DVDRW Slim. 3
Puertos USB. HDMI. Wifi. Bluetooth. Lector Tarjetas SD. Batería de 6 celdas. Windows 10.
1 (uno) UPS para Notebook.
1 (uno) Mini-Mouse Wireless con Scroll.
1 (uno) Funda porta-notebook.

Cada equipo informático deberá tener instalado el sistema operativo Windows 10, software de diseño
CAD, Antivirus con actualización permanente, utilitarios Microsoft Office, instalados y con el certificado
correspondiente de autenticidad, debiendo ser entregado en el lugar que indique la Repartición.
Gastos de Funcionamiento: La contratista deberá prever en los Gastos Generales de su cotización, los
costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relación a la actuación de la Inspección de la
Obra,  durante  el  plazo de ejecución de los  trabajos.  Incluirán,  aparte  de los  ya  detallados  todo  lo
referente  a  los  servicios  utilizados  en la  obra,  las  comunicaciones,  papelería  y  otros  insumos.  Si  el
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Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados anteriores, se hará pasible de aplicación
de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del contrato mientras dure la infracción.
Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberán ser nuevos, de primera
calidad y de marca reconocida. Los mismos serán devueltos a la Contratista luego de la Recepción
definitiva, en el estado que se encuentren.

ARTÍCULO Nº 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA
El  Contratista  construirá  y/o  instalará  las  oficinas,  vestuarios,  sanitarios,  comedor,  depósitos,  silos,
plantas hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo y forma de los
trabajos contratados los cuales se ajustarán estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e
higiene del personal.
La vigilancia y el control de ingreso a la obra estarán a cargo del Contratista.

ARTÍCULO Nº 40: PLANOS CONFORME A OBRA
La Contratista deberá presentar obligatoriamente para su aprobación, sin pago directo alguno, previo a
la recepción provisoria los Planos Originales conforme a Obra, según el siguiente detalle:

a) Planimetría general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada
uno de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano
o planilla que a juicio de la Inspección fuera necesario para completar la  fiel
interpretación de las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b) La  totalidad  de  la  documentación  se  confeccionará  en  papel  debiéndose
acompañar 3 copias en el mismo material, de las cuales una será destinada a la
Administración  DEL  Hospital  O  Ministerio  de  Salud,  todas  debidamente
rubricadas.

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregará también en formato *.DWG
en soporte óptico. 

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hará pasible
de la aplicación de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada día de
atraso para los planos y otro tanto para los manuales. 

ARTÍCULO Nº 41: GARANTÍA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS 
La  Contratista  garantizará  la  buena  calidad  de  los  materiales,  trabajos  y  la  totalidad  de  los
equipamientos varios, y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar
por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo,
hasta la Recepción Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o
sustituciones de materiales,  estructuras,  instalaciones,  elementos constructivos,  equipamientos, etc.,
salvo los defectos resultantes de uso indebido.
Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecución de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificará a la
Contratista, quien deberá repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.
En  caso  de  que,  la  Contratista  no  hiciera  las  reparaciones  y/o  reposiciones  exigidas,  previo
emplazamiento de 15 (quince) días calendarios, la Administración podrá hacerlo por cuenta de aquella,
liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantía del Contrato o el
Fondo de Reparo. 
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ARTÍCULO Nº 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
La  Repartición  inspeccionará  todos  los  materiales  a  utilizar  en  la  obra.  Éstos  se  ajustarán  a  las
condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su
aprobación, serán por cuenta de la empresa contratista.  Los materiales provistos tendrán el  sello o
certificado IRAM  de conformidad con las  Normas  IRAM,  en caso de no tenerlo  regirán las  normas
internacionales más exigentes con referencia al producto.
Estas inspecciones serán efectuadas por personal técnico de la Dirección Provincial de Arquitectura e
Ingeniería en Salud – Dirección General de Recursos Físicos y C.H. –  Ministerio de Salud -  Juan de
Garay Nº 2880, de la Ciudad de Santa Fe o del organismo que éste designe. La Inspección deberá ser
solicitada  por  el  Contratista  con  la  suficiente  anticipación  para  que  ésta  pueda  realizarse  desde  el
comienzo de la obra.
En caso que convenga realizar la inspección en fábrica, los gastos que ello origine correrán por cuenta
del Contratista.
El Contratista efectuará a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTÍCULO Nº 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS
Antes de la Recepción Provisoria de las obras, la Repartición podrá disponer el control de las mismas y
efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles serán determinados por el tipo de
obra y consistirán fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor
soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminación
de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. 
La  Contratista  deberá  presenciar  por  intermedio  de  sus  representantes  autorizados  todas  las
operaciones emergentes de este Artículo. 
El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos
los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realización de
estos trabajos estarán a cargo del Contratista.

ARTÍCULO Nº 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Toda gestión que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberá ser ingresada
por la Mesa General de Entradas del Ministerio de Salud o vía correo electrónico ante la Repartición a la
casilla arquitecturasalud@santafe.gov.ar .
La Gestión no será considerada sin la fecha y número asignados conforme al Decreto Nº 4174/15 de
Actuaciones Administrativas.

ARTÍCULO Nº 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS
El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de
productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe,
deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley Nº
13.505. 
El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo   parcialmente, previa
autorización expresa de la Repartición. A ese efecto el contratista solicitará por nota de pedido dicha 
autorización, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº 13.505 y de ser de

“AÑO 2026 – Año del 240º Aniversario del Natalicio del Brigadier Gral. Don Estanislao Lopez”
Hospital Provincial de Rosario 

Alem 1450 – (2000) Rosario - Santa Fe - Tel: (0341) 4721343 - 4801404



probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar. 
La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna
para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en el
contrato.  La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá al contratista como si las
hubiera ejecutado directamente. 
El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Repartición no autorizará la subcontratación sin la
presentación del contrato de cesión.

ARTÍCULO Nº 46: COMPRE PROVINCIAL     
Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley  Nº 13.505, modificada por la Ley
N° 13619; en particular lo establecido en el Artículo Nº 5 que aquí se transcribe “El producto local y la
empresa o proveedor local, tendrán preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o
similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes
y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco
por ciento (5%).
Si en una contratación, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local
resulta favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento
(8%) respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.
A tal fin, se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de
quince (15)  días,  una "mejora de oferta".  Esta  compulsa  será  evaluada conforme a  los  criterios  de
preferencia enunciados en el primer párrafo del artículo."

ARTÍCULO Nº 47: REQUISITO   DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS  
Se establece el Decreto Nº 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas
que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de
precios  y  contrataciones directas  de obras  públicas,  la  inexistencia  de antecedentes  de
rescisión de contratos de obra pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos años
anteriores a la fecha de publicación del llamado.
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ANEXO Nº 1 (modelo no válido para su presentación formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA 

Santa Fe,.........................................................
Sr. ..............................................................
Su Despacho

Ref.:  Licitación  Privada  para  la  Obra:  ...............

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

De nuestra consideración:

Los  que  suscriben,  Director  Técnico  y

Proponente................................... ..........................................................................................................................

................. respectivamente, de la Empresa (*) .............................................................................. Inscripta en el

Registro  de  Licitadores  de  Santa  Fe,  Sección  100  ARQUITECTURA Nº.........................  se  presentan  a  la

Licitación  de  referencia  y  cotizan  precio  de  ejecución  de  los  trabajos  indicados  en  la  documentación

correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial, pliegos

de  condiciones  y  otros,  asciende  a  la  suma  de:  $  ..........................  (en

números) ....................................................................................... (en letras).                  

Dejamos expresa  constancia  que el  mantenimiento de la presente oferta,  es de 120 (ciento  veinte)  días

calendario; prorrogables de conformidad al Artículo Nº 11 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

                                       

Saludamos con atenta consideración.

…………………………………………………….

Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 2  

OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA   

N

º

COMITENTE OBRA (1)

NOMBRE

DOMICILIO

NOMBRE

UBICACION

DATOS  CONTRACTUALES

FECHA INICIO   FECHA TERM.
SUP.

VOLUME

N

CANTIDA

D  DE

NIVELES

MONTO

DE

CONTRAT

O

(2)

PORCENTAJE

DE AVANCE

(3

)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podrán tener una antigüedad mayor de 10 (diez) años, contada desde la

fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificación del

Comitente, deberá acompañar para su acreditación.

(2)  El Monto de Obra se consignará a valores de contrato

(3)   Declarar  una sola  planilla  aunque se  trate  de una UT.  En  este  caso aclarar  a  que Firma de la

Asociación corresponde la obra.

Santa Fe,.....................................................................

…………………………………………………….

Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 3

PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR 

      Valores a ………………………….

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Costo Unitario Importe % Inc.

            

            

TOTAL COSTO       $ ………… 100%

Coeficiente Resumen [K]   ………..   $ …………  

TOTAL       $ …………  

TOTAL     $ …………  

PLANILLA DE DESAGREGACIÓN DE COEFICIENTE RESUMEN 

SUBTOTAL COSTO NETO 1,000

SUBTOTAL (1)

GASTOS GENERALES % de (1) --,--- --,---

BENEFICICIOS % de (1) --,--- --,---

SUBTOTAL (2)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 --,--- (3)

COEFICIENTE RESUMEN Suma de 2 y 3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) ………………

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 2 (dos) dígitos decimales,

excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se deberá desagregar la estructura del Precio cotizado según este modelo,

considerando  para  cada  uno  de  los  conceptos  las  alícuotas  que  se  consignan  o  que

correspondan, siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen. 

…………………………………

Firma y Sello del Proponente                         

                      ………………………………………

                      Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 4  

PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS

Nº CONCEPTO UNID. CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO

IMPORTE

PARCIAL

IMPORTE

TOTAL

1 MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

2 MANO DE OBRA

SUBTOTAL                 MANO

DE OBRA

3 EQUIPO

SUBTOTAL         EQUIPO

4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3)
COSTO-

COSTO

NOTA  IMPORTANTE:  La  presente  Planilla  de  Análisis  de  Precios  contiene  una  estructuración  y

desagregación mínima que el Oferente deberá respetar en su presentación.

Se deberán presentar los Análisis de Precios Unitarios de todos los Ítem correspondientes a

todos los Presupuestos que componen la Cotización de la presente obra.

…………………………………………………….

Firma y Sello del Proponente

…………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 5

PLAN DE TRABAJOS FÍSICOS (1)

Nº

RUBRO/

ITEM

DESCRIPCION  DE  LA

ACTIVIDAD-TRABAJO

% INCID.

PLAZO DE OBRA

1 2 3 4 ... ...

INVERSION MENSUAL         %

INVERSION ACUMULADA    %

INVERSION MENSUAL         $

INVERSION ACUMULADA    $ 100
MONTO

OBRA

                     CURVA DE INVERSIONES (2)

INVERS. (%)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

 

            0            1             2            3             4            PLAZO (meses)            

 NOTAS IMPORTANTES:

(1) El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por Rubros, de
acuerdo a Presupuestos.

 (2)  La Curva de Inversiones se representará con los  % acumulados derivados del  Plan de
Trabajos Previo a la firma del contrato, la Adjudicataria deberá presentar el Plan de Trabajos e
Inversión, “ajustado” de acuerdo a lo establecido al artículo Nº 34. 

…………………………………

Firma y Sello del Proponente  

                      ………………………………………

                      Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 6  

DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA (*)

Apellido y Nombre:.......................................................................................................

D.N.I. N.º: …………………………………..

Título:.........................................................................Universidad:............................…

Especialización:..........................................................Institución:.................................

Matrícula N.º ………………………………………….  

Colegio:.........................................................Distrito...................................

Fecha de Inscripción .....................................  Categoría:......................................................................

Antecedentes:(1).................................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra
Tarea/Rol

cumplido

Fecha

desempeño

Nombr

e
Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución

(breve

descripción)
(desde/hasta)

             

Por  la  presente  declaro  la  veracidad de los  datos  consignados más arriba;  como así  también estar

habilitado  para  el  ejercicio  profesional  durante  el  año  en  curso;  y  me  comprometo  a  prestar  mis

servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, .........................................................-

…………………………………………………….

Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico

Notas:  Deberá  agregarse a  la  presente  Certificación de Habilitación  Anual del Colegio  Profesional

correspondiente.
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ANEXO Nº 7 (deberá presentarse al momento del inicio de obra)

REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA (*)

Apellido y Nombre ......................................................................................................

Documento de Identidad (Tipo y No.) …………………………………….

Título:.........................................................................Universidad:...............................

Especialización:..........................................................Institución:.................................

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito...................................

Fecha de Inscripción...................................…   Categoría:......................................

Antecedentes:(1)................................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra
Tarea/Rol

cumplido Fecha desempeño

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución
(breve

descripción)
(desde/hasta)

             

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por  la  presente  declaro  la  veracidad de los  datos  consignados más arriba;  como así  también estar

habilitado  para  el  ejercicio  profesional  durante  el  año  en  curso;  y  me  comprometo  a  prestar  mis

servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ………………………………………………...-

…………………………………………………….

Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico

Notas:  Deberá  agregarse a  la  presente  Certificación de Habilitación  Anual del Colegio  Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N° 8 (deberá presentarse al momento del inicio de obra)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*) 

Apellido y Nombre........................................................................................................

Documento de Identidad (Tipo y No.) ……………

Título:.........................................................................Universidad:...............................

Especialización:..........................................................Institución:.................................

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito...................................

Fecha de Inscripción......................................Categoría:..............................................

Antecedentes:(1).........................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra
Tarea/Rol

cumplido Fecha desempeño

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución
(breve

descripción)
(desde/hasta)

             

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por  la  presente  declaro  la  veracidad de los  datos  consignados más arriba;  como así  también estar

habilitado  para  el  ejercicio  profesional  durante  el  año  en  curso;  y  me  comprometo  a  prestar  mis

servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ................…………………………………….-

…………………………………………………….

Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico

Notas:  Deberá  agregarse a  la  presente  Certificación de Habilitación  Anual del Colegio  Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.

“AÑO 2026 – Año del 240º Aniversario del Natalicio del Brigadier Gral. Don Estanislao Lopez”
Hospital Provincial de Rosario 

Alem 1450 – (2000) Rosario - Santa Fe - Tel: (0341) 4721343 - 4801404



ANEXO Nº 9

CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN DE LA ART CONTRA EL COMITENTE

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o

regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art.

39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o

dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre

de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo

o enfermedad profesional sufridos o contraídos  por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto

entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T.

me obligo a comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que

incurra el asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez)

días de verificados.-“
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ANEXO Nº 1  0  

Cantidad y dimensiones serán proporcionadas por la Dir. Gral. de Rec. Físicos y Const.

Hosp. Del Ministerio de Salud
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ANEXO Nº 11

PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO

Los  siguientes  ítems  no  podrán  superar  el  máximo  de  incidencia  total  del  monto  de  obra  de  los

porcentajes aquí establecidos:

01. PRELIMINARES 2,17 %   

02. MOVIMIENTO DE SUELO 2,17 %

03. ESTRUCTURA 6,80 %

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable según la Obra.

Nº RUBRO/ ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

TOTALES 100%

…………………………………

Firma y Sello del Proponente

            ………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 12 (No se Aplica para la presente obra)

PLANILLA MÓDULO DE CAPACITACIÓN - MODELO

LICITACIÓN PÚBLICA OBRA: “.............”

TEMARIO MODULO DE CAPACITACIÓN 1° SEMANA 2° SEMANA

Conocimiento  y  funciones  de  herramientas  de
construcción
Instrucción  básica  inicial  en  materia  de  higiene  y
seguridad laboral

Hacer cemento, cal para revoque

Revocar una pared....

Técnicas Constructivas

Nota: De acuerdo a las características de la obra que se licita, los/la oferente deberá presentar el temario a
desarrollar del Módulo de Capacitación, el cuál será puesto a consideración del Inspector de Obra para su
evaluación y aprobación.

CAPACITACIÓN JÓVENES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:

La Contratista deberá contemplar la capacitación de un Módulo de seis (6) personas jóvenes
como mínimo con Perspectiva de Género, en un todo de acuerdo al Convenio suscripto entre el
Ministerio  de  Obras  Públicas  de  la  Provincia  de  Santa  Fe  y  la  Cámara  Argentina  de  la
Construcción, pretendiendo solidariamente entre las partes el logro de la inserción laboral de
jóvenes con perspectiva de género, alentando así las buenas prácticas laborales dentro del
ámbito de las Obras Públicas en el territorio santafesino, entendiendo que los tiempos actuales
demandan nuevas normas de convivencia laboral, en todos los niveles del sector productivo
dentro  de  la  Industria  de  la  Construcción,  y  que  la  concientización  y  el  conocimiento
representan las principales herramientas que tendrán las empresas Contratistas y el personal
obrero para defender sus derechos y cumplir con sus obligaciones. 

Objetivos: 
Generar  ambientes  de  trabajos  amigables  y  respetuosos,  dentro  de  un  contexto  social,
económico y también cultural en crisis.
Promover la inserción laboral formal en el rubro de la construcción mediante la capacitación en
el oficio a fin de motivar en el sector la equidad en el empleo. 
Capacitar jóvenes que aún no han tenido la posibilidad de un trabajo formal por ser actores de
un  contexto  donde  prematuramente  antes  de  finalizar  sus  estudios  asumieron  la
responsabilidad de un sustento económico familiar.
Concientizar sobre las acciones para generar espacios y relaciones de trabajo laborales dentro
de un entorno de no violencia ni discriminación.
Alentar  y  reforzar  los  derechos  y  obligaciones  de  las  partes  entendiendo  que  ambas  son
necesarias para el desarrollo del sector.  
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Las/los Oferentes presentarán en su propuesta el Anexo 12 – Planilla Modulo de Capacitación,
en el cual detallarán el contenido y alcance del módulo de capacitación que estará relacionado
a las características de la obra licitada. El no cumplimento del presente requisito será causa de
descalificación de la Oferta.
Se deberá incorporar un Modulo de Capacitación de 6 personas, representado por jóvenes que
aún no hayan tenido la posibilidad de un trabajo formal y mujeres, de acuerdo al tipo de obra y
los recursos de personal necesario. El tiempo de la capacitación será el equivalente a una
quincena  completa  dentro  de  los  primeros  tres  meses  de  obra.  El  proceso  de  formación
profesional y su evaluación final estarán a cargo de la UOCRA y la Empresa Contratista. Se
proveerá  para  dicha  capacitación  un  aula  taller  móvil,  cuyas  características  se  detallan  a
continuación. La incorporación del personal, incluido el proceso formativo, será en el marco del
art. 9 del CCT 76/75, ss y cc y de la Ley 22250. 

Aula Taller Móvil.
La Contratista deberá proveer e instalar un aula móvil, la cuál reproduce las características de
un  espacio  formativo  como  aula-taller  con  las  comodidades,  condiciones  de  seguridad  e
higiene. Estará totalmente equipada con mobiliario (mesa de trabajo y sillas), y equipo de aire
acondicionado.  Deberá disponer de todas las herramientas menores y máquinas manuales
(amoladora, taladro, cuchara, tenaza, maza y cortahierro, etc) que serán utilizados en el dictado
del  curso  de  capacitación.  También  debera  disponer  de  pizarrones,  proyector  y  pantalla,
insumos  menores,  folletería  y  documentación  bibliográfica  que  servirán  de  apoyo  para  el
dictado de los cursos de capacitación de los jóvenes.

Capacitación.
Estarán a cargo de personal docente capacitado en materia de construcción. 
El contenido del curso de capacitación se deberá explicitar en el Anexo 14, de acuerdo a las
características de la obra que se licita.

Este ítem estará contemplado en los gastos generales de la Contratista.
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ANEXO Nº 13 (No se Aplica para la presente obra)

PLAN DE ACOPIO – MODELO
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ANEXO Nº 14 (APLICA / NO APLICA)

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA LA DiPAI

ARCHIVO s/ “REFERENCIA” DEL EQUIPO
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ANEXO Nº 15

PLANILLA CONSTANCIA DE VISITA

Por la presente, dejo constancia de haber visitado y recorrido el objetivo de la obra
del Hospital Provincial de Rosario ,con domicilio en Alem 1450 de la ciudad de Rosario
el día 23/06/2026 a las 9:00 hs.

Para conformidad, firman como constancia:

Por el Hospital:                                                    Por la empresa.

Aclaración de firma:                                           Aclaración de firma:

Puesto y DNI:

Día  de  Visita:   23/06/2026, 9:00  hs.  El  personal  que  acompañará  durante  la

recorrida  deberá  pertenecer  al  Consejo  de  Administración  del  Hospital,  o  en  su

defecto a quien las autoridades designen a tal efecto. 
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