
LICITACiÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 03/2017
Obra "ACUEDUCTO DESVIO ARIJON - SEGUNDA ETAPA- TRAMOS 1, 2, 3, 4, Y5"

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTAW 8

La Unidad de Gestión encargada de la Licitación Pública Internacional N° 03/2017, según
Decreto N° 1754/17, para la ejecución de la Obra "ACUEDUCTO DESVIO ARIJON -
SEGUNDA ETAPA - TRAMOS 1, 2, 3, 4 Y 5" PROVINCIA DE SANTA FE; realiza las
siguientes aclaraciones de los Documentos de Licitación.

ACLARACiÓN N° 1:

CONSULTA:
La consulta concreta se basa en lo expresado en el Informe Final del Estudio Geotécnico donde da muchas
consideraciones a tener en cuenta, basándose las preguntas, justamente en si estas consideraciones serán
tenidas por la repartición al momento de la inspección de las obras, haciendo hincapié en los siguientes
aspectos:
• Será Obligatorio realizar la depresión de napas con sistema Welpoint o se podrá utilizar cualquier

sistema que se demuestre resulte adecuado para realizar la misma?
• Será obligatorio reemplazar los 15 cm de suelo en el fondo de las excavaciones, con suelo

seleccionado de otro lugar, para recién ahi poder realizar el apoyo de la cañería?
• Será necesario mejorar el suelo del lugar mediante el agregado de cemento o cal, antes de realizar el

relleno de la excavación con los mismos?

RESPUESTA:
Las tareas correspondientes a excavación de zanjas, depresión de napas y relleno de zanjas, para
colocación de cañerías, se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas del
Proyecto Oficial.
Se tendrán en cuenta para la ejecución de estas tareas, las recomendaciones indicadas tanto en los
Estudios Geotécnicos del Proyecto Oficial, como en los Estudios Geotécnicos Complementarios a
ejecutar por la Contratista como parte del Proyecto de Detalles,
La determinación de los sectores en donde deberán realizarse reemplazo de suelos, mejorado de suelos
con cemento o cal, y depresión de napas; estará a cargo de la Inspección de Obra en función de los
resultados de los Estudios Geotécnicos citados previamente,
La Inspección de Obra evaluará la conveniencia de realizar las depresiones de napa mediante algún
método diferente al indicado en el Proyecto Oficial propuesto por la Contratista; quedando a su
exclusivo criterio, la aprobación o desaprobación de los métodos propuestos.

ACLARACiÓN N° 2:

CONSULTA:
1. Tramo 5: Equipos Electromagnéticos en la página 1801 del Pliego, habla de las bombas de la Estación

de Bombeo 4 - ruta 10 perteneciente altramo 4. Se puede observar que en la página 1542 piden las
mismas bombas correspondientes al tramo 4 de la estación de bombeo 4 - ruta 10. Además estas
bombas son de 6,6 kv Y no de 0,66/0,38 kv. Entonces la duda es si en el tramo 5 hay que considerar
estas bombas o es un error del pliego. Necesitamos definir claramente las tensiones de trabajo de las
bombas del tramo 5.

PUESTA:
be considerar en folio 1801 del Pliego, primer párrafo:



2.2.2 PROVISIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO CCM - BOMBAS TRAMO EBS. Rafaela
Descripción.

Comprende la provisión, instalación y puesta en marcha de los tableros eléctricos generales, de
comando de los equipos de bombeo, de servicios auxiliares, el general y estaciones de bombeo. Incluye
asimismo todos los trabajos y materiales, desde el tablero hasta las bombas, necesarios para dejar en
funcionamiento los equipos electromecánicos de acuerdo a estas especificaciones, memoria técnica y
planos que conforman el Proyecto Oficial.

Comprende los tableros a instalar en los sistemas de: EBS - Angélica

2. Por otra parte en ambos tramos 4 y 5 en provisión de energia están pidiendo transformadores con
salida de 6,6 kv, entendemos que corresponde el Tramo 4 ya que existen bombas 6,6 kv , pero en el
Tramo 5 salvo por repetición que existe en la página 1801 entendemos que no es necesaria la salida de
6,6 kv. Necesitamos definir claramente las tensiones de trabajo de las bombas del tramo 5.

RESPUESTA:
Se debe considerar en el folio 1801 del Pliego:
Donde dice: "Características del Tablero General de Estación de Bombeo N°4."
Debe decir: "Caracteristicas del Tablero General de Estación de Bombeo N°S."
Las tensiones de trabajo que figuran en PETP son las correctas. (6.6 kV)

ACLARACiÓN N° 3:

CONSULTA:
En SISTEMA DE PROVISION DE ENERGIA, MEMORIA DESCRIPTIVA pagina 1185 en uno de sus
párrafos indica "También como obra de consideración en la EB2 Matilde se proyecta una Subestación
Transformadora 33/13.2 KV, dentro del predio y cedido a la EPESF."

Analizando el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - (Anexo 5) - SISTEMA
DE PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA, de ETAPA 2 TRAMO 2. En el desarrollo del punto 2.3.1
PROVISION E INSTALACION DE LINEA DE MT Y SfT. (Según anexo EPE). En su desarrollo no se
encuentra ninguna especificación sobre la construcción de la SET 33/13.2, ni de sus caracteristicas y
parámetros eléctricos por lo cual surge la pregunta:

¿Se debe ejecutaren EB2 Matilde una Sub-estación Transformadora 33/13.2 KV, dentro del predio? En
caso Afirmativo ¿Cuál deberian ser sus características, potencia y alcances de la instalación y
provisión?

RESPUESTA:
No hay provisión de transformadores de 33/13,2 kv. Las obras están descriptas en folios 1113 y 1114. El
predio para las obras descriptas y para la futura SET 33/13,2 kV está considerado dentro del predio de la
EB2.

ACLARACiÓN N° 4:

CONSULTA:
1. Para la provisión del item 2.2.3 solicitan una válvula a diafragma de DN600mm. solicitamos si es posible

cambiar el tipo de válvula a mariposa modulante considerando que no hemos encontrado proveedor de
diafragmas del diámetro solicitado y considerando que para la aplicación requerida la válvula mariposa
sería suficiente.



RESPUESTA:
Se debe cotizar válvula diafragma. Como alternativa se pueden cotizar dos válvulas de diámetro menor
que igualen o superen Área efectiva de paso de una válvula DN600.

2. Dentro del item 2.8.6. de la planta potabi/izadora tramo 1, solicitan una bomba peristáltica para la
impulsión de lechada de cal. Quiséramos saber si es posible suministrar otro tipo de bomba, ya sea
tomillo o centrifuga que pueden también cubrir dicha aplicación, considerando que la diferencia de
precios entre una peristáltica y estas últimas es del triple o cuádruple.

RESPUESTA:
En esta etapa de cotización de la oferta se debe considerar lo que especifica el pliego, bombas
peristálticas

ACLARACiÓN N° 5:

CONSULTA:
No queda claro la forma de presentación del Sobre N° 1. El mismo se presenta tramo por tramo?
Es decir, cinco sobres W 1 en el caso de ofertar por los mismos?, o basta con un solo sobre
Presentación y cinco sobre propuestas.

RESPUESTA:
Tal cual lo indicado en el Artículo 8.1 del PCByC , " ... Todo Oferente presentará su oferta en un UNfCO
PAQUETE el cual contendrá 2 (dos) sobres perfectamente cerrados y lacrados, que se denominarán:

• SOBRE N° 1:PRESENTACIÓN y ANTECEDENTES
• SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA."

El Sobre N° 1 - Presentación y Antecedentes, deberá contener la totalidad de los documentos indicados
en el Articulo 8.2 del PCByC. En consecuencia, es suficiente la presentación de UN SOLO SOBRE N° 1
conteniendo dicha documentación.

El Sobre N° 2 - Propuesta Económica, deberá contener la totalidad de los documentos indicados en el
Articulo 8.3 del PCByC, correspondiente a la Oferta Básica Obligatoria del tramo cotizado y las
Alternativas de cambio de material y/o las Ofertas Económicas de ejecución en forma conjunta y
simultanea de dos tramos contiguos, que el oferente cotice.

En consecuencia, se deberá presentar un "Formulario de Propuesta" (Anexos al PCByC) por cada tramo
cotizado correspondiente a la Alternativa Básica Obligatoria, y un "Formulario de Propuesta" por cada
Alternativa de "Cambio de material" y/o de "Ejecución conjunta y simultanea de dos tramos contiguos"
(discriminando el monto de cada tramo), que se cotice.

Ver Respuesta CONSULTA N° 1 - Circular Aclaratoria con consulta N° 3 Y Respuesta PREGUNTA N° 1 -
Acta de Reunión Previa

ACLARACiÓN N° 6:

CONSULTA:
Relativo al llenado del Formulario W 11,a presentar en el Sobre 1 según se requiere en Aclaración W
3 de la Circular Aclaratoria W 6 consultamos si, para las obras cuyo saldo en el plazo de ejecución en
meses [columna (B) del Formularioj, sea menor a 12 meses; se deberá igualmente multiplicar por 12
para calcular el Monto de Obra Comprometida.
Calculado de esta forma el saldo comprometido seria superior al saldo real de la obra.
Se deben incluir obras en ejecución en el extranjero?



RESPUESTA:
En la confección del Formulario N° 11 - Anexo VIII del PCByC, para el caso de obras cuyo saldo de
ejecución en meses fuera menor a 12 meses, corresponderá multiplicar el Monto de Obra comprometido
mensual por el saldo del plazo de ejecución.
En el caso de obras "En ejecución", "Contratadas" y "Adjudicadas" en el exterior, también deberán
incluirse en el formulario.

ACLARACiÓN N° 7:

CONSULTA:
En virtud de haberse prorrogado la apertura de ofertas para el 06-09-17 en la ciudad de Rafaela, por
favor confirmar el lugar y fecha límite para la presentación de los sobres.

RESPUESTA:
De acuerdo a lo establecido en la Resolución Conjunta N° 591.ME Y N° 705.MlyT., la fecha de apertura de
la licitación será el 6 de setiembre de 2017, a las 12.00 hs, en el Centro Cívico Región 2 - Nodo Rafaela,
Avenida Santa Fe N° 2771, Ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe.

La recepción de las ofertas se realizará:
o hasta las 13 hs. del día anterior a la apertura de ofertas en las oficinas de la Unidad de Gestión,

Avenida Arturo IIlia N° 1151, 8vo piso, Edificio Gubernamental, ciudad de Santa Fe, Provincia de
Santa Fe.

o hasta las 12 hs. del día de la apertura de ofertas en el lugar de apertura, Centro Cívico Región 2-
Nodo Rafaela, Avenida Santa Fe N° 2771, Ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe.

ACLARACiÓN N° 8:

CONSULTA:
El pliego en su ARTICULO 18°) ADJUDICACIÓN - CONTRA ro DE OBRA, establece lo siguiente:
"Únicamente se evaluarán las alternativas de cambio de material presentadas, correspondientes a los
licitantes cuyas ofertas básicas obligatorias sean las propuestas para su adjudicación. "

Este escrito consideramos que se presta a confusión, ya que se interpreta que serán abiertas todas las
ofertas alternativas donde se proponga soluciones con materiales aprobados por el organismo e
incfuidos en el pliego, por lo tanto les consultamos, se abrirán v evaluarán todas las ofertas altemativas
de aquellas propuestas que havan cumplido con los requisitos exiqidos de la presentación y
antecedentes, nombrado en el plieqo como sobre W 1?

Queda tácito que las ofertas alternativas deberán cumplir con lo exigido en el pliego:

SOBRE N" 1:PRESENTACiÓN Y ANTECEDENTES
Se aceptará que cada Oferente presente una Propuesta Altemativa que brinde un servicio equivalente
al de la Oferta Básica Obligatoria, sujeta a los condicionamientos impuestos en Pliegos.

RESPUESTA:
De acuerdo a lo establecido en el PCByC - ARTíCULO 16) APERTURA DE OFERTAS, " .. .Iniciado el Acto
de Apertura se procederá a ta apertura de los paquetes que contienen los Sobres N° 1 Y N° 2 de las
Ofertas presentadas, dándose a conocer los nombres de los Oferentes"
" ... Los Sobres NO 2 de las propuestas presentadas serán colocados en una caja cerrada y precintadas, y
firmada por las autoridades y participantes del acto. La misma quedará depositada en dependencias de

O o E 12C' la UG. hasta el momento de la apertura de los Sobres N° 2."
Q.~.G~6':'Ij" ., -~"''5J acuerdo a lo establecido en el PCByC - ARTIcULO 17.2) APERTURA DEL SOBRE N° 2 - PROPUESTA¡~':t~:.~ NÓMICA,." " ... Únicamente se procederá a abrir el Sobre N° 2 de los Oferentes cuyas Ofertas

--, -.



hubieran obtenido la calificación prevista en el ARTíCULO N° 17.1 del presente Pliego y aquellos cuya
descalificación o rechazo hubieran sido revocados

En consecuencia en el Acto de Apertura del Sobre N° 2, se procederá a la apertura de:
• Los Sobres N° 2 - Propuesta Económica
• Las Alternativas de cambio de material propuestas
• Las Alternativas de ejecución de a dos (2) tramos contiguos en forma conjunta y simultánea.

En relación con la evaluación de las ofertas, se reitera lo establecido en el PCByC - ARTíCULO 18°)
ADJUDICACIÓN.CONTRATO DE OBRA, donde indica:
" ...En consecuencia las adíudicaciones propuestas recaerán en los Iicitantes cuyas ofertas básicas
obligatorias:

a. cumplan sustancialmente con las bases y condiciones de la presente licitación,
b. el monto cotizado para cada tramo individual o de ejecución conjunta, combinadas entre si, resulte

el monto total más bajo para la ejecución de toda la obra (5 tramos).
c. no signifique la adjudicación de más de dos tramos a un mismo licitante.

Únicamente se evaluarán las alternativas de cambio de material presentadas, correspondientes a los
Iicitantes cuyas ofertas básicas obligatorias sean las propuestas para su adjudicación ..".

ACLARACIÓN N° 9:

ACLARACiÓN:
Los equipamientos requeridos en los "ANEXOS 1: OTROS COSTOS" de los Tramos 1, 2, 3, 4 Y 5 del
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberán entregarse a la Unidad de Gestión (UG) creada
por Decreto N° 1366/15, como responsable de la coordinación y ejecución de este proyecto.

ACLARACiÓN N° 10:

En el Tramo 1, ARTicULO 2°) MOVILlZACION DE LA OBRA del ANEXO 1 Otros Costos del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (folio 864 y 865), punto 2.2.2. :
Donde dice:

"a) Una (1) Computadora (... )
c) Disco Rigido Portable
- Una unidad de disco rigido portable de capacidad minima 1 TERABYTE, con conexión USB 2.0."

Debe decir:
"a) Dos (2) Computadoras (... )
c) Disco Rígido Portable"
• Dos unidades de disco rigido portable de capacidad minima 1 TERABYTE, con conexión USB 2.0."

En el Tramo 2, ARTíCULO 2°) MOVILlZACION DE LA OBRA del ANEXO 1 Otros Costos del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (folio 1132 y 1133), punto 2.2.2. :
Donde dice:

"a) Una (1) Computadora (... )
c) Un (1) Disco Rígido Portable
_Una unidad de disco rígido portable de capacidad mlnima 1 TERABYTE, con conexión USB 2.0."

Debe decir:
"a) Dos (2) Computadoras (... )
c) Dos (2) Discos Rígidos Porta bies
• Dos unidades de disco rigido portable de capacidad mínima 1 TERABYTE, con conexión USB 2.0."

el Tramo 3, ARTiCULO 2°) MOVILlZACION DE LA OBRA del ANEXO 1 Otros Costos del Pliego de
pecificaciones Técnícas Particulares (folio 1353 y 1354), punto 2.2.2.:



Donde dice:
"a) Una (1) Computadora (... )
b) Una (1) Impresora- Carga Continua (... )

Debe decir:
"a) Dos (2) Computadoras (... )
b) Dos (2) Impresoras- Carga Continua (... )

En el Tramo 4, ARTíCULO 2°) MOVILlZACION DE lA OBRA del ANEXO 1 Otros Costos del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (folio 1580 y 1581), punto 2.2.2. :
Donde dice:

"a) Una (1) Computadora (... )
b) Una (1) Impresora multifunción - Carga Continua (... ) ".

Debe decir:
"a) Dos (2) Computadoras (... )
b) Dos (2) Impresoras- multifunción. Carga Continua (... )

En el Tramo 5, ARTíCULO 2°) MOVILlZACION DE LA OBRA del ANEXO 1 Otros Costos del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (folios 1828 y 1829), punto 2.2.2.:
Donde dice:

'h) Una (1) Computadora ( )n Una (1) Cámara digital ( )"

Debe decir:
'b) Dos (2) Computadoras (... )
f) Dos (2) Cámaras digitales (... )".

ACLARACiÓN N° 11 :

ACLARACiÓN:
En el Pliego Complementario de Bases y Condiciones, ARTíCULO 58°) GESTIONES ADMINISTRATIVAS,
se incorpora el siguiente texto:

"58.1 SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS
Si como resultado de la aplicación de los procedimientos dispuestos en los articulos N" 23, 25, 26 Y 33
sobre prórroga y modificación en el plazo de ejecución de la obra y articulo N" 46 sobre redeterminación
de precios, surgiere una controversia, el contratista podrá en un plazo no mayor a 10 dias hábiles,
previo a iniciar el reclamo administrativo que tramita de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 4174115,
solicitar se elabore un informe técnico no vinculante mediante la designación de dos expertos
designados uno por cada parte.
Dicho informe será elaborado en un plazo de 30 dias corridos contados a partir de la designación de los
expertos, pudiendo ser prorrogado dicho plazo por 15 dias corridos mas mediante petición fundada de
éstos últimos. El informe deberá ser emitido con su debida motivación y fundamento.
La implementación del presente procedimiento no implicará la interrupción en los plazos de ejecución
de obra ni de los pagos a efectuarse, conforme lo establecido en el presente pliego y en la normativa
aplicable a la materia."

ACLARACiÓN N° 12:

ACLARACiÓN:

documentos de licitación, generadas partir de las distintas consultas recibidas durante el proceso
Iicitatorio, 105 cuales se encuentran disponibles en el sitio oficial de la licitación, y forman parte
integrante del Pliego de Licitación, a saber:



o Decreto Provincial N° 1754/17 del Llamado a licitación Pública Internacional N° 03/2017.
o Resolución Conjunta N° 591/17.ME Y N° 705/17.MlyT.
o Acta Reunión Previa
o Anexo - Acta de Reunión Previa. Asistentes
o Circular Aclaratoria con consulta N° 1.
o Circular Aclaratoria con consulta N° 2.
o Circular Aclaratoria con consulta N° 3.
o Circular Aclaratoria N° 4.
o Circular Aclaratoria con consulta N° 5.
o Circular Aclaratoria con consulta N° 6.
o Circular Aclaratoria N° 7.
o Circular Aclaratoria con consulta N° 8.
o Anexo Requerimientos EPE.
o Anexo VII- Coeficientes de Redeterminación de Precios - Tramos 1.2.3.4.5
o Anexo Circular N° 4 - listado de Presentación del Proyecto Ejecutivo - Tramo 1
o Anexo Circular N° 4 - listado de Presentación del Proyecto Ejecutivo - Tramo 2.3.4.5
o Especificaciones Técnicas Particulares - Automatismo y Telegestión.
o Estudios Geotécnicos parte 1 de 4.
o Estudios Geotécnicos parte 2 de 4.
o Estudios Geotécnicos parte 3 de 4.
o Estudios Geotécnicos parte 4 de 4.
o Planilla de Inmuebles y Propiedades.
o Plano: SALA CLORACIÓN
o Plano: REDUCTORA DE PRESiÓN SAN MARIANO
o Plano: DA2. Tlp.CAM.4
o Plano: DA2. Tlp.CAM.5

2.' A continuación se detallan y anexan a la presente Circular, las Planillas de Cotización en su versión
definitiva, las cuales se encuentran disponibles en el sitio oficial de la licitación, y forman parte
integrante del Pliego de licitación, a saber:

o Planilla de Oferta - Tramo 1 y Planta .vd
o Planilla de Oferta - Tramo 2 .vd
o Planilla de Oferta - Tramo 3 .vd
o Planilla de Oferta - Tramo 4.vd
• Planilla de Oferta - Tramo 5 .vd
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