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Los proponentes deberan, ademas, acompariar un listado de la maquinaria de su propiedad
que esta disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se debera indicar la marca,
potencia o capacidad y ubicacién. La Direccién Provincial de Vialidad tendra derecho a
inspeccionar la maquinara listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la maquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a adquirir
u obtener para su utilizacién en la obra; la cual debera ser incorporada dentro de los plazos que
surjan del “Plan diagramado de trabajo” aprobado por Vialidad Provincial. El ulterior
incumplimiento sera considerado como grave negligencia sin que puedan aducirse descargos
de ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos a actos de la Direccién Provincial de Vialidad.

No se aceptaran plantas de tambor mezclador con entrada directa de asfalto, debiendo en
todo caso modificar este ingreso, de lo contrario no se permitira su uso.

C) Informacién incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 el equipo referido en B)
sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccién Provincial de Vialidad
podra desestimar la oferta o bien requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido
y/6 la ampliacién de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no
lograrse repuesta satisfactoria del Proponente.

Cuando la Direccion Provincial de Vialidad permita la presentacién de ofertas conjuntas para
dos o mas obras de una misma licitacion, se debera presentar una planilla adicional con los
equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacion de dos o mas obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales*), se debera presentar una “Planilla de Equipos”
por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusion simultanea del mismo equipo
en las distintas planilias.

OBSERVACIONES: En caso de que la Oferta sea presentada por DOS (2) o mas firmas
oferentes en U.T., cada uno de sus integrantes debe cumplir con al menos veinticinco porciento
(25%) de los requisitos minimos del/llos valor/es indicado/s como antecedente de obras
ejecutadas para Oferentes individuales; y el integrante de mayor participacién en la U.T. debera
cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%) de los mismos. Adicionalmente la suma de
los antecedentes técnicos ponderados por participacion no debe ser inferior al total
especificado en el pliego.- De no satisfacerse absolutamente todos los requisitos enunciados
precedentemente, la Oferta presentada por la UT sera rechazada.

D) Planillas a presentar
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacion:
¢ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccién o durante del desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, efc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con
que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por fabrica
antes mencionada (columna 3).
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o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t.,, m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
Utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion de
Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se
halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la
planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacién, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para
poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparacion, depésito, etc.).

o COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
debera indicar en qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

¢ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacién para la Inspeccion o durante el desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o
magquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con
que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.). '

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
Utiles trabajadas por la maguina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccién de
Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se
halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la
planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccién de Equipos, la que debera indicar la calidad de la maquina
ofrecida o formular cualquier observacién.

o COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccion (obra, taller de reparaciones, deposito, etc.). Para el radicado en
el pais, 6 estableceré el lugar de su procedencia u origen si es a importar.

o COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara en
qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su incorporacion a la
obra.
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ARTICULO N°14: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones

Los Oferentes deberan acompariar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”
que consignara en forma grafica los distintos items con los plazos parciales que sean provistos
para su ejecucion y su logica relacion en el tiempo, en forma tal que la realizacion total de la
obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo N°13 sobre N°2,
apartado N°3 del PUCET).

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacién de la
Direccion Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo N°43 de la
Ley N°5188 de Obras Publicas.
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ARTICULO N°15: Fijacion de domicilio - Informacién suplementaria

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucion M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al acta
de replanteo de la obra, la Contratista deberd presentar a la Inspeccion de Obra copia
certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio de
Profesionales de la Ingenieria Civil o el Colegio Profesional respectivo, mediante los cuales se
formaliza la encomienda de los trabajos profesionales de su Director Técnico y profesionales
habilitados en Higiene y Seguridad en el trabajo conforme a las leyes provinciales N° 2429 y
N°4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

Dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la recepcion provisoria de la obra, la
Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo anterior,
correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacién con la obra. Caso
contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios profesionales que correspondan su
incumplimiento.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo citado en el parrafo anterior sera causal
del no otorgamiento de la recepcion definitiva de la obra hasta el cumplimiento respectivo.

ARTICULO N°16: Omision de documentos en la propuesta

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se aclara
expresamente que toda omision por parte de los proponentes, de los requisitos exigidos por los
Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente dicha (incisos 1° del
contenido del Sobre N° 1y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no haya sido advertida en el
acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de notificada al interesado por la
Comisién de Adjudicacion.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones’ y
los “Analisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentacion Licitatoria,
estaran sujetos a la aprobacion de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 43 de Ia
Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacién para el logro de tal
aprobacion no significara variacion alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podra esa Comisién de Adjudicacién solicitar informaciones

aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacion de la Adjudicacion.

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado por la
Empresa Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecucion de los trabajos
contratados.

El Representante Técnico debera ser un profesional con competencias en la especialidad
vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia
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de Santa Fe, estando su designacion sujeta a la aprobacion de la Direccion Provincial de
Vialidad.

ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucion M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al acta
de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccion de Obra copia
certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio de
Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los cuales se
formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los Representante/s
Técnico/s de la Contratista ante las leyes provinciales N° 2429 y N°4114 y de toda otra
disposicion legal modificatoria & complementaria de las mismas.

ARTICULO N°19: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas las
medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°20: Interpretacion de las normas

Aun cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccién Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNOR, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de sequridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72 y
su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo del
Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las condiciones
de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Al inicio de la relacion contractual y en forma previa a la iniciacion de los trabajos la
Empresa Contratista deberéd presentar a la Direccién Provincial de Vialidad la siguiente
documentacion en materia de Higiene y Seguridad:

Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.
Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra S/
Resolucion 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de
Riesgo de Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante
la obra existiesen modificaciones con incorporacién de nuevos items, la
Empresa Contratista debera presentar un nuevo Programa de Seguridad
Unico o adecuar el anterior a la nueva situacion
e Copia del contrato de afiliacion a una aseguradora de riesgos del trabajo.
Copia de la nomina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emision no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacion de las obras
e Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de
la carga horaria a cumplir.
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Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.
Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion personal.
Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por Ia

aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccién y nimero de
teléfono.

e Copia de comprobante de notificacion a los empleados de la identidad de la
aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados
conforme al articulo N° 31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, 0 algunas de las subcontratistas (si hubiese) se presente
como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia certificada y
legalizada de la correspondiente acreditacion y autorizacién para operar en el marco del
autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por apoderados
legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas por ante Colegio
de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccion de
Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el Legajo
Técnico que incluya:

Copia de aviso de obra.

Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).
Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion personal.
Copia de las capacitaciones realizadas.

Copia de las visitas de la ART y SRT.

Copia de la némina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccién Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio de
Higiene y Seguridad para la coordinacion de las acciones de prevenciéon durante todo el tiempo
que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de Empresas
(UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacion en lo referente a Higiene y
Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi
como items solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa Contratista.

ARTICULO N°22: Documentacién fotografica

Para que la Inspeccion emita y dé curso a cada certificado mensual la Contratista debera
proveer a la misma de 1 (una) camara del tipo digital de alta resolucién con todos los
elementos de conexion, baterias, cargadores y software necesarias para bajar la informacién a
computadora; El equipo se devolvera a la finalizacion de la obra en las condiciones de uso que
se encuentre. Todos los gastos que de ello deriven seran por cuenta de la Contratista.
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ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencién del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucién de los trabajos, hasta la fecha de la
Recepcion Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULO N°24: Sistema de contratacion
Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N°25: Medicién y forma de pago de los distintos trabajos que
integran la obra

La medicién y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara de
acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir del
dltimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley de Obras
Publicas.

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas

Dejase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacion de las multas a que se
refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°27: Pago de materiales

Los materiales podrén ser certificados una vez acopiados en la obra, para lo cual se afectara
el item correspondiente con un coeficiente de disminucion, determinando el mismo en funcion
de la incidencia de esos materiales en el respectivo analisis de precios.

El aimacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio deterioro
0 su contaminacioén con otros materiales.

ARTICULO N°28: Planos conforme a obra terminada

Antes de la Recepcién Definitiva de la Obra, la Contratista debera suministrar a la Direccion
Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, segun el siguiente
detalle:

¢ Relevamiento planialtimétrico completo del trazado de la seccion (perfiles previos).
¢ Se requiere nivelacion de apoyo (Puntos Fijos) referida a cota IGM y con una
precision de error < 1cm. por Km. y cada 1(un) Km. se colocara un mojén de
hormigdn cercano a la linea de alambrado de 0.12m.x0.12m.x0.80m. con un hierro
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©=10mm. para apoyar la mira en su punto superior (centrado en el H° y 20mm.
saliente). Se debera pintar e indicar en los postes la presencia de este punto fijo.

¢ Las planialtimetrias se dibujaran en escala horizontal 1:2500 y vertical 1:100.

¢ Croquis de ubicacién, planimetria general, disefio planialtimétrico, disefio
estructural y todo otro plano de detalles conveniente para completar Ia
interpretacion de los anteriores y que reflejen el Estado Final de las Obras, fijando
ésta las escalas respectivas. ’

¢ Georeferenciacion de la obra ejecutada conforme normativas vigentes de la
Direccién Provincial de Catastro.

Los planos deberan ser realizados en Autocad 2010 o superior y deberan entregarse las
correspondientes unidades de almacenamiento digital (podra ser en CD, DVD o pendrive) a la
Direccion de Estudios y Proyectos de la Direccion Provincial de Vialidad.

Ademas se entregaran los planos en poliéster y tres copias de cada uno. Si en la Recepcion
Definitiva de la Obra se detectaran diferencias con los Planos Conforme Obra presentados por
la Contratista, esta debera corregir y reimprimir todos los planos indicados en el punto anterior,
siendo su presentacion requisito para otorgar la Recepcion Definitiva de la Obra por parte de la
Direccion Provincial de Vialidad. La obligacién enunciada no estara sujeta a pago directo
alguno y su costo debe considerarse incluido dentro de los gastos generales de la Propuesta.

ARTICULO N°29: Plazo de garantia

El plazo de garantia sera de 6 (seis) meses a partir de la Recepcién Provisoria, estando la
correccion, reparacion y/o reconstruccion de estructuras de hormigén, hierro, madera, capas
estructurales del pavimento, o estructuras de todo tipo a cargo exclusivo de la Contratista.

A la terminacion de este plazo de garantia se labrara un acta para dejar establecido que la
Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta obra,
no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje el
personal de Inspeccion de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la
Administracion confeccionara una planilla con la liquidacion de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccién Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

ARTICULO N°32: Inspeccién de carga

La Contratista y/o subcontratistas, esta obligada al conocimiento y respeto de la Ley
Nacional N°24.449, Leyes Provinciales N°11.583 y N°12.354, Y Decretos N°2.311/99, 104/00,
1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o sustituya.
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Los proponentes deberan presentar entre la documentacion de la licitacion el "Certificado de
Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que seran expedidos por
la Direccion General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Division: Combustibles, Multas
y Lubricantes.

Si quien resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones
constatadas con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al momento
de abonarse la facturacion.

La Direccion General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar dicho
descuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten otras infracciones en el
transcurso de la provisién.

La Inspeccion de Obra debera efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los
maximos de cargas de materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten
dentro de la obra o que arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se
comprueben infracciones por excesos de carga debera proceder a hacer descargar los
excesos, labrando las constancias correspondientes e informando con las mismas a la
dependencia técnica competente, a los fines de la aplicacion de las multas pertinentes,
acompafiando con lo actuado la respectiva boleta de infraccién con la firma del actuante, del
infractor y de la autoridad policial a la que debera dar intervencion.

ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta
Licitacion debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccion Provincial de
Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y no
sera considerada sin la fecha y numero asignado conforme al decreto N°10.204/58 de
Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
debera ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato: en ningun caso la
dotacion de estos servicios sera inferior a dos personas.

A tales fines la Direccién Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan efectuar
los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.

ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacion de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro de

las zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su Decreto
Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955.

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direcciéon General de Extension Agropecuaria
del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera menester, debiendo
emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la oportunidad mas
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propicia a fin de tender a lograr su total eliminacion impidiendo una eventual y posterior
reproduccion.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacién enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°36: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccion de las
Obras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en que
se encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término de Ia
Obra.

ARTICULO N°37: Analisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompariando su Propuesta, los analisis
de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los items de la obra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucion total del item pertinente, en un todo de acuerdo
con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las reglas del arte
consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y Computos Métricos
correspondientes.

Los anadlisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacion de la Direccion
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de la Ley
N°5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios con respecto a
las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la
ejecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
modificacién alguna en los precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Direccién Provincial de Vialidad, conducentes
a la aprobacion de los analisis de precios conforme se indicé anteriormente, serd motivo de
rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacion, su propuesta y los analisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), Ginicamente en formato de EXCEL (XLS), el que
sera remitida la Direcciéon de Programacion Econdmica y Costo de la Direccion Provincial de
Vialidad, como asf también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las mismas,
con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de soélo lectura.
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ANALISIS DE PRECIOS

(MODELO DE EJEMPLO)
1. 1) CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)
Costo neto 1,00
Gastos Generales de la Empresa .. % de 1,00 +....
Beneficios ... % de 1,00 +.....
@)........
Imp. Ingresos Brutos ... %de(@ ...
(<) o—
IVA %de((b) +......
Coeficiente Resumen (R).........

2. 1l) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA

1) Oficial Especializado

Jornal Basico . $/d
Mejoras Sociales ... % $/d
Seguro Obrero % $/d
Otres ... % $/d

............. $/d

ltem N°........... - Cemento Portland
Costo sobre camién/Vagén en origen ... $/Tn
Transporte ..Kmx ..._.$/Km ... $/Tn
Incidencia p/peaje, balsa, tanel ............ $/Tn
Incidencia por manipuleo ... /Tn
©)........ $/Tn
Desperdicio .......... % de(C) ... $/Tn
Costo Unitario .. $/Tn
IAdoptado ... $/Tn|
4. V)ITEMN®.......... EJECUCION CARPETA ASFALTICA  UNIDAD: ...
1) Materiales
DenominaciénUnidad P.Unitario Cuantia Total
.......... e T
.......... gu T e
.......... g T eemess e
-Varos $/U
Costo Unitario Materiales: M $/U
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