Santa Fe

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, Provincia

SRVICIOS PUBLICOS Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT, URBANISMO Y VIVIENDA

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES
CAPITULO |. CONCEPTOS GENERALES

Art. 1. OBJETO
En el presente Pliego, el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT
(M.I.S.P.yH.) / SECRETARIA DE HABITAT, URBANISMO y VIVIENDA (S.H.U.yV.) — Departamento La
Capital — Provincia de Santa Fe (en adelante el COMITENTE), establece las condiciones
complementarias para la licitacion para las Obras:
“PROVISION Y MONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS PARA CONSTRUCCION
DE 50 SOLUCIONES HABITACIONALES DE 1 (UN) DORMITORIO - en la Comuna de
Gobernador Crespo y su Area Metropolitana hasta 50km — Pcia. Santa Fe*
arealizarse el dia ....... de e, del ..o hastalas ........... horas

Art. 2. SISTEMA DE CONTRATACION

La licitacion se efectuard por el sistema de contratacion por “Precio Global”, con REDETERMINACION
DE PRECIOS segun la Ley Provincial N°12.046 y Decreto Reglamentario N°3599/02, con Presupuesto
Oficial Indicativo y Plazo Maximo de Ejecucién de CUATRO (4) MESES.

Art. 3. PROGRAMACION DE LAS TAREAS

La obra motivo de la presente licitacién contempla basicamente, la provision y montaje de todos los
paneles y accesorios prefabricados necesarios para la materializacion de viviendas de un dormitorio
sobre platea a ejecutar. Los prototipos responden al proyecto detallado en Legajo Técnico
presentado por la Empresa Oferente.

El proceso de prefabricacién debera disponer en obra - como minimo - el acopio necesario para el
montaje de 1 (una) unidad habitacional diaria y se realizara con paneles prefabricados en su
cerramiento exterior y ndcleo sanitario, cubierta metalica de chapa acanalada, aislaciéon térmica bajo
techo y cielorraso de madera machimbrada/placa de roca de yeso para cubrir cocina-comedor, bafio y
dormitorio segun disposiciones requeridas por proyecto.

Se requerira que las unidades contemplen el nlcleo himedo con instalaciones embutidas de agua fria
y caliente y gas, conexiones y provision de tanque y se debera considerar la instalacion eléctrica
(incluido el pilar de luz) para toda la vivienda seguin detalle en plano especifico de Legajo Técnico.

El MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT (M.L.S.P.yH.) /
SECRETARIA DE HABITAT, URBANISMO y VIVIENDA (S.H.U.yV.), establece un Contrato destinado a la
provision y montaje de todos los paneles y accesorios prefabricados necesarios para la materializacién
de soluciones habitacionales de un dormitorio sobre platea de Hormigén Armado a ejecutar.

Asimismo, los trabajos previstos en este contrato estaran ubicados en cualquier sector del ejido
urbano de Gdor. Crespo y su area Metropolitana hasta 50km sin que exista a priori localizacién
puntualizada para la ejecucion de los mismos, por lo que se interpretara que el Oferente ha tenido en
cuenta en su cotizacién esta particularidad. La ubicacién y cantidad de unidades prefabricadas a
proveer y montar en cada uno de los sectores, seran comunicados a la Contratista mediante Orden
de Servicio. Al respecto, la S.H.U.y V. y/o el ente territorial liberard la disponibilidad del bien
inmueble para la construccién de las soluciones habitacionales.

La Empresa Oferente debera tener en cuenta, al momento de formular su oferta, que deberan acreditar
capacidad suficiente como para intervenir hasta en dos (2) frentes de trabajo simultaneos como
minimo, y ubicados en distintos distritos o barrios de la Comuna de Gdor. Crespo y su area
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metropolitana hasta 50km. Se tomard como punto de partida para la medicion de “Logistica de
Traslado” la sede de la Municipalidad, Av. San Martin 198 de la Comuna de Gdor. Crespo. Es una
licitacidn, con precio oficial indicativo y plazo Unico, siendo las variables a tener en cuenta para la
adjudicacion de las obras los precios unitarios cotizados por las empresas Oferentes, las exigencias
contempladas en el presente Pliego y en los distintos anexos.

IMPORTANTE: La propuesta deberd ser adaptable al ancho minimo de lote conforme a la normativa
vigente de la Municipalidad de la Comuna de Gdor. Crespo.

Art. 4. DOMICILIO EN SANTA FE
Las Empresas deberan fijar un domicilio en la Ciudad de Santa Fe debiendo incluir dicho domicilio en la
propuesta.

CAPITULO II. PRESUPUESTO

Art. 5. PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial Indicativo para la obra es el siguiente:

Costo Indicativo Solucién Habitacional ¢/ Platea H°A°.... =$ 2.810.610,00 x 50 Unidades = $ 140.530.500,00

Coeficiente de Resumen OfiCIal............eiiiiiiiiieiee e CR=1.5x $ 70.265.250,00
Costo Indicativo Logistica de Traslado (promediado)...... = $ 210.000,00 x 50 Unidades =$ 10.500.000,00
PRECIO TOT AL ittt ettt ettt e e oo ettt bbbttt e e e e e s ab b b et e e e e e e s anbbbb e e e e e e e sansneneeeeas =$221.295.750,00

$221.295.750,00.-

(SON PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100)
Siendo precios Oficiales a Julio 2022.

Los proponentes deberan incluir obligatoriamente en su cotizacién el importe al valor agregado IVA
correspondiente al 10,5%. No se consideraran las ofertas que manifiesten expresamente que no lo
incluyen (ver CAPITULO XIV — Articulo 55). En cuanto a la alicuota de Ingresos Brutos, se debera
considerar segun la Norma Tributaria vigente.

Art. 6. PROPONENTES

Conforme al Decreto N°0001/95 y lo estipulado en el Memorando N°16 del M.O.S.P. y V. seran admitidos
como PROPONENTES todas las personas fisicas o juridicas inscriptas o con inscripcion en tramite al
momento de la presentacidn de la oferta, en el REGISTRO DE LICITADORES del MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT (M.l.S.P.yH.) de SANTA FE.

Se debera presentar el Certificado Habilitante con Capacidad de Contratacién Anual y Técnica de
Contratacion por Especialidad. Su no presentacion hara pasible a la Empresa de las sanciones que
estime corresponder dicho Registro.

La Capacidad de Contratacién Anual (C.C.A.), debera ser igual o mayor al monto que resulta de aplicar
la siguiente formula:

CCA.=Mx 12 donde: M = Monto de la Propuesta Total.
PL 12 = Doce Meses
PL = Plazo Contractual

En caso de que el Plazo Contractual sea inferior a 4 (cuatro) meses, el cociente se considerara igual a 3
(tres).

La Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad, (C.T.), debera ser igual o mayor al monto que
resulta de aplicar la siguiente féormula:

CT.= M x12 donde: M = Monto de la Propuesta de la Especialidad considerada.
PL 12 = Doce Meses
PL = Plazo de Contratacion en meses.

Si el plazo fuera menor a 12 meses el cociente se considerara igual a 1 (uno).

Dado que las obras que se cotizan son béasicamente Soluciones Habitacionales, este MINISTERIO
(M.I.S.P.yH)/(S.H.U.yV.) considerard, ademas de la Capacidad de Contratacion Anual, la Capacidad
Técnica de Contratacién en la Especialidad Arquitectura (100).

Nota Importante: A los efectos de determinar las capacidades antes mencionadas se tendra en cuenta el
Decreto del Poder Ejecutivo N°001/95 y sus Normas reglamentarias.




Santa Fe

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, Provincia

SRVICIOS PUBLICOS Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT, URBANISMO Y VIVIENDA

También se aplicara el Decreto N° 0195 de enero del 2006 que establece como requisito de admisibilidad
para las Empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas,
concursos de precios y contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de
rescision de contrato de obra publica por culpa de la Empresa, por el lapso de dos afios anteriores a
la fecha de publicacién del llamado o del acto de convocatoria si fuese otra metodologia que no
contenga publicidad.

Art. 7. CAPACIDAD TECNICA DE LOS PROPONENTES

Los proponentes deberan presentar sintéticamente:

A) Antecedentes de trabajos ejecutados con el MINISTERIO (M.L.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.), la D.P.V.yU., otros
Ministerios y Municipios/Comunas.

B) Listado de trabajos analogos realizados indicando comitente, ubicacién, tiempo de ejecucion,
incluyendo conceptos de los comitentes.

C) Detalle del plantel, equipos, transporte etc., que podran emplearse en la obra y de propiedad de la
Empresa.

Art. 8. CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES

La capacidad econdmico-financiera y empresaria resultara del analisis que se realice en base a los
elementos de juicio que aporten los mismos proponentes, los que obren en poder del COMITENTE y las
informaciones que se requieran.

CAPITULO IlIl. DE LA PRESENTACION

Art. 9. PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

Las Propuestas deberan presentarse en lugar y fecha fijado en las publicaciones en Boletin Oficial, periddicos
locales y pagina Web.

Art. 10. DE_ LA PRESENTACION

Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y ademas con
las que a continuacion se puntualizan.

Todo proponente presentara en el acto de apertura:
* SOBRE No 1: Presentacién y Antecedentes
* SOBRE No 2: Propuesta Econémica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como Unica leyenda lo
siguiente:

Denominacién de la Licitacion:

“PROVISION Y MONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS PARA
CONSTRUCCION DE 50 SOLUCIONES HABITACIONALES DE 1
(UN) DORMITORIO — Comuna de GOBERNADOR CRESPO y Area
Metropolitana hasta 50km — Pcia. Santa Fe“

Fecha de apertura de las ofertas: ..........cccoccevvvnnnnnn
Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.
Lugar de apertura de las ofertas: ..........ccceevevvenennne
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Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y
lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Niumero 2 debera estar dentro
del Sobre Numero 1. Ambos deberan llevar rétulos.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar
firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico, debidamente separados cada item por
caratulas indicativas

Deberé respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N° 1

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacién son los detallados a continuacion:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la obra
gue se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

* En efectivo, en deposito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro actie como
agente financiero de la Provincia.

* Titulos Publicos de Nacidn, Provincia o Municipalidad segun cotizacion a la fecha de la constitucion de
la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga cotizacion oficial al momento de
su constitucidn a cuyo efecto se presentara el certificado de depdsito correspondiente. EI monto de este
depdsito se calculard a valor de mercado del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucién y
debera cubrir la garantia requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras.
Cuando el valor de mercado de dicho depdsito se redujera por debajo del monto de garantia requerida,
debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los diez (10) dias de advertida
esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la garantia, la renta y amortizacién de los
titulos depositados podran ser retirados por el depositante.

* En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal bancario. Dicho
Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques diferidos. Dicha constitucién de
garantia no devengara interés alguno.

» Con Aval Bancario o Seguro de Caucién a favor del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y
Habitat de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la
ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo
a satisfaccion del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto
el Banco como las compafiias de Seguros deberan constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin
beneficio de division y excusion.

« Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia. Cualquiera que fuese el
instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias mas que el periodo original de
validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez pedida por el Contratante y aceptada por
el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto,
no se admitiran libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad
dentro del periodo. Si se presentasen cheques con certificacion por un lapso inferior al exigido para la
vigencia de la garantia, el cheque sera cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los
gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.

b) LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Articulo 4 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha presentacion podra
efectuarse en formato digital, acompafado al efecto Declaracién Jurada, suscripta por los mencionados,
de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el Legajo de Obra.

¢) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado por el
Articulo No 5 del PUBYC / Articulo No 6 del PCByC.

d) CERTIFICADO FISCAL para Contratar emitido por AFIP/DGI, en su reemplazo solicitamos REPORTE
DE DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por API, o los documentos
que en el futuro los reemplacen.

e) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo VII.

fy DETALLE DEL EQUIPO propiedad de la Empresa que afectara a la obra que se licita.

g) DECLARACION JURADA donde el proponente manifieste conocer que el lugar, terreno y las
condiciones intrinsecas del mismo seran determinadas al momento de conocer la localizacion definitiva
de la ejecucién de las obras en cada frente de trabajo.

h) DETALLE DE LAS INSTITUCIONES con las que hubiera operado haciendo constar el domicilio de las
mismas.
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i) ANTECEDENTES COMERCIALES Y FINANCIEROS: La capacidad econémico-financiera y empresaria
resultard del analisis que se realice en base a los elementos de juicio que aporten los mismos
proponentes, los que obren en poder del COMITENTE y las informaciones que se requieran y la
capacidad productiva anual de los proponentes, en unidades de viviendas, equipos, elementos y/o
metros cuadrados.

j) SELLADO DE LEY.

k) DECLARACION JURADA DOMICILIO LEGAL en la Ciudad de SANTA FE y DDJJ de domicilio
electrénico.

[) DECLARACION JURADA MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA por 90 (noventa) dias calendario y
su ampliacion segun el Articulo 15 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

m) DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE ANTECEDENTES DE RESCISION DE CONTRATOS
por culpa de la Empresa en los dos ultimos afios, (Decreto N°0195/06).

n) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar listado de obras
similares ejecutadas y/o en ejecucion en los Ultimos 10 (diez) afios, segun planilla Anexo No VIII. Se
consideraran obras similares obras de arquitectura de la tipologia de Soluciones
Habitacionales/Viviendas, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y caracteristicas
constructivas sean comparables a la obra que se concursa.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo No 14) a del presente pliego.

Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del dltimo certificado de obra.

Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas cuyo
avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UT debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas integrantes
de la misma.

Las obras que se detallen no podran tener una antigiiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la
fecha de firma del Acta de Recepcion Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacién del
Comitente, debera acompafiar para su acreditacion.

0) CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos 0 mas empresas asociadas transitoriamente para la
licitacion publica, las mismas adjuntaran, junto con los documentos para la evaluacion, una copia del
Compromiso Constitutivo de la Asociacion, bajo declaracion jurada y ante Escribano Publico,
manifestando que a todos los efectos de la licitacion, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al
comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.
+ S6lo se admitirdan modificaciones al Contrato de Asociacién cuando existan razones fundadas y
aceptadas por la Reparticion.

» Toda la documentacién que presente para evaluacién de antecedentes debera ser realizada por cada
integrante de la Asociacion de Empresas.

* Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual deber4 acreditar como minimo el 51% de
participacion.

» Las empresas participantes serdn responsables solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del
contrato que suscriban con la Administracion, y no habré porcentajes de participacién menores al 20%.

* La empresa mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en nombre de la
Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacion entre la Administracion y la UT, si no se
establece otra cosa en el Contrato de Asociacion, se formalizara a través de la mandataria.

p) CIRCULARES: Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la licitacién, que la
Reparticién hubiera notificado a los interesados.

gq) SOBRE No 2 — PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del
Sobre No 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.
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r LEGAJO TECNICO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO COMPLETO: El mismo debera contemplar:
memoria descriptiva, planos de arquitectura y de instalaciones completas de Agua, Cloaca, Electricidad y
Gas en general. Detalles constructivos y materiales a utilizar. Memoria y descripcion de logistica para
montaje del prototipo.

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA.
El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Nimero 1 e identificarse con la
siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econdémica

LICITACION PUBLICA:

“PROVISION Y MONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS PARA
CONSTRUCCION DE 50 SOLUCIONES HABITACIONALES DE 1
(UN) DORMITORIO — Comuna de GOBERNADOR CRESPO y Area
Metropolitana hasta 50km — Pcia. Santa Fe“

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendréa:

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente completado y conformado
segun modelo del Anexo V. (original y copia)

b) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Anexo |

(formato digital — soporte Excel y formato papel)

c) Los andlisis de costos y precios de aplicacion de cada uno de los items especificos de la obra.

(formato digital — soporte Excel y formato papel)

d) Plan de Trabajo, conforme Anexo Il.

(formato digital — soporte Excel y formato papel)

e) Curva de Inversiones.

(formato digital — soporte Excel y formato papel)

3) APERTURA DE LOS SOBRES

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los Articulos No 17 y No 18 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones.

En el acto de apertura de la licitacibn se abrirdn los sobres de la documentacion presentada,
verificandose su contenido. Se controlaran las Garantias y la presentacion del Legajo Técnico y si esta
conforme se abrir4 el Sobre N°2 que contiene la Propuesta Econémica.

IMPORTANTE: El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 10.1.a y 10.1.r. del Sobre 1y
la falta de presentacion de la Planilla de cotizacién, requisitos exigidos en los articulos No: 10.2.a sera
causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden. La
omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo y cualquier otra documentacion
exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas de su notificacion
fehaciente, transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado la propuesta. Asimismo, se
informa que si una oferta contiene errores o incumplimientos meramente formales que no afectan su
objeto (calidad, cantidad y precio) y permiten su comparacién con las demas, debe estarse por la validez
de la misma, segun se encuentra estipulado en el punto 1 de la Recomendacion No 001/99 del Anexo de
la Resolucion No 17.99 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe.

Se labrara un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de las Ofertas.

Art. 11. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION

La cotizacion debera plantearse segun el Anexo V del presente, discriminando el precio de la Solucién
Habitacional. EI mismo incluye todo el equipamiento necesario para realizar el montaje de una solucién
habitacional.

Para el célculo de su cotizacion, los oferentes deberan tener en cuenta:
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a) los valores de los materiales, mano de obra, herramientas y equipos, y demds elementos integrantes
de las obras, calculados con los precios vigentes al mes anterior al de la apertura de Oferta.

b) la propuesta responderd a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en la
documentacion de la licitacion, y las Soluciones Habitacionales se entregaran "llave en mano" con los
servicios probados. Por lo tanto, el PROPONENTE debera considerar incluidos en el precio ofertado,
todos aquellos trabajos que, aunque no se especifiguen en la documentacion, Pliego, Planos, etc., y
resulten necesarios para la terminacién completa y correcta de las obras a los fines a que se destinen. La
sola presentacion de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa de que el PROPONENTE, se ha
compenetrado de toda la documentacion del concurso, asi como de las caracteristicas técnicas
especiales de la misma, no pudiendo -por lo tanto- alegar posteriormente dudas o desconocimientos al
respecto.

c) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta, lo ha hecho con perfecto conocimiento de
causa y reconoce que los terrenos de ocupacion de las viviendas comprenderan localizaciones urbanas
de la Comuna de Gdor. Crespo y su Area Metropolitana hasta 50km, a determinar por el COMITENTE
durante el transcurso de la obra.

d) El proponente debera presentar un legajo técnico completo de la Soluciéon Habitacional en el cual se
desarrolle la metodologia constructiva con el objetivo de ser analizado segun el Art. 14) a.

e) El proponente que resulta adjudicatario, no podra alegar posteriormente causa alguna de ignorancia
en lo referente a las condiciones de la realizacion de los trabajos y sera Unico responsable de los errores
u omisiones en que hubiere incurrido al formular su oferta.

Art. 12. ACLARACIONES

a) Por Consulta:
Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacion de los planos y Pliegos de
Condiciones durante el estudio de la propuesta, debera solicitar por escrito o via correo electrénico
shuyv-licitaciones@santafe.gov.ar su aclaracion al COMITENTE, por lo menos con 7 (siete) dias
habiles de anticipacion a la fecha de apertura de la licitacion. La Reparticion debera expedirse al
respecto con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la mencionada fecha y las
respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web de la Provincia, en la seccién a
consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de eventuales oferentes.

b) Sin Consulta:
Si durante el transcurso del periodo de estudio de ofertas, surgieran dudas o discrepancia sobre la
interpretacion de algun punto contenido en el Pliego de Bases y Condiciones para la presente licitacion,
el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) podra emitir a exclusivo criterio una circular sin consulta en el
mismo Portal Web de la Provincia para aclarar sobre dichos puntos. Esa circular podra ser emitida hasta
2 (dos) dias habiles de anticipacion a la fecha de apertura de la licitacion.
IMPORTANTE: ademas de la publicacion en dicho Portal, la Reparticion indicara la oficina administrativa
en la que se encontraran a disposicion de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones,
guedando debidamente notificados, aunque no concurrieren, no dando por lo tanto derecho a reclamo
alguno por parte del Oferente.
Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas via correo electrénico, sera
de aplicacion lo establecido en el Decreto N°4174/15 respecto de las notificaciones electronicas.

Art. 13. MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El mantenimiento de la propuesta se fija en 90 dias calendarios, a partir de la fecha de apertura de
las propuestas. Aclarese que de acuerdo a lo estipulado en el art. 32 del decreto reglamentario de la
ley 5188 y las modificaciones introducidas por el decreto N° 2260/16 del P. E., el mantenimiento de
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las ofertas que resulten mejores a criterio de la Administracion, producirdn resultar prorrogadas por
un término igual al establecido originalmente.

CAPITULO IV. EVALUACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 14)

a. PROCEDIMIENTO:

En el acto de apertura de la licitacion se abrirdn los sobres de la documentacion presentada segun lo
dispuesto el Art 10.3 del presente Pliego, verificandose su contenido y labrandose un Acta con todo
lo acontecido en el mismo, incluyendo las Ofertas econdmicas, segun el orden de apertura de las
mismas.

La evaluacion ser4d efectuada por una Comision interdisciplinaria del MINISTERIO
(M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) nombrada al efecto, controlara lo exigido en el Pliego, verificando los aspectos
formales, legales, econdmicos y técnicos, aplicara el procedimiento incluido indicando al MINISTERIO
(M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) a todas aquellas que retna las condiciones exigida por los presentes pliegos.
Los Oferentes estardn obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha
Comision se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion
fehaciente, sin que ello implique modificacion de las Ofertas originales. El procedimiento de
seleccién de la Oferta més conveniente se llevard a cabo sobre la base de la documentacion
presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la documentacion
solicitada en el articulo No 10.1 y 10.2 que debera ser cumplimentada en su totalidad.

La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:

* Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre (No 1)
Presentacion de acuerdo a lo establecido en el Articulo 10.1 y Articulo 10.3 del presente pliego.

» Evaluacion de los Antecedentes Técnicos. De acuerdo a lo establecido en el Inciso b del
presente articulo.

» Evaluacion de los Antecedentes Econdmicos - Financieros. De acuerdo a lo establecido en el
articulo 10.1.i.

Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos de la
calificacién se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:

10.c) Capacidad de contratacion disponible.

10.n) Antecedentes Técnicos en obras similares.

10.f) Detalle de equipos y maquinas a afectar a la obra, de su propiedad, o compromiso de compra o
alquiler.

b. SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS:

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendrdn en cuenta la
documentacion indicada en el articulo N° 10.1.c, 10.1.f, 10.1.ny 10.1.r.

* Certificado de Registro de licitadores o certificado de solicitud de inscripcion. (Articulo N° 10.1.c)

* Listado de Equipo: El Contratante aceptara, en el caso de que el oferente no posea algun equipo,
la presentacién de documentacion en la que conste el compromiso fehaciente de la compra o
alquiler del mismo durante el tiempo estimado de ejecucion de la obra. ElI cumplimiento del citado
compromiso, sera exigido por el Contratante al inicio de la obra o en su defecto con la necesidad de
la utilizacion del equipo en un todo de acuerdo al Plan de Trabajos presentado.

* Obras similares: Articulo 10.1.n. Se evaluard, a partir de lo detallado en el Anexo N° 8. La
capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada. El no cumplimiento de éste
requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

Se considerardan Obras Similares las Obras de arquitectura de la tipologia de Soluciones
Habitacionales/Viviendas, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y caracteristicas
constructivas sean comparables a la obra que se concursa.

* LEGAJO TECNICOS:

Se evaluard la Solucion Habitacional Presentada de acuerdo a las caracteristicas constructivas,
técnica y de posible crecimiento de la propuesta.

Las mismas deberan respetar como minimo los 42 m2 de superficie, el dormitorio Unico debera
contar con superficie de por lo menos de 9,00 m2 y lado minimo 3,00 mts.

Todos los ambientes contaran con ventilaciéon e iluminacién natural segun los siguientes coeficientes
minimos.
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lluminacién: 1/10 para todos los ambientes y Ventilacion: 1/30 Dormitorio y Estar/comedor y 1/400
para Bafio.

Se tomara como altura libre minima Piso-Cielorraso 2.40 mts.

Se evaluard en el Sistema Constructivo propuesto: estructura, refuerzos, unién de paneles,
terminacion del conjunto en general. Incorporacion y planteo de las instalaciones en general.
Conformacion de los paneles, aislaciones, sellados y durabilidad de los mismos.

La presentacion debera estar acompafiada por las especificaciones técnicas de fabricacion de
los elementos componentes del sistema, en las que pueda determinarse, las condiciones y
especificaciones de los mismos, su geometria, cuantia y disposicion de armaduras, presencia
de elementos metélicos necesarios para el montaje, la calidad y dosaje de morteros utilizados
para la fabricacion, la descripcion de los moldes utilizados, el proceso de curado y acopio de los
elementos, espesores y dimensiones de placas, etc.

De la misma manera deberd acompafiarse descripcion de la forma de ensambles de los
paneles, tipo de uniones, sellados, y/o detalles constructivos de los mismos.

La soluciéon habitacional propuesta y el sistema constructivo a adoptar debera cumplimentar la
totalidad de los requerimientos exigidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

c. ADJUDICACION

La obra se adjudicara mediante el siguiente procedimiento:

Las actuaciones seran giradas a estudio de una Comisiéon interdisciplinaria del MINISTERIO
(M.L.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) que controlara lo exigido en el Pliego, verificando los aspectos formales, legales
y econdmicos Yy aplicard el procedimiento incluido para sugerir o aconsejar al MINISTERIO
(M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) sobre el resultado de la licitaciéon. La Comisiéon podra solicitar informes en el
caso que sea necesario a Organismos internos del MINISTERIO (M.L.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) u otros
provinciales, nacionales o municipales y controlara la documentaciéon incluida en la propuesta
relacionada con la aptitud de ejecucion de las obras ofrecidas.

Integrara el informe de la Comision una planilla con las ofertas conforme al orden econémico de la
propuesta. Esta informacién sera obtenida de la propuesta que debe ser confeccionada obligatoriamente
segun lo dispuesto por el ANEXO V. La planilla estard constituida indicando Numero de Orden,
Empresa, Numero de Oferta, Costos Unitarios de los items propuestos y Coeficiente de Resumen dentro
del formato del Computo Oficial (que se considerara invariable para establecer el Monto de la Oferta) y
declaracién de oferta apta o no apta.

El MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) se reserva el derecho de solicitar la presentacion, previo a la
Adjudicacién, de aclaraciones o Memorias Técnicas respecto de metodologias de trabajo, equipos a
utilizar y todo otro elemento de juicio que considere indispensable para una correcta evaluacién de la
propuesta.

Previo a la Adjudicacion, la Comision Evaluadora Interdisciplinaria podra revisar los Andlisis de Precios
presentados por aquellos oferentes a los cuales les fueran solicitados, reservandose el derecho de
rechazarlos, tantas veces como sea necesario, hasta que los mismos sean correctos y se ajusten a los
especificados.

El MINISTERIO (M.1.S.P.yH.)/(S.H.U.yV) se reserva el derecho de no adjudicar la Oferta mas econémica.-
Queda expresamente determinado que EI MINISTERIO (M.L.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.). no reconocera
ninguna variaciéon del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimiento de
exigencias establecidas en este Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente.
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Art. 15. PRESENTACION DE OFERTAS POR EMPRESA O U.T.E.
Para el presente Concurso se admitiran Oferentes conformando una U.T.E. é en forma individual.

Art. 16. GARANTIA DE LAS PROPUESTAS
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales,
se establecen en articulos subsiguientes. Pueden ser constituidas en cualquiera de las siguientes
formas:
a) Deposito en el Banco que se indique en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, a la orden
del MINISTERIO (M.L.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) (COMITENTE), en efectivo o en Cédulas Hipotecarias
Argentinas.
b) Cheque certificado.
¢) Fianza bancaria que debera establecer como condiciones esenciales:

a) Que se hara efectivo a simple requerimiento del COMITENTE, sin necesidad de otros requisitos, ni

de previa constitucion en mora al deudor ni al fiador.
b) Que constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, con los alcances de los Arts. 2003,
2005 y 2013 del Cadigo Civil.

c) Que no establezca fecha de vencimiento.
d) Seguro de caucion: en cuyo caso la pdliza respectiva debera reunir las condiciones basicas
establecidas por el decreto N°411 del 31 de Enero de 1969.
Respecto a las formas de garantias puntualizadas en los incisos c) y d) del presente, en todos los casos,
el texto de la fianza bancaria y de la péliza del seguro, asi como la entidad bancaria y la compafia
aseguradora, deberan resultar satisfactorias para el COMITENTE.
Se deja debidamente expresado que las garantias establecidas en el presente PLIEGO no son
excluyentes de la reclamacion por dafios y perjuicios resultantes del incumplimiento en que incurriera el
proponente, ADJUDICATARIO y CONTRATISTA, en la que se excedieran la garantia brindada.
Para el caso de depdsitos bancarios o de cauciones a través de compafiias aseguradoras, los mismos
deberan efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el
segundo con pdliza. El monto debera ser igual o mayor al 1% del valor del Presupuesto Oficial.

CAPITULO V. PLAZOS
Art. 17. PLAZO DE LA OBRA
Se establece en CUATRO (4) MESES, segun Anexo Il

Art. 18. PLAN DE TRABAJOS
El Plan de Trabajos que debera presentar la Empresa se confeccionara segun los requerimientos
expresados en los ANEXOS Il y Il del presente Pliego.

CAPITULO VI. DISPOSICIONES VARIAS
Art. 19. DISPOSICIONES VARIAS
1. ESTUDIOS DE SUELO Y PROYECTOS EJECUTIVOS: los Oferentes deberan prever la ejecucién y
costos que demande la realizacion del estudio de suelos y de los Proyectos Ejecutivos / Constructivos,
de ser necesarios para la ejecucion de la obra.
Queda expresamente determinado que el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) no reconocera ninguna
variacién del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimiento de exigencias
establecidas en este Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente, como por ejemplo,
interferencias con instalaciones existentes de las Prestadoras de Servicios, Entes Municipales,
Provinciales o Nacionales, movimientos de suelos adicionales y bombeos por presencia de napas o
excedentes hidricos por lluvias, etc.
2. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario
efectuar extracciones o demoliciones segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los
gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del CONTRATISTA.
El CONTRATISTA debera dar al material proveniente de las extracciones o demoliciones el destino que
oportunamente indique el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.).
3. UNION DE LAS OBRAS CON OBRAS EXISTENTES. Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas
0 pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estara a cargo del CONTRATISTA y se
consideraran comprendidas sin excepcién en la propuesta que se acepta:

a) La provision de todos los materiales y la ejecucién en todos los trabajos necesarios para unir las
obras concursadas, modificadas o ampliadas.
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b) Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad, tipo, forma y
demas requisitos equivalentes y andlogos a los existentes segln corresponda a juicio del
COMITENTE.

4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION. Debera ser apta para la ejecucion de las obras y sera costeada
por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no seran
reembolsados salvo disposicion en contrario del presente Pliego, asi como la realizacion de los ensayos
gue demuestren su aptitud efectuados en los laboratorios que determine la Inspeccion de Obra.

No podran superar los limites establecidos por la Norma IRAM N°1.601, con un ph entre 5,5 y 8,0mg/litro,
un maximo para sulfatos de 1.000 mg/litro y un méximo para cloruros de 700 mg/litro.

5. TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS. Sera por cuenta del CONTRATISTA y en consecuencia debera
incluirse en su propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalias y derechos que se
originen en la construccidn de la obra. En todos los casos el CONTRATISTA comunicara al COMITENTE
los pagos que efectla por dichos conceptos, a los efectos de que el COMITENTE gestione por su cuenta
las exenciones a que legalmente pueda tener derecho, destinando las recuperaciones que pudieran
obtenerse a la reduccién de costos de inversion.

6. REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES. A los precios estipulados en el
Contrato se le aplicara la metodologia de redeterminacion de precios de contrato de Obra Publica segin
la Ley Provincial N°12.046 de REDETERMINACION DE PRECIOS y Decreto Reglamentario
N°3599/02.

7. SISTEMAS PATENTADOS. Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos
patentados, se consideran incluidos en los precios del contrato. EL CONTRATISTA serd Unico
responsable por los reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones
o demandas que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE todos los gastos y
costos a que dieran lugar, sin perjuicio del pago de todo otro perjuicio que ocasionen.

En caso de rescisiéon del contrato, el COMITENTE podra continuar los trabajos utilizando las mismas
patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto, el CONTRATISTA debera
previamente a la utilizacion en la obra de materiales o0 métodos protegidos por patentes, hacer conocer al
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad escrita de sus
titulares para acordar las mismas condiciones de utilizacién al COMITENTE, en caso de rescision del
contrato.

8. PLAZOS. El computo de todos los plazos de obra consignados en el presente Pliego sera en dias
calendarios, a excepciéon de las disposiciones que, en forma expresa, sefialen que se trata de dias
habiles administrativos.

9. RECLAMOS. Los reclamos del CONTRATISTA para cuya presentacion no se establezcan
expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego Unico de Bases y Condiciones
deberan ser interpuestas dentro de los cinco (5) dias de producido el hecho que las motive, quedando
obligado a fundarlas debidamente, con determinacion de valores, especies, etc. en un plazo de diez (10)
dias contados a partir del vencimiento del primer término.

Si no lo hiciere perdera todo derecho.

10. DERECHOS POR PRESENTACION. La presentacion de la propuesta no crea derecho alguno a favor
del proponente para su aceptacion por parte del comitente, el cual se reserva ademas el derecho de
requerir a los proponentes y adjudicatarios los andlisis de precios de aquellos items que considere
conveniente.

11. COMPETENCIA JUDICIAL. Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia
expresa de cualquier otro fuero a la competencia de la jurisdiccion judicial de los Tribunales Ordinarios de
la Comuna de SANTA FE.

12. NORMAS SUPLETORIAS. Los casos no previstos por este Pliego y su documentacién anexa, se
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resolveran por aplicacion de los principios generales del derecho.

13. CONSULTAS DEL PLIEGO. EIl presente Pliego y demas documentos de la licitacion, estan a
disposicién de los interesados y podran consultarse en los lugares que se indique

14. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS. Si en la interpretacion del Contrato bajo su faz técnica,
surgieran divergencias, éstas seran resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas
respecto a la calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecucion de las
estructuras y la interpretacién de las normas de mensura.

Cuando las divergencias sean de interpretacion legal, el CONTRATISTA debera plantearlas previamente
ante el COMITENTE.

El CONTRATISTA no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente con el pretexto de que existen
divergencias pendientes bajo pena de aplicacion de las multas fijadas.

15. CESIONES DE CONTRATO. El proponente, adjudicatario o CONTRATISTA no podra ceder o
transferir los derechos, en un todo o en parte sin consentimiento del COMITENTE, el que podra acordarlo
excepcionalmente si el que recibiera los derechos ofreciera iguales garantias a juicio exclusivo.

16. VERIFICACIONES CONTABLES. EL COMITENTE dispondrda y el CONTRATISTA lo acepta,
compulsas de libros, verificaciones contables, etc., con relacion a las obras contratadas, debiendo el
CONTRATISTA facilitar las tareas, poniendo a disposicion del COMITENTE, en cualquier momento los
elementos que este estime necesarios.

Art. 20. COMPETENCIA JUDICIAL

Los proponentes deben aceptar por escrito, para cualquier cuestion judicial que se presente, la
jurisdiccién judicial de los Tribunales Ordinarios de la Comuna de SANTA FE e incluirlo segln lo
indicado en CAPITULO llI, Articulo 10, Punto k.

Art. 21. IMPUGNACIONES

Los Oferentes tendran un plazo de cuarenta y ocho horas (48) habiles desde la clausura del Acto de
Apertura de Ofertas para impugnar los actos administrativos relacionados con la misma.

Durante los 2 (dos) dias habiles de su notificacién, los Proponentes podran impugnar el Acto
Administrativo que desestima su Oferta: Mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas
del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat, en el que deberan exponerse todas y
cada una de las causas que motiven la impugnacion, no admitiéndose en adelante nuevos
fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con la presentaciéon de la impugnacion, los Oferentes deberdn acompafiar
constancia de haber efectuado en Tesoreria del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y
Habitat, un deposito en concepto de Garantia de Impugnacion, equivalente al 50% de la Garantia de
la Oferta. Dicho depésito debera realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que opera
en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacion, procediéndose a su devolucion
dentro del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de
la resolucion respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial
infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe
depositado en concepto de Garantia de Impugnacion sera perdido por el Oferente a favor de aquel.
El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la
constitucion de la Garantia de la Oferta.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat resolvera con caracter irrecurrible las
impugnaciones que se hubiesen formulado.

La interposicion de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion del tramite
licitatorio.

Art. 22. GARANTIA DE CONTRATO

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales,
se establecen en articulos subsiguientes. En el caso de la firma del contrato, el ADJUDICATARIO
consignara el 5% del monto del contrato, en concepto de garantia de contrato en cualesquiera de las
formas establecidas en el Art. 16: GARANTIA DE LAS PROPUESTAS.

Para el caso de depdsitos bancarios o de cauciones a través de compafiias aseguradoras, los mismos
deberan efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el
segundo con pdliza, cuyo monto cubra el 5% del valor de la Oferta, a satisfaccién del Comitente.

La garantia constituida se afectard a cubrir las responsabilidades emergentes de las situaciones
previstas en el contrato y serd devuelta una vez aprobada la recepcion definitiva de las obras, cuando el
CONTRATISTA demuestre haber satisfecho la indemnizacion de los dafios y perjuicios que corren por su
cuenta. EI COMITENTE podra exigir que la garantia se incremente de manera que se mantenga la
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proporcion del 5% del valor total del Contrato, conforme con el monto teérico que en cada momento
corresponda al mismo por aplicacion de los indices de mayores costos. Dicho incremento no sera exigido
cuando la garantia se constituya en efectivo o cheque certificado.

Dentro de los treinta (30) dias corridos desde la aprobacién del Acta de Redeterminacion de Precios
correspondiente, la Contratista deberd integrar la Garantia de cumplimiento del contrato gue restablezca
la proporcion del contrato fijada en los Pliegos.

CAPITULO VII. DE LA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA

Art. 23. INICIACION DE LAS OBRAS

Los trabajos deberan ser iniciados dentro del plazo de treinta dias corridos posteriores a la entrega del
anticipo financiero, momento en el cual la Inspeccién labrara el Acta de inicio de obra.

A partir del Acta de Inicio de Obra, la Contratista debera proveer y terminar las Soluciones Habitacionales
de acuerdo al Plan de trabajos propuesto y a las 6rdenes mpartidas por la Inspeccion de Obras.-

Art. 24. AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS

Se deberd cumplimentar con lo dispuesto en el ANEXO IllI, pudiendo exigir la Inspeccion de Obra la
reprogramacion del Plan de Trabajos aprobado toda vez que los trabajos presenten un desfasaje
imputable al CONTRATISTA que a su exclusivo juicio aconsejen tal medida.

Se exigira al CONTRATISTA, la presentacién de un plan de trabajos para el periodo faltante, que permite
recuperar los atrasos experimentados y la terminaciéon, en consecuencia, de la obra en su plazo
contractual y un plan de inversiones reales para el periodo considerado.

Para todos los efectos contractuales seguira en vigencia el plan aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, el Plan de Trabajos y de inversiones, seran
presentadas dentro de los 15 (quince) dias de solicitada debiendo quedar indefectiblemente aprobadas
dentro de los 30 (treinta) dias de solicitadas, reservandose el COMITENTE para su revision y aprobacién
un plazo de 5 (cinco) dias. Si al cabo de los 30 (treinta) dias las programaciones no se encuentran
aprobadas, ya sea porque no han sido presentadas o porque su presentacion ha ofrecido reparos que no
fueron solucionados, el COMITENTE podra confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria al
CONTRATISTA su aplicacion, sin que le asista a éste derecho a reclamo alguno.

Art. 25. MULTAS

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién y las establecidas por infraccién a las disposiciones
de los diversos articulos de este Pliego y de la documentacién anexa seran percibidas por el
COMITENTE de los certificados que el CONTRATISTA tenga a cobrar, los cuales quedan afectados a tal
fin desde la suscripcion del contrato.

En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de las
multas devengadas, el CONTRATISTA debera integrar de inmediato la diferencia que resulte sin
perjuicio de lo cual el COMITENTE podra afectar la garantia del contrato y el fondo de reparos hasta
tanto se cancele la multa.

Las multas seran solicitadas por el Inspector de la obra y se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de
plazos parciales, o en el total de la obra, en el incumplimiento de las 6rdenes de servicio y ante toda otra
trasgresion estipulada en el presente Pliego, en el Pliego Unico de Bases y Condiciones y en la
documentacién anexa que asi lo indique.

La SUPERIORIDAD resolvera la aplicacion de la multa.

Cuando la mora sea en el cumplimiento de términos de los plazos que se fijan en el Plan de Trabajos
aprobado, o en el Presente Pliego y en la Documentacion anexa se aplicaran las siguientes multas:
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a) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,330/00) sobre el monto total

contratado, por cada dia de atraso en la iniciacion de la Obra segun Plan de Trabajo aprobado.

b) El equivalente a diez centésimos por cada cien pesos (0,10%) aplicado sobre el monto no ejecutado

en término, al 20%, al 50% y al 80% de la inversion prevista.

Los controles de cumplimiento de plazos se llevaran a cabo a la finalizacion de los meses que se

alcancen o superen respectivamente los porcentajes contractuales del 20%, del 50% y del 80% de la

inversion prevista.

c¢) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,330/00) del monto total contratado,

por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual.

d) Igual multa que la establecida en el inciso a), se aplicara al CONTRATISTA por cada dia corrido de

suspension de los trabajos, sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponderle por

incumplimiento de los plazos.

e) La mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, daré lugar a la aplicacion de una multa de diez

centésimos por cada mil pesos (0,100/00) del monto del contrato por cada dia de demora.

f) En caso de incumplimiento a disposiciones laborales, se aplicard una multa de diez por ciento (10%)

del salario minimo de familia tipo vigente, por cada obrero que resulte perjudicado y en cada periodo

de pago.

Las multas establecidas en los incisos a), b), c), d), e) y f) son acumulables.

Para todos los casos se establece que:

e El término de ejecucion de las etapas definidas precedentemente, sera el contractual mas las
ampliaciones que, solicitadas reglamentariamente, fueran acordadas.

e Dado el caracter preventivo de las multas estipuladas en el inciso b), para el caso en que el
Contratista dé cumplimiento total a las obras dentro del plazo establecido en el contrato y sus
ampliaciones, el COMITENTE a pedido del interesado podra condonar las mismas acreditando o
devolviendo al CONTRATISTA los montos retenidos, efectuadas las deducciones que pudieran
corresponder, no asistiendo al CONTRATISTA derecho a reclamar ningln tipo de interés por dichas
sumas.

La aplicacion de multas no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad que pudiera corresponderle

por dafios y perjuicios ocasionados al COMITENTE o a terceros.

CAPITULO VIIl. EJECUCION DE LA OBRA

Art. 26. DE LA EJECUCION

La ejecucion de las obras debera ajustarse al Proyecto Ejecutivo aportado por la Empresa y aprobado
por el MINISTERIO (M.L.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.).

Art. 27. CARTEL DE OBRA

El cartel de la obra se ejecutard segin dimensiones y caracteristicas indicadas en ANEXO IV. Los
mismos deberan ser replicados conforme lo indique la inspeccién de obra, considerando como
minimo 1 por cada frente de trabajo. Los gastos se consideraran incluidos en los Gastos Generales de
la Unidad Habitacional.

Art. 28. OBRADOR

Se debera instalar un obrador en el ambito de ejecucion, siempre solicitando los permisos municipales o
comunales correspondientes, y a su coste y cargo. Los gastos que requieran el mismo se considerara
incluido en los Gastos Generales de la Obra. La Contratista debera presentar un plano con la ubicacién
del Obrador, el mismo debera estar aprobado por la Inspeccion. Junto con dicho plano, se presentaran,
ubicacion de los cercos y entrada de obra.

Cartel de obra: El contratista debera proveer y colocar en el emplazamiento que indique la Inspeccion.
Tanto el obrador como los cercos y el cartel de obra, seran de propiedad del Contratista, pudiéndoselos
reutilizar si conservan la aptitud en otras obras luego de practicada la Recepcién Provisoria (0 hasta que
lo determine la Inspeccion de la Obra en caso de necesidad).

Art. 29. FOTOGRAFIAS

Cuando lo requiera la Inspeccion y durante el transcurso de la obra, la Contratista tomara la cantidad de
fotografias digitalizadas que se exijan y reflejen la marcha de la misma, las que entregara al Inspector en
CD.

Los gastos que requieran las mismas se consideraran incluidos en los Gastos Generales de la Obra.
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CAPITULO IX. RESPONSABILIDADES

Art. 30. LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

1. EI CONTRATISTA sera responsable de la interpretacion de la documentacion contractual incluidos los
estudios y proyectos que hubieren servido de base para la licitacion, salvo que hubieran manifestado la
existencia de errores y/o defectos durante el proceso licitatorio. No podra aducir ignorancia de las
obligaciones contraidas ni tendra derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales
invocando error u omision de su parte. Asimismo sera responsable de cualquier defecto de construccion
originado en proyectos o planos con deficiencias que no hubieren podido pasarle inadvertidas y de las
consecuencias que pudieren derivar de la realizacion de trabajos basados en esos proyectos
defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito a este MINISTERIO (M.L.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.)
antes de iniciarlos, sin perjuicio de la responsabilidad que el Cdédigo Civil en su art. 1646 establece con
posterioridad a la recepcion definitiva.

2. DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA. REPRESENTANTE TECNICO:

Es condicion esencial la intervencion de un representante técnico responsable, que respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE vy la ejecucion de la obra en caso de resultar éste
ADJUDICATARIO de la misma.

La Empresa Contratista debera tener como Representante Técnico permanente en obra, un Arquitecto,
Ingeniero Civil, MMO o TCN inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa
Fe, con titulo habilitante de incumbencia especifica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya
designacion sera sujeta a la aprobacion de la Reparticion.

Queda expresamente aclarado que el profesional designado deberd acreditar experiencia en la
ejecucion de obras similares a la licitada.

Serd el encargado de la conduccion técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y
cumplimentar las Ordenes de Servicio, y emitir las Notas de Pedido, y demas directivas emanadas de la
Inspeccién de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos.

El REPRESENTANTE TECNICO gestionara y firmara las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estara presente en todas las operaciones de este tipo, que sea
necesario realizar en el curso de la construccion, tales como: replanteo, nivelaciones, medidas,
recepciones de obra, etc, debiendo firmar las actas respectivas.

La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista
por reclamos inherentes a la operacion realizada.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES. EI CONTRATISTA debera dar estricto
cumplimiento a las normas de derecho laboral y mantener un control permanente para que los
subcontratistas las cumplan también. Asimismo, debera llevar los libros, copias de ellos y demas
documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el COMITENTE que dichas normas son
cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el CONTRATISTA o por
subcontratista.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescisién del contrato por culpa del CONTRATISTA y facultara al COMITENTE para suspender la
tramitacién y pago de certificados de obra.

Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y al cumplimiento de las leyes laborales no se
hace en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el CONTRATISTA se hara pasible de una
multa de acuerdo a lo establecido en el CAPITULO VII, Articulo 25, Punto f) pudiendo el COMITENTE
abonar directamente al personal obrero los jornales adeudados y practicar los depésitos no integrados,
por cuenta del CONTRATISTA o subcontratista que corresponda y con cargo a los créditos que pudiera
tener el primero de ellos.
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El CONTRATISTA no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado el
COMITENTE la documentacién necesaria para liquidarlos llevada en forma legal.

4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y el
resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infraccion a las disposiciones en
vigencia.

5. CONTRALOR DE OBRA Y RESPONSABILIDAD. El contralor de la obra por parte del COMITENTE no
disminuird de ningiin modo y en ningun caso la responsabilidad del Contratista, que debera controlar el
proyecto y los céalculos antes de la construccion y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisién,
accidente, dafios y contratiempos, siniestros, incendios, etc., utilizacion de materiales, enseres, marcas,
nombres y otros elementos, asi como de la variacion de los planos y especificamente de trabajos.

6. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS. El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda
reclamacion o accion de terceros que pudiera establecerse, por razén de cualquier dafio o perjuicio
ocasionado a personas 0 cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o
implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisiébn o imprudencia de él, de sus
empleados u obreros, de subcontratistas y de los dependientes de éstos.

7. SEGUROS. El CONTRATISTA no podra iniciar las obras si previamente no se ha asegurado contra
riesgo de accidente de trabajo a todo el personal afectado a la obra, incluyendo el personal de inspeccion
del COMITENTE), y al de los subcontratistas.

Asimismo, el CONTRATISTA tomara seguro por las responsabilidades civiles por dafios a terceros o de
propiedad de terceros, (por una suma asegurada por evento no inferior a $2.000.000.-), y presentarse la
pdliza endosada a favor del MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.).

Los seguros los contratard& en Empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfaccion del
COMITENTE, debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciacién de los trabajos, las polizas
propias y las de los subcontratistas. Bajo ningin concepto se admitira el autoseguro.

Al presentar las respectivas poélizas de seguros exigidas, el CONTRATISTA deberd acompafiar los
recibos oficiales del pago de las primas, reservandose el COMITENTE el derecho de su verificacion.

8. GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS. EI CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los
materiales y la correcta ejecucion de los trabajos y respondera por las degradaciones y averias que
pudieran experimentar las obras por efectos de la intemperie o por otras causas, no imputables al mal
uso. En consecuencia y hasta la recepcion definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos
quedaréa exclusivamente a su cargo.

9. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES. El CONTRATISTA tomara a su debido tiempo todas las
precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que se ejecute, a las personas que dependan de
él, a las del COMITENTE e inspeccion destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas de
terceros que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que, no
obstante, se produjeran correra por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Esta responsabilidad subsistira
hasta la recepcion definitiva de la obra.

10. VIGILANCIA: La Contratista debera prever en sus costos la cantidad de personal necesario para la
vigilancia de la obra, desde su inicio hasta la Recepcion Definitiva de la misma, asi como la reposicion
de todo elemento que forme parte de la obra y se sustrajera en el periodo mencionado.

CAPITULO X. CONTRALOR DE OBRA

Art. 31. SUPERVISION GENERAL

1. SUPERVISION E INSPECCION DE LAS OBRAS. Tanto la Supervision como la Inspeccién de las
Obras estaran a cargo del personal Técnico del COMITENTE designado al efecto, a los que el
CONTRATISTA facilitara ampliamente la vigilancia y contralor de las obras, "in situ" o en fabrica. La
inobservancia de esta obligacién hara pasible al CONTRATISTA de las sanciones que el COMITENTE
resuelva aplicar de acuerdo a la conducta del CONTRATISTA, subcontratista y profesionales
intervinientes durante todo el desarrollo de la obra, sirviendo para calificar a los mismos en futuras
contrataciones, para lo cual el COMITENTE asentara las faltas en que aquellos incurran en el Registro
de Empresas, comunicandolas también al Registro Centralizado de Capacidad Técnica.

Si quienes incurrieran en faltas graves, a juicio exclusivo del COMITENTE fueran subcontratistas o
profesionales, el COMITENTE podra exigir la inmediata exclusion y sustitucién de los mismos.

2. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION. El COMITENTE comunicara por escrito al CONTRATISTA
los nombres de las personas encargadas de la supervision general de las obras y de la inspeccion de las
mismas aclarando cuales son las autorizadas para dar 6rdenes en caracter de inspeccion.

3. PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA. A los efectos del mejor contralor de las
obras de acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas, el contratista debera disponer de un
ndmero adecuado, a juicio del COMITENTE de técnicos designados al efecto.

4. CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS. El contratista se abstendra de
amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por la inspeccion y avisara
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con 48 hs. de anticipacion para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demora o pérdida de
materiales.

En caso de no hacerlo, la inspeccion podra hacer demoler o destapar lo que fuera necesario, para
inspeccionar o medir debidamente, y los gastos que esto origine seran por cuenta del contratista
exclusivamente.

Art. 32. COMODIDADES PARA LA INSPECCION, TELEFONIA CELULAR, MOVILIDAD y
MOVILIZACION DE OBRA.-

a) Comodidades para la Inspeccion: La CONTRATISTA construira por su cuenta, el local o locales con
su mobiliario, para instalar las oficinas de la inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones que se
consignen en el Pliego de Condiciones Particulares, los que deberan estar en condiciones de utilizarse
dentro de los 20 dias corridos de la fecha de la firma del Acta de iniciacion de la obra, y deberén
mantenerse hasta el momento de procederse a la recepcion provisoria de las obras. La falta de
cumplimiento por parte del CONTRATISTA, dard lugar a la aplicacion de las multas previstas en el
CAPITULO VII, Articulo 25, Punto e).

La oficina de la inspeccion estara dotada de alumbrado eléctrico y sera mantenida por el Contratista en
perfecto estado de higiene.

El local para la inspeccion debera ejecutarse dentro del predio de la obra con dimensiones apropiadas
incluido un bafio y anafe y con el siguiente mobiliario: un escritorio, servicio de internet, tres sillas y un
armario con puertas y cerradura.

El CONTRATISTA proporcionard, ademds, los instrumentos adecuados y necesarios a juicio del
COMITENTE, para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la
ejecucion de las obras. Asimismo, tercerizara a laboratorios certificados todos los ensayos que la
Inspeccidn requiera para la constatacion de la calidad de los trabajos ejecutados, a su cargo y costo.
Todos los requerimientos mencionados en el presente inciso deberan ser replicados conforme lo
indique la inspeccion de obra en tantos frentes de trabajo como sea necesario y dichos gastos se
consideraran incluidos en los Gastos Generales de la Vivienda.

b) Equipamiento Informatico:

La Contratista debera proveer para uso de la Inspeccién y sin reintegro, dos
Computadoras personales portatil y una Impresora con las caracteristicas técnicas que se
detallan en Anexo IX, extraidas de la pagina oficial de la Secretaria de Tecnologias para la
Gestion".

¢) Movilidad: La CONTRATISTA proveera al momento del inicio de la obra y para uso exclusivo y
permanente de la “Reparticién” una (1) movilidad por el tiempo que dure la ejecucién de la obra
propiamente dicha quedando la misma a disponibilidad de la inspeccion de la obra hasta cumplido el
plazo de garantia.

Debera ser con una antigiedad no mayor a un afio al momento de la firma del contrato y en
muy buen estado de conservacion al momento de su entrega, con una leyenda que identifique
a la Contratista de acuerdo al modelo que indique la Inspeccion.

El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: cuatro puertas, equipado
completo incluido radio y aire acondicionado de fabrica.

La CONTRATISTA se hara cargo de su mantenimiento (servicio periédico de acuerdo al tipo de
movilidad suministrada), arreglos y/o desperfectos que pudieran surgir durante el tiempo de
ejecucion de la obra, reemplazando la misma por otra de iguales caracteristicas y en buen estado
hasta tanto se reponga la original.
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Asimismo, incluira la provision de combustible, seguro CONTRA TODO RIESGO SIN
FRANQUICIA, cochera y todo otro tipo de gravdmenes que permitan la libre circulacién del vehiculo
dentro del Territorio Nacional.

El pago de la Movilidad se considerard incluido en los Gastos Generales de la Vivienda, con un
méaximo de kilometraje mensual de 6000 km. El control del kilometraje se efectuara por medio del
cuenta kilémetros (odémetro) de la unidad, el que debera funcionar y mantenerse ajustado en forma
correcta.

El pago de los gastos que correspondan por combustible, cochera, peajes, servicio, etc; se debera
realizar al contado por adelantado dentro de los diez primeros dias corridos de cada mes. La
Contratista podra proponer otros medios de pago para algunos de ellos (tarjeta, cuenta corriente en
estaciones de servicio; etc.).

Art. 33. TRABAJOS DE INSPECCION HORAS EXTRAS

En todos los casos en que el contratista debidamente autorizado por la autoridad competente decida

trabajar en horas extras, deberd notificar al COMITENTE quien designara el nimero de agentes

necesarios para la supervision y control de las tareas.

Las horas extras de éstos agentes sera por cuenta del contratista, y se calcularan en la forma establecida
en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Contratista debera notificar al inspector con cinco dias de anticipacion las tareas que se realizaran

fuera de horario, indicando el mismo y el dia en que dichos trabajos se ejecutaran.

Art. 34. REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA

Es condicion esencial la intervenciéon de un representante técnico responsable, que respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecucion de la obra en caso de resultar éste
ADJUDICATARIO de la misma.

La Empresa Contratista debera tener como Representante Técnico en obra, un Arquitecto, Ingeniero
Civil, T.C.N, M.M.O, o tener titulo equivalente, inscripto en el Colegio Profesional pertinente de la
Provincia de Santa Fe, con titulo habilitante de incumbencia especifica en la especialidad de los trabajos
a ejecutar y cuya designacion sera sujeta a la aprobacion de la Reparticion. Queda expresamente
aclarado que el profesional designado debera acreditar experiencia en la ejecucion de obras similares a
la licitada.

Serd el encargado de la conduccion técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y
cumplimentar las Ordenes de Servicio, y emitir las Notas de Pedido, y demas directivas emanadas de la
Inspeccién de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos. Ademas,
la Contratista debera contar por cada frente de trabajo y en forma permanente con un profesional de
nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con
titulo habilitante de incumbencia especifica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya
designacion sera sujeta a la aprobacion de la Reparticién, que ejercera la funcién de Jefe de Obra.

El REPRESENTANTE TECNICO gestionara y firmara las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estara presente en todas las operaciones de este tipo, que sea
necesario realizar en el curso de la construccion, tales como: replanteo, nivelaciones, medidas,
recepciones de obra, etc, debiendo firmar las actas respectivas.

La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista
por reclamos inherentes a la operacion realizada.

Los Honorarios Profesionales por la Representacién / Conduccion Técnica deberan ser pasados por
el Colegio Profesional correspondiente, y sus costos considerados dentro de los Gastos Generales de la
obra.

Art. 35. PROFESIONAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD

Asimismo, la Empresa deberd contratar los servicios permanentes de un Ingeniero Laboral o
Especialista en Seguridad e Higiene, que tendra a cargo todas las funciones inherentes a su
incumbencia. Los Honorarios Profesionales correspondientes deberan ser pasados por el Colegio
Profesional respectivo, y sus costos considerados dentro de los Gastos Generales de la obra.

Con relacién a las formalidades en cuanto a la contratacién de los mencionados profesionales, debera
regirse segun lo que a continuacion se define: “Cumplimiento de las leyes n°® 2429 y 4114: previo al inicio
de los servicios y en tiempo de la designacion de el/los Directores Técnico/s de la/s Contratista/s, como
de su Representante/s Técnico/s y Profesional/es habilitado/s en Higiene y Seguridad en el Trabajo, se
deberan elevar a la Inspecciébn de Obras las Ordenes de Trabajo o los comprobantes legales
establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y mediante los cuales se formalice la
encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes
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Provinciales N° 2429 y 4114 y de todas otras disposiciones legales modificadoras o complementarias de
las mismas. Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcién Provisoria, el
Contratista no presentara la constancia de cumplimiento a la cual se hace referencia en el parrafo
anterior, el Organismo actuante informara a los Colegios Profesionales que correspondan de tal
incumplimiento. El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, ser4 causal del no
otorgamiento de la Recepcion Definitiva de los servicios”. Las normas e indicaciones en materia de
seguridad detalladas méas abajo, deben ser cumplidas estrictamente por el personal de la Empresa
Contratista y su/s Subcontratistas:

a) Las Empresas Contratistas, asi como las Subcontratistas, deberan respetar y cumplimentar
estrictamente lo determinado a continuacion, sin perjuicio de las futuras reglamentaciones
Nacionales y provinciales que puedan producirse sobre el particular:

e Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

e Decreto N°911/1996 Reglamento para la Higiene y la Seguridad en la Industria de la

Construccion.

o Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo y decretos reglamentarios vigentes.

¢ Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.), N°231/96, N°51/97,

N©35/98, N°319/99, y Res 550/11.
b) Antes del comienzo de la obra, la Empresa Contratista, y sus respectivas Empresas
Subcontratistas, deben presentar ante la Inspeccion de obra lo siguiente:

¢ Fotocopia de la Matricula Habilitante del Ingeniero y del Técnico en Higiene y Seguridad de la

Empresa

o Numero/s telefénico/s del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo para ser

localizado de inmediato

e Comunicacion del inicio de obra a la ART (Res. N°51/97 SRT Art. 1°)

e Programa de Seguridad (Res. 51/97 SRT)

o Certificado de cobertura de la ART con la nédmina de personal involucrado amparado (Ley

24.557)
c) Periddicamente, mientras dure la obra, la Empresa Contratista, y todas sus Empresas
Subcontratistas, deberan presentar a la Inspeccion:

e Constancias de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Res. 231/96)

e Constancias de capacitaciones de empleados de la Empresa, acorde a los riesgos especificos

del trabajo a realizar y el plan de capacitacion previsto en el tiempo que dure la obra, incluyendo el

entrenamiento para emergencias (Ley 19.587, Decr. 911/96)

e Constancia de la provisién y capacitacion en el uso de los Elementos de Proteccidn Personal.

o Vigencia del Aviso de Obra ante la ART
d) Todo vehiculo utilitario que ingrese a predios de obras para realizar trabajos como movimiento de
suelos, pavimento, entrega de materiales, retiro de escombros y suelos, etc., debera cumplimentar
las mismas reglamentaciones que cualquier Empresa Subcontratista. Esta normativa debera
alcanzar a todos los ocupantes del vehiculo.
e) Debera ser tenida en cuenta:

- La Resolucion N° 41/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo vy

Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe.
- PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,
elaborado por la Camara Argentina de la Construccion, sobre la base del acuerdo nacional entre
CAMARCO vy el gremio de la Union Obrera de la Construccién de la Republica Argentina — UOCRA, y
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respetando los criterios establecidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Provincia de Santa Fe.

Los Sres. Oferentes deberan presentar junto con sus ofertas la declaracion jurada de conformidad con
el cumplimiento de la Resolucién N° 41/2020 del MTEYSS y del Protocolo de Higiene y Seguridad para
la Industria de la Construccion- Prevencion COVID 19, durante todo el plazo de la obra y hasta la
recepcion definitiva de la misma.

CAPITULO XI. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

Art. 36. MEDICION DE LAS OBRAS

Para la medicion, liquidacion de trabajo, ampliaciones de obra, etc., regiran las normas establecidas
en la documentacion de Contrato y haran fe en caso de contestacion, los siguientes elementos:

a) El presente Pliego para licitaciones de Obras, compuesto de:

- Pliego Unico de Bases y Condiciones.

- Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

- Consultas y Aclaraciones formuladas, si las hubiere.

b) Pliego de Especificaciones Técnicas de la Vivienda.

¢) Acta de la iniciacién de las Obras.

d) Ordenes de servicio que se impartan por escrito durante la ejecucion de las obras, en el lugar
definitivo o en Fabrica.

e) Toda otra documentacion que sea necesaria para la ejecucion y recepcion de las Obras.

El Contrato se perfeccionara con su firma y el CONTRATISTA debera abonar el sellado del mismo,
salvo disposicion Provincial que exceptua el pago del sellado.

f) Normas de medicion de las obras por ajuste alzado. La medicibn se hara por "Solucién
Habitacional terminada”, ajustada al sistema constructivo adoptado.

En los casos no previstos en dichas normas el COMITENTE resolvera lo pertinente dentro del usual
en la técnica de la construccién o ajustandose al sistema constructivo adoptado. Los casos no
previstos por este Pliego y su documentacidn anexa, se resolveran por aplicacion de la Ley
Provincial de Obras Publicas. En caso de silencio de la misma, se aplicaran los principios generales
del Derecho.

Art. 37. MEDICION DE LOS TRABAJOS / EXTENSION DE CERTIFICADOS

Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato seran medidos o estimados en su avance por los periodos
de certificacion que se adopte, con asistencia del CONTRATISTA o su representante y la inspeccion
consignara de inmediato su resultado a los fines de la correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que consta el resultado del estado de las obras se
ajustara a lo establecido en el CAPITULO Xl, Articulo36.

Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de certificacion, se practicara la medicién, se
extendera el certificado periédico de obra, y una vez suscripto por el CONTRATISTA se le entregara una
copia simple. Cumplidos los tramites de practica se le dara, asimismo, a su pedido, una copia
autenticada.

En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendera de todas maneras el Certificado
con los resultados obtenidos por la inspeccion, haciéndose a posteriori si este correspondiere la
certificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta sujetos a
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y esta sea aprobada por la
autoridad competente.

Los periodos de certificacion seran mensuales, la fecha de certificacion sera la del ultimo dia habil del
mes y dentro de los (5) cinco dias habiles anteriores a dicha fecha, es decir, de la fecha de certificacion
se practicara la medicién de la obra y se extendera el certificado correspondiente.

Art. 38. PAGO DE CERTIFICADOS
Se efectuaran los pagos de los Certificados de Obra segun lo expresado en el Articulo N°71 de la
Ley de Obras Publicas N°5188 y su modificatoria del Articulo N°71 por Ley N°9584.
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Art. 39. FONDO DE REPARO (complementario del Art. 70 del Pliego Unico)

Sera el 5% del importe de las Certificaciones, el que podra ser sustituido por Pdliza de caucion a
satisfaccion del Comitente. La misma sera devuelta a la CONTRATISTA con la Recepcién
Definitiva de la obra.

Art. 40. REDETERMINACION DE PRECIOS

Sera de aplicacion la Ley Provincial N°12.046 de REDETERMINACION DE PRECIOS y sus
Decretos Reglamentarios N°3599/02 y N°3873/02 modificatorios, o los que en el futuro los
reemplace.

Art. 41. ADICIONALES Y SUPRESIONES

No se abonaran adicionales de obras, salvo expresa disposicion de la Superioridad mediante
resolucion.

El precio de los adicionales y supresiones que se originan en alteraciones o modificaciones de
proyecto, sera establecido de acuerdo al analisis de precios a la fecha de la licitacién que practique
el COMITENTE y siguiendo el procedimiento indicado en el presente Pliego:

1) MODIFICACIONES O ALTERACIONES: ElI COMITENTE podra mandar a ejecutar mediante
6rdenes que transmitira la inspeccién de Obras al Contratista, modificaciones o alteraciones de las
obras contratadas.

2) AUMENTOS O REDUCCIONES DE LA OBRA: Las alteraciones del proyecto solicitado por el
COMITENTE, para el sistema constructivo propuesto, que produzcan aumentos o reducciones de
costos o trabajos contratados, seran obligatorias para el CONTRATISTA, abonandose en primer
caso, el importe del aumento, no teniendo derecho en el segundo, a reclamar indemnizacién alguna
por los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida suprimida o modificada. Si el
CONTRATISTA justificase haber acopiado o contratado materiales, o equipos para las obras
reducidas o suprimidas, se determinara el valor del perjuicio, reservandose el COMITENTE el
derecho de adquirir los mismos al precio de compra, en sustitucion de la indemnizacién del perjuicio,
procediéndose al pago del importe que resultare.

Las obligaciones del CONTRATISTA de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente,
guedan limitadas de acuerdo con lo establecido en el Capitulo Rescisién y lo indicado en el parrafo
anterior.

Si para llevar a cabo las modificaciones indicadas precedentemente, por cualquier otra causa, se
juzgase necesario suspender en todo o parte de las obras contratadas, sera requisito indispensable
para la validez de la resolucion, comunicar al CONTRATISTA la orden correspondiente por escrito o
por telegrama colacionado, procediéndose a la medicion de la obra ejecutada en la parte que
alcance la suspensién y extender acta del resultado.

En dicha acta se fijara el detalle y valor del plantel del material acopiado y del contratado, equipos,
enseres y/o plantas de fabricacién, construccién o fabricacién y se hara una némina del personal que
deba quedar a cargo de la obra. EI CONTRATISTA tendra derecho en este caso a que se lo
indemnice por todos los gastos y perjuicios que la suspensién le ocasione.

El CONTRATISTA no podréa reclamar excedentes de pago por trabajos adicionales ejecutados sin
previa autorizacion escrita.

Junto con el estudio de cada modificacion de obra, deberan establecerse las variaciones respectivas
del Plan de Trabajos que fueran necesarios y eventualmente del plazo de ejecucion contractual; todo
lo cual, una vez aprobado, quedara incorporado automaticamente al contrato original, rigiendo las
restantes estipulaciones establecidas.
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CAPITULO XIl. RECEPCION

Art. 42.RECEPCION PROVISORIA

La obra seré recibida provisionalmente por la Comisién que al efecto designara el COMITENTE, cuando
se encuentre terminada de acuerdo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas
establecidas en la documentacion contractual.

Se verificara el estado de los trabajos, y si no se presentaran fallas o se tratara de fallas menores,
subsanables durante el plazo de garantia a juicio exclusivo del Comitente, la obra quedara recibida
provisionalmente y el plazo de garantia correrd desde la fecha de terminacion.

En ningln caso se consideraran fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las obras
de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente.

Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato y documentos anexos o
presentaran fallas importantes o un minimo considerable de fallas, a juicio del COMITENTE se podra
suspender la recepcién, considerandose la obra como no terminada, postergandose la recepcién
provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se encuentre ejecutada de acuerdo al
contrato.

A este efecto se fijard un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la aplicacion de las
sanciones establecidas, vencido el cual se procedera a una nueva verificacion del estado de los trabajos.
Si el Contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el Comitente, podra corregirlas con su
propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantia y de reparos.

De la recepcion provisional se labrara un acta en presencia del CONTRATISTA o de su representante
debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de
antemano con el resultado de la operacién.

En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correra
el plazo de garantia.

En caso de que el CONTRATISTA o su representante no concurriere en la fecha fijada a presenciar el
acto, o no contestase la invitacién, que debera hacérsele en forma fehaciente, la Comision
correspondiente efectuara la recepcion provisional dejando constancia en el acto de la citacién y
ausencia del CONTRATISTA y éste perdera sus derechos a impugnar los resultados de la Recepcion.

Art. 43. PLAZO DE GARANTIA

Se determina como plazo de garantia 180 dias calendarios a contar desde la fecha de recepcién
provisoria. Por cada observacién que se realice durante este periodo se entiende que queda
prorrogado automaticamente el plazo de garantia por igual lapso de tiempo en que se demore la
reparacion de los trabajos observados.

Art. 44. RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el plazo de garantia, a solicitud de la Contratista y previo informe de la Inspeccion sobre el
estado satisfactorio de los trabajos, el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) procedera a la Recepcion
Definitiva labrandose el Acta correspondiente. La Recepcion Definitiva se realizar4 con las mismas
formalidades que la Recepcidn Provisoria.

Art. 45. EVALUACION DE COMPORTAMIENTO

EVALUACION SEGUN CRITERIOS DE ADJUDICACION. Finalizada la obra el COMITENTE efectuara
una evaluacion de lo realizado siguiendo el criterio empleado en la adjudicacién, pero con los valores
reales obtenidos durante los trabajos la que se comunicara al CONTRATISTA y al Registro Centralizado
de Capacidad Técnica.

Dicha evaluacion sera tomada en cuenta para futuras presentaciones de la empresa para otros llamados
ademas de comunicarlas al Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.

CAPITULO XIlll. RESCISION DE CONTRATO

Art. 46. RESCISION

En caso de muerte del contratista, el contrato quedara rescindido, a menos que los herederos ofrezcan
llevar a cabo las obras; bajo las condiciones estipuladas en aquél. EIl COMITENTE fijara los plazos de
presentacion del ofrecimiento y podra admitirlo o desecharlo sin que, en este (ltimo caso, tengan dichos
sucesores derechos o indemnizacion alguna.

En caso de aceptacion se exigira que los sucesores unifiqguen su personeria ante el COMITENTE.

En caso de quiebra o concurso civil del CONTRATISTA, el COMITENTE podra requerir del juez del
proceso la resolucion del contrato, dentro de los términos y con alcances establecidos en el art. 143 del
Decreto Ley 19.551/72.
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Art. 47. RESCISION POR EL COMITENTE

El Comitente tendra derecho a la rescisién del contrato, sin necesidad de intervencion judicial en los
siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATISTA se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravencion a las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la ejecucion de las obras con lentitud, de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del COMITENTE no
puedan terminarse en los plazos estipulados. En tal supuesto, se intimara al CONTRATISTA para que
ponga los medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecucion, en el
plazo que se fije, procediéndose a la rescision si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto.

¢) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares para la
iniciacion de las obras, a menos que el CONTRATISTA demostrase a juicio del COMITENTE que la
demora en la iniciacion de las obras se ha producido por causas no imputables al CONTRATISTA y
ofrezca cumplir su compromiso, en cuyo caso el plazo sera prorrogado.

En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prérroga, o concedida esta, y el
CONTRATISTA tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara
rescindido.

d) Cuando el CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con otro para la
construccién o subcontrato sin previa autorizacion por escrito del comitente.

e) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por plazo mayor de
cinco (5) dias en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupcion sea continuado por el término
de treinta (30) dias corridos.

f) Cuando la inversion acumulada en algin momento resultara inferior al 70% de lo previsto de acuerdo
al gréfico de inversion real contractual.

El COMITENTE podra exigir aumento de actividad cada vez que la inversion esté un 5% (cinco por
ciento) por debajo de la prevista.

Si el CONTRATISTA se adelantara al plan de trabajo y la inversion excediera la prevista, el COMITENTE
podra demorar los pagos ajustandolos al Plan de inversién aprobado.

Art. 48. CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE
Resuelta la rescision del contrato por el COMITENTE, ella tendra las consecuencias que a continuacién
se detalla:
a) EI CONTRATISTA respondera por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo contrato
que se eleve para la continuacion de las obras o por ejecucion directa de las mismas, con los siguientes
alcances:
1°) En los supuestos mencionados en los incisos a) y c) del Articulo 48 del CAPITULO XIlI, el
CONTRATISTA, independientemente del pago de los dafios y perjuicios pertinentes, perdera el fondo
de garantia previstos en el Articulo 22 del CAPITULO VI.
2°) En los demas casos de rescision por culpa del CONTRATISTA éste perdera el fondo de garantia
especificado en el articulo 22 del CAPITULO VI y responderd por los dafios y perjuicios que
excedieran del monto de dicho fondo.
b) EI COMITENTE hara uso, si asi lo estima de las patentes que pudieran amparar a materiales,
elementos o sistemas constructivos, que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la obra
rescindida.
c) EI COMITENTE tomara, si lo cree conveniente y previa evaluacién convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales para la continuacién de la obra.
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d) Los créditos que resulte por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso anterior,
por la liquidacion de parte de obras terminadas u obras inconclusas que sean recibo y por fondo de
reparos, quedaran retenidos a la resulta de la liquidacion final de los trabajos.

e) En ningln caso el CONTRATISTA tendré derecho al beneficio que se obtuviese en la continuacion de
las obras con respecto a los precios del contrato rescindido.

f) En el caso de que, rescindido por culpa del CONTRATISTA, el COMITENTE resolviera variar el
proyecto que sirvi6 de base a la contratacion la rescision s6lo determinara la pérdida del fondo de
garantia, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de cesacién de los mismos.

Art. 49. RESCISION POR EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar la rescision del contrato en los siguientes casos:

a) Cuando las modificaciones que les fueran ordenadas, alteren el valor total de las obras contratadas en
un 20%, (veinte por ciento) en mas o menos.

b) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de un (1) mes la ejecucién de las obras, salvo razones de
fuerza mayor, hechos imprevistos o que previstos no pudieran evitarse.

¢) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes de
contrato.

d) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a suspender las obras por mas de 1 (un) mes o a reducir el
ritmo previsto en mas de un 50% durante el minimo periodo, como consecuencia de la falta de
cumplimiento en término por parte del COMITENTE, de la entrega de los elementos o0 materiales a que
se hubiere comprometido.

e) Cuando el COMITENTE no efectlie la entrega de los terrenos en el plazo fijado en el pliego de
Condiciones Particulares, mas una tolerancia de 30 dias.

Art. 50. CONSECUENCIA DE LA RESCISION POR EL CONTRATISTA

Producida la rescision del contrato, en virtud de las causales previstas en el articulo anterior, ella tendra
las siguientes consecuencias:

a) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, previa valuacion practicada de comun acuerdo con él, sobre la
base de los precios, costos y valores de plaza del importe de los equipos, herramientas, instalaciones
Utiles y demas enseres necesarios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no
desee retener.

b) Liquidacion a favor del CONTRATISTA del importe de los materiales y partes componentes acopiados
y los contratados en viajes, en elaboracion o estocado que sean recibo y necesarios para la ejecucién de
las obras, al precio promedio corriente, en la fecha de rescisién.

¢) Transferencia sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados por él, para la ejecucién
de las obras.

d) Si hubiera trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberd requerir de inmediato la recepcion
provisional de los mismos, debiendo realizarse su recepciéon definitiva una vez vencido el plazo de
garantia.

e) Liquidacion a favor del CONTRATISTA de los gastos improductivos que probara haber tenido como
consecuencia de la rescision del Contrato, cualquiera sea el tiempo del plazo faltante. No sera de
aplicacion lo dispuesto en el inciso cuando se plantea el caso previsto en el Articulo 46 del CAPITULO
XIII.

f) No se liquidara a favor del CONTRATISTA suma alguna por concepto de indemnizacion o de beneficios
que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

Art. 51. INVENTARIO

Hecha la comunicacion respectiva el COMITENTE tomara posesion de las obras en el estado en que se
encuentren y levantara un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de trabajos
existentes, a cuyo fin citara al CONTRATISTA para que concurra con una antelacién de tres (3) dias
habiles.

Si el CONTRATISTA no concurriese a la citacién que se le efectuara por telegrama colacionado, se le
tendra por aceptante del inventario que el COMITENTE practicase, sin derecho a reclamacién alguna,
labrandose el Acta ante Escribano Publico.

Art. 52. RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE RETENCION

El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retencidn sobre los materiales y construcciones,
debiendo pactar, en los casos en que subcontrate la realizacidn de las obras, idéntica renuncia por parte
de los subcontratistas.

Art. 53. AVALUO
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El avalio requerido en el Articulo 50, Inciso a) del CAPITULO XII, se realizard por medio de peritos
nombrados por cada parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendra validez el avalto efectuado por
el perito propuesto por el COMITENTE, pudiendo el CONTRATISTA impugnarlo judicialmente.

Art. 54. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

El COMITENTE practicara asimismo la liquidacion de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra. Los
materiales, partes componentes e implementos no aceptados por el COMITENTE, seran retirados de la
obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro del término de 10 (diez) dias a contar desde la notificacion
fehaciente que reciba el COMITENTE.

Los trabajos no aceptados seran demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez (10) dias
de notificado en forma fehaciente. Si vencido el término el CONTRATISTA no retirara aquellos
materiales, parte componente o implemento, o no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE podra
proceder, sin la necesidad de interpelacion alguna, al retiro o demoliciéon imputandose los gastos que ello
demande al CONTRATISTA.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los terminados como
los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a precio avallo, constituira un
crédito a favor del CONTRATISTA, previa deduccién de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescisién hubiera sido causada por el CONTRATISTA, quedara pendiente de
pago, hasta la terminacién y liquidacion de los trabajos, para responder por el exceso de costo de éstos y
de los perjuicios que se originen por la rescision del contrato o la mala ejecucién de los trabajos hechos
por el CONTRATISTA.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios
gue la rescision afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA debera abonar el saldo que por ese concepto
resulte.

Art. 55. PAGOS POR RESCISION DE _CONTRATO

Todos los pagos a efectuarse por rescision de contrato, deberan realizarse a valor actualizado a la
fecha de pago, tomandose para ello el indice de precios mayorista no agropecuario Nacional
suministrado por el I.N.D.E.C.-

CAPITULO XIV. CONDICIONES ESPECIALES
Art. 56. CONFECCION DEL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA OFERTA
Segun los requerimientos establecidos en los ANEXOS |I.

Art. 57. IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES A LAS OFERTAS
Rige lo establecido en el Articulo 21 del CAPITULO VI.

Art. 58. SUBCONTRATOS

El CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad de las obras y sélo podra hacerlo parcialmente,
previa autorizacion expresa del MINISTERIO (M.L.S.PyH.)/(S.H.U.yV.). A ese efecto el CONTRATISTA
solicitara por nota de pedido dicha autorizaciéon, consignando el nombre del subcontratista, sus
referencias, la modalidad y alcance de la subcontratacién, debiendo el propuesto encuadrarse en las
disposiciones de la Ley N°12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo del MINISTERIO
(M.I.S.PyH.)/(S.H.U.yV.), de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar.
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La autorizacion de esta Reparticion para subcontratar obras no exime al CONTRATISTA de ninguna de
las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para el MINISTERIO
(M.L.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) obligacién alguna para con el subcontratista, el que estard sometido al régimen
de la inspeccion de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le
corresponderd al CONTRATISTA como si las hubiera ejecutado directamente

Art. 59 COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley No 13505, conocida como “Ley de
compre provincial”’, modificada por la Ley N° 13619; en particular lo establecido en el Articulo No 5 que
aqui se transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local tendran preferencia en su oferta
cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su
precio sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no
consideradas provinciales incrementadas en un 5%. Si en una contratacion aplicando el rango de
preferencia antedicho ninguna empresa o proveedor local resultare favorecido, debera otorgarse a la
mejor oferta local cuyo precio no supere el 8% respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes,
la posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio
a presentar, en un término de 15 dias, una “mejora de oferta”. Esta compulsa sera evaluada conforme a
los criterios de preferencia enunciados en el primer parrafo del articulo

Art. 60. SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS
Se aceptaran sistemas industrializados, cuenten o no con Certificado de Aptitud Técnica (CAT) para
la presente licitacion.

Art. 61. ANTICIPO FINANCIERO

Con posterioridad a la firma del Contrato, el MINISTERIO (M.l.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) otorgara un
anticipo financiero del 20% del Monto de Obra, debiéndose constituir una péliza de caucién por
dicho monto, a satisfaccion del Comitente. Este anticipo financiero otorgado al Contratista mantiene
fijo e inamovible el precio de los items o del contrato, segln corresponda, en la proporcion de dicho
anticipo. La Metodologia de Célculo del monto del Anticipo Financiero a otorgar se efectuara
conforme a la dispuesto en Resolucion N° 636/22 M.I.S.P.yH. Se calculara la adecuacién del
porcentaje de anticipo financiero a aplicar, mediante la aplicacién del Valor del Costo de la
Construccion (CC), publicado por IPEC, el cual se encuentra disponible en tiempo real,
independientemente del contexto de gestién de cada obra, segun la siguiente formula:

APAF= PAF * IEAF / IMB

APAF: ADECUACION PORCENTAJE DEL ANTICIPO FINANCIERO

PAF: PORCENTAJE DEL ANTICIPO FINANCIERO PREVISTO

IEAF: ULTIMO VALOR DISPONIBLE del CC AL MOMENTO DE LA EMISION DEL ANTICIPO
IMB: VALOR DEL MES BASE del CC (segun Decreto N° 3163/21)

Luego calcular, efectivamente, el importe del anticipo financiero, tal como se procede a hacerlo,
hasta el momento, en las distintas areas técnicas:

IMPORTE ANTICIPO FINANCIERO= MA*APAF

Art. 62. ANEXOS
Forman parte del presente pliego, los ANEXOS | a IX.

Art. 63. HONORARIOS, DERECHOS, PLANOS, TRAMITACIONES

Toda erogacion y/o tarea que se desprenda de la ejecucién de la presente obra, que se exprese en:
Honorarios, Derechos, Planos, Tramitaciones, etc., exigidas por el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.),
Entes Prestatarios de Servicios, Municipio, Consejos Profesionales y/o Colegios, etc., con el objeto de
cumplimentar las reglamentaciones vigentes, debera estar considerada en la Oferta. Los montos
correspondientes a los Honorarios formaran parte integrante de la oferta.

El Oferente debera cotizar los “Honorarios Profesionales” resultantes por Proyecto, Representacion
Técnica, Presentacién de Legajos de Obra ante el Municipio, como asi también la realizacién de los
Planos y Planchetas conformes a obra, la Seguridad e Higiene, y todos los aportes, tasas, canones y
tramitaciones que la obra conlleve, e incorporarlos a Gastos Generales de la misma.
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Art. 64. CALIDAD DE LOS MATERIALES

En cuanto a la calidad de los materiales a utilizar en las obras, el MINISTERIO (M.L.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.)
utilizara el concepto de EQUIVALENCIA.

El término “equivalente” apunta a establecer una calidad de referencia. La misma lleva implicita que el
producto definido en cada item del presente Pliego, y segun corresponda, debe tener caracteristicas
analogas de material, peso, composicion, seccion, espesor, dimensiones, textura, brillo, terminacion,
funcionamiento, prestacion, rendimiento, disponibilidad de repuestos, precio, stock permanente,
proteccion contra agentes fisicos y quimicos, poder cubritivo, resistencia térmica, dureza, resistencia a
impacto y a la abrasion, impermeabilidad, cumplimiento de Normas de seguridad, etc. Se deja
expresamente aclarado que en caso de dudas o discrepancias en cuanto a la interpretacién del concepto
de equivalencia, quedara a exclusivo criterio del MINISTERIO (M.1.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) la definicion sobre
el particular.

Art. 65. ADQUISICION DEL PLIEGO

Todo interesado en concurrir a esta licitacién podra acceder gratuitamente al Legajo de Obra
publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la seccion
Compras/Licitaciones de Obra.

Art. 66. SELLADO DE LA OFERTA
Segun Normativa tributaria vigente.

Art. 67. INTERPRETACION DE LAS NORMAS

a) Las Normas contenidas en el Pliego deben ser interpretadas en forma arménica y sistematica. Si
existieren clausulas o actos susceptibles de doble interpretacién segin una de las cuales
resultaria la validez del acto y de la otra su nulidad, siempre se estara en pro de la validez del
acto, debiéndose interpretar siempre en el sentido de llevar adelante y facilitar la realizacion del
negocio juridico y del interés publico comprometido en la obra. Lo expuesto anteriormente lo
sera en la medida que esa decision no afecte el interés publico que representa el Estado
Provincial a través del MINISTERIO (M.1.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.). En caso de diferencia de redaccién
entre los originales y las copias de las presentaciones, se juzgara como valido lo dicho en el
original sin tomar en cuenta lo que conste en las copias.

b) b) Los capitulos y los Anexos que conforman el presente Pliego no deben considerarse
aisladamente o con un determinado orden de prelacion, sino como formando parte de un todo.

C) c) Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda declaracion o presentacion efectuada
por los Oferentes en la licitacion reviste el caracter de Declaracion Jurada.

d) d) La presentacion de los SOBRES N°1 y N°2 implicara, sin admitirse prueba en contrario, el
conocimiento y la aceptacion de todas las condiciones, reglas, obligaciones y requisitos
emergentes de la licitacion, establecidos en el Pliego y demas documentacion licitatoria, asi
como toda otra normativa que regula el acto.

Art. 68. AMPLIACIONES DE PLAZO

Complementando el Art. 65 — “Prérroga para la ejecucion de la obra” — del PUBC, la Inspeccién de la
obra llevard un registro diario en el que constaran precipitaciones caidas, vientos, caminos
intransitables, falta de energia eléctrica por problemas en el suministro, cortes de ruta que impidan el
abastecimiento de materiales a la obra, incendios, huelgas, etc. y otras consideraciones que pudieran
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influir en el normal desarrollo de las tareas por motivos no imputables a la Contratista tanto en forma
parcial como total.

Por lo tanto, y en el caso que la Contratista solicite ampliaciones de plazo, se utilizara dicho registro para
la determinacién de los dias perdidos mes a mes, quedando a exclusivo criterio de la Inspeccién el
otorgamiento de dicha peticion, fundamentado en los datos que arroje la planilla antes mencionada.

Art. 69. INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS

En caso de ser necesario modificar o remover alguna instalacion de caracter privado, la Contratista
procederd a realizar el trabajo que corresponda, con la previa autorizacién de la Inspeccién y
notificacion al propietario. Si tales instalaciones fueran de caracter publico la Contratista preparara la
documentaciéon pertinente y previo visado de la Inspeccion, realizara todas las gestiones que
correspondan ante la Empresa Prestadora del servicio en nombre del MINISTERIO
(M.I.S.PyH.)/(S.H.U.yV.). Los gastos originados por estos trabajos seran liquidados como imprevistos
de obra previa conformidad de la Inspeccion.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, pero obstaculicen las obras, la Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos; una
vez que estos estén terminados, aquellas deberan presentar la misma solidez, seguridad y estado de
funcionamiento que antes de su intervencion.

La reparacion de instalaciones de caracter privado dafiadas por la Contratista sera inmediata. La
reparacion, modificacion, remocién y restauracion de instalaciones de caracter publico seran
ejecutadas por las Reparticiones 0 Empresas afectadas, excepto que las mismas acepten que
dichos trabajos sean realizados por la Contratista, en cuyo caso este Ultimo acatara las directivas y
exigencias de aquellas en el desarrollo de los trabajos del caso. En todos los casos la Contratista
mantendrd informada a la Inspeccién de los acontecimientos y actuaciones.

La Contratista deberad solicitar, previo a las tareas, datos sobre la existencia y posicion
planialtimétrica de las instalaciones de servicios ante los Organismos correspondientes, con el
objeto de determinar perfectamente la ubicacion de instalaciones que puedan interferir la ejecucion
de las obras.

Art. 70, PRIMACIA ENTRE LAS DISTINTAS DOCUMENTACIONES
Complementando el Art. 7 — “ORDEN DE PRELACION” - del PUBC, el MINISTERIO
(M.I.S.P.yH.)/((S.H.U.yV.) adoptara en caso de discrepancia de los documentos componentes del
Pliego Licitatorio, el orden siguiente:
- Pliegos 1°. Pliego Complementarios de Bases y Condiciones
2°. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
3°. Pliego Unico de Bases y Condiciones
En el caso que exista disparidad en una misma cuestién entre un Plano de Detalle y el Pliego
Complementario de Especificaciones Técnicas, quedaré a exclusivo criterio del Area pertinente
del MINISTERIO (M.L.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) la definicion sobre el particular.




