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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentacién refiere a los trabajos necesarios para |Ia
repavimentaciéon de la Ruta Provincial n® 10 en el tramo Lépez — Santa Clara de
Buena Vista, con una longitud aproximada de 17.300 metros. El tramo inicia en el
punto donde finaliza la repavimentacion realizada en la anterior etapa entre Galvez
y Lépez, y se extiende hasta el acceso a los silos ubicados al norte de la localidad

de Santa Clara de Buena Vista.

1. DESCRIPCION

En general la calzada presenta ahuellamiento, principalménte en el carril
descendente (sentido Santa Clara de Buena Vista hacia Lépez). El tramo cuenta con
una estructura bastante heterogénea, a partir de diferentes bacheos realizados a lo

largo del tiempo.

La presente obra busca brindar confort y seguridad al transito circulante,
homogeneizando superficialmente el tramo y adaptando el ancho del mismo de
acuerdo a las necesidades del transito. Es por esto que se realizara un ensanche

para que el ancho de la calzada alcance los 7,30 m.

En primer lugar se realizara una excavacién de 60 cm a cada lado la que se
rellenara con agregado pétreo, con una granulometria acorde a las necesidades de
la Especificacion técnica particular “Reciclado de pavimento con incorporacién de

agregado pétreo y cemento”.

Luego se reciclaran 8,10 m de ancho y 35 cm de profundidad para luego
asentar sobre |la capa la base de concreto asfaltico en caliente de 7 cm de espesor

y 7,40 m de ancho.

La capa de rodamiento sera de Concreto Asfaltico Modificado Tipo AM3, de

manera de mejorar las prestaciones de la mezcla asfaltica, con buen
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comportamiento bajo cargas ciclicas, reflexién de fisuras y amplitudes térmicas
entre dia y noche.

Actualmente se observan sectores donde se precisa la ejecucion previa al
reciclado de un bacheo profundo, el que se ejecutara con Suelo Cal en 40 cm de
profundidad, compactando en capas de no mas de 20 cm.

Las tareas complementarias que se deberan llevar a cabo son el recalce de
banquinas en 14 cm, la sefializacién horizontal y vertical de todo el tramo,
reposicion de juntas Thormack y pintado de barandas en el puente sobre Arroyo Los
Corralitos, trabajos de iluminaciéon en Santa Clara de Buena Vista (pintado de

columnas existentes y remplazo por luminarias LED), entre otros.

2. PAQUETE ESTRUCTURAL

El paquete estructural propuesto resulta:
- Concreto Asfaltico modificadoe con AM3 7 cm
- Concreto Asfaltico 7 cm
- Reciclado con cemento 35 cm

- Bacheo de suelo cal.

3. PLAZO DE OBRAS

El plazo para la completa terminacion de los trabajos se fija en DOCE (12)
meses calendarios.

4. PLAZO DE GARANTIA

Se fija en tres (6) meses calendario, estando a cargo del contratista en ese
lapso, la conservacion de la obra.

5. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la obra, asciende a la suma de PESOS;
Novecientos Tres Millones Ciento Sesenta y Un Mil Novecientos Veintiuno con
Cincuenta Centavos ($ 903.161.921,50).
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SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:

Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacién con esta firma, sirva brindar
de inmediato la siguiente informacién:

CONGCPESIBE ovunmwninsmmss snvissemmsigs Localidad: .........ccoeeviiniiiiii e
Provincia: ..............ccoovivan. v o S TR SR R

TE] EFiT R T Ot U RN RO O 11 - OO oS R

REPRESENTANTE EN SANTA FE

PPBIIEIOT . ccimismsssmvreemimsins s sasnmmmmnmansn oanss 1ossesi conio e i s i b
it TR RSy PR o S O R e o el el
HPEEEIANE 5 oiinncnomotionn s sne ssiemssorsose s oAy i e A B SR A A0

B =112 oo o OO

Dirigirse a. Direccién Provincial de Vialdad
Boulevard Muttis N° 880

(3000) Santa Fe

Tel: 0342-4573964/65
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Sr.

Administrador General de la
Direccién Provincial de Vialidad
SU DESPACHO

5 S SR o TR, T 4 o5 ISR Rt EUD Dl I o e s o
Que suscribe, de Nacionalidad ..........cooooiiiiiiiiiiiiviiiiiiieeen con domicilio legal en la
Ciudad de Santa Fe (Art 11° del Pliego de Bases y Condiciones Generales) — Calle

.............................................. . Ry
Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones y
Presupuesto Oficial de 12 Obra: ... e,
fre e e e e Y T€COGIENdO en el lugar los datos necesarios, se
compromete a ejecutar dicha obra de acuerdo a la documentacién mas arriba indicada por la
suma de PESUD soncananvssiiammmsmiasmmimne s Sat e o L 8 e

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razon de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestion judicial, los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de Santa Fe, como asi también que conoce la Ley de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposiciones y Especificaciones
concordantes

Se Compromete a mantener esta Oferta por el término de tres (3) meses (Art. 14-Inc 2°)
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el Ingeniero
. Inscripto en el Colegio
de Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe, bajo el NUMero .............ccccoeeceeieennn e,

Lugar y Fecha
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La Documentacion sera presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre
cerrado y con la siguiente inscripcion:

PRESENTACION DE PROPUESTAS

LICITACION PUBLICA — EXPTE N° DIA: HORA:

SOBRE N° 1 Contendra:

1) Sellado Provincial de Ley.

2) Garantia de la Propuesta.

3) Recibo que acredite haber adquirido la documentacién de la Licitacién con suficiente
anticipacion.

4) Certificado habilitante del Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe — ESPECIALIDAD — PAVIMENTOS FLEXIBLES — CODIGO 420.

5) Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracién Provincial de
Impuestos (s/Resolucion General N° 019 - 20/10/2011 - API). La misma se obtiene con
clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a : Impuestos
— Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal -
Consulta.”

6) Declaracion firmada por el Proponente y su Director Técnico de “conocimiento del
lugar” y de las condiciones en que se efectuara la obra.

7) Némina de obras realizadas.

8) Nomina de equipos propios y a adquirir.

9) Referencias Técnicas del Representante que se propone y nimero de inscripcion en el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe.

10) Declaracién Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico de conocer el
“PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” y "PLIEGO DE
PLANOS TIPOS PARA PROYECTO DE CAMINOS”

SOBRE N° 2 Contendra:

1) Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacion Publica debidamente
firmada por el Proponente y su Director Técnico, discriminada en los diversos ltems
que la componen en cantidades y precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta
debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto.

2) Los Analisis de Precios en triplicado, de los ltems que componen la Propuesta o
Presupuesto que la presente.

3) Plan de Trabajos e Inversiones.

Acompafara ademas, el Pliego adquirido y la documentacién completa del Proyecto
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o inicialado en todas sus hojas por
el Proponente y su Director Técnico.
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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 10
TRAMO: Lopez - Santa Clara de Buena Vista

DETALLE DE LA PROPUESTA

PRECIO UNITARIO
DESIGNACION DE OBRAS U CANTIDADES IMPORTE
TOTALES Numero Letras

ITEM N° 1
MOVILIZACION DE OBRA Gl 1,00

ITEM N° 2
SUELO PARA RECALCE DE BANQUINAS. m3 16.986,00

ITEM N° 3

EXCAVACION A CADA LADO PARA ENSANCHAR
CALZADA EN 60 CM DE ANCHO Y 35 CM DE
PROFUNDIDAD. INCLUYE INCORPQRACION DE
AGREGADO PETREO.

m3 7.993,00

ITEM N° 4

RECICLADC GRANULAR CEMENTADO CON
AGREGADOQ DE PIEDRA, SUELO Y CEMENTO. Ancho m3 51.498,00
8,10 m y espesor 35 cm.

ITEM N° 5

BASE DE CONCRETO ASFLALTICO. Ancho 7,40 m y

espesor 7 cm. m2 134.421,00

ITEM N° 6

CARPETA DE RODAMIENTO DE CONCRETO
IASFLALTICO MODIFICADO TIPO AM3. Ancho 7,30 m m2 132.605,00
y espesor 7 cm.

ITEM N° 7
RIEGO DE CURADQ CRR-0 m2 147.137,00

ITEM N° 8
RIEGO DE LIGA TIPO CRR-0 m2 134.421,00

ITEM N° @
RIEGO DE LIGA TIPO CRR-Om m2 132.605,00

ITEM N° 10

BACHEQO EN PROFUNDIDAD CON SUELO CAL en 40
cm de profundidad (compactacion en 2 capas de 20 cm). m2 22.0DQ,OU

Incluye riego de curado.

ITEM N° 11

ILUMINACION. Pintado de columnas y remplazo por 25 00
luminarias tipo LED. .

ITEM N° 12
REPARACION JUNTAS THORMACK ml 34,00

“2020 - Afio del General Manuel Belgrano™

Pagina 1 de 2 ~

Imprenta Oficial - Santa Fe




SANTA FE
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

PROVINCIA

DE SANTA FE
e TR

CANTIDADES

PRECIO UNITARIO

DESIGNACION DE OBRAS U IMPORTE
TOTALES NOmero Letras
[ e e e e e e S T |
ITEM N° 13
PINTADO DE BARANDAS PUENTE mi 252,00
ITEM N° 14
BARANDAS METALICAS CINCADAS A REMPLAZAR ; FEDNS
'Y/O REPONER .
ITEM N° 15
SENALIZACION VERTICAL m2 17,00
ITEM N° 16
BARANDAS METALICAS CINCADAS A REMPLAZAR y Ay
'Y/O REPONER "
ITEM N° 17
SENALIZACION HORIZONTAL 1,5 mm espesor m2 9.083,00
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PLIEGO COMPLEMENTARIO
DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
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ARTICULO N°1: Objeto

La Direccion Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitacién publica de
oferentes para cotizar la ejecucion de la OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 10, TRAMO:
LOPEZ — SANTA CLARA DE BUENA VISTA.

ARTICULO N°2: Inscripcion en el registro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o constancia de inicio del
tramite de inscripcion o actualizacién emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe; dejandose constancia que previo a
la adjudicacion los Oferentes deberan cumplimentar con los tramites iniciados y establecida
en los Pliegos segun Resolucion N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial: PESOS: Novecientos Tres Millones Ciento Sesenta y Un Mil
Novecientos ~ Veintiuno con  Cincuenta Centavos ($
903.161.921,50).

Plazo de la Obra: 12 (DOCE) meses
Especialidad: OBRA VIAL
Cadigo 420

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacion las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacién de la obra la Capacidad minima de Contratacién Anual debera
ser de: Pesos: Novecientos Tres Millones Ciento Sesenta y Un Mil Novecientos Veintiuno
con Cincuenta Centavos ($ 903.161.921,50).

A la fecha de Licitacién de la obra la Capacidad Técnica de contratacién en la
especialidad Codigo 420 debera ser de PESOS: Novecientos Tres Millones Ciento Sesenta
y Un Mil Novecientos Veintiuno con Cincuenta Centavos ($ 903.161.921,50).

OBSERVACIONES: En caso de que la Oferta sea presentada por DOS (2) o mas firmas oferentes
en U.T., la CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION POR ESPECIALIDAD Y SU CAPACIDAD
DE CONTRATACION resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una
de las empresas de acuerdo al porcentaje de participacion de cada una de ellas en la U.T., en ningun
caso el monto resultante podra superar su CAPACIDAD TECNICA y/o su CAPACIDAD DE
CONTRATACION respectivamente. 5
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ARTICULO N°3: Oficinas y campamentos de la Contratista - Vivienda para el
personal de la Inspeccidn de Obra

La Contratista queda obligada a construir o alquilar vivienda (s) para el personal de
Inspeccion de Obra, ubicada dentro de la zona de la obra. La (s) vivienda (s) debera {(n)
constar de 3 (tres) o mas ambientes, bafio y cocina desarrollados en una superficie minima
de 90 (noventa) metros cuadrados.

La altura minima de los ambientes sera de 2,80 m, la superficie Util de puertas y ventanas
sera de 1/8 de la superficie de cada ambiente, la tercera parte de la superficie de puertas y
ventanas debera proveer ventilacion. El bafio y la cocina deberan contar con las
instalaciones completas. Ademas la Contratista proveera la cantidad de mesas, sillas y todo
otro mueble o elementos necesarios acorde con las necesidades que exija la Inspeccién de
Obra. En todos los casos la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra
los locales que ofrece debiendo atender las observaciones que éste le haga a su capacidad,
ubicacion y condiciones generales. La (s) vivienda (s) sera (n) entregada (s) por la
Contratista a la Inspeccion de Obra al efectuarse el replanteo de la obra.

La aceptacion por parte de la Direccion Provincial de Vialidad de las instalaciones
correspondientes, citadas precedentemente, no exime a la Contratista de la obligacion de
ampliarlos o modificarlos de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su
proceso de ejecucion. Si la Contratista no cumpliere satisfactoriamente con el apartado
anterior, la Inspeccién de Obra alquilard o construira la vivienda descontandose de los
haberes de la Contratista las sumas que corresponden. Si la (s) vivienda () para la
Inspeccion de Obra fuera (n) construida (s) por la Contratista, quedara de propiedad de este
ultimo, una vez finalizada la totalidad de las obras.

ARTICULO N°4: Plazo de ejecucién de las obras

El plazo total para ejecucién de las obras es de 12 (DOCE) meses calendarios contados
a partir del Acta de Iniciacién de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el articulo
N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Seran causales para la ampliacion del mencionado plazo las previstas en el articulo N°48
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaracion expresa que las lluvias
ordinarias no estan comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso ¢).

ARTICULO N°5: Movilidad a cargo de la Contratista

La Contratista debera proveer a la Direccion Provincial de Vialidad, con anterioridad a
la firma del Acta de Iniciacion de los trabajos, 1 (una) movilidad de 2500 cm3 de cilindrada
minima, equipada con todos los elementos de seguridad reglamentarios y doble air-bag, y
de un modelo Cero KM. El vehiculo serd recepcionado, previa conformidad de la
Reparticion, en las oficinas sitas en Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe al
momento de la firma del Acta de Iniciacion de los trabajos, estando afectados en forma
exclusiva para uso de personal de la D.P.V

Estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de: péliza de seguro total, patente.
repuestos, neumaticos, combustibles, lubricantes, reparaciones de todo tipo incluyendo
mano de obra y repuestos, servicios de lavado de las unidades y todos los gastos derivados
de su utilizacién. Si los automotores sufrieran desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de
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servicio por un periodo mayor de cinco (5) dias corridos 0 en caso de accidente o robo, &l
Contratista debera proveer movilidades similares dentro de los cinco (5) dias habiles de
vencido dicho plazo.

Cuando por causas imputables a la Contratista, éste no proveyera las movilidades que
esta obligada, dara lugar a la aplicacién de una multa de pesos veinte mil ($ 20.000) por
cada dia corrido y por cada movilidad en que no provea la misma.

Para resolver cualquier situacion que pudiera presentarse derivada de accidentes,
incendios, hurtos, etc. ocurridos al vehiculo, se aplicaran las disposiciones del Cadigo Civil
(articulo N°2255 y siguientes) relacionados al contrato gratuito de uso.

El presente Articulo deja sin efecto el articulo N°60 del Pliego de Bases y Condiciones

Generales.

ARTICULO N°6: Local para la Inspeccion de Obra

Con anterioridad a la firma del Acta de Iniciacion de los Trabajos, la Contratista debera
proveer el Local o los locales necesarios para el funcionamiento de la Inspeccién y Oficina
de su Personal, que retnan condiciones minimas de higiene y habitabilidad.

Dichos locales, que estaran sujetos a la aprobacion de la Inspeccion, reuniran los
siguientes requisitos: '

a) Oficina de la Inspeccion: Superficie cubierta minima: 45 m2.

b} Laboratorio de Campafia: Superficie cubierta minima: 25 m2.

Cuando los locales a) y b) sean independientes, cada uno contara con instalacion
sanitaria.

Para el funcionamiento de la Oficina de Inspeccion, deberan proveerse los siguientes
elementos: dos escritorios, un mueble biblioteca, dos mesas, seis sillas, estufas,
ventiladores, un aparato de aire acondicionado de 3.800 frigorias, una heladera de 7 pies
cubicos como minimo, como asi también, cuaderno, papel borrador, tinta lapices, boligrafos,
etc.

Debera instalarse 2 (dos) Equipos de Computacién, cuyas caracteristicas minimas seran
las siguientes:
¢ Procesador Intel Core i3 novena generacion o superior
¢+ Almacenamiento 1TB HD 7200RPM 3.5
¢ Monitor Color LCD 19
¢+ DVD Lector-Grabador incorporado.
¢+ 6 Puertos USB
El Software minimo requerido sera:
¢+  Windows 10 6 Superior
¢ Autocad 2014 6 superior
¢ Microsoft Office 2013 ¢ superior
Cada equipo debera contar con la correspondiente fuente reguladora de voltaje.

“2020 - Afio del General Manuel Belgrano™
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De manera complementaria a los equipos de computacion, deberan suministrarse dos
impresoras-scaners de chorro a tinta color (1 (una) para impresion formato A3) y 3 (tres)
dispositivos de almacenamiento masivo (pendrive) de 32 GB minimo.

Ademas, deberan suministrarse otros dos (2) equipos de computacién y dos impresoras—
scaners de chorro a tinta color para impresion formato A3 para la Direccion General de
Proyectos.- Cada uno de los equipos debe cumplir las siguientes caracteristicas:

Debera instalarse 2 (dos) Equipos de Computacion, cuyas caracteristicas minimas seran
las siguientes:
¢ Procesador Intel Core i3 novena generacion o superior
¢ Almacenamiento 1TB HD 7200RPM 3.5
¢ Monitor Color LCD 19",
¢ DVD Lector-Grabador incorporado.
¢ 6 Puertos USB
El Software minimo requerido sera:
+ Windows 10 o Superior
¢ Autocad 2014 6 superior
¢ Microsoft Office 2013 6 superior
Cada equipo debera contar con la correspondiente fuente reguladora de voltaje.

Los locales deberan contar con luz eléctrica.-

Sera también por cuenta de la Contratista, un Ayudante de Inspeccién que tendra a su
cargo el cuidado, limpieza y conservacion de los locales y de los elementos de trabaijo.

El costo de todo aquello que este articulo prevé, no estara sujeto a reintegro y debe
considerarselo dentro de los gastos generales de la Propuesta.- El laboratorio contara con
una pileta de agua corriente, mesas, sillas, y estanteria, cuyo nlimero y caracteristica
indicara la Inspeccion. Los elementos provistos para el funcionamiento de la oficina de Ia
Inspeccion seran restituidos a la Contratista en el estado en que se encuentren en
oportunidad de llevarse a cabo la Recepcion Provisoria de la Obra,

ARTICULO N°7: Provisidon de vivienda para el personal de la Inspeccion de
Obra con su grupo familiar (NO APLICA EN ESTA OBRA)

La Contratista debe proporcionar viviendas para el Personal residente de la Inspeccion y
su Grupo Familiar en la cantidad que se establece en el item respectivo que deberan ser
entregadas al efectuarse el Acta de Replanteo de la Obra.

Las mismas que deberan ser aprobadas por la Inspeccion de Obra, deberan tener un
minimo de 90 metros cuadrados cubiertos cada una, y estar en condiciones de higiene y
habitabilidad.

Las viviendas deberan ser entregadas a la Contratista en las mismas condiciones en que
se las recibid a los dos meses de la fecha de finalizacion de los trabajos de la obra.

La variacion de las cantidades del item, asi como su eventual supresién no daran motivos
a reclamo alguno ni a modificacion de los precios contractuales.

“2020 - Afio del General Manuel Belgrano”
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ARTICULO N°8: Instrumental topografico a cargo de la Contratista
La Contratista debera suministrar en el momento de la firma del acta de iniciacion de los
trabajos el instrumental que se indica mas abajo, el que sera devuelto en oportunidad de
practicarse la recepcion definitiva de [a obra.
El detalle de este instrumental es el siguiente:
2 - Niveles Opticos, con tornillo de elevacion 6 automaticos.
2 - Cinta de Acero de 50 mts.
2 - Cinta de Acero de 25 mts.
2 - Miras extensibles - longitud 4 mts.
1 - Escuadra Optica de 180°.
30 - Jalones de 1,50 m. de longitud, metalicos enchufables.
1 - Juego de fichas de acero.
2 - Radio transmisores de alcance minimo 2.5 Km.
2 - Estacion total, cuyas caracteristicas minimas son:
Teclado alfanumérico expandido vy tecla de navegacion;
Sistema operativo Windows CE;
Idioma castellano;
Lectura angular: 1" — Precision angular: 5”;
Precision de distancia: 2mm + 2ppm;
Aumento del anteojo: 30x;
Doble compensador automatico de ejes;
Plomada laser,
Base desmontable para método de centrado forzoso:
Alcance maximo para un solo prisma; 4000m
Memoria interna para almacenamiento de 10.000 puntos;
Comunicacién de datos a PC: USB, mini USB y/o Tarjeta Compact Flash;
2 Baterias recargables de NiMh de alto poder 12 horas de autonomia:
1 funda de transporte de la E. T. y para lluvia, 1 cargador de baterfas,
prisma triple, baston de 2m con nivel esférico y funda de transporte, cable
de comunicacion a PC, 1 Prisma circular con portaprisma y sefal de
punteria;
¢ Manual de empieo en castellano
o Un CD con software para Obras Viales y descarga de datos, con su
licencia correspondiente

O 0 0 e S S OO DR D DD

La Contratista facilitara a la Inspeccion de obra un (1) Técnico especializado en obras
viales y un (1) ayudante de Inspeccién para topografia, los cuales estardn en funciones
hasta la terminacion de las obras.

ARTICULO N°9: Instrumental de laboratorio de campafia a cargo de la
Contratista

La Contratista debera proveer a la Inspeccion de Obra, en el momento de la firma del
Acta de Replanteo de los Trabajos, el instrumental de Laboratorio de Camparia, compuesto
de los elementos que, para cada Tipo de Obra, se indican en el apartado “Laboratorio de
Campafia” del PUCET y aquellos que exija el Pliego para la buena marcha de la obra.

Este instrumental debera recibir la aprobacion de la Inspeccion.

i

2020 - Afio del General Manuel Belgrano”

imprenta Oficial - Santa Fe
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Los gastos de mantenimiento y en concepto de reposiciones seran por cuenta de la
Contratista. Todos los elementos citados seran devueltos a la Contratista al término de la
obra, en el estado en que se encuentren.

Ademas, debera entregar a la Direccion de Investigaciones y Ensayos Tecnoldgicos
(DIYET) el siguiente instrumental:

La Contratista facilitara un ayudante al Laboratorio de la Inspeccion y una persona con
experiencia en el rubro VIAL, el que estara en funciones hasta la terminacion de las obras,
debiendo ademas, tener permanentemente en Obra, una persona capacitada para efectuar
los ensayos e interpretar los realizados por el Laboratorio de la Direccion Provincial de
Vialidad.

ARTICULO N°10: Documentacion a adquirir por la Contratista

Para esta Obra rigen, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion
Nacional de Vialidad (Edicion 1998), el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para
Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos de la Direccion Nacional de
Vialidad (Edicion 2017), y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de
Liga con Emulsiones Asfalticas de la Direccion Nacional de Vialidad (Edicion 2017) y el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Curado con Emulsiones
Asfalticas de la Direccién Nacional de Vialidad (Edicion 2017).

ARTICULQO N°11: Régimen leqgal

La licitacion y Contratacién de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la
documentacion anexa. En caso de contradiccién entre los diversos elementos que la
integran, se establece el siguiente orden de prelacion:

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Computo
y Presupuesto.

3} Pliego de Bases y Condiciones Generales del PUCET

4} Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., edicion 1998,

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atenders a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULQO N°12: Fianza

La Contratista debera presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la
Propuesta por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo
N°26- Ley 5188). .

Modifiquese el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones y
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de la siguiente manera: e) Fianza
mediante Pdliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la
Superintendencia de Seguros de la Nacién, por Compaiiia reconocida por la misma -
resolucion N° 1435 del 23/08/82.
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ARTICULO N°13: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas
proponentes deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la
Comisién de Evaluacion. Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado
de las obras que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita;
particularmente en materia vial y en especial en la construccion de pavimentos flexibles.

Es obligatorio para el Oferente acreditar fehacientemente haber ejecutado, en rutas
provinciales o nacionales, por lo menos una obra de pavimento flexible de 130.000 m” &
23000 Tn de concreto asfaltico en caliente.- Sin estos requisitos OBLIGATORIOS |a Oferta
quedara desestimada sin mas tramites.- La sola presentacion de la Oferta implica que el
Oferente acept6 esta condicion y por lo tanto renuncia expresamente a formular cualquier
reclamo ante la DPV el momento de la adjudicacion de la obra.

B) Equipos

Los proponentes deberan, ademas acompafar un listado de la maquinaria de su
propiedad que esté disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se debera
indicar la marca, potencia o capacidad y ubicacién. La Direccién Provincial de Vialidad
tendra derecho a inspeccionar la maquinara listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la maquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a
adquirir u obtener para su utilizacion en la obra: la cual debera ser incorporada dentro de los
plazos que surjan del “Plan diagramado de trabajo” aprobado por Vialidad Provincial. El
ulterior incumplimiento sera considerado como grave negligencia sin que puedan aducirse
descargos de ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos a actos de la Direccion
Provincial de Vialidad.

La empresa debera tener de su propiedad por lo menos una planta asfaltica para
elaborar concreto asfaltico en caliente de no menos de 80 toneladas por hora, y una
terminadora asfaltica, “La_Oferta queda directamente descartada si los Oferentes no
son propietarios de la mismas estando obligados a acreditar fehacientemente este
requisito a la fecha de llamado a licitacién sin excepcion.- Esta situacién no sera
considerada como informacién incompleta .- Con la sola presentacién de la Oferta los
Oferentes aceptan esta clausula sin derecho a reclamo posterior de ninquna indole.

No se aceptaran plantas de tambor mezclador con entrada directa de asfalto, debiendo
en todo caso modificar este ingreso, de lo contrario no se permitira su uso.

C) Informacién incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 el equipo referido en
B) sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccién Provincial de
Vialidad podra requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido ylio la
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ampliacion de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse
repuesta satisfactoria del Proponente.

Cuando la Direccién Provincial de Vialidad permita la presentacion de ofertas conjuntas
para dos o mas obras de una misma licitacion, se debera presentar una planilla adicional
con los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacion de dos o mas obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales"), se debera presentar una “Planilla de
Equipos” por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose Ia inclusion simultanea del
mismo equipo en las distintas planillas.

OBSERVACIONES: En caso de que la Oferta sea presentada por DOS (2) o mas firmas
oferentes en U.T., cada uno de sus integrantes debe cumplir con al menos veinticinco
porciento (25%) de los requisitos minimos del/los valor/es indicado/s como antecedente de
obras ejecutadas para Oferentes individuales: y el integrante de mayor participacion en la
U.T. debera cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%) de los mismos.
Adicionalmente la suma de los antecedentes técnicos ponderados por participacion no debe
ser inferior al total especificado en el pliego.- De no satisfacerse absolutamente todos los
requisitos enunciados precedentemente, la Oferta presentada por la UT sera rechazada.

D) Planillas a presentar

Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacion:
¢ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccién o durante del desarrollo de Ia
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de Ia fabrica, o al nombre
con gque dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7). ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacion, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparacion, deposito,
etec).

o COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Cantratista
debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

¢ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):
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o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccion o durante el desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar madelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccion de Equipos, la que debera indicar la calidad de la magquina
ofrecida o formular cualquier observacion.

o COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccion (obra, taller de reparaciones, depésito, etc.). Para el radicado
en el pais, ¢ establecera el lugar de su procedencia u origen si es a
importar.

o COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara
en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su
incorporacion a la obra.
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ARTICULO N°14: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones

Los Oferentes deberan acompafiar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de
Inversiones” que consignara en forma grafica los distintos items con los plazos parciales
que sean provistos para su ejecucion y su légica relacion en el tiempo, en forma tal que la
realizacion total de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo
N®13 sobre N°2, apartado N°3 del PUCET).

Tal "Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacion
de la Direccion Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo
N°43 de la Ley N°5188 de Obras Publicas.
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ARTICULO N°15: Fijacién de domicilio - Informacién suplementaria

Dentro de las 48 horas de la adquisicion del Legajo de Obras las Empresas deberan
obligatoriamente fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes
de la presente Licitacion. En la Direccion de Coordinacién y Despacho de la Direccidn
Provincial de Vialidad y con 72 horas de antelacion al acto de apertura deberan recabar toda
informacion suplementaria y/o modificaciones que pudieran eventualmente producirse con
relacion a dicha Licitacion.

En caso de incumplimiento de la presente disposicion, no podran aducirse
desconocimiento de las madificaciones y/o Resoluciones que adopte la Direccion Provincial
de Vialidad.

ARTICULO N°16: Omision de documentos en la propuesta

Gomplementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se
aclara expresamente que toda omisién por parte de los proponentes, de los requisitos
exigidos por los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente
dicha (incisos 1° del contenido del Sobre N° 1y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no
haya sido advertida en el acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de
notificada al interesado por la Comisién de Adjudicacion.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”
y los “Andlisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentacion
Licitatoria, estaran sujetos a la aprobacién de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el
Articulo 43 de la Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacion para el
logro de tal aprobacion no significara variacion alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podra esa Comision de Adjudicacion solicitar informaciones
aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacion de la Adjudicacion.

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado
por la Empresa Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecucion de los
trabajos contratados.

El Representante Técnico debera ser un profesional con competencias en la
especialidad vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria
Civil de la provincia de Santa Fe, estando su designacion sujeta a la aprobacion de la
Direccion Provincial de Vialidad.
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ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucién M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a Ia Inspeccién de Obra
copia certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
Colegio de Profesionales de la Ingenierfa Civil de Ia provincia de Santa Fe, mediante los
Cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los
Representante/s Técnicols y Profesionales habilitado/s en Higiene y Seguridad en el trabajo
de la Contratista conforme a las leyes provinciales N° 2429 y N° 4114 y de toda otra
disposicion legal modificatoria 6 complementaria de las mismas. -

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la recepcion provisoria de la obra.
la Contratista debera presentar las constancias a gue se hace referencia en el parrafo
anterior correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacion con la
obra. Caso contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios Profesionales que
correspondan de tal incumplimiento.

ARTICULO N°19: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas
las medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°20: Interpretacion de las normas

Aun cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccién Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNO, RBS, etc)) y/o efectuar la interpretacién de IRAM ¥y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o
completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de sequridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72
y su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo
del Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las
condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Al inicio de la relacién contractual y en forma previa a la iniciacion de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar a la Direccién Provincial de Vialidad la siguiente
documentacion en materia de Higiene y Seguridad:

» Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.
* Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra
S/ Resolucién 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de
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Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante la obra existiesen
modificaciones con incorporacién de nuevos items, la Empresa Contratista debera
presentar un nuevo Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a la nueva
situacion

e Copia del contrato de afiliacion a una aseguradora de riesgos del trabajo.

 Copia de la némina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emision no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacion de las obras

* Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga
horaria a cumplir.

e Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

¢ Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

e Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por
la aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccion y numero de teléfono.

» Copia de comprobante de notificacion a los empleados de la identidad de la
aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al articulo
N® 31 de la Ley 24 .557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se
presente como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia
certificada y legalizada de la correspondiente acreditacion y autorizacion para operar en el
marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por
apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas
por ante Colegio de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo gue dure la obra, la Inspeccion
de Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el
Legajo Técnico que incluya:

Copia de aviso de obra.

Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).

» Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

» Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

e Copia de las capacitaciones realizadas.

» Copia de las visitas de la ART y SRT.

¢ Copia de la némina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccion Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio
de Higiene y Seguridad para la coordinacion de las acciones de prevencion durante todo el
tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacién en lo
referente a Higiene y Seguridad.
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Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi

como items solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa
Contratista.

(A

ARTICULO N°22: Documentaci6n fotografica

Para gue la Inspeccion emita y dé curso a cada certificado mensual la Contratista debera
proveer a la misma de 1 (una) camara del tipo digital, con resolucién minima de 1024 x 768
pixeles, con el software y conexiones necesarias para bajar la informacion a computadora:
debe tener una capacidad de almacenamiento minima de 1000 fotos para dicha resolucién,
y debe estar equipada con dos juegos de pila recargables y el correspondiente cargador de
baterias. El equipo se devolvera a la finalizacion de la obra en las condiciones de uso que
se encuentre.- Todos los gastos que de ello deriven seran por cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencion del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta la fecha de Ia
Recepcion Definitiva de los mismos (articulo N°68 de [a Ley N°5188).

ARTICULO N°24: Sistema de contratacion

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida Yy precios unitarios.

ARTICULO N°25: Medicion y forma de paqo de los distintos trabajos dque
integran la obra

La medicion y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara
de acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir
del Ultimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley de
Obras Publicas.

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas

Déjase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacion de las multas a que
se refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.
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ARTICULO N°27: Pago de materiales

El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, no
contemplandose Pago por este concepto.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio
deterioro o su contaminacion con otros materiales.

ARTICULO N°28: Planos conforme a obra terminada

Antes de la Recepcion Definitiva de la Obra, la Contratista debera suministrar a la
Direccion Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, segun el
siguiente detalle:

¢ Relevamiento planialtimétrico completo del trazado de la seccién (perfiles
previos).

¢ Se requiere nivelacién de apoyo (Puntos Fijos) referida a cota IGM y con una
precision de error < 1cm. por Km. y cada 1(un) Km. se colocara un mojén de
hormigén cercano a la linea de alambrado de 0.12m.x0.12m.x0.80m. con un
hierro @=10mm. para apoyar la mira en su punto superior (centrado en el H° y
20mm. saliente). Se debera pintar e indicar en los postes la presencia de este
punto fijo.

¢ Las planialtimetrias se dibujaran en escala horizontal 1:2500 y vertical 1:100.

¢ Croquis de ubicacion, planimetria general, disefio planialtimétrico, disefio
estructural y todo otro plano de detalles conveniente para completar la
interpretacién de los anteriores y que reflejen el Estado Final de las Obras,
fijando ésta las escalas respectivas.

¢ Georeferenciacion de la obra ejecutada conforme normativas vigentes de Ia
Direccion Provincial de Catastro

Los planos deberan ser realizados en Autocad 2007 o superior y deberan entregarse las
correspondientes unidades de almacenamiento digital (podra ser en CD, DVD o pent drive)
a la Direccion de Estudios y Proyectos de la Direccion Provincial de Vialidad.

Ademas se entregaran los planos en poliéster y tres copias de cada uno. Si en la
Recepcion Definitiva de la Obra se detectaran diferencias con los Planos Conforme Obra
presentados por la Contratista, esta debera corregir y reimprimir todos los planos indicados
en el punto anterior, siendo su presentacion requisito para otorgar la Recepcion Definitiva de
la Obra por parte de la Direccién Provincial de Vialidad.

La obligacion enunciada no estara sujeta a pago directo alguno y su costo debe
considerarse incluido dentro de los gastos generales de la Propuesta.
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ARTICULO N°29: Plazo de garantia

El plazo de conservacion y garantia sera de 6 (SEIS) meses a partir de la Recepcion
Provisoria, estando la conservacién de las obras durante ese periodo a cargo exclusivo de
la Contratista.

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta
obra, no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje
el personal de Inspeccién de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, |a
Administracion confeccionara una planilla con la liquidacion de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccién Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

ARTICULO N°32: Inspeccion de carga

La Contratista y/o subcontratistas, esta obligada al conocimiento y respeto de la Ley
Nacional N°24.449, Leyes Provinciales N°13.133 y N°12.354, Y Decretos N°2.311/99,
104/00, 1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o
sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacion de la licitacion el "Certificado
de Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que seran
expedidos por la Direccion General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Division:
Combustibles, Multas y Lubricantes.

Si quien resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones
constatadas con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al
momento de abonarse la facturaciéon.

La Direccion General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar
dicho descuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten otras infracciones
en el transcurso de la provision.

La “Inspeccion de Obra" y/o el “Area de Control de Cargas de la Reparticion D.P.V.”
deberan efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los maximos de cargas de
materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten dentro de la obra o
que arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se comprueben
infracciones por excesos de carga debera proceder a hacer descargar los excesos,
labrando las constancias correspondientes e informando con las mismas a la dependencia
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técnica competente, a los fines de la aplicacién de las multas pertinentes, acompafando con
lo actuado la respectiva boleta de infraccién con la firma del actuante, del infractor y de la
autoridad policial a la que debera dar intervencion.

ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de
esta Licitacion deberad ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccion
Provincial de Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de. Santa Fe de la
Vera Cruz y no sera considerada sin la fecha y numero asignado conforme al decreto N°
4174/15 de Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
debera ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato; en ningln caso la
dotacion de estos servicios sera inferior a dos personas.

A tales fines la Direccion Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan
efectuar los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.

ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de Ia Ley Provincial N°4390 y sera
obligacion de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirias y extinguirlas dentro
de las zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su
Decreto Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955.

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccion General de Extension
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera
menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la
oportunidad mas propicia a fin de tender a lograr su total eliminacidn impidiendo una
eventual y posterior reproduccién.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacién enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°36: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccion de las
Obras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en
que sé encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término
de la Obra.



PROVINCIA
DE SANTA FE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

ARTICULO N°37: Analisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompafniando su Propuesta, los
analisis de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los items
de la obra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucion total del item pertinente, en un todo de
acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las
reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y
Coémputos Métricos correspondientes. !

Los analisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacién de la Direccién
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de Ia Ley
N®5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios con respecto
a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda
la ejecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
modificacion alguna en los precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de Ia Direccién Provincial de Vialidad.
conducentes a la aprobacién de los analisis de precios conforme se indicé anteriormente.
sera motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacion, su propuesta y los analisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), unicamente en formato de EXCEL (XLS), el que
sera remitida la Direccién de Programacién Econémica y Costo de la Direccién Provincial de
Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las
mismas, con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de sélo
lectura.
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ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)
I) CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)
Costo neto 1,00
Gastos Generales de la Empresa % de 1,00 ;T
Benefigos % de 1,00 B
(@.....
Imp. Ingresos Brutos .....% de (a) *.
(b).........
WA, % de (b) o
Coeficiente Resumen (R s
1) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA
1) Oficial Especializado
Jornal Bésico $/d
Mejoras Sociales ... % .$/d
Seguro Obrero . I W e $/d
Bfmws e AR e L e $/d
.$/d
[Adoptado ............. $/d]
1) ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES
ltem N°........... - Cemento Portland
Costo sobre camion/Vagon en origen 3$/Tn
Transporte . Kmx...$Kkm v $/Tn
Incidencia p/peaje, balsa, tanet T 3/Tn
Incidencia por manipulgoe T $/Tn
(c).......%/Tn
Desperdicio .......... %det¢y - $/Tn
Costo Unitario e $/Tn
Adoptado ............. $/Tn
IV} ITEM N® .......... EJECUCION CARPETA ASFALTICA _ UNIDAD: ............
1) Materiales
Denominacion Unidad P.Unitario Cuantia Total
R e e g $/U
T e abesSARe WEeacn i Lo $/U
T T $/U
-Varos T S/
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2) Ejecucion

- Equipos
Designacién Cantidad Potencia Valor
T SRR e o o HP $
R < HP 3
) HP $
R R HP e
W HP ¥ $

- Amortizacion e intereses
Y$x.hid + Y$x.%anualx. hid= . F e B e

Vida util 2R e h/afio
- Reparaciones y Repuestos

........ % de Amortizacion
- Combustibles

..... Lts/HP x W HP x ..... $/Lts x ...h/d
- Lubricantes

-..... %o de Combustibles
- Mano de Qbra
... Oficial Especializado x ............ = oy 3/d
... Oficial $id= $/d
... Ayudante $d= ... $/d

Vigilancia ........ %
............. $/d
Costo Diario Z %/
Rendimiento:; Q U/d
Costo Unitario Ejecucion: Z $/d = N $/U
Q U/d
3) Costo Unitario Total = M $/U + N$/U = ..oooooevvoe, $/u
4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total x R=...................... $/U
Adoptado ............. $/U
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| PARAESTA OBRA LA ALICUOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

CORRESPONDIENTES, SERA DEL 0,00% (Cero ciento)
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ARTICULO N°38: Gestiones ante organismos oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia
publica (Nacional, Provincial o Municipal) ylo privada, necesarios para el desarrollo normal
de las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago
directo alguno por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°39: Redeterminacién de precios

En esta obra tendra vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del
afio 2002, y sus Decretos Reglamentarios N°3599 y N°3873.

Sera de plena aplicacién la “Metodologia de Redeterminacion de Precios de Contratos de
Obras Publicas” de la citada Ley.

ARTICULO N°40: Compras y subcontratos

Sera de aplicacion la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en Ia totalidad del plexo
normativo de ésta legislacion.

ARTICULQO N°41: Conservacién

Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo la Contratista, librara al servicio publico todos los tramos
terminados y lo conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se
detallan mas adelante exigidas para la conservacién durante el plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta
exclusiva de la Contratista durante el plazo de garantia de 6 (SEIS) meses a contar de la
fecha de terminacion de todas las obras, establecidas en el acta de recepcion provisional,

Los trabajos consistiran en mantener en buen estado las flechas y perfiles de los
abovedamientos, terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales necesarios para
restablecer las cotas del proyecto; se rellenaran y repasaran las huellas, pozos, baches y
otros desperfectos tanto en la calzada como en las banquinas y taludes en la forma prevista
en las especificaciones técnicas que integran el proyecto y la que en cada caso disponga la
Inspeccian.

Ademas, mantendra la pendiente adecuada de los desaglies limpiando los embanques y
taludes ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de
drenajes del camino.

En las calzadas afirmadas, ejecutara los retoques y reparaciones en todas aquellas
partes donde sean necesarios, de acuerdo con las especificaciones del contrato la técnica
Que corresponda al tipo de afirmado y lo que en cada caso disponga la Inspeccion,

La conservacion de las obras comprendera la reparacion inmediata de todos los
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacién por vicios de construccion o
cualquier otra causa imputable a la Contratista.




