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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: PUENTE Y ACCESOS s/ARROYO “EL SAUCE (R.P. N° 20-s)
TRAMO: ACEBAL — PAVON ARRIBA

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentacién refiere a la construcciéon de un puente y sus
correspondientes accesos sobre el Arroyo El Sauce, en la Ruta Provincial N°
20-s (Tramo: Acebal — Pavén Arriba), ubicado en el departamento Rosario de la
Provincia de Santa Fe.

1. ASPECTOS GENERALES

El puente proyectado es del tipo Pretensado y debera tener una luz
minima entre las paredes interiores de los estribos (géalibo horizontal) de 60.40
m. para poder evacuar el maximo caudal de su cauce. Como su emplazamiento
sera oblicuo, con un angulo de 68° respecto al eje longitudinal del mismo,
dicho galibo horizontal tendrd una longitud total de 65.15 m, mientras que la
longitud del puente a nivel de calzada, sera de 67.35 m, compuesta por tres
tramos de 22.45 m.

El tablero estard soportado por vigas longitudinales pretensadas de
Hormigén Armado que apoyan en los dinteles de pilas y estribos.

Los estribos seran del tipo “falso estribo”, permitiendo de este modo la
futura ampliacion de la luz del puente en caso de ser necesario. Por otro lado,
estaran protegidos mediante una manta de geotextil y proteccion flexible de H°®
con geoceldas, para evitar asi la formacién de socavones en la zona de los
miIsSmMos.

Las pilas estaran formadas por dos pilotes-columna y un dintel superior
para el apoyo de las vigas del tablero.

2. TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO

El ancho de calzada del puente sera de 8.30 m (7.30 m de calzada mas
un sobreancho de 0.50 m a cada lado). Las veredas seran de 1.55 m de ancho
a cada lado, con defensa guardarail vehicular en el lado interior y baranda
metalica en el lado extremo de la misma, dejando un ancho libre de circulacion
de 0.90 m a ambos lados.

Los accesos se desarrollaran entre prog. 0+342.80 y 2+800.00.

Se contempla un ancho de zona de camino variable entre 40.00 y 50.00
m. aprox., manteniendo constante |la distancia al alambrado derecho en 25.00
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m. Un coronamiento de ancho 15.00 m, con pendiente 3.0% para la calzada y
4.0% para las banquinas de manera de permitir el correcto escurrimiento del
agua.

Para el talud se adoptdé una relaciéon 1:2, mientras que el contratalud
guarda una relacién de 1:1. Las veredas tendran un ancho minimo de 2.00 m. y
se adopta un ancho de solera minimo de 3.00 m.

En los accesos al puente, se prevé la colocacion de barandas de defensa
como asi también de pretiles de Hormigén para una mayor seguridad en la
circulacion de vehiculos.

3. DISENO ESTRUCTURAL

La Superestructura estara constituida por: Cuatro vigas longitudinales
por cada tramo, de Hormigén Pretensado H-40, prefabricadas y simplemente
apoyadas, una losa de tablero de Hormigén Armado H-40, construida “in situ”
mas las correspondientes losas de acceso, construidas segun los planos tipo
adjuntados en el proyecto.

La Infraestructura la constituyen: Dos estribos con 6 pilotes (3 por
estribo) de diametro 1.20 m, construidos de Hormigén H-30 con Cemento ARS,
y fundados a una profundidad adoptada segun estudios de suelo para absorber
cargas verticales, de frenado y de empuje de suelos. Dichos pilotes se
aportican superiormente con un cabezal de Hormigdén, y cuentan con una
pantalla-espaldar para las vigas de 0.20 m de espesor y muros laterales
oblicuos a 45° de 4.00 m de longitud.

La parte central, la componen 2 pilas, formadas por 2 Pilotes-columna
cada una de 1.20 m de diametro de Hormigén H-30 con cemento ARS,
aporticadas superiormente por una regla y fundadas a la misma profundidad
que los pilotes de los estribos.

Los estribos estdn preparados para recibir prolongaciones de tramos
simplemente apoyados que aumenten la luz total prevista, funcionando como
pila, para lo cual fue calculado al respecto. Para su adaptacién constructiva,
bastara con demoler el tabique espaldar de las vigas y los muros de ala.

4. ESTRUCTURA EXISTENTE

Se contempla la demolicién del Puente existente formado por 3 luces de
10.00 m. cada una, consistente en una losa de Hormigdén Armado de 5.00 m. de
ancho y 0.10 m. de espesor, una calzada de 4.60 m. de ancho y dos
guardaruedas de 0.20 m. cada uno. Dicha estructura apoya sobre 6 perfiles
Doble T (h = 0.40 m) y una infraestructura de mamposteria con estribos de 0.30
m. de espesor y dos pilas de 0.80 m. de ancho cada una.
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5. OBRAS COMPLEMENTARIAS

Para el presente Proyecto se incluyen las siguientes obras
complementarias:

e Retiro de alambrados y tranqueras
e Demolicion de obras de arte existentes

e Construccién de Alcantarillas laterales de cafios de H°A° incluidos
cabezales

e Construccién de barandas metéalicas de defensa
e Construccion de alambrados y tranqueras

e Sefializacion vertical

e Sefializacién harizontal

e Limpieza del cauce y desbosque, destronque y retiro de especies
arboreas.

» Construccion de terraplenes

6. PLAZO DE OBRAS

El plazo’ para la completa terminacién de los trabajos se fija en
DIECIOCHO (18) meses calendario.

7. PLAZO DE GARANTIA

Se fija en seis (6) meses calendario, estando durante dicho periodo a
cargo exclusivo la contratista de los trabajo de conservacion de la obra.

8. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la obra, asciende a2 la suma de PESOS:
Doscientos Ochenta y Nueve Millones Ochocientos Veinte Mil Trescientos
Ochenta y Siete: con Ochenta centavos ($ 289.820.387,80)

¥
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SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:

PROVINCIA
DE SANTA FE

Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacién con esta firma, sirva brindar

de inmediato la siguiente informacion:

REPRESENTANTE EN SANTA FE

APBIRIO oo i R T A A S i S e T R e AR e et s

R E(= 1= Tor T RO T

Dirigirse a. Direccidn Provincial de Vialdad
Boulevard Muttis N° 880
(3000) Santa Fe

Tel: 0342-4573964/65

Imprenta Oficial - Santa Fe
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Sr.

Administrador General de la
Direccién Provincial deVialidad
S DESPACHO

L A e U R O O SO S el RS
Que suscribe, de Nacionalidad ... con domicilio legal en la
Ciudad de Santa Fe (Art 11° del Pliego de Basesy Condiciones Generales) — Calle
.............................................. B e 5 s astnt ol R R RS | RS A
Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones y
Presupussto Oficial de la Obra:

............ y recogiendo en el lugar los datos necesarios, se compromete a ejecutar dicha obra de
acuerdoc a la documentacibn mas arriba indicada por la suma de PESOS

Declara que Renuncia al Fuerc Federal que pudiera corresponderie en razén de su
Naclonalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestion judicial, los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de Santa Fe, como asi también que conoce la Ley de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposiciones y Especificaciones
concordantes

Se Compromete a mantener esta Oferta por el término de tres (3) meses (Art. 14-Inc 2°)
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el
EDAEIIIEITE, .o v o s . o K s e AR A 5 5 R B Inscripto en el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civii de Santa Fe, bajo el Numero

Lugar y Fecha

Imprenta Oficial - Santa Fe
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La Documentacion sera presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre
cerrado y con la siguiente inscrincién:

LICITACION PUBLICA — EXPTE N°DIA: HORA;

SOBRE N°® 1 Contendra;

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7
8)
9)

Sellado Provincial de Ley.

Garantia de la Propuesta.

Recibo que acredite haber adquirido la documentacion de la Licitacidon con suficiente
anticipacién.

Certificado habilitante del Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe — ESPECIALIDAD — OBRAS DE ARTE — CODIGO 800.

Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracién Provincial de
Impuestos (s/Resolucién General N° 019 - 20/10/2011 - API). La misma se obtiene con
clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a : Impuestos
— Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal —
Consulta.”

Declaracion firmada por el Proponente y su Director Técnico de “conocimiento del
lugar” v de las condiciones en que se efectuard la obra.

Némina de obras realizadas.

Némina de equipos propios y a adquirir.

Referencias Técnicas del Representante que se propone ynimere de inscripcién en el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe.

10) Declaracion Jurada firmada por el Proponenie y su Director Técnico de conocer el

“PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” y “PLIEGO DE
PLANGS TiIPOS PARA PROYECTO DE CAMINOS”

SOBRE N° 2 Contendra:

1)

y

2)

3)

Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacion Publica debidamente
firmada por el Proponente y su Director Técnico, discriminada en los diversos ltems
que la componen en cantidades y precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta
debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto.

Los Analisis de Precios en triplicado, de los Items que componen la Propuesta o

Presupuesto que la presente.
Plan de Trabajos e Inversiones.

Acompafiara ademas, el Pliego adquiridc y la documentacion completa del Proyecto
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o inicialado en todas sus hojas por
el Proponente y su Director Técnico.

Imprenta Cficial - Santa Fe
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OBRA: PUENTE Y ACCESOS s/A® EL SAUCE (R.P. N° 20-s)

TRAMO: Acebal - Pavon Arriba
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PUENTE SOBRE ARROYO "EL SAUCE"

DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACION DE OBRAS

CANTIDADES

U | toraLes

PRECIO UNITARIO

Numero Letras

ITEM N° 1
MOVILIZACION DE OBRA

ITEM N° 2
DEMOLICION PUENTE EXISTENTE s/E.T.P.

ITEM N°® 3
PILOTES EXCAVADOS (Diam.= 1.20 m.)

ITEM N° 4

HORMIGON P/SUPERESTRUCTURA
H-40 - s/CIRSOC 201/2005

ITEM N° 5

HORMIGON P/INFRAESTRUCTURA
H-30 - s/CIRSOC 201/2005 (con cto. ARS)

ITEM N° 6
CELDAS DE PRECARGA

ITEMN®7
CONTROL DE INTEGRIDAD DE PILOTES "IN
SITU"

ITEMN® 8

CONTROL CAPACIDAD DE CARGA DE
PILOTES

ITEM N° 9

ACERO EN BARRAS COLOCADO
Tipo Il ADN 420/500 (s/CIRSOC 201/2005)

ITEM N° 10

ACERO PARA H° PRETENSADO
Grado 270-BR

ITEM N° 11
HORMIGON P/CARPETA DE RODAMIENTO
H-25 s/CIRSOC 201/2005

ITEM N°12
BARANDA METALICA PEATONAL

ITEM N° 13

BARANDA METALICA CINCADA DE DEFENSA
VEHICULAR (s/P.T. N°4463/1)

Gl 1.00

Gl 1.00

m 281.00

344.00

138.00

NU

10.00

N° 10.00

ND

4.00

tn 107.00

tn 8.00

55.00

m 163.00

m 583.00

Imprenta Oficial {Santa Fe
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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBRA: PUENTE Y ACGESOS s/A° EL SAUCE (R.P. N° 20-s)
TRAMO: Acebal - Pavon Arriba
PUENTE SOBRE ARROYO "EL SAUCE"
DETALLE DE LA PROPUESTA
: CANTIDADES PRECIO UNITARIO
DESIGNACION DE OBRAS u
TOTALES | Numero Letras
ITEM N° 14
JUNTAS DE DILATACION - Guardacantos m 38.00
ITEM N° 15
GEOTEXTIL - PROTECCION ESTRIBOS m?2 5250.00
ITEM N° 16
PROTECCION DE ESTRIBOS o/GEQCELDAS m? 5250.00
ITEM N° 17
APOYOS DE POLICLOROPRENO Ne 32.00
ITEM N° 18
SENALIZACION VERTICAL m2 6.00
ITEM N° 19
SENALIZACION HORIZONTAL - Esp.: 1.5 mm. m?2 37.00
ITEM N° 20
PRUEBAS DE CARGA DEL PUENTE Gl 1.00

Imprenta Oficial - Santa Fe
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OBRA: PUENTE Y ACGESOS s/A° EL SAUCE (R.P. N° 20-s)

TRAMO: Acebal - Pavon Arriba

PUENTE SOBRE ARROYO "EL SAUCE"
DETALLE DE LA PROPUESTA
ACCESOS AL PUENTE
CANTIDADES PRECIO UNITARIO
DE DE OBRAS
BIBNAGION U' | TOTALES [Namero Tefras

ITEM N°®1

DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL

TERRENO Ha g

ITEM N° 2

TERRAPLENES con suelo de extraccion lateral
y/o yacimientos

m* 190512.00
ITEM N° 3
RETIRO DE ALAMBRADOS Y TRANQUERAS m 3653.00

ITEM N° 4
CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS m 3653.00

ITEM N° §

CONSTRUCCION DE TRANQUERAS DE - A
MADERA tipo 'A' :
ITEM N° 6

ALCANTARILLAS EXISTENTES A DEMOLER K a6
Y/O RETIRAR '
ITEM N° 7

ALCANTARILLAS DE CANO DE H°A° @ 0.80 - e
CLASE | - s/P.T. 8508 '
ITEM N° 8

HORMIGON H-30 PARA OBRAS DE ARTE s/ o —_—
CIRSOC 201/2005 :
ITEM N° 8
ACERO ADN 420 tn 2.00

ITEM N° 10
POSTES DE H°A° PARA DEFENSA Ne° 840.00

ITEM N° 11

EJECUCION MENSURAS DE PARCELAS

AFECTADAS POR LA OBRA. Gl 1.00

Imprenta Oficial - Santa Fe
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ARTICULO N°1: Objeto

La Direccion Piovincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitacién publica de oferentes
para cotizar la ejecucion de la OBRA: PUENTE Y ACCESOS s/ARROYO “EL SAUCE (R.P.
N° 20-s), TRAMO: ACEBAL — PAVON ARRIBA

ARTICULO N°2: Inscripcién en el registro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o de actualizacién emitidsa por el
Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa
Fe; dejandose constancia que previo a la adjudicacion los Oferentes deberan cumplimentar con
los tramites iniciados y establecida en los Pliegos segun Resolucion N°055/95 del M. O. S.P. y
V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial; PESOS: Doscientos Ochenta y Nueve Millones Ochocientos
Veinte Mil Trescientos Ochenta y Siete con Ochenta centavos ($
289.820.387,80)

i
Plazo de la Obra: 18 (Dieciocho) meses
Especialidad: OBRAS DE ARTE, Cédigo 600

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacién las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacién de la obra la Capacidad Minima de Contratacion Anual debera ser
de Pesos: Ciento Noventa y Tres Millones Doscientos Trece Mil Quinientos Noventa y Uno con
Ochenta y Seis Centavos ($ 193.213.591,86)

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad Técnica Minima de Contratacion en la
especialidad Cédigo 600 debera ser de Pesos: Ciento Noventa y Tres Milloneg. Doscientos
Trece Mil Quinientos Noventa y Uno con Ochenta y Seis Centavos ($ 193.21 3.591,86)

OBSERVACIONES: En caso de que la Oferta sea presentada por DOS (2) o mas firmas
oferentes en U.T.,B!a CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION POR ESPECIALIDAD Y SU
CAPACIDAD DE CONTRATACION resultara de la suma ponderada de las capacidades
individuales de cada una de las empresas de acuerdo al porcentaje de participacién de cada
una de ellas en la U.T., en ningtin caso el monto resultante podra superar su CAPACIDAD

TECNICA y/o su CAPACIDAD DE CONTRATACION respectivamente

ARTICULO N°3: Oficinas y campamentos de la Contratista - Vivienda para el
personal de la Inspeccion de Obra

La Contratista queda obligada a construir o alquilar vivienda (s) para el personal de
Inspeccién de Obra, ubicada dentro de la zona de la obra. La (s) vivienda (s) debera (n) constar
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de 3 (tres) o mas ambientes, bafio y cocina desarrollados en una superficie minima de 90
(noventa) metros cuadrados.
¢
La altura minima de los ambientes sera de 2,80 m, la superficie util de puertas y ventanas
sera de 1/8 de la superficie de cada ambiente, la tercera parte de la superficie de puertas y
ventanas debera proveer ventilacion. El bafio y la cocina deberan contar con las instalaciones
completas. Ademds la Contratista proveera la cantidad de mesas, sillas y todo otro mueble o
elementos necesarios acorde con las necesidades gue exija la Inspeccion de Obra.

En todos los casos la Contratista sometera a [a aprobacién de la Inspeccién de Obra los
locales que ofrece debiendo atender las observaciones que éste le haga a su capacidad,
ubicacién y condiciones generales. La (s) vivienda (s) sera (n) entregada (s) por la Contratista g
la Inspeccién de Obra al efectuarse el replanteo de la obra. .

La aceptacion por parte de la Direccion Provincial de Vialidad de las instalaciones
correspondientes, citadas precedentemente, no exime a la Contratista de la obligacion de
ampliarlos o modificarlos de acuerdo con las necesidades reales de |a obra durante su proceso
de ejecucion. Si la Contratista no cumpliere satisfactoriamente con el apartado anterior, la
Inspeccién de Obra alquilard o construird la vivienda descontandose de los haberes de Ia
Contratista las sumas que corresponden. Si la (s) vivienda (s) para la Inspeccién de Obra fuera
(n) construida (s) por la Contratista, quedara de propiedad de este (ltimo, una vez finalizada la
totalidad de las obras. ;

ARTICULO N°4: Plazo de ejecucién de las obras

+

El plazo total para ejecucion de las obras es de 18 (dieciocho) meses calendarios contados
a partir del Acta de Iniciacién de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el articulo
N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Seran causales para la ampliacion del mencionado plazo las previstas en el articulo N°48

del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaracion expresa que las lluvias
ordinarias no estan comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso ¢).

ARTICULO N°5: Movilidad a cargo de Ia Contratista

La Contratista debera proveer a la Direccién Provincial de Vialidad, con anterioridad a la
firma del Acta de Iniciacion de los trabajos, 2 (dos) movilidades de 2500 ¢cm3 de cilindrada
minima, equipada con todos los elementos de seguridad reglamentarios y doble air-bag, y de
un modelo Cero-KM. El vehiculo serd recepcionado, previa conformidad de la Reaparticion, en
las oficinas sitas en Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe al momento de la firma del

Acta de Iniciacién de los trabajos, estando afectados en forma exclusiva para uso de personal
delaD.PV i

Estaran a cargo del Contratista ios gastos derivados de: poliza de seguro total, patente,
repuestos, neumaticos, combustibles, lubricantes, reparaciones de todo tipo incluyendo mano
de obra y repuestos, servicios de lavado de las unidades y todos los gastos derivados de su
utilizacion. Si los automotores sufrieran desperfectos que obligaran a ponerio fuera de servicio
par un periodo mayor de cinco (5) dias corridos o en caso de accidente o robo, el Contratista
debera proveer movilidades similares dentro de los cinco {(5) dias habiles de vencido dicho
plazo.

‘-ur
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Cuando por causas imputables a la Contratista, éste no proveyera las movilidades que esta
obligada, dara lugar a la aplicacién de una multa de pesos veinte mil ($ 20.000) por cada dia
corrido y por cada movilidad en que no provea la misma.

Para resolver cualquier situacién que pudiera presentarse derivada de accidentes,
incendios, hurtos, ete. ocurridos al vehiculo, se aplicaran las disposiciones del Codigo Civil
(articulo N°2255 y siguientes) relacionados al contrato gratuito de uso.

El presente Articulo deja sin efecto el articulo N°60 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

¥

ARTICULO N°6: Local para la Inspeccion de Obra

Con anterioridad a la firma del Acta de Iniciacion de los Trabajos, la Contratista debera
proveer el Local o los locales necesarios para el funcionamiento de la Inspeccién y Oficina de
su Personal, que retinan condiciones minimas de higiene y habitabilidad.

Dichos locales, que estaran sujetos a la aprobacion de la Inspeccion, reuniran los siguientes
requisitos:

a) Oficina de la Inspeccién: Superficie cubierta minima: 45 m2.

b) Laboratorio de Camparia: Superficie cubierta minima: 25 m2.

Cuando |os locales a) y b) sean independientes, cada uno contara con instalacion sanitaria.

Para el funcionamiento de la Oficina de Inspeccién, deberan proveerse los siguientes
elementos: dos escritorios, un mueble biblioteca, dos mesas, seis sillas, estufas, ventiladores,
un aparato de aire acondicionado de 3.800 frigorias, una heladera de 7 pies clbicos como
minimo, como asf también, cuaderno, papel borrador, tinta lapices, boligrafos, etc.

b
Debera instalarse 2 {dos) Equipos de Computacion, cuyas caracteristicas minirnas seran las
siguientes:
Placa Madre ASUS o GIGABYTE.
Sisterna Operativo ariginal Windows 10 o superior.
Memoria RAM 16 GB como minimo.
Disco SSD 1TB.
Gabinete con teclado y mouse
Monitor Color LCD 19,5" Full HD. Resolucién monitor: 1920 x 1080 (Full HD)
DVD Lector-Grabador incorporado.
Impresora chorro de tinta 6 Laser
6 Puertos USB.
¢ 3 Dispositivos de almacenamiento masivo (pendrive) de 32Gb minimo.
Cada equipo debera contar con la correspondiente fuente reguladora de voltaje.

LA 2B 5 R R B I A

El Software minimo requerido sera:
+ Windows 10 6 Superior
+ Autocad 2014 6 superior
+ Microsoft Office 2013 6 superior ¢
Ademas, deberan suministrarse otros dos (2) equipos de computacion para la Direccién
General de Proyectos.- Cada uno de los equipos debe cumplir las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas PC:
- Sistema operativo original: Windows 10 — 64 bit

Imprenta Oficial - Santa Fe
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- Procesador: Intel Core i7 novena generacion o superior,

- Placa Madre asus o gigabyte, Memoria Ram 16gb como minimo, Disco ssd 1TB, Placa
aceleradorg; vga pcie x 16 con 2 gb de memoria ddr5 de uso exclusivo de la placa de
video, gabinete con teclado y mouse

- Tarjeta grafica para modelado en Civil CAD 3D: 4 GB de GPU con 106 GB/s de ancho
de banda y compatibifidad con DirectX 11). Resolucién monitor: 1920 x 1080 (Full HD)

- TRES (3) memoria sélida exterior con capacidad de almacenamiento de 1 Tb (1
terabyte)

El Software minimo requerido sera;
¢ Windows 10 6 Superior con licencia original TIEMPO ILIMITADO
¢ Dos (2) licencias originales con software instalado Civil Autocad 2020 (Autodesk) o
superior TIEMPO ILIMITADO :
¢ Microsoft Office 2010 6 superior con licencia original

La Inspeccion podra exigir a la Contratista, la provisién de cualquier otro elemento para
lograr un eficiente y cémodo desarrollo.

Los locales deberan contar con luz eléctrica. =

Sera también por cuenta de la Contratista, el Ayudante de Inspeccion que tenara a su cargo
el cuidado, limpieza y conservacion de los locales y de los elementos de trabajo. El costo de
todo aquello que este articulo prevé, no estara sujeto a reintegro y debe considerarselo dentro
de los gastos generales de la Propuesta.

El laboratorio contara con una pileta de agua corriente, mesas, sillas, y estanteria, cuyo
numero y caracteristica indicara la Inspeccion.

Los elementos provistos para el funcionamiento de la oficina de la Inspeccion seran
restituidos a la Contratista en el estado en que se encuentren en oportunidad de llevarse a
cabo la Recepcidn Provisoria de la Cbra.

ARTICULO N°7: Provisién de vivienda para el personal de la Inspeccion de
Obra con su grupo familiar

La Contratista debe proporcionar viviendas para el Personal residente de Ia Inspeccion y su
Grupc Familiar en la cantidad que se establece en el ftem respectivo que deberan ser
entregadas al efectuarse el Acta de Replanteo de la Qbra. §

Las mismas que deberan ser aprobadas por la Inspeccién de Obra, deberan tener un
minimo de 90 metros cuadrados cubiertos cada una, y estar en condiciones de higiene y
habitabilidad. i

Las viviendas deberan ser entregadas a la Contratista en las mismas condiciones en que se
las recibid a los dos meses de la fecha de finalizacion de los trabajos de la obra.

La variacion de las cantidades del item, asi como su eventual supresion no daran motivos a
reclamo alguno ni a modificacién de los precios contractuales. NO APLICA A LA OBRA

ARTICULO N°8: Instrumental topoaréafico a cargo de la Contratista

La Contratista debera suministrar en el momento de Ia firma del acta de iniciacién de los
trabajos el instrumental que se indica mas abajo, el que sera devuelto en oportunidad de
practicarse la recepcion definitiva de la obra.

Imprenta Oficlal - Santa Fe
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El detalle de este instrumental es el siguiente:
2 - Niveles Opticos, con tornillo de elevacién 6 automaticos.
2 - Cinta de Acero de 50 mts.
2 - Cinta de Acero de 25 mts.
2 - Miras extensibles - longitud 4 mits.
1 - Escuadra Optica de 180°.
10 - Jalones de 1,50 m. de longitud, metalicos enchufables.
1 - Juego de fichas de acero.
1 - Estacion total, cuyas caracteristicas minimas son:
o Teclado alfanumérico expandido y tecla de navegacion;
Sistema operativo Windows CE:
Idioma castellano;
Lectura angular: 1" — Precisién angular: 5”;
Precision de distancia: 2mm + 2ppm;
Aumento del anteojo: 30x%;
Doble compensador automatico de ejes;
Plomada laser;
Base desmontable para método de centrado forzoso:
Alcance maximo para un solo prisma: 4000m
Memoria interna para almacenamiento de 10.000 puntos;
Comunicacién de datos a PC: USB, mini USB y/o Tarjeta Compact Flash;
2 Baterias recargables de NiMh de alto poder 12 horas de autonomia:
1 funda de transporte de la E. T. y para lluvia, 1 cargador de baterias, prisma
triple, baston de 2m con nivel esférico y funda de transpor;te, cable de
comunicacion a PC, 1 Prisma circular con portaprisma y sefial de punteria;
o Manual de empleo en castellano '
o Un CD con software para Obras Viales y descarga de datos, con su licencia
qorrespondiente

¢+ 2 - Radio transmisores de alcance minimo 2.5 Km 6 teléfonos celulares.
¢ Debera proveer a la Direccion General de Proyectos un equipo para realizar

estudios de suelos mediante el ensayo de penetracion estandart (SPT) compuesto

por:

R

OO Q0 Q90000 000

- Una (1) vaina entera para sacamuestraTipo Tersagui

- Una (1)vaina partida para saca muestra Tipo Tersaghi

- Un (1)cabezal con valvula Tipo Tersaghi

- Dos (2) zapatas Tipo Tersaghi

- Una (1) vaina para saca muestra Tipo Moretto

- Un (1) cabezal con valvula Tipo Moretto

- Dos (2) zapatas Tipo Moretto

- Un (1) barreno helicoidal de 85 (mm) de didmetro por 300 (mm) de longitud con
cupla conica

- Dos (2) trepano cola de pescado con acople conico :

- Seis (6) barras de penetracién con cuplas cénicas de 3,00 metros de longitud

- Seis (6) barras de penetracion con cuplas cénicas de 1,50 metros de longitud

- Tres (3) barras de penetracion con cuplas conicas de 1,00 metros de longitud

- Seis }6) cafios galvanizados reforzados de una pulgada de diametro por 3,00
metros de longitud para inyeccién de agua

- Una (1) cabeza de impacto

- Dos (2) grinfa para extraccion de barras de penetracién de 42 {mm)

- Una (1)horquilla para barra de Penetracion de 42 {(mm)

- Un (1)macho con ojal para extraccién de barras

L

L
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- Un (1) tripode tubular de 5,00 metros de longitud de patas desarmable con
peldafios
- Un (1) martinete Tipo Terzaghi con barra guia

Todos los elementos en buenas condiciones de uso deberan ser aceptados de conformidad
por la Direccién Provincial de Vialidad, y los gastos de mantenimiento en Loncepto de
reposiciones y reparaciones seran por cuenta de la Contratista.- Adicionalmente facilitara a Ia
Inspeccion de obra un (1) Téchico especializado en obras viales y un (1) ayudante.

Los gastos de rnantenimiento en concepto de reposiciones y reparaciones seran por cuenta
de la Contratista.

ARTICULO N°9: Instrumental de laboratorio de campafia a cargo de la
Contratista

La Contratista debera proveer a la Inspeccion de Obra, en el momento de la firma del Acta
de Replanteo de los Trabajos, el instrumental de Laboratorio de Campafia, compuesto de los
elementos que, para cada Tipo de Obra, se indican en el apartado “Laboratorio de Campafia”
del PUCET y aquelios que exija el Pliego para la buena marcha de la obra.

Este instrumental debera recibir la aprobacion de la Inspeccion.
Los gastos de mantenimiento y en concepto de reposiciones seran por guenta de la
Contratista. :

Todos los elementos citados seran devueltos a la Contratista al término de la obra, en el
estado en que se encuentren.

La Contratista facilitara al Laboratorio de la Inspeccién un técnico especializado en Obras
Viales, o personal idéneo en el tema, el que estara en funciones hasta la terminacion de las
obras, debiendo ademés, tener permanentemente en Obra, una persona capacitada para
efectuar los ensayos e interpretar los realizados por el Laboratorio de la Direccién Provincial de
Vialidad.

ARTICULO N°10: Documentacion a adquirir por la Contratista

Para esta Obra rigen, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de Ia
Direccién Nacional de Vialidad (Edicion 1998), el Pliego de Especificaciones Téchicas
Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos de la
Direccién Nacional de Vialidad (Edicion 2017), y el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Riegos de Liga con Emulsiones Asfalticas de la Direccién Nacional de Vialidad
(Edicién 2017) y ei Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Curado con
Emulsiones Asfalticas de la Direccion Nacional de Vialidad (Edicion 2017).

ARTICULO N°11: Régimen legal

La licitacion y Contratacién de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la

CIA
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documentacion anexa. En caso de contradiccion entre los diversos elementos que la integran,
se establece el siguiente orden de prelacion: '

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Cémputos
métricos. i

3) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad
Edicién 1998 y Edicién 2017.

4) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Pliego Unico de Condiciones y
Especificaciones Técnicas de la Direccién Provincial de Vialidad, edicion 1977.

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5138 y sus Decretos Reglamentarios. -

ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista debera presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la Propuesta
por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo N°26- Ley 5188).

¥
Modificase el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones Y
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de Ia siguiente manera: e) Fianza
mediante Pdliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de Ia
Superintendencia ;de Seguros de la Nacion, por Compafiia reconocida por la misma -
resolucion N® 1435 del 23/08/82.

ARTICULO N°13: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas
proponentes deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la Comisién
de Evaluacion. Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado de las obras
que han ejecutado a su cargo, que resulten similares 2 la que se licita, particularmente en
materia vial y en especial en la construccién de pavimentos flexibles.

Deberan haber ejecutado en rutas nacionales o provinciales por lo menos una obra de arte
de puente de 60 m de luz con fundacion indirecta mediante pilotes excavados ‘in situ, si no
cumple este requisito no seré considerada la propuesta.

B) Equipos !

Los proponentes deberan, ademés, acompafiar un listado de la maguinaria de su propiedad
que esta disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se debera indicar la marca,
potencia o capacidad y ubicacion. La Direccién Provincial de Vialidad tendra derecho a
inspeccionar la maquinara listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la maquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a adquirir
u obtener para su utilizacion en la obra; la cuai debera ser incorporada dentro de los plazos que
surjan del “Plan diagramado de trabajo” aprobado por Vialidad Provincial. El ulterior
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incumplimiento seré considerado como grave negligencia sin que puedan aducirse descargos
de ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos a actos de la Direccion Provincial de Vialidad.

No se aceptaran plantas de tambor mezclador con entrada directa de asfalto, debiendo en
todo caso modificar este ingreso, de lo contrario no se permitira su uso.

C) Informacion incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 el equipo raferido en B)
sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccién Provincial de Vialidad
podra desestimar la oferta o bien requerir el refuerzo y/é reemplazo del equipamiento ofrecido
y/6 la ampliacion de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no
lograrse repuesta satisfactoria del Proponente. '

Cuando ia Direccién Provincial de Vialidad permita la presentacion de ofertas cohjuntas para
dos o mas obras de una misma licitacion, se debera presentar una planilla adicional con los
equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacién de dos o mas obras en forma
independiente ("Grupo de obras individuales®), se debera presentar una “Planilla de Equipos”
por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusién simultanea del mismo equipo
en las distintas planillas.

OBSERVACIONES: En caso de que la Oferta sea presentada por DOS (2) o mas firmas
oferentes en U.T., cada uno de sus integrantes debe cumplir con al menos veinticinco porciento
(25%) de los requisitos minimos delllos valor/es indicado/s como antecedente de obras
ejecutadas para Oferentes individuales; y el integrante de mayor participacién en la U.T. debera
cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%) de los mismos. Adicionaimenté la suma de
los antecedentes técnicos ponderados por participacion no debe ser inferior al total
especificado en el pliego.- De no satisfacerse absolutamente todos los requisitos enunciados
precedentemente, la Oferta presentada por la UT sera rechazada.

]

D) Planillas a presentar
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacion:
¢ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNQ: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberdn codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccion o durante del desarrolio de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
magquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con
que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por fabrica
antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5); POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
_unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
{HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJOQ: Se indicara el totai de horas
Utiles trabajadas por la maguina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7). ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion de
Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se
halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la
planilla cuzlguier tipo de observaciones.
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o COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Confrat:sta debera indicar en el
rnomento de la licitacién, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para
poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparacion, depésito, efc.).

o COLUMNA (8): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
debera indicar en qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

¢+ PARA LA PLANILLA N° Z (Equipos previstos a alquilar o importar):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccién o durante el desarrollo de Ia
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o ai nombre con
que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecnda por la
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(‘-iP m3.t.,m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion de
Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se
halla en reparaciones, o si est4 fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de Ia
planiila cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccion de Equipos, la que debera indicar la calidad de la maquina
ofrecida o formular cualquier observacion.

o COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
inspeccion (obra, taller de reparaciones, depésito, etc.). Para el radicado en
el pais, 6 establecera el lugar de su procedencia u origen si es a importar.

o COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara en
qué fecha la méquina ofrecida queda en condiciones de su incoiporacién a la
obra.
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ARTICULO N°14: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones

Los Oferentes deberan acompafiar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”
que consignara en forma gréfica los distintos items con los plazos parciales que sean provistos
para su ejecucion y su logica relacion en el tiempo, en forma tal que la realizacion total de Ia
obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo N°13 sobre N°2,
apariado N°3 del PUCET).

Tal *Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacion de la
Direccion Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo N°43 de la
Ley N°5188 de Obras Publicas. ;

12 ¢
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ARTiCL.}LO N°15: Fijacién de domicilio - Informacidn suplementaria

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucién M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al acta
de replanteo de la obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra copia
certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio de
Profesionales de la ingenieria Civil o el Colegio Profesional respectivo, mediante los cuales se
formaliza la encomienda de los trabajos profesionales de su Director Técnico y profesionales
habilitados en Higiene y Seguridad en el trabajo conforme a las leyes provinciales N° 2429 y
N°4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

Dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la recepcion provisoria de fa obra, la
Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo anterior,
correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacién conla obra. Caso
contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios profesionales gue correspondan su
incumplimiento.

L

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo citado en el parrafo antericr sera causal

del no otorgamiento de la recepci6n definitiva de la obra hasta el cumplimiento respectivo.

i

ARTICULO N°16: Omisién de documentos en la propuesta

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se aclara
expresamente que toda omision por parte de los proponentes, de los requisitos exigidos por los
Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente dicha (incisos 1° del
contenido del Sobre N° 1y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no haya sido advertida en el
acto de apertura, podré ser suplida en el término de 48 horas de notificada al interesado por la
Comisién de Adjudicacion.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones’ y
los “Analisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentacion Licitatoria,
estaran sujetos a la aprobacion de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 43 de Ia
Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacién para el logro de tal
aprobacion no significara variacién aiguna a la Propuesta presentada. .

En las mismas condiciones podra esa Comision de Adjudicacion solicitar informaciones
aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorgorarse a la Documentacion de la Adjudicacion.

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado por la
Empresa Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la gjecucion de los trabajos
contratados.

El Representante Técnico debera ser un profesional con competencias en la especialidad
vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia
de Santa Fe, estando su designacién sujeta a la aprobacion de la Direccién Provincial de
Vialidad.
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ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucién M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al acta
de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccion de Obra copia
certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio de
Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante les cuales se
formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los Representante/s
Técnico/s de la Contratista ante las leyes provinciales N° 2429 y N°4114 y de toda otra
disposicion legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

3

ARTICULO N°19: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuard sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas las
medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°20: Interpretaci6én de las normas

Aun cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccién Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN.
AFNOR, RBS, etc.) ylo efectuar la interpretacién de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o completa.

[ 8

ARTICULO N°21: Condiciones de sequridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N°® 19.587/72 y
su reglamentaci6n, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo del
Trabajo y Decreto N° 911/96 y rescluciones correspondientes, en lo referente a las condiciones
de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Al inicio de la relacién contractual y en forma previa a la iniciacion de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar a la Direccién Provincial de Vialidad Ia siguiente
documentacion en materia de Higiene y Seguridad:

= Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

» Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la cbra S/
Resolucién 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de
Riesgo de Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante
la obra existiesen modificaciones con incorporacién de nuevos items, la
Empresa Contratista debera presentar un nuevo Programa de Seguridad
Unico o adecuar el anterior a la nueva situacion

» Copia del contrato de afiliacion a una aseguradora de riesgos del trabajo.

Copia de 2 nomina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de

emision no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacion de las obras

¢ Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de
la carga horaria a cumplir.

e Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

» Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion personal.
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e Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por la
aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccion y nimero de
teléfono.

e Copia de comprobante de notificacion a los empleados de la identidad de Ia
aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados
conforme al articulo N° 31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se presente
como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24 557, debera presentar copia certificada y
legalizada de la correspondiente acreditacion y autorizacién para operar en el marco del
autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por apoderados
legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas por ante Colegio
de Escribanos correspondientes. ’

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccion de
Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre este disponible en obra el Legajo
Técnico que incluya:

1]

Copia de aviso de obra.

Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).
Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

Copia de |a planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion personal.
Copia de las capacitaciones realizadas.

Copia de las visitas de la ART y SRT.

Copia de la némina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccion Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio de
Higiene y Seguridad para la coordinacion de las acciones de prevencién durante todo el tiempo
que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias «e Empresas
(UTE) sera la Centratista principal quien lleve a cabo la coordinacion en lo referente a Higiene y
Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi
como items solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa Contratista.

ARTICULO N°22: Documentacién fotogréfica

Para que la Inspeccién emita y dé curso a cada certificado mensual la Contratista debera
proveer a la misma de 1 (una) cdmara del tipo digital de alta resolucion con todos los
elementos de conexién, baterias, cargadores y software necesarias para bajar la informacion a
computadora; El equipo se devolvera a la finalizacion de la obra en las condiciones de uso que
se encuentre. Todos los gastos que de ello deriven seran por cuenta de la Contratista.
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ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencion del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta 14 fecha de la
Recepcion Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188). '

ARTICULO N¢24: Sistema de contratacion
Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N°25: Medicién y forma de pago de los distintos trabajos que
integran la obra .

La medicién y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara de
acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir del
ultimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIl de la Ley de Obras
Publicas.

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas )

Dejase expresamente establecide que a los efectos de la aplicacion de las multas a que se
refieren los articulos del Capftulq X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°27: Pago de materiales

Los materiales podran ser certificados una vez acopiados en la obra, para lo cual se afectara
el item correspondiente con un coeficiente de disminucion, determinando el mismo en funcion
de la incidencia de esos materiales en el respectivo analisis de precios.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio deterioro
0 su contaminacién con otros materiales

ARTICULO N°28: Planos conforme a obra terminada ‘

Antes de la Recepcién Definitiva de la Obra, la Contratista debera suministraré la Direccion
Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, segun el siguiente
detalle:

|

¢ Relevamiento planialtimétrico completo del trazado de la seccion (perfiles previos).

¢ Se requiere nivelacion de apoyo (Puntos Fijos) referida a cota IGM y con una
precision de error < 1cm. por Km. y cada 1(un) Km. se colocara un mojon de
hormigén cercano a la linea de alambrado de 0.12m.x0.12m.x0.80m. con un hierro
©=10mm. para apoyar la mira en su punto superior (centrado en el H® y 20mm.
saliente). Se deberé pintar e indicar en los postes la presencia de este punto fijo.

¢ Las planialtimetrias se dibujaran en escala horizontal 1:2500 y vertical 1:100.

I'7
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¢ Croquis de ubicacion, planimetria general, disefio planialtimétrico, disefio
estructural y todo otro plano de detalles conveniente para completar la
interpretacion de los anteriores y que reflejen el Estado Final de las Obras, fijando
ésta las escalas respectivas.

+ La Contratista esta obligada a entregar a la Direccion General de Proyectos set de
datos de georeferenciacion del puente con precision geodesica y conforme las
normas del SCIT de Santa Fe.

Los planos deberan ser realizados en Autocad 2010 o superior y deberén entregarse las
correspondientes unidades de almacenamiento digital (podra ser en CD, DVD o pendrive) a la
Direccién de Estudios y Proyectos de la Direccién Provincial de Vialidad. ;

Ademas se entregaran los planos en poliéster y tres copias de cada uno. Si en Ia Recepcién
Definitiva de la Ob}_ra se detectaran diferencias con los Planos Conforme Obra presentados por
la Contratista, esta deberd corregir y reimprimir todos los planos indicados en el punto anterior,
siendo su presentacién requisito para otorgar la Recepcién Definitiva de la Obra por parte de la
Direccién Provincial de Vialidad. La obligacién enunciada no estara sujeta a pago directo
alguno y su costo debe considerarse incluido dentro de los gastos generales de la Propuesta.

ARTICULO N°29: Plazo de garantia

El plazo de garantia sera de 12 (doce) meses a partir de la Recepcién Provisoria, estando la
correccidn, reparacion y/o reconstruccion de estructuras de hormigén, hierro, madera, capas
estructurales del pavimento, o estructuras de todo tipo a cargo exclusivo de Ia Contratista.

A la terminacion de este plazo de garantia se labrara un acta para dejar establecido que la
Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salaric minimo legal para el personal obrero de esta obra,
no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje el
personal de Inspeccion de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, Ia
Administracién confeccionara una planilla con la liquidacion de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccion Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

ARTICULO N°32: Inspeccién de carga

La Contratista y/o subcontratistas, estd obligada al conocimiento y respeta de la Ley
Nacional N°24.449, Leyes Provinciales N°11.583 y N°12.354, Y Decretos N°2.311/99, 104/00,
1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacion de la licitacion el "Certificado de
Libre Multas”, o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que seran expedidos por
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la Direccion General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Divisién: Combustibles, Multas
y Lubricantes.
1
Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones
constatadas con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al momento
de abonarse la facturacion.

La Direccion General de Finanzas vy Presupuesto se encuentra facultada para realizar dicho
descuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten ofras infracciones en el
transcurso de la provision.

La Inspeccion de QObra debera efectuar los controles gue dictan las leyes que regulan los
maximos de cargas de materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten
dentro de la obra o que arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se
comprueben infracciones por excesos de carga debera proceder a hacer descargar los
excesos, labrando las constancias correspondientes e informando con las mismas a la
dependencia técnica competente, a los fines de la aplicacion de las multas pertinentes,
acompafiando con lo actuado la respectiva boleta de infraccion con la firma del ‘actuante, del
infractor y de la autoridad policial a la que debera dar intervencion.

i
ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestion gue se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta
Licitacién debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccion Provincial de
Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y no
sera considerada sin la fecha y ndmero asignado conforme al decreto N°4174/15 de
Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
debera ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato: en ningln caso la
dotacion de estos servicios serd inferior a dos personas. v

A tales fines la Direccién Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan efectuar

los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.
i

ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacion de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro de
las zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su Decreto

Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955.

A los fines pertinentes, debera recabar de |a Direccion General de Extension Agropecuaria
del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera menester, debiendo
emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la oportunidad mas
propicia a fin de tender a lograr su total eliminacidn impidiendo una eventual y posterior
reproduccion.

¥
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Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacion enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°36: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccion de las
Obras, de acuerde a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en que
se encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término de Ia
Obra.

ARTICULO N°37: Analisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompafiando su Propuesta, los analisis
de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los items de la obra.

Tales andlisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucion total del [tem pertinente, en un todo de acuerdo
con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las reglas del arte
consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y Coémputos Meétricos
correspondientes.

Los analisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacién de la Direccion
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de |a Ley
N°5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los anélisis de precios con respecto a
las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc, que demanda la
gjecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
modificacion alguna en los precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Direccién Provincial de Vialidad, conducentes
a la aprobacién de los andlisis de precios conforme se indico anteriormente, sera maotivo de
rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacién, su propuesta y los analisis de precios
carrespondientes, en disco compacto (CD), tnicamente en formato de EXCEL (XLS), el que
sera remitida la Direccion de Programacion Econémica y Costo de la Direccion Provincial de
Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las mismas,
con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de sélo lectura.

]
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