



Provincia de Santa Fe - Poder Ejecutivo
AÑO 2025 - 210 años del Congreso de los Pueblos Libres

Número:

Referencia: 00701-0150762-9

VISTO:

El Expediente N° 00701-0150762-9 del registro del Sistema de Información de Expedientes; y

CONSIDERANDO:

Que mediante las presentes actuaciones la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación solicitó la construcción de un cerramiento con aberturas de aluminio para separar un sector y convertirlo en una pequeña oficina y un espacio de guardado del Centro Científico, Tecnológico y Educativo “Acuario del Río Paraná”, sito en Av. Eduardo Carrasco y Cordiviola de la ciudad de Rosario;

Que la Coordinación General de Conservación y Mantenimiento adjuntó la Memoria, el Pliego de Especificaciones Técnicas y Particulares, los planos y las planillas con el presupuesto oficial;

Que tomó intervención la Dirección Provincial de Administración y Finanzas avalando la continuidad del trámite e indicando que el gasto que demanden las presentes deberá imputarse al Programa 20.0.0.1 del presupuesto vigente;

Que se estableció que la erogación que demande el cumplimiento de la presente gestión será atendida mediante la imputación preventiva contenida en el Pedido de Contabilización N° 2950/25 en cumplimiento a lo estatuido en el artículo 82 de la Ley N° 12510 y sus decretos reglamentarios y la cuota financiera será incluida en el trimestre correspondiente según Resolución N° 001/25 del Ministerio de Economía;

Que de conformidad a lo establecido en la Ley N° 5188, modificatoria y decretos reglamentarios, la Dirección General de Administración realizó el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el Concurso de Precios N° 8/25;

Que la gestión logra su encuadre en las prescripciones de la Ley N° 5188, su modificatoria N° 5239 y sus decretos reglamentarios, Decreto N° 1105/17 y Resolución MOP N° 1506/24;

Por ello, y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Despacho,-

EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y Particulares para el Concurso de Precios N° 8/25, los que como Anexos I y II integran la presente, correspondiente a la construcción del cerramiento del sector guardado del Centro Científico, Tecnológico y Educativo “Acuario del Río Paraná”, sito en Av. Eduardo Carrasco y Cordiviola de la ciudad de Rosario, por un importe estimado de \$ 13.572.112,23 (PESOS TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE CON 23/100).-

ARTÍCULO 2º: Autorízase a la Dirección General de Administración a efectuar la convocatoria del Concurso de Precios mencionado en el artículo 1º y cursar las invitaciones a los posibles oferentes (conforme al artículo 34 de la Ley N° 5188, su modificatoria N° 5239 y sus decretos reglamentarios).-

ARTÍCULO 3º: Determinase que la Comisión Evaluadora estará compuesta de la siguiente manera:

Miembros Titulares:

1 “Coordinadora General de Programación, Control y Gestión de Compras y Contrataciones - DGA”: Yanina Nancy ARANDA.

2 “Coordinadora General de Informes y Liquidación de Gastos” – DGA: Jimena MARTÍNEZ PARRA.

3 “Jefe de Departamento – Dirección General de Asuntos Jurídicos y Despacho”: Federico Hernán GONZÁLEZ.

4 “Coordinador General de Conservación y Mantenimiento – Subdirección General de Despacho”: Darío NOVILLO.

5 “Asistente Técnico” – Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación: Mariel Ottonello.

Miembros Suplentes:

1 “Jefa de Departamento Tesorería, Habilitación y Movimientos de Fondos – DGA”: Agustina MENDIETA.

2 “Jefa de Departamento de Sumarios y Actuaciones Administrativas – Dirección General de Asuntos Jurídicos y Despacho”: María Agustina CORDARA.

3 “Subjefe de Departamento de Procedimientos Administrativos” – Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación”: Emiliano Lovuolo.-

ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese y archívese.-

Firmado Digitalmente por PUCCINI
Gustavo José

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES (PCByC)

CONCURSO DE PRECIOS N° 8/25

ARTICULO 1) OBJETO DEL CONTRATO Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

La obra a concursar se refieren a:

OBRA: “Construcción de cerramiento sector guardado del Centro Científico, Tecnológico y Educativo “Acuario del Río Paraná”” - Ministerio de Desarrollo Productivo – Av. Eduardo Carrasco y Cordiviola de la ciudad de Rosario.

En el marco de la Ley Provincial 5188, modificatoria y decretos reglamentarios.

Se ejecutaran por Ajuste Alzado. De este sistema no se reconocerán las variaciones en los precios de los elementos determinantes del costo de las obras.

Expediente N° 00701-0150762-9

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Las Empresas Contratistas que ***incorporasen voluntariamente a*** su plantel obreros, capataces, directores de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. atendiendo a la PERSPECTIVA DE GÉNERO a través de un **Plan de Acción concreto al respecto**, serán contempladas por el Estado Provincial con una valoración mensual al momento de cada certificado de obra. Es objeto del presente apartado concientizar a las Empresas Contratistas en relación a las cuestiones de género en el ámbito de la construcción e incorporar de manera transversal a todo el proceso de desarrollo de una obra pública una mirada que permita fortalecer un cambio social y cultural que garantice los derechos humanos.

ARTICULO 2) ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO:

La obra citada se ejecutará de acuerdo a las características arquitectónicas y constructivas que se detallan en los planos y especificaciones técnicas que integran la presente documentación.-

- A. Memoria descriptiva**
- B. Pliego Complementario de Bases y Condiciones**
- C. Pliego Especificaciones Técnicas Particulares**
- D. Cómputo y Presupuesto**
- E. Coeficiente Resumen**
- F. Planos**



ARTICULO 3) IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL:

Para la obra objeto de la presente licitación se ha previsto un **Presupuesto Oficial de \$13.572.112,23 (Pesos Trece Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Ciento Doce con 23/100)**. Los proponentes deberán incluir obligatoriamente en su cotización el importe al valor agregado IVA correspondiente.

Precios Oficiales a fecha base: Mayo 2025.

ARTÍCULO 4) VISITA DE OBRA:

Coordinar la misma con la Asistente Técnica Mariel Ottonello, E-mail: acuario.gsf@gmail.com, Cel: 341-5703831 (**Obligatoria**).

ARTICULO 5) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Se establece un plazo de 20 (veinte) días calendario para la ejecución de los trabajos objeto del presente Concurso de Precios. Este plazo no contempla la incidencia de los factores climáticos sobre las distintas etapas constructivas.

Los trabajos serán iniciados dentro de los 10 (diez) días de firmado el contrato.

Los plazos se contabilizarán a partir de la fecha en que se firme el Acta de iniciación de los trabajos.

ARTICULO 6) PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:

Se establece en **90 (noventa) días calendario** contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Artículo N° 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrá a su exclusivo cargo los trabajos de conservación y mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La recepción provisoria deberá ser debidamente firmada por personal del Centro Científico, Tecnológico y Educativo "Acuario del Río Paraná" en conjunto con la Coordinación General de Conservación y Mantenimiento, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo.

ARTICULO 7) MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Se establece en **90 (noventa) días calendario** a partir de la fecha de apertura de las propuestas. El proponente debe mantener su oferta durante este plazo. Las propuestas que resultaren más convenientes a criterio de la Administración quedarán automáticamente prorrogadas. A tal fin, la Repartición lo comunicará oportunamente a los oferentes seleccionados. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por períodos de treinta (30) días corridos, hasta un máximo de plazo igual al plazo original de mantenimiento establecido en el



PByC, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con -por lo menos- cinco (5) días corridos de antelación al día del vencimiento de un período determinado, inclusive. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta.

Todo de acuerdo al Artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E.

ARTICULO 8): FORMA y PLAZO DE PAGO

La Administración abonará al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 20 días a partir del último día del mes de ejecutados los trabajos.

Contra facturación y certificado de obra realizado por personal del Centro Científico, Tecnológico y Educativo "Acuario del Río Paraná" en conjunto la Coordinación Conservación y Mantenimiento de la Jurisdicción.

ARTICULO 9) CONDICIONES PARA EL DIRECTOR y REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA:

9.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

- a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
- b) Poseer antecedentes en el desempeño como Director Técnico en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

9.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.

- a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. Para la presente obra será como mínimo título de: TÉCNICO CONSTRUCTOR NACIONAL, MAESTRO MAYOR DE OBRAS, ARQUITECTO, INGENIERO CIVIL o EN CONSTRUCCIONES.
- b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla indicada en el Anexo N° 2 de este PCByC y resultará a plena satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo dispuesto en los Artículos N° 39 y 40 del PUByC según corresponda. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo.



Cumplimiento de las leyes n° 2429 y 4114.

Personal Especializado. Exigencias adicionales a la Contratista (NO APLICA)

Antes de comenzar con los Trabajos de Obra, la Empresa Contratista nombrará definitivamente el Director y Representante Técnico de Obra, debiendo cumplimentar todo lo exigido en el PCByC. Conjuntamente la Contratista deberá designar un Profesional con Título Habilitante: **ESPECIALISTA EN RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS HISTÓRICOS O DE INTERÉS PATRIMONIAL**, adjuntando antecedentes fehacientes, pudiendo el mismo tomar las funciones del Representante Técnico, o de lo contrario prestar funciones junto a este durante todo el periodo de la Obra. Si algún miembro del Cuerpo de la Inspección de Obra llegara a verificar algún tipo de incumplimiento al respecto, éste podrá tomar la determinación que estime más conveniente, aplicando las sanciones y/o multas según PCByC. Previo al inicio de obra, la inspección deberá aprobar por escrito la designación de los profesionales y especialista designados. Estos profesionales deberán tener presencia permanente en obra.

ARTICULO 10) GENERALIDADES:

Las medidas consignadas son a título informativo, debiendo el Contratista tomar las reales en obra. El Ministerio de Desarrollo Productivo, se reserva el derecho de anular cualquiera o todas las propuestas si así lo creyera conveniente sin que ello implique indemnización alguna al Contratista. El Contratista aportará en obra, salvo indicación en contrario, todos los materiales, piezas, herramientas y enseres necesarios. Tendrá por su cuenta la mano de obra especializada, aportes jubilatorios, seguro obrero y demás beneficios sociales en vigencia. Asimismo tomará los recaudos necesarios para que la ejecución de los trabajos no dificulte las actividades normales en los locales de los edificios que por su índole no puedan interrumpir sus funciones. El Contratista está obligado a la terminación de los trabajos, a entregar la obra y el terreno en perfecto estado de conservación y limpieza. Cuando las obras contratadas afectan paredes medianeras existentes que sean necesarias reconstruir, estará a cargo del Contratista la demolición de dichas paredes, la ejecución de apuntalamientos necesarios y tabique exigidos por los reglamentos Municipales y/o Comunes; como así también deberá dejar en las mismas condiciones en las que los recibiera, los locales de los propietarios linderos afectados por las demoliciones. Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el lugar, durante la ejecución de la obra, se estipula que sólo se reconocerá la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen los registros normales de la zona, según datos suministrados por la jurisdicción y siempre que a juicio de la Inspección, signifiquen un real y concreto motivo



de demora justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al obrador, quedando al criterio del Inspector de Obras, su evaluación.-

ARTICULO 11) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

El Contratista presentará su cotización, sin tachaduras, ni enmiendas, ni borrones, llenadas a manuscrito o a máquina, en su defecto la misma quedará anulada declarándose fuera de concurso. Las mismas serán presentadas en sobre cerrado, sin membrete, llevando la siguiente leyenda:

Concurso de precios para los trabajos de:

Construcción de cerramiento sector guardado del Centro Científico, Tecnológico y Educativo “Acuario del Río Paraná” Ministerio de Desarrollo Productivo – Av. Eduardo Carrasco y Cordiviola de la ciudad de Rosario.

Fecha y hora de apertura: Jueves 29 de octubre de 2025 a las 10:00 hs.

Lugar de apertura: Dirección Gral de Administración - Ministerio de Desarrollo Productivo, sita en calle Bv. Pellegrini 3100 – Provincia de Santa Fe.

IMPORTANTE: EL ACTO DE APERTURA PODRÁ SEGUIRSE VÍA STREAMING, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA QUE SERÁ COMUNICADA OPORTUNAMENTE MEDIANTE CIRCULAR ACLARATORIA.

ARTICULO 12) NORMAS DE PRESENTACIÓN:

a) **Las propuestas deberán ser entregadas** en los formularios suministrados por la Repartición.

Los Oferentes deberán **ofertar la ejecución de la obra por un precio total**, con expresa exclusión de toda otra forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un cálculo para llegar al mencionado precio total. La oferta económica lo será a valores del mes anterior al de la apertura de la licitación, conforme lo establece el Decreto N° 3163/21.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberán estar escritas en el mismo formulario de propuestas no admitiéndose ningún tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido. Todo ello sin perjuicio del derecho del oferente a proponer variantes por separado (Art. N°29, Ley N° 5188).

Los cálculos y presupuestos discriminados por ítems, análisis de precios y coeficiente de resumen forman parte de la propuesta y deben presentarse conjuntamente con ella.

b) **Las ofertas deberán ser acompañadas por una Fianza del 1%** del importe del Presupuesto Oficial, o sea para este caso: **\$ 135.721,12** (PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 12/100).



c) Declaración Jurada donde se deje constancia que cuenta con los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo. **Declaración Jurada** de conformidad con el cumplimiento del PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe; y de la RESOLUCIÓN N° 41/2020 de dicho Ministerio.

d) Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – Ley 11945.

e) Inscripción en el Registro Público de Comercio (personas jurídicas) o Inscripción ante AFIP (personas físicas). Deberá ser presentado al momento de la firma del Contrato.

f) Certificado Fiscal habilitante para contratar de la AFIP, en su reemplazo solicitamos REPORTE DE DEUDA CONSOLIDADA. Deberá ser presentado al momento de la firma del Contrato.

g) Constancia de Cumplimiento Fiscal emitido por la **API** (RG 019/11).

h) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE HABILITACIÓN. Los y las oferentes deberán estar inscriptos en la sección **100-ARQUITECTURA** del Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. **(NO APLICA)** - Constancia y número de inscripción en **SIPAF. (APLICA)**

i) DOMICILIO ESPECIAL en la Provincia, de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUByC. Así mismo, deberá constituir domicilio electrónico para la obra objeto de este Concurso de Precios, a los fines de la notificación fehaciente.

La omisión de la propuesta económica y/o la garantía de la misma darán motivo al rechazo de la propuesta presentada en forma incorrecta en el mismo acto de apertura.

La omisión de los restantes requisitos podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, de la notificación fehaciente, transcurrido el cual, sin que la omisión haya sido subsanada, será rechazada la propuesta.

ARTICULO 13) GARANTÍA:

a) El adjudicatario deberá elevar el monto de la fianza, previo a la firma del contrato, hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto contractual. La forma de esta fianza deberá ajustarse a la que establece el Decreto N° 882/61, Reglamentario de la Ley N° 5118.

b) De cada certificado de obra se retendrá un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) como Garantía de Obra.



ARTICULO 14) LEYES:

En caso de divergencias o discrepancias entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Contratista, por cuestiones que se susciten y que no estén especificadas expresamente en el presente pliego, las mismas serán dirimidas según lo establecido en la Ley de Contabilidad y Ley de Obras Públicas de la Provincia y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 15) SELLADOS:

Las propuestas deberán llevar sellado estampillado del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

ARTICULO 16) CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES:

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a Concurso de Precios, implica por parte del Contratista aceptar el pleno conocimiento del contenido de las cláusulas que componen el Pliego Único de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas Generales de esta Repartición.-

Efectuándose la oferta por ajuste alzado sin redeterminación de precios, aún cuando en el presupuesto informativo presentado por el Oferente se observen omisiones o diferencias tanto en cómputo como en los costos de ítems, el Contratista, deberá efectuar la obra completa de acuerdo a los planos, pliegos, especificaciones oficiales y Ordenes de Servicios, debiéndose cumplir la obra a ejecutar en un todo y en cada una de las partes con la finalidad prevista, a cuyo efecto el oferente declara con su sola firma en estos pliegos conocer perfectamente lo estipulado en el Art. 3° del Pliego Único de Bases y Condiciones. Asimismo no se podrá alegar en ningún caso omisiones de ítems a ejecutar o diferencias en metrajes computados, a los efectos de la certificación de la obra.

Se deja establecido en caso de no poseer la empresa el Pliego Único de Bases y Condiciones y/o las Especificaciones Técnicas Generales, que el Ministerio de Desarrollo Productivo los proveerá a su pedido.

ARTICULO 17) CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE LA OFERTA:

Conjuntamente con su propuesta, el oferente deberá presentar cómputo y presupuesto detallado por ítems de su oferta y los análisis de precios que dieron origen a dicho presupuesto, la que será considerada en forma global, siendo la aplicación del presupuesto en el caso de aumento o disminución de Obra y a los efectos de determinar el costo unitario contractual de los ítems en los casos previstos en los artículos 61, 62 y 63 de la Ley de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario. La oferta económica lo será a valores del mes anterior al de la apertura de la licitación, conforme lo establece el Decreto N° 3163/21.

ARTÍCULO N° 18) FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítem que conforman el presupuesto de obra, deberá incluir la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos del concurso.

ARTÍCULO N° 19) ANÁLISIS DE COSTOS NETOS

El oferente deberá presentar las planillas de análisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el Anexo N° 4. Además, la oferente deberá presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de los ítems intervinientes del análisis de precio.

ARTÍCULO N° 20) PRECIOS UNITARIOS

El/la oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación. A tal fin deberá ajustarse “obligatoriamente” a la metodología de cálculo que obra en el Anexo N° 3. El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del ítem y el coeficiente resumen. Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicación, incluyen explícitos e implícitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecución total del ítem correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTÍCULO N° 21) AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FÍSICO Y CURVA DE INVERSIONES

A partir de la adjudicación, el adjudicatario presentará a la Repartición para su aprobación, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los días calendarios del año, incluyendo la totalidad de la información requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustará al Anexo 5, observando los parámetros que se indican en el Anexo N° 7.



El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificación de las tareas o ítem previstos, servirá de base para la certificación de la Obra.

Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco) días hábiles desde su presentación, en cuyo defecto y no mediando observación, vencido dicho término quedará aprobado.

La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repartición por los errores que el mismo pudiera contener en su formación, no obstante una vez detectados, podrá exigir su rectificación y la realización de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO 22) COMPRAS Y SUBCONTRATOS:

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley N° 13505, modificada por la Ley N° 13619.

El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo parcialmente, previa autorización expresa de la Repartición. A ese efecto el contratista solicitará por nota de pedido dicha autorización, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la subcontratación, debiendo el proponente encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° **13505** y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar.

La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá al contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Repartición no autorizará la subcontratación sin la presentación del contrato de cesión.

ARTICULO 23) REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE OBRA (NO APLICA)

Los precios de los Ítems del contrato, se redeterminarán conforme a la normativa vigente dispuesta por la Ley 12.046, y sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02 con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 3163/21; los cálculos de las redeterminaciones se ejecutaran exclusivamente con las formulas polinómicas incorporadas al presente pliego y se utilizarán los indicadores informados por Indec.

ARTICULO 24) CERCO DE OBRA, LETRERO DE OBRA Y DOCUMENTACIÓN (NO APLICA)

La instalará en el sitio que fije la Inspección, **1 (un)** cartel según modelo del Anexo N° 11 con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podrá ser modificada sin autorización expresa de la Administración, antes de la fecha del replanteo de la Obra. Estará absolutamente prohibido colocar en los cercos o en los frentes de los edificios, letreros comerciales, de propaganda o cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la Repartición.

Será pasible de una multa el Contratista que a su debido tiempo no hubiese colocado el letrero de obra, como así mismo que no tuviera en obra los documentos y planos de la misma, libro de órdenes, etc.

ARTICULO 25) LEY 13505 – COMPRE PROVINCIAL

Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley N° 13.505, modificada por la Ley N° 13619; en particular lo establecido en el Artículo N° 5 que aquí se transcribe "El producto local y la empresa o proveedor local, tendrán preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por ciento (5%).

Si en una contratación, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local resulta favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.

A tal fin, se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince (15) días, una "mejora de oferta". Esta compulsa será evaluada conforme a los criterios de preferencia enunciados en el primer párrafo del artículo."

ARTICULO 26) REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el decreto 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios y contrataciones directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado.-



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Desarrollo
Productivo



NOTA IMPORTANTE:

Si en el transcurso de la confección del presente presupuesto y la iniciación de los trabajos por parte de la Contratista, se hubiesen llevado a cabo trabajos de refacción y/o ampliación por parte del organismo receptor de la obra, la Contratista se obliga a ejecutar otros trabajos en sustitución del ítem a suprimir, quedando la ejecución de los mismos como ítem compensado, previo estudio y autorización por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo.



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Desarrollo
Productivo

ANEXO Nº 1



PROPUESTA PARA CONCURSO DE PRECIOS

Santa Fe,.....

Sr. Ministro de Desarrollo Productivo

S. / D.

Ref.: Concurso de Precios para la Obra:.....

OBRA: Construcción de cerramiento sector guardado del Centro Científico, Tecnológico y Educativo “Acuario del Río Paraná” Ministerio de Desarrollo Productivo- Av. Eduardo Carrasco y Cordiviola de la ciudad de Rosario.

De nuestra consideración:

La Empresa que suscribe se presenta al Concurso de Precios, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de \$... (en números).....(en letras).

ofertando realizar los trabajos programados, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial, pliegos y condiciones, etc., por la suma de \$..... (en números).....(en letras).

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: \$..... en números), **calculado con valores al mes anterior al mes de la apertura.**

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90 (noventa) días calendario; prorrogables de conformidad al Artículo Nº 7 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

Asimismo declaramos conocer la Ley de Obras Públicas Nº 5188 y su Decreto Reglamentario, dejando expresa constancia que para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia, y que conocemos el lugar de emplazamiento de la obra.

Saludamos a Ud. muy atentamente.-

.....
Firma y Sello del Proponente

.....
Firma y Sello del Director Técnico

ANEXO 2

DECLARACIÓN JURADA DEL DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA.

Apellido y Nombre.....

Título.....Colegio:.....Distrito.....

Matrícula N°.....Fecha de Inscripción.....Cat.:.....

Por la presente declaro estar habilitado para la práctica profesional durante el año en curso.

.....

Firma del Proponente

.....

Firma del Director Técnico de la Empresa

NOTA: Deberá agregarse a la presente la Certificación de Habilitación anual del Colegio Profesional correspondiente.

DECLARACIÓN JURADA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN OBRA.

(Con título exigido por Art. N° 8 para la presente obra)

Apellido y Nombre.....

Título.....Colegio:.....Distrito.....

Matrícula N°.....Fecha de Inscripción.....Cat.:.....

Por la presente declaro estar habilitado para la práctica profesional durante el año en curso.

.....

Firma del Proponente

.....

Firma del Director Técnico de la Empresa

NOTA: Deberá agregarse a la presente la Certificación de Habilitación anual del Colegio Profesional correspondiente.



PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR

Valores a

N°	INDICACIÓN DE LAS OBRAS	U	Cantidad	Costo Unitario	Importe	% Inc.
----	-------------------------	---	----------	----------------	---------	--------

TOTAL COSTO	\$	100%
--------------------	-------------	-------------

Coeficiente Resumen [K]		\$
--------------------------------	------------	-------------

TOTAL	\$
--------------	-------------

PLANILLA DE DESAGREGACIÓN DE COEFICIENTE RESUMEN

	SUBTOTAL COSTO NETO			1,000	
				SUBTOTAL	(1)
	GASTOS GENERALES	% de (1)	--,---	--,---	
	BENEFICIOS	% de (1)	--,---	--,---	
				SUBTOTAL	(2)
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	% de (2)	21,00	--,---	(3)
	COEFICIENTE RESUMEN			Suma de 2 y 3	

COEFICIENTE ADOPTADO: (*)	
----------------------------------	--------------

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 2 (dos) dígitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

.....
Firma y Sello del Proponente

.....
.....
Firma y Sello del Director Técnico

NOTA IMPORTANTE: Se deberá desagregar la estructura del Precio cotizado según este modelo, considerando para cada uno de los conceptos las alícuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.



PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS (1)

Nº	CONCEPTO	UNI D.	CANTIDA D	PRECIO UNITARI O	IMPOR TE PARCIA L	IMPORTE TOTAL	
1	MATERIALES						
	SUBTOTAL MATERIALES						
2	MANO DE OBRA						
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						
3	EQUIPO						
	SUBTOTAL EQUIPO						
4	SUBTOTAL COSTO (1+2+3)					COSTO- COSTO	

NOTA IMPORTANTE: La presente Planilla de Análisis de Precios contiene una estructuración y desagregación mínima que el Oferente deberá respetar en su presentación.

Se deberán presentar los Análisis de Precios Unitarios de todos los Ítem correspondientes a todos los Presupuestos que componen la Cotización de la presente obra.

.....

.

Firma y Sello del Proponente

.....

Firma y Sello del Director Técnico

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL MONTO DEL ANTICIPO FINANCIERO (ANEXO I de la Res. N° 636/22)

1. Calcular la adecuación del porcentaje de anticipo financiero a aplicar, mediante la aplicación del Valor del Costo de la Construcción (CC), publicado por IPEC, el cual se encuentra disponible en tiempo real, independientemente del contexto de gestión de cada obra, según la siguiente formula:

$$\text{APAF} = \text{PAF} * \text{IEAF} / \text{IMB}$$

APAF: ADECUACIÓN PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO

PAF: PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO PREVISTO

IEAF: ULTIMO VALOR DISPONIBLE del CC AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL ANTICIPO

IMB: VALOR DEL MES BASE del CC (según Decreto 3163/21)

2. Para luego calcular, efectivamente, el importe del anticipo financiero, tal como se procede a hacerlo, hasta el momento, en las distintas áreas técnicas:

$$\text{IMPORTE ANTICIPO FINANCIERO} = \text{MA} * \text{AFZAF}$$

MA: MONTO ADJUDICADO

APAF: ADECUACIÓN PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO

3. Efectuar los descuentos en concepto de anticipo financiero, según la metodología de cada área.

Según sea el caso:

- Descontar de los certificados básicos, el proporcional surgido del importe abonado por anticipo financiero, respecto del monto original de contrato.
- Mantener fijo a valores básicos de contrato, los ítems en la proporción del porcentaje del anticipo financiero fijado en los pliegos.
- Descontar de los certificados provisorios, aplicando a su monto nominal un descuento porcentual igual al del anticipo así obtenido, y que será recalculado según Resolución ex-MOPyV N° 019/03.
- Las empresas autárquicas, a los fines de instrumentar la presente podrán instruir los procedimientos pertinentes conforme a su metodología de trabajo.




ANEXO N° 5 (NO APLICA)

PLAN DE TRABAJOS FÍSICOS (1)

N° RUBR O/ ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD- TRABAJO	% INCID.	PLAZO DE OBRA						
			1	2	3	4		...	...
	INVERSIÓN MENSUAL %								
	INVERSIÓN ACUMULADA %								
	INVERSIÓN MENSUAL \$								
	INVERSIÓN ACUMULADA \$							100	MONT O OBRA

CURVA DE INVERSIONES (2)

INVERS. (%)





Provincia de Santa Fe
Ministerio de Desarrollo
Productivo



NOTAS IMPORTANTES:

(1) El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a la firma del contrato, la Adjudicataria deberá presentar el Plan de Trabajos e Inversión, “ajustado” de acuerdo a lo establecido al artículo N° 20.

.....

....

Firma y Sello del Proponente

.....

Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO 6 (NO APLICA)

Características técnicas de impresión



IMPRESIÓN FULL COLOR
SOBRE LONA FRONTLIGHT
DE ALTA RESISTENCIA.

PROPORCIONES: 2 a 1

CANTIDAD:

DIMENSIONES:



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Desarrollo
Productivo

ANEXO N° 7 (NO APLICA)



PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO

Los siguientes ítems no podrán superar el máximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes aquí establecidos:

05. ESTRUCTURA METÁLICA %

04. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO %

09. CIELORRASOS %

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable según la Obra.

Nº RUBRO/ ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO	% INCID.
		100%

.....

Firma y Sello del Proponente

.....

Firma y Sello del Director Técnico



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Desarrollo
Productivo

ANEXO N° 8



CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA

CONCURSO DE PRECIOS OBRA:

Construcción de cerramiento sector guardado del Centro Científico, Tecnológico y Educativo “Acuario del Río Paraná” Ministerio de Desarrollo Productivo.

Representante de la empresa

Apellido y Nombre.....

Documento de Identidad (Tipo y No.)

Empresa:

.

Domicilio

legal:

Fecha:

.....

.....

.....

Firma y Sello del Representante de la Empresa

Representante de la Repartición

Firma y Sello del



Provincia de Santa Fe - Poder Ejecutivo
AÑO 2025 - 210 años del Congreso de los Pueblos Libres

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia:

El documento fue importado por el sistema Timbó.

Firmado Digitalmente por PUCCINI
Gustavo José

Referente expediente: 00701-0150762-9

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO SECTOR GUARDADO

OBRA: Cerramiento sector guardado y nueva oficina

UBICACIÓN: Centro Científico, Tecnológico y Educativo “Acuario del Río Paraná”

DIRECCIÓN: Av. Eduardo Carrasco y Cordiviola – CP: 2000 – Rosario

RELEVAMIENTO Y DIAGNOSTICO

Actualmente el sector de mantenimiento del edificio del Centro Científico, Tecnológico y Educativo “Acuario del Río Paraná” no cuenta con espacios de guardado disponibles, quedando así objetos en los pasillos desordenadas y desprotegidas, deteriorándose con el paso del tiempo, es por ello que se ve la necesidad de realizar un cerramiento con tabiques en seco y para continuar con la estética del edificio, con aberturas de aluminio similares a las existentes. Se dará intervención en un sector que frecuentemente es utilizado como acopio de materiales en la rutina diaria.

MEMORIA TÉCNICA

Con el fin de solucionar esta problemática, se plantea una estructura y cerramiento de tabiquería liviana de paneles de roca de yeso y aberturas standard s/ detalles adjuntos, lo que permitirá una construcción rápida y, a su vez, su posible desmantelamiento en el futuro, dejando las instalaciones en su estado original.

Dentro de las actividades a realizar, no se encuentran contempladas las tareas de instalación eléctrica, ya que no fueron aclaradas en dicho expediente.


PLANILLA DE DESAGREGACIÓN DE COEFICIENTE DE RESUMEN (k)

1	SUBTOTAL COSTO NETO			1.00	
2				SUBTOTAL	1.00
3	GASTOS GENERALES	% de (1)	20 %		1.20
4	BENEFICIOS	% de (1)	10 %		1.10
5	INGRESOS BRUTOS		0 %		1.30
6				SUBTOTAL	1.30
7	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	% de (5)	21 %		0.273
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO					1.573

PRESUPUESTO ESTIMADO DISCRIMINADO DE MANO DE OBRA- MAYO 2025

MANO DE OBRA: VARIOS

Ítem	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANT	Mano de obra		Parcial Acumulado	TOTAL
				Precio Unitario	Parcial acumulado		
01 – Tareas preliminares							
01.01	Limpieza previa, periódica y final	gl	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
02 – Tabiquería							
02.01	Colocacion de tabiquería de roca yeso	m2	12,50	\$ 10.972,50	\$ 137.156,25	\$ 137.156,25	\$ 201.387,21
02.02	Colocación de zócalos	ml	24,00	\$ 2.676,29	\$ 64.230,96	\$ 64.230,96	
03– Aberturas							
03.01	Colocacion de puerta doble línea A30 1,05x2,50 anodizado natural con vidrio laminados de seguridad 3 + 3	u	1,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 1.650.000,00
03.02	Colocacion de puerta simple línea A30 2,10 x2,50 anodizado natural con vidrio laminados de seguridad 3 + 3	u	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	
03.03	Colocacion de paño fijo línea A30 2,10 x2,50 anodizado natural con vidrio laminados de seguridad 3 + 3	u	4,00	\$ 250.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	
04 - Pintura							
04.01	Enduido, masillado y pintado con tres manos de pintura latex interior color blanco	m2	32,00	\$ 13.800,00	\$ 441.600,00	\$ 441.600,00	\$599.201,50
04.02	Mano de obra de látex (pintura a base de agua) para cielorrasos	m2	18,50	\$ 8.519,00	\$ 157.601,50	\$ 157.601,50	
SUBTOTALES					\$ 2.500.588,71	\$ 2.500.588,71	
Coeficiente resumen adoptado							1,573
TOTAL MANO DE OBRA							\$ 3.933.426,04




1. HALL INGRESO
Área: 82m2

REFERENCIAS
 Area a intervenir

PLANO DE UBICACIÓN

Area a intervenir

15-05-2025 FECHA	ESCALA GRÁFICA	OBRA: Cerramiento sector guardado en el Centro Científico, Tecnológico y Educativo, Acuario del Río Parana		
PLANO ARQ-01		Secretaria Ejecutiva y Coord Gral PAOLA GISELA FORCADA	PROYECTISTA: M.D.P.	
		ÁREA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ARQ. NÉSTOR D. NOVILLO		




PLANO PROPUESTA




REFERENCIAS

Nuevos tabiques en seco
a construir: 11.90 m2

15-05-2025 FECHA	ESCALA GRÁFICA	OBRA: Cerramiento sector guardado en el Centro Científico, Tecnológico y Educativo, Acuario del Río Parana	
PLANO ARQ-02		Secretaria Ejecutiva y Coord Gral PAOLA GISELA FORCADA	PROYECTISTA: M.D.P.
		ÁREA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ARQ. NÉSTOR D. NOVILLO	



PLANO DE CONSTRUCCIÓN
Aberturas y Tabiques en seco





15-05-2025 FECHA	ESCALA GRÁFICA	OBRA: Cerramiento sector guardado en el Centro Científico, Tecnológico y Educativo, Acuario del Río Parana	
PLANO		Secretaria Ejecutiva y Coord Gral PAOLA GISELA FORCADA	PROYECTISTA:
ARQ-03		ÁREA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ARQ. NÉSTOR D. NOVILLO	M.D.P.




Santa Fe
PROVINCIA

P1 Aluminio




CANTIDAD	01
TIPO	Barra antipánico
MARCO	De aluminio, línea A30 anodizado natural
HOJAS	Anodizado natural + vidrio
CONTRAMARCO	De aluminio, línea A30 anodizado natural
GIROS	Barra antipánico
VIDRIOS	De seguridad 3 + 3 mm
HERRAJES	-
OBSERVACIONES	-

PL 01


	Escala		Fecha	Detalle	
		Dibujado:		Planilla de aberturas para cerramiento de local	
		Entregado:			
		Plano Nro.:	01	Obra:	Ministerio de Desarrollo Productivo

P2 Aluminio




CANTIDAD	01
TIPO	Barra antipánico
MARCO	De aluminio, línea A30 anodizado natural
HOJAS	Anodizado natural + vidrio
CONTRAMARCO	De aluminio, línea A30 anodizado natural
GIROS	Barra antipánico
VIDRIOS	De seguridad 3 + 3 mm
HERRAJES	-
OBSERVACIONES	-

PL 01


	Escala		Fecha	Detalle	
		Dibujado:		Planilla de aberturas para cerramiento de local	
		Entregado:			
		Plano Nro.:	02	Obra:	Ministerio de Desarrollo Productivo

P3 Aluminio



CANTIDAD	04
TIPO	Paño fijo
MARCO	De aluminio, línea A30 anodizado natural
HOJAS	Anodizado natural + vidrio
CONTRAMARCO	De aluminio, línea A30 anodizado natural
GIROS	-
VIDRIOS	De seguridad 3 + 3 mm
HERRAJES	-
OBSERVACIONES	-

PL 01

	Escala		Fecha	Detalle	
		Dibujado:		Planilla de aberturas para cerramiento de local	
		Entregado:			
		Plano Nro.:	03	Obra:	Ministerio de Desarrollo Productivo

Ministerio de Desarrollo Productivo



Obra: Cerramiento sector guardado, aberturas de aluminio para Acuario Río Parana

PRESUPUESTO ESTIMADO DISCRIMINADO DE MATERIALES- MAYO 2025

CONTRATISTA Y PROVEEDORES: Varios

ítem	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANT	Materiales		Parcial Acumulado	TOTAL
				Precio Unitario	Parcial		
01- TABIQUERÍA ROCA YESO							
01.01	Placa Roca de Yeso 1,20x2,4x12,5mm STD	u	10	\$ 13.762,99	\$ 137.629,90	\$ 137.629,90	\$ 400.038,19
01.02	Cinta de papel 24 mm x 30 mts	u	1	\$ 3.363,09	\$ 3.363,09	\$ 3.363,09	
01.03	Cinta Tramada X90mt - Placas Yeso Malla Fibra Autoadhesiva	u	1	\$ 7.883,02	\$ 7.883,02	\$ 7.883,02	
01.04	Bolsa masilla sellado rápido x 25 kg	u	1	\$ 36.935,38	\$ 36.935,38	\$ 36.935,38	
01.05	Masilla Lista Para usar Anclaflex de 32 Kg Plus	u	1	\$ 31.123,54	\$ 31.123,54	\$ 31.123,54	
01.06	Perfil Solera 70mm X 2,60 mts	u	6	\$ 4.045,37	\$ 24.272,22	\$ 24.272,22	
01.07	Montante 69x35x 2,60 mts	u	18	\$ 4.547,52	\$ 81.855,36	\$ 81.855,36	
01.09	Perfil Cantonera metal x 2,60 mts	u	4	\$ 2.003,47	\$ 8.013,88	\$ 8.013,88	
01.10	Tornillos T1 Punta Aguja x 100u	u	4	\$ 2.116,45	\$ 8.465,80	\$ 8.465,80	
01.11	Tornillos T2 Punta Aguja x 100u	u	6	\$ 1.380,00	\$ 8.280,00	\$ 8.280,00	
01.12	Fijaciones x 100u (para tarugo del 8)	u	50	\$ 804,32	\$ 40.216,00	\$ 40.216,00	
01.13	Zócalos de madera de pino x 3 mts	u	4	\$ 3.000,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	

02- ABERTURAS

02.02	Puerta doble linea A30 2,10 x2,50 anodizado natural con vidrio laminados de seguridad 3 + 3	u	1	\$ 3.465.000,00	\$ 3.465.000,00	\$ 3.465.000,00	
02.01	Puerta simple linea A30 1,05x2,50 anodizado natural con vidrio laminados de seguridad 3 + 3	u	1	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	
02.03	Paño fijo linea A30 2,10 x2,50 anodizado natural con vidrio laminados de seguridad 3 + 3	u	4	\$ 935.000,00	\$ 3.740.000,00	\$ 3.740.000,00	
							\$9.105.000,00

03- PINTURA

03.01	Látex a base de agua para muros interiores x 10lts	u	1	\$ 76.803,00	\$ 76.803,00	\$ 76.803,00	
03.02	Fijador al agua x4lts	u	1	\$ 17.631,00	\$ 17.631,00	\$ 17.631,00	
03.03	Rodillo de lana n°45	u	1	\$ 14.207,00	\$ 14.207,00	\$ 14.207,00	
03.04	Pinceleta n°40	u	1	\$ 13.117,00	\$ 13.117,00	\$ 13.117,00	
03.05	Lijas n°180	u	10	\$ 1.189,00	\$ 11.890,00	\$ 11.890,00	
							\$133.648,00

SUBTTOTALES	\$ 9.638.686,19		\$ 9.638.686,19
--------------------	------------------------	--	------------------------

TOTAL MATERIALES	\$ 9.638.686,19
-------------------------	------------------------



Provincia de Santa Fe - Poder Ejecutivo
AÑO 2025 - 210 años del Congreso de los Pueblos Libres

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia:

El documento fue importado por el sistema Timbó.

Firmado Digitalmente por PUCCINI
Gustavo José