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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
COMPLEMENTARIAS 

 
ARTICULO 1º) OBJETO 

 
   El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto contratar la 
segunda etapa de los trabajos necesarios para realizar el reacondicionamiento 
(mantenimiento y reparación) de los terraplenes que conforman el sistema de defensas ante 
inundaciones del área metropolitana de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, San José del 
Rincón y Recreo; de la Comuna de Arroyo Leyes, y del Distrito Alto Verde, pertenecientes al  
departamento  La Capital  - Provincia de Santa Fe. 
 
 La obra permitirá preservar los terraplenes (constituidos, en su mayoría, por arena 
refulada) de la acción antrópica,  provocando el deterioro de su estructura; y, de los efectos 
erosivos del agua (pluvial y fluvial) y del viento, que ocasionan importantes deterioros 
(socavaciones, hundimientos y cárcavas) en taludes y  coronamiento.  
 
 Las tareas, se desarrollarán en los lugares indicados por el plano general de 
ubicación, a lo largo de toda la traza de los: 1) Sistemas de anillos de defensas del sector 
este de la ciudad de Santa Fe (entre la Ruta Nacional Nº168 y la Ruta Nacional Nº1), que  se 
dividen en dos tramos, este y oeste. En el tramo Este, se hayan situados los terraplenes 
denominados: La Guardia Centro, Virgen de Guadalupe, Santa Rita, Colastiné Norte, Garello, 
San José del Rincón, Camino Viejo Santa Rosa y Ao. Leyes. Mientras que en el tramo 
Oeste, se encuentran emplazadas las defensas: Villa Añattí, Villa California, Los Naranjales, 
y la Guardia Norte; 2) Terraplenes de defensa del distrito Alto Verde, barrio el Pozo y el 
emplazado en la margen derecha de la laguna Setúbal, conocido como terraplén French; y, 
3) El anillo de defensa Oeste sobre el río Salado y la defensa de la ciudad de SantoTomé. 
 

Las tareas, de las características indicadas por la Memoria Técnica del Proyecto, 
comprenden principalmente lo siguiente: 
 

 Relleno y  sellado  de cárcavas y/o recubrimiento de sectores comprometidos a la 
erosión, con  suelo proveniente de yacimientos existentes en el área o zona destinadas 
para acopio, ubicados a una distancia de 5 km. Esta tarea incluye  la extracción del suelo 
mediante excavación mecánica, su carga, el transporte mediante camiones volcadores, la 
descarga y distribución del mismo por medio de una compactación ligera. Esta tarea 
tendrá por finalidad restituir (conformar y perfilar cota de coronamiento y paramentos 
secos y húmedos) las secciones originales de los terraplenes; 

 Limpieza, desmalezamiento, desbosque, destronque y transporte de vegetación existente 
en el cuerpo de los terraplenes; 

 Limpieza de canales de guardia o de drenaje emplazados al pié del terraplén y reparación 
de los mismos con suelo - cemento compactado al 8% y 10 cm de espesor, previa 
rectificación y conformación de la sección de escurrimiento de los mismos;  

 Construcción de alcantarillas de acceso a los terraplenes y limpieza de las existentes;  
 Reposición y/o construcción de  alambrados perimetrales en el área de ocupación de las 

defensas;  
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 Protección  y reparación de taludes mediante relleno con suelo humífero y siembra 

vegetal y compactación ligera;  
 En los  sectores críticos que hayan sido afectados por la acción erosiva del agua y  del 

viento se proveerá y colocará un revestimiento o  protección semiflexible, conformado por 
una manta de fibras sintéticas (geoceldas)  de 10 mm de espesor, rellenas con hormigón 
tipo H-13 s/ CIRSOC;  

 Ejecución o prolongación de muros de alas y losa de fondo con hormigón armado tipo H-
13 y H-21 s/ CIRSOC y limpieza de  alcantarillas emplazadas en los cruces a través de 
los terraplenes;  

 Construcción de  paquete estructural y  carpeta de concreto asfáltico en caliente o en frío 
en el cruce de alcantarillas con el terraplén, para restitución de accesos, cruces 
peatonales y/o vehiculares a través del terraplén y ejecución de accesos a las estaciones 
de bombeo (EB);  

 Implantación de especies arbóreas de la zona, a efectos de complementar la protección 
de los taludes que se ejecutaron mediante un revestimiento con suelo vegetal y pasto, 
disminuyendo la acción erosiva del oleaje.-  
 

            Los trabajos precedentes se realizarán conforme lo establecido por el Informe 
Técnico elaborado por el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la 
Provincia de Santa Fe; y los Pliegos: Único de Bases y Condiciones, de Condiciones 
Complementarias, de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de la 
administración de la Provincia de Santa Fe.  
 
ARTICULO 2º) MARCO LEGAL 
 

     La Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos se 
ajustan en un todo al régimen de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe 
Nº5.188, sus decretos reglamentarios y modificatorios, y/o el Decreto Ley de Contabilidad 
Provincial Nº 1757/56 y la Ley de Administración Financiera Nº12.510/06 y sus decretos 
reglamentarios, ampliatorios y modificatorios, o; las que las reemplacen, si correspondiere. 
Asimismo, será obligatorio para el contratista en lo atinente a su función específica el 
cumplimiento de las leyes y Decretos Nacionales, Provinciales, Ordenanzas Municipales, 
Comunales, su Reglamentación y todas aquellas otras  leyes y disposiciones que sobre el 
particular se dicten en el futuro. 
 
ARTICULO 3º) PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
El Presupuesto Oficial se ha previsto en: PESOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 60/100 ($  9.349.762,60) de 
acuerdo a la planilla de ítems y cantidades que forma parte de la presente documentación, 
calculado con valores al mes de  Octubre de 2014. 
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ARTICULO 4º) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
   Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el Registro de 
Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe en la especialidad 500  - 
“HIDRÁULICA Y OBRAS BASICAS” 
 
 Deberán contar como mínimo con los siguientes montos: 
 
CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:               $ 6.233.175,07 
 
CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACIÓN INDIVIDUAL:   $ 6.233.175,07 

 
 En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación las Normas del Registro 
de Licitadores de Obras Públicas vigentes a la fecha de Licitación. 
 
ARTICULO 5º) PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL LEGAJO: 
   
                El precio de adquisición del presente legajo de licitación es de   PESOS 
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 3.750,00). 
 
ARTICULO 6º) SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  
 
   Los trabajos se contratarán por el sistema de “ Unidad de Medida y 
Precio Unitario”. 
 
 
ARTICULO 7º)  DE LA PROPUESTA:  
 
   Las propuestas se abrirán el día.......... del mes ..................….. hasta 
las……..horas en........................…………………..…...................................…....  y serán 
presentadas en Sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que hagan posible la 
identificación del proponente, quién deberá mantener las mismas por el término de SESENTA 
(60) días a partir de la fecha de apertura de los Sobres de Presentación. 
 
 Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente serán 
rechazadas y las que resulten mejores a criterio de la Administración quedarán prorrogadas 
por un plazo igual a la mitad de lo establecido precedentemente. 
 
ARTICULO 8º) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU   
   APERTURA: 
 
“La documentación que acredite la representación invocada por el firmante de la propuesta, 
consistirá en: 
 
1) Si se trata de personas de existencia visible: 
 

   1.a) Si la propuesta está firmada por la misma, no acompañará ninguna documentación. 
Deberá aclarar nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de nacimiento , número 
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de documento de identidad, domicilio real y constituido, profesión, estado civil, 
+Número de Clave Única de Identificación Tributaria y de inscripción en el Consejo o 
Colegio Profesional correspondiente. 

 
   1.b) Si la propuesta está firmada por mandatario, acompañará copia del poder especial o 

general de administración, debidamente certificado por Escribano Público, Autoridad 
Judicial, Policial o Entidad Bancaria. 

 
2) Si se trata de personas de existencia ideal o jurídica 
 
2.a) Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del contrato 

social inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite 
que el mismo está facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo que 
ello surja del contrato social, debidamente certificado. 

2.b) Tratándose de una sociedad de hecho, se presentará: Declaración Jurada, mencionando 
sus integrantes, firmada por los mismos y autorización escrita a favor del socio que 
ejercerá la representación ante el  Ministerio en este llamado”. 

  
8.1) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  
        
 Las propuestas se presentarán en dos sobres distintos Número 1 y Número 2 
cerrados y lacrados. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre Número1. Ambos 
sobres llevarán un rótulo; el Sobre Número 1 según el Artículo Nº12 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el inc.3) del presente Artículo. 
  
 Los documentos contenidos en los Sobres Números 1 y 2 deben ser 
presentados por original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, por 
el Oferente y el Director Técnico. 
  
 Deberá ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cuál será 
considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser idéntico al 
anterior, y será marcado con la palabra COPIA.  
 
 8.2) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1: 
 
 Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a 
continuación, debiendo respetarse el orden indicado: 
 
8.2.a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del Presupuesto 
oficial de la obra que se licita y que, en el caso de existir dos o más presupuestos oficiales, 
por haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor importe. Su no 
presentación, constituirá el formal rechazo de la propuesta, no se abrirá el sobre N° 2 y se 
procederá a la devolución de la documentación al final del Acto. Cuando al hacer el 
estudio formal de presentación de las propuestas, la Comisión de Adjudicación, o el 
órgano competente observe que se cometió un error en su monto o plazo, como cuestión 
de previo y especial pronunciamiento, antes de analizar los otros aspectos, se intimará al 
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proponente a que lo subsane, en un plazo perentorio de dos días hábiles administrativos, 
bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta.  
 
Deberá ser constituida, por algunas de las siguientes formas que se detallan a continuación: 
 
• Dinero en efectivo, mediante depósito en garantía en el Nuevo Banco Provincial de Santa 

Fe S.A. a favor del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la 
Provincia de Santa Fe, ó e cualquiera de las casas o sucursales del Nuevo Banco de 
Santa Fe S.A.., con transferencia a casa central Santa Fe a favor del Ministerio de Aguas, 
Servicios Públicos y Medio Ambiente.  

 
• Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 
 
• Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia. 
 
• Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. A tal efecto el proponente 

presentará  una carta fianza por la cual una institución bancaria se constituye en fiadora 
lisa y llanamente pagadora. 

 
•  Fianza mediante póliza de seguro de caución, extendida por compañía aprobada por la 

Superintendencia de seguros de la Nación y por la Provincia,  la que deberá constar con 
la debida certificación de la firma responsable de la Empresa Aseguradora, y de tratarse 
de extraña Jurisdicción, con la legalización correspondiente. 

      
8.2.b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentación a que se 
refiere el artículo primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el Proponente y 
Director Técnico. No se exige el duplicado de este requisito. 
 
8.2.c) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN - ADMISIBILIDAD DE EMPRESAS 
OFERENTES: 
 
8.2.c1.) Certificado habilitante para licitar, otorgado por el registro de licitadores de la provincia de 
santa fe, según lo indicado por el artículo N° 4 del presente pliego; 
 
8.2.c2) Inexistencia de  antecedentes de rescisión de contratos de obras públicas por culpa 
de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado 
(Decreto N°195-23/01/06-Formulario Nº11 DGRL) y; 
 
 8.2.c3) CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS –RDAM -  conforme lo establece la Ley provincial  Nº11.945; el 
Decreto Reglamentario Nº1005/06 y la Disposición Nº001/06-DGRL, de la Jurisdicción que 
corresponda al oferente ( en original o copia certificada por el Poder Judicial o Escribano 
Público), tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas 
Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de  
administración; para “Unión Transitoria de Empresa – U.T.E.”, de los miembros de los 
órganos de administración de las personas jurídicas que la componen.  
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8.2.d.) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente deberá presentar 
por original, ó, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) últimos comprobantes de 
pago de: 
 
8.2.d.1.) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE emitidos 
por la Administración Provincial de Impuestos (A.P.I.), adjuntando asimismo las 
Declaraciones Juradas y acuse de recibo pertinentes. En caso de no ser contribuyente, 
constancia en tal sentido. 
 
8.2.d.2.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( A.F.I.P- D.G.I.), acompañado de las 
Declaraciones Juradas y acuse de recibo pertinentes. 
  
8.2.d.3.) S.U.S.S. ( A.F.I.P- D.G.I.), adjuntar además las Declaraciones Juradas y acuse de 
recibo pertinentes. 
 
8.2.d.4.) COPIA DE LA  ULTIMA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS. 
 
8.2.d.5) DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u obligaciones 
pendientes de carácter previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislación en materia, 
en los ámbitos nacional, provincial o municipal. 
 
8.2.d.6) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, otorgado por la AFIP-DGI ( s/ 
Resolución Generall Nº1814 -13/01/05 -AFIP), o en su defecto, constancia  de solicitud del 
mismo hasta el día y hora del acto de apertura, inclusive. Para este último caso, una vez 
transcurrido el lapso, que para su expedición fija la citada norma, la Comisión de Estudio de 
Ofertas quedará facultada automáticamente para proceder a la desestimación de la 
propuesta que no obtuviere su otorgamiento. Quedan exceptuadas de la obligatorierad  de 
presentar el Certificado Fiscal para Contratar, aquellas oferentes cuyas propuestas sean por 
importes inferiores a pesos cincuenta mil ($ 50.000) o que dispongan de créditos líquidos 
exigibles, conforme lo establecido por Resolución AFIP Nº 258/09. 
 
8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad 
empresarial, deberá adjuntarse:  
 
8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecución, adjudicadas o próximas a ser 
adjudicadas, indicándose los montos de obras actualizados por el índice de costos de la 
construcción a la fecha de apertura de las ofertas, nivel general del INDEC, conforme a lo 
detallado en el ANEXO III – Primera Parte “ Antecedentes Empresarios”. 
 
8.2.e.2) Certificado de Comitentes. 
 
En caso de U.T.E., deberá presentarse un único listado que agrupe la totalidad de 
antecedentes empresariales  de las firmas integrantes de la misma, acompañando a su 
presentación lo establecido precedentemente. 
8.2.e.3) Capacidad de producción mensual: conforme al ANEXO III – SEGUNDA PARTE: 
“DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA” y ARTÍCULO Nº9 – Inc. 3. Se deberá adjuntar los 
comprobantes que acrediten lo declarado (Fotocopias debidamente autenticadas de 
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Certificados o Facturas de obras). Alternativamente se podrá presentar un informe emitido 
por un Contador Público independiente, que certifique que los montos facturados 
mensualmente correspondientes al período de mayor producción, se corresponden con los 
volcados en la planilla del Anexo III – SEGUNDA PARTE, avalado a su vez por el respectivo 
Colegio Profesional. 
 
8.2.f) DECLARACIÓN JURADA: conforme a lo detallado en el ANEXO V. 
 
8.2.g) SOBRE Nº2 - PROPUESTA ECONÓMICA: El Sobre propuesta debidamente cerrado, 
dentro del Sobre 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inciso 3) del 
presente artículo. 
 
8.2.h) DETALLE DEL EQUIPO: que dispone o el que arrendará para realizar la Obra, 
conforme al Plan de Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTÍCULO Nº 20  y a 
lo indicado en el ANEXO II del presente Pliego. 
 
8.2.i) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO: El Oferente deberá presentar el Recibo Oficial 
emitido por la Repartición que acredite haber adquirido el Legajo de Obra, de acuerdo a lo 
estipulado en el Artículo Nº4 del Pliego Unico de Bases y Condiciones. En el mismo deberá 
constar, nombre del adquiriente, domicilio, fecha y hora de emisión. 

 
El recibo será emitido por el área administrativa competente de la Repartición,  hasta 
cuarenta y ocho (48) horas antes de la hora prevista para la apertura de las ofertas y 
constituirá el único comprobante fehaciente de la adquisición. Fuera de dicho plazo, no se 
venderá el ejemplar del legajo de la licitación, aunque el ticket de pago del depósito obtenido 
por la institución bancaria, se haya efectuado con anterioridad a la hora de cierre de la venta. 

 
El pago del ejemplar, cuyo monto se establece en el Artículo Nº 5 del presente pliego, podrá 
realizarse mediante depósito en la Cuenta Bancaria de la Repartición Nº 21803/07 - Sucursal 
599 del Nuevo Banco de Santa Fe SA - CBU: 33005995 15990021803079, a la orden del 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente - Tesorería.  
 
8.2.j) CIRCULARES: Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitación 
que la Repartición hubiere notificado a los interesados. 
        
8.2.k) REPOSICIÓN DEL SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA: Conforme a lo 
establecido en el Código Fiscal - Ley Nº 3456 - Título Tercero: Impuestos de Sellos, por el 
importe de  $ 108,00.  

 Para el pago de la misma podrá optar por una de las siguientes formas: 
a. En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de 

las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado. 
b. A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar bajo el título API, opción Impresión de 

Boletas, opción Liquidación Tasa Retributiva de Servicios donde obtendrá el formulario 
720 para liquidar la Tasa Retributiva de Servicios, debiendo con dicho formulario realizar 
el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de 
Santa Fe S.A., Suquía, Nación Argentina, Bisel, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa 
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(Suc. Santa Fe, Rosario, Paraná). 

 Para todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta 
emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberán acompañar la oferta al momento de 
su presentación. En ninguno de los casos el pago podrá tener una antigüedad superior a 
cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de ofertas. 

8.2.l) CONSTITUCIÓN DOMICILIO LEGAL: El Proponente deberá constituir domicilio 
especial en la Provincia de Santa Fe. 
 
8.2.m) CONFORMACIÓN DE U.T.E: Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas 
transitoriamente para el Concurso, las mismas deberán exponer una declaración jurada 
emanadas de los órganos sociales, o de  aquellos que puedan comprometer la voluntad de 
cada una de las Empresas, manifestando que a todos los efectos del Concurso, cada 
Empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que 
puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias. 
 
8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S 
 
( Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del contrato 
social inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite que el 
mismo está facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo que ello surja 
del contrato social, debidamente certificado. Tratándose de una sociedad de hecho, se 
presentará: Declaración Jurada, mencionando sus integrantes, firmada por los mismos y 
autorización escrita a favor del socio que ejercerá la representación ante el  Ministerio en 
este llamado). 
 
8.2.o) ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente deberá 
presentar un listado de Obras similares ejecutadas en los últimos diez años,  y /o que esté en 
ejecución, conforme a lo exigido por el ANEXO IV,  Primera Parte y Segunda Parte. 
 
Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y 
características constructivas sean comparables a la obra que se licita ( a exclusivo criterio de 
la Repartición ). Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el ARTÍCULO 
Nº 9 del presente Pliego. Si son obras contratadas en ejecución, agregar fotocopia – 
debidamente legalizada - del último certificado de obra. 
 
En caso de U.T.E., deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las 
firmas integrantes de la misma. 
 
8.2.p) PERSONAL: Deberá presentar un listado detallado  del personal que será afectado a 
la obra (Director Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, Capataces y 
Personal de apoyo en relación de dependencia y los asesores, consultores y contratados).  
 
Será obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la Empresa y 
del Representante Técnico de la Empresa conforme al ANEXO VI y a lo especificado en 
los ARTÍCULOS Nº 10 y Nº 11 del presente Pliego.  
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8.2.q) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO: 
 
8.2.q.1) Los oferentes deberán adjuntar a su oferta, el último balance o estado contable, 
según corresponda, correspondiente al último ejercicio, aprobado y cerrado a la fecha 
anterior a la de la apertura de sobres- de la Empresa o de cada una de las integrantes del 
consorcio o uniones transitorias. El mismo se presentará  conforme a las Resoluciones Nº8 y 
Nº9 de la Federación Argentina del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas 
(F.A.C.P.C.E.), debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias económicas 
de la jurisdicción correspondiente. 
 
8.2.q.2) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2). 
 
8.3) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2: 
  
 El Sobre Número 2 sellado y lacrado deberá ir dentro del Sobre Número 1 e 
identificarse con la siguiente leyenda:  
 
   SOBRE NUMERO 2 
   LICITACION PÚBLICA: (Nombre de la obra) 
   PROPUESTA DE: 
 
El mismo contendrá: 
 
8.3.a) Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo I) debidamente  completado 
y conformado. 
 
8.3.b) Presupuesto General Detallado según lo establecido por este Pliego en sus 
ARTÍCULO Nº12), Nº13), Nº14) y ANEXO I - Primera Parte.  
 
8.3.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTÍCULO Nº14) y ANEXO I - 
Segunda Parte. 
 
8.3.d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems  de 
la obra impresos en formato papel. 
 
8.3.e) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los 
distintos frentes de obras a adoptar; será como mínimo del tipo de barras con períodos 
mensuales y con una discriminación de ítems idéntica a la del listado del cómputo oficial. Se 
consignarán las incidencias mensuales parciales y totales de cada ítem, y las inversiones 
consecuentes que generen.  
 
8.3.f) Memoria descriptiva de la metodología constructiva lo mas detallada posible que 
justifique el plan presentado.  
 
8.3.g) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems 
específicos de la obra en soporte digital, mediante CD ó DVD conteniendo los siguientes 
archivos en formato exel (con visualización de fórmulas, que permitan efectuar las auditorias 
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correspondientes) de : 1) Planilla de cotización presentada, de acuerdo a la Planilla de la 
Oferta o Cómputos oficiales; 2) Los análisis de precios de todos y cada uno de los ítems que 
conforman el presupuesto general de la obra; y 3) Cálculo del Coeficiente Resumen, donde 
deberá constar en forma detallada, el análisis de precio de la componente Gastos Generales. 
(Conforme Anexo I – Parte Segunda) 
 
La Comisión de Evaluación de las Ofertas, se reserva el derecho de solicitar todas las 
aclaraciones que crea necesarias, si considera que los análisis de precios poseen errores u 
omisiones importantes. 
 
Los análisis se requieren con el objeto del estudio de la propuesta recibida y a tal fin se 
aplicará el ARTÍCULO Nº13 y Nº 14 de este Pliego. 
 
Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) y 8.3.g)  podrán ser presentados de acuerdo a lo 
establecido por el Inciso 8.4). 
 
8.4) APERTURA DE LOS SOBRES: 
 
La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los ARTÍCULOS Nº17 
y Nº18 del Pliego Único de Bases y Condiciones.  
El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.), 8.3.c.) 
y 8.3.d.), será causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las 
autoridades que lo presidan. 
 
 La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente artículo y cualquier 
otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de cuarenta 
y ocho horas (48) de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja constancia de la 
información faltante y el oferente o su representante se encuentran presente suscribiendo 
el acta, el plazo se cuenta desde allí. Si en el acta no se deja constancia de la información 
faltante o el oferente o su representante no se encuentra presente procede la notificación 
expresa al domicilio constituido, comenzando a correr el plazo desde la recepción de la 
misma. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada la propuesta, la misma 
será rechazada. 
ARTICULO 9º) DE LA EVALUACIÓN, PRECALIFICACION E INFORME 
   
9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA:  La evaluación será efectuada por una Comisión 
nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, propondrá al Sr. Ministro de Aguas, Servicios 
Públicos y Medio Ambiente la Oferta más conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que 
haya sido evaluada como la más baja que reúna todas las condiciones exigidas por los 
presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los pliegos, se procederá a 
analizar la presentación de la segunda oferta más baja, y así sucesivamente. 
 
 Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud 
de dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de su 
notificación fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas originales. 
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 El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la 
base de la documentación presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos: 
 
- Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre 
Presentación (Nº1) de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 8º) - Inc.Nº2 e Inc. Nº4 del 
presente Pliego. 
 
- Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del 
presente Artículo. 
 
- Análisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del 
presente Artículo. 
 
-  Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en el 
Inc.4) del presente Artículo. 
 
 Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a 
los efectos de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes 
incisos: 
 
8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe- Requisitos de 
 Admisibilidad. 
 
8.2.e) Antecedentes Empresarios. 
8.2.h) Detalle del equipo. 
8.2.p) Personal. 
8.2.o) Antecedentes técnicos en obras similares. 
 
- Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar  la oferta 
económica, conforme lo establece el ARTÍCULO Nº8-Inc.3), luego de lo cual, la Comisión  
aconsejará sobre la adjudicación a la Superioridad. 
 
9.2) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES  TÉCNICOS: Para llevar a 
cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación 
exigida en 8.2.c.), 8.2.h), 8.2.o.), 8.2.p.) . 
 
- 8.2.c), 8.2.c1) Certificado del Registro: La capacidad técnica se obtendrá del certificado 
expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificará según el 
ARTÍCULO Nº4 del presente pliego y 8.2.c2) Conforme al Formulario Nº 11 - DGRL . 
 
 En caso de U.T.E. se sumarán las capacidades de contratación técnica individual y de 
contratación anual. Si no superan las capacidades establecidas para esta obra, queda 
descalificada. 
 
- 8.2.h) Equipo mínimo ofrecido, se considerará conforme lo establecido por el ARTÍCULO 
Nº20 del presente Pliego, ANEXO II y ANEXO V. 
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- 8.2.o)Obras similares: Se evaluará, a partir de lo detallado en el ANEXO IV – Primera Parte 
y Segunda Parte, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada. 
 
 El no cumplimiento de  éste requisito podrá ser causa de descalificación de la Oferta, 
quedando a criterio de la Comisión de evaluación la admisión de la propuesta.  
 
 En el caso de que en el ANEXO IV – Primera Parte, la Oferente detalle obras similares 
ejecutadas y/o en ejecución contratadas con la Repartición, no se exigirá el ANEXO IV –
Segunda Parte. 
   
 Las firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la 
Comisión de Evaluación, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismos insolventes o 
insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación de la Oferta, quedando a criterio de dicha 
Comisión la admisión de la misma, y no dará lugar a reclamo alguno.  
  
- 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Se verificará el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en los ARTÍCULOS  Nº 10,  Nº 11 y ANEXO VI del presente pliego en 
lo que respecta al Director y Representante Técnico de la Empresa. Deberán haber ejercido 
las funciones al menos dos años en una obra similar a la licitada y contar con una antigüedad 
en la profesión de cinco años como mínimo. 
 
 No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la 
Comisión de evaluación podrá requerir el reemplazo del personal que no reúna estas 
exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de  notificado fehacientemente al 
oferente deberá cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica. 
 
9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES:  
 
Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes empresariales se tendrán en cuenta la 
documentación exigida en los Incisos 8.2.e.). 
 
- 8.2.e.1) ANEXO III – PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) Certificado 
de Comitentes: Se analizarán aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los Comitentes, 
se adjunten a la propuesta. De ellas se evaluará la calidad de los trabajos realizados; 
cumplimiento de plazos contractuales; montos actualizados de las obras ejecutadas, en 
ejecución, adjudicadas o próximas a su adjudicación. 
 
- 8.2.e.3) La Capacidad de Producción mensual calculada, según el ANEXO III – 
SEGUNDA PARTE, como promedio del período de doce meses consecutivos de mejor 
producción, dentro de los últimos 8 años, deberá ser igual o mayor al cociente entre el 
monto del presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses. 
 
Capacidad de producción Mensual > Monto Presupuesto Oficial  
       Plazo de obra (meses) 
 
En caso de que el Licitante sea una U.T.E., si las obras que denuncia como antecedentes los 
hubiera contratado como tal, con la misma integración, podrá acreditar la información como 



  
 

TAREAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMAS DE DEFENSAS 
ANTE INUNDACIONES del área metropolitana  de las ciudades de Santa Fe, 

Santo Tomé, San José del Rincón y Recreo; Comuna de Arroyo Leyes, y Distrito 
Alto Verde – AÑO 2015 – 

DEPARTAMENTO LA CAPITAL - PROVINCIA DE SANTA FE 

Provincia de Santa Fe 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos 

y Medio Ambiente 

 
 

 
perteneciente a ella para esta Licitación. Para los antecedentes aportados por los miembros 
de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra Asociación en la que él fue miembro, 
se computará el valor de contrato ponderado por el porcentaje (%) de participación del 
miembro en la U.T.E. constructora de la obra declarada. 
 
La capacidad de producción mensual resultante de una U.T.E., se obtendrá como suma de 
las capacidades de producción mensual de cada una de las Empresas integrante de la 
misma. 
 
9.4) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-
FINANCIEROS : Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes Económicos-
Financieros se tendrá en cuenta la documentación solicitada en 8.2.q.) y el Informe Técnico - 
Económico  emitido por la Dirección General del Registro de Licitadores, que requerirá 
oportunamente, la Comisión de Evaluación de Ofertas presentadas a la presente licitación. 
 
El Estado Contable (8.2.q1) debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y 
profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen 
del Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoria generalmente aceptadas y 
contener opinión sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del Auditor debe estar 
intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción 
correspondiente.  
 
Disponibilidad financiera (8.2.q.2): 
 
El Oferente deberá disponer, como mínimo, de $ 520.000,00 en concepto de acceso a 
créditos libres y disponibles de otros compromisos contractuales. Tal requisito deberá 
acreditarse mediante certificaciones emitidas por entidades bancarias o financieras 
competentes con una antelación no mayor a diez (10) días de la fecha de apertura de la 
licitación. 
 
ARTICULO 10º)  DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:  
 
   Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administración en todo 
lo que refiere a la Oferta, adjudicación y contratación de los trabajos. 
 
 La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de nivel universitario, inscripto 
en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo título tenga 
incumbencia específica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional refrendará la 
propuesta y toda otra documentación de la misma acompañando la firma Oferente. 
 
 Es obligatorio completar y  presentar lo establecido por el  Anexo VI, adjunto al 
presente pliego. 
 
 Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Directores Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las 
Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por  el Consejo ó Colegio 
Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos 
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profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº2429 y 
4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las  mismas. 
 
 Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de la 
Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia 
en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios Profesionales que 
correspondan tal incumplimiento. 
 
El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no 
otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
 
ARTICULO 11º)  REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA  
 
    La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico 
permanente en obra, un profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional 
correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con título habilitante de incumbencia específica 
en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designación será sujeta a la aprobación 
de la Repartición. La oferente deberá completar y presentar lo indicado por el Anexo VI, 
adjunto al presente pliego.  
 
 Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de 
recibir  y cumplimentar las Ordenes de Servicio y demás directivas emanadas de la 
Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos 
, en especial al efectuarse los replanteos y mediciones para la certificación de los trabajos. 
 
 Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de 
Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo ó 
Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de 
los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales 
Nº2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las  
mismas. 

   
           Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de la 
Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia 
en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios Profesionales que 
correspondan tal incumplimiento. 
 
El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no 
otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
ARTICULO 12º)  FORMA DE COTIZAR:  
 
   La cotización se efectuará a valores de la fecha de apertura de las 
ofertas, en pesos. 
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 El Oferente deberá presentarse toda la documentación indicada en el Artículo Nº8-
Inc.3) del presente pliego. 
 
ARTICULO 13º)  ANÁLISIS DE COSTOS NETOS:  
  
   El Oferente está obligado a la presentación de todos los análisis de los 
costos netos  específicos de la obra. 
   
 Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los análisis 
de precios (ANEXO I – Parte primera). Tal requerimiento es solicitado a los fines del estudio 
de las propuestas recibidas y podrá ser causal de rechazo de las mismas, a exclusivo juicio 
de la Repartición, si de la consideración de dichos análisis, surgiera la imposibilidad de 
ejecutar la obra sobre la base de tales costos. 
 
 Además, la Oferente deberá presentar  una planilla donde figuren los valores de 
mano de obra de cada categoría, cargas sociales, seguros (A.R.T) aportes, 
presentismo,  producción, etc.; materiales, equipos, combustibles y cualquier otro 
insumo que integre el costo neto y precio unitario propuesto por el Oferente. Estos 
valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de los rubros y/o ítems  
intervinientes del  análisis de precio. 
 
ARTICULO 14º)  PRECIOS UNITARIOS:  
 
   El Oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma 
y en el mismo sobre, el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de 
aplicación.  A tal fin deberá ajustarse "obligatoriamente" a la metodología de cálculo que obra 
en el ANEXO I - Parte segunda.  
 
 El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del rubro y/o 
ítem y el coeficiente resumen. 
 El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems que conforman 
el presupuesto de obra, deberá incluir explícito o implícito todo tipo de conceptos: materiales, 
insumos, mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes,  
estadía, gastos generales, beneficios, traslado de los equipos a los lugares de trabajo, carga 
y descarga de los mismos, seguros, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante 
Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o 
gasto  aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos del legajo, y que 
resulte necesario para la correcta ejecución de la obra, en un todo de acuerdo con las 
especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte 
consagradas para el buen construir, planos generales, de detalles y cómputos métricos que 
se adjuntan.  
 
ARTICULO 15º)  PERMISOS PREVIOS Y  CORRIMIENTO DE SERVICIOS:  
 
   El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o 
Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas concesionarias 
de servicios públicos que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, 
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serán gestionados  por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de Aguas, Servicios 
Públicos y Medio ambiente. Los gastos de su gestión incluyen: elaboración de toda la 
documentación conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestión 
y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del 
otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de 
Oferta y no darán lugar a compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas 
como gastos directos dentro del costo neto de los rubros y/o ítem  involucrados ó el 
específico si correspondiere. 
 
 La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a que se refiere el presente 
artículo y no podrá dar comienzo a las tareas sin la autorización fehaciente del organismo 
competente. A tales efectos, dichos trámites deberán gestionarse con la antelación suficiente 
para no afectar la marcha de los trabajos. 
   
 También, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante las Empresas u 
Organismos prestadores de servicios públicos o privados, la remoción y/o reubicación de 
aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos. 
   
 En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el conocimiento 
previo de la Inspección de la obra. 
 
 La Contratista, también tendrá a su exclusivo  cargo y costo todos los trámites y 
trabajos necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o 
instalaciones que deban realizarse para la ejecución de la obra, la adecuación de los niveles 
de marco y tapas de cámaras o bocas de inspección, la reconstrucción de éstas en caso de 
ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos 
correspondientes de las instalaciones existentes y/o a instalar, a las correspondientes 
Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE, TELECOM, TELEFÓNICA, LITORAL GAS, EMPRESA 
PROVINCIAL DE LA ENERGÍA, Y/O  CUALQUIER OTRO ENTE PÚBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL 
ESPACIO PÚBLICO, AÉREO, DE SUPERFICIE Y/O SUBTERRÁNEO.   
 El costo de estos trabajos se deberá tener en cuenta dentro de los ítems 
correspondientes, no generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de 
la Contratista.  
 
 El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, tramitará los eventuales 
permisos ante particulares. 
 
ARTICULO 16º) FORMAS DE EJECUCION:  
 
   La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas 
partes constitutivas se ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas  y reglas del 
arte, a los planos generales y particulares que lo integran y a la propuesta del Oferente la 
cual se conceptúa que cubre los costos de todas y cada una de las circunstancias hasta la 
total concreción del contrato a satisfacción de la Administración. 
   
ARTICULO 17º) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  
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   El Contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas, a 
entera satisfacción de El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente, dentro 
del plazo de  DIECIOCHO (18) MESES calendarios a partir de la primer Acta de Replanteo 
(parcial o total) o del Acta de Iniciación de los trabajos, según corresponda, labrada entre la 
Contratista y los integrantes de la Inspección a designar por la Superioridad.               
 
ARTICULO 18º) PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:  
 
   Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como plazo de 
conservación y garantía el término de DOCE (12) MESES calendarios como mínimo.  
 
   Durante este lapso la Contratista estará obligada a conservar y 
mantener los trabajos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las 
correcciones o reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, 
etc. En general, conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o 
funcionamiento normal en canales y obras de arte, manteniendo las formas y dimensiones 
expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra. 
 
 Si la Contratista  no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios 
perentoria de la Inspección, los trabajos de reparación que fueran necesarios serán 
ejecutados por la Administración con cargo al fondo de Conservación y Garantía constituido 
por la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administración, 
más las multas y penalidades que correspondieren según la legislación vigente. 
 
ARTICULO 19º) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION:  
 
   La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días laborables 
por mes, entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a 
Viernes y medio día del Sábado).  
 
 En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos días, 
podrá tener derecho al reclamo de prórroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad de 
días no trabajados por tales causas, serán registrados y computados por la Inspección de la 
obra, quien deberá llevar un registro diario. El mismo será elevado mensualmente a la 
Superioridad a los fines del reconocimiento de ampliación del plazo contractual, en el caso 
que correspondiere y fuera necesario. 
 
 La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo 
de indemnización y /o gastos improductivos. 
 
ARTICULO 20º) EQUIPOS MÍNIMOS: 
 
   El Oferente, para que su Oferta sea considerada, deberá contar con el 
equipo mínimo, de su propiedad, especificado por las Normas correspondientes del Registro 
de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.  
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 Además de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratación, deberá 
presentar un listado completo de los equipos a afectar y disponer en obra y sus 
características técnicas conforme lo establecido por el ANEXO II adjunto al presente Pliego. 
En el mismo se indicará correctamente: potencia, capacidad, alcance, rendimientos, 
disponibilidad, etc. Los equipos a proponer deberán  estar agrupados por tareas y por frentes 
de obra,  y ser acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo a formular por el 
oferente, debiendo prever condicionantes de obra tales como: anegamiento, accesibilidad 
dificultosa, etc. 
 
  Los equipos a proponer (tales como excavadoras, retroexcavadoras, topadores, 
motoniveladoras, camiones, etc) deberán  estar agrupados por tareas y por frentes de obra, 
acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente (el que 
deberá ser compatible con la obra en ejecución) y previendo las condiciones en que se 
ejecutará la presente  obra, teniendo en cuenta el tiempo total de ejecución, que debe 
superar  el plazo de obra establecido por el Artículo N°17. 
 
 La repartición se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar 
inapropiado el equipo propuesto o resultar insuficientes los frentes de obra. 
 
 Conjuntamente con la oferta deberá presentar, la documentación que acredite el 
compromiso de arriendo de aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, por 
el tiempo establecido para realizar la obra, a los que se deberán anexar obligatoriamente los 
dominios de pertenencias correspondientes a los equipos alquilados. De ser contratista y si 
los equipos presentados no satisfacen los rendimientos normales, la Dirección podrá solicitar 
su reemplazo, sin derecho a reclamo de costo adicional alguno. 
 Al momento de la contratación la disponibilidad de los equipos propuestos, deberá ser 
inmediata. 
 
ARTICULO 21º) SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD: 
 
   El adjudicatario estará obligado a presentar dentro de los cinco (5) días de 
iniciada la obra, la póliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en relación de 
dependencia, tanto administrativo, como obrero a emplearse en la obra, extendida por una 
Compañía de Seguros controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. La casa 
matriz o sucursales habilitadas de la Compañía aseguradora deberán estar domiciliadas en 
ciudades de primera categoría de la Provincia de Santa Fe. 
  
   Será responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre 
personas, equipos y bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por la 
Ley Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo Nº19.587 y su Decreto Reglamentario 
Nº351/79. 
  
  El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, el listado del 
personal asociado y/o en relación de dependencia con constancias de exigencias laborales y 
previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los correspondientes seguros contra 
riesgos del trabajo. 
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  Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al 
cumplimiento de las tareas adjudicadas deberán cumplimentar todas las normas de seguridad 
para la navegación y fondeo establecidas por la Prefectura Naval Argentina.  
 
ARTICULO 22º) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

 
Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº42 del Pliego Unico de 

Bases y Condiciones, la contratista deberá presentar,  previo a la emisión de la certificación 
mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes 
inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el Representante 
Técnico de la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de Prestación de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo 
(ART) contratada por la Empresa. Dicho Profesional Habilitado deberá velar por la 
seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, como de terceros y/o sus bienes 
y por el cumplimiento de las disposiciones Municipales y Provinciales vigentes para la 
ejecución de trabajos y elevar a la Inspección (mediante el representante Técnico) un 
informe semanal sobre su cumplimiento u observaciones y copias de las actuaciones que 
realizare. 

 
En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto 

incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá  en forma automática un 3% 
de la certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación 
posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista 
incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no 
reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.  
SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspección deberá ser asegurado mediante 
pólizas individuales y transferibles que deberán cubrir los riesgos de incapacidad permanente 
o muerte. 
 
ARTICULO 23º) SEGURO DE OBRA: 

 
La adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil a 

personas y bienes, que cubra todos los efectos de accidentes o daños que se produzcan 
como consecuencia de la ejecución de la obra. 
 
 Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Repartición 
deberán ser endosadas a nombre del Ministerio de Agua, Servicios públicos y 
Medioambiente y ser exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo 
ningún concepto se permitirá el autoseguro. La compañía aseguradora deberá estar 
autorizada por la Superintendencia de la Nación, con domicilio legal en la ciudad de Santa 
Fe. 
 

El Contratista deberá presentar al Comitente, dentro de los diez (10) días hábiles 
de la suscripción del Contrato de Obra Pública, los modelos de pólizas correspondientes a 
los seguros, así como del Contrato respectivo y una lista de compañías de seguros 
propuestas.  

.  
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 El comitente podrá objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles. Si no 
formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendrán por aprobados  y el 
Contratista podrá contratarlo con cualquier compañía aseguradora de dicha lista. 
 
 Si los observase, el Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para presentar nuevos 
modelos de póliza o nuevas compañías aseguradoras a satisfacción del comitente. 
 
 Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligación del 
asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier 
naturaleza en que incurriese el Contratista. 
 
 La contratación de seguros por parte del Contratista no limitará ni disminuirá su 
responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 
 
ARTICULO 24º) PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS 
 

Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de 
realizarse la primera acta de replanteo, la Contratista deberá presentar para su 
aprobación, un Plan General de prevención de daños, a fin de evitar perjuicios a terceros, 
bienes de personas e instalaciones o servicios públicos existe en zonas aledañas a la 
obra. 

  
Este Plan General de Prevención, deberá identificar los daños potenciales a 

personas y bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones. 
 
Las diferentes etapas de la obra, provocará la revisión periódica del Plan General 

de Prevención, por lo que la Contratista deberá presentar para su aprobación el nuevo 
plan, previo al inicio de las tareas. 

 
La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte de la Inspección 

de obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta 
responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación 
contractual.  
 
 Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se 
consideran incluidos en el ítem Movilización  de obra”.             
 
ARTICULO 25º) OCUPACIÓN DE TERRENOS:  
 
   Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los 
terrenos para ser utilizados como depósitos, campamentos o cualquier otro destino de uso 
exclusivo del Contratista, lo mismo que ataguías o drenajes necesarios para la ejecución 
de las obras, como  los gastos derivados de la construcción de pasos provisorios y 
accesos a propiedades, evitando daños y perjuicios a vecinos colindantes o al tránsito 
local; como así también los traslados provisorios y reposición posterior "in situ" de 
alambrados existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento de las 
máquinas, se considerarán incluidos dentro de los gastos inherentes a  la movilización  de 
la obra. 
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ARTICULO 26º) PRECIO DE ÍTEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES  

DE CONTRATO:  
   
   Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo aprobado 
por el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente que signifiquen un aumento 
o disminución superior al veinte por ciento (20 %) de los rubros o ítems de contrato, ó la 
creación de nuevos rubros o ítems, y no se llegaré a un acuerdo sobre nuevos precios, la 
Repartición o el Contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis un nuevo precio de 
común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del 
trabajo a realizar en el rubro o ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a 
la cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que para este ítem figure en el 
presupuesto oficial de la obra.  
 
ARTICULO 27º) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:  
   Dentro de lo cinco ( 5 ) días de firmado el contrato y antes de realizarse 
la primera acta de replanteo, sin perjuicio de lo establecido en el ARTÍCULO Nº13-Inc. 8 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones, el Contratista deberá someter a la aprobación del 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente los planes definitivos de trabajo, e 
inversiones que se hayan proyectado para cumplimentar las exigencias contractuales.  
 
 El Contratista deberá presentar a consideración del Comitente el Plan de Trabajos - 
contemplando en el mismo los frentes de trabajos simultáneos -  ajustado a la fecha de 
iniciación de los trabajos. 
 
 La aprobación no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la 
terminación de las obras en el plazo contractual fijado en el  ARTÍCULO Nº17 del presente 
Pliego. Toda modificación del plazo contractual provocará la revisión inmediata de los planes 
de trabajo e inversión, los cuales deberán ser presentados a aprobación de la Repartición 
dentro de los cinco (5) días de notificada la concesión del nuevo plazo. La aprobación será 
comunicada mediante Orden de Servicio dictada al efecto. 
 
 El Plan de Trabajo definitivo, a presentar por la Contratista  deberá ser acorde a los 
niveles de agua alcanzados en la zona de emplazamiento de la obra. Las tareas inherentes a 
la construcción de la cortina de tablestacas serán programadas de  manera tal de asegurar 
en todo momento la ausencia de agua y el libre desplazamiento de los equipos utilizados  
ARTICULO Nº28) PROLONGACIÓN DE JORNADA LABORAL NORMAL, 
   TRABAJOS NOCTURNOS: 
 
   Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de 
acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo 
nocturno podrá ser realizado sin el previo conocimiento de la Inspección. 
 
 En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra deberá estar 
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En 
cualquier caso se considerará que los gastos inherentes a costo de los trabajos efectuados 
durante la noche, están incluidos en los precios unitarios contratados. 
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 Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, 
trabajos nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el personal, 
equipos, etc.) deberá ser solicitado por la Contratista con 48 hs. de anticipación y en todos 
los casos contar con la previa autorización de la Superioridad, la que será transmitida por la 
Inspección a la Contratista. Correrá por cuenta del Contratista los problemas laborales 
pertinentes y la mayor erogación en jornales, si correspondiere, tanto para su personal 
cuanto para el personal de la Inspección afectado al contralor de tales trabajos. 
 
ARTICULO 29º) COLOCACIÓN DE LETREROS:  
    
   La Empresa contratista queda obligada - desde el inicio de la obra hasta 
su recepción definitiva - a proveer, colocar y mantener en un lugar visible al frente de la 
misma (y/o en aquel/los que indique/n la inspección) , dos (2) carteles como mínimo, de las 
dimensiones y características exigidas por la Subsecretaria de Comunicación Visual y 
Gestión de Imagen de la Provincia de Santa Fe; los términos del manual y CD de Identidad 
Institucional, donde se establecen las especificaciones que normalizan el diseño y 
características morfológicas de los carteles de obras públicas relacionado con la tipografía, 
colores, ubicación de isologo, tamaños y proporciones, identificación de región, entre otros 
elementos fundamentales  y; el  plano tipo adjunto al presente pliego. 
 
DISEÑO Y MATERIALES: El diseño del cartel, en todos los casos y sin excepción, será 
provisto por la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de Santa Fe. La unidad de 
enlace entre la Secretaría de Comunicación Social y la/s empresa/s ejecutora/s de la/s 
obra/s está a cargo del Coordinador de Comunicación Social del Ministerio de Aguas, 
Servicios Públicos y Medio Ambiente. El material, en todos los casos, será Lona Impresa. El 
soporte recomendado es el metálico. En el caso de utilizar postes de madera, los mismos 
deberán estar pintados de negro y no sobrepasar el marco del cartel. 
 
UBICACIÓN Y TAMAÑOS: El tamaño exigido es de 8,00 m por 4,20 m. Si la magnitud de la 
obra justifica la instalación de carteles más pequeños, nunca deberán ser de un tamaño 
inferior a 4 m por 2,10 m. La ubicación del cartel deberá ser consensuada con el Coordinador 
de Comunicación Social, quien determinará junto con el inspector de la obra el lugar de 
instalación del cartel, en espacios de óptima visibilidad para la comunidad." 
 
  La Contratista presentará ante la Inspección de la Obra, la memoria de cálculo y 
detalles constructivos de la estructura de sostenimiento del mismo, que deberá estar acorde 
al tamaño y materiales del cartel, los cuales serán sometidos a consideración de la 
Repartición, para su aprobación.  Los carteles deberán estar iluminados. 
 
 El cartel deberá colocarse dentro del plazo de 30 días de iniciada la obra y se 
acreditará el cumplimiento de tal obligación en forma fehaciente y tempestiva ante la 
Repartición y se considerará la misma como parte del avance de obra. Al finalizar la obra se 
deberá actualizar inmediatamente el diseño conforme las directivas que imparta la 
Subsecretaria de Comunicación Visual y Gestión de Imagen. Los mismos serán 
considerados parte de la obra y de propiedad de la Repartición.  
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 Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se 
consideran incluidos en gastos generales de los ítems de la obra.     
 
ARTICULO 30º) PLANOS CONFORME A OBRA: 
    
   Quince ( 15 ) días antes de efectuar la Recepción Provisoria de las 
obras, la Empresa Contratista deberá entregar a la Inspección, mediante soporte magnético ( 
versión AutoCad 2007 o superior) los correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y 
cuatro (4) juegos completos de los mismos ploteados  en papel. Los mismos serán 
confeccionados durante el transcurso de la obra bajo la supervisión de la Inspección. Su 
costo se incluye en gastos generales.  
 
ARTICULO 31º) FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS:  
 

  Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá realizar una 
filmación en video (de al menos 15 minutos de duración por mes) de los aspectos 
principales de la misma - a criterio de la Inspección de Obra - y entregará en la instancia 
de la recepción provisoria, dos  copias (2) debidamente compaginadas  de  los registros 
fílmicos y tendrá como mínimo una  hora de duración, debiendo incluir  voz en “of” que 
ilustre la filmación.  
 
 Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de las partes constitutivas 
de la obra  -a criterio de la Inspección- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias fotocolor 
de 13 x 18 cm.  
 
 Tanto las fotografías como las filmaciones parciales mensuales, serán elevadas por la 
Inspección de Obra a la Superioridad conjuntamente con lo cómputos correspondientes a 
cada certificado de obra. Estos últimos no serán tramitados, en caso de no cumplimentarse 
con dichos requerimientos.  
 
 Los costos que demanden estas tareas, se incluirán en gastos generales. 
 
 
 
 
ARTICULO 32º) INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL  

  EQUIPO - HORARIO DE TRABAJO:  
 
   El cumplimiento de la relación contractual se verificará únicamente por 
personal técnico debidamente autorizado por la Comitente. 
 
 El contratista estará obligado a mantener el servicio en forma permanente. En caso de 
avería de los equipos deberá ser comunicado en forma inmediata al Inspector de los 
trabajos, el cual constatará y justificará el hecho. La Comitente se reserva el derecho de 
solicitar el reemplazo de las unidades originalmente contratadas ó en su defecto la rescisión 
del contrato si se detectaran deficiencias en la que pusieran en riesgo la seguridad de 
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terceros, la imposibilidad de cumplimentar con lo contratado por reiterados desperfectos o 
por incumplimiento de las órdenes dadas por la Inspección. 
 
 El horario de trabajo se fijará de acuerdo a pautas establecidas por  el Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente. 
 
ARTICULO 33º) INCOMPETENCIA O INCONDUCTA DEL PERSONAL DE LA     

 OBRA  
   
   Cuando la Inspección así lo exija, la Contratista deberá desvincular 
inmediatamente de la obra a todo empleado de él o de una Subcontratista, que a juicio de 
aquella fuera incompetente o no se comportase con la corrección debida, así se refiera a 
obreros, operarios, capataces o personal superior. 
 
 Si la Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho a solicitar 
de la Repartición, por escrito y el primer día hábil administrativo siguiente, la revisión de la 
medida. 
  
 De no hacerlo en el plazo indicado, la medida tomada será irrevocable, como así 
también en el caso de confirmar la Repartición la disposición de la Inspección.  
 
ARTICULO 34º) JORNALES MÍNIMOS DEL PERSONAL OBRERO:  
 
   La Contratista deberá abonar a los obreros, por lo menos los valores 
mínimos establecidos por las autoridades competentes y aplicar todos los beneficios 
acordados, debiendo entenderse que los salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo. 
Se colocará copia de planilla de jornales en un lugar visible del recinto de las obras. 
 
 En base a estos salarios la Contratista llevará en obra las planillas correspondientes, 
autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma prolija 
y ordenada, elementos que exhibirá a la Inspección toda vez que se lo exija. Igual formalidad 
cumplirán las Subcontratistas aceptados por la Repartición. 
 
 La Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, 
abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones 
que determinan la jornada legal de trabajo. 
 A requerimiento del MASPYMA, deberá además proveer chalecos identificatorios al 
personal en obra. 
 
ARTICULO 35º) PASOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN:  
 
   Durante el período que dure la realización de los trabajos, el Contratista 
estará obligado a la ejecución y conservación de pasos provisorios ó adoptará formas 
constructivas que permitan la continuidad del tránsito por las vías de comunicación afectadas 
por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por Organismos competentes o 
Empresas Concesionaria en lo que se refiere a anchos, pendientes, señalizaciones, etc. 
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 El Contratista, una vez habilitada la obra, está obligado al retiro de los pasos 
provisorios, debiendo quedar el sitio en las condiciones originales. 
 
 Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la 
habilitación de la obra, el acceso a las propiedades privadas.  
 
 La señalización se realizará de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V.,  
Ordenanzas  Municipales, Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo 
recurrir a tales organismos para su autorización e implementación.  
 La Inspección no autorizará el inicio de las tareas hasta tanto las señales no 
estuvieran colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los efectos de su materialización, 
se deberá labrar un Acta ante Escribano Público, quien certificará  en presencia del Inspector 
de la obra y Representante Técnico de la Empresa. 
 
 La Contratista será la responsable de mantener en óptimas condiciones hasta la 
habilitación de la obra las señales de tránsito, para su visualización diurna y nocturna, 
incluso deberá disponer de señalización luminosa para indicar cualquier peligro o 
dificultad en el tránsito. Estas señales  deberán responder a medidas especificadas, ser 
claras y estar ubicada a una distancia adecuada, de manera que los conductores de 
vehículos las perciban con la debida antelación. Además deberá disponer en el caso de 
ser necesario de “hombres - bandera” para permitir la normal circulación de los vehículos. 
  
  De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y 
continuidad del tránsito, se adoptarán las medidas precautorias necesarias mientras dure  la 
situación que las motiva, siendo el Contratista el único responsable por las contingencias que 
deriven de la falta de adopción de aquéllas. A tal efecto,  dispondrá de personal que alertará 
al tránsito de la situación existente pudiendo llegar, si las circunstancias lo aconsejan, a  
interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia..  

 
En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecución de la nueva obra, la 

circulación de vehículos, la Contratista deberá gestionar ante el Organismo o dependencia 
competente sobre la vía a interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo 
Concesionario),  la autorización expresa del mismo por escrito. 
 
 Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos 
involucrados en la ejecución de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa, 
dentro de los gastos generales de la obra. 
 
DE LOS LETREROS PARA LA SEÑALIZACION DE LOS TRABAJOS  EN EL EJIDO DE LA 
MUNICIPALIDAD Y/ COMUNA: 
  

La señalización de los trabajos será ejecutada de acuerdo con las previsiones de las 
Ordenanzas Municipales correspondientes 

 
Los cortes de tránsito deberán prever pasos alternativos y responderán a una 

programación que la Contratista elaborará y que deberá ser aprobada por la Inspección  de 
la obra y la Municipalidad. 
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La Contratista deberá contar con no menos de 20 (veinte) carteles móviles, cuyo 

diseño será aprobado previamente por la Inspección y su construcción será en caño, con 
estructura reforzada a la que será convenientemente soldada  la chapa.    

 
Los carteles serán colocados en los lugares que indique la Inspección y se 

consideraran parte de la obra y la Contratista deberá  mantenerlos (a su costo y cargo) en 
perfecto estado de conservación hasta la Recepción Provisoria de la obra. 

 
La señalización para los cortes de tránsito será por exclusiva cuenta de la contratista, 

para este fin proveerá en la zona de trabajo de los carteles metálicos móviles. Todo bache, 
desde la apertura, hasta ser liberado al tránsito, llevará un vallado perimetral completo  
debidamente identificado, también se indicará otros tales como; PELIGRO, CALLE CERRADA 
A 100 METROS Y 200 METROS, DESVÍO, etc., Por cada vez que se verifique la ausencia de la 
señalización que corresponda se aplicarán las sanciones que correspondan.  

 
En todo los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias lumínicas, cuyo 

mantenimiento será a cargo de la contratista durante el tiempo que sea necesario el 
balizamiento. 
 
ARTICULO 36º)  SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
   La Repartición podrá, a su exclusivo juicio, suspender la marcha de los 
trabajos ante precipitaciones extraordinarias y/o cuando los excedentes hídricos o los niveles 
de agua alcanzados en el Sistema hídrico Leyes – Setúbal - Paraná, o; en el Río Salado 
no permitan desarrollar normalmente los mismos Dicha suspensión dará lugar a la 
neutralización del plazo de obra, suscribiendo la respectiva acta acuerdo, no reconociéndose 
a la contratista ningún tipo de contraprestaciones o indemnizaciones a cargo del Estado, ni 
gastos improductivos, etc., por tal motivo”. 
 
ARTICULO 37º) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA   
         VIA PÚBLICA: 
 
   Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciación de la obra, 
deberá coordinar la realización de las mismas con la autoridad municipal local y la Inspección 
de la  Obra, a los efectos de un ajuste con obras o tareas proyectadas o su ejecución por 
otros organismos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de reducir al mínimo 
posible los inconvenientes a causar a la población que utilice la vía pública en la que se 
efectúan los trabajos.    
 
 Se arbitrarán las medidas necesarias con el fin de causarle menor cantidad de 
molestias posibles a la comunidad, sobre todo en lo referido a excavaciones, colocaciones 
y/o reparación de veredas. Las mismas tendrán las medidas de seguridad necesarias, la falta 
de tales requerimientos constituirán al Contratista en infracción, debiendo aplicarse lo 
establecido por la Ley de Obras Públicas  Nº 5188. 
 
ARTICULO 38º)  VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: 
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   El Contratista será responsable respecto a la vigilancia continua de la 
obra, para prevenir delitos o deterioros de los materiales u otros bienes propios o ajenos, así 
como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que pudieran afectar a personas o 
bienes, tanto de la Repartición como de terceros, a cuyo fin dispondrá de un servicio continuo 
de guardianes diurnos y nocturnos. 
 
 Además deberá iluminar y adoptar las medidas de precaución necesarias a juicio de la 
Inspección, en aquellos lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran ocasionar 
accidentes a personas, vehículos o bienes del Contratista, de la Repartición o de terceros. 
 En caso de incumplimiento, la Inspección podrá aplicar una multa conforme a lo 
establecido en el ARTÍCULO Nº80 del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
ARTICULO 39º)  CIERRE DE LAS OBRAS: 
 
   El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberán ser 
cercados, las zanjas para cañerías y excavaciones en general, deberán tener como mínimo 
defensas aprobadas por la Inspección. El Contratista cumplirá además, estrictamente, las 
disposiciones que reglamenten el cierre, alumbrado y señalización de los lugares de trabajo, 
como así también el ordenamiento del tránsito con la correspondiente señalización diurna y 
nocturna. 
 
 En caso de incumplimiento, constituirán  al contratista en infracción debiendo aplicarse 
el ARTÍCULO Nº 80, del Pliego de Bases y Condiciones.  
 
 Las entradas a los obradores deberán ser cerradas por la noche y custodiadas por el 
día. 
 
ARTICULO 40º)  LIMPIEZA DE LA OBRA: 
    
   El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. La 
Inspección pondrá términos para efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si el Contratista no 
cumpliera con las órdenes recibidas, este se constituirá en infracción debiendo aplicarse el 
ARTÍCULO Nº 80 del Pliego Único de Bases y Condiciones. 
 
 Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta los lugares donde se 
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de 
materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias, etc., y también la reconstrucción de 
instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, señales, tec., cumpliendo 
así las órdenes que en éste sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se dará por 
terminada la obra. 
 
ARTICULO 41º)  MEDICIONES Y ENSAYOS:  
  
   Desde el comienzo del replanteo hasta la recepción definitiva de la obra, 
el Contratista pondrá a disposición de la Inspección, a su exclusivo cargo: personal, material, 
combustibles, herramientas y todos los elementos necesarios para poder efectuar los 
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replanteos, mediciones, verificaciones, tomas de muestras de material, ensayos, 
certificación, controles hidrometeorológicos, etc. El costo que demande el cumplimiento del  
presente   artículo se considera incluido en ítem movilización de obra. 
 
ARTICULO 42º) CONSULTAS: 
 
    Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista 
tendrá la obligación de consultar a los reparticiones públicas, empresas estatales o privadas 
que pudieran tener instalaciones subterráneas en el terreno de la obra. En el caso que la 
información sea insuficiente, deberá realizar los sondeos previos para poder realizar el 
trabajo correspondiente. El Contratista será el único y total responsable, comprometiéndose 
ante quien corresponda a abonar los gastos que resulten de los daños materiales y/ o 
personales ocasionados. 
 
ARTICULO 43º) APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE TRABAJO:  
 
   Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hará 
pasible de una multa diaria del uno por mil (1,00o/oo) del monto de los trabajos que debieron 
realizarse durante ese lapso, hasta la regularización de las tareas. Se considerará 
incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance físico acumulado 
propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado 
multa por incumplimiento, la que corresponda por terminación, será deducida de los montos 
de aquella, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el importe de la multa por 
incumplimiento fuese superior al de la terminación se devolverá al Contratista la diferencia 
entre los importes. 
 
 Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la 
Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 
 
ARTICULO 44º) REDETERMINACION DE PRECIOS – METODOLOGIA:  
 
   Los precios de los rubros e Items del Contrato, se redeterminarán  
conforme a la normativa vigente dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus decretos reglamentarios 
3599/02 y 3873/02 modificatorios..y los que en el futuro se le anexen o corrijan. Asimismo 
se tendrá en cuenta la Resolución Nº 20/2003 del Ministerio de Obras, Servicios Públicos 
y Vivienda de la provincia respecto al cumplimiento de los Extremos exigidos por la Ley 
Nacional Nº 24.283. Los cálculos de las redeterminaciones  se ejecutarán exclusivamente 
con las formulas polinómicas establecidas por la normativa vigente. Para su aplicación se 
tomarán los parámetros de ponderación indicados en el Anexo VII y se utilizarán los indices 
publicados por el INDEC y en los que no sean contemplados por el mencionado organismo, 
los de la Dirección Nacional de Vialidad, publicados por la Dirección General de Variaciones 
de Costos (MOSPV) de la Provincia de Santa Fe. 
 
 Cuando surjan nuevos ítems por adicionales o imprevistos, los parámetros e 
índices a considerar, los establecerá la Repartición licitante. 
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En el Anexo mencionado más arriba se indican los parámetros de cada rubro en cada 

ítem/subítem y en la continuación del mismo el listado de índices base a considerar para 
cada uno de dichos rubros (materiales, mano de obra, equipos y transporte). En el caso de 
que la columna de “equipos y transporte” posea un solo valor es porque el rubro transporte 
no se considera y el parámetro se aplica sólo para el rubro “equipos”. 
 
ARTICULO Nº45 ) : COMPRAS Y SUBCONTRATOS 
 
   El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en 
cuanto a precios y calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados 
fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y 
productos de origen provincial en los términos de la Ley Nº 12.105. Asimismo deberá 
considerar la posibilidad de contratar personal afectado por las inundaciones- Río Salado/03 
(expte.Nº00601-0018130-0). 
 
 El Contratista no podrá subcontratar la totalidad  de las obras y sólo podrá hacerlo 
parcialmente, previa autorización expresa del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio ambiente. A ese efecto el contratista solicitará por nota de pedido dicha autorización, 
consiguiendo el nombre del subcontratista, sus referencias, las modalidad y alcance de la 
subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº12.105 
y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza 
de los trabajos a subcontratar. La autorización de la Repartición para subcontratar obras no 
exime al contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su 
contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna para con el subcontratista, el que 
estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en el contrato. La 
responsabilidad de las obras subcontratas le corresponderá al contratista como si las hubiera 
ejecutado directamente. 
 
 El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se 
emitan, los montos correspondientes a los trabajos subcontratados. El Ministerio no 
autorizará la subcontratación sin la presentación del contrato de cesión”. 
 
 
 
ARTICULO 46º) GASTOS DE INSPECCION 
 
   Las horas extras que trabaje el personal de la Inspección de acuerdo a 
normas vigentes, fuera del horario establecido, serán por cuenta y cargo de la Empresa 
Contratista y; se establece, como mínimo, en un tres por ciento (3 %) del Presupuesto Oficial. 
Su costo deberá  incluirse en la oferta, como gastos generales de  la obra. 
  
 A tales efectos,  la Administración, confeccionará mensualmente una planilla con la 
liquidación de dichos importes, la cual será notificada al Contratista y a la Inspección de la 
obra. Dicho importe, se descontará de cada certificado de obra que se expida.   
 
 
ARTICULO  47º) FORMA DE PAGO: 
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   En un todo de acuerdo a la ley Nº5188  de Obras Públicas de la 
Provincia de Santa Fe. 
  
 
ARTICULO 48º)  DOMICILIO LEGAL:  
 
   El Ministerio de Aguas Servicios Públicos y Medio Ambiente posee 
domicilio legal en calle Av. Almirante Brown 4751 de la Ciudad de Santa Fe - Provincia de 
Santa Fe (3.000) - T.E. Nº: (0342) –4573733 – Internos 227-116. La Contratista deberá 
constituir domicilio legal en la Provincia de Santa Fe, debiendo mantenerlo durante la 
vigencia del contrato.  
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LISTADO DE ANEXOS DEL PBCC 
 
 
 
• ANEXO I  :    - Planilla para la cotización de precios 
     - Cálculo del Coeficiente de Resumen 
     - Coeficiente Resumen Oficial   
     - Formulario de la Propuesta 
     - Planilla de la Oferta 
 
 
• ANEXO II :    Equipos propuestos 
 
• ANEXO III – PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios 
 
• ANEXO III – SEGUNDA PARTE: Datos de Producción Básica 
 
• ANEXO IV - Primera Parte: Experiencia de la Empresa en Trabajos Similares 
 
• ANEXO IV - Segunda Parte: Certificado de Comitentes de Obras Similares              

Ejecutadas y/ o en Ejecución 
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ANEXO I - CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN OFICIAL 
 
 
 
 
Costo Neto:       1,000 
 
Gastos Generales: 20,0 % de 1,000   0,200 
 
Beneficios: 10 % de 1,0000             0,100    
                                                                         1,300     (a)  
 
 
A.P.I.- I.I.B.:    0,00 %  (a)      0,000      (b)   
 
D.G.I - I.V.A.:  21 % de         (a)    0,273      (c) 
  
 
Coeficiente Resumen:   ((a) + (b) + (c))    1,573 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nota aclaratoria: Las alícuotas del impuesto al valor agregado 
(IVA) y del impuesto a los ingresos brutos, serán la que esté en 
vigencia al mes de la apertura de los sobres. 
 

Coeficiente Adoptado: 1,573 
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FORMULARIO DE PROPUESTA 
 

     SANTA FE..........DE.................................DE 2015 
 
Señor 
Ministro de Aguas, Servicios Públicos y medio Ambiente 
Arquitecto ANTONIO CIANCIO 
Su Despacho 
Ref.: 
 
De nuestra consideración: 
    
 Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa 
............................................................................………... inscripta en el Registro de 
Licitadores de Obras Públicas, Sección  ................................................................................... 
se presentan a ..…………….......................................................................................... de la 
referencia, cuyo Presupuesto Oficial asciende a: ...........................................................….. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de 
Bases y Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se 
consignan en el presupuesto detallado anexado al presente formulario. 
 
 El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, 
especificaciones técnicas, presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende 
a  la  suma de:     .....................................………...................................................................... 
…………………………......................................................................................................…….. 
 Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras 
Públicas Nº 5188, su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos 
de  obra,  el lugar, las condiciones de ejecución y en general, todos los antecedentes 
indicados en el ARTÍCULO Nº3 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.  
 
 En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la 
Capital de la Provincia. 
 
 En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, 
dejamos expresa constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por 
el ARTÍCULO Nº7 del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 
 
 Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración. 

……………………………………  …………………………………… 

DIRECTOR TÉCNICO  PROPONENTE 

INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL 
  

INSCRIPCIÓN REGISTRO DE 
LICITADORES

Nº...................Ley Nº...................... (SELLO DE LA EMPRESA) Nº....................................................
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FORMULARIO DE PROPUESTA 
 

     SANTA FE.........de................................de  2015 
 
Señor 
Ministro de Aguas, Servicios Públicos y medio Ambiente 
Arquitecto  ANTONIO CIANCIO 
Su Despacho 
     Ref.: 
 
De nuestra consideración: 
    
 Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa 
............................................................................………... inscripta en el Registro de 
Licitadores de Obras Públicas, Sección  ................................................................................... 
se presentan a ..…………….......................................................................................... de la 
referencia, cuyo Presupuesto Oficial asciende a: ...........................................................….. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de 
Bases y Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se 
consignan en el presupuesto detallado anexado al presente formulario. 
 
 El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, 
especificaciones técnicas, presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende 
a  la  suma de:    ....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras 
Públicas Nº 5188, su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos 
de  obra,  el lugar, las condiciones de ejecución y en general, todos los antecedentes 
indicados en el ARTÍCULO Nº3 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.  
 
 En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la 
Capital de la Provincia. 
 
 En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, 
dejamos expresa constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por 
el ARTÍCULO Nº7 del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 
 
 Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración. 

……………………………………  …………………………………… 

DIRECTOR TÉCNICO  PROPONENTE 

INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL 
  

INSCRIPCIÓN REGISTRO DE 
LICITADORES

Nº...................Ley Nº...................... (SELLO DE LA EMPRESA) Nº....................................................
      
 


