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 SISTEMA DE ADJUDICACIÓN:    Licitación Pública 
 
 SISTEMA DE CONTRATACIÓN:   Unidad de medida y precio unitario 
 
 PRESUPUESTO OFICIAL:    $ 28.950.148,39 
 
  GARANTÍA DE LA OFERTA:    $ 289.501,48 

 
 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL:  $ 57.900.296,78 
 
 
 CAPACIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN INDIVIDUAL:  
 

 
300 – SANEAMIENTO – DESAGÜES PLUVIALES Y CLOACALES  $ 28.950.148,39 
 
 
 

 PLAZO DE EJECUCIÓN:    SEIS (06) Meses 
 
 
Lugar y fecha de apertura de sobres: ………………………………………………….………… 

  

http://www.santafe.gob.ar/


MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

Almirante Brown 4751 - 
3000 - Santa Fe 

Tel. (0342-4573733)  
www.santafe.gob.ar 

  
 
 

 
 

Unidad de Gestión 
“Programa de Infraestructura para Obras 

Urbanas en Municipios y Comunas 
Provincia de Santa Fe” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROYECTO OFICIAL 

 
 

http://www.santafe.gob.ar/


MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

Almirante Brown 4751 - 
3000 - Santa Fe 

Tel. (0342-4573733)  
www.santafe.gob.ar 

  
 
 

 
 

Unidad de Gestión 
“Programa de Infraestructura para Obras 

Urbanas en Municipios y Comunas 
Provincia de Santa Fe” 

 

INDICE GENERAL 

 
 

  PPRROOYYEECCTTOO  OOFFIICCIIAALL  

  MMEEMMOORRIIAA  DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA  

  PPLLIIEEGGOO  ÚÚNNIICCOO  DDEE  BBAASSEESS  YY  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  

  PPLLIIEEGGOO  DDEE  BBAASSEESS  YY  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS  YY  AANNEEXXOOSS  

  PPLLIIEEGGOO  DDEE  EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  GGEENNEERRAALLEESS  

  PPLLIIEEGGOO  DDEE  EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  

  PPLLIIEEGGOO  DDEE  EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS  

  PPLLAANNOOSS  

  

http://www.santafe.gob.ar/


MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

Almirante Brown 4751 - 
3000 - Santa Fe 

Tel. (0342-4573733)  
www.santafe.gob.ar 

  
 
 

 
 

Unidad de Gestión 
“Programa de Infraestructura para Obras 

Urbanas en Municipios y Comunas 
Provincia de Santa Fe” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

http://www.santafe.gob.ar/


MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

Almirante Brown 4751 - 
3000 - Santa Fe 

Tel. (0342-4573733)  
www.santafe.gob.ar 

  
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 

 

Página 1 de 2 
Unidad de Gestión 

“Programa de Infraestructura para Obras 
Urbanas en Municipios y Comunas 

Provincia de Santa Fe” 

 

DESAGÜES PLUVIALES SAN LUIS Y Cte. ESPORA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

INTRODUCCIÓN: 

Se trata de ejecutar una obra de desagüe en un sector de la ciudad que padece de reiterados 

anegamientos y por la contrapendiente existente en los pavimentos urbanos ejecutados hace 

muchos años, se dificulta su escurrimiento superficial, generando anegamientos que afectan a 

vecinos, comercio y establecimientos fabriles de envergadura.- 

El sector tiene su centro neurálgico, en la intersección de calle San Luis y Cte. Espora,  desde 

donde tienen descarga directa hacia el Rio Paraná por calle Cte. Espora, pero  por una 

contrapendiente de  un pavimento de vieja data, los efluentes  no pueden seguir su avance y 

terminan anegando los tramos bajos de Cte. Espora  y lo que desborda de su  intersección con San 

Luis corre por esta hacia la calle J.A. Roca donde también termina colapsando los desagües 

existentes en esta esquina.- 

La situación, con eventos de mediana intensidad, se torna complicada,  presentando en estos 

casos  un tirante de agua de más de 50 cm sobre la calzada, generando una situación 

verdaderamente compleja.- 

La idea  del  Proyecto  de esta Obra,  es construir un gran desagüe  de 1200 mm, por la vereda sur  

de Cte. Espora hasta descargar en la barranca del rio Paraná, y conectar este conducto con un 

ramal  de 800 mm que conecte con  la intersección de calle J. A. Roca y San Luis,   colaborando así  

con la evacuación de ese sector –  

Complementando esta obra  y para ir encauzando los efluentes en el área de influencia, se 

proyectan dos cañerías subsidiarias,   por calle Cte. Espora, vereda norte, de 600 mm y por  J.A. 

Roca, vereda norte,  de 400 mm. y las colectoras domiciliarias en todas las veredas beneficiadas,  

con cañería de  PVC de 200 mm  

El Proyecto incluye la construcción de   rejillas metálicas  transversales, en calzadas,  de cordón a 

cordón,  para  captación y encauzamiento  de efluentes.- 
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PRINCIPALES INTERVENCIONES PROYECTADAS:  

Para alcanzar los objetivos propuestos el Proyecto involucra  principalmente Obras Hidráulicas, y 

considera Obras Viales a las reparaciones de calzadas  existentes,  que se pudieran afectar por el 

efecto de las obras.-  

Obras Hidráulicas:  

Se proyecta construir un gran conducto de 1200  x 1200 mm de 445 metros de largo, que de 

escurrimiento a los efluentes que arriban a la intersección de calle Cte. Espora y San Luis, 

conduciéndolos hacia las barrancas de Rio Paraná.- 

Otro conducto de 800 mm de diámetro y 162 metros de longitud por vereda este de San Luis entre 

Cte. Espora y J.A. Roca.- 

Una cañería subsidiaria por vereda norte de Cte. Espora hasta calle Mendoza con una longitud de 

440 metros.- 

Otra cañería subsidiaria por vereda norte de J.A. Roca hasta Mendoza y Fornieles y recorriendo el 

área de influencia.- 

En todos los frentes del sector que no contengan un entubamiento por su vereda, se colocará una 

colectora subsidiaria de 200 mm, para encauzar los efluentes pluviales del interior de la vivienda, 

contando con las cámaras de conexiones que resulten necesarias.- 

Obras Viales:  

Están previstas las reparaciones de las calzadas que resulten afectadas por la construcción de la 

obra,  reparando con bacheo de las mismas  las características que presentan actualmente.- 

Obras de sendas peatonales 

Con la concreción de estos trabajos, se afectarán  las veredas de los domicilios frentistas, y está 
prevista la reparación de las mismas  con las condiciones preexistentes, lo que sin  lugar a dudas, 
la construcción de sendas peatonales,  que sin lugar a dudas, jerarquizarán toda la obra.- El 
Proyecto tiene previstas  420  m² para completar el recorrido de las sendas peatonales.- 
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PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES 

 

CAPÍTULO I - CONCEPTOS GENERALES 

ARTÍCULO Nº 1) OBJETO DEL PLIEGO: 

El presente Pliego establece las bases y condiciones a que se ajustará la licitación, adjudicación, 

contratación, ejecución y recepción de las Obras Públicas, sin perjuicio de las bases y condiciones 

complementarias y especificaciones técnicas para cada obra. 

ARTÍCULO Nº 2) DENOMINACIONES - SIGNIFICADO: 

A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se 

emplearán las siguientes denominaciones: 

ESTADO: Provincia de Santa Fe. 

PODER EJECUTIVO:  Es el órgano de Gobierno que ejerce la representación de la Provincia. 

MINISTERIO: Ministerio de Infraestructura y Transporte. 

LEY: Nº 5.188 de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe. 

ADMINISTRACION: Conjunto de los órganos del Estado. 

REPARTICION: Órgano de la Administración que tiene a su cargo todo lo  relacionado con la obra. 

SUPERIORIDAD: Autoridad máxima de la Repartición. 

INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y  vigilancia de los trabajos. 

PROPONENTE: Persona física o jurídica que formula la oferta. 

ADJUDICATARIO: Proponente a quien se le adjudica la obra. 

CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra. 

SUB CONTRATISTA:  Persona física o jurídica auxiliar, con quien el contratista contrata determinados 

trabajos  de la obra. 

REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA:  Representante del contratista encargado de la conducción 

de la obra. 

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la Empresa. 

ARTÍCULO Nº 3) CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES: 

Quien concurre a la Licitación de una obra pública no podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencia 

de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego, y el solo hecho de concurrir, 

implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los lugares donde 

la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios de 

transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones 
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de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, naturaleza de los terrenos, régimen de 

los cursos de agua, agua de construcción, condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se 

permitirá reclamo que se relacione con alguna de estas cláusulas. Tampoco se podrá alegar en ningún 

caso, desconocimiento o mala interpretación de las bases y condiciones complementarias y 

especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y demás elementos de la documentación 

aprobada para las obras, de ninguna Ley, Reglamento o Disposición inherentes a obras públicas o que 

con ellas tengan atingencias. 

ARTÍCULO Nº 4) ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACIÓN- DOCUMENTACIÓN: 

Todo interesado en concurrir a una Licitación, podrá acceder gratuitamente al Legajo de Obra 

publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la sección a consignarse 

en cada caso.  

Los Legajos de Obra cargados en el Portal Web Oficial de la Provincia, serán públicos y estarán 

disponibles en todo momento a los fines de garantizar la transparencia, igualdad y concurrencia de y 

entre los eventuales oferentes.  

ARTÍCULO Nº 5) CAPACIDAD Y HABILITACION: 

La capacidad y habilitación de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras Públicas, están 

regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Públicas. 

ARTÍCULO Nº 6) BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS: 

Debe contener entre sus cláusulas, las siguientes: 

1. Objeto del contrato, con una descripción somera de los trabajos a realizar y el sistema de 

contratación adoptado. 

2. Identificación de todos los elementos que constituyen el proyecto. 

3. Importe del Presupuesto Oficial de la Licitación. 

4. Plazo para la ejecución de los trabajos. 

5. Régimen para el reconocimiento de las Variaciones de Costos. 

6. Detalle de los Ítems del Presupuesto de Licitación, con las especificaciones pertinentes. 

7. Régimen de acopio. 

8. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa, y el Representante Técnico en 

Obra. 

9. Equipo mínimo exigido para la Obra. 

10. Porcentajes de retenciones en garantía a constituir  para la Obra. 

11. Anticipo de fondos cuando la Administración lo autorice. 

12. Normas para fijar nuevos precios, en caso de alteración de Contrato, en las condiciones 

previstas en la Ley. 

13. Sección o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el Proponente. 

14. Cualquier otra cláusula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de 

contratación. 

ARTÍCULO Nº 7) ORDEN DE PRELACION: 

En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primará el orden siguiente: 
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1. Planos de Obra Licitada incluidos en el Legajo: 

a) De detalle. 

b) De conjunto. 

2. Pliegos: 

a) Bases y Condiciones Complementarias. 

b) Especificaciones Técnicas Particulares. 

c) Único de Bases y Condiciones. 

d) Especificaciones Técnicas Generales. 

3. Presupuesto Oficial: Si la discrepancia apareciera en un mismo plano, entre la dimensión 

apreciada a escala, y la expresada en cifras, primará esta última, salvo que el error fuera 

evidente. 

ARTÍCULO Nº 8) INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS: 

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos del 

legajo por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito o vía correo 

electrónico ante la Repartición, solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias. La 

repartición indicará la casilla de correo oficial habilitada al efecto en oportunidad de efectuar las 

publicaciones del artículo 22º de la Ley de Obras Públicas. 

Las consultas podrán realizarse hasta siete (07) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura 

de las propuestas; debiendo la Repartición expedirse al respecto con al menos cuarenta y ocho (48) 

horas de anticipación a la mencionada fecha. Las respuestas a las consultas serán publicadas en el 

Portal Web de la Provincia, en la sección a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su 

acceso a la totalidad de eventuales oferentes. Asimismo, la repartición indicará la oficina administrativa 

en la que se encontrarán a disposición de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones, 

quedando debidamente notificaos, aunque no concurrieren. 

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas vía correo electrónico, 

será de aplicación lo establecido en el Dec. Nº 4174/15 respecto de las notificaciones electrónicas.  

ARTÍCULO Nº 9) CÓMPUTO DE LOS PLAZOS: 

Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos, serán computados en días 

calendarios. 

 

CAPÍTULO II - LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

ARTÍCULO Nº 10) LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 

Deberán ser presentadas en el lugar que se indique, en el aviso de Licitación, en horas hábiles de 

oficina, hasta el día y hora fijado para la apertura del acto. Cuando sin expresa habilitación de día y 

hora, se hubiera fijado para el acto un día feriado o cuando con posterioridad al llamado a Licitación se 

declare feriado o se acuerde asueto, el acto tendrá lugar el siguiente día hábil a la misma hora. No 
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serán tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen por correo o cualquier otro medio, con 

posterioridad al acto de apertura, aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento, haberse 

despachado a tiempo. 

ARTÍCULO Nº 11) DOMICILIO DEL PROPONENTE: 

El proponente deberá constituir domicilio especial en la Provincia. 

ARTÍCULO Nº 12) PRESENTACION: 

Para presentarse a una Licitación y para que sea válida su concurrencia, el proponente debe depositar 

por sí o interpósita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el día y hora establecido 

para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen en el artículo siguiente, 

por duplicado. Esta presentación podrá hacerse también por correo o cualquier otro medio, sin 

responsabilidad alguna para la Repartición por demora o extravío de cualquier origen. En ningún caso 

el sobre de presentación tendrá membrete, ni inscripción alguna que identifique al Proponente, y 

llevará como única leyenda la siguiente: 

Licitación de  ...............(nombre de la obra)...............  a verificarse el día ..................... de 20.... a las .... 

horas, en ...............(calle) ....... Nº......... SANTA FE. 

ARTÍCULO Nº 13) DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION: 

Los documentos que deben incluirse en sobre presentación son los siguientes: 

1. Garantía de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto 

Oficial de la Obra que se licite y que en el caso de existir dos (2) o más Presupuestos Oficiales, 

por haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor importe, debiendo ser 

constituida por algunas de las siguientes formas: 

a. Dinero efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el 

futuro actúe como agente financiero de la Provincia; 

b. Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 

c. Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia. 

d. Fianza o aval bancario o satisfacción de la Superioridad. 

e. Fianza mediante póliza de seguro. 

2. La documentación a que se refiere el Artículo 4º, visada por el proponente y Director Técnico. 

Dicha presentación podrá efectuarse en formato digital, acompañando al efecto Declaración 

Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances 

exigidos en el Legajo de Obra. 

En aquellos casos en que se haya optado por efectuar la presentación en formato digital, el 

oferente que resultare preadjudicado deberá acompañar el Legajo de Obra visado y firmado 

por el proponente y Director Técnico. 

3. Certificado de habilitación para la Licitación de la obra, objeto del llamado, expedido por el 

Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia. 

4. Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia de Cumplimiento Fiscal 

emitida por API o los documentos que en el futuro los reemplacen. 

5. La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción 

de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia. 
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6. Sobre – Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentación, conteniendo 

únicamente la propuesta con que el interesado se presenta a la Licitación y el análisis de 

precios de los Ítems del Presupuesto Oficial que la justifique, cuando su presentación sea 

exigida por el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la Obra; y llevará por 

leyenda: PROPUESTA DE ......(nombre de la Empresa)............... 

7. El Plan de Trabajo y los planes de Inversiones y de acopio proyectado para llevar a cabo las 

obras, cuando así lo solicite el Pliego Complementario. 

8. Detalle del equipo que dispone, o el que arrendará para realizar la obra, conforme al Plan de 

Trabajos previsto, cuando así lo exija el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 

9. Declaración de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutará la 

obra. 

10. Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitación, que 

la Repartición hubiere publicado a través del Portal Web de la Provincia de Santa Fe. 

11. Sellado de Ley de la Propuesta. 

12. Otras formalidades que determinen los Pliegos de Bases y Condiciones Complementarias. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 6 será causa de rechazo de la oferta en 

el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan. La omisión de los requisitos exigidos 

por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas a 

computarse desde la notificación al oferente, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, será 

rechazada la propuesta. 

ARTÍCULO Nº 14) PROPUESTA: 

La propuesta se presentará redactada en idioma castellano, sin raspadura, enmienda, entrelínea o 

testado que no se hubieren salvado formalmente al final, e ineludiblemente en las planillas entregadas 

a tal fin por la Repartición. Será colocada en el "Sobre-Propuesta", conjuntamente con el análisis del 

precio, si correspondiere y debidamente firmada por el Proponente y Director Técnico de la Empresa 

en todas  sus hojas, con el sellado de ley que corresponda.  

En caso de licitarse la obra por el sistema de "Unidad de Medidas y Precios Unitarios" el proponente 

detallará en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada ítem y total correspondiente a la 

propuesta.  

El Director Técnico deberá poseer título profesional de la especialidad de la Obra que determina el 

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el Colegio profesional 

correspondiente de la Provincia de Santa Fe. 

ARTÍCULO Nº 15) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 

El proponente debe mantener su oferta durante el plazo establecido en el Pliego de Bases y 

Condiciones Complementarias. 

Las propuestas que resulten más convenientes a criterio de la Administración quedarán 

automáticamente prorrogadas. A tal fin la Repartición lo comunicará oportunamente a los oferentes 

seleccionados. 

La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por períodos de treinta 

(30) días corridos, hasta un máximo de plazo igual al plazo original de mantenimiento establecido en el 
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PByC, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de 

la misma con –por lo menos- cinco (5) días corridos de antelación al día del vencimiento de un período 

determinado, inclusive. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo 

período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de garantía de la oferta.  

ARTÍCULO Nº 16) ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION: 

El acto de Apertura de la Licitación tendrá lugar en la sede del organismo licitante, o en cualquier otro 

sitio que se designe al efecto, en el día y hora establecido, con asistencia del funcionario que lo 

presida, demás autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al mismo. A tal efecto, y sin 

perjuicio del cumplimiento de las demás vías de notificación prescriptas en el artículo 22 de la Ley de 

Obras Públicas Nº 5188, la Repartición publicará en el Portal web de la Provincia, Lugar, Fecha y Hora 

del Acto de Apertura de la Licitación.  

Quienes invoquen representación deberán acreditar su personería mediante poderes otorgados en la 

forma que establece el Artículo 11º del Decreto Nº 4174/15, o el que lo sustituya. 

ARTÍCULO Nº 17) APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACION: 

El día de la Licitación y a la hora fijada, bajo la Presidencia del Señor Ministro o Sub Secretario del 

Ministro, del Ministerio, el Titular de la Repartición o Funcionario formalmente autorizado con un 

Representante de Contaduría General de la Provincia, o Contaduría del Ministerio, o de la Repartición 

autárquica en su caso, se anunciará el número de las propuestas recibidas e inmediatamente se 

procederá a abrir, en presencia de los interesados que concurran al acto, en primer lugar, todos los 

sobres de presentación mencionando los Documentos que se acompañan. 

Terminado el examen de las presentaciones, se oirán las observaciones que tengan que formular los 

proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes. 

ARTÍCULO Nº 18) APERTURA DE LOS SOBRES - PROPUESTAS: 

Los "Sobres - Propuestas" correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos 

establecidos, quedan de hecho incluidos en la Licitación y serán abiertos, dándose lectura a las 

propuestas en presencia de los concurrentes. Terminada la lectura, los proponentes o los 

representantes autorizados o los funcionarios actuantes podrán formular las observaciones que crean 

necesarias. 

ARTÍCULO Nº 19) OBSERVACIONES: 

Las observaciones que se formulen durante el acto de apertura de la Licitación, deberán ser concretas 

y concisas, en forma verbal, sin admitirse discusión sobre ellas, ajustadas estrictamente a los hechos o 

documentos cuestionados y realizadas en el momento que se observan. 

ARTÍCULO Nº 20) ACTA: 

De todo lo ocurrido durante el acto de la licitación se labrará un acta, la que, previa lectura, será 

firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quieran hacerlo. 

 Los proponentes podrán solicitar que queden asentadas en acta aquellas observaciones que a su 

criterio sean procedentes; pudiendo asentarse también las decisiones o definiciones que pudiera tomar 

el Presidente. Podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de cuarenta 
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y ocho (48) horas de su clausura; en todos los casos, las impugnaciones deberán ser fundadas. Serán 

resueltas, sin más trámite, al momento de la Aprobación de la Licitación establecido en el artículo 21.  

ARTÍCULO Nº 21) APROBACION DE LA LICITACION Y ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS: 

Cumplidos los trámites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgará en definitiva la 

aprobación de la licitación y adjudicará los trabajos al proponente que, a criterio de la Administración, 

hubiera formulado la oferta más conveniente. 

La Superioridad podrá, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar todas 

las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes derecho a reclamo de naturaleza alguna.  

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitación hubiera tenido vicios, o si se hubieran 

violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la 

Superioridad estará facultada para dejar sin efecto la Licitación. 

 

CAPÍTULO III - CONTRATACIÓN 

ARTÍCULO Nº 22) CONTRATO: 

Resuelta la adjudicación, y notificado al adjudicatario, este debe presentarse dentro de los 30 (treinta) 

días subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato. 

ARTÍCULO Nº 23) DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO: 

Dentro de los 20 (veinte) días de la notificación de la adjudicación, y previo a la firma del contrato, el 

adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al 5 % 

(cinco por ciento) del importe contractual. 

ARTÍCULO Nº 24) DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 

Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecución de obras, los siguientes 

documentos: 

1. El presente Pliego. 

2. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

3. El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 

4. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

5. La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación. 

6. Los planos de conjunto y de detalles de la Obra, planillas y demás elementos ilustrativos 

integrantes del Legajo de Licitación. 

7. Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los Documentos de Licitación, 

que la Administración hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de 

apertura. 
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ARTÍCULO Nº 25) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO: 

Se considera documentación complementaria a la siguiente: 

1. Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del Contrato. 

2. Las Órdenes de Servicio. 

3. Las Notas de Pedido. 

4. El Plan de Trabajos y los Planes de Inversiones y de Acopios cuando fueren requeridos, todos 

debidamente aprobados. 

5. Los Planos Complementarios que la Repartición entregue durante la ejecución de la Obra y los 

preparados por el Contratista que fueran aprobados por la Repartición. 

6. Alteraciones de las condiciones de Contrato debidamente autorizadas. 

ARTÍCULO Nº 26) FIRMA DEL CONTRATO: 

El contrato será suscrito por el adjudicatario y por aquellos Funcionarios que tengan la facultad de 

Adjudicar. Toda la Documentación agregada al Expediente de Obra, que integra el contrato, deberá 

ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo. El adjudicatario firmará el número de 

ejemplares que le exija la Repartición. 

ARTÍCULO Nº 27) DOCUMENTACION PARA EL CONTRATISTA: 

Una vez firmado el contrato, se entregará al contratista, sin cargo, una copia del mismo y dos copias  

autorizadas de la documentación contractual. Si el contratista necesitara más ejemplares de esta 

Documentación, se le proveerá al precio que establezca la Repartición, teniendo en cuenta el gasto 

producido. 

ARTÍCULO Nº 28) TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: 

Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o 

entidad, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podrá autorizarse excepcionalmente y en casos 

plenamente justificado, siempre que el nuevo contratista reúna por lo menos iguales condiciones y 

solvencia técnica, financiera y moral. 

ARTÍCULO Nº 29) SUB - CONTRATOS: 

El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las Obras y solo podrá hacerlo parcialmente, previa 

autorización escrita de la Repartición. A ese efecto el contratista pedirá por escrito dicha autorización, 

en cuya solicitud dará el nombre del subcontratista, la forma de subcontratación y las referencias de 

aquel, debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la 

naturaleza de los trabajos. 

La autorización de la Repartición para subcontratar Obras no exime al contratista de ninguna de las 

obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación 

alguna para con el Subcontratista, quien sin embargo estará sometido al régimen de la Inspección. La 

responsabilidad derivada de las Obras subcontratadas le corresponderá al contratista, como si las 

hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al Registro de Licitadores por el 

comportamiento del subcontratista en la Obra. 
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CAPÍTULO IV - INSPECCIÓN DE OBRA 

ARTÍCULO Nº 30) INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

La Repartición ejercerá la inspección, vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del personal 

que designe al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca, constituirá la Inspección de 

Obras. 

Asimismo, en caso de existir Convenios con Entes Públicos para obras determinadas, las inspecciones 

podrán realizarse con la colaboración del personal de inspección designado al efecto por parte de 

dichos entes.  

ARTÍCULO Nº 31) INSPECTOR DE OBRA: 

El jefe de la Inspección será representante de la Repartición en las Obras. Estará a su cargo el control 

y supervisión de las mismas y ante el deberá reclamar el Contratista por las indicaciones y órdenes del 

personal auxiliar de la Inspección. 

ARTÍCULO Nº 32) ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION: 

La inspección tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los trabajos y en 

todo momento libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del contratista, para revisar la 

Documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecución a fin de verificar 

el cumplimiento de las condiciones de Contrato, caso contrario, efectuará las observaciones e impartirá 

instrucciones, las que deben ser acatadas  por el Contratista. 

ARTÍCULO Nº 33) DIRECCION DE LOS TRABAJOS: 

La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben 

ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el Plan de Trabajo 

presentado por el Contratista. 

ARTÍCULO Nº 34) REGISTRO DE ACTAS: 

Llevará un registro de actas, que se destinará al asiento de las que se labren en cada etapa de la obra, 

del cumplimiento sucesivo del contratista a las exigencias del contrato y los convenios específicos que 

se concierten entre la Inspección y el Contratista. 

ARTÍCULO Nº 35) LIBRO DE ORDENES DE SERVICIOS: 

Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por medio de Ordenes de Servicios, 

que emitirá la Inspección y que se extenderán en el Libro de Órdenes de Servicios, el que provisto por 

el Contratista se llevará encuadernado, por quintuplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberá 

ser debidamente salvada. 

El Contratista está obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio que se le emitan, 

pudiendo en su caso manifestar su protesta al pie de aquella, de estimar que la misma excede los 

términos del contrato. 
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ARTÍCULO Nº 36) ACATAMIENTO: 

Es obligación del Contratista acatar de inmediato las Órdenes de Servicio que se le impartan, así como 

las instrucciones y observaciones que le formule la Inspección, quedando a salvo su derecho de 

reclamar ante la Repartición en los casos que corresponda. 

En ningún caso podrá el Contratista resistir las órdenes, ni suspender parcial o totalmente los trabajos. 

ARTÍCULO Nº 37) DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 

En caso de existir divergencias con relación a una Orden de Servicio para obtener la revocación de la 

misma, el Contratista debe exponer ante la Repartición, por escrito y dentro de los 10 (diez) días 

subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad. 

Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedara firme e 

indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista dejara de 

cumplir con alguna orden de la Inspección y no manifestara expresamente su divergencia con la 

misma, el Inspector podrá proceder a la paralización de la obra, comunicando de inmediato la novedad 

a la Repartición, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralización no se descontara del plazo 

previsto para la ejecución de la Obra. 

ARTÍCULO Nº 38) LIBRO DE PEDIDOS: 

El Contratista proveerá el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicará con la Inspección cuando 

deba realizar cualquier tipo de consulta relativas a las Obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho 

Libro deberá reunir las mismas formalidades que el Libro de Órdenes de Servicio.  

 

CAPÍTULO V - EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL 

ARTÍCULO Nº 39) PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS: 

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en las obras durante 

todas las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u 

órdenes que imparta la Inspección. 

ARTÍCULO Nº 40) REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: 

El Contratista presentará por escrito a la Inspección el nombre de la persona o personas que lo 

representen en los distintos sitios o secciones en que subdividirá el trabajo. 

Una vez reconocidos estos Representantes Técnicos, quedaran autorizados para recibir las Órdenes 

de Servicio, que extienda la Inspección y firmar recibo de las mismas, estando el Contratista por ese 

solo hecho obligado a su cumplimiento. 

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni disminuye, las 

responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias 

de las Obras podrá exigir que esta representación sea permanente y desempeñada por un Profesional 

con título habilitante. 
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ARTÍCULO Nº 41) PERSONAL DEL CONTRATISTA: 

El Contratista solo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente 

número, para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto 

cumplimiento del  Contrato. 

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a este el 

retiro de la obra, de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinación, mala conducta o 

cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos. 

Estas órdenes serán apelables ante la Repartición, cuya resolución debe acatarse inmediatamente. 

ARTÍCULO Nº 42) SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS: 

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes 

de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentación y todas aquellas otras disposiciones que 

sobre el particular se dicte en el futuro. 

Asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las 

obligaciones que de ellos deriven, de acuerdo a lo que establece la Legislación citada.  

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las Obras un botiquín, suficientemente 

provisto con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o 

indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal. 

ARTÍCULO Nº 43) SALARIOS DE LOS OBREROS: 

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos oficialmente, 

debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la jornada legal de trabajo. 

En el obrador y en lugar bien destacado se colocara una copia de la lista de jornales que se abonan en 

la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos. 

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las Leyes tanto Provinciales como Nacionales, 

que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ellas representan 

están incluidas en su oferta. 

ARTÍCULO Nº 44) JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES: 

El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los 

salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de 

trabajo, siendo motivo de suspensión del pago de los certificados en trámite, la falta de cumplimiento 

de dichas obligaciones. 

El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección, al 

extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá presentar a requerimiento de la 

Inspección el comprobante de pago de las Leyes Sociales, cada vez que le sea solicitado. 

ARTÍCULO Nº 45) PARTE DE LOS TRABAJOS: 

El primer día hábil de la semana o quincena según lo establezcan los pliegos, el Contratista remitirá a 

la Repartición, con la firma del Sobrestante o Inspector de Obras, un parte en el que se hará constar 
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los trabajos realizados en la  semana o quincena anterior, con la indicación de equipos, lugares donde 

se trabaje y cantidades de obras ejecutadas, clasificadas por ítems del Contrato. 

La Repartición establecerá el formulario para la presentación de estos partes y la inobservancia de 

esta disposición podrá ser penada con multa, según lo establece el Artículo 80º de este Pliego. 

ARTÍCULO Nº 46) DOCUMENTACION EN OBRA: 

El Contratista conservara en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a los 

efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

 

CAPÍTULO VI - EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

ARTÍCULO Nº 47) PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: 

El Contratista realizará totalmente los trabajos, materia del contrato, dentro del plazo estipulado en el 

Pliego de Bases y Condiciones  Complementarias. Todo plazo de ejecución se entiende contado a 

partir de la fecha de la primera Acta de Replanteo parcial o total o del Acta de Iniciación de los 

Trabajos según sea pertinente. El Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las 

Obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo. 

ARTÍCULO Nº 48) INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES: 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la Obra 

y responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución o conservación de la misma, 

hasta la recepción definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en el proyecto o en los 

planos, debe comunicarlo a la Repartición antes de iniciar los trabajos. 

ARTÍCULO Nº 49) REPLANTEO DE LAS OBRAS: 

El replanteo total o parcial será efectuado en forma conjunta entre la Repartición  el Contratista. Debe 

ser realizado dentro de los 10 (diez) días de firmado el contrato, y el Contratista tendrá que formalizar 

sus observaciones en igual termino a partir del acto de replanteo. 

Es obligación del Contratista por si, o por su representante en Obra, participar en las operaciones del 

replanteo, y en caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme con las actuaciones de 

la Inspección, no admitiéndose sobre el particular, reclamo alguno de ninguna naturaleza, que 

interpusiera posteriormente. Las operaciones de replanteo serán efectuadas prolijamente, 

estableciendo marcas, mojones o puntos de referencias, que el contratista está obligado conservar a 

su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. 

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrará Acta, en la que se hará constar: 

1. Lugar y fecha del acto. 

2. Denominación y ubicación de las obras a ejecutar. 

3. Nombre de los actuantes. 

4. Todo otro antecedente que la Inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, croquis). 
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5. Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones del 

replanteo. 

6. El Acta deberá ser firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante expresamente 

autorizado y el Director Técnico de Obra. 

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u otros, será 

por exclusiva cuenta del Contratista. 

Si ocurriere el extravío de señales o estacas y fuera menester repetir las operaciones de replanteo, el 

Contratista deberá pagar además de los nuevos gastos, el importe proveniente de los gastos de 

movilidad, viáticos, sueldos y jornales de los empleados de la Repartición que tengan que intervenir. 

ARTÍCULO Nº 50) INICIACION DE LOS TRABAJOS: 

Extendida la primera Acta de Replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los 10 (diez) 

días subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este Pliego establece. En caso de no 

ser necesario el Replanteo, el plazo será de 20 (veinte) días desde la fecha de la firma del Contrato. 

ARTÍCULO Nº 51) OBRADOR: 

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de iniciación de los Trabajos, se fijara el lugar de 

ubicación del Obrador, el que estará cercado, todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos. 

El Obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera del horario de trabajo permanecerá cerrado 

y de noche convenientemente iluminado. La Inspección tendrá en todo momento, libre acceso al 

mismo. 

ARTÍCULO Nº 52) CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES: 

En todas las Obras se utilizaran materiales de primera calidad, en buen estado que deberán ajustarse 

estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las especificaciones técnicas. 

La Inspección aprobará o rechazará dichos materiales según corresponda de acuerdo a los resultados 

de los ensayos, a tal efecto tendrá amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier 

momento y lugar durante la preparación, almacenamiento y utilización. 

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para el uso 

en Obra, no se permitirá su utilización. 

El Contratista a pedido de la Inspección, facilitará los medios necesarios para la toma de muestras de 

materiales y entregara sin cargo alguno, la de los materiales a emplear en Obra. 

ARTÍCULO Nº 53) ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y UTILES - METODOS DE TRABAJO: 

El Contratista tendrá siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio de la Repartición se 

necesite para la buena marcha de aquella. No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos 

abastecimientos sin autorización de la Inspección.  

Estará también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspección aseguren la calidad 

satisfactoria de la Obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. 

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los 

métodos, materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a 
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juicio de la Inspección, esta podrá ordenar que los perfeccione o reemplace por otros más eficientes. 

Sin embargo el hecho de que la Inspección, nada observe sobre el particular, no exime al Contratista 

de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la Obra ejecutada o la demora en 

terminarla. 

ARTÍCULO Nº 54) SISTEMAS PATENTADOS: 

Si en la ejecución de la Obra, el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, debe 

presentar anticipadamente a la Inspección los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o 

procedimientos. 

El Contratista será el único responsable de los reclamos a juicios que se promovieren a la 

Administración por uso indebido de patentes. 

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, deberá de inmediato completarlo 

por otro de igual eficacia y calidad. Si la Repartición lo considerase conveniente, podrá exigir el 

mantenimiento del elemento patentado y será obligación del Contratista hacerse cargo de las 

gestiones y gastos que correspondan para su empleo. 

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspección efectuará las 

gestiones y gastos necesarios con cargo al depósito de garantía del Contratista. 

ARTÍCULO Nº 55) OBRAS OCULTAS: 

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y obras cuya calidad y 

cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban quedar 

ocultos. 

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse en la respectiva Acta. 

ARTÍCULO Nº 56) VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS: 

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la 

demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento 

de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo 

estarán a cargo del Contratista, en caso contrario serán abonados por la Repartición. 

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantía el Contratista deberá reparar o 

cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le señale la Repartición. Transcurrido el mismo, dichos 

trabajos podrán ser ejecutados por la Repartición a costa de aquel, formulándole el cargo 

correspondiente. En ambos casos los importes se tomaran del fondo de reparo o de los certificados 

pendientes. 

ARTÍCULO Nº 57) TRABAJOS RECHAZADOS: 

La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales 

especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, 

dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los Planos del proyecto. 

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstituirlo de acuerdo a lo que 

contractualmente se obligó, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a 

prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables. 
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ARTÍCULO Nº 58) TRABAJOS NOCTURNOS: 

Las Obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que 

establezcan las leyes de trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previo 

conocimiento de la Inspección. 

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la Obra debe estar suficientemente iluminado 

para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso, se considerara que 

los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, están incluidos en los precios 

unitarios contratados. 

Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos nocturnos, en 

días domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado en todos los casos por 

la Inspección. 

ARTÍCULO Nº 59) SEÑALAMIENTO Y PROTECCION: 

Es obligación del Contratista señalar de día con letreros y banderas reglamentarias y por la noche con 

luces de peligro, toda interrupción u obstáculo en la zona de tránsito de la Obra donde exista peligro; y 

en las excavaciones colocar protección adecuada. Además tomará las medidas de protección 

necesarias en todas aquellas partes de la Obra donde puedan producirse accidentes. El Contratista 

será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan ocurrido por 

causas de señalamiento o protección deficiente. 

Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente mientras dure la 

ejecución de las Obras. 

ARTÍCULO Nº 60) DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: 

El Contratista tomará oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar 

danos al personal de la Obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el Obrador, por 

acción de las máquinas y herramientas u otras causas relacionadas con la ejecución de los trabajos. El 

resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por exclusiva cuenta del 

Contratista. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación 

contractual. 

ARTÍCULO Nº 61) MARCHA DE LOS TRABAJOS: 

El Contratista ajustara sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en su 

cumplimiento, la Inspección ordenara su intensificación; el Contratista debe acatar sin discusión las 

ordenes que se le impartan. 

Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las sanciones que este 

Pliego establece. 

ARTÍCULO Nº 62) RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS: 

El Contratista debe facilitar la marcha simultánea y sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los 

que la Administración decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo 

cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección respecto al orden de ejecución de los 

trabajos.  
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Además está obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas, ajustándose a 

las indicaciones que se le imparta y al espíritu de los Planos y Especificaciones. 

Permitirá además a los otros Contratistas el uso de andamios, montacargas, energía eléctrica u otros 

elementos, cuyo uso común resulten indispensables para la mejor marcha de la Obra, previo los 

convenios que a tales efectos se realicen. 

En caso de discrepancia entre las partes, se someterá la cuestión al arbitraje de la Repartición. Si el 

Contratista experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos, por falta, 

negligencia o atrasos de otros Contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la 

Inspección para que esta tome las determinaciones a que hubiere lugar. 

En principio, la vigilancia general de las Obras estará a cargo del Contratista principal. 

ARTÍCULO Nº 63) PERMISOS PREVIOS: 

El Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la realización de los trámites y obtención de 

permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, en nombre de la 

Repartición que resulten necesarios con motivo de la ejecución de la Obra. 

Los mismos deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar el Plan de Trabajo. 

ARTÍCULO Nº 64) SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: 

Si para efectuar modificaciones en las Obras en curso de ejecución, o por otra causa, la Inspección 

juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realización de las Obras contratadas, 

comunicara por escrito la orden correspondiente  al Contratista, precediéndose a la medición de la 

Obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, labrándose Acta del resultado. 

Si la suspensión de la Obra, excede los 30 (treinta) días, al término de ese plazo, se librarán los 

certificados por el trabajo realizado a satisfacción, sin perjuicio del derecho del Contratista al reclamo 

por danos y perjuicios que la suspensión le ocasione. 

Previa conformidad de la Inspección, el Contratista podrá suspender la marcha de los trabajos durante 

el período de licencia anual del personal, sin que por ello dé lugar a ampliación del plazo contractual. 

ARTÍCULO Nº 65) PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 

El Contratista podrá solicitar prórroga del plazo para la ejecución de la Obra hasta 10 (diez) días antes 

del vencimiento del plazo contractual, la que será otorgada siempre que demuestre que la demora se 

ha producido por causas que no le son imputables. 

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomaran en consideración especialmente las 

siguientes causas: 

a. Encomienda de trabajos adicionales, imprevistos importantes que demanden mayor tiempo 

para la ejecución de la Obra. 

b. Demora comprobada en la aprobación o entrega de instrucciones sobre el proyecto de la 

Repartición. 

c. Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climáticas adversas, 

de acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario de cada Repartición. 
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d. Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias, y en general causas que, 

sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan. 

e. Dificultades para la obtención de la mano de obra necesaria o de los materiales exigidos por 

los pliegos, a juicio de la Repartición. 

ARTÍCULO Nº 66) FINALIZACION DE OBRA: 

El Contratista finalizará los trabajos cuando la obra esté completamente ejecutada de acuerdo a los 

términos del contrato. La Inspección dejará constancia de la finalización de la obra, en el Libro de 

Actas. 

CAPÍTULO VII - MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 

ARTÍCULO Nº 67) MEDICION DE LA OBRA: 

En el Libro de Actas se detallaran las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra. 

El representante técnico de la obra esta obligado a asistir a las mediciones parciales y a la medición 

final, a fin de dar su conformidad expresa a los cómputos establecidos en las mismas. Su inasistencia 

será considerada como aceptación de las mediciones efectuadas por la Inspección. 

No se computaran las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si estas no han 

sido previa y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hará constar los antecedentes que así lo 

demuestren. En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspección, 

respecto de los trabajos o mediciones de la Obra ejecutada, deberá exponer sumariamente en el 

cómputo respectivo, los motivos de su divergencia, los que deberá ampliar y fundar por escrito en el 

término improrrogable de 10 (diez) días. 

Si el Contratista no se presentare dentro de dicho termino, deberá entenderse que desiste de su 

divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta. 

A los efectos de la certificación mensual, se procederá a la medición de las Obras realizadas en el 

mes, dentro de los primeros 8 (ocho) días del mes siguiente. 

ARTÍCULO Nº 68) MEDICION DE ESTRUCTURAS OCULTAS: 

En el Libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a medida 

que se vayan ejecutando. Estos detalles que se acompañaran con los croquis que se crean necesarios 

para su perfecta interpretación serán firmados por la Inspección y el Contratista. Para proceder a la 

liquidación de dichos trabajos, los valores consignados en el Libro de Actas, serán los únicos a 

considerar. 

ARTÍCULO Nº 69) CERTIFICADOS DE LAS OBRAS: 

Las Obras serán certificadas mensualmente por la Repartición. 

Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de la Obra, o cuando lo solicitare el 

Contratista, la Repartición podrá postergar la certificación de los trabajos. 

Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios, de pago a 

cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidación final. 
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El Contratista proveerá oportunamente los formularios destinados a la confección de los certificados. 

ARTÍCULO Nº 70) FONDO DE REPARO: 

De cada certificado mensual, excluidos los de acopios, se deducirá el importe del 5% (cinco por ciento) 

del valor del mismo, salvo que el Pliego de Condiciones Complementarias establezca un porcentaje 

mayor. Estas deducciones se retendrán y constituirán el "Fondo de Reparo" como garantía de la buena 

ejecución de los trabajos hasta la fecha de recepción definitiva de los mismos. Este fondo podrá ser 

sustituido, a pedido del Contratista, según lo establece la reglamentación de la Ley. 

ARTÍCULO Nº 71) GARANTIAS (INTERESES): 

Las garantías constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente Pliego de propuesta, 

de contrato, y Fondo de Reparo, no devengarán intereses. 

 

CAPÍTULO VIII - RECEPCIÓN DE OBRA 

ARTÍCULO Nº 72) PLANO CONFORME A OBRA: 

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la Obra lo exija, el Contratista 

presentará al terminar los trabajos y antes de  la Recepción Provisoria, los planos completos conforme 

a la Obra realizada, para su aprobación. 

ARTÍCULO Nº 73) PRUEBA DE LAS OBRAS: 

Terminadas las Obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspección efectuará las pruebas que 

establezca el Pliego correspondiente. 

El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios para 

efectuar estas pruebas. Si después de 10 (diez) días de recibida la orden respectiva, el Contratista no 

tuviera preparados los elementos para hacerlas, se hará posible de la aplicación de las multas 

establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la Repartición las haga ejecutar por su cuenta, 

afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el Contratista tuviere. 

ARTÍCULO Nº 74) RECEPCION PROVISIONAL: 

Finalizadas las Obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte de la 

Inspección, la Repartición extenderá dentro de los 30 (treinta) días de ser solicitada por el Contratista, 

el Acta de Recepción Provisional de la Obra, que deberá suscribir conjuntamente con el Contratista o 

su representante autorizado. 

La recepción parcial de la Obra se efectuará cuando existan trabajos terminados que constituyan una 

unidad, que en si llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso. 

Si las Obras no estuvieran ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos, 

especificaciones técnicas y ordenes dadas por la Inspección, se diferirá su recepción provisional hasta 

que se corrijan los defectos que se presenten. Si el Contratista no procediera a ello en el plazo que al 

efecto se le fije, la Repartición podrá hacerlo por cuenta de aquel, afectándose el gasto a las sumas 

que estuvieran pendientes de pago, sin que ello le de derecho a reclamo alguno. 
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En el Acta de Recepción, se dejará expresa constancia de la fecha de terminación de los trabajos, y 

será ad-referéndum de la Superioridad. 

ARTÍCULO Nº 75) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA: 

Entre la recepción provisional y la definitiva, correrá el plazo de conservación y garantía durante el cual 

el Contratista es responsable de la conservación de las Obras y de las reparaciones requeridas por 

defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 

Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la Obra. 

ARTÍCULO Nº 76) RECEPCION DEFINITIVA: 

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la Recepción Definitiva que 

se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen estado de 

la Obra y verificación de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que la 

Repartición estime necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepción provisional. De las 

Actas de Recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada. 

 

CAPÍTULO IX - MULTAS 

ARTÍCULO Nº 77) MULTAS: 

Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los demás documentos 

del contrato, se impondrán multas por las causas  especificadas en los artículos siguientes. La 

imposición de las penalidades establecidas en este Capitulo, no impide la aplicación de otras que 

estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato. 

Dejase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este Pliego y demás 

documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las Obras 

contratadas mas su actualización, conforme a su régimen de Variaciones de Costos. 

ARTÍCULO Nº 78) MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS: 

Si el Contratista no iniciarme los trabajos dentro de los 10 (diez) días de la fecha del Acta de Replanteo 

inicial, o de los 20 (veinte) días de la firma del Contrato, si aquella no fuera necesaria, incurrirá en una 

multa equivalente al 0,5/00 (medio por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar 

las Obras, considerándose que estas han dado comienzo cuando la Inspección extienda la constancia 

respectiva en el Libro de Actas. 

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener 

por prorrogado el plazo de la Obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán 

en el cómputo del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones concedidas. 

ARTÍCULO Nº 79) MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación de los trabajos dentro del plazo contractual, 

incurrirá en una multa equivalente al 0,5/00 (medio por mil) del importe del contrato por cada día de 

atraso en la terminación de la Obra. 
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ARTÍCULO Nº 80) FALTAS E INFRACCIONES: 

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demás Pliegos o a las ordenes 

escritas de la Inspección y Resoluciones de la Repartición, se hará pasible a la imposición de multas 

que podrán variar del 0,5/00 al 10/00 (medio por mil al diez por mil) del monto de Contrato, según la 

importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Repartición y siempre que no se trate de casos 

explícitamente contemplados en otros Artículos. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta 

el cese de la infracción. 

ARTÍCULO Nº 81) PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS: 

Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección comunicará el hecho a la Superioridad, 

proponiendo en forma fundada la aplicación de la multa correspondiente. La Repartición previo 

estudio, resolverá lo pertinente. 

Toda multa impuesta, será hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al Contratista, 

y si el importe de este no alcanzara a cubrirla, deberá ser completada de los sucesivos certificados, u 

otros créditos pendientes. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

ARTICULO 1º: OBJETO.  

El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto contratar los trabajos necesarios para la 
ejecución de la obra “DESAGÜES PLUVIALES SAN LUIS Y Cte. ESPORA, Localidad: Villa 
Gobernador Gálvez, Departamento: Rosario – Provincia de Santa Fe”. 
 

Las tareas principales a contratar comprenden:  

 Obras hidráulicas 

 Obras viales 

 Obras en sendas peatonales 

 

Los trabajos precedentes se realizarán conforme a lo establecido por el Proyecto Ejecutivo (Memoria 

Descriptiva, Pliegos de Especificaciones Técnicas, sus Anexos y Planos), elaborado por la 

Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y/o aprobado por el Ministerio de Infraestructura y 

Transporte de la Provincia de Santa Fe; y los Pliegos: Único de Bases y Condiciones, y de 

Condiciones Complementarias y sus Anexos, de la Administración de la Provincia de Santa Fe. 

ARTICULO 2º: MARCO LEGAL. 

La Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos se deberán ajustarse al régimen 

establecido por la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº5.188, el Decreto Ley de 

Contabilidad Provincial Nº 1757/56; la Ley de Administración Financiera Nº12.510/06; lo establecido 

por Ley Provincial Nº 13.505/15; sus decretos reglamentarios o modificatorios; y, todas aquellas que 

las reemplacen, si correspondiere. 

Será obligatorio para el contratista, en su rol como tal, el cumplimiento de la normativa Nacional, 

Provincial, Municipal, Comunal, sus reglamentaciones y todas aquellas otras leyes y disposiciones que 

sobre el particular se dicten en el futuro. 

ARTICULO 3º: PRESUPUESTO OFICIAL. 

El Presupuesto Oficial se ha previsto en: PESOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 

CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 39/100 ($28.950.148,39) de acuerdo a la 

planilla de ítems y cantidades que forma parte de la presente documentación, calculado con valores al 

mes de  diciembre de 2018. 

ARTICULO 4º: INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN.  

Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el Registro de Licitadores de Obras Públicas 

de la Provincia de Santa Fe en la especialidad: 

 300 SANEAMIENTO – DESAGÜES PLUVIALES Y CLOACALES 

Deberán contar como mínimo con los siguientes montos: 
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 CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL: $ 57.900.296,78 

 CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACIÓN INDIVIDUAL:  

 300 SANEAMIENTO – DESAGÜES PLUVIALES Y CLOACALES$ 28.950.148,39 

En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación las Normas del Registro de Licitadores de 

Obras Públicas vigentes a la fecha de la licitación. 

ARTICULO 5°: SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

Los trabajos se contratarán por el sistema de unidad de medida y precio unitario. 

ARTICULO 6°: MANTENIMIENTO DE OFERTA.  

Las propuestas se abrirán en el lugar, fecha y hora indicados en el Acto que disponga el Llamado a 

Licitación Pública; y serán presentadas en Sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que 

hagan posible la identificación del proponente, quién deberá mantener las mismas por el término de 

SESENTA (60) días a partir de la fecha de apertura de los Sobres de Presentación. 

ARTICULO 7°: DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU APERTURA.  

Las Propuestas deberán presentarse conforme las prescripciones establecidas en el Pliego Único de 

Bases y Condiciones, regulador de la obra pública. 

La documentación que acredite la representación invocada por el firmante de la propuesta, consistirá 

en: 

A. Si se trata de personas humanas: 

i. Si la propuesta está firmada por la misma, no acompañará ninguna documentación. 

Deberá aclarar nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de nacimiento , número 

de documento de identidad, domicilio real y constituido, profesión, estado civil, Número 

de Clave Única de Identificación Tributaria y de inscripción en el Consejo o Colegio 

Profesional correspondiente. 

ii. Si la propuesta está firmada por mandatario, acompañará copia del poder especial o 

general de administración, debidamente certificado por Escribano Público, Autoridad 

Judicial, Policial o Entidad Bancaria. 

B. Si se trata de personas de existencia ideal o jurídica 

i. Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del contrato 

social inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite que 

el mismo está facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo que ello 

surja del contrato social, debidamente certificado. 

ii. Tratándose de una sociedad de hecho, se presentará: Declaración Jurada, mencionando 

sus integrantes, firmada por los mismos y autorización escrita a favor del socio que 

ejercerá la representación ante el  Ministerio en este llamado”.  

I. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. Las propuestas deberán presentarse en dos sobres 

distintos, Número 1 y Número 2 cerrados y lacrados. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del 

Sobre Número 1.  

http://www.santafe.gob.ar/


MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

Almirante Brown 4751 - 
3000 - Santa Fe 

Tel. (0342-4573733)  
www.santafe.gob.ar 

  
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

 
 

Unidad de Gestión 
“Programa de Infraestructura para Obras 

Urbanas en Municipios y Comunas 
Provincia de Santa Fe 

 

 

Página 3 de 13 

El Sobre Número 1 deberá contener la documentación establecida en el artículo 13 del Pliego Único 

de Bases y Condiciones, y encontrarse rotulado conforme las prescripciones del Artículo Nº12 de 

dicho Pliego.  

El Sobre Número 2 deberá ajustarse a lo previsto en el numeral II del presente Artículo. 

Los documentos contenidos en los Sobres Números 1 y 2 deben ser presentados por original y 

una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico. 

Uno de los ejemplares deberá identificarse con la palabra ORIGINAL, el cuál será considerado a todos 

los efectos como OFERTA VALIDA. El restante, idéntico al anterior, será marcado con la palabra 

COPIA.  

II.  CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2. El Sobre Número 2 sellado y lacrado deberá encontrarse 

dentro del Sobre Número 1, e identificarse con la siguiente leyenda:  

SOBRE NÚMERO 2 

LICITACION PÚBLICA: (Nombre de la obra) 

PROPUESTA DE:........................................ 

El mismo contendrá: 

II. a) Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo I) debidamente completado y 

conformado. 

II. b) Presupuesto General Detallado según lo establecido por este Pliego.(Anexo I) 

II. c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en este Pliego.(Anexo I) 

II. d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems  de la obra 

impresos en formato papel. 

II. e) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los distintos 

frentes de obras a adoptar; será como mínimo del tipo de barras con períodos mensuales y con 

una discriminación de ítems idéntica a la del listado del cómputo oficial. Se consignarán las 

incidencias mensuales parciales y totales de cada ítem, y las inversiones consecuentes que 

generen.  

II. f) Memoria descriptiva de la metodología constructiva lo más detallada posible que justifique el 

plan presentado. La misma  deberá detallar la secuencia constructiva, tipo y cantidad de equipos 

a emplear, profesionales y técnicos que intervendrán en forma directa en los trabajos, etc. 

II. g) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems 

específicos de la obra en soporte digital, mediante CD o DVD conteniendo los siguientes archivos 

en formato excel (con visualización de fórmulas, que permitan efectuar las auditorias 

correspondientes) de : 1) Planilla de cotización presentada, de acuerdo a la Planilla de la Oferta o 

Cómputos oficiales; 2) Los análisis de precios de todos y cada uno de los ítems que conforman el 

presupuesto general de la obra; y 3) Cálculo del Coeficiente Resumen, donde deberá constar en 

forma detallada, el análisis de precio de la componente Gastos Generales. (Conforme Anexo I – 

Parte Segunda). 
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La Comisión de Evaluación de las Ofertas, se reserva el derecho de solicitar todas las 

aclaraciones que crea necesarias, si considera que los análisis de precios poseen errores u 

omisiones importantes. 

II. h) Listado de obras ejecutadas y/o en ejecución. 

ARTÍCULO 8°: CERTIFICADO NEGATIVO RDAM. 

La firma que resultare adjudicataria deberá presentar, previo a la suscripción del Contrato de Obra 

Pública, el Certificado Negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – RDAM – 

conforme lo establecido por Ley provincial  Nº11.945; el Decreto Reglamentario Nº1005/06 y la 

Disposición Nº001/06-DGRL, de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia 

certificada por el Poder Judicial o Escribano Público), tanto para “Personas Humanas”, como para 

“Personas Jurídicas”.  

En el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los 

órganos de administración; para “Uniones Transitorias”, de los miembros de los órganos de 

administración de las personas jurídicas que la componen. 

ARTÍCULO 9°: DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA. 

Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administración en todo lo que refiere a la Oferta, 

adjudicación y contratación de los trabajos. 

La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de nivel universitario, inscripto en el Colegio 

Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo título tenga incumbencia específica en 

el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional refrendará la propuesta y toda otra 

documentación de la misma acompañando la firma Oferente. 

Es obligatorio completar y  presentar lo establecido por el  Anexo IV, adjunto al presente pliego.  

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los Directores Técnicos de 

la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las Ordenes de Trabajo o los 

Comprobantes Legales establecidos por  el Consejo o Colegio Profesional que corresponda, mediante 

los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de 

conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o 

complementaria de las  mismas. 

ARTICULO 10°: REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA. 

La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico permanente en obra, un 

profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de 

Santa Fe, con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar 

y cuya designación será sujeta a la aprobación de la Repartición. La oferente deberá completar y 

presentar lo indicado por el Anexo IV, adjunto al presente pliego.  

Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de recibir  y 

cumplimentar las Ordenes de Servicio y demás directivas emanadas de la Inspección de la Obra, 

siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos , en especial al efectuarse los 

replanteos y mediciones para la certificación de los trabajos. 
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Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los Representantes 

Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las Ordenes de Trabajo o 

los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo o Colegio Profesional que corresponda, 

mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de 

conformidad con las Leyes Provinciales Nº2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o 

complementaria de las  mismas. 

ARTICULO 11°: FORMA DE COTIZAR.  

La cotización deberá efectuarse a valores de la fecha de apertura de las ofertas, en pesos. 

ARTICULO 12°: PRECIOS UNITARIOS. 

El Oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el análisis 

del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación.  A tal fin deberá ajustarse 

"obligatoriamente" a la metodología de cálculo que obra en el ANEXO I - Parte segunda.  

El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del rubro y/o ítem y el 

coeficiente resumen. 

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems que conforman el presupuesto de 

obra, deberá incluir explícito o implícito todo tipo de conceptos: materiales, insumos, mano de obra, 

equipos, reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes,  estadía, gastos generales, beneficios, 

traslado de los equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga de los mismos, seguros, impuestos, 

imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, 

etc., y toda otra tarea o gasto  aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos del 

legajo, y que resulte necesario para la correcta ejecución de la obra, en un todo de acuerdo con las 

especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas 

para el buen construir, planos generales, de detalles y cómputos métricos que se adjuntan.  

ARTICULO 13°: PERMISOS PREVIOS Y  CORRIMIENTO DE SERVICIOS. 

El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, 

Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas concesionarias de servicios públicos que afecten 

terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en 

nombre del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Los gastos de su gestión incluyen: elaboración 

de toda la documentación conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestión 

y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del 

permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a 

compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del 

costo neto de los rubros y/o ítem  involucrados o el específico si correspondiere. 

La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a que se refiere el presente artículo y no 

podrá dar comienzo a las tareas sin la autorización fehaciente del organismo competente. A tales 

efectos, dichos trámites deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar la marcha de 

los trabajos. 
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También, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante las Empresas u Organismos 

prestadores de servicios públicos o privados, la remoción y/o reubicación de aquellas instalaciones que 

imposibiliten u obstaculicen los trabajos.  

En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el conocimiento previo de la 

Inspección de la obra. 

La Contratista, también tendrá a su exclusivo  cargo y costo todos los trámites y trabajos necesarios 

para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que deban realizarse 

para la ejecución de la obra, la adecuación de los niveles de marco y tapas de cámaras o bocas de 

inspección, la reconstrucción de éstas en caso de ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto los 

reglamentos vigentes y planos correspondientes de las instalaciones existentes y/o a instalar, a las 

correspondientes Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE, TELECOM, TELEFÓNICA, 

LITORAL GAS, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA, Y/O  CUALQUIER OTRO ENTE 

PÚBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL ESPACIO PÚBLICO, AÉREO, DE SUPERFICIE Y/O 

SUBTERRÁNEO.   

El costo de estos trabajos se deberá tener en cuenta dentro de los ítems correspondientes, no 

generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de la Contratista. 

El Ministerio de Infraestructura y Transporte tramitará los eventuales permisos ante particulares. 

ARTICULO 14°: FORMAS DE EJECUCION.  

La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas partes constitutivas se 

ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas y reglas del arte, a los planos generales y 

particulares que lo integran y a la propuesta del Oferente la cual se conceptúa que cubre los costos de 

todas y cada una de las circunstancias hasta la total concreción del contrato a satisfacción de la 

Administración. 

ARTICULO 15°: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas, a entera satisfacción de El 

Ministerio de Infraestructura y Transporte, dentro del plazo de  SEIS (06) MESES calendarios a partir 

de la primer Acta de Replanteo (parcial o total) o del Acta de Iniciación de los trabajos, según 

corresponda, labrada entre la Contratista y los integrantes de la Inspección a designar por la 

Superioridad. 

ARTICULO 16°: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA. 

Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como plazo de conservación y garantía el 

término DOCE (12) MESES calendarios como mínimo.  

Durante este lapso la Contratista estará obligada a conservar y mantener los trabajos en perfectas 

condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o reparaciones, que sean necesarias, 

taludes, asentamientos en los rellenos, etc. En general, conservar y corregir los defectos que se 

produzcan por el uso o funcionamiento normal en canales y obras de arte, manteniendo las formas y 

dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra. 
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Si la Contratista  no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios perentoria de la 

Inspección, los trabajos de reparación que fueran necesarios serán ejecutados por la Administración 

con cargo al fondo de Conservación y Garantía constituido por la Empresa o a cualquier otro crédito 

que ésta tuviera a su favor en la Administración, más las multas y penalidades que correspondieren 

según la legislación vigente. 

ARTICULO 17°: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION. 

La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días laborables por mes, entendiéndose por 

tales los correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a Viernes y medio día del Sábado).  

En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos días, podrá tener derecho 

al reclamo de prórroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad de días no trabajados por tales 

causas, serán registrados y computados por la Inspección de la obra, quien deberá llevar un registro 

diario. El mismo será elevado mensualmente a la Superioridad a los fines del reconocimiento de 

ampliación del plazo contractual, en el caso que correspondiere y fuera necesario. 

La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo de indemnización 

y /o gastos improductivos. 

ARTICULO 18°: SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD. 

El adjudicatario estará obligado a presentar dentro de los cinco (5) días de iniciada la obra, la póliza de 

seguro completa de todo su personal, asociado o en relación de dependencia, tanto administrativo, como 

obrero a emplearse en la obra, extendida por una Compañía de Seguros controlada por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación. La casa matriz o sucursales habilitadas de la Compañía 

aseguradora deberán estar domiciliadas en ciudades de primera categoría de la Provincia de Santa Fe. 

Será responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre personas, equipos y 

bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de Higiene y 

seguridad en el trabajo Nº19.587 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79. 

En particular, para los trabajos que se realicen en agua, se ajustará a la reglamentación vigente de 

Prefectura Naval Argentina, siendo el único responsable ante cualquier accidente y/o daños a 

personas, instalaciones, embarcaciones, etc. 

Será de su exclusiva responsabilidad el suministro, colocación y mantenimiento de las boyas, amarres, 

cabos, fondeos, etc., que sean necesario para asegurar los equipos flotantes e iluminarlos de acuerdo a 

lo que indiquen las reglamentaciones vigentes. 

Asimismo, deberá cumplimentar toda la legislación vigente de orden Municipal, Provincial y Nacional, 

acerca de Legislación Laboral Higiene y Seguridad en Obras y Medio ambiente. 

El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, el listado del personal asociado y/o 

en relación de dependencia con constancias de exigencias laborales y previsionales de acuerdo con la 

ley, como asimismo los correspondientes seguros contra riesgos del trabajo. 

Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al cumplimiento de las tareas 

adjudicadas deberán cumplimentar todas las normas de seguridad para la navegación y fondeo 

establecidas por la Prefectura Naval Argentina.  
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ARTICULO 19°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la 

contratista deberá presentar, con la emisión de la certificación mensual, una constancia de 

cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá 

estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Responsable 

habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la 

Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por la Empresa. Dicho Profesional Habilitado 

deberá velar por la seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, como de terceros y/o 

sus bienes y por el cumplimiento de las disposiciones Municipales y Provinciales vigentes para la 

ejecución de trabajos y elevar a la Inspección (mediante el representante Técnico) un informe 

semanal sobre su cumplimiento u observaciones y copias de las actuaciones que realizare. 

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto incumplimiento 

por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la certificación 

mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la 

situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean 

estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.  

SEGURO DE LA INSPECCIÓN: El personal de la inspección deberá ser asegurado mediante pólizas 

individuales y transferibles que deberán cubrir los riesgos de incapacidad permanente o muerte. 

ARTICULO 20°: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS. 

La adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y bienes, que cubra 

todos los efectos de accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de la ejecución de la 

obra. 

A tal efecto, deberán considerarse los siguientes parámetros: 

1) En Obras de Alto Riesgo (a realizarse dentro del éjido urbano): el monto de la póliza deberá 

tener un límite de cobertura equivalente al 20% del monto del contrato; no pudiendo ser nunca 

inferior a la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00); exigiéndose de ellos el que 

resultare mayor. 

2) En Obras de Mediano Riesgo (a realizarse en zonas semi urbanizadas o lindantes con rutas 

nacionales y/o provinciales): el monto de la póliza deberá tener un límite de cobertura 

equivalente al 20% del monto del contrato; no pudiendo ser nunca inferior a la suma de PESOS 

TRES MILLONES ($ 3.000.000,00); exigiéndose de ellos el que resultare mayor. 

3) En Obras de Bajo Riesgo (a realizarse dentro de zonas rurales): el monto de la póliza deberá 

tener un límite de cobertura equivalente al 20% del monto del contrato; no pudiendo ser nunca 

inferior a la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00); exigiéndose de 

ellos el que resultare mayor. 

Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Repartición deberán ser 

endosadas a nombre del Ministerio de Infraestructura y Transporte, y ser exhibidas antes de iniciar los 

trabajos y cada vez que se exijan. Bajo ningún concepto se permitirá el autoseguro. La compañía 

http://www.santafe.gob.ar/


MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

Almirante Brown 4751 - 
3000 - Santa Fe 

Tel. (0342-4573733)  
www.santafe.gob.ar 

  
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

 
 

Unidad de Gestión 
“Programa de Infraestructura para Obras 

Urbanas en Municipios y Comunas 
Provincia de Santa Fe 

 

 

Página 9 de 13 

aseguradora deberá estar autorizada por la Superintendencia de la Nación, con domicilio legal en la 

ciudad de Santa Fe. 

El Contratista deberá presentar al Comitente, dentro de los diez (10) días hábiles de la suscripción 

del Contrato de Obra Pública, los modelos de pólizas correspondientes a los seguros, así como del 

Contrato respectivo.  

El comitente podrá objetar dichos modelos dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles. Si no 

formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendrán por aprobados. 

Si los observase, el Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para presentar nuevos modelos de 

póliza a satisfacción del comitente. 

Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligación del asegurador de 

notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier naturaleza en que incurriese el 

Contratista. 

La contratación de seguros por parte del Contratista no limitará ni disminuirá su responsabilidad 

cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 

ARTICULO 21°: PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS.  

Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de replanteo, la 

Contratista deberá presentar para su aprobación, un Plan General de prevención de daños, a fin de 

evitar perjuicios a terceros, bienes de personas e instalaciones o servicios públicos existe en zonas 

aledañas a la obra. 

Este Plan General de Prevención, deberá identificar los daños potenciales a personas y bienes, y 

proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones. 

Las diferentes etapas de la obra, provocará la revisión periódica del Plan General de Prevención, 

por lo que la Contratista deberá presentar para su aprobación el nuevo plan, previo al inicio de las 

tareas. 

La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte de la Inspección de obra, no 

libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta responsabilidad 

subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación contractual.  

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran incluidos 

en los “Gastos Generales de  la obra”.  

ARTICULO 22°: OCUPACIÓN DE TERRENOS.  

Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los terrenos para ser utilizados como 

depósitos, campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo del Contratista, lo mismo que 

ataguías o drenajes necesarios para la ejecución de las obras, como  los gastos derivados de la 

construcción de pasos provisorios y accesos a propiedades, evitando daños y perjuicios a vecinos 

colindantes o al tránsito local; como así también los traslados provisorios y reposición posterior "in situ" 

de alambrados existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento de las máquinas, se 

considerarán incluidos dentro de los gastos inherentes a  la movilización  de la obra. 

ARTICULO 23°: COLOCACIÓN DE LETREROS.  
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La Empresa contratista queda obligada -desde el inicio de la obra hasta su recepción definitiva- a 

proveer, colocar y mantener en un lugar visible al frente de la misma (y/o en aquel/los que indique/n la 

inspección), un (1) cartel como mínimo, de las dimensiones y características exigidas por la Secretaria 

de Comunicación Social de la Provincia de Santa Fe; en los términos del manual y CD de Identidad 

Institucional, donde se establecen las especificaciones que normalizan el diseño y características 

morfológicas de los carteles de obras públicas relacionado con la tipografía, colores, ubicación de 

isologo, tamaños y proporciones, identificación de región, entre otros elementos fundamentales  y; el  

plano tipo adjunto al presente pliego. 

DISEÑO Y MATERIALES: El diseño del cartel, en todos los casos y sin excepción, será provisto por la 

Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de Santa Fe. La unidad de enlace entre la Secretaría 

de Comunicación Social y la/s empresa/s ejecutora/s de la/s obra/s está a cargo del Coordinador de 

Comunicación Social del Ministerio de Infraestructura y Transporte, Lic. Gerardo Giri (Mail: 

gerardogiri@gmail.com – Cel.: 0341- 155375421); todo ello conforme lo establecido en la Circular MIT 

N° 2, que se adjunta y forma parte del presente Pliego.  

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran incluidos 

en los gastos generales de la obra.    

ARTICULO 24°: PLANOS CONFORME A OBRA.  

Quince (15) días antes de efectuar la Recepción Provisoria de las obras, la Empresa Contratista 

deberá entregar a la Inspección, mediante soporte magnético (versión AutoCad 2007 o superior) los 

correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y cuatro (4) juegos completos de los mismos 

ploteados en papel. Los mismos serán confeccionados durante el transcurso de la obra bajo la 

supervisión de la Inspección. Su costo se incluye en los gastos generales de la obra.  

ARTICULO 25°: FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS. 

Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá realizar una filmación en video (de al menos 15 

minutos de duración por mes) de los aspectos principales de la misma - a criterio de la Inspección de 

Obra - y entregará en la instancia de la recepción provisoria, dos copias (2) debidamente 

compaginadas  de  los registros fílmicos y tendrá como mínimo una  hora de duración, debiendo incluir 

voz en “off” que ilustre la filmación.  

Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de las partes constitutivas de la obra  -a 

criterio de la Inspección- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias fotocolor de 13 x 18 cm.  

Tanto las fotografías como las filmaciones parciales mensuales, serán elevadas por la Inspección de 

Obra a la Superioridad conjuntamente con los cómputos correspondientes a cada certificado de obra. 

Estos últimos no serán tramitados, en caso de no cumplimentarse con dichos requerimientos.  

Los costos que demanden estas tareas, se incluirán en gastos generales. 

ARTICULO 26°: PASOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN.  

Durante el período que dure la realización de los trabajos, el Contratista estará obligado a la ejecución 

y conservación de pasos provisorios o adoptará formas constructivas que permitan la continuidad del 

tránsito por las vías de comunicación afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos 
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exigidos por Organismos competentes o Empresas Concesionaria en lo que se refiere a anchos, 

pendientes, señalizaciones, etc. 

El Contratista, una vez habilitada la obra, está obligado al retiro de los pasos provisorios, debiendo 

quedar el sitio en las condiciones originales. 

Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la habilitación de la obra, el 

acceso a las propiedades privadas.  

La señalización se realizará de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V.,  Ordenanzas  Municipales, 

Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo recurrir a tales organismos para su 

autorización e implementación.  

La Inspección no autorizará el inicio de las tareas hasta tanto las señales no estuvieran colocadas. Una 

vez colocadas las mismas y a los efectos de su materialización, se deberá labrar un Acta ante 

Escribano Público, quien certificará  en presencia del Inspector de la obra y Representante Técnico de 

la Empresa. 

La Contratista será la responsable de mantener en óptimas condiciones hasta la habilitación de la obra 

las señales de tránsito, para su visualización diurna y nocturna, incluso deberá disponer de 

señalización luminosa para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito. Estas señales  

deberán responder a medidas especificadas, ser claras y estar ubicada a una distancia adecuada, 

de manera que los conductores de vehículos las perciban con la debida antelación. Además deberá 

disponer en el caso de ser necesario de “hombres - bandera” para permitir la normal circulación de 

los vehículos. 

De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del tránsito, se 

adoptarán las medidas precautorias necesarias mientras dure la situación que las motiva, siendo el 

Contratista el único responsable por las contingencias que deriven de la falta de adopción de aquéllas. 

A tal efecto,  dispondrá de personal que alertará al tránsito de la situación existente pudiendo llegar, si 

las circunstancias lo aconsejan, a  interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los motivos que 

dieran lugar a la emergencia..  

En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecución de la nueva obra, la circulación de 

vehículos, la Contratista deberá gestionar ante el Organismo o dependencia competente sobre la vía a 

interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo Concesionario),  la autorización 

expresa del mismo por escrito. 

Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos involucrados en 

la ejecución de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa, dentro de los gastos 

generales de la obra. 

DE LOS LETREROS PARA LA SEÑALIZACION DE LOS TRABAJOS  EN EL EJIDO DE LA 

MUNICIPALIDAD Y/ COMUNA: 

La señalización de los trabajos será ejecutada de acuerdo con las previsiones de las Ordenanzas 

Municipales correspondientes 

Los cortes de tránsito deberán prever pasos alternativos y responderán a una programación que la 

Contratista elaborará y que deberá ser aprobada por la Inspección  de la obra y la Municipalidad. 

http://www.santafe.gob.ar/


MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

Almirante Brown 4751 - 
3000 - Santa Fe 

Tel. (0342-4573733)  
www.santafe.gob.ar 

  
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

 
 

Unidad de Gestión 
“Programa de Infraestructura para Obras 

Urbanas en Municipios y Comunas 
Provincia de Santa Fe 

 

 

Página 12 de 13 

La Contratista deberá contar con no menos de 20 (veinte) carteles móviles, cuyo diseño será aprobado 

previamente por la Inspección y su construcción será en caño, con estructura reforzada a la que será 

convenientemente soldada  la chapa.    

Los carteles serán colocados en los lugares que indique la Inspección y se consideraran parte de la 

obra y la Contratista deberá mantenerlos (a su costo y cargo) en perfecto estado de conservación 

hasta la Recepción Provisoria de la obra. 

La señalización para los cortes de tránsito será por exclusiva cuenta de la contratista, para este fin 

proveerá en la zona de trabajo de los carteles metálicos móviles. Todo bache, desde la apertura, hasta 

ser liberado al tránsito, llevará un vallado perimetral completo  debidamente identificado, también se 

indicará otros tales como; PELIGRO, CALLE CERRADA A 100 METROS Y 200 METROS, DESVÍO, 

etc., Por cada vez que se verifique la ausencia de la señalización que corresponda se aplicarán las 

sanciones que correspondan.  

En todo los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias lumínicas, cuyo mantenimiento será a 

cargo de la contratista durante el tiempo que sea necesario el balizamiento. 

Seguridad náutica y paso de embarcaciones: 

El Contratista será responsable de la ubicación de todas las señales, marcaciones, boyas, 

equipamiento flotante a emplear y forma de anclaje, etc., necesarios para la realización de los trabajos, 

y deberá comunicar por escrito a la inspección sobre la ubicación de las mismas, y deberá extenderse 

a la Prefectura Naval Argentina. A tal efecto, está obligado a presentar ante la Prefectura Naval 

Argentina, los esquemas ilustrativos de instalaciones de anclajes, la forma de operación, coordenadas 

de los fondeos, elementos de señalización a emplear, etc., con el fin de brindar con antelación 

suficiente el aviso a los navegantes. 

Se mantendrá balizamiento del área de trabajo con una señal luminosa que se ajuste a las 

disposiciones vigentes, la que se irá desplazando a medida que se avance con la construcción de la 

obra. 

El contratista dará estricto cumplimiento a las indicaciones emanadas de la Prefectura, respecto al 

paso o maniobra de embarcaciones en las inmediaciones de la zona de trabajo. 

ARTICULO 27°: LIMPIEZA DE LA OBRA. 

El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. La Inspección pondrá términos 

para efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si el Contratista no cumpliera con las órdenes 

recibidas, este se constituirá en infracción debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80 del Pliego Único 

de Bases y Condiciones. 

Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los 

trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras, hierros, 

construcciones provisorias, etc., y también la reconstrucción de instalaciones existentes antes de 

iniciar la obra, como alambrados, señales, etc., cumpliendo así las órdenes que en éste sentido le 

imparta la Inspección. Sin este requisito no se dará por terminada la obra. 

ARTICULO 28°: CONSULTAS.  
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Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista tendrá la obligación de 

consultar a las reparticiones públicas, empresas estatales o privadas que pudieran tener instalaciones 

subterráneas en el terreno de la obra. En el caso que la información sea insuficiente, deberá realizar 

los sondeos previos para poder realizar el trabajo correspondiente. El Contratista será el único y total 

responsable, comprometiéndose ante quien corresponda a abonar los gastos que resulten de los 

daños materiales y/ o personales ocasionados. 

ARTICULO 29°: APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

TRABAJO. 

Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hará pasible de una multa diaria del 

uno por mil (1,00o/oo) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante ese lapso, hasta la 

regularización de las tareas.  

Se considerará incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance físico 

acumulado propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado 

multa por incumplimiento, la que corresponda por terminación, será deducida de los montos de 

aquella, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el importe de la multa por incumplimiento fuese 

superior al de la terminación se devolverá al Contratista la diferencia entre los importes. 

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la Comitente tendrá 

derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 

ARTICULO 30°: REDETERMINACION DE PRECIOS – METODOLOGIA.  

Los precios de los rubros e Ítems del Contrato, se redeterminarán conforme a la normativa vigente 

dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02 modificatorios, o los 

que en el futuro los reemplacen.  

ARTICULO 31°: ADQUISICION EN FORMA PREFERENTE, DE BIENES  PRODUCIDOS EN LA 

PROVINCIA Y CONTRATACION DE OBRAS O SERVICIOS, A EMPRESAS O PERSONAS 

PROVEEDORAS LOCALES.  

Conforme a lo establecido en la Ley Pcial. Nº 13.505/15, el Oferente se obligará a adquirir los 

materiales, materias primas y mano de obra de origen provincial necesarios para el cumplimiento del 

contrato, cuando hubiere oferta local suficiente. Asimismo deberán dar prioridad a favor de los 

trabajadores locales en la contratación de mano de obra demandada para la realización de las obras, 

considerándose local a todo trabajador que acredite residencia permanente en la Provincia de Santa 

Fe. 

http://www.santafe.gob.ar/


MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

Almirante Brown 4751 - 
3000 - Santa Fe 

Tel. (0342-4573733)  
www.santafe.gob.ar 

  
 
ANEXOS AL PBCC 

 

 
 

 
Unidad de Gestión 

Programa de Infraestructura para Obras 
Urbanas en Municipios y Comunas 

Provincia de Santa Fe” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXOS  
AL PBCC 

  

http://www.santafe.gob.ar/


MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

Almirante Brown 4751 - 
3000 - Santa Fe 

Tel. (0342-4573733)  
www.santafe.gob.ar 

  
 
ANEXOS AL PBCC 

 

 
 

 
Unidad de Gestión 

Programa de Infraestructura para Obras 
Urbanas en Municipios y Comunas 

Provincia de Santa Fe” 

 

LISTADO DE ANEXOS DEL PBCC 
 
 
       
 

 ANEXO I - Primera Parte - Planilla para la Cotización de Precios 

 

 ANEXO I - Segunda Parte - Informe Técnico – Económico – Financiero expedido por el
  Registro de licitadores de Obra Pública. 

  - Cálculo del Coeficiente de Resumen 

  - Planilla Modelo para el Desarrollo Análisis de Precios 

  - Formulario de la Propuesta 

  - Planilla de la Oferta 

  - Plan de Trabajos y Curva de Inversión 

  - Memoria Descriptiva 

 

 ANEXO II  - Listado de obras ejecutadas y/o en ejecución 

 

 ANEXO III  - Declaración Jurada 

 

 ANEXO IV - Curriculum Vitae del Personal Clave 

 

 ANEXO V   - Parámetros de Ponderación para la Redeterminación de 

  Precios. Ley N°12.046. 

 

 ANEXO VI - PLANO DE PUNTO FIJO 
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ANEXO  I - Parte Primera 
PLANILLA PARA LA COTIZACION DE PRECIOS 

 

Esta planilla debe ser confeccionada por el Oferente previendo los espacios necesarios para incluir 
correctamente las designaciones de los ítem y/o rubros, respetando lo indicado en el Detalle de los 
ítems del Presupuesto Oficial, Pliego de Bases y Condiciones Complementarias, Pliego de 
Especificaciones Técnicas, unidades de medida, cantidades, etc. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA  Nº.......................................................................... 
OBRA : ....................................................................................................... 
OFERENTE : .......................................................................................….... 
COTIZACION A VALORES DEL MES DE ................................. DE  2016 

 

              
RUBRO                

 
ITEM 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
PRECIO 
TOTAL 

 
INCID. 

% 

 Nº DESIGNACION     ($/un)     ($)  

        

        

        

        

        

        

    MONTO TOTAL($)  100% 

 

 

Son Pesos:......................................................................................................................... 

 
 
  .........................................................                  ............................................................           
   Firma y aclaración  del Proponente                        Firma y aclaración del Director Técnico 
 
Lugar y Fecha:................................................................................................................... 
 

 
OBSERVACIONES: 
 
Estas cotizaciones deberán confeccionarse de acuerdo a las siguientes pautas:   
 
a) Se acompañarán Análisis de Precios detallados de c/uno  de  los ítems mencionados. 
b) No se admitirá ningún otro tipo de documento que afecte al precio ofertado, indicado por la 

presente Planilla de Oferta. 
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ANEXO I  - Parte Segunda 
 
Encabezamiento donde se detalle: OFERENTE, LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA y el MES QUE 
SIRVE DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS PRECIOS. 
 
El COEFICIENTE RESUMEN deberá calcularse de la siguiente manera: 
 

 
CÁLCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN 

 
Mes base de cálculo: ...................    
 
Costo Neto         = 1,000 
               + 
Gastos Generales e indirectos (..... % de 1,000)   = ...........   (*) 
                   + 
Beneficios (....... % de 1,000)      = ..............  
        
   

          ............. (a) 

 
 
A.P.I - I.I.B =  0% de (a)       .............. (b) 
 
 
D.G.I.- I.V.A.= ...........% de (a)       .............. (c) 
 
 
 

COEFICIENTE RESUMEN (CR)  =  (a+b+c)   ................. 
 
COEFICIENTE ADOPTADO      ................. 
 
 
 
(*) El Oferente deberá presentar por separado, el Análisis de Precios correspondiente a esta 
componente. 
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PLANILLAS MODELO PARA EL DESARROLLO DE LOS ANALISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS 

 
Encabezamiento donde se detalle: OFERENTE, LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA y el MES QUE 
SIRVE DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS PRECIOS. 
(U: unidad de medida; d: día; $: unidad monetaria) 
 
DESARROLLO DEL ANALISIS DEL ITEM TIPO: 
 
Designación del ITEM:............................                  Mes Base de Cálculo:..................... 
 
(1) MATERIALES:  
 
Se detallará para cada material a involucrar en el ítem, lo siguiente: 
 
Tipo de material; unidad de medida; cantidad por unidad de medida del ítem respectivo; costo unitario 
del material puesto en obra (el cual, deberá incluir la incidencia por manipuleo, acopio, transporte y 
pérdidas) y; el costo total del material por unidad  de medida del ítem. 
 
PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES:   ............(1)... $/U 
(Costo total unitario de los materiales  x  CR)    
 
(2) ELABORACION : 
 
  Equipo     Potencia    Valor Equipo 
................   ............... HP   .....................  $ 
................   ............... HP   .....................  $ 
................   ............... HP   .....................  $ 
    ____________  _____________ 

..(Pot.)... HP   .......(VE)........ $ 
 
R = Rendimiento = ................. U/d 
 
Amortización e Intereses (A e I)  
 
0,9 X ...(VE) ... X 8 hs/d   +   ....(VE) ... X 0,.../año X 8 hs/d  = ........ $/d 
 10.000 hs   2 X 2.000 hs/año 
 
Reparaciones y Repuestos (R y R) 
 
Se considerará un porcentaje de la amortización, tomándose como tal al valor que surge del primer 
término de la expresión anterior: 
.........% x ....... A.......... $/d =     . ......... $/d 
 
Combustibles (C) 
 
(Consumo) ... l/HP. h x ...(Pot.)... HP x 8 hs/d x ...$/l =  ......... $/d 
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Lubricantes (L) 
 
Porcentaje del valor obtenido para Combustibles: 
 
........... % x .........C.... $/d  =                ......... $/d 
 
Mano de Obra (M.O.)  
 
Of. Especializ.: ..... (Nº) ..... X  8 hs/d  X  ...... $/h  =  .........  $/d 
Oficiales : ..... (Nº) ..... X  8 hs/d  X  ...... $/h  =  .........  $/d 
Med.Oficiales : ..... (Nº) ..... X  8 hs/d  X  ...... $/h  =  .........  $/d 
Ayudantes : ..... (Nº) ..... X  8 hs/d  X  ...... $/h  =  .........  $/d 
        (m.o.)       =  ..........  $/d 
 
Vigilancia : ..... % de (m.o.)         =  .........  $/d 
 
      (M.O)  ........... $/d 
 
COSTO DIARIO: 
 
(A e I)  + (R y R) + (C) + (L) + (M.O.)          = ..(C.D.) $/d 
 
COSTO UNITARIO: 
 
 (C.D.)  [$/d] 
    --------------------------             = ..(C.U.) $/U 
    R [U/d] 
                x 
COEFICIENTE RESUMEN        .. (CR)... 
        --------------- 
 
PRECIO UNITARIO DE LA ELABORACION:  ..........(2)... $/U 
 
 
PRECIO UNITARIO DEL ITEM: 
 
 
(1) + (2) = ............$/U + .........$/U         =   ................. $/U 
 
 
PRECIO UNITARIO ADOPTADO:    ................. $/U 
 
 

NOTA: EL PRECIO UNITARIO ADOPTADO O DE APLICACIÓN DEBERA CONSIDERARSE CON 
DOS DECIMALES  PARA  EL CALCULO DEL PRESUPUESTO GENERAL DETALLADO, 
DEBIENDO TRASCRIBIRSE AL MISMO DE MANERA IDENTICA. 
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ORIGINAL 

FORMULARIO DE PROPUESTA 
 

SANTA FE..........DE.................................DE 2016 
 
Señor 
Ministro de Infraestructura y Transporte 
Ing. José Garibay 
Su Despacho 
Ref.: 
 
De nuestra consideración: 
    
 Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa 
............................................................................………... inscripta en el Registro de Licitadores de Obras 
Públicas, Sección........................................................................................................................................... 
……................................................................................................................................................................. 
se presentan a ..…………….......................................................................................................................... 
de la referencia, cuyo Presupuesto Oficial asciende a: ................................................................................ 
y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de Bases y 
Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se consignan en el 
presupuesto detallado anexado al presente formulario. 
 
 El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas, 
presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende a la suma de:     
........................................………..................................................................................................................... 
…....…..……………………............................................................................................................................. 
 Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras Públicas Nº 5188, 
su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos de  obra,  el lugar, las condiciones 
de ejecución y en general, todos los antecedentes indicados en el Artículo Nº3 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones.  
  
 En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la 
Provincia. 
  
 En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones, dejamos expresa 
constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por el ARTÍCULO Nº7 del Pliego de 
Bases y Condiciones Complementarias. 
 
 Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración. 
 
    ....................................................................                         .................................................. 
            DIRECTOR TÉCNICO      PROPONENTE 
INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL   INSCRIPCIÓN REGISTRO DE 
         Nº..............Ley Nº................      LICITADORES Nº......... 
  

(SELLO DE LA EMPRESA)  
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     DUPLICADO 

FORMULARIO DE PROPUESTA 
 

SANTA FE..........DE.................................DE 2016 
 
Señor 
Ministro de Infraestructura y Transporte 
Ing. José Garibay 
Su Despacho 
Ref.: 
 
De nuestra consideración: 
    
 Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa 
............................................................................………... inscripta en el Registro de Licitadores de Obras 
Públicas, Sección........................................................................................................................................... 
……................................................................................................................................................................. 
se presentan a…………............................................................................................................................... 
de la referencia, cuyo Presupuesto Oficial asciende a:................................................................................. 
y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de Bases y 
Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se consignan en el 
presupuesto detallado anexado al presente formulario. 
 
 El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas, 
presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende a la suma de:     
............................................………................................................................................................................. 
…....…..……………………............................................................................................................................. 
 Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras Públicas Nº 5188, 
su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos de  obra,  el lugar, las condiciones 
de ejecución y en general, todos los antecedentes indicados en el Artículo Nº3 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones.  
  
 En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la 
Provincia. 
  
 En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones, dejamos expresa 
constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por el ARTÍCULO Nº7 del Pliego de 
Bases y Condiciones Complementarias. 
 
 Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración. 
 
    ....................................................................                         .................................................. 
            DIRECTOR TÉCNICO      PROPONENTE 
INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL   INSCRIPCIÓN REGISTRO DE 
         Nº..............Ley Nº................      LICITADORES Nº......... 
  

(SELLO DE LA EMPRESA)  
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PLANILLA DE LA OFERTA 
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Precio Precio Incidencia

Descripción Un. Cantidad Unitario Total %

 $/Un.  $ s/Obra Total

A

1 Implantación, Cartelería.- Gl. 1

2 Facilidades y Control de calidad Gl. 1

B

1 Excavación y retiro de caños existentes m³. 486

2 Provisión de caños  800 m. 162

3 Colocación de caños de  800 m. 162

4 Conexión San Luis - Espora 1000 m. 18

5 Tapada conducto m³. 292

6 Reparación de veredas m². 100

7 Reparación de calzadas m². 36

TOTAL RUBRO  …………………..

C Desagüe Sección rectangular 1200 X 1200  mm.

1 Excavación y retiro de caños existentes m³. 2.181

2 Provisión de conducto  1200 m. 445

3 Hormigón de limpieza m³. 62,3

4 Colocación de conducto  de  1200 m. 465

5 Conexión Espora - Espora 1000 mm m. 37

6 Tapada conducto m³. 1.558

7 Reparación de veredas m². 320

8 Reparación de calzadas m². 200

 TOTAL RUBRO  …………………..

D Camaras y Sumideros

1 Sobre tramo 1200 x 1200 U. 9

2 Sobre conducto  800 mm U. 3

3 Sobre caño de 400 y 600 mm. U. 33

4 Conexiones de desagües  domiciliarias U. 320

5 Sumidero en trinchera con reja superior m 16

TOTAL RUBRO  …………………..

E CONDUCTOS SUBSIDIARIOS

1 Conducto subsidiario caños 400 mm m. 150

2 Conducto subsidiario caños 600 mm m. 920

3 secundarios de 200 mm. m. 2.460

TOTAL RUBRO  …………………..

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Implantación, Cartelería, Facilidades, Control de calidad

TOTAL RUBRO  …………………..

PRESUPUESTO GENERAL DETALLADO DE LA OBRA

Obra: DESAGÜES PLUVIALES SAN LUIS Y Cte. ESPORA

Localidad Villa Gobernador Gálvez.- Departamento Rosario.- Provincia de Santa Fe

Plazo de ejecución (meses): 6  (Seis)

ITEM Nº

Desagüe entubado de 800 mm.

TOTAL
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ANEXO II 
Listado de Obras Ejecutadas y/o en ejecución 
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ANEXO III 
DECLARACION JURADA 

 
 

LICITACIÓN PUBLICA/PRIVADA O CONCURSO Nº:  ........................................................................  
OBRA: ...................................................................................................................................................  
OFERENTE: ..........................................................................................................................................  
 
 
Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter de 
Declaración Jurada que, al día de la fecha de la presentación de esta propuesta licitatoria, no tiene 
promovido y/o iniciado pedido de Concurso de Acreedores ni Quiebra, como así también que el 
Oferente de referencia no tiene conocimiento de poseer acción judicial de cualquier fuero, en su contra 
por la Provincia de Santa Fe, o por cualquier otro Ente Oficial de dicha provincia, ni que la Provincia 
hubiere formulado denuncias penales por la Comisión de presuntos ilícitos cometidos en la tramitación, 
ejecución o recepción de contratos de suministros, obras públicas o cualquier contrato administrativo 
suscripto con esos entes. 
 
Asimismo, se declara que para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la Jurisdicción de la 
Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Santa Fe. 
 
Por otra parte, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada, las condiciones en 
que se ejecutará la misma y nos comprometernos a disponer en forma inmediata a la fecha de la firma 
del contrato, el equipamiento ofrecido según Anexo II. 
 
 
 
 
 ......................................................................            ...............................................................                                                                                                      
 Firma y aclaración  Firma y aclaración 
 del Oferente del Director Técnico 
 
 
 
Lugar y fecha ........................................................................ 
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ANEXO  IV 
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE 

 
 DIRECTOR TECNICO / TECNICO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  

 REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA  

 RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 CONSULTORES DE INGENIERÍA  

(Proyecto Ejecutivo / Ingeniería de Detalle / Asesoramiento durante la ejecución de 

obras, etc.) 

 OTROS 

 
Deberán completar para cada uno de ellos los siguientes datos: 
 
1) DATOS PERSONALES Y TAREAS QUE DESEMPEÑARÁ 
 

- Apellido y Nombre: 
- Nacionalidad: 
- D.N.I. Nro. : 
- Lugar y Fecha de Nacimiento: 
- Domicilio Particular: 
- Teléfono: 

 
2) DATOS DE CAPACITACIÓN 
 
2.1) Títulos: 
 

-  Grado: 
-  Postgrado: 

 
2.2) Capacidad Teórica en TEMAS AFINES a las tareas solicitadas 
 

-  Cursos: 
-  Actividad Docente y de Investigación: 
-  Becas, Publicaciones y Congresos: 

 
3) ANTECEDENTES LABORALES Indicar:  
 

- Denominación y descripción del trabajo 
- Tipos de tareas desarrolladas: coordinador, proyectista, inspector, etc. 
- Fechas desempeño (desde / hasta) 
- Obra: nombre, ubicación, comitente, tipo de obra, plazo de ejecución, breve descripción de 

la obra y sus principales características, fecha de realización. 
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3.1) En TEMAS AFINES a las Tareas solicitadas: 
 

- Asistencia Técnica (diagnósticos, estudios básicos, anteproyectos, proyectos, pliegos, 
etc.): 

- Dirección, Supervisión e Inspector de Obras: 
 

3.2) En TEMAS NO AFINES a las Tareas solicitadas: 
 

- Asistencia Técnica (diagnósticos, estudios básicos, anteproyectos, proyectos, pliegos, 
etc.): 

- Dirección, Supervisión e Inspector de Obras: 
 
4) OTRAS REFERENCIAS (que puedan resultar de interés): 
 
 
 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis 

servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 
 
Lugar y fecha ........................................................................ 
 
 
 
 
 
......................................................................            ...............................................................                                                                                                      
 Firma y aclaración  Firma y aclaración 
 del Oferente del Director Técnico 
 
 
 
 
......................................................................  
 Firma y aclaración     
 del Profesional 
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ANEXO V  
Parámetros de Ponderación para la Redeterminación de Precios. 

Ley N°12.046 
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FR 1 FR 2 FR 3 FR 4 FR 5

CONTROL: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

N° RUBRO DESCRIPCIÓN CÓDIGO FUENTE

MATERIALES 0,30 0,36 0,36 0,35 0,36

1 MAT1 Hormigón elaborado 801216,00 DGVC-MOP 0,30 0,50 0,70 0,30

2 MAT2 Acero nervado 2400 kg/cm2 diam.10 mmx12 mts 804003,00 DGVC-MOP 0,45 0,10 0,10 0,11 0,10

3 MAT3 Arena Fina 802005,00 DGVC-MOP 0,05 0,05

4 MAT4 Piedra granítica 1:3 803001,00 DGVC-MOP 0,05 0,05

5 MAT5 Caño de PVC clase 6 diam 63mm x 6 mts 901042,00 DGVC-MOP 0,01

6 MAT6 ICC - Costo Construcción - Materiales C.1.1.1 INDEC 0,50 0,50 0,40 0,07 0,50

7 MAT7 Piezas Fundidas 2731-41116-1 INDEC 0,11

8 MAT8 IPIB-Prod.Importados 31 Máq. y aparatos eléctricos C.3.3 INDEC 0,05

MANO DE OBRA 0,40 0,14 0,14 0,40 0,14

9 MO1 Mano de Obras DPOH 9000011,00 DGVC-MOP 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

EQUIPOS 0,30 0,50 0,50 0,25 0,50

10 AeI Amortización equipos Obras DPOH y SPAR 1023002,00 DGVC-MOP 0,25 0,33 0,33 0,26 0,22

11 RyR s/fórmula 70% A.Equ. + 30% MO 0,10 0,13 0,13 0,11 0,09

12 Gasoil Base 100 = Junio 2014 (75%) 101010,00 DGVC-MOP

13 Aceites Lubricante (25%) 2320-33380-1 INDEC

Item Nº A Implantación, Cartelería, Facilidades, Control de calidad FR1

Item Nº B Desagüe entubado de 800 mm. FR2

Item Nº C Desagüe Sección rectangular 1200 X 1200  mm. FR3

 Item Nº D Camaras y Sumideros FR4

Item Nº E CONDUCTOS SUBSIDIARIOS FR5

Insumos Representativos

CyL 0,65 0,54 0,54 0,63 0,69

 Parámetros de Ponderación para la Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública según Ley N° 12.046
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ver.02

Normativas y aplicaciones

MANUAL DE USO
SEÑALÉTICA
DE OBRAS
URBANAS



OBRAS
URBANAS

VALLAS

Cartel A
Cartel realizado en vinilo impreso montado sobre alto 
impacto de 90 x 45cm, perforado en sus 4 rincones, 

Ubicación
En el centro de la valla, junto al parante superior de la 
misma, sujetado con precintos plásticos blancos o 
negros.  

Cantidad
Un cartel cada 2 vallas. (intercaladas)

Cartel A

DISEÑO Cartel A

PAUTA DE DISEÑO:
INCLUIR NOMBRE DE OBRA EN FUENTE: PF BeauSans Pro Bold
TAMAÑO: 52,5pt
ARCHIVO EDITABLE PARA PRODUCCIÓN: CARTEL_A_OU_EDITABLE_v2.ai

Aplicación

90cm

45cm

fig. 1

OBRA XXXXXXXXXX

ESTAMOS
TRABAJANDO
PARA VOS
OBRA XX

ESTAMOS
TRABAJANDO
PARA VOS
OBRA XX



OBRAS
URBANAS

REJAS

Cartel A
Cartel realizado en vinilo impreso montado sobre alto 
impacto de 120 x 60cm, perforado en sus 4 rincones, 

Ubicación
En el centro de la reja, a altura de los ojos, 
sujetado con precintos plásticos blancos o negros.  

Cantidad
Un cartel cada 10 metros. 

Cartel A

120cm

60cm

DISEÑO Cartel A

Aplicación

fig. 1

PAUTA DE DISEÑO:
INCLUIR NOMBRE DE OBRA EN FUENTE: PF BeauSans Pro Bold
TAMAÑO: 70pt
ARCHIVO EDITABLE PARA PRODUCCIÓN: CARTEL_A_OU_incluir_obra_v2.ai

ESTAMOS
TRABAJANDO
PARA VOS
OBRA XX

ESTAMOS
TRABAJANDO
PARA VOS
OBRA XX



OBRAS
URBANAS

REJAS

Cartel A1
Cartel realizado en vinilo impreso montado sobre alto 
impacto de 60 x 110 cm, perforado en sus 4 rincones, 

Ubicación
En el centro de la reja, a altura de los ojos, 
sujetado con precintos plásticos blancos o negros.  

Cantidad
Un cartel cada 10 metros. 

C
artel A

110cm

60cm

DISEÑO Cartel A1

Aplicación

fig. 1

PAUTA DE DISEÑO:
INCLUIR NOMBRE DE OBRA EN FUENTE: PF BeauSans Pro Bold
TAMAÑO: 64pt
ARCHIVO EDITABLE PARA PRODUCCIÓN: CARTEL_A1_OU_incluir_obra_v2.ai

OBRA XXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX

OBRA XXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX



OBRAS
URBANAS

REJAS

Cartel A2
Cartel realizado en vinilo impreso montado sobre alto 
impacto de 60 x 110 cm, perforado en sus 4 rincones, 

Ubicación
En el centro de la reja, a altura de los ojos, 
sujetado con precintos plásticos blancos o negros.  

Cantidad
Un cartel cada 10 metros. 

C
artel A

110cm

60cm

DISEÑO Cartel A2

Aplicación

fig. 1

PAUTA DE DISEÑO:
INCLUIR NOMBRE DE OBRA EN FUENTE: PF BeauSans Pro Bold
TAMAÑO: 64pt
ARCHIVO EDITABLE PARA PRODUCCIÓN: CARTEL_A2_OU_incluir_obra_v2.ai

OBRA XXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX

OBRA XXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX



fig. 2

OBRAS
URBANAS

REJAS

Cartel B
Cartel realizado en lona impresa de 135 x 135cm,
con ojalillos* metálicos
*Reforzar la lona en los sectores de ojalillos. 

Ubicación
En el centro de la valla, sujetado con precintos plásticos 
blancos o negros.  

Cantidad
Dos carteles por obra.

135cm

135cm

DISEÑO Cartel B

Aplicación

PAUTA DE DISEÑO:
ARCHIVO PARA PRODUCCIÓN: CARTEL_B_OU_LONA_v2.ai



fig. 3

OBRAS
URBANAS

CARTEL DE PIE

Cartel C
Valla movil realizada en chapa de 140 x 90cm,
con estructura en caño cuadrado de 4 cm
(detallado en fig. 3) con gráfica rotulada en vinilo impreso. 

Cantidad
Cinco carteles por obra (dependiendo del tamaño de la obra)

Ubicación
Distribuidos a lo largo de la obra marcando inicio 
y fin de la misma. 

DISEÑO Cartel C

Cartel C1 Cartel C2 Cartel C3

Aplicación

PAUTA DE DISEÑO:
ARCHIVO PARA PRODUCCIÓN: CARTEL_C1_OU_v2.ai - CARTEL_C2_OU_v2.ai - CARTEL_C3_OU_v2.ai 
ARCHIVO EDITABLE PARA PRODUCCIÓN: CARTEL_C_OU_EDITABLE_v2.ai
FUENTE: PF BeauSans Pro Bold
TAMAÑO: Respetar los tamaños establecidos en el archivo editable
 

90cm

30cm

140cm



Cartel C1 Cartel C2 Cartel C3

OBRAS
URBANAS

CARTEL DE PIE

COMIENZO DE OBRA OBRA FINAL DE OBRAOBRA OBRA



PAUTA DE DISEÑO:
ARCHIVO PARA PRODUCCIÓN: CARTEL_D_OU.ai

OBRAS
URBANAS

INTERVENCIÓN
EN MAQUINARIA

Cartel D
Cartel institucional realizado en dos opciones:

1- Vinilo impreso adhesivo

2- Vinilo impreso sobre lámina imantada

MEDIDAS:
50 x 50cm



SECTOR DE OBRA
Ejemplo en 100 MTS

C1 C2 C2C2

B B

A A A A A A A A
D

B

C3

OBRAS
URBANAS

EJEMPLO
DE OBRA



PAUTA DE DISEÑO:
ARCHIVO PARA PRODUCCIÓN: CINTA_SANTAFE.ai

OBRAS
URBANAS

CINTA DEMARCATORIA
Cinta de PVC de 8cm de ancho impresa.

OPCIONAL/SUGERENCIA

Cinta
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Nota al Pliego de Especificaciones Técnicas: 
 
El proyecto, cómputo y presupuesto de la obra licitada así como las memorias y pliegos de 
especificaciones técnicas fueron elaborados por áreas técnicas de la Secretaría de Obras Públicas 
de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. La compaginación de la documentación y llamado 
a licitación fue realizada por el Ministerio de Infraestructura y Transporte. 
 
En las presentes especificaciones técnicas debe considerarse que: 
 
En aquellas menciones donde hace referencia a la “Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez” en 
su carácter de Comitente, corresponde considerar en tal carácter al “Ministerio de Infraestructura y 
Transporte”. 
 
La Inspección de las obras será realizada en forma conjunta por personal técnico designado a tal 
efecto por el Ministerio de Infraestructura y Transporte y por la Municipalidad de Villa Gobernador 
Gálvez. 
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Para esta obra rigen los siguientes Pliegos 

 Especificaciones Técnicas generales para desagües pluviales de la Municipalidad 

de Rosario 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la Dirección Nacional de 

Vialidad V.N., edición 1998 

http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/DNV PETG 1998.pdf 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para  pavimentos de hormigón – 

V.N., edición 2017 

http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/DNV PETG hormigón.pdf 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para  concretos asfálticos en 

caliente y semicalientes del tipo densos – V.N., edición 2017 

http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/PETG 1.pdf 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para  riegos de liga con 

emulsiones asfálticas – V.N., edición 2017 

http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/PETG 8.pdf 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para  riegos de curado con 

emulsiones asfálticas – V.N., edición 2017 

http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/PETG 10.pdf 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para  riegos de imprimación con  

emulsiones asfálticas – V.N., edición 2017 

http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/PETG 9.pdf 

http://www.santafe.gob.ar/
http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/DNV%20PETG%201998.pdf
http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/DNV%20PETG%20hormigón.pdf
http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/PETG%201.pdf
http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/PETG%208.pdf
http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/PETG%2010.pdf
http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/PETG%209.pdf
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Las Especificaciones Técnicas Generales del PETG quedan complementadas 

con lo siguiente: 

TABLA DE CONTENIDO 

- CONDUCTO DE 1200 mm 

- ENTUBAMIENTO DE 800 mm 

- SUBSIDIARIA DE 600 mm 

- SUBSIDIARIA DE 400 mm. 

-SUBSIDIARIA DE 200 mm 

- CAMARAS Y SUMIDEROS 

- CONEXIONES DE DESCARGA DOMICILIARIA 

- REPARACIÓN DE VEREDAS  

-REPARACION E CALZADAS 
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- CONDUCTO DE 1200 mm 

Artículo 1º: Descripción: Se trata de un conducto  de hormigón, in-situ o  prefabricado de 1200 mm 

x 1200 que comienza en Cte. Espora y San Luis y corre por vereda sur de Cte. Espora  hasta 

barrancas de Rio Paraná con una longitud prevista de 445 metros con sus cámaras y sumideros 

Artículo 2º: Método de ejecución; Para el caso de hormigonado in – situ la construcción es 

mayormente manual salvo la fabricación del hormigón, y se construirá,  primero la excavación  en 

los anchos y las cotas de proyecto, seguidamente se ejecutará una  solera de hormigón de limpieza  

y en segunda oportunidad la superestructura completando piso, lateral y techo, en una o dos 

etapas. Para el caso de  la opción premoldeados, se debe hacer la excavación correspondiente y el 

solado de hormigón de limpieza, para que posteriormente se proceda a la colocación de los 

elementos premoldeados que conforman el conducto.   En este caso  la colocación es por método 

mecánico y manual y el ajuste y sellado es netamente manual.  Para ambos casos   se deben 

mantener en observación la necesidad de entibar la excavación para evitar los desmoronamientos y 

en esa oportunidad los costos  serán a cargo del contratista.-  

 

- ENTUBAMIENTO DE 800 mm. 

Artículo 1º: Descripción: Este conducto es un aliviador de la bocacacalle J. A. Roca y San Luis, de 

diámetro 800 mm, remitiendo los efluentes sobrantes hacia el conducto de la calle Cte. Espora. La 

traza de este conducto en principio se localiza en la vereda este de la calle San Luis y las cotas del 

mismo son las que le permiten cumplir su cometido.- 

En este tramo se encuentra una subestación de media tensión cuya traza intercepta a La traza de 

la cañería, y serán por cuenta del contratista todas las medidas necesarias para concretar el cruce 

de las trazas.- 

Artículo 2º: Método de ejecución: Es un entubamiento con colocación de caños por medios 

mecánicos, con el posicionamiento, ajuste y sellado en forma manual. Se debe ejecutar la 

excavación, con los anchos y a las cotas previstas en el Proyecto para posteriormente colocar los 

caños correspondientes y sellar adecuadamente las junas entre caños, especialmente en su parte 

inferior.- El relleno final de la excavación se puede hacer con el mismo suelo de la excavación. 

Asegurando a compactación en los laterales del caño y en las capas superiores.-   Con respecto a 

los materiales, mayormente Intervienen  caños de hormigón de 800 mm,  prefabricados  

 

- SUBSIDIARIA DE 600 mm 

http://www.santafe.gob.ar/
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Artículo 1º: Descripción: Es una cañería de 600 mm de diámetro de HºCº. localizada en la vereda 

norte de calle Cte. Espora desde 17 de Octubre hasta San Luis, y tiene por finalidad apoyar al 

desagüe que corre por vereda sur y que resulta insuficiente. Los mismos se conectan en las 

bocacalles de 17 de Octubre y San Juan.-   

Artículo 2º: Método de ejecución Es un entubamiento con colocación de caños por medios 

mecánicos, con el posicionamiento, ajuste y sellado en forma manual. . Se debe ejecutar la 

excavación, con los anchos y a las cotas previstas en el Proyecto para posteriormente colocar los 

caños correspondientes y sellar adecuadamente las junas entre caños, especialmente en su parte 

inferior.-  El relleno final de la excavación se puede hacer con el mismo suelo de la excavación. 

Asegurando a compactación en los laterales del caño y en las capas superiores.-    Con respecto a 

los materiales, mayormente Intervienen  caños de hormigón de 600 mm,  prefabricados 

 

 

- ENTUBAMIENTO DE 400 mm. 

Artículo 1º: Descripción: Es una cañería  de HºCº de 400 mm., localizada en la vereda norte de 

calle J. A. Roca  desde Andreu  hasta San Luis, y tiene por finalidad apoyar al desagüe que corre 

por vereda sur y que resulta insuficiente. Los mismos se conectan en las bocacalles de 17 de 

Octubre y San Juan. Se proyecta un ramal por  17 de Octubre hasta Fornieles, para amortiguar los 

anegamientos de esta bocacalle.-   

Artículo 2º: Método de ejecución: Es un entubamiento con colocación de caños por medios 

mecánicos, con el posicionamiento, ajuste y sellado en forma manual. . Se debe ejecutar la 

excavación, con los anchos y a las cotas previstas en el Proyecto para posteriormente colocar los 

caños correspondientes  y sellar adecuadamente las junas entre caños, especialmente en su parte 

inferior.-   

El relleno final de la excavación se puede hacer con el mismo suelo de la excavación. Asegurando 

a compactación en los laterales del caño y en las capas superiores.-     Con respecto a los 

materiales, mayormente Intervienen  caños de hormigón de 400 mm,  prefabricados 

 

- ENTUBAMIENTO DE 200 mm. 

Artículo 1º: Descripción: Para completar la red de descargas, se completan los frentes  con una 

colectora domiciliaria de  PVC de 200 mm,  y tiene por finalidad colectar los efluentes de los 

domicilios a través de una cámara de conexión.-   

http://www.santafe.gob.ar/
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Artículo 2º: Método de ejecución: Es un entubamiento con colocación de caños por medios 

manuales, con el posicionamiento, ajuste y sellado en forma manual.  

Se debe ejecutar la excavación, con los anchos y a las cotas  que permitan las  conexiones de las 

descargas domiciliarias. Posteriormente colocar los caños correspondientes  y sellar 

adecuadamente las junas entre caños, especialmente en su parte inferior.-  El relleno final de la 

excavación se puede hacer con el mismo suelo de la excavación. Asegurando a compactación en 

los laterales del caño y en las capas superiores.-     

 Con respecto a los materiales, mayormente Intervienen  caños de PVC de 200 mm.- 

 

- CAMARAS Y SUMIDEROS. 

Artículo 1º: Descripción: Tanto el conducto, como el entubamiento de 800 y las subsidiarias de 

600 y  400 ,  llevan las cámaras que correspondan, las que serán cerradas o  abiertas, con o sin 

rejas, según establezcan los planos.- 

Artículo 2º: Método de ejecución: Para la construcción de las mismas se requerirá de métodos 

manuales,  con la concurrencia de materiales de albañilería tradicionales.-  

Tanto para las de mampostería u hormigón la terminación interior presentará una superficie final 

revocada, y su cojinete en lo posible con la misma superficie del conducto correspondiente.-  

 

- CONEXIONES DE DESCARGA DOMICILIARIA 

Artículo 1º: Descripción: Todos los vecinos fronteros tiene para descargar sus efluentes pluviales 

un caño de 4” que actualmente descarga en un sistema de zanjas a cielo abierto  que con 

dificultades resuelve la cuestión.- 

Este caño se debe conectar a la cañería que pase por el frente de su domicilio con una camarita de 

inspección y acceso de 6 “.- 

Esta conexión lleva marco y  tapa  20 x 20 de cemento igual para todos los domicilios.- 

Artículo 2º: Método de ejecución: Para la construcción de las mismas se requerirá de métodos 

manuales,  con la concurrencia de materiales de albañilería tradicionales.- Donde exista  cordón 

cuneta o pavimento se debe dejar una conexión de rebalse al mismo de 4”,  entre la cámara de 

conexión domiciliaria y el mismo.- 

Se debe esmerar en las terminaciones superiores de la cámara así como la reparación y 

complementación con la vereda preexistente.- 

 

- REPARACION DE VEREDAS. 

http://www.santafe.gob.ar/
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Artículo 1º: Descripción: Reparar  todas las veredas que se vieran afectadas por la obra, hasta 

320 m², con las condiciones preexistentes o con hormigón fratazado y raspinado y llaneado de 

bordes.-  

Artículo 2º: Método de ejecución: En esta tarea se utilizan métodos netamente manuales e 

intervienen materiales de albañilería tradicionales.-Se debe compactar el sustrato, y efectuar una 

capa de 10 cm de H-8 con los anchos establecidos en el  Pliego y darle terminación fratazado, 

raspinado y  con los bordes llaneados en una franja de 10 cm,-  

 

- REPARACION DE CALZADAS. 

Artículo 1º: Descripción: Reparar  todas las calzadas que se vieran afectadas por la obra, hasta 

200 m², quedando las mismas con las condiciones preexistentes.-  

 

 

Artículo 2º: Método de ejecución: En esta tarea se utilizan métodos netamente manuales e 

intervienen concreto asfáltico u hormigón.- El relleno de excavación y la base del bacheo deben ser 

aprobados expresamente por personal de Inspección de Obra.- 
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Listado de ítems 

RUBRO A: Implantación, Cartelería, Facilidades, Control de calidad 
Ítem 1: Implantación, Cartelería.- 
Ítem 2: Facilidades y Control de calidad  
 
RUBRO B: Desagüe entubado de 800 mm. 
Item 1: Excavación 
Item 2: Provisión de caños  800 
Item 3: Colocación de caños de  800 
Item 4: Conexión San Luis - Espora 1000 
Item 5: Tapada conducto 
Item 6: Reparación de veredas 
Item 7: Reparación de calzadas 
 
RUBRO C: Desagüe Sección rectangular 1200 X 1200  mm. 
Ítem 1: Excavación y retiro de caños existentes 
Ítem 2: Provisión de conducto  1200 
Ítem 3: Hormigón de limpieza 
Ítem 4: Colocación de conducto  de  1200 
Ítem 5: Conexión Espora - Espora 1000 mm 
Ítem 6: Tapada conducto 
Ítem 7: Reparación de veredas 
Ítem: 8 Reparación de calzadas 
 
RUBRO D: Cámaras y Sumideros.- 
Ítem 1:  Sobre tramo 1200 x 1200 
Ítem 2:  Sobre conducto  800 mm 
Ítem 3:  Sobre caño de 400 y 600 mm. 
Ítem 4:  Conexiones de desagües  domiciliarias  
Ítem 5:  Sumidero en trinchera con reja superior 
 
RUBRO E: CONDUCTOS SUBSIDIARIOS 
Ítem 1: Conducto subsidiario caños 400 mm 
Ítem 2: Conducto subsidiario caños 600 mm 
Ítem 3: Conducto subsidiario caños 200 mm 
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RUBRO A: Implantación, Cartelería, Facilidades, Control de calidad 
Ítem 1: Implantación, Cartelería.- 
Descripción:  Incluye los trabajos, tendientes a logar la implantación de los elementos de trabajo de 
la Empresa, oficinas de control de la Contratista y de la Inspección de Obras, Conexiones de luz y 
agua en este sector, carteles reglamentarios de obra y de prevenciones varias,  hasta poner 
totalmente en marcha el obrador.- 
Medición y pago:  El pago es en forma global, y se certificará  en la primer medición que se realice 
luego de concretado todos los objetivos propuestos para este Item.- 
Ítem 2: Facilidades y Control de calidad 
Descripción: Comprende la provisión de los elementos de librería necesarios para el funcionamiento 
de la Oficina de inspección de Obras .- 
Provisión de doce (12) moldes de probetas para hormigón y elementos para su conservación en 
agua.-  
El local donde funcionará la Inspección de obra,  será por cuenta de la Municipalidad de Villa 
Gobernador Gálvez.- 
Medición y pago: El pago es en forma global y se certificará  con el avance de los controles 
efectuados.- 
 
RUBRO B: Desagüe entubado de 800 mm. 
Item 1: Excavación.- 
Descripción: Este Item incluye todo lo necesario para ejecutar la excavación inicial hasta las cotas 
indicadas, con retiro de suelo, y traslado  donde la Inspección lo disponga, dentro del ejido urbano  
municipal 
Medición y pago: El pago es por metro cúbico, medido sobre excavación.- 
Item 2: Provisión de caños  800 
Descripción: Es una cañería sobre vereda Este de San Luis, de diámetro 800 mm. con caños de 
HºCº o del propuesto por el contratista .- 
Medición y pago: El pago será por metro lineal, medidas sobre el proyecto y retribuirá la totalidad 
del aporte  de materiales necesarios para la ejecución del Item.- 
Item 3: Colocación de caños de  800 
Descripción: Involucra la colocación de la  cañería sobre vereda Este de San Luis, de diámetro 800 
mm. con los caños que fueron aprobados por la Inspección de Obras.- 
Medición y pago: El pago será por metro lineal, medidas sobre el proyecto y retribuirá la totalidad de 
las acciones que terminen colocando  correctamente el caño,  en la línea y en las cotas 
estipuladas.-  
Item 4: Conexión San Luis - Espora 1000 
Descripción: Involucra todos los trabajos de  vinculación  de  la cañería de 800 mm con el conducto 
de 1200 en Cte. Espora y San Luis.- 
Medición y pago: El pago será por metro lineal, medidas sobre el proyecto y retribuirá la totalidad de 
las acciones que terminen colocando el empalme, correctamente,  en la línea y en las cotas 
estipuladas.-  
Item 5: Tapada conducto 
Descripción: Este Item incluye todo lo necesario para  tapar la excavación con los caños colocados 
con un mecanismo  que involucre el rellenado y consolidado de los costados del caño hasta la parte 
superior del mismo, seguidamente hasta donde corresponda, según el solado, en capas  
compactadas  de no más de 20 cm de espesor, hasta completar la excavación.- La consolidación 
se hará con equipos compactadores manuales.- 
Medición y pago: El pago es por metro cúbico, medido sobre excavación, deduciendo la sección de 
caño.- 
Item 6: Reparación de veredas 
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Descripción: Todas las veredas que se afecten por acción de las tareas de obras o por maniobra de 
equipos  del contratista,  se deben repara y dejarlas en las condiciones preexistentes, y hasta  100 
m² ejecutar veredas de hormigón de 0,10 cm de Espesor, con terminación fratazado, raspinado y 
llaneado de bordes.- Se dejarán en funcionamiento, todos los servicios que cruzan por debajo de la 
misma.- En caso de dañarse los mismos o de existir desagüe mediante canalización abierta, se 
debe colocar un caño de PVC 110  bajo la vereda para lograr el escurrimiento.- 
Una vez finalizados y retirados los moldes usados para encofrar, inmediatamente se deberán calzar 
y/o rellenar detrás de los mismos con suelo del lugar compactado. 
Una vez finalizados los trabajos, y cada 100 metros lineales, la contratista deberá retirar el producto 
sobrante de la excavación y depositarlo en los lugares que la inspección de obras le indique, dentro 
del ejido urbano como así también deberá realizar una limpieza general de la zona, de manera que 
el sector sea transitable para peatones. 
Los rellenos y las veredas de césped y/o tierra, deberán quedar con una terminación superficial de 
tierra  rastrillada.- 
Medición y pago: El pago es por metro cuadrado, medido sobre plancheta de medición.- 
Item 7: Reparación de calzadas 
Descripción: Todas las calzadas  que se vieran  afecten por acción de las tareas de obras o por 
maniobra de equipos  del contratista,  se deben repara y dejarlas en las condiciones preexistentes,  
hasta  36 m².- 
Medición y pago: El pago es por metro cuadrado, medido sobre plancheta de medición.- 
 
RUBRO C: Desagüe Sección rectangular 1200 X 1200  mm. 
Ítem 1: Excavación y retiro de caños existentes 
Descripción: Este Item incluye todo lo necesario para ejecutar la excavación y retiro de caños y 
suelo hasta las cotas indicadas, con  traslado  hasta  donde la Inspección lo disponga, dentro del 
ejido urbano  municipal 
Medición y pago: El pago es por metro cúbico, medido sobre excavación.- 
Ítem 2: Provisión de conducto  1200 
Descripción: Es una conducto sobre vereda  Sur de Cte. Espora, de 1200 mm. x 1200 mm. de 
Hormigón armado o premoldeados  aprobados  por la Inspección.- 
Medición y pago: El pago será por metro lineal, medidas sobre el proyecto y retribuirá la totalidad 
del aporte  de materiales premoldeados,  necesarios para la ejecución del Item.- 
Ítem 3: Hormigón de limpieza 
Descripción:  Este Item incluye todo lo necesario para  conseguir  un solado de hormigón simple de 
10 cm. de espesor,  en el fondo de la excavación que permita la circulación  de los  obreros que 
preparan la superestructura o como apoyo del conducto premoldeado.- 
Medición y pago: El pago es por metro cúbico, medido sobre solado terminado.- 
Ítem 4: Colocación de conducto  de  1200 
Descripción: Involucra la colocación de los elementos premoldeados que conforman e conducto 
sobre la vereda sur de Cte Espora  desde San luis hacia el rio.- 
Medición y pago: El pago será por metro lineal, medidas sobre el proyecto y retribuirá la totalidad de 
las acciones que terminen colocando  correctamente el conducto,  en la línea y en las cotas 
estipuladas.-  
Ítem 5: Conexión Espora - Espora 1000 mm 
Descripción: Este Item representa todas las acciones tendientes a interconectar las cañerías que 
arriban a esta bocacalle  con cañería de 1000 mm al conducto de 1200.- 
Medición y pago: El pago será por metro lineal, medidas sobre el proyecto y retribuirá la totalidad de 
las acciones que terminen colocando  correctamente la interconexión,  en la línea y en las cotas 
estipuladas.-  
Ítem 6: Tapada conducto 
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Descripción: Este Item incluye todo lo necesario para  tapar la excavación con el conducto 
terminado,  con un mecanismo  que involucre el rellenado y consolidado de los costados del caño 
hasta la parte superior del mismo, seguidamente hasta donde corresponda, según el solado, en 
capas  compactadas  de no más de 20 cm de espesor, hasta completar la excavación.- La 
consolidación se hará con equipos compactadores manuales.- 
Medición y pago: El pago es por metro cúbico, medido sobre excavación, deduciendo la sección de 
caño.- 
Ítem 7: Reparación de veredas 
Descripción: Todas las veredas que se afecten por acción de las tareas de obras o por maniobra de 
equipos  del contratista,  se deben repara y dejarlas en las condiciones preexistentes, y hasta  320 
m² ejecutar veredas de hormigón de 0,10 cm de Espesor, con terminación fratazado, raspinado y 
llaneado de bordes.- Se dejarán en funcionamiento, todos los servicios que cruzan por debajo de la 
misma.- En caso de dañarse los mismos o de existir desagüe mediante canalización abierta, se 
debe colocar un caño de PVC 110  bajo la vereda para lograr el escurrimiento.- 
Una vez finalizados y retirados los moldes usados para encofrar, inmediatamente se deberán calzar 
y/o rellenar detrás de los mismos con suelo del lugar compactado. 
Una vez finalizados los trabajos, y cada 100 metros lineales, la contratista deberá retirar el producto 
sobrante de la excavación y depositarlo en los lugares que la inspección de obras le indique, dentro 
del ejido urbano, como así también deberá realizar una limpieza general de la zona, de manera que 
el sector sea transitable para peatones. 
Los rellenos y las veredas de césped y/o tierra, deberán quedar con una terminación superficial de 
tierra  rastrillada.- 
Medición y pago: El pago es por metro cuadrado, medido sobre plancheta de medición.- 
Ítem: 8 Reparación de calzadas 
Descripción: Todas las calzadas  que se vieran  afecten por acción de las tareas de obras o por 
maniobra de equipos  del contratista,  se deben repara y dejarlas en las condiciones preexistentes,  
hasta  200 m².- 
Medición y pago: El pago es por metro cuadrado, medido sobre plancheta de medición.- 
 
RUBRO D: Cámaras y Sumideros.- 
Ítem 1:  Sobre tramo 1200 x 1200 
Descripción: Donde los planos indiquen se construirá con las medidas especificadas una cámara 
con reja o cerrada,  que hace la función de sumidero que se conecta con las colectoras instaladas.- 
Medición y pago: Será por unidad  y retribuirá la totalidad del aporte  de caños, otros materiales, 
equipos y mano de obra necesarios para la terminación del trabajo.- 
Ítem 2:  Sobre conducto  800 mm 
Descripción: Donde los planos indiquen se construirá con las medidas especificadas una cámara 
con reja o cerrada,  que hace la función de sumidero que se conecta con las colectoras instaladas.- 
Medición y pago: Será por unidad  y retribuirá la totalidad del aporte  de caños, otros materiales, 
equipos y mano de obra necesarios para la terminación del trabajo.- 
Ítem 3:  Sobre caño de 400 y 600 mm. 
Descripción: Donde los planos indiquen y de acuerdo con los planos tipo de cámaras y sumideros, 
se construirá una cámara de enlace y/o sumidero sobre la línea de la cañería.- 
Medición y pago: Será por unidad  y retribuirá la totalidad del aporte  de rejas,  tapas , caños y otros 
materiales, equipos y mano de obra necesarios para la concreción de la cámara.- 
Ítem 4:  Conexiones de desagües  domiciliarias  
Descripción: Se deben conectar los desagües domiciliarios  de los vecinos fronteros con los 
conductos que pasen por su frente, dejando una cámara de inspección y acceso de 6 “ con tapa.- 
Medición y pago: Será por unidad  y retribuirá la totalidad del aporte  de marco y tapa,  caños, otros 
materiales, equipos y mano de obra necesarios para la terminación del trabajo.- 
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Ítem 5:  Sumidero en trinchera con reja superior 
Descripción: Donde los planos indiquen se construirá una trinchera transversal  a la calzada con las 
medidas especificadas, y con reja metálica superior,   que hace la función de sumidero que se 
conecta con las colectoras instaladas.- 
Medición y pago: Será por metro de trinchera  y retribuirá la totalidad del aporte  de rejas,  caños, 
otros materiales, equipos y mano de obra necesarios para la terminación del trabajo.- 
 
RUBRO E: CONDUCTOS SUBSIDIARIOS 
Ítem 1: Conducto subsidiario caños 400 mm 
Descripción: Es una cañería sobre vereda Norte de J. A. Roca, de diámetro 400 mm. con caños de 
HºCº o del propuesto por el contratista.- 
Medición y pago: El pago será por metro lineal, medidas sobre el proyecto y retribuirá la totalidad 
del aporte  de materiales necesarios para la ejecución del Item.- 
Ítem 2: Conducto subsidiario caños 600 mm 
Descripción: Es una cañería sobre vereda Norte  de Cte. Espora, de diámetro 600 mm. con caños 
de HºCº o del propuesto por el contratista.- 
Medición y pago: El pago será por metro lineal, medidas sobre el proyecto y retribuirá la totalidad 
del aporte  de materiales necesarios para la ejecución del Item.- 
 
Ítem 3: Conducto subsidiario caños 200 mm 
Descripción: Es una cañería  que completa las veredas beneficiadas,  según plano 2/8,  de diámetro 
200 mm. con caños de PVC,  o del propuesto por el contratista.- 
Medición y pago: El pago será por metro lineal, medidas sobre el proyecto y retribuirá la totalidad 
del aporte  de materiales necesarios para la ejecución del Item.- 
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CAPÍTULO I: MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE OBRA. 

1.1.- La descripción de los equipos pertenecientes a la Empresa que el Contratista haya previsto 

utilizar en la obra, será suministrada en triplicado a la Inspección de Obras, a los diez (10) días de 

firmado el contrato. El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones 

de ser inspeccionado, reservándose la Repartición el derecho de aprobarlo si lo encuentra 

satisfactorio. Deberá acompañar al Plan de Trabajos y Aprovisionamiento, las fechas de 

incorporación del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia de ejecución 

programada. 

1.2.- Cualquier tipo de equipo inadecuado, inoperable o que en opinión de la Inspección de Obra no 

llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, será 

rechazado mediante Orden de Servicio al efecto, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en 

condiciones en forma inmediata, no permitiéndose la prosecución de los trabajos involucrados 

hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente. 

1.3.- La inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección no exime al Contratista de su 

responsabilidad de proveer y mantener el equipo en buen estado de conservación, a fin de que las 

obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 

1.4.- La Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 

necesarios al lugar del trabajo, con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación, a fin 

de asegurar la conclusión de la misma dentro del plazo fijado. 

1.5.- La Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 

maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, rendimientos, costos operativos, etc., los 

que estarán en cualquier momento a disposición de la Inspección. 

1.6.- El incumplimiento por parte de la Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos 

citados, en lo que refiere a las fechas propuestas por ella, motivará que la Repartición aplique las 

penalidades previstas en la Ley de Obras Públicas Nº 5188, su Decreto Reglamentario y el Pliego 

Único de Bases y Condiciones. 

1.7.- La Oferta deberá incluir las previsiones necesarias para la atención de las erogaciones 

relativas a las relaciones con la comunidad. 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN: 

Deberá contemplarse un programa de comunicación tendiente a informar el proyecto de la obra a 

ejecutar, su interrelación con el medio físico, social y productivo, el impacto de la construcción y 

finalización de la misma. 

El objeto del programa tiende a contribuir en el desarrollo de estrategias destinadas a optimizar – a 

través de la difusión física y virtual – la circulación del transporte, la mejora de la seguridad vial 

durante la ejecución de la obra para los usuarios y el sector productivo. En este sentido, la 

divulgación de la nueva infraestructura también favorecerá a la expansión de la economía regional, 

la transitabilidad de corredores, y la conectividad de la sociedad beneficiada. 

http://www.santafe.gob.ar/


MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

Almirante Brown 4751 - 
3000 - Santa Fe 

Tel. (0342-4573733)  
www.santafe.gob.ar 

  
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
 

 
 

 

Página 2 de 13 
Unidad de Gestión 

“Programa de Infraestructura para Obras 
Urbanas en Municipios y Comunas 

Provincia de Santa Fe” 

 

Ante cualquier inquietud relacionada con la implementación del programa descripto, o respecto de 

la señalética de la obra, las consultas podrán dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: 

gerardogiri@gmail.com  

Las tareas de señalización y señalética de obra (adjunta en pliegos), podrán incluir asimismo la 

realización de folletería, volantes o material de divulgación y/o actividades informativas con los 

vecinos afectados, siempre en relación a la obra en cuestión. 

1.8.- Si la Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados anteriores, se hará pasible 

de aplicación de una multa diaria del 1/2 %o (medio por mil) del valor del contrato mientras dure la 

infracción, conforme a lo dispuesto  por el Artículo Nº 80 del Pliego Único de Bases y Condiciones. 
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CAPÍTULO II: HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 

ARTÍCULO 1º: OBJETO:  

El propósito de esta norma es establecer las pautas, condiciones básicas, documentación y 

requisitos, que se deben observar en la ejecución de obras realizadas por empresas 

CONTRATISTAS  para el PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA OBRAS URBANAS EN 

MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA PROVINCIA de SANTA FE perteneciente al MINISTERIO DE 

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE de la PROVINCIA de SANTA FE, aplicando  programas de 

prevención de riesgos laborales durante el desarrollo de las tareas encomendadas. 

Las disposiciones aquí contenidas, se entenderán incorporadas  a todo documento destinado  a 

instrumentar la licitación, adjudicación y ejecución de una obra, revistiendo la categoría de 

cláusulas contractualmente exigibles. 

Los aspectos particulares de cada tipo de obra, en las distintas fases de trabajo, se regirán de 

acuerdo a las normas de  higiene y seguridad, en un todo de acuerdo a la Ley 19587, Decreto 

351/79, Decreto 911/96, (Resolución SRT 231/96, Resolución 51/97, Resolución 35/98, Resolución 

319/99, Resolución 503/2014) y demás normas complementarias, dictadas y a dictarse. 

El objetivo es transmitir a la CONTRATISTA la normativa básica, a fin lograr el cumplimiento  de la 

legislación vigente, la reducción de accidentes, la preservación del Medio Ambiente, el cuidado de 

las instalaciones y el ahorro económico. 

Asimismo, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales en 

materia de prevención, que deben observar y cumplimentar las CONTRATISTAS de las obras, sus 

empresas controladas, subcontratistas,  y  todo el personal que desarrolle su actividad por cuenta y 

orden de los mismos. 

ARTÍCULO 2º: ALCANCE 

La presente norma es de aplicación a todas las empresas contratistas y subcontratistas, que  

resulten adjudicatarias de licitaciones de obras públicas llevadas a cabo en el marco del Programa 

de infraestructura para obras urbanas en municipios y comunas de la provincia Santa Fe. 

ARTÍCULO 3º: RESPONSABILIDADES 

La CONTRATISTA es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo su 

personal y de sus subcontratistas, de lo dispuesto en el presente PLIEGO, en las normas y 

procedimientos de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de aplicación, y  de la legislación vigente 

en la materia, y en particular de la Ley 19587, Decreto 351/79, (Decreto 911/96, Resolución SRT 

231/96, Resolución 51/97, Resolución 35/98, Resolución 319/99, Resolución 503/2014) y demás 

normas complementarias, dictadas y a dictarse. 

ARTÍCULO 4º: POLÍTICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

4.1.- La CONTRATISTA  debe asumir  el compromiso y responsabilidad para el logro de las  

siguientes  metas: 

 Todos los accidentes pueden y deben ser evitados. 
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 La prevención de riesgos en el trabajo es un compromiso  de toda persona física y/o jurídica 

que se encuentre -aunque sea temporalmente- en las obras, constituyendo además una 

condición de empleo. 

 La prevención de riesgos es tan importante como la calidad, la productividad y los costos. 

 Integrar a toda práctica laboral la preservación de vidas y bienes. 

 Intervenir activamente en los programas y metas de prevención. 

 Asumir la prevención mediante actitudes seguras. 

4.2.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 

 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo- Decreto 351/79 

 Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construcción.  

 Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. 

 Resoluciones S.R.T 231/96; 51/97; 35/98; 319/99; 320/99; (503/14) y concordantes. 

 Ley 11.717 de Medio Ambiente y desarrollo sustentable de la Pcia. de Sta. Fe. 

 Leyes, Decretos y/o Reglamentos Provinciales y/o Municipales aplicables en la jurisdicción. 

 Ley 23.879   Obras Hidráulicas (Consecuencias Ambientales). 

 Ley 24.051 (Ley de Residuos Peligrosos) y sus Normas concordantes y Resolución 184/95.   

 Ley 20.429, Decreto Nº 302/83, (uso de Explosivos). 

 Ley 24.449, Decreto Nº 779 del 20/11/95, (de tránsito). 

ARTÍCULO 5º: EVALUACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Sin perjuicio de la competencia originaria del Ministerio de Medio ambiente de la Provincia de Santa 

Fe en la materia, el Ministerio de Infraestructura y Transporte tiene el derecho de auditar el Sistema 

y/o Programa de Gestión de Seguridad, Calidad del Ambiente y otros aspectos que involucren a la 

política de Seguridad e Higiene de los OFERENTES. Las Empresas se pondrán a disposición para 

facilitar al personal del Ministerio dicho control. 

 Con la oferta, y constituyendo un ANEXO de la misma, las empresas OFERENTES  

presentarán la documentación que acredite su  sistema de gestión en HIGIENE, 

SEGURIDAD  y MEDIO AMBIENTE En vigencia y compuesto como mínimo de: 

 Manual de Gestión con una política acorde con los servicios. 

 Normas y procedimientos que atienden el tema seguridad en todas las tareas que desarrolle 

en los ámbitos de las obras. 

 Programa de Prevención de accidentes. 

 Programa de capacitación del personal. 

 Procedimientos específicos para la evaluación de accidentes y acciones correctivas 

adoptadas. 

 Registros y estadística de capacitación y evaluación de accidentes. 

 Planes de contingencias. 

ARTÍCULO 6º: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Al ser  adjudicada la obra, la CONTRATISTA, a través de su responsable de higiene y seguridad  

deberá mantener una reunión con los responsables de inspección de obra  de para que la empresa 
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evalúe cuáles serán las exigencias particulares que tendrá durante la realización de sus tareas, y 

coordinación de las acciones  a llevar  a cabo. 

La CONTRATISTA debe garantizar que el nivel de capacitación del personal de  Gerenciamiento, 

Jefes de Obras y Supervisores,  es el adecuado con acreditada experiencia en tareas similares y 

está comprometido con la Seguridad y el Cuidado Ambiental.  

Dentro de los 10 (diez) días corridos contados a partir de la firma del Contrato  y previo a todo inicio 

de tareas, la CONTRATISTA estará obligada a la presentación de la siguiente documentación: 

 Programa de Higiene y Seguridad según lo exige el Decreto 911/96, y las Resoluciones 

51/97, 35/98, 319/99, (503/14) y complementarias, APROBADO  POR LA  ART. 

 Presentación de matrícula, y contrato del  Responsable de Higiene y Seguridad, con 

presencia en   obra  de acuerdo a la Resolución  231/96. 

 Comunicación  del  INICIO  DE OBRA, según Resoluciones 51/97, 552/01 y (503/14). 

 Constancias de capacitación al personal, de acuerdo a PROGRAMA DE CAPACITACION, 

en prevención de accidentes en general y en particular  en las tareas específicas que 

desarrollarán, así como también en enfermedades laborales. 

 Servicio de emergencia y establecimientos médicos para la derivación de accidentados 

(ART). 

 Listado de personal afectado a la obra, con  las altas avaladas por la ART respectiva. 

 Constancia  de entrega de Elementos de Protección Personal  de acuerdo  a análisis de 

riesgos  y programa  de Higiene  y Seguridad. 

 Control y auditorías de máquinas, equipos y herramientas, para la presente obra. 

 Cumplir  con los requerimientos  y plazos  fijados en el PROGRAMA DE SEGURIDAD. 

Los presentes requisitos deben ser cumplidos por toda empresa subcontratista que intervenga en la 

ejecución de trabajos en obra.- 

ARTÍCULO 7º: COMITE DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

El Comité de  HIGIENE y SEGURIDAD, estará constituido por los responsables  de HIGIENE y 

SEGURIDAD del CONTRATISTA PRINCIPAL y de los SUBCONTRATISTAS que intervienen en 

cada OBRA, y el representante  de la INSPECCION DE OBRA. 

ARTÍCULO 8º: AUDITORIAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

El Ministerio estará facultado para llevar a cabo las auditorías de higiene y seguridad que estime 

necesarias, mediante la inspección  de obra y/o profesionales designados, a los fines  de verificar el 

adecuado cumpliendo por parte de la contratista y/o subcontratista de todas las obligaciones fijadas 

en la presente  norma. 

En el caso de incumplimiento o irregularidades detectadas, la Inspección podrá solicitar la 

suspensión de los trabajos, total o parcialmente, la separación del personal expuesto a riesgos y en 

su caso, si a su criterio corresponde, retener la certificación y/o pagos, hasta que se subsane lo 

apuntado. 

El Contratista estará obligado a paralizar las tareas inmediatamente, cuando por razones de 

seguridad, lo dictamine  la INSPECCION  DE OBRA y en la medida que ésta indique. También 
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podrá separar del lugar de trabajo al personal que no cumpla con los requisitos de  uso  de  EPP y 

/o expuesto  a riesgos  específicos. 

La Inspección procederá cuando así corresponda, a labrar las órdenes de servicios por el 

incumplimiento de las obligaciones de Higiene y Seguridad y/o durante el desarrollo de la 

prestación. (Ejemplos: falta de puesta a tierra de equipos, o falta de aislamiento,  falta  de EPP, 

peligro  de derrumbes, etc.). 

ARTÍCULO 9º: NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONTRATISTAS Y/O 

SUBCONTRATISTAS. 

Como base de la presente norma, se debe cumplir en un todo con lo normado  por Ley 19.587, 

Decreto 351/79 y Decreto 911/96, (Resolución 503/14) y demás normas complementarias dictadas 

y a dictarse. 

Los enunciados de esta  norma, en los siguientes ítems, son de carácter básico y general, y será 

responsabilidad de la CONTRATISTA cumplir con todos requisitos para las situaciones no cubiertas 

en ésta y comprendidos  en la legislación enunciada en el ítem  4.2, LEGISLACIÓN  APLICABLE. 

Para las determinadas situaciones que pudieran exceder su posibilidad de neutralizar los riesgos, 

deberá plantearse esta circunstancia a la INSPECCION DE OBRA; asimismo la Contratista podrá 

recibir indicaciones de la INSPECCION DE OBRA, en forma verbal, las que deberán ser acatadas 

cada vez que sean impartidas. 

9.1.- OBLIGACIONES BÁSICAS. 

Sin perjuicio del cumplimiento de la Ley 19.587, Decreto 351/79 y del Decreto 911/96, y demás 

normas complementarias dictadas y a dictarse, la CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones básicas: 

 Previo al inicio  de  todo  tipo de tarea en obra, se deberá solicitar a la INSPECCION DE 

OBRAS la autorización correspondiente, luego de haber acreditado el cumpliendo  de todos  

los requisitos  de la presente norma. 

 El REPRESENTANTE DE HIGIENE y SEGURIDAD  de la CONTRATISTA, debe ser el 

responsable, coordinador y persona de contacto con la INSPECCION DE OBRA, en todo lo 

relativo a HIGIENE y SEGURIDAD. 

 La contratista deberá comunicar inmediatamente a la INSPECCION DE OBRA, cualquier 

condición que pueda poner en riesgo la seguridad de su personal y del entorno, que exceda 

su posibilidad de solución inmediata. 

 Deberá comunicar inmediatamente a la INSPECCION  DE OBRA, todo accidente o incidente  

en la realización de sus tareas, mediante la elaboración del informe  de investigación 

correspondiente, en tiempo y forma, según lo establecido en la normativa  vigente. 

 Cumplir con todos los requerimientos y los plazos fijados para ello, en las AUDITORIAS de 

CONDICIONES  DE HIGIENE  y SEGURIDAD  realizados por la INSPECCION  DE OBRA. 

 Instalar toda la señalización necesaria para informar sobre los riesgos y medidas de 

protección, comunicación con la ART, servicios  de emergencias. 
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 Instruir a todo el personal sobre temas de Seguridad, Higiene y Medioambiente, mediante 

cursos de capacitación. El contenido de los cursos, la lista de asistentes y la cantidad de 

horas impartidas, deberá archivarse en el LEGAJO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  de OBRA. 

 Proveer y mantener en condiciones operativas los extintores de incendio del tipo y cantidad  

evaluados  como  necesarios al tipo de tarea. 

 Disponer de un PLAN DE EMERGENCIAS  y un PROCEDIMIENTO para el caso de 

ACCIDENTES de personal, colocando en lugar visible los NUMEROS TELEFONICOS y de 

asistencia MÉDICA. 

 Presentar la estadística mensual de accidentes, en el tiempo y forma que se establece en la 

normativa respectiva. 

 La Contratista proveerá, a su personal, de una credencial propia  de la ART. 

 Asimismo, uniformará a su personal o colocará distintivos en la indumentaria de sus 

operarios para lograr una rápida identificación. 

 Asistir  a las REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, cumpliendo  con los tratados  

que se efectúen en el mismo. 

9.2.- PROHIBICIONES. 

Queda estrictamente prohibido: 

 Ingresar a la obra con bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes, como así también en 

estado de ebriedad, bajo efecto de drogas o estupefacientes. 

 Realizar tareas con el torso desnudo. 

 Utilizar líquidos inflamables para limpieza de herramientas o ropas, salvo autorización 

expresa. 

 Almacenar materiales combustibles o explosivos sin la correspondiente autorización. 

 Conducir vehículos dentro del predio de la obra  a velocidades superiores a la de paso de 

hombre o la máxima indicada visiblemente en equipos especiales. 

 Transportar personal en cajas de vehículos no acondicionados para tal fin. 

 Dejar materiales, vehículos o cualquier otro elemento obstruyendo pasos y circulaciones. 

 La permanencia injustificada  del personal de la contratista en áreas ajenas a los lugares de 

trabajo, sus obradores e instalaciones sanitarias, vestuarios, etc., 

 La utilización de máquinas en general y rotativas en particular, sin las protecciones 

correspondientes (Ej.: amoladoras, sierras circulares, hormigoneras, etc.).  

 Excepto el caso específico de contratación de personal de Servicios Especiales de 

Seguridad y de acuerdo a condiciones establecidas en leyes y/o reglamentos, está prohibida 

la portación de armas blancas o de fuego. Esta prohibición también tiene alcance para todas 

las personas que viajen en los vehículos del Comitente, o los Transportes Contratados. 

9.3.- OBRADOR 

La Contratista deberá solicitar a la INSPECCION DE OBRA, que le indique el lugar para la 

instalación del obrador, en caso que el mismo sea expresamente autorizado dentro de los predios 

de la obra, como así también la determinación del espacio necesario para el desplazamiento de 

materiales, herramientas, máquinas y estacionamiento de vehículos. 
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La Contratista, deberá colocar un alambrado perimetral en su obrador, observando en el mismo 

Normas de Orden y Limpieza para lo cual deberá adiestrar a su personal en forma permanente. 

Las conexiones de luz, agua, cloacas,  etc., deberán contar con la autorización de la Dirección de la 

Obra, siguiendo las reglas del buen arte y sin que afecte la seguridad en todos sus aspectos. 

9.4.- EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

El contratista dará cumplimiento a lo establecido en la ley 19587 de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, los Artículos 98 al 115 del  Decreto 911/96 y la Resolución 231/96, proveyendo a todo su 

personal  de los equipos y elementos de protección personal. 

Los elementos de protección personal  que se consideran básicos y obligatorios para ingresar a 

cualquier  obra son los siguientes: Casco de seguridad, Calzado de seguridad, Ropa de trabajo, 

Guantes de trabajo, Chalecos reflectantes para todo trabajo en la  vía pública. 

Éstos, así como el resto de los elementos de protección personal que deban proveerse de acuerdo  

al análisis  de riesgo de las tareas, deberán conservarse en buen estado de uso y cambiarse ante el 

primer signo de envejecimiento o deterioro. No podrá reparase ningún elemento de protección 

personal. Debe ser cambiado por otro nuevo. 

Su tipo y calidad darán cumplimiento con las normas IRAM vigentes para cada uno de ellos. 

La Contratista deberá disponer en el obrador, de un “stock” permanente de los Elementos de 

Protección a proveer y de las correspondientes Fichas de Entrega de tales elementos. 

El personal de La Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de Protección Personal 

provistos, será separado inmediatamente de la zona de trabajo. Se responsabilizará a la 

Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden. 

Todos los cascos, sin excepción deberán llevar en su parte frontal el logotipo de la empresa. 

9.5.- ORDEN Y LIMPIEZA 

Los sectores de trabajo deberán mantenerse permanentemente en condiciones de prolijidad y 

limpieza lo que permitirá desarrollar las tareas en un ambiente apto y seguro. 

Para obradores, talleres y sectores de obra se tendrá especial atención en: 

 No dejar herramientas o materiales sobre escaleras, plataformas, andamios, circulaciones, 

cañerías o equipos elevados. 

 No se dejarán maderas con clavos salientes. 

 Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos químicos serán limpiados de 

inmediato para prevenir cualquier tipo de riesgo. 

 Deberá disponerse de CONTENEDORES para "RESIDUOS VARIOS" y para RESIDUOS  

PELIGROSOS, en el caso de existir estos. 

 No deberán obstaculizarse los lugares donde se encuentren colocados los matafuegos y 

camillas. 

9.6.- RIESGOS ELÉCTRICOS 
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 Los tableros de alimentación tanto de obradores como de las distintas instalaciones de 

talleres, almacenes y frentes de obra, deberán ser de materiales aptos para la intemperie y 

no combustibles, los que estarán provistos de protección diferencial y térmica (disyuntores y 

llave térmica) y la puesta a tierra respectiva. 

 Todos los equipos eléctricos deberán contar con las llaves interruptoras al alcance de los 

operadores además de la correspondiente puesta a tierra. 

 Todos los cables utilizados serán del tipo envainados para intemperie y poseerán sección 

adecuada a la intensidad de corriente a utilizar. 

 Los cables que deban cruzar vías transitadas o zonas de circulación, se protegerán 

adecuadamente a fin de evitar roturas y lastimaduras de los mismos, así como riesgos para 

terceros. Se procurará que toda instalación eléctrica se ejecute en forma aérea, con todo el 

sistema de prevenciones que sean necesarias. 

9.7.- UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE OXICORTE Y/O SOLDADURA ELÉCTRICA 

Siempre deberá tenerse en cuenta: 

 Evitar la acción de las radiaciones provenientes de las tareas de corte y soldadura sobre las 

personas ajenas al trabajo referido, mediante el uso pantallas de protección. 

 La puesta a tierra de los equipos de soldar deberá conectarse en forma directa con el 

tablero de distribución y no con estructuras de la obra o cañerías. 

 La pinza de masa deberá conectarse únicamente con el elemento a soldar, lo más cerca 

posible al arco. 

 Los tubos de oxígeno y acetileno u otros gases deberán montarse sobre carros portatubos, 

sujetos con cadenas metálicas tanto para su uso como para el transporte. 

 En caso de tener que utilizar tubos sueltos estos deberán amarrarse en forma vertical 

mediante cadenas o abrazaderas a estructuras o columnas para evitar su caída accidental. 

 Los equipos tendrán todos sus accesorios en perfecto estado de conservación. 

 Los equipos constarán de reguladores de presión, válvulas de bloqueo de flujo y los 

correspondientes arrestallamas (uno en cada extremo de manguera). 

 Las uniones de los accesorios con las mangueras serán realizados únicamente con 

abrazaderas. 

 Se diferenciará  el color de la manguera de oxigeno con la del acetileno. 

9.8.- MAQUINARIAS Y SUS PROTECCIONES 

 Toda la maquinaria que se utilice en obra deberá contar con protección mecánica, como ser: 

cubre correas, rodamientos y acoples, protección de piedras de amolar visera antichispas, 

etc. 

 La maquinaria que presente alguna condición de riesgo durante su operación será retirada 

de la obra para evitar cualquier intento de utilización. 

9.9.- MAQUINARIA AUTOMOTRIZ  EQUIPOS Y VEHÍCULOS 

 Los vehículos estarán en perfecto estado de conservación y mantenimiento, cumpliendo con 

la legislación y normas vigentes de la jurisdicción donde se opere. 
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 Deben contar con los sistemas de seguridad y protección adecuados y sean manejados u 

operados por personal experto, instruido y habilitado a tal efecto. 

 Los vehículos que se desplacen dentro del predio de la obra o sus accesos, deberán 

respetar los límites de velocidad que se fijen y las señales indicadoras en general. 

 En ningún caso se deberá transportar personal sobre máquinas operativas. 

 Solo se permiten tres ocupantes en las cabinas simples de camionetas o camiones.  

9.10.- TRABAJOS Y OPERACIONES EN ALTURA 

Toda tarea que se desarrolle a una altura superior a 2 metros del nivel de piso será considerada 

tarea en altura y para ello se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Se utilizarán arnés de seguridad, de marca y calidad reconocida y garantizada. 

 El amarre de los arneses de seguridad se hará a una parte fija de la estructura, o a un cable 

de vida  de acero independiente de la superficie de apoyo de la persona. 

 Toda tarea en altura deberá ser señalizada y vallada  al nivel de piso.  

 Solo serán admitidos andamios de cuerpos metálicos de marca, calidad reconocida y 

garantizada, sin admitirse en su armado cuerpos de distintas marcas y/o procedencias, así 

como NO se aceptarán estructuras metálicas construidas con elementos improvisados en la 

obra cuya única garantía sea la constructora. 

 Las estructuras de los andamios así como sus nudos y tablones, antes de su ingreso a obra, 

serán sometidos a las normas de auditorías de equipos. 

 El personal que sea asignado para el armado de andamios, deberá ser capacitado en tal 

sentido por el Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista 

 Se podrán utilizar tablones de madera, para andamios y plataformas, de dos pulgadas de 

espesor y un pie de ancho, sin pintar y sin nudos que los debiliten. También podrán 

emplearse tablones metálicos desarrollados para ese fin, con piso antideslizante y grampas 

de encastre en los extremos que impidan su deslizamiento. No se admitirá la combinación 

de ambos tipos de tablones sobre el mismo paso. 

 Los tablones serán atados firmemente al andamio o a la estructura de las plataformas. 

 Las estructuras de los andamios serán atadas o arriostradas eficazmente para evitar la 

caída o vuelco de los mismos. 

 En caso de realizarse tareas en silletas o guindolas los trabajadores deberán amarrarse a un 

dispositivo independiente al de izado. 

9.11.- AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y COMEDORES 

Será responsabilidad de la CONTRATISTA, proveer a sus dependientes de la mencionada 

infraestructura en un todo, de acuerdo con la legislación vigente. 

9.12.- SEÑALIZACIÓN y BALIZAMIENTO  

Cuando sea necesario interrumpir el tránsito de las calles que afecten a las obras, así como cuando 

sea necesario disponer de balizamiento nocturno y previa autorización de las autoridades 

correspondientes, la Contratista colocará letreros indicadores, conforme lo dispuesto en la 

normativa vial nacional, provincial y municipal aplicable. 
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9.13.- EXCAVACIONES 

Cuando fuera necesario ejecutar excavaciones de 1,20 metros de profundidad o mayores, se 

procederá a entibar toda la excavación. Para seleccionar el método de entibamiento, se tendrá 

preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactación, la proximidad de equipos, 

etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes, de acuerdo a las 

reglamentaciones y normativa vigentes. 

En todo momento, se mantendrá libre el espacio para la circulación del personal en casos de 

emergencia. 

De efectuarse sobre caminos o rutas, de paso obligatorio de vehículos para emergencias, deberá 

disponerse el cubrimiento transitorio durante el horario inhábil. 

9.14.- PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Es obligación de la Contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos provinciales 

y/o municipales referidos a protección y conservación del Medio Ambiente. 

Toda contaminación ambiental en proyectos, producida por derrames de hidrocarburos, agua 

salada, sustancias peligrosas, etc., debe ser evitada. 

En caso de producirse derrames, u otro tipo de contaminación, se debe remediar el área y restituir 

las condiciones  originales. 

9.15.- BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS. 

Se dispondrá de uno o más botiquines o gabinetes de Primeros Auxilios en lugares accesibles (en 

cada puesto de trabajo), para el tratamiento temporal inmediato en caso de accidente, conteniendo 

suficiente cantidad de vendajes y demás elementos de curaciones de emergencia (Artículo 10 - Ley 

N° 19.587). 

9.16.- ACTUACION EN EMERGENCIAS 

Ante cualquier emergencia declarada en el área donde desarrolla su actividad la Contratista  deberá 

actuar de acuerdo al PLAN  DE  EMERGENCIA. 

Todo el personal deberá estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar 

familiarizado con los equipos con que se cuenta. 

9.17.- DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA Y PASAJEROS 

 Todos los vehículos deberán cumplir con las reglamentaciones nacionales, provinciales y/o 

municipales que correspondan. 

 Con respecto a pesos y dimensiones de la carga, debe cumplimentar lo dispuesto en la 

reglamentación legal vigente. 

 En caso de movimientos de grúas o vehículos de gran porte, la Contratista deberá realizar  

el análisis de riesgos a efectos de arbitrar los recaudos pertinentes. 

 En caso de tránsito fuera de los límites de la obra, la Contratista se ajustará a la normativa 

municipal vigente. 
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 Se deberá tener en cuenta, en especial cuando se trasladen equipos de gran magnitud, las 

alturas de cruces de puentes, líneas eléctricas, etc. 

 No se podrá transportar personal en máquinas pesadas, tractores, grúas, motoniveladoras, 

guinches, etc. 

9.18.- ILUMINACIÓN 

La iluminación de los lugares de trabajo debe cumplir las siguientes condiciones: 

 La composición espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea a realizar, teniendo en 

cuenta el mínimo tamaño a percibir, la reflexión de los elementos, el contraste, sombras y 

movimientos así como la uniformidad de la iluminación. 

 Donde no se reciba luz natural o se realicen tareas nocturnas, debe instalarse un sistema de 

iluminación de emergencia en todos sus medios y vías de escape. 

 El sistema debe garantizar una evacuación rápida y segura de los trabajadores, utilizando 

las áreas de circulación y medios de escape, de modo de facilitar las maniobras o 

intervenciones de auxilio ante una falla del alumbrado normal o siniestro. 

 Las luminarias se colocarán: cerca de cada salida, en cada salida de emergencia, en todo 

lugar donde sea necesario enfatizar la posición de un peligro potencial, tales como: cambio 

en el nivel de piso, intersecciones de pasillos y corredores, cerca de cada caja de escaleras, 

elementos de extinción de incendios, en ascensores o montacargas donde se movilicen 

personas, local sanitario y/o vestuario. 

 Las salidas de emergencias, dirección y sentido de las rutas de escape, serán identificadas 

mediante señales que incluyan leyendas y pictografías. Su iluminación puede ser natural, 

con suministro autónomo o de emergencia, propio o próximo a ellas. 

ARTÍCULO 10: PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Es obligación de la Contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos provinciales 

y/o municipales, referidos a Protección y Conservación del Medio Ambiente. 

La Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daños  a 

personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas  y linderas, siendo 

único y exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios que la obra y/o sus 

dependientes ocasionen a aquellas mismas. 

La Contratista dispondrá  de un PLAN  DE GESTION AMBIENTAL,  -y en caso de ser necesario- la 

intervención de expertos, a su costa, de modo que durante la ejecución y la terminación de las 

obras, se corrijan posibles efectos  adversos  al medio ambiente, y que permita: 

 Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, 

para evitar daños a las personas y/o propiedades públicas, como consecuencia de la 

contaminación del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo. 

 La Contratista debe capacitar y motivar a su personal respecto al cuidado del medio 

ambiente. 

 Reducir los impactos  ambientales  al medio, ya sea aire, suelo y agua, realizando  las  

medidas  de mitigación necesaria  de modo  de evitar  los  efectos  adversos. 
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 Evitar toda contaminación ambiental, producida por ruidos, polvos, derrames de 

hidrocarburos, agua, sustancias peligrosas, etc. 

 Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos químicos serán limpiados de 

inmediato para prevenir cualquier tipo de riesgo. 

 Los Residuos menores tales como trapos, cartones, papeles, alambres, etc. deberán ser 

colocados en tambores metálicos para facilitar su recolección, identificados como  

"RESIDUOS VARIOS". 

 Los residuos que pudieran contener sustancias inflamables tales como: latas de pintura, 

estopas embebidas en aceite o hidrocarburos, etc., serán colocadas en tambores metálicos, 

separados de los otros no inflamables e identificados como "RESIDUOS DE 

INFLAMABLES". 

 Los residuos de sustancias orgánicas tales como  restos de comida, serán colocados en 

tambores identificados como RESIDUOS ORGÁNICOS y serán revestidos  interiormente 

con bolsas de polietileno, a fin de permitir su retiro-. 

 Para el caso de RESIDUOS PELIGROSOS, se solicitarán las certificaciones de disposición  

final,  que avalen  la disposición o tratamiento de los mismos. 

ARTÍCULO 11: SERVICIO DE MEDICINA LABORAL 

La Contratista, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587 - Decreto 351/79) o por el Decreto 

911/96 y la de Riesgos del Trabajo N° 24.557, deberá contar con un servicio encargado del traslado 

y atención médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. 

La empresa contratista tendrá la obligación de presentar los centros asistenciales correspondientes 

a la ART que la empresa tenga contratada, como así también un listado con los teléfonos de 

emergencia  a los cuales contactar en caso de un accidente grave. 

La Contratista deberá presentar, previo a la iniciación de las tareas propias del Contrato, una 

certificación médico laboral, por cada uno de sus empleados, que determine la aptitud psicofísica 

del mismo para la tarea propuesta, tal como lo establece la legislación vigente en la materia. 

ARTÍCULO 12: INCUMPLIMIENTOS 

Aquellas Contratistas que incurran en incumplimientos de la presente norma, deberán suspender la 

obra a requerimiento de la INSPECCION DE OBRA y serán pasibles de la aplicación de multas o 

sanciones según el respectivo contrato, pudiendo incluir la cancelación del mismo, sin perjuicio  de  

retener la certificación y/o pagos. 

ARTÍCULO 13: PAGO 

El total de las tareas que realice la Contratista para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente 

capítulo, no recibirá pago directo alguno, considerándose su compensación total incluida en los 

gastos generales de la obra. 

Asimismo el tiempo que le demande el cumplimento de la normativa y/o las suspensiones de obra 

por incumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad, no será considerado como causal de 

prórroga del plazo de obra contractual. 
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LISTADO DE PLANOS 

PLANO 01: DETALLE DE UBICACIÓN MACRO 

PLANO 02: DETALLE DE UBICACIÓN MICRO 

PLANO 03: PLANIMETRÍA CTE. ESPORA 

PLANO 04: PLANIMETRÍA SAN LUIS 

PLANO 05: PLANI TIPO DE CÁMARA DE DESAGÜE  

PLANO 06: PLANO TIPO DE SUMIDERO DE CONEXIÓN 

PLANO 07: DETALLE DE BOCACALLE SAN LUIS Y ESPORA 

PLANO 08: CONEXIONES DE DESCARGA DOMICILIARIA 

PLANO 09: DETALLE DE CONDUCTOS 
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