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e SISTEMA DE ADJUDICACION: Licitacion Publica

e SISTEMA DE CONTRATACION: Unidad de mediday precio unitario
¢ PRESUPUESTO OFICIAL: $91.956.150,17

e GARANTIA DE LA OFERTA: $919.561,50

o CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL: $ 137.934.225,25

o CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION INDIVIDUAL:
300 — SANEAMIENTO — DESAGUES PLUVIALES Y CLOACALES  $27.586.845,05

400 - VIAL $ 64.369.305,12

PLAZO DE EJECUCION: OCHO (8) Meses

Lugar y fecha de apertura de SODIES: ... e
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REMODELACION INTEGRAL AV. LIBERTADOR
ENTRE AV. SAN MARTIN Y CASEROS

MEMORIA DESCRIPTIVA

INTRODUCCION:

La Avenida Libertador desde su trazado inicial estd destinada a contener un eje en el transito en la
direccion Este-Oeste de nuestra ciudad y hasta nuestros dias no puede desempefiar esta funcion,
por las condiciones de transitabilidad en que se encuentra.-

La misma presenta un ancho de treinta metros, en toda su extension, lo que da lugar a un proyecto
de avenida amplia, a4gil y moderna, que vendria a solucionar el problema de transito que se sucede
diariamente en el sector de la calle Las Heras y Libertador, absorbiendo el transito Este — Oeste
gue actualmente debe circular por el centro de la ciudad.-

En el area se encuentran muchos establecimientos escolares al que concurren gran cantidad de
nifios que circulan por el lugar

La concrecion de estos trabajos traerd aparejada un mejoramiento sustancial en las condiciones de
vida de los vecinos, ya que esta Avenida es un eje de transito muy importante que actualmente por
no contar con una calzada transitable no tiene el mas minimo usufructo, derivandose el transito por
otras calles secundarias, generando en ellas, caos de vehiculos permanente y a diario, ya que la
dimension de las mismas, no es acorde al requerimiento.-

En la zona se producen anegamientos en forma repetida con eventos de lluvia no muy importantes,
por la falta de desagues pluviales en todo su recorrido, es aspiracion de este Proyecto incluir los
desagties pluviales a todo lo largo de la Avenida, amortiguando los efectos de los anegamientos en
este sector de la ciudad.-

PRINCIPALES INTERVENCIONES PROYECTADAS:

Para alcanzar los objetivos propuestos el proyecto involucra obras viales, obras hidraulicas, obras
de iluminacion, obras de sendas peatonales, sefializacién y equipamiento de mobiliario urbano.-

Obras Viales:
Estan previstas dos tipos de carpeta de rodamiento a saber:

En el sector que va desde Avenida San Martin hasta la calle Las Heras pavimento de hormigén de
20 cm, con cordones integrales, sobre una capa de suelo — escoria — cal de 20 cm de espesor. Este
emprendimiento involucra una longitud de 1936.21 metros, considerando la doble traza desde
Pasteur hasta Las Heras

En el sector que va desde calle Las Heras hasta Caseros esta previsto completar los cordones
cunetas existentes que representan 642.57 m y entre los cordones resultantes, ejecutar el
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reclamado de la superficie (8.165,80 m?2), con incorporacion de cal y cubierto por 1.600,49 Ton de
concreto asféltico, con la que se logra una capa de 8 cm de espesor.-

Obras Hidraulicas:

Para dar solucién a los problemas de anegamientos en el sector se ha proyectado el entubamiento
a ambos lados de la Avenida con cafieria de 400 mm que se conectan entre si y descargan en
distintos conductos mayores cercanos al area.-

Se incluye la descarga de un sistema recientemente inaugurado para la Escuela 1270 y otras
ubicadas en Chubut y Pavén de 600 mm que cruza Av. Libertador y descarga, a 175 metros, en
Entre Rios y E Zola, donde comienza un emisario de grandes dimensiones.-

Se incluyen sumideros, cdmaras de enlace y conexiones domiciliarias en todo el tramo.-

Esta intervencion representa conductos pluviales de 400 mm por 2489 metros lineales con la
inclusion de 32 cadmaras y sumideros y 250 conexiones domiciliarias.-

Obras de iluminacion

Toda la Avenida se encuentra con columnas en su cantero central y el sistema de cableado y de
tableros de comando en funcionamiento.-

El presente Proyecto incluye el reemplazo de las luminarias existentes por otras del sistema LED,
concordantes con nuestro concepto del uso racional de la energia.

Esta intervencién incluye 106 luminarias LED y el agregado de 16 columnas de sostén de
alumbrado.-

Obras de sendas peatonales

Con la concrecién de estos trabajos, la avenida se convertirA en un verdadero paseo, lo que
incrementara notablemente, la circulacién de peatones en todo su recorrido, por lo que el proyecto
incluye la construccion de sendas peatonales en todo el recorrido, que sin lugar a dudas,
jerarquizaran toda la obra.-

Para completar el recorrido de las sendas peatonales se proyectan 1500 metros lineales de
veredas de 1,50 m de ancho.-
Sefializacion

Esté prevista la demarcacion horizontal de las trochas de circulacion y las barras de detencion en
las bocacalles con barras de paso de peatones en Las Heras Alberdi y Almafuerte y la sefializacion
en pared y en columna con nomenclador que indica nominacion de la calle, direccion del transito y
altura de ordenamiento.-

También el Proyecto incluye la colocacion de un sistema de seméaforos en Avenida Libertador y las
Heras que seguramente se transformar& en un cruce importante y peligroso.-

Equipamiento urbano

Como provisién de mobiliario urbano esta considerado proveer de (4) cuatro garitas de transporte
urbano en Libertador y Las Heras Y en San Rafael y Chubut.-
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO | - CONCEPTOS GENERALES
ARTICULO Ne 1) OBJETO DEL PLIEGO:

El presente Pliego establece las bases y condiciones a que se ajustard la licitacion, adjudicacion,
contratacién, ejecucion y recepcion de las Obras Publicas, sin perjuicio de las bases y condiciones
complementarias y especificaciones técnicas para cada obra.

ARTICULO N° 2) DENOMINACIONES - SIGNIFICADO:

A los efectos de la aplicacion de este Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se
emplearan las siguientes denominaciones:

ESTADO: Provincia de Santa Fe.

PODER EJECUTIVO: Es el 6rgano de Gobierno que ejerce la representacion de la Provincia.
MINISTERIO: Ministerio de Infraestructura y Transporte.

LEY: N° 5.188 de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.

ADMINISTRACION: Conjunto de los 6rganos del Estado.

REPARTICION: Organo de la Administracion que tiene a su cargo todo lo relacionado con la obra.
SUPERIORIDAD: Autoridad méaxima de la Repatrticion.

INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos.
PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formula la oferta.

ADJUDICATARIO: Proponente a quien se le adjudica la obra.

CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra.

SUB CONTRATISTA: Persona fisica o juridica auxiliar, con quien el contratista contrata determinados
trabajos de la obra.

REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA: Representante del contratista encargado de la conduccién
de la obra.

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la Empresa.
ARTICULO Ne 3) CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES:

Quien concurre a la Licitacion de una obra publica no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia
de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego, y el solo hecho de concurrir,
implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde
la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios de
transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones
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de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, naturaleza de los terrenos, régimen de
los cursos de agua, agua de construccion, condiciones climéticas y otras condiciones locales. No se
permitir reclamo que se relacione con alguna de estas clausulas. Tampoco se podra alegar en ningdn
caso, desconocimiento o0 mala interpretacion de las bases y condiciones complementarias y
especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y demas elementos de la documentacién
aprobada para las obras, de ninguna Ley, Reglamento o Disposicién inherentes a obras publicas o que
con ellas tengan atingencias.

ARTICULO Ne 4) ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION- DOCUMENTACION:

Todo interesado en concurrir a una Licitacién, podra acceder gratuitamente al Legajo de Obra
publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la seccion a consignarse
en cada caso.

Los Legajos de Obra cargados en el Portal Web Oficial de la Provincia, serdn puablicos y estaran
disponibles en todo momento a los fines de garantizar la transparencia, igualdad y concurrencia de y
entre los eventuales oferentes.

ARTICULO Ne° 5) CAPACIDAD Y HABILITACION:

La capacidad y habilitacion de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras Publicas, estan
regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Publicas.

ARTICULO N° 6) BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS:
Debe contener entre sus clausulas, las siguientes:

1. Objeto del contrato, con una descripcion somera de los trabajos a realizar y el sistema de

contratacion adoptado.

Identificacion de todos los elementos que constituyen el proyecto.

Importe del Presupuesto Oficial de la Licitacién.

Plazo para la ejecucion de los trabajos.

Régimen para el reconocimiento de las Variaciones de Costos.

Detalle de los items del Presupuesto de Licitacion, con las especificaciones pertinentes.

Régimen de acopio.

Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa, y el Representante Técnico en

Obra.

9. Equipo minimo exigido para la Obra.

10. Porcentajes de retenciones en garantia a constituir para la Obra.

11. Anticipo de fondos cuando la Administracién lo autorice.

12. Normas para fijar nuevos precios, en caso de alteracion de Contrato, en las condiciones
previstas en la Ley.

13. Seccion o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el Proponente.

14. Cualquier otra clausula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de
contratacion.

ARTICULO Ne° 7) ORDEN DE PRELACION:

© N AN

En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primara el orden siguiente:
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1. Planos de Obra Licitada incluidos en el Legajo:
a) De detalle.
b) De conjunto.

2. Pliegos:
a) Basesy Condiciones Complementarias.
b) Especificaciones Técnicas Particulares.
c) Unico de Bases y Condiciones.
d) Especificaciones Técnicas Generales.

3. Presupuesto Oficial: Si la discrepancia apareciera en un mismo plano, entre la dimension
apreciada a escala, y la expresada en cifras, primard esta Ultima, salvo que el error fuera
evidente.

ARTICULO Ne 8) INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS:

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas elementos del
legajo por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito o via correo
electrénico ante la Reparticion, solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias. La
reparticion indicara la casilla de correo oficial habilitada al efecto en oportunidad de efectuar las
publicaciones del articulo 22° de la Ley de Obras Publicas.

Las consultas podran realizarse hasta siete (07) dias habiles antes de la fecha fijada para la apertura
de las propuestas; debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos cuarenta y ocho (48)
horas de anticipacién a la mencionada fecha. Las respuestas a las consultas seran publicadas en el
Portal Web de la Provincia, en la seccion a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su
acceso a la totalidad de eventuales oferentes. Asimismo, la reparticion indicara la oficina administrativa
en la que se encontraran a disposicion de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones,
guedando debidamente notificaos, aunque no concurrieren.

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas via correo electronico,
sera de aplicacion lo establecido en el Dec. N° 4174/15 respecto de las notificaciones electrénicas.

ARTICULO N° 9) COMPUTO DE LOS PLAZOS:

Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos, seran computados en dias
calendarios.

CAPITULO Il - LICITACION Y ADJUDICACION
ARTICULO N° 10) LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

Deberan ser presentadas en el lugar que se indique, en el aviso de Licitacion, en horas habiles de
oficina, hasta el dia y hora fijado para la apertura del acto. Cuando sin expresa habilitacion de dia y
hora, se hubiera fijado para el acto un dia feriado o cuando con posterioridad al llamado a Licitacién se
declare feriado o se acuerde asueto, el acto tendra lugar el siguiente dia habil a la misma hora. No
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serdn tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen por correo o cualquier otro medio, con
posterioridad al acto de apertura, aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento, haberse
despachado a tiempo.

ARTICULO Ne 11) DOMICILIO DEL PROPONENTE:
El proponente debera constituir domicilio especial en la Provincia.
ARTICULO N° 12) PRESENTACION:

Para presentarse a una Licitacion y para que sea valida su concurrencia, el proponente debe depositar
por si o interposita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el dia y hora establecido
para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen en el articulo siguiente,
por duplicado. Esta presentacion podra hacerse también por correo o0 cualquier otro medio, sin
responsabilidad alguna para la Reparticion por demora o extravio de cualquier origen. En ningln caso
el sobre de presentacion tendra membrete, ni inscripcién alguna que identifique al Proponente, y
llevara como Unica leyenda la siguiente:

Licitacién de ............... (nombre de la obra)............... a verificarse el dia ..................... de 20....alas ....
horas, en ............... (calle) ....... NO......... SANTA FE.

ARTICULO Ne° 13) DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION:
Los documentos que deben incluirse en sobre presentacion son los siguientes:

1. Garantia de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto
Oficial de la Obra que se licite y que en el caso de existir dos (2) o mas Presupuestos Oficiales,
por haberse previsto alternativas, se tomara sobre aquel de mayor importe, debiendo ser
constituida por algunas de las siguientes formas:

a. Dinero efectivo, en depésito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el
futuro actie como agente financiero de la Provincia;

b. Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial.

c. Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

d. Fianza o aval bancario o satisfaccién de la Superioridad.

e. Fianza mediante péliza de seguro.

2. La documentacion a que se refiere el Articulo 4°, visada por el proponente y Director Técnico.
Dicha presentacién podra efectuarse en formato digital, acompanando al efecto Declaracion
Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances
exigidos en el Legajo de Obra.

En aquellos casos en que se haya optado por efectuar la presentacion en formato digital, el
oferente que resultare preadjudicado deberda acompafiar el Legajo de Obra visado y firmado
por el proponente y Director Técnico.

3. Certificado de habilitacion para la Licitacion de la obra, objeto del llamado, expedido por el
Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia.

4. Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia de Cumplimiento Fiscal
emitida por API o los documentos que en el futuro los reemplacen.

5. La declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la jurisdiccion
de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia.
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6. Sobre — Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentacion, conteniendo
Unicamente la propuesta con que el interesado se presenta a la Licitacion y el andlisis de
precios de los items del Presupuesto Oficial que la justifique, cuando su presentacion sea
exigida por el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la Obra; y llevara por
leyenda: PROPUESTA DE ...... (nombre de la Empresa)...............

7. El Plan de Trabajo y los planes de Inversiones y de acopio proyectado para llevar a cabo las
obras, cuando asi lo solicite el Pliego Complementario.

8. Detalle del equipo que dispone, o el que arrendara para realizar la obra, conforme al Plan de
Trabajos previsto, cuando asi lo exija el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

9. Declaracion de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutara la
obra.

10. Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitacion, que
la Reparticion hubiere publicado a través del Portal Web de la Provincia de Santa Fe.

11. Sellado de Ley de la Propuesta.

12. Otras formalidades que determinen los Pliegos de Bases y Condiciones Complementarias.

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1y 6 sera causa de rechazo de la oferta en
el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan. La omision de los requisitos exigidos
por los restantes incisos podra ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas a
computarse desde la notificacion al oferente, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, sera
rechazada la propuesta.

ARTICULO Ne 14) PROPUESTA:

La propuesta se presentara redactada en idioma castellano, sin raspadura, enmienda, entrelinea o
testado que no se hubieren salvado formalmente al final, e ineludiblemente en las planillas entregadas
a tal fin por la Reparticion. Sera colocada en el "Sobre-Propuesta”, conjuntamente con el andlisis del
precio, si correspondiere y debidamente firmada por el Proponente y Director Técnico de la Empresa
en todas sus hojas, con el sellado de ley que corresponda.

En caso de licitarse la obra por el sistema de "Unidad de Medidas y Precios Unitarios" el proponente
detallara en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada item y total correspondiente a la
propuesta.

El Director Técnico debera poseer titulo profesional de la especialidad de la Obra que determina el
Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el Colegio profesional
correspondiente de la Provincia de Santa Fe.

ARTICULO Ne 15) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

El proponente debe mantener su oferta durante el plazo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Complementarias.

Las propuestas que resulten mas convenientes a criterio de la Administraciébn quedaran
autométicamente prorrogadas. A tal fin la Reparticion lo comunicara oportunamente a los oferentes
seleccionados.

La obligacion de mantener y garantizar la oferta se renovara automaticamente por periodos de treinta
(30) dias corridos, hasta un maximo de plazo igual al plazo original de mantenimiento establecido en el
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PByC, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decision de desistir de
la misma con —por lo menos- cinco (5) dias corridos de antelacion al dia del vencimiento de un periodo
determinado, inclusive. La comunicacion de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo
periodo dentro del plazo sefialado anteriormente, no importara la pérdida de garantia de la oferta.

ARTICULO N° 16) ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION:

El acto de Apertura de la Licitacién tendra lugar en la sede del organismo licitante, o en cualquier otro
sitio que se designe al efecto, en el dia y hora establecido, con asistencia del funcionario que lo
presida, demas autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al mismo. A tal efecto, y sin
perjuicio del cumplimiento de las demas vias de notificacién prescriptas en el articulo 22 de la Ley de
Obras Publicas N° 5188, la Reparticion publicara en el Portal web de la Provincia, Lugar, Fecha y Hora
del Acto de Apertura de la Licitacion.

Quienes invoquen representacion deberan acreditar su personeria mediante poderes otorgados en la
forma que establece el Articulo 11° del Decreto N° 4174/15, o el que lo sustituya.

ARTICULO Ne° 17) APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACION:

El dia de la Licitacién y a la hora fijada, bajo la Presidencia del Sefior Ministro o Sub Secretario del
Ministro, del Ministerio, el Titular de la Reparticibn o Funcionario formalmente autorizado con un
Representante de Contaduria General de la Provincia, o Contaduria del Ministerio, o de la Reparticion
autarquica en su caso, se anunciara el numero de las propuestas recibidas e inmediatamente se
procedera a abrir, en presencia de los interesados que concurran al acto, en primer lugar, todos los
sobres de presentacién mencionando los Documentos que se acompafian.

Terminado el examen de las presentaciones, se oiran las observaciones que tengan que formular los
proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes.

ARTICULO Ne 18) APERTURA DE LOS SOBRES - PROPUESTAS:

Los "Sobres - Propuestas" correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos
establecidos, quedan de hecho incluidos en la Licitacion y seran abiertos, dandose lectura a las
propuestas en presencia de los concurrentes. Terminada la lectura, los proponentes o los
representantes autorizados o los funcionarios actuantes podran formular las observaciones que crean
necesarias.

ARTICULO N° 19) OBSERVACIONES:

Las observaciones que se formulen durante el acto de apertura de la Licitacion, deberan ser concretas
y concisas, en forma verbal, sin admitirse discusién sobre ellas, ajustadas estrictamente a los hechos o
documentos cuestionados y realizadas en el momento que se observan.

ARTICULO Ne 20) ACTA:

De todo lo ocurrido durante el acto de la licitacion se labrard un acta, la que, previa lectura, sera
firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quieran hacerlo.

Los proponentes podran solicitar que queden asentadas en acta aquellas observaciones que a su
criterio sean procedentes; pudiendo asentarse también las decisiones o definiciones que pudiera tomar
el Presidente. Podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de cuarenta
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y ocho (48) horas de su clausura; en todos los casos, las impugnaciones deberan ser fundadas. Seran
resueltas, sin mas tramite, al momento de la Aprobacién de la Licitacion establecido en el articulo 21.

ARTICULO Ne° 21) APROBACION DE LA LICITACION Y ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS:

Cumplidos los tramites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgara en definitiva la
aprobacion de la licitacion y adjudicara los trabajos al proponente que, a criterio de la Administracion,
hubiera formulado la oferta mas conveniente.

La Superioridad podra, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar todas
las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes derecho a reclamo de naturaleza alguna.

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitacion hubiera tenido vicios, o si se hubieran
violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la
Superioridad estara facultada para dejar sin efecto la Licitacion.

CAPITULO lll - CONTRATACION
ARTICULO N° 22) CONTRATO:

Resuelta la adjudicacion, y notificado al adjudicatario, este debe presentarse dentro de los 30 (treinta)
dias subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato.

ARTICULO Ne 23) DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO:

Dentro de los 20 (veinte) dias de la notificacion de la adjudicacion, y previo a la firma del contrato, el
adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al 5 %
(cinco por ciento) del importe contractual.

ARTICULO Ne° 24) DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecucién de obras, los siguientes
documentos:

1. El presente Pliego.

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicacion.

o o > W DN

Los planos de conjunto y de detalles de la Obra, planillas y demas elementos ilustrativos
integrantes del Legajo de Licitacion.

7. Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los Documentos de Licitacion,
gue la Administracion hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de
apertura.
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ARTICULO Ne 25) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO:
Se considera documentacion complementaria a la siguiente:
1. Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucién del Contrato.
2. Las Ordenes de Servicio.
3. Las Notas de Pedido.
4

El Plan de Trabajos y los Planes de Inversiones y de Acopios cuando fueren requeridos, todos
debidamente aprobados.

5. Los Planos Complementarios que la Reparticion entregue durante la ejecucion de la Obra y los
preparados por el Contratista que fueran aprobados por la Repatrticion.

6. Alteraciones de las condiciones de Contrato debidamente autorizadas.
ARTICULO Ne 26) FIRMA DEL CONTRATO:

El contrato sera suscrito por el adjudicatario y por aquellos Funcionarios que tengan la facultad de
Adjudicar. Toda la Documentacion agregada al Expediente de Obra, que integra el contrato, debera
ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo. El adjudicatario firmara el niumero de
ejemplares que le exija la Reparticion.

ARTICULO Ne° 27) DOCUMENTACION PARA EL CONTRATISTA:

Una vez firmado el contrato, se entregara al contratista, sin cargo, una copia del mismo y dos copias
autorizadas de la documentacion contractual. Si el contratista necesitara mas ejemplares de esta
Documentacion, se le proveerd al precio que establezca la Reparticion, teniendo en cuenta el gasto
producido.

ARTICULO Ne° 28) TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:

Firmado el contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o
entidad, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podra autorizarse excepcionalmente y en casos
plenamente justificado, siempre que el nuevo contratista retina por lo menos iguales condiciones y
solvencia técnica, financiera y moral.

ARTICULO Ne° 29) SUB - CONTRATOS:

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las Obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion escrita de la Reparticion. A ese efecto el contratista pedira por escrito dicha autorizacion,
en cuya solicitud dard el nombre del subcontratista, la forma de subcontratacion y las referencias de
aquel, debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos.

La autorizacion de la Reparticion para subcontratar Obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacién
alguna para con el Subcontratista, quien sin embargo estara sometido al régimen de la Inspeccion. La
responsabilidad derivada de las Obras subcontratadas le correspondera al contratista, como si las
hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al Registro de Licitadores por el
comportamiento del subcontratista en la Obra.
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CAPITULO IV - INSPECCION DE OBRA
ARTICULO N° 30) INSPECCION DE LOS TRABAJOS:

La Reparticion ejercera la inspeccion, vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del personal
gue designe al efecto y que dentro de la jerarquia que se establezca, constituird la Inspeccion de
Obras.

Asimismo, en caso de existir Convenios con Entes Publicos para obras determinadas, las inspecciones
podran realizarse con la colaboracién del personal de inspeccién designado al efecto por parte de
dichos entes.

ARTICULO Ne 31) INSPECTOR DE OBRA:

El jefe de la Inspeccion sera representante de la Reparticion en las Obras. Estaré a su cargo el control
y supervision de las mismas y ante el debera reclamar el Contratista por las indicaciones y 6rdenes del
personal auxiliar de la Inspeccion.

ARTICULO Ne° 32) ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION:

La inspeccion tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los trabajos y en
todo momento libre acceso a los obradores, depésitos y oficinas del contratista, para revisar la
Documentacion pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecucion a fin de verificar
el cumplimiento de las condiciones de Contrato, caso contrario, efectuara las observaciones e impartira
instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

ARTICULO Ne 33) DIRECCION DE LOS TRABAJOS:

La Inspeccién tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben
ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el Plan de Trabajo
presentado por el Contratista.

ARTICULO Ne 34) REGISTRO DE ACTAS:

Llevara un registro de actas, que se destinara al asiento de las que se labren en cada etapa de la obra,
del cumplimiento sucesivo del contratista a las exigencias del contrato y los convenios especificos que
se concierten entre la Inspeccion y el Contratista.

ARTICULO Ne 35) LIBRO DE ORDENES DE SERVICIOS:

Las relaciones entre la Inspeccion y el Contratista se mantendran por medio de Ordenes de Servicios,
que emitira la Inspeccién y que se extenderan en el Libro de Ordenes de Servicios, el que provisto por
el Contratista se llevara encuadernado, por quintuplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura debera
ser debidamente salvada.

El Contratista esta obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio que se le emitan,
pudiendo en su caso manifestar su protesta al pie de aquella, de estimar que la misma excede los
términos del contrato.
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ARTICULO Ne° 36) ACATAMIENTO:

Es obligacion del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, asi como
las instrucciones y observaciones que le formule la Inspeccion, quedando a salvo su derecho de
reclamar ante la Reparticion en los casos que corresponda.

En ningun caso podra el Contratista resistir las 6rdenes, ni suspender parcial o totalmente los trabajos.
ARTICULO Ne 37) DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

En caso de existir divergencias con relacion a una Orden de Servicio para obtener la revocacion de la
misma, el Contratista debe exponer ante la Reparticién, por escrito y dentro de los 10 (diez) dias
subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad.

Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedara firme e
indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista dejara de
cumplir con alguna orden de la Inspeccién y no manifestara expresamente su divergencia con la
misma, el Inspector podra proceder a la paralizacion de la obra, comunicando de inmediato la novedad
a la Reparticién, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralizacion no se descontara del plazo
previsto para la ejecucién de la Obra.

ARTICULO Ne 38) LIBRO DE PEDIDOS:

El Contratista proveerd el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicara con la Inspeccion cuando
deba realizar cualquier tipo de consulta relativas a las Obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho
Libro deberé reunir las mismas formalidades que el Libro de Ordenes de Servicio.

CAPITULO V - EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL
ARTICULO Ne° 39) PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS:

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligaciébn de permanecer en las obras durante
todas las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u
ordenes que imparta la Inspeccion.

ARTICULO N° 40) REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:

El Contratista presentara por escrito a la Inspeccién el nombre de la persona o personas que lo
representen en los distintos sitios o secciones en que subdividira el trabajo.

Una vez reconocidos estos Representantes Técnicos, quedaran autorizados para recibir las Ordenes
de Servicio, que extienda la Inspeccion y firmar recibo de las mismas, estando el Contratista por ese
solo hecho obligado a su cumplimiento.

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni disminuye, las
responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
de las Obras podra exigir que esta representacion sea permanente y desempefiada por un Profesional
con titulo habilitante.
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ARTICULO Ne° 41) PERSONAL DEL CONTRATISTA:

El Contratista solo emplear4 operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente
namero, para que la ejecucién de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto
cumplimiento del Contrato.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a este el
retiro de la obra, de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinacion, mala conducta o
cualquier otra falta, perjudigue la buena marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes seran apelables ante la Repatrticion, cuya resolucion debe acatarse inmediatamente.
ARTICULO N° 42) SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS:

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes
de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentacion y todas aquellas otras disposiciones que
sobre el particular se dicte en el futuro.

Asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ellos deriven, de acuerdo a lo que establece la Legislacion citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las Obras un botiquin, suficientemente
provisto con los medicamentos y Utiles de curacion que se requieran para los casos de accidentes o
indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

ARTICULO Ne 43) SALARIOS DE LOS OBREROS:

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos oficialmente,
debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocara una copia de la lista de jornales que se abonan en
la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos.

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las Leyes tanto Provinciales como Nacionales,
gue legislan la prestacién de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ellas representan
estan incluidas en su oferta.

ARTICULO Ne 44) JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES:

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar integramente los
salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de
trabajo, siendo motivo de suspension del pago de los certificados en tramite, la falta de cumplimiento
de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido serd comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccién, al
extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista debera presentar a requerimiento de la
Inspeccion el comprobante de pago de las Leyes Sociales, cada vez que le sea solicitado.

ARTICULO N° 45) PARTE DE LOS TRABAJOS:

El primer dia habil de la semana o quincena segun lo establezcan los pliegos, el Contratista remitira a
la Reparticion, con la firma del Sobrestante o Inspector de Obras, un parte en el que se hara constar
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los trabajos realizados en la semana o0 quincena anterior, con la indicacion de equipos, lugares donde
se trabaje y cantidades de obras ejecutadas, clasificadas por items del Contrato.

La Reparticion establecera el formulario para la presentacion de estos partes y la inobservancia de
esta disposicion podra ser penada con multa, segun lo establece el Articulo 80° de este Pliego.

ARTICULO N° 46) DOCUMENTACION EN OBRA:

El Contratista conservara en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a los
efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO VI - EJECUCION DE LOS TRABAJOS
ARTICULO Ne° 47) PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

El Contratista realizara totalmente los trabajos, materia del contrato, dentro del plazo estipulado en el
Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. Todo plazo de ejecucion se entiende contado a
partir de la fecha de la primera Acta de Replanteo parcial o total o del Acta de Iniciacion de los
Trabajos segun sea pertinente. El Contratista sera responsable de toda demora en la ejecucion de las
Obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.

ARTICULO N° 48) INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la Obra
y respondera de los defectos que puedan producirse durante la ejecucién o conservacion de la misma,
hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en el proyecto o en los
planos, debe comunicarlo a la Reparticion antes de iniciar los trabajos.

ARTICULO N° 49) REPLANTEO DE LAS OBRAS:

El replanteo total o parcial sera efectuado en forma conjunta entre la Reparticion el Contratista. Debe
ser realizado dentro de los 10 (diez) dias de firmado el contrato, y el Contratista tendra que formalizar
sus observaciones en igual termino a partir del acto de replanteo.

Es obligacion del Contratista por si, 0 por su representante en Obra, participar en las operaciones del
replanteo, y en caso que no lo hiciera, se le dara expresamente por conforme con las actuaciones de
la Inspeccion, no admitiéndose sobre el particular, reclamo alguno de ninguna naturaleza, que
interpusiera posteriormente. Las operaciones de replanteo seran efectuadas prolijamente,
estableciendo marcas, mojones o puntos de referencias, que el contratista esta obligado conservar a
su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrara Acta, en la que se hara constar:
1. Lugary fecha del acto.
2. Denominacion y ubicacion de las obras a ejecutar.
3. Nombre de los actuantes.
4

Todo otro antecedente que la Inspeccion crea oportuno incluir (cantidades, coOmputos, croquis).
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5. Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones del
replanteo.

6. El Acta debera ser firmada por el Inspector y el Contratista 0 su Representante expresamente
autorizado y el Director Técnico de Obra.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, (tiles u otros, sera
por exclusiva cuenta del Contratista.

Si ocurriere el extravio de sefiales o estacas y fuera menester repetir las operaciones de replanteo, el
Contratista deberad pagar ademas de los nuevos gastos, el importe proveniente de los gastos de
movilidad, viaticos, sueldos y jornales de los empleados de la Repatrticidon que tengan que intervenir.

ARTICULO N° 50) INICIACION DE LOS TRABAJOS:

Extendida la primera Acta de Replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los 10 (diez)
dias subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este Pliego establece. En caso de no
ser necesario el Replanteo, el plazo sera de 20 (veinte) dias desde la fecha de la firma del Contrato.

ARTICULO Ne° 51) OBRADOR:

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de iniciacion de los Trabajos, se fijara el lugar de
ubicacién del Obrador, el que estara cercado, todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.

El Obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera del horario de trabajo permanecera cerrado
y de noche convenientemente iluminado. La Inspeccién tendra en todo momento, libre acceso al
mismo.

ARTICULO Ne° 52) CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES:

En todas las Obras se utilizaran materiales de primera calidad, en buen estado que deberan ajustarse
estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las especificaciones técnicas.
La Inspeccion aprobara o rechazara dichos materiales segun corresponda de acuerdo a los resultados
de los ensayos, a tal efecto tendrd amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier
momento y lugar durante la preparacién, almacenamiento y utilizacion.

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para el uso
en Obra, no se permitira su utilizacion.

El Contratista a pedido de la Inspeccion, facilitard los medios necesarios para la toma de muestras de
materiales y entregara sin cargo alguno, la de los materiales a emplear en Obra.

ARTICULO Ne° 53) ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y UTILES - METODOS DE TRABAJO:

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio de la Reparticion se
necesite para la buena marcha de aquella. No podra utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos
abastecimientos sin autorizacion de la Inspeccion.

Estard también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la Obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los
métodos, materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a
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juicio de la Inspecciodn, esta podra ordenar que los perfeccione o reemplace por otros mas eficientes.
Sin embargo el hecho de que la Inspeccion, nada observe sobre el particular, no exime al Contratista
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la Obra ejecutada o la demora en
terminarla.

ARTICULO N° 54) SISTEMAS PATENTADOS:

Si en la ejecucion de la Obra, el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, debe
presentar anticipadamente a la Inspeccién los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o
procedimientos.

El Contratista sera el Unico responsable de los reclamos a juicios que se promovieren a la
Administracion por uso indebido de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, deberd de inmediato completarlo
por otro de igual eficacia y calidad. Si la Reparticion lo considerase conveniente, podra exigir el
mantenimiento del elemento patentado y serd obligacion del Contratista hacerse cargo de las
gestiones y gastos que correspondan para su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspeccién efectuara las
gestiones y gastos necesarios con cargo al depésito de garantia del Contratista.

ARTICULO Ne° 55) OBRAS OCULTAS:

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y obras cuya calidad y
cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban quedar
ocultos.

Todo cdmputo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse en la respectiva Acta.
ARTICULO Ne 56) VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS:

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccién podra ordenar la
demolicién, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento
de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo
estaran a cargo del Contratista, en caso contrario seran abonados por la Reparticion.

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantia el Contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le sefiale la Reparticion. Transcurrido el mismo, dichos
trabajos podran ser ejecutados por la Reparticion a costa de aquel, formulandole el cargo
correspondiente. En ambos casos los importes se tomaran del fondo de reparo o de los certificados
pendientes.

ARTICULO N° 57) TRABAJOS RECHAZADOS:

La Inspeccion rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado los materiales
especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas,
dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los Planos del proyecto.

Es obligacién del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstituirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a
prorroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.
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ARTICULO Ne° 58) TRABAJOS NOCTURNOS:

Las Obras podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de acuerdo con los horarios que
establezcan las leyes de trabajo, pero ningln trabajo nocturno podrd ser realizado sin previo
conocimiento de la Inspeccién.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la Obra debe estar suficientemente iluminado
para seguridad del personal y buena ejecucién de los trabajos. En cualquier caso, se considerara que
los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, estan incluidos en los precios
unitarios contratados.

Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongacién de jornada normal, trabajos nocturnos, en
dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado en todos los casos por
la Inspeccién.

ARTICULO Ne° 59) SENALAMIENTO Y PROTECCION:

Es obligacién del Contratista sefialar de dia con letreros y banderas reglamentarias y por la noche con
luces de peligro, toda interrupcion u obstaculo en la zona de transito de la Obra donde exista peligro; y
en las excavaciones colocar proteccion adecuada. Ademas tomard las medidas de proteccion
necesarias en todas aquellas partes de la Obra donde puedan producirse accidentes. El Contratista
sera el unico responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan ocurrido por
causas de sefialamiento o proteccion deficiente.

Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente mientras dure la
ejecucion de las Obras.

ARTICULO Ne° 60) DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES:

El Contratista tomara oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar
danos al personal de la Obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el Obrador, por
accion de las maquinas y herramientas u otras causas relacionadas con la ejecucion de los trabajos. El
resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correra por exclusiva cuenta del
Contratista. Esta responsabilidad subsistira hasta que se verifique la finalizacion de la obligacion
contractual.

ARTICULO Ne° 61) MARCHA DE LOS TRABAJOS:

El Contratista ajustara sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en su
cumplimiento, la Inspeccién ordenara su intensificacion; el Contratista debe acatar sin discusion las
ordenes que se le impartan.

Las demoras en la ejecuciéon de los trabajos daran lugar a la aplicacién de las sanciones que este
Pliego establece.

ARTICULO Ne° 62) RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS:

El Contratista debe facilitar la marcha simultanea y sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los
gue la Administracion decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo
cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion respecto al orden de ejecucion de los
trabajos.
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Ademas esta obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas, ajustdndose a
las indicaciones que se le imparta y al espiritu de los Planos y Especificaciones.

Permitirh ademas a los otros Contratistas el uso de andamios, montacargas, energia eléctrica u otros
elementos, cuyo uso comun resulten indispensables para la mejor marcha de la Obra, previo los
convenios que a tales efectos se realicen.

En caso de discrepancia entre las partes, se sometera la cuestion al arbitraje de la Reparticién. Si el
Contratista experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos, por falta,
negligencia o atrasos de otros Contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspeccion para que esta tome las determinaciones a que hubiere lugar.

En principio, la vigilancia general de las Obras estara a cargo del Contratista principal.
ARTICULO Ne 63) PERMISOS PREVIOS:

El Contratista tendr4 a su exclusivo cargo y costo la realizacion de los tramites y obtencién de
permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, en nombre de la
Reparticion que resulten necesarios con motivo de la ejecucion de la Obra.

Los mismos deberan gestionarse con la antelacién suficiente para no afectar el Plan de Trabajo.
ARTICULO N° 64) SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

Si para efectuar modificaciones en las Obras en curso de ejecucion, o por otra causa, la Inspeccién
juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realizacion de las Obras contratadas,
comunicara por escrito la orden correspondiente al Contratista, precediéndose a la medicion de la
Obra ejecutada en la parte a que alcance la suspension, labrandose Acta del resultado.

Si la suspensién de la Obra, excede los 30 (treinta) dias, al término de ese plazo, se libraran los
certificados por el trabajo realizado a satisfaccidn, sin perjuicio del derecho del Contratista al reclamo
por danos y perjuicios que la suspension le ocasione.

Previa conformidad de la Inspeccion, el Contratista podra suspender la marcha de los trabajos durante
el periodo de licencia anual del personal, sin que por ello dé lugar a ampliacién del plazo contractual.

ARTICULO Ne° 65) PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

El Contratista podra solicitar prérroga del plazo para la ejecucion de la Obra hasta 10 (diez) dias antes
del vencimiento del plazo contractual, la que sera otorgada siempre que demuestre que la demora se
ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomaran en consideracion especialmente las
siguientes causas:

a. Encomienda de trabajos adicionales, imprevistos importantes que demanden mayor tiempo
para la ejecucion de la Obra.

b. Demora comprobada en la aprobacién o entrega de instrucciones sobre el proyecto de la
Reparticion.

c. Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climaticas adversas,
de acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario de cada Reparticion.
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d. Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias, y en general causas que,
sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.

e. Dificultades para la obtencién de la mano de obra necesaria 0 de los materiales exigidos por
los pliegos, a juicio de la Reparticion.

ARTICULO N° 66) FINALIZACION DE OBRA:

El Contratista finalizar4 los trabajos cuando la obra esté completamente ejecutada de acuerdo a los
términos del contrato. La Inspecciéon dejard constancia de la finalizacién de la obra, en el Libro de
Actas.

CAPITULO VII - MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO
ARTICULO N° 67) MEDICION DE LA OBRA:
En el Libro de Actas se detallaran las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra.

El representante técnico de la obra esta obligado a asistir a las mediciones parciales y a la medicion
final, a fin de dar su conformidad expresa a los computos establecidos en las mismas. Su inasistencia
sera considerada como aceptacion de las mediciones efectuadas por la Inspeccion.

No se computaran las estructuras que por cualquier motivo modifiqguen el proyecto, si estas no han
sido previa y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hard constar los antecedentes que asi lo
demuestren. En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspeccion,
respecto de los trabajos o mediciones de la Obra ejecutada, deberd exponer sumariamente en el
cémputo respectivo, los motivos de su divergencia, los que debera ampliar y fundar por escrito en el
término improrrogable de 10 (diez) dias.

Si el Contratista no se presentare dentro de dicho termino, deberd entenderse que desiste de su
divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.

A los efectos de la certificacion mensual, se procedera a la medicion de las Obras realizadas en el
mes, dentro de los primeros 8 (ocho) dias del mes siguiente.

ARTICULO Ne 68) MEDICION DE ESTRUCTURAS OCULTAS:

En el Libro de Actas se detallaran las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a medida
gue se vayan ejecutando. Estos detalles que se acompafiaran con los croquis que se crean necesarios
para su perfecta interpretacion seran firmados por la Inspeccién y el Contratista. Para proceder a la
liquidacién de dichos trabajos, los valores consignados en el Libro de Actas, seran los Unicos a
considerar.

ARTICULO Ne° 69) CERTIFICADOS DE LAS OBRAS:
Las Obras seran certificadas mensualmente por la Reparticion.

Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de la Obra, o cuando lo solicitare el
Contratista, la Reparticion podra postergar la certificacion de los trabajos.

Los certificados seran acumulativos y tendran el caracter de documentos provisorios, de pago a
cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidacion final.
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El Contratista proveera oportunamente los formularios destinados a la confeccién de los certificados.
ARTICULO N° 70) FONDO DE REPARO:

De cada certificado mensual, excluidos los de acopios, se deducira el importe del 5% (cinco por ciento)
del valor del mismo, salvo que el Pliego de Condiciones Complementarias establezca un porcentaje
mayor. Estas deducciones se retendran y constituiran el "Fondo de Reparo" como garantia de la buena
ejecucion de los trabajos hasta la fecha de recepcion definitiva de los mismos. Este fondo podra ser
sustituido, a pedido del Contratista, segun lo establece la reglamentacion de la Ley.

ARTICULO Ne° 71) GARANTIAS (INTERESES):

Las garantias constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente Pliego de propuesta,
de contrato, y Fondo de Reparo, no devengaran intereses.

CAPITULO VIl - RECEPCION DE OBRA
ARTICULO Ne° 72) PLANO CONFORME A OBRA:

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la Obra lo exija, el Contratista
presentara al terminar los trabajos y antes de la Recepcidn Provisoria, los planos completos conforme
a la Obra realizada, para su aprobacion.

ARTICULO Ne 73) PRUEBA DE LAS OBRAS:

Terminadas las Obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspeccién efectuara las pruebas que
establezca el Pliego correspondiente.

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios para
efectuar estas pruebas. Si después de 10 (diez) dias de recibida la orden respectiva, el Contratista no
tuviera preparados los elementos para hacerlas, se hara posible de la aplicacién de las multas
establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la Reparticion las haga ejecutar por su cuenta,
afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el Contratista tuviere.

ARTICULO Ne 74) RECEPCION PROVISIONAL:

Finalizadas las Obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte de la
Inspeccion, la Reparticion extendera dentro de los 30 (treinta) dias de ser solicitada por el Contratista,
el Acta de Recepcion Provisional de la Obra, que debera suscribir conjuntamente con el Contratista o
Su representante autorizado.

La recepcion parcial de la Obra se efectuara cuando existan trabajos terminados que constituyan una
unidad, que en si llene la funcién para la cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso.

Si las Obras no estuvieran ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y ordenes dadas por la Inspeccion, se diferira su recepcion provisional hasta
gue se corrijan los defectos que se presenten. Si el Contratista no procediera a ello en el plazo que al
efecto se le fije, la Reparticion podra hacerlo por cuenta de aquel, afectandose el gasto a las sumas
gue estuvieran pendientes de pago, sin que ello le de derecho a reclamo alguno.
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En el Acta de Recepcidn, se dejard expresa constancia de la fecha de terminacion de los trabajos, y
sera ad-referéndum de la Superioridad.

ARTICULO Ne 75) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Entre la recepcién provisional y la definitiva, correra el plazo de conservacion y garantia durante el cual
el Contratista es responsable de la conservacion de las Obras y de las reparaciones requeridas por
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

Se exceptuan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la Obra.
ARTICULO Ne° 76) RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurrido el plazo de conservacion y garantia establecido, tendra lugar la Recepcion Definitiva que
se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobacion del buen estado de
la Obra y verificacién de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que la
Reparticion estime necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepcion provisional. De las
Actas de Recepcién debera entregarse al Contratista una copia autenticada.

CAPITULO IX - MULTAS
ARTICULO Ne° 77) MULTAS:

Ademas de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los demas documentos
del contrato, se impondran multas por las causas especificadas en los articulos siguientes. La
imposicion de las penalidades establecidas en este Capitulo, no impide la aplicaciébn de otras que
estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

Dejase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este Pliego y demas
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las Obras
contratadas mas su actualizacién, conforme a su régimen de Variaciones de Costos.

ARTICULO Ne° 78) MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS:

Si el Contratista no iniciarme los trabajos dentro de los 10 (diez) dias de la fecha del Acta de Replanteo
inicial, o de los 20 (veinte) dias de la firma del Contrato, si aquella no fuera necesaria, incurrird en una
multa equivalente al 0,5/00 (medio por mil) del importe del contrato por cada dia de demora en iniciar
las Obras, considerandose que estas han dado comienzo cuando la Inspeccion extienda la constancia
respectiva en el Libro de Actas.

La multa que se apliqgue por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener
por prorrogado el plazo de la Obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo se incluiran
en el computo del plazo contractual, las prérrogas y ampliaciones concedidas.

ARTICULO Ne° 79) MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS:

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion de los trabajos dentro del plazo contractual,
incurrira en una multa equivalente al 0,5/00 (medio por mil) del importe del contrato por cada dia de
atraso en la terminacion de la Obra.
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ARTICULO Ne 80) FALTAS E INFRACCIONES:

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los deméas Pliegos o a las ordenes
escritas de la Inspeccion y Resoluciones de la Reparticién, se hara pasible a la imposicion de multas
gue podran variar del 0,5/00 al 10/00 (medio por mil al diez por mil) del monto de Contrato, segun la
importancia de la infraccion a exclusivo juicio de la Reparticion y siempre que no se trate de casos
explicitamente contemplados en otros Articulos. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta
el cese de la infraccion.

ARTICULO Ne° 81) PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS:

Producido un caso de aplicacion de multas, la Inspeccibn comunicard el hecho a la Superioridad,
proponiendo en forma fundada la aplicacion de la multa correspondiente. La Reparticion previo
estudio, resolvera lo pertinente.

Toda multa impuesta, sera hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al Contratista,
y si el importe de este no alcanzara a cubrirla, debera ser completada de los sucesivos certificados, u
otros créditos pendientes.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 1° OBJETO.

El presente llamado a Licitacién Publica tiene por objeto contratar los trabajos necesarios para la
ejecucion de la obra “REMODELACION INTEGRAL AV. LIBERTADOR ENTRE AV. SAN MARTIN Y
CASEROS” de la localidad de Villa Gobernador Galvez.

Las tareas principales a contratar comprenden:

v" Movimiento de suelos

Losa de H°A° de 20 cm de espesor con cordones integrales

Carpeta de concreto asfaltico de 8 cm de espesor

Desagues pluviales con cafierias de 400 y 600 mm, conexiones domiciliarias y sumideros
Reemplazo por luminarias LED e incorporacion de columnas de alumbrado faltantes
Construccion de garitas de transporte urbano

Sefializacion y semaforizaciéon

AN NI NN YN

Los trabajos precedentes se realizardn conforme a lo establecido por el Proyecto Ejecutivo (Memoria
Descriptiva, Pliegos de Especificaciones Técnicas, sus Anexos y Planos), elaborado por la
Municipalidad de Villa Gobernador Galvez y/o aprobado por el Ministerio de Infraestructura y
Transporte de la Provincia de Santa Fe; y los Pliegos: Unico de Bases y Condiciones, y de
Condiciones Complementarias y sus Anexos, de la Administracion de la Provincia de Santa Fe.

ARTICULO 2° MARCO LEGAL.

La Licitacion, adjudicacion, contratacion y ejecucion de los trabajos se deberan ajustarse al régimen
establecido por la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe N°5.188, el Decreto Ley de
Contabilidad Provincial N° 1757/56; la Ley de Administracion Financiera N°12.510/06; lo establecido
por Ley Provincial N° 13.505/15; sus decretos reglamentarios o modificatorios; y, todas aquellas que
las reemplacen, si correspondiere.

Sera obligatorio para el contratista, en su rol como tal, el cumplimiento de la normativa Nacional,
Provincial, Municipal, Comunal, sus reglamentaciones y todas aquellas otras leyes y disposiciones que
sobre el particular se dicten en el futuro.

ARTICULO 3° PRESUPUESTO OFICIAL.

El Presupuesto Oficial se ha previsto en: PESOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 91.956.150,17) de
acuerdo a la planilla de items y cantidades que forma parte de la presente documentacion, calculado
con valores al mes de diciembre de 2018.

ARTICULO 4°: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION.

—— BB Qb 7 Pagina 1 de 13

“Programa de Infraestructura para Obras
Urbanas en Municipios y Comunas
Provincia de Santa Fe


http://www.santafe.gob.ar/

MINISTERIO DE Almirante Brown 4751 - Tel. (0342-4573733)

R
INFRAESTRUCTURA Y 3000 - Santa Fe 2
TRANSPORTE SANTAFE

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

Los proponentes deberan estar inscriptos y habilitados en el Registro de Licitadores de Obras Publicas
de la Provincia de Santa Fe en la especialidad:

o 400 VIAL

0 300 SANEAMIENTO — DESAGUES PLUVIALES Y CLOACALES
Deberan contar como minimo con los siguientes montos:

e CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL: $91.956.150,17

e CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION INDIVIDUAL:
> 400 VIAL $ 64.369.305,12

> 300 SANEAMIENTO — DESAGUES PLUVIALES Y CLOACALES $ 27.586.845,05

En el caso de asociaciones transitorias seran de aplicacion las Normas del Registro de Licitadores de
Obras Publicas vigentes a la fecha de la licitacion.

ARTICULO 5°: SISTEMA DE CONTRATACION.
Los trabajos se contrataran por el sistema de unidad de medida y precio unitario.
ARTICULO 6°: MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Las propuestas se abriran en el lugar, fecha y hora indicados en el Acto que disponga el Llamado a
Licitacion Publica; y seran presentadas en Sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que
hagan posible la identificacion del proponente, quién deberd mantener las mismas por el término de
SESENTA (60) dias a partir de la fecha de apertura de los Sobres de Presentacion.

ARTICULO 7°: DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU APERTURA.

Las Propuestas deberan presentarse conforme las prescripciones establecidas en el Pliego Unico de
Bases y Condiciones, regulador de la obra publica.

La documentacion que acredite la representacion invocada por el firmante de la propuesta, consistira
en:

A. Si se trata de personas humanas:

i. Si la propuesta esta firmada por la misma, no acompafara ninguna documentacion.
Debera aclarar nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de nacimiento , nimero
de documento de identidad, domicilio real y constituido, profesion, estado civil, NUmero
de Clave Unica de Identificacion Tributaria y de inscripcion en el Consejo o Colegio
Profesional correspondiente.

ii. Si la propuesta esta firmada por mandatario, acompafiara copia del poder especial o
general de administracion, debidamente certificado por Escribano Publico, Autoridad
Judicial, Policial o Entidad Bancaria.

B. Si se trata de personas de existencia ideal o juridica

i. Si la propuesta esta firmada por representante legal, acompafiara copia del contrato
social inscripto en el Registro Publico de Comercio y la documentacion que acredite que
el mismo esta facultado para contratar en nombre de la persona juridica, salvo que ello
surja del contrato social, debidamente certificado.
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ii.  TratAndose de una sociedad de hecho, se presentara: Declaracién Jurada, mencionando
sus integrantes, firmada por los mismos y autorizacion escrita a favor del socio que
ejercera la representacion ante el Ministerio en este llamado”.

I.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. Las propuestas deberan presentarse en dos sobres
distintos, Numero 1 y Numero 2 cerrados y lacrados. EI Sobre Numero 2 debera estar dentro del
Sobre Numero 1.

El Sobre Numero 1 deberé contener la documentacion establecida en el articulo 13 del Pliego Unico
de Bases y Condiciones, y encontrarse rotulado conforme las prescripciones del Articulo N°12 de
dicho Pliego.

El Sobre Numero 2 deberé ajustarse a lo previsto en el numeral Il del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres Niumeros 1y 2 deben ser presentados por original y
una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Uno de los ejemplares debera identificarse con la palabra ORIGINAL, el cual sera considerado a todos
los efectos como OFERTA VALIDA. El restante, idéntico al anterior, ser& marcado con la palabra
COPIA.

II. CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2. El Sobre Numero 2 sellado y lacrado debera encontrarse
dentro del Sobre Namero 1, e identificarse con la siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2
LICITACION PUBLICA: (Nombre de la obra)

El mismo contendra:

Il. @) Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo 1) debidamente completado y
conformado.

Il. b) Presupuesto General Detallado segun lo establecido por este Pliego.(Anexo 1)
. ¢) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en este Pliego.(Anexo |)

Il. d) Los andlisis de costos y precios de aplicacién de cada uno de los rubros y/o items de la obra
impresos en formato papel.

Il. €) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los distintos
frentes de obras a adoptar; sera como minimo del tipo de barras con periodos mensuales y con
una discriminacion de items idéntica a la del listado del cémputo oficial. Se consignaran las
incidencias mensuales parciales y totales de cada item, y las inversiones consecuentes que
generen.

Il. f) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva lo mas detallada posible que justifique el
plan presentado. La misma debera detallar la secuencia constructiva, tipo y cantidad de equipos
a emplear, profesionales y técnicos que intervendran en forma directa en los trabajos, etc.

II. g) Los andlisis de costos y precios de aplicacion de cada uno de los rubros y/o items
especificos de la obra en soporte digital, mediante CD o DVD conteniendo los siguientes archivos
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en formato excel (con visualizacion de férmulas, que permitan efectuar las auditorias
correspondientes) de : 1) Planilla de cotizacion presentada, de acuerdo a la Planilla de la Oferta o
Computos oficiales; 2) Los andlisis de precios de todos y cada uno de los items que conforman el
presupuesto general de la obra; y 3) Célculo del Coeficiente Resumen, donde debera constar en
forma detallada, el andlisis de precio de la componente Gastos Generales. (Conforme Anexo | —
Parte Segunda).

La Comisién de Evaluacion de las Ofertas, se reserva el derecho de solicitar todas las
aclaraciones que crea necesarias, si considera que los andlisis de precios poseen errores u
omisiones importantes.

Il. h) Listado de obras ejecutadas y/o en ejecucion.
ARTICULO 8°: CERTIFICADO NEGATIVO RDAM.

La firma que resultare adjudicataria debera presentar, previo a la suscripcion del Contrato de Obra
Publica, el Certificado Negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos — RDAM —
conforme lo establecido por Ley provincial N°11.945; el Decreto Reglamentario N°1005/06 y la
Disposicion N°001/06-DGRL, de la Jurisdiccion que corresponda al oferente (en original o copia
certificada por el Poder Judicial o Escribano Publico), tanto para “Personas Humanas”, como para
“Personas Juridicas”.

En el caso de “Personas Juridicas”, debera presentarse certificado de los miembros que integren los
organos de administraciéon; para “Uniones Transitorias”, de los miembros de los érganos de
administracion de las personas juridicas que la componen.

ARTICULO 9°: DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA.

Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administracion en todo lo que refiere a la Oferta,
adjudicacion y contratacion de los trabajos.

La Empresa Oferente debera contar con un profesional de nivel universitario, inscripto en el Colegio
Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo titulo tenga incumbencia especifica en
el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional refrendara la propuesta y toda otra
documentacion de la misma acompafiando la firma Oferente.

Es obligatorio completar y presentar lo establecido por el Anexo 1V, adjunto al presente pliego.

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designacion del/los Directores Técnicos de
la/s Contratista/s, se deberan elevar a la Inspeccién de Obras las Ordenes de Trabajo o los
Comprobantes Legales establecidos por el Consejo o Colegio Profesional que corresponda, mediante
los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y 4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria o
complementaria de las mismas.

ARTICULO 10°: REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA.

La Empresa Contratista debera tener como Representante Técnico permanente en obra, un
profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de
Santa Fe, con titulo habilitante de incumbencia especifica en la especialidad de los trabajos a ejecutar
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y cuya designacion sera sujeta a la aprobacion de la Reparticion. La oferente debera completar y
presentar lo indicado por el Anexo IV, adjunto al presente pliego.

Serd el encargado de la conduccién técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y
cumplimentar las Ordenes de Servicio y demas directivas emanadas de la Inspecciéon de la Obra,
siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos , en especial al efectuarse los
replanteos y mediciones para la certificacion de los trabajos.

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designacion del/los Representantes
Técnicos de la/s Contratista/s, se deberan elevar a la Inspeccién de Obras las Ordenes de Trabajo 0
los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo o Colegio Profesional que corresponda,
mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales N°2429 y 4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria o
complementaria de las mismas.

ARTICULO 11°: FORMA DE COTIZAR.
La cotizacion deberd efectuarse a valores de la fecha de apertura de las ofertas, en pesos.
ARTICULO 12°: PRECIOS UNITARIOS.

El Oferente deberd acompanar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el analisis
del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera ajustarse
"obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el ANEXO | - Parte segunda.

El precio unitario o de aplicacién surge del producto entre el costo neto del rubro y/o item vy el
coeficiente resumen.

El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los rubros y/o items que conforman el presupuesto de
obra, debera incluir explicito o implicito todo tipo de conceptos: materiales, insumos, mano de obra,
equipos, reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes, estadia, gastos generales, beneficios,
traslado de los equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga de los mismos, seguros, impuestos,
imprevistos, tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones,
etc., y toda otra tarea 0 gasto aungue ellos no estén detallados o referidos en los documentos del
legajo, y que resulte necesario para la correcta ejecucion de la obra, en un todo de acuerdo con las
especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas
para el buen construir, planos generales, de detalles y computos métricos que se adjuntan.

ARTICULO 13°: PERMISOS PREVIOS Y CORRIMIENTO DE SERVICIOS.

El Contratista tendrd presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales,
Provinciales, Municipales 0 Comunales y/o empresas concesionarias de servicios publicos que afecten
terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran gestionados por su cuenta y cargo, en
nombre del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Los gastos de su gestion incluyen: elaboraciéon
de toda la documentacion conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestion
y aprobacién, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del
permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del
costo neto de los rubros y/o item involucrados o el especifico si correspondiere.
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La Contratista deberd iniciar los trAmites de los permisos a que se refiere el presente articulo y no
podra dar comienzo a las tareas sin la autorizacion fehaciente del organismo competente. A tales
efectos, dichos tramites deberan gestionarse con la antelacion suficiente para no afectar la marcha de
los trabajos.

También, con conocimiento previo de la Inspeccion, gestionard ante las Empresas u Organismos
prestadores de servicios publicos o privados, la remocion y/o reubicacion de aquellas instalaciones que
imposibiliten u obstaculicen los trabajos.

En ningln caso podra remover o trasladar instalacion alguna sin el conocimiento previo de la
Inspeccion de la obra.

La Contratista, también tendrd a su exclusivo cargo y costo todos los trAdmites y trabajos necesarios
para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que deban realizarse
para la ejecucion de la obra, la adecuacion de los niveles de marco y tapas de camaras o bocas de
inspeccion, la reconstruccion de éstas en caso de ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto los
reglamentos vigentes y planos correspondientes de las instalaciones existentes y/o a instalar, a las
correspondientes Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE, TELECOM, TELEFONICA,
LITORAL GAS, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA, Y/O CUALQUIER OTRO ENTE
PUBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL ESPACIO PUBLICO, AEREO, DE SUPERFICIE Y/O
SUBTERRANEO.

El costo de estos trabajos se deberd tener en cuenta dentro de los items correspondientes, no
generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de la Contratista.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte tramitara los eventuales permisos ante particulares.
ARTICULO 14°: FORMAS DE EJECUCION.

La ejecucion de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas partes constitutivas se
ajustara estrictamente a las especificaciones técnicas y reglas del arte, a los planos generales y
particulares que lo integran y a la propuesta del Oferente la cual se conceptia que cubre los costos de
todas y cada una de las circunstancias hasta la total concrecion del contrato a satisfaccion de la
Administracion.

ARTICULO 15°: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El Contratista debera entregar las obras definitivamente terminadas, a entera satisfaccién de El
Ministerio de Infraestructura y Transporte, dentro del plazo de OCHO (8) MESES calendarios a partir
de la primer Acta de Replanteo (parcial o total) o del Acta de Iniciacién de los trabajos, segln
corresponda, labrada entre la Contratista y los integrantes de la Inspeccién a designar por la
Superioridad.

ARTICULO 16°: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA.

Entre la Recepcion Provisoria y Definitiva se establece como plazo de conservacion y garantia el
término DOCE (12) MESES calendarios como minimo.

Durante este lapso la Contratista estard obligada a conservar y mantener los trabajos en perfectas
condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o reparaciones, que sean necesarias,
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taludes, asentamientos en los rellenos, etc. En general, conservar y corregir los defectos que se
produzcan por el uso o funcionamiento normal en canales y obras de arte, manteniendo las formas y
dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra.

Si la Contratista no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios perentoria de la
Inspeccion, los trabajos de reparacion que fueran necesarios seran ejecutados por la Administracion
con cargo al fondo de Conservacion y Garantia constituido por la Empresa o a cualquier otro crédito
que ésta tuviera a su favor en la Administracion, méas las multas y penalidades que correspondieren
segun la legislacion vigente.

ARTICULO 17°: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION.

La Contratista deberéa trabajar como minimo, veinte (20) dias laborables por mes, entendiéndose por
tales los correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a Viernes y medio dia del Sabado).

En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos dias, podra tener derecho
al reclamo de prérroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad de dias no trabajados por tales
causas, seran registrados y computados por la Inspeccién de la obra, quien debera llevar un registro
diario. EI mismo sera elevado mensualmente a la Superioridad a los fines del reconocimiento de
ampliacién del plazo contractual, en el caso que correspondiere y fuera necesario.

La prérroga que pueda acordarse no dara derecho al reconocimiento de ningun tipo de indemnizacion
y /0 gastos improductivos.

ARTICULO 18°: SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD.

El adjudicatario estara obligado a presentar dentro de los cinco (5) dias de iniciada la obra, la poliza de
seguro completa de todo su personal, asociado o en relacion de dependencia, tanto administrativo, como
obrero a emplearse en la obra, extendida por una Compafia de Seguros controlada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion. La casa matriz o sucursales habilitadas de la Compafiia
aseguradora deberan estar domiciliadas en ciudades de primera categoria de la Provincia de Santa Fe.

Sera responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre personas, equipos y
bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de Higiene y
seguridad en el trabajo N°19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/79.

En particular, para los trabajos que se realicen en agua, se ajustara a la reglamentacion vigente de
Prefectura Naval Argentina, siendo el Unico responsable ante cualquier accidente y/o dafios a
personas, instalaciones, embarcaciones, etc.

Ser& de su exclusiva responsabilidad el suministro, colocacién y mantenimiento de las boyas, amarres,
cabos, fondeos, etc., que sean necesario para asegurar los equipos flotantes e iluminarlos de acuerdo a
lo que indiquen las reglamentaciones vigentes.

Asimismo, debera cumplimentar toda la legislacién vigente de orden Municipal, Provincial y Nacional,
acerca de Legislacion Laboral Higiene y Seguridad en Obras y Medio ambiente.

El Contratista debera presentar antes de la iniciacion de los trabajos, el listado del personal asociado y/o
en relacion de dependencia con constancias de exigencias laborales y previsionales de acuerdo con la
ley, como asimismo los correspondientes seguros contra riesgos del trabajo.
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Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al cumplimiento de las tareas
adjudicadas deberan cumplimentar todas las normas de seguridad para la navegacion y fondeo
establecidas por la Prefectura Naval Argentina.

ARTICULO 19°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

Ademas de lo establecido por el ARTICULO N°42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la
contratista deberad presentar, con la emisiébn de la certificacibn mensual, una constancia de
cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deber&a
estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Responsable
habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por la Empresa. Dicho Profesional Habilitado
debera velar por la seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, como de terceros y/o
sus bienes y por el cumplimiento de las disposiciones Municipales y Provinciales vigentes para la
ejecucion de trabajos y elevar a la Inspeccién (mediante el representante Técnico) un informe
semanal sobre su cumplimiento u observaciones y copias de las actuaciones que realizare.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto incumplimiento
por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automéatica un 3% de la certificacion
mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacion de la
situacion debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean
estas consecutivas o0 no, el Comitente no reintegrard las retenciones vigentes hasta ese momento.

SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspeccion debera ser asegurado mediante polizas
individuales y transferibles que deberan cubrir los riesgos de incapacidad permanente o muerte.

ARTICULO 20°: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS.

La adjudicataria debera contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y bienes, que cubra
todos los efectos de accidentes o dafios que se produzcan como consecuencia de la ejecucion de la
obra.

A tal efecto, deberan considerarse los siguientes parametros:

1) En Obras de Alto Riesgo (a realizarse dentro del éjido urbano): el monto de la pdliza debera
tener un limite de cobertura equivalente al 20% del monto del contrato; no pudiendo ser nunca
inferior a la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00); exigiéndose de ellos el que
resultare mayor.

2) En Obras de Mediano Riesgo (a realizarse en zonas semi urbanizadas o lindantes con rutas
nacionales y/o provinciales): el monto de la pdliza debera tener un limite de cobertura
equivalente al 20% del monto del contrato; no pudiendo ser nunca inferior a la suma de PESOS
TRES MILLONES ($ 3.000.000,00); exigiéndose de ellos el que resultare mayor.

3) En Obras de Bajo Riesgo (a realizarse dentro de zonas rurales): el monto de la pdliza debera
tener un limite de cobertura equivalente al 20% del monto del contrato; no pudiendo ser nunca
inferior a la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00); exigiéndose de
ellos el que resultare mayor.
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Las pdlizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Reparticibn deberan ser
endosadas a nombre del Ministerio de Infraestructura y Transporte, y ser exhibidas antes de iniciar los
trabajos y cada vez que se exijan. Bajo ningln concepto se permitira el autoseguro. La compafia
aseguradora debera estar autorizada por la Superintendencia de la Nacién, con domicilio legal en la
ciudad de Santa Fe.

El Contratista debera presentar al Comitente, dentro de los diez (10) dias hébiles de la suscripcion
del Contrato de Obra Publica, los modelos de pdlizas correspondientes a los seguros, asi como del
Contrato respectivo.

El comitente podra objetar dichos modelos dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles. Si no
formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendran por aprobados.

Si los observase, el Contratista tendra cinco (5) dias habiles para presentar nuevos modelos de
poliza a satisfaccion del comitente.

Las pdlizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligacion del asegurador de
notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier naturaleza en que incurriese el
Contratista.

La contratacion de seguros por parte del Contratista no limitara ni disminuird su responsabilidad
cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible.

ARTICULO 21°: PLAN GENERAL DE PREVENCION DE DANOS.

Dentro de los cinco (5) dias de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de replanteo, la
Contratista debera presentar para su aprobacion, un Plan General de prevencion de dafios, a fin de
evitar perjuicios a terceros, bienes de personas e instalaciones o servicios publicos existe en zonas
aledafias a la obra.

Este Plan General de Prevencion, deberd identificar los dafios potenciales a personas y bienes, y
proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones.

Las diferentes etapas de la obra, provocara la revision periddica del Plan General de Prevencion,
por lo que la Contratista debera presentar para su aprobaciéon el nuevo plan, previo al inicio de las
tareas.

La aprobacién del Plan General de Prevencion de dafios por parte de la Inspecciéon de obra, no
libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta responsabilidad
subsistira hasta que se verifique la finalizacién de la obligacion contractual.

Los gastos gque se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran incluidos
en los “Gastos Generales de la obra”.

ARTICULO 22°: OCUPACION DE TERRENOS.

Los gastos que provoquen la ocupacion y conservacion de los terrenos para ser utilizados como
depdsitos, campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo del Contratista, lo mismo que
ataguias o drenajes necesarios para la ejecucion de las obras, como los gastos derivados de la
construccion de pasos provisorios y accesos a propiedades, evitando dafios y perjuicios a vecinos
colindantes o al transito local; como asi también los traslados provisorios y reposicion posterior "in situ"
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de alambrados existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento de las maquinas, se
consideraran incluidos dentro de los gastos inherentes a la movilizacion de la obra.

ARTICULO 23°: COLOCACION DE LETREROS.

La Empresa contratista queda obligada -desde el inicio de la obra hasta su recepcién definitiva- a
proveer, colocar y mantener en un lugar visible al frente de la misma (y/o en aquel/los que indique/n la
inspeccion), un (1) cartel como minimo, de las dimensiones y caracteristicas exigidas por la Secretaria
de Comunicacion Social de la Provincia de Santa Fe; en los términos del manual y CD de Identidad
Institucional, donde se establecen las especificaciones que normalizan el disefio y caracteristicas
morfologicas de los carteles de obras publicas relacionado con la tipografia, colores, ubicacion de
isologo, tamafios y proporciones, identificacion de region, entre otros elementos fundamentales vy; el
plano tipo adjunto al presente pliego.

DISENO Y MATERIALES: El disefio del cartel, en todos los casos y sin excepcion, sera provisto por la
Secretaria de Comunicacion Social del Gobierno de Santa Fe. La unidad de enlace entre la Secretaria
de Comunicacion Social y la/s empresals ejecutoral/s de la/s obrals esta a cargo del Coordinador de
Comunicacion Social del Ministerio de Infraestructura y Transporte, Lic. Gerardo Giri (Mail:
|qerardoqiri@qmai|.com|— Cel.: 0341- 155375421); todo ello conforme lo establecido en la Circular MIT
N° 2, que se adjunta y forma parte del presente Pliego.

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran incluidos
en los gastos generales de la obra.

ARTICULO 24°: PLANOS CONFORME A OBRA.

Quince (15) dias antes de efectuar la Recepcion Provisoria de las obras, la Empresa Contratista
debera entregar a la Inspeccion, mediante soporte magnético (version AutoCad 2007 o superior) los
correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y cuatro (4) juegos completos de los mismos
ploteados en papel. Los mismos seran confeccionados durante el transcurso de la obra bajo la
supervision de la Inspeccién. Su costo se incluye en los gastos generales de la obra.

ARTICULO 25°: FILMACIONES Y FOTOGRAFIAS.

Durante el transcurso de la obra, el Contratista debera realizar una filmacién en video (de al menos 15
minutos de duracion por mes) de los aspectos principales de la misma - a criterio de la Inspeccion de
Obra - y entregara en la instancia de la recepcién provisoria, dos copias (2) debidamente
compaginadas de los registros filmicos y tendra como minimo una hora de duracion, debiendo incluir
voz en “off” que ilustre la filmacion.

Por otra parte, sacara fotografias indicativas de cada una de las partes constitutivas de la obra -a
criterio de la Inspeccién- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias fotocolor de 13 x 18 cm.

Tanto las fotografias como las filmaciones parciales mensuales, seran elevadas por la Inspeccién de
Obra a la Superioridad conjuntamente con los cémputos correspondientes a cada certificado de obra.
Estos ultimos no seran tramitados, en caso de no cumplimentarse con dichos requerimientos.

Los costos que demanden estas tareas, se incluirdn en gastos generales.

ARTICULO 26°: PASOS PROVISORIOS Y SENALIZACION.
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Durante el periodo que dure la realizacion de los trabajos, el Contratista estara obligado a la ejecucion
y conservacion de pasos provisorios o adoptara formas constructivas que permitan la continuidad del
trAnsito por las vias de comunicacion afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos
exigidos por Organismos competentes 0 Empresas Concesionaria en lo que se refiere a anchos,
pendientes, sefializaciones, etc.

El Contratista, una vez habilitada la obra, esta obligado al retiro de los pasos provisorios, debiendo
quedar el sitio en las condiciones originales.

Asimismo, debera asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la habilitacién de la obra, el
acceso a las propiedades privadas.

La sefalizacion se realizara de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V., Ordenanzas Municipales,
Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo recurrir a tales organismos para su
autorizacion e implementacion.

La Inspeccién no autorizard el inicio de las tareas hasta tanto las sefiales no estuvieran colocadas. Una
vez colocadas las mismas y a los efectos de su materializacion, se deberd labrar un Acta ante
Escribano Publico, quien certificard en presencia del Inspector de la obra y Representante Técnico de
la Empresa.

La Contratista sera la responsable de mantener en éptimas condiciones hasta la habilitacién de la obra
las sefales de transito, para su visualizacion diurna y nocturna, incluso debera disponer de
sefalizacién luminosa para indicar cualquier peligro o dificultad en el transito. Estas sefales
deberan responder a medidas especificadas, ser claras y estar ubicada a una distancia adecuada,
de manera que los conductores de vehiculos las perciban con la debida antelacion. Ademas debera
disponer en el caso de ser necesario de “hombres - bandera” para permitir la normal circulacion de
los vehiculos.

De existir esporadicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del transito, se
adoptaran las medidas precautorias necesarias mientras dure la situacion que las motiva, siendo el
Contratista el Unico responsable por las contingencias que deriven de la falta de adopcion de aquéllas.
A tal efecto, dispondra de personal que alertara al transito de la situacién existente pudiendo llegar, si
las circunstancias lo aconsejan, a interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los motivos que
dieran lugar a la emergencia.

En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecucion de la nueva obra, la circulaciéon de
vehiculos, la Contratista debera gestionar ante el Organismo o dependencia competente sobre la via a
interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo Concesionario), la autorizacién
expresa del mismo por escrito.

Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos involucrados en
la ejecucion de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa, dentro de los gastos
generales de la obra.

DE LOS LETREROS PARA LA SENALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL EJIDO DE LA
MUNICIPALIDAD Y/ COMUNA:
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La sefializacion de los trabajos serd ejecutada de acuerdo con las previsiones de las Ordenanzas
Municipales correspondientes

Los cortes de transito deberan prever pasos alternativos y responderan a una programacion que la
Contratista elaborara y que debera ser aprobada por la Inspeccién de la obra y la Municipalidad.

La Contratista deber& contar con no menos de 20 (veinte) carteles moviles, cuyo disefio ser& aprobado
previamente por la Inspeccion y su construccién sera en cafio, con estructura reforzada a la que sera
convenientemente soldada la chapa.

Los carteles seran colocados en los lugares que indique la Inspeccion y se consideraran parte de la
obra y la Contratista debera mantenerlos (a su costo y cargo) en perfecto estado de conservacion
hasta la Recepcion Provisoria de la obra.

La sefalizacién para los cortes de transito sera por exclusiva cuenta de la contratista, para este fin
proveera en la zona de trabajo de los carteles metalicos moéviles. Todo bache, desde la apertura, hasta
ser liberado al transito, llevara un vallado perimetral completo debidamente identificado, también se
indicara otros tales como; PELIGRO, CALLE CERRADA A 100 METROS Y 200 METROS, DESVIO,
etc., Por cada vez que se verifique la ausencia de la sefializacion que corresponda se aplicaran las
sanciones que correspondan.

En todo los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias luminicas, cuyo mantenimiento sera a
cargo de la contratista durante el tiempo que sea necesario el balizamiento.

Seguridad ndutica y paso de embarcaciones:

El Contratista sera responsable de la ubicacion de todas las sefiales, marcaciones, boyas,
equipamiento flotante a emplear y forma de anclaje, etc., necesarios para la realizacion de los trabajos,
y deberd comunicar por escrito a la inspeccién sobre la ubicacion de las mismas, y debera extenderse
a la Prefectura Naval Argentina. A tal efecto, esta obligado a presentar ante la Prefectura Naval
Argentina, los esquemas ilustrativos de instalaciones de anclajes, la forma de operacién, coordenadas
de los fondeos, elementos de sefializacion a emplear, etc., con el fin de brindar con antelacion
suficiente el aviso a los havegantes.

Se mantendra balizamiento del area de trabajo con una sefial luminosa que se ajuste a las
disposiciones vigentes, la que se ira desplazando a medida que se avance con la construccion de la
obra.

El contratista dara estricto cumplimiento a las indicaciones emanadas de la Prefectura, respecto al
paso 0 maniobra de embarcaciones en las inmediaciones de la zona de trabajo.

ARTICULO 27°: LIMPIEZA DE LA OBRA.

El lugar de las obras se debera mantener permanentemente limpio. La Inspeccién pondra términos
para efectuar la limpieza; si asi no ocurriera y si el Contratista no cumpliera con las 6rdenes
recibidas, este se constituira en infraccion debiendo aplicarse el ARTICULO N° 80 del Pliego Unico
de Bases y Condiciones.

Al finalizar la obra, el Contratista hara limpiar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los
trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras, hierros,
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construcciones provisorias, etc., y también la reconstruccién de instalaciones existentes antes de
iniciar la obra, como alambrados, sefiales, etc., cumpliendo asi las 6rdenes que en éste sentido le
imparta la Inspeccion. Sin este requisito no se dara por terminada la obra.

ARTICULO 28°: CONSULTAS.

Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista tendra la obligacion de
consultar a las reparticiones publicas, empresas estatales o privadas que pudieran tener instalaciones
subterraneas en el terreno de la obra. En el caso que la informacion sea insuficiente, debera realizar
los sondeos previos para poder realizar el trabajo correspondiente. El Contratista sera el Unico y total
responsable, comprometiéndose ante quien corresponda a abonar los gastos que resulten de los
dafos materiales y/ o personales ocasionados.

ARTICULO 29°: APLICACION DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
TRABAJO.

Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hara pasible de una multa diaria del
uno por mil (1,000/00) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante ese lapso, hasta la
regularizacion de las tareas.

Se considerard incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance fisico
acumulado propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado
multa por incumplimiento, la que corresponda por terminaciéon, serd deducida de los montos de
aquella, que tendra siempre caracter preventivo. Si el importe de la multa por incumplimiento fuese
superior al de la terminacion se devolvera al Contratista la diferencia entre los importes.

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la Comitente tendra
derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista.

ARTICULO 30°: REDETERMINACION DE PRECIOS — METODOLOGIA.

Los precios de los rubros e items del Contrato, se redeterminaran conforme a la normativa vigente
dispuesta por la Ley N° 12.046, sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02 modificatorios, o los
gue en el futuro los reemplacen.

ARTICULO 31°: ADQUISICION EN FORMA PREFERENTE, DE BIENES PRODUCIDOS EN LA
PROVINCIA Y CONTRATACION DE OBRAS O SERVICIOS, A EMPRESAS O PERSONAS
PROVEEDORAS LOCALES.

Conforme a lo establecido en la Ley Pcial. N° 13.505/15, el Oferente se obligard a adquirir los
materiales, materias primas y mano de obra de origen provincial necesarios para el cumplimiento del
contrato, cuando hubiere oferta local suficiente. Asimismo deberan dar prioridad a favor de los
trabajadores locales en la contratacion de mano de obra demandada para la realizacién de las obras,
considerandose local a todo trabajador que acredite residencia permanente en la Provincia de Santa
Fe.
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LISTADO DE ANEXOS DEL PBCC

o ANEXO I - Primera Parte - Planilla para la Cotizacién de Precios

¢ ANEXO | - Segunda Parte - Informe Técnico — Econdmico — Financiero expedido por el
Registro de licitadores de Obra Publica.

- Célculo del Coeficiente de Resumen

- Planilla Modelo para el Desarrollo Analisis de Precios
- Formulario de la Propuesta

- Planilla de la Oferta

- Plan de Trabajos y Curva de Inversién

- Memoria Descriptiva

o ANEXO lI - Listado de obras ejecutadas y/o en ejecucion

e ANEXO Il - Declaracion Jurada

e ANEXO IV - Curriculum Vitae del Personal Clave

¢ ANEXO V - Parametros de Ponderacion para la Redeterminacion de

Precios. Ley N°12.046.

ANEXO VI - PLANO DE PUNTO FIJO
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ANEXO | - Parte Primera

PLANILLA PARA LA COTIZACION DE PRECIOS

Esta planilla debe ser confeccionada por el Oferente previendo los espacios necesarios para incluir
correctamente las designaciones de los item y/o rubros, respetando lo indicado en el Detalle de los
items del Presupuesto Oficial, Pliego de Bases y Condiciones Complementarias, Pliego de
Especificaciones Técnicas, unidades de medida, cantidades, etc.

LICITACION PUBLICA NO......ocoviuiueririiiieeeeiete e sssesese e,

L0 2] SRR
OFERENTE : ettt et e e e e e
COTIZACION AVALORES DEL MES DE ......cccccecveeieireenee. DE 20...
RUBRO ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO INCID.
UNITARIO | TOTAL %
No | DESIGNACION ($/un) $)
[ MONTO TOTAL($) || || 100% |
S0 =TS0 1PN
Firma y aclaracion del Proponente " Firma y aclaracién del Director Técnico
[0 To Fo T Y =T o - RS PRPRPRRN
OBSERVACIONES:

Estas cotizaciones deberan confeccionarse de acuerdo a las siguientes pautas:
a) Se acompafaran Analisis de Precios detallados de c/uno de los items mencionados.

b) No se admitird ningan otro tipo de documento que afecte al precio ofertado, indicado por la
presente Planilla de Oferta.
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ANEXO | - Parte Segunda

Encabezamiento donde se detalle: OFERENTE, LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA y el MES QUE
SIRVE DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS PRECIOS.

El COEFICIENTE RESUMEN debera calcularse de la siguiente manera:

CALCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN

Mes base de célculo: ...................

Costo Neto 1,000
Gastos Generales e indirectos (..... % de 1,000) T *)

Beneficios (....... % de 1,000) = e

............. (@)
AP.I-1ILB= 0%de(@ (b)
D.GIL-LV.A= ... %de(@ (c)

COEFICIENTE RESUMEN (CR) = (atb+c)

COEFICIENTE ADOPTADO

(*) El Oferente deberéa presentar por separado, el Analisis de Precios correspondiente a esta
componente.
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PLANILLAS MODELO PARA EL DESARROLLO DE LOS ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS

Encabezamiento donde se detalle: OFERENTE, LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA Yy el MES QUE
SIRVE DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS PRECIOS.
(U: unidad de medida; d: dia; $: unidad monetaria)

DESARROLLO DEL ANALISIS DEL ITEM TIPO:

(1) MATERIALES:

Se detallara para cada material a involucrar en el item, lo siguiente:

Tipo de material; unidad de medida; cantidad por unidad de medida del item respectivo; costo unitario
del material puesto en obra (el cual, debera incluir la incidencia por manipuleo, acopio, transporte y
pérdidas) y; el costo total del material por unidad de medida del item.

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES: .. (1)... $/V
(Costo total unitario de los materiales x CR)

(2) ELABORACION :

Equipo Potencia Valor Equipo
............................... HP e B
............................... HP . $
............................... HP e B

.(Pot)..HP . (VE)........ $
R = Rendimiento = ................. u/d

Amortizacién e Intereses (A e I)

09X..(VE)...X8hs/d + ...(VE)..XO0,../afioX8hs/d = ... $/d
10.000 hs 2 X 2.000 hs/afo

Reparaciones y Repuestos (Ry R)

Se considerara un porcentaje de la amortizaciéon, tomandose como tal al valor que surge del primer
término de la expresién anterior:

......... % X oo A $ld = . e $/d

Combustibles (C)

(Consumo) ... I/HP. hx ...(Pot.)... HP x8 hs/d x ..$/I= ... $/d
. . = K B .
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Lubricantes (L)

Porcentaje del valor obtenido para Combustibles:

Mano de Obra (M.O.)

Of. Especializ.. ... (N9 ....X 8hs/d X ... $h = ... $/d
Oficiales e (N9 ....X 8hs/d X ... $h = ... $/d
Med.Oficiales : ... (N9 ....X 8hs/d X ...... $h = ... $/d
Ayudantes ... (N9 ....X 8hs/d X ... $h = ... $/d
(Mmo) = ... $/d
Vigilancia e % de (m.o.) = e $/d
(M.O) ... $/d
COSTO DIARIO:
(Ael) +(RyR)+(C)+ (L) + (M.O.) = .(C.D.) $/d
COSTO UNITARIO:
(C.D.) [$/d]
= .(C.U)$/U
R  [u/d]
X
COEFICIENTE RESUMEN .. (CR)...
PRECIO UNITARIO DE LA ELABORACION: ... 2)... $/U

PRECIO UNITARIO DEL ITEM:

W)+ (2)= oo $U+ ... /U = $/U

PRECIO UNITARIO ADOPTADO: $/V

NOTA: EL PRECIO UNITARIO ADOPTADO O DE APLICACION DEBERA CONSIDERARSE CON
DOS DECIMALES PARA EL CALCULO DEL PRESUPUESTO GENERAL DETALLADO,
DEBIENDO TRASCRIBIRSE AL MISMO DE MANERA IDENTICA.
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Sefor
Ministro de Infraestructuray Transporte
Ing. José Garibay

Su Despacho
Ref.:

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa
........................................................................................ inscripta en el Registro de Licitadores de Obras

de la referencia, cuyo Presupuesto Oficial aSCIENAE @: ........cooveeiiiiiiieece s

y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de Bases y
Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se consignan en el
presupuesto detallado anexado al presente formulario.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas,
presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende a la suma de:

Ademas, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras Publicas N° 5188,
su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos de obra, el lugar, las condiciones
de ejecucion y en general, todos los antecedentes indicados en el Articulo N°3 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones.

En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la
Provincia.

En cumplimiento del ARTICULO Ne 15 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, dejamos expresa
constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por el ARTICULO N°6 del Pliego de
Bases y Condiciones Complementarias.

Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideracion.

DIRECTOR TECNICO PROPONENTE
INSCRIPCION COLEGIO PROFESIONAL INSCRIPCION REGISTRO DE
NO..oviiie Ley NO....oooieee LICITADORES N°.........

(SELLO DE LA EMPRESA)
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IDUPLICADO|

FORMULARIO DE PROPUESTA

SANTAFE.......... DE......coomnnnninannns DE 20...

Sefor
Ministro de Infraestructuray Transporte
Ing. José Garibay

Su Despacho
Ref.:

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa
........................................................................................ inscripta en el Registro de Licitadores de Obras

y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de Bases y
Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se consignan en el
presupuesto detallado anexado al presente formulario.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas,
presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende a la suma de:

Ademas, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras Publicas N° 5188,
su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos de obra, el lugar, las condiciones
de ejecucion y en general, todos los antecedentes indicados en el Articulo N°3 del Pliego Unico de Bases 'y
Condiciones.

En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la
Provincia.

En cumplimiento del ARTICULO N° 15 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, dejamos expresa
constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por el ARTICULO N°6 del Pliego de
Bases y Condiciones Complementarias.

Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideracion.

DIRECTOR TECNICO PROPONENTE
INSCRIPCION COLEGIO PROFESIONAL INSCRIPCION REGISTRO DE
NO..oviiie Ley NO....oooieee LICITADORES N°.........

(SELLO DE LA EMPRESA)
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PLANILLA DE LA OFERTA
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*—::‘ MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
SANTAFE PRESUPUESTO GENERAL DETALLADO DE LA OBRA
Obra: REMODELACION INTEGRAL AV. LIBERTADOR
ENTRE AV. SAN MARTIN Y CASEROS
Localidad: Villa Gobernador Galvez - Departamento: Rosario
Mes base: Plazo de Ejecucion: 8 Meses
Precio Precio Incidencia
ITEM N° Descripcién un. Cantidad Unitario Total %
$/Un. $ s/Obra Total
A |RUBRO IMPLANTACION, CARTELERIA, FACILIDADES, CONTROL DE CALIDAD
Implantacion, Carteleria Gl. 1,00
2 Facilidades y Control de calidad Gl. 1,00
Total Rubro Implantacién, Carteleria, Facilidades, Control de calidad
B RUBRO MOVIMIENTO DE SUELOS
1 |Excavaciony retiro de suelo sobrante m3. 6.014,30
2 |Sub-base de suelo-cal m2, 15.035,76
3 |Base de suelo - escoria - cal m2, 15.035,76
4 |Reclamado de suelo existente m2, 8.433,78
5 |Demolicion retiro y sustrato de vereda m2. 2.250,00
Total Rubro Movimiento de Suelos
(@ RUBRO CARPETA DE RODAMIENTO
1 |Losa de pavimento 0,20 m. de Esp. m2. 14.442,24
2 |Riego asfaltico m2, 8.433,78
3 |Carpeta de concreto asfaltico 8 cm de Esp. Ton. 1.653,02
Total Rubro Carpeta de Rodamiento
D |RUBRO DESAGUES PLUVIALES
1 |Moldura de cordén sobre pavimento m. 1.966,44
2 |Corddn cuneta s/ plano tipo m. 651,07
3 |Conducto cafios 400 mm m. 2.424,00
4 |Conducto cafios 600 mm m. 175,00
5 |Conexiones Domiciliarias u. 250,00
6 |Sumideros u. 32,00
Total Rubro Desagiies Pluviales|
E RUBRO ALUMBRADO PUBLICO
1 |Cambio de luminaria por equipo de sistema LED u. 106,00
2 |Columna de alumbrado u. 16,00
3 |Cableado y morseteria m. 300,00
Total Rubro Alumbrado Publico
F RUBRO RED PEATONAL
1 |Completar veredas (1,50 m de ancho) m2 2.250,00
2 |Puentes sobre cunetas u. 12,00
3 |Accesos wehiculares de hormigén m? 1.245,00
Total Rubro Red Peatonal
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G RUBRO LIBERACION DE TRAZA
1 |Demolicién de tapial m. 140,00
2 |Cimientos nuevo tapial m. 140,00
3 Muro del nuevo tapial 2.50 m. de altura m. 140,00
Total Rubro Liberacién de Traza
H | RUBRO SENALIZACION
1 |Sefializacion Horizontal (trochas, frenado y sendas peat.) m. 4.525,00
2 |Sefalectica vertical (Nomencladores de calles) u. 27,00
3 |indicadores en pared uU. 84,00
4 |Semaforizacion u. 1,00
Total Rubro Sefializacion
| RUBRO MOBILIARIO URBANO
1 |Garita en parada de transporte urbano | u. | 4,00
Total Rubro Mobiliario Urbano
TOTAL
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ANEXO I

Listado de Obras Ejecutadas y/o en ejecucién

——aE. B e AT .
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ANEXO Il
DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA/PRIVADA O CONCURSO N2 .....coiuiuiiiuireriiereiesesesesesesesesssesesesesesesesesesesesesens
OB R A e e r e r e e n e
L0 ]y o N N I PP PRSPPI

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaraciéon Jurada que, al dia de la fecha de la presentacién de esta propuesta licitatoria, no tiene
promovido y/o iniciado pedido de Concurso de Acreedores ni Quiebra, como asi también que el
Oferente de referencia no tiene conocimiento de poseer accion judicial de cualquier fuero, en su contra
por la Provincia de Santa Fe, o por cualquier otro Ente Oficial de dicha provincia, ni que la Provincia
hubiere formulado denuncias penales por la Comision de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion,
ejecucion o recepcion de contratos de suministros, obras publicas o cualquier contrato administrativo
suscripto con esos entes.

Asimismo, se declara que para cualquier cuestion judicial que se suscite se acepta la Jurisdiccion de la
Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Santa Fe.

Por otra parte, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada, las condiciones en

gue se ejecutara la misma y nos comprometernos a disponer en forma inmediata a la fecha de la firma
del contrato, el equipamiento ofrecido segun Anexo Il.

Firmay aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Técnico
Lugar y feCha ......cccvveiiiii e
——l. . VK E .
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ANEXO IV
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE

e DIRECTOR TECNICO / TECNICO RESPONSABLE DE LA EMPRESA

e REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA

o RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

e CONSULTORES DE INGENIERIA
(Proyecto Ejecutivo / Ingenieria de Detalle / Asesoramiento durante la ejecucion de
obras, etc.)

OTROS

Deberan completar para cada uno de ellos los siguientes datos:
1) DATOS PERSONALES Y TAREAS QUE DESEMPENARA

- Apellido y Nombre:

- Nacionalidad:

- D.N.l. Nro. :

- Lugary Fecha de Nacimiento:
- Domicilio Particular:

- Teléfono:

2) DATOS DE CAPACITACION
2.1) Titulos:

- Grado:
- Postgrado:

2.2) Capacidad Tedrica en TEMAS AFINES a las tareas solicitadas

- Cursos:
- Actividad Docente y de Investigacion:
- Becas, Publicaciones y Congresos:

3) ANTECEDENTES LABORALES Indicar:

- Denominacién y descripcion del trabajo

- Tipos de tareas desarrolladas: coordinador, proyectista, inspector, etc.

- Fechas desempefio (desde / hasta)

- Obra: nombre, ubicacion, comitente, tipo de obra, plazo de ejecucion, breve descripcion de
la obra y sus principales caracteristicas, fecha de realizacion.
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3.1) En TEMAS AFINES a las Tareas solicitadas:

- Asistencia Técnica (diagnosticos, estudios basicos, anteproyectos, proyectos, pliegos,
etc.):
- Direccion, Supervision e Inspector de Obras:

3.2) En TEMAS NO AFINES a las Tareas solicitadas:

- Asistencia Técnica (diagnosticos, estudios basicos, anteproyectos, proyectos, pliegos,
etc.):
- Direccion, Supervision e Inspector de Obras:

4) OTRAS REFERENCIAS (que puedan resultar de interés):

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis

servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Lugar Y fECNA ......eoieice e

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Técnico

Firma y aclaracion
del Profesional
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Insumos Representativos FR1|FR2|FR3|FR4|(FR5|FR6(FR7|FR8|FR9
CONTROL: 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N° RUBRO DESCRIPCION CODIGO FUENTE
MATERIALES 0,50 0,250,701 0,70 | 0,85 | 0,45| 0,45 0,50| 0,45
1 MAT1 Cal aérea hidratada en polvo, bolsa de 25 kg 801004 DGVC-MOP 0,20
2 MAT 2 Hormigén elaborado 801216 DGVC-MOP 0,57 | 0,82 0,80 0,80( 0,10
3 MAT3 Acero nervado 2400 kg/cm2 diam.10 mmx12 mts 804003 DGVC-MOP 0,75 0,11 0,20 0,20
4 MAT4 Arena Fina 802005 DGVC-MOP 0,30
5 MATS5 Piedra granitica 1:3 803001 DGVC-MOP 0,50
8 MATS8 Membrana de Polietileno o Geotextil 21 DNV 0,03
9 MAT9 Emulsiones Asfalticas 82 DNV 0,40
10 MAT10 |Columnas para iluminacion 38 DNV 0,10
11 MAT11 |ICC - Costo Construccion - Materiales Cl11 INDEC 0,07
13 MAT13 [ICC - Costo Construccidn - Instalacién Electrica C.1l5 INDEC 0,05
15 MAT15 |IPIB-Prod. Nac. 28 - Prod. metél. Excep. Maq. y Equipos C.3.2 INDEC 0,90| 0,20
17 MAT17 |IPIB-Prod.Importados 31 Mdg. y aparatos eléctricos C.3.3 INDEC 0,25 0,85 0,80
MANO DE OBRA 0,45]0,14]0,15| 0,25 0,10 | 0,45| 0,45| 0,45| 0,45
18 MO1 Mano de Obras DPOH 9000011 DGVC-MOP 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00]| 1,00| 1,00| 1,00f 1,00
EQUIPOS 0,05 0,61]0,15) 0,05] 0,05| 0,10 0,10 0,05| 0,10
19 Ael Amortizacién equipos Obras DPOH y SPAR 1023002 DGVC-MOP 0,25(0,33]0,33]|0,26]0,26|0,26 | 0,26 0,26] 0,26
20 RyR s/formula 70% A.Equ. + 30% MO 0,10/0,13]0,43) 0,110,211 f0,21 | 0,11} 0,11] 0,11
21 Gasoil Base 100 = Junio 2014 (75%) 101010 DGVC-MOP
22 YL [Aceites Lubricante (25%) 2320-33380-1 INDEC 065]054105410631063 | 063] 063) 063] 063
item N°1 [Implantacion, Carteleria, Facilidades, Control de calidad (FR1)
item N°2 [Movimiento de suelos (FR2)
item N°3 |Carpeta de Rodamiento (FR3)
item N°4  [Desagiies Pluviales (FR4)
item N°5 [ Alumbrado publico (FR5)
item N°6 |Red Peatonal (FR 6)
item N°7 [Liberacion de traza (FR7)
item N°8 [Sefializacion (FR 8)
item N°9 [ Mobiliario urbano (FR9)
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ANEXO VI

Plano de
Punto Fijo
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PLANTA

SUPERFICIE LIZA EN RELIEVE
15 x 12 mm,

SUPERFICIE LISA EM RELIEVE
10 % 1€ mm,

—

ANO|201Zed

. SUPERFICIE LIZ& EM RELIEVE
40 x 15 mm,

FORMA CURMA

.L(_t,ﬁ'\'

VISTA e 4
L 5 mm,
E
I E|E
Hlg
[ 1 | E
_LJ.,_I_ E'
| 1190 mm. _:Jr h | i
1 1
| r 120 mm, | | | l |
| BER |
|_|_| Grapa de Acern

NOTA:

MATERIAL A UTILIZAR; FUNDICION PERLITICA CON LETRAS EN RELIEVE,

CADA PURTC FIUO LLEVARA NUMERD CORRELATIVO,

EM LOS PLANOS CONFORME A OBRA DEBERA FIGURAR EL N* ¥ LA COTA LGN, DEL PUNTO FIJO.
EL TRASLADO DEL VALOR DE LA COTA DEL FUNTO LGN, & OTRO PUNTO FIJO EETARA A CARGO
DE LA EMPRESA COMTRATISTA,

PROVINC|A DE SANTA FE
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

DEFARTAMENTO ESTUDIOS ¥ PROYECTOS

OP.TEC.:
FPROYECTOE M, IVT,
OYECTO: M1y PLANO TIPO DE PUNTO FIUO
DIBLIC M, LYT.
DIRECTOR PROVINCIAL: ING, 5, ROJAS
SECRETARIO: ING. RPORTA FECHA: PLANG N®:
MARSD 2018 ESCALA 1: 125

MINISTRO:  ING. J, GARIBAY

——SEEEE. BB N A
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SANTA

OBRAS

URBANAS

Cartel A

Cartel realizado en vinilo impreso montado sobre alto
impacto de 90 x 45cm, perforado en sus 4 rincones,

Ubicacion
En el centro de la valla, junto al parante superior de (3
misma, sujetado con precintos plasticos blancos o

Neqros.

Cantidad
Un cartel cada 2 vallas. (intercaladas)

fig. 1

S0cm

45cm

PAUTA DE DISENO:
INCLUIR NOMBRE DE OBRA EN FUENTE: PF BeauSans Pro Bold

TAMANO: 52,5pt
ARCHIVO EDITABLE PARA PRODUCCION: CARTEL_A_OU_EDITABLE_v2.ai

DISENO Cartel A

ESTAMOS
TRABAJANDO

PARAL[ S

OBRA XX

PRESENTE

Aplicacion

ESTAMOS
TRABAJANDO

PARAN S

OBRA XX

PRESENTE

VALLAS




SANTA

OBRAS -
URBANAS DISENO Cartel A
Cartel realizado en vinilo impreso montado sobre alto TRABAJANDO
impacto de 120 x 60cm, perforado en sus 4 rincones, PARAm
PRESENTE
Ubicacion
En el centro de la reja, a altura de os 0jos,
sujetado con precintos plasticos blancos o negros. : o
Aplicacion
Cantidad
Un cartel cada 10 metros. IiRRERNRNRNRNRNNNRERNRNGRGRRREAEN|
IIII llllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
fig. 1

120cm

60cm

PAUTA DE DISENO:

INCLUIR NOMBRE DE OBRA EN FUENTE: PF BeauSans Pro Bold

TAMANO: 70pt

ARCHIVO EDITABLE PARA PRODUCCION: CARTEL_A_OU_incluir_obra_v2.ai




SANTA

OBRAS
URBANAS

Cartel Al

Cartel realizado en vinilo impreso montado sobre alto
impacto de 60 x 110 cm, perforado en sus 4 rincones,

Ubicacion
En el centro de la reja, a altura de os 0jos,
sujetado con precintos plasticos blancos o negros.

Cantidad
Un cartel cada 10 metros.

110cm
PAUTA DE DISENO:
INCLUIR NOMBRE DE OBRA EN FUENTE: PF BeauSans Pro Bold
S

TAMANO: 64pt
o ARCHIVO EDITABLE PARA PRODUCCION: CARTEL_A1_OU_incluir_obra_v2.ai

DISENO Cartel Al

SANTA

PRESENTE

ESTAMOS
TRABAJANDO

XXXXXXXXXXXX

Aplicacion

ESTAMOS
TRABAJANDO

REJAS



SANTA

OBRAS
URBANAS

Cartel A2

Cartel realizado en vinilo impreso montado sobre alto
impacto de 60 x 110 cm, perforado en sus 4 rincones,

Ubicacion
En el centro de la reja, a altura de os 0jos,
sujetado con precintos plasticos blancos o negros.

Cantidad
Un cartel cada 10 metros.

110cm
PAUTA DE DISENO:
INCLUIR NOMBRE DE OBRA EN FUENTE: PF BeauSans Pro Bold
S

TAMANO: 64pt
0 ARCHIVO EDITABLE PARA PRODUCCION: CARTEL_A2_OU_incluir_obra_v2.ai

DISENO Cartel A2

ESTAMOS
TRABAJANDO

PRESENTE

Aplicacion

ESTAMOS
TRABAJANDO

OBRA XXXXXX XXXXXXX

REJAS



SANTA

OBRAS DISENO Cartel B
URBANAS

SANTA
Cartel realizado en lona impresa de 135 x 135cm,

con ojalillos* metalicos

*Reforzar la lona en los sectores de ojalillos.

Ubicacion

En el centro de la valla, sujetado con precintos plasticos

blancos o neqgros.

Cantidad

Dos carteles por obra. Aplicacion

135cm

® ®

PAUTA DE DISENO:
ARCHIVO PARA PRODUCCION: CARTEL_B_OU_LONA_v2.ai




SANTA CARTEL DE PIE

OBRAS
URBANAS
DISENO Cartel C

Cartel C

Valla movil realizada en chapa de 140 x 90cm,

con estructura en cano cuadrado de 4 cm

(detallado en fig. 3) con grafica rotulada en vinilo impreso. SéNE\ INICIO SéNE\ '||E'I§1A-\‘I;XJOASNDO séNE\ FIN

P.R:SENTE DE OBRA P.R:SENTE PARAm P.R:SENTE DE OBRA

Cantidad
Cinco carteles por obra (dependiendo del tamano de la obra)

Ubicacion
Distribuidos a lo largo de la obra marcando inicio e caleslics el G2

y fin de la misma.

Aplicacion

fig. 3
140cm

ESTAMOS
2oem TRABAJANDO
PRESENTE PARA m

30cm

PAUTA DE DISENO:

ARCHIVO PARA PRODUCCION: CARTEL_C1_OU_v2.ai - CARTEL_C2_OU_v2.ai - CARTEL_C3_OU_v2.ai
ARCHIVO EDITABLE PARA PRODUCCION: CARTEL_C_OU_EDITABLE_v2.ai

FUENTE: PF BeauSans Pro Bold

TAMANO: Respetar los tamafios establecidos en el archivo editable
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Cartel D

Cartel institucional realizado en dos opciones:
1- Vinilo impreso adhesivo

2- Vinilo impreso sobre lamina imantada

MEDIDAS:
50 x 50cm
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OPCIONAL/SUGERENCIA

CINTA DEMARCATORIA

Cinta de PVC de 8cm de ancho impresa.

PAUTA DE DISENO:
ARCHIVO PARA PRODUCCION: CINTA_SANTAFE.ai
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Nota al Pliego de Especificaciones Técnicas:

El proyecto, coémputo y presupuesto de la obra licitada asi como las memorias y pliegos de
especificaciones técnicas fueron elaborados por areas técnicas de la Secretaria de Obras Publicas
de la Municipalidad de Villa Gobernador Galvez. La compaginacién de la documentacién y llamado
a licitacion fue realizada por el Ministerio de Infraestructura y Transporte.

En las presentes especificaciones técnicas debe considerarse que:

En aquellas menciones donde hace referencia a la “Municipalidad de Villa Gobernador Galvez” en
su caracter de Comitente, corresponde considerar en tal caracter al “Ministerio de Infraestructura y
Transporte”.

La Inspeccion de las obras sera realizada en forma conjunta por personal técnico designado a tal
efecto por el Ministerio de Infraestructura y Transporte y por la Municipalidad de Villa Gobernador
Galvez.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Para esta obra rigen los siquientes Pliegos

“Programa de Infraestructura para Obras

Especificaciones Técnicas generales para desagles pluviales de la Municipalidad
de Rosario
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la Direccion Nacional de
Vialidad V.N., edicién 1998
[http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/DNV PETG 1998.pdf|
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para pavimentos de hormigdn —
V.N., edicioén 2017
[http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/DNV PETG hormigon.pdf]
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para concretos asfalticos en
caliente y semicalientes del tipo densos — V.N., edicion 2017
[http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/PETG 1.pdf|
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para riegos de liga con
emulsiones asfalticas — V.N., edicion 2017
[http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/PETG 8.pdf|
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para riegos de curado con
emulsiones asfalticas — V.N., edicion 2017
[http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/PETG 10.pdf]
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para riegos de imprimacidén con
emulsiones asfalticas — V.N., edicion 2017
[http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/PETG 9.pdf|
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Las Especificaciones Técnicas Generales del PETG quedan complementadas con lo
siguiente:

TABLA DE CONTENIDO

- IMPLANTACION

- MOVIMIENTO DE SUELOS

- LOSA DE HORMIGON
-CARPETA DE CONCRETO

- DESAGUES PLUVIALES

- ILUMINACION

- REGULARIZACION DE VEREDAS
- LIBERACION DE TRAZA

- SENALAMIENTO HORIZONTAL
SENALAMIENTO VERTICAL

- MOBILIARIO URBANO
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- IMPLANTACION

Articulo 1°: Descripcion: Involucra los trabajos de Instalaciéon de obradores, oficinas y
carteleria nominativa de la obra.-

También incluye las facilidades para la ejecucion de obras con respecto al control de
calidad de los trabajos y afrontar el costo del mantenimiento traslado y ensayo de
probetas testigos.-

Articulo 2°: Método de ejecucidn: Mecanizado y manual por partes iguales y debe incluir
antes de comenzar con las tareas con la instalacién de la Oficina de Inspeccién de Obras
con las condiciones establecidas en el pliego, y merece un pago para los trabajos iniciales
y otros pagos menores con cada certificado de acuerdo al avance de obra registrado.-

- MOVIMIENTO DE SUELOS

Articulo 1°: Descripcion: Se trata de todos los trabajos tendientes a conseguir una base de
asiento de las carpetas de rodamiento respectivas.- Involucra los trabajos de excavacion y
retiro de suelos, compactacién de base y capa de suelo-escoria hasta llevarlas a las
condiciones que se establecen en los pliegos.-

Para el sector de carpeta asfaltica se prevé un reclamado de la superficie existente,
compactando la misma hasta las condiciones solicitadas.-

Articulo 2° Meétodo de ejecucion: Totalmente Mecanizado el movimiento de suelos y
manual las tareas de topografia.- Con los niveles definidos y aprobados, se procede, con
equipo de excavacion del contratista, al desmonte de suelo hasta las cotas determinadas,
cargando y retirando el suelo sobrante hasta donde la Inspeccién lo determine, siempre
dentro del ejido urbano.-

Luego de solucionar los baches que se encuentren en el plano del fondo de la excavacion,
se incorpora la cal en los porcentajes establecidos y se compacta hasta los valores
previstos y se corta en los niveles de proyecto.- Una vez aprobada esta capa se deben
cargar los materiales que componen la capa de suelo-escoria-cal con el dosaje siguiente:
suelo 45%; Escoria 10-30: 30%; Escoria 0-10 10%; Arena 12%; cal 3%, compactar
hasta 95 % de Proctor y cortar a los niveles de proyecto.- Una vez aprobada esta capa de
base granular, se debe hacer un riego asfaltico de proteccion hasta la cobertura con la losa
de hormigon.-

Cada una de estas capas, debe ser aprobada expresamente por la Inspecciéon de Obras,
antes de colocar la capa superior que lo cubra.-

En el sector de carpeta asfaltica proceder al reclamado de la superficie con el agregado de
cal y aridos y compactar hasta el 95 % del Proctor en el sector que corresponda y
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finalizando con el riego asfaltico de proteccion, hasta la colocacién de la carpeta de
concreto asfaltico.-

- LOSA DE HORMIGON

Articulo 1°: Descripcion: Desde Avda. San Martin hasta Las Heras esta previsto la
construccion de la calzada de hormigbn, con dos manos separadas por un cantero
central, cuya superficie de rodamiento sea de Hormigén tipo H — 30, de 20 cm de Esp.,
con juntas tomadas y cordones integrales.-

Articulo 2°. Método de ejecucion: Mecanizado la elaboracion, transporte, y manual la
distribucion de hormigdén sobre base aprobada.- Se debe esmerar en la colocacion de
moldes y particularmente los moldes de cordon que deben quedar perfectamente
alineados, todo el material que se emplee debe estar adecuadamente vibrado, fratazado y
encintado, y se deben extraer muestras del material de cada envio, registrando el lugar de
colado del mismo.-

Con el método y material que proponga el contratista y apruebe la Inspeccion de Obras, se
procedera a las tareas de curado del hormigdn colado.- Una vez terminado el periodo de
fragle y endurecimiento se calaran probetas donde la Inspeccion lo indique y una cada 600
metros cuadrados.- Las probetas que no den la rotura solicitada se clasificaran en
aceptable, tolerable con reduccién de reconocimiento; o intolerable con cargo de remocién
y reconstruccion de los elementos comprometidos.-

Se planificaran las juntas de retraccién y de dilatacion para su aprobacién por parte de la
Inspeccién de Obras. Esta aprobacion involucrara también el tomado de las mismas con
un material propuesto por el contratista y aprobados por la Inspeccién de Obras. Estos
trabajos de tomado de juntas. Curado y moldeado y ensayos de rotura de probetas, estan
incluidos en el reconocimiento de la losa de hormigon.-

Participaran materiales como Hormigén tipo H — 30, Material de tomado de juntas y curado
de hormigén.-

-CARPETA DE CONCRETO

Articulo 1°: Descripcion: En el tramo comprendido entre Las Heras y Caseros, se planea
completar los sectores que no tienen cordon cuneta y ejecutar un reclamado en la totalidad
de las dos calzadas existentes, y finalmente como superficie de rodamiento, una carpeta
de concreto asfaltico de 8 cm de espesor.-

Articulo 2° Meétodo de ejecucién: Totalmente mecanizado. Elaboracién de mezcla
asféltica, transporte, distribucion y compactacion.- La distribucion se hara con terminadora
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dejando una carpeta de un espesor tal que cuando finalice la compactacion de la misma
resulte un espesor de 8 (ocho) cm. y una pendiente transversal no menor a 2 (dos) %.-

No se permitird volcar material de concreto asfaltico con temperatura inferior a 130 °C.-
El equipo de compactacion constaré de rodillo autopropulsado y aplanadora.

Involucrara como material al concreto asféltico cuya mezcla sera presentada para su
aprobacion ante la Inspeccién de Obras.-

- DESAGUES PLUVIALES

Articulo 1°: Descripcion: Instalacion de colectora a ambos lados de la Avenida con cafios
de 400 mm, que descargan segun proyecto en distintos emisarios y conductos mayores
gue conducen los efluentes hacia A° Saladillo.-Se incluye una descarga de un sistema
recientemente inaugurado para la Escuela 1270 y otras ubicadas en Chubut y Pavon de
600 mm que cruza Av. Libertador y descarga en Entre Rios y E Zola, donde comienza un
emisario de grandes dimensiones.-

Articulo 2° Método de ejecucion: Mecanizado y manual. Excavacion, nivelacion y
colocacion de cafios, con retroexcavadora, construccibn de camaras, sumideros y
conexiones domiciliarias en forma manual e intervienen cafios de hormigon de didmetros
variables.-

Previamente a cada excavacion se debe recabar la existencias de redes de servicios
subterraneas que se pudieran ver afectadas, y realizar los sondeos previos de las mismas.-
Cualquier afeccion de las instalaciones preexistentes, seré por cuenta del contratista.-

Se deben tener en cuenta la alineacién de los cafios y su posicionamiento en las cotas
previstas, esmerandose en la toma de juntas, particularmente en las directrices inferiores
del conducto.-

Frente a cada domicilio actualmente se encuentra la descarga domiciliaria de desagues
secundarios y parte de los pluviales, esta descarga se debe vincular con un cafio de 67,
con la colectora que pasa por el frente del domicilio, formando una camara de conexion.-
Las tapas de esta camara seran todas iguales de cemento y de 20 x 20.- Esta camara
debe contar con una conexién de 4” que actue como rebalse al corddn.-

Organizar y coordinar los trabajos para generar la menor molestia posible a los vecino
fronteros, especialmente cuando se esté frente a amenaza de lluvia.-

- ILUMINACION
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Articulo 1°: Descripcion: Consiste en el recambio de las luminarias existentes por nuevas
con sistema LED equivalentes y la instalacion de columnas faltantes de igual
caracteristicas de las existentes.-

Se mantiene el mismo sistema de cableado y tableros existentes y se instala nuevo para
las columnas agregadas.-

Articulo 2°: Método de ejecuciéon: Mecanizado y manual. Por partes iguales. Con un
sistema de elevacion seguro se cambiaran las luminarias existentes por las nuevas,
acarreando todos los elementos reemplazados hasta el Playon de la Municipalidad o
donde la Inspeccion lo determine.-Todas las luminarias se deben probar con por lo menos
24 horas de encendido.- Los trabajos de recambio se deben ejecutar durante el dia de
manera de no dejar en ninguna oportunidad sin el alumbrado publico por la noche.-
Intervienen como materiales las columnas y luminarias nuevas con sus elementos de
sujecién y conexion.-

Tanto las luminarias como los sectores y tableros de derivacion seran homologados por la
Cooperativa Integral Limitada, distribuidor de energia en nuestra ciudad y operador final
del sistema.-

- REGULARIZACION DE VEREDAS

Articulo 1°: Descripcién: Completar la totalidad de las veredas de manera de generar un
sendero sin interrupciones a ambos lados de todo el tramo.-

Se ejecutardn veredas de 1,50 m. de ancho, de alisado de cemento con terminacion
fratazado con barrido transversal y llaneado de los bordes.-

Articulo 2° Método de ejecucion: Se debe producir el desmonte de la vereda existente
hasta las cotas de Proyecto, hacer el retiro de suelo sobrante, transportandolo hasta donde
indique la Inspeccién de obras, siempre dentro del ejido urbano.-

Compactaciéon del sustrato, hormigonado de losa con hormigbén H-8 dandole pendiente
adecuada y terminacion en forma manual con operacion de fratazado, raspinado y
llaneado en los bordes y en las juntas que ser tomaran mediante procedimiento y material
aprobado.-

Con procedimiento aprobado, se realizaran tareas de curado y custodio de la terminacion
de los trabajos hasta su endurecimiento.-

Se utilizaran herramientas mecanicas manuales, intervendra material de hormigén Tipo H-
8, material de tomado de juntas, en la constitucion de 2.250 m2 de losa de vereda.-

- LIBERACION DE TRAZA
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Articulo 1°: Descripcion: Hay un corrimiento de tapial que consiste en la demolicion del
existente y construccion de uno similar donde la Inspeccion lo indique.

La gestidon de cesion de terrenos por parte de los propietarios, sera por cuenta de la
Municipalidad de Villa Gobernador Gélvez.-

Articulo 2° Método de ejecucion: Hacer previamente un cerco interior en el predio a
afectar, mas adentro de la posicion final del cerco a trasladar y después comenzar con la
demolicién y retiro de escombros, excavacion, cimientos en forma mecénica, llenado de
cimiento con hormigén de cimiento ( tipo H-8), y la mamposteria de elevacion con ladrillos
bloques de cemento similar a la existente, en forma manual. Intervienen materiales de
construccion tradicionales.-

- SENALAMIENTO HORIZONTAL

Articulo 1°: Descripcion: Trazado con material caliente blanco de las divisorias de trocha,
barras de detencién en bocacalle y cebras de cruces peatonales en esquinas.-

Articulo 2°: Método de ejecucion: mecanizado y manual. Dibujado de las barras en el piso
con material asfaltico caliente y blanco o amarilla segun corresponda.-

- SENALAMIENTO VERTICAL

Articulo 1°: Descripcidn: La sefializacion vertical estd compuesta por pinturas en paredes
y columnas con carteles metalicos nomencladores, que indica nominacién de la calle,
direccion del transito y altura de ordenamiento.-

Articulo 2°: Método de ejecucion: Mayormente manual. Pintado sobre las paredes de las
viviendas en esquina, e instalado de columna de sefializacién con cartel nomenclador.-

Los carteles se fijaran al suelo con un macizo de hormigén tipo H-8 anclado en un pozo de
60 cm de profundidad.-

- MOBILIARIO URBANO

Articulo 1°: Descripcion: se trata de la provision e instalacion de cuatro garitas del
transporte urbano de pasajeros a colocar en los lugares que indique la Inspeccién de Obras
en las intersecciones de Las Heras y Libertador y Chubut y San Rafael.-

Articulo 2°: Método de ejecucion: Mayormente manual. Incluye la instalacion de la garita
prevista en los planos, considerando también vy el solado correspondiente similar a las
veredas.-
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Listado de items

Rubro A : IMPLANTACION, CARTELERIA,FACILIDADES, CONTROL DE CALIDAD

item 1: Implantacién, Carteleria.-

item 2: Facilidades y Control de calidad

Rubro B: MOVIMIENTO DE SUELQOS

item 1: Excavacion y retiro de suelo sobrante

item 2: Sub-base de suelo-cal

item 3: Base de suelo - escoria - cal

item 4: Reclamado de suelo existente

item 5: Demolicién retiro y sustrato de vereda

Rubro C: CARPETA DE RODAMIENTO

item 1: Losa de pavimento 0,20 m. de Esp.

item 2: Rieqo asféltico

item 3: Carpeta de concreto asféltico 8 cm de Esp.

Rubro D: DESAGUES PLUVIALES

item 1: Moldura de corddn sobre pavimento

item 2: Cordén cuneta s/ plano tipo

item 3: Conducto cafios 400 mm

item 4: Conducto de cafios 600 mm

item 5: Conexiones Domiciliarias

item 6: Sumideros

Rubro E: ALUMBRADO PUBLICO
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item 1: Cambio de luminaria por equipo de sistema LED

item 2: Columna de alumbrado

item 3: Cableado y morseteria

Rubro F: RED PEATONAL

item 1: Completar veredas (1,50 m de ancho)

item 2: Puentes sobre cunetas

item 3: Accesos vehiculares de hormigén

Rubro G: LIBERACION DE TRAZA

item 1: Demolicién de tapial

item 2: Cimientos nuevo tapial

item 3: Muro del nuevo tapial 2.50 m. de altura

Rubro H: SENALIZACION

item 1: Sefializacion Horizontal (trochas, frenado y sendas peat.)

item 2: Sefialética vertical (Nomencladores de calles)

item 3: Indicadores en pared

item 4: Semaforizacion

Rubro I: MOBILIARIO URBANO

item 1: Garita en parada de transporte urbano

item 2: Contenedores de residuos metélicos
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Rubro A: IMPLANTACION, CARTELERIA, FACILIDADES, CONTROL DE CALIDAD

item 1: Implantacién, Carteleria.-

Descripcion: Incluye los trabajos, tendientes a logar la implantacion de los elementos de trabajo de
la Empresa, oficinas de control de la Contratista y de la Inspeccion de Obras, Conexiones de luz y
agua en este sector, carteles reglamentarios de obra y de prevenciones varias, hasta poner
totalmente en marcha el obrador.-

Medicién y pago: El pago es en forma global, y se certificard en la primer medicion que se realice
luego de concretado todos los objetivos propuestos para este item.-

item 2: Facilidades y Control de calidad

Descripcion: Comprende la provision de los elementos de libreria necesarios para el funcionamiento
de la Oficina de inspeccion de Obras, una computadora con todos su periféricos, con impresora
tamafo A-3 con servicio de tinta continuo, con reserva de insumos (4 resmas de hoja A-4, 1 resma
de hoja A-3, % litro tinta de los tres colores y 1 litro tinta negra.-

Provision de doce (12) moldes de probetas para hormigon y todos los elementos para extraccion de
muestras de suelos y conservacion de las mismas.-

El local donde funcionara la Inspecciéon de obra, sera por cuenta de la Municipalidad de Villa
Gobernador Galvez.-

Mediciéon y pago: El pago es en forma global y se certificard con el avance de los controles
efectuados.-

Rubro B: MOVIMIENTO DE SUELOS

item 1: Excavacion y retiro de suelo sobrante

Descripcion: Este item incluye todo lo necesario para ejecutar la excavacion inicial hasta las cotas
indicadas, con retiro de suelo, y traslado donde la Inspeccion lo disponga, dentro del ejido urbano
municipal

Medicién y pago: El pago es por metro cubico, medido sobre excavacion.-

item 2: sub-base de suelo-cal

Descripcion: La superficie resultante de la excavacion sera mejorada con la incorporacion de 4 %
de cal atil vial, roturada, humedecida y compactada hasta un 95 % del Proctor normal en un
espesor de 20 cm.-.

Medicién y pago: El pago por este trabajo se hara por metro cuadrado de superficie tratada,
terminada y aprobada.-

item 3: Base de suelo - escoria — cal

Descripcion: Sobre el suelo — cal se debe colocar una capa de suelo — escoria — cal con las
proporciones 45 % de escoria 10 — 30; 53 % de suelo seleccionado — 2 % de cal util vial, hasta
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formar una capa de 20 cm de espesor. Mezclar, humedecer y compactar hasta un 97 % del Proctor
modificado.-

Medicién y pago: El pago por este trabajo se hard por metro cuadrado de superficie tratada,
terminada y aprobada.-

item 4: reclamado de suelo existente

Descripcion: Con el equipo correspondiente roturar la superficie existente en un espesor de 20 cm,
incorporar 4% de cal util vial, Humedecer y compactar hasta un 95 % del Proctor normal

Medicién y pago: El pago por este trabajo se hara por metro cuadrado de superficie tratada,
terminada y aprobada.-

item 5: Demolicién retiro y sustrato de vereda

Descripcion: Incluye los trabajos de desmonte o terraplén, necesarios para llegar a la cota de fondo
de vereda y la compactacion del sustrato, resolviendo las conexiones que vinculan al domicilio con
la calle.-

Medicién y pago: El pago por este trabajo se hara por metro cuadrado de superficie tratada,
terminada y aprobada.-

Rubro C: CARPETA DE RODAMIENTO

item 1: Losa de pavimento 0,20 m. de Esp.

Descripcion: Sobre la capa de suelo-escoria-cal se ejecutard una losa de H° armado con malla
soldada Tipo Q-188, de hormigon H-30, vibrada convenientemente, curada y con juntas cortadas
segun se indique y tomadas con material adecuado y aprobado.-

Todo el hormigén que se emplee en la construccion de la losa, sera vibrado con los elementos
adecuados para tal fin, ya sea vibrador de inmersion o regla vibradora.-

El curado de la misma se efectuara con liquidos para la formacién de membranas de curado de
hormig6n, antisol o similar aprobados previamente por la Inspeccion de Obra.-

Se ejecutaran juntas transversales cada 4,50 metros,se ejecutard junta de retraccién longitudinal
procurando coincidencias con la separacion de carriles finales.-

El corte de las mismas no debe ser inferior a 5 cm.

En el encuentro con la bocacalles o como maximo 85 metros, se ejecutaran juntas de dilatacién de
por lo menos 1,5 cm. de espesor en toda la seccién de la losa, rellenando la misma con poliuretano
expandido u otro material elastico propuesto por la empresa y aprobado por la Inspeccion de
Obras.-

Se tomaran probetas de cada camion que entre a obra, determinandose el lugar de colado y
ensayandose las mismas a los siete y veintiocho dias.-

Los resultados seran volcados en una planilla de control de calidad del hormigén que formara parte
de la carpeta de calidad de la obra.-
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Se calaran probetas de control de calidad y espesor, cada 600 metros cuadrados.-

Todo el hormigdn que se emplee en la construcciéon de la losa, serd vibrado con los elementos
adecuados para tal fin, ya sea vibrador de inmersién o regla vibradora.-

Se ejecutaran las juntas con una tecnologia propuesta por el Contratista y aprobada por la
Inspeccién de Obras.-

Donde corresponda se colocaran pasadores metalicos.-
El reconocimiento para estos trabajos sera incluido en el Item: Losa de Hormigén.-

El contratista deberd proteger la terminacion del pavimento, hasta el endurecimiento del
hormigon.-

Medicion y pago: Serd medido por metro cuadrado de losa de hormigbn y su pago sera en
reconocimiento de todos los trabajos, equipos y personal para lograr la ejecucion de la capa con
sus juntas, curado y todos las erogaciones que ocasione el control de calidad de la losa.-

item 2: RIEGO ASFALTICO

Descripcion: Asfalto diluido de curado rapido tipo ER-1. La cantidad a regar sera de 1.00 a 1.50
litros por metro cuadrado. El mismo sera repuesto cada vez que la Inspeccion lo requiera.-

Medicién y pago: El pago por este trabajo se hard por metro cuadrado de superficie tratada,
terminada y aprobada.-

item 3: CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (8 cm de Esp.)

Descripcion: Mezcla intima de agregado grueso, agregado fino, rellenos minerales y cemento
asfaltico de penetracion 70 — 100, preparado en planta y a temperatura no, menor a 140 C°.-

Traslado de la mezcla hasta la obra, distribucién de la misma, compactacion y terminacién final

Medicién y pago: El pago sera por Toneladas medidas sobre el proyecto y retribuira la totalidad del
aporte de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la terminacion del trabajo.-

Rubro D: DESAGUES PLUVIALES

item 1: Moldura de corddn sobre pavimento

Descripcion: Se trata de la elevacion a los lados de la calzada para definir los bordes, y contener
los efluentes, conduciéndolos longitudinalmente.-

Seran de 15 cm. X 15 cm. con bordes redondeados y perfectamente rectos longitudinalmente.-

Debe contener orificios de tal medida, que permitan el cruce de los cafios de descarga pluvial de
los vecinos fronteros.-

Los mismos seran hormigonados inmediatamente de hacer las terminaciones en la losa de apoyo,
pero si no se pudieran ejecutar en este momento, se dejaran estribos de hierro 4,2 de dos ramas,
cada 40 cm., para su vinculacion futura.-
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Medicién y pago: El pago serd por metro lineal, medidas sobre el proyecto y retribuira la totalidad
del aporte de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la terminacion del trabajo.-

item 2: Cordén cuneta s/ plano tipo

Descripcion: Apoyados sobre base aprobada tiene un espesor de 20 cm y ancho de 65 cm. sobre el
cual se ejecuta la moldura de cordon, con las pendientes y formas establecidas en los planos de
detalle correspondientes.-

Medicién vy pago: El pago sera por metro lineal, medidas sobre el proyecto y retribuira la totalidad
del aporte de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la terminacién del trabajo.-

item 3: Conducto cafios 400 mm

Descripcion: Es una colectora a ambos lados de la avenida en todo su recorrido, de diametro 400
mm. con cafos de H°C° o del propuesto por el contratista y aprobado por la Inspeccion.-

Medicion vy pago: El pago serd por metro lineal, medidas sobre el proyecto y retribuira la totalidad
del aporte de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la terminacion del trabajo.-

item 4: Conducto cafios 600 mm

Descripcion: Es una cafieria que recibe efluentes de un sistema de desagiies de un grupo de
Escuelas, recientemente habilitado, que parte de Pavén y Libertador y recorre 170 metros, hasta
Entre Riosy E Zola, donde descarga en un emisario de grandes dimensiones.-

Medicion y pago: El pago serd por metro lineal, medidas sobre el proyecto y retribuira la totalidad
del aporte de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la terminacién del trabajo.-

item 5: Conexiones Domiciliarias

Descripcion: Trabajos tendientes a dejar conectado y en servicio a los domicilios, por sus cafios de
descarga de efluentes hacia las cunetas actuales.- Involucra la construccion de una camarita que
vincula la conexién con el domicilio con el cafio colector y un cafio de guardia que conecta el
sistema con el cordén

Medicion y pago: Sera por unidad de conexidn vy retribuird la totalidad del aporte de cafios, otros
materiales, equipos y mano de obra necesarios para la terminacion del trabajo.-

item 6: Sumideros

Descripcion: Donde los planos indiquen se construira con las medidas especificadas una camara
con reja que hace la funcion de sumidero que se conecta con las colectoras instaladas.-

Medicion y pago: Sera por unidad vy retribuird la totalidad del aporte de cafios, otros materiales,
equipos y mano de obra necesarios para la terminaciéon del trabajo.-

Rubro E: ALUMBRADO PUBLICO

item 1: Cambio de luminaria por equipo de sistema LED

Descripcidn: Consiste en el recambio de luminarias existentes, Sodio de Alta Presion 400 w, por
nuevas luminarias con sistema LED compatible
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Medicién y pago: Sera por unidad y retribuira la totalidad del aporte de materiales, equipos y mano
de obra necesarios para la terminacion del trabajo.-

item 2: Columna de alumbrado

Descripcion: Se deben colocar las columnas faltantes en el tramo, similares a las existentes, con
sus bases correspondientes.-

Medicién y pago: Serd por unidad y retribuira la totalidad del aporte de columnas, otros materiales,
equipos y mano de obra necesarios para la terminacién del trabajo.-

item 3: Cableado y morseteria

Descripcion: Se completaran los cableados necesarios para el funcionamiento del sistema con la
morseteria correspondiente.-

Medicién y pago: Se certificara por metro lineal, con la morseteria correspondiente

Rubro F: RED PEATONAL

item 1: Completar veredas (1,50 m de ancho)

Descripcion: consiste en completar el circuito de veredas, conectando las nuevas con las existentes
a mantener.- Seran de 1,50 metros de ancho y de 0,10 m de espesor, de Hormigén Tipo H-17, con
terminacion de rayado transversal barrido, y bordes llaneados.-

Se ejecutaran juntas transversales cada 4.5 metros con acompafamiento del dibujo del llaneado,
una junta de dilatacién de 2 cm cada 100 metros como maximo, y se tomaran las mismas con
material aprobado por la Inspeccioén de obras.-

Los trabajos en este item se refieren a la totalidad de las tareas a realizar para sellar
adecuadamente las soluciones de continuidad representadas por los distintos tipos de juntas.

El corte de la junta deber& tener una profundidad minima de 3 cm, los que se deberan limpiar en
forma adecuada antes de sellar las juntas

El contratista propondré el sistema de curado que debe tener la aprobacion de la Inspeccion de
Obras.-

Las veredas especificadas tendran una terminacion superficial raspinado antideslizante, con los
bordes laterales y entre juntas, alisados llaneados, en un ancho de 10 cm. y otras caracteristicas a
definir en cada caso por la Inspeccién de Obras.-

Se moldearan probetas de cada camion que entre a obra, registrando el lugar de colado, las que
seran ensayadas a los siete y veintiocho dias y los resultados seran volcados en una planilla que
integrard la carpeta de calidad de la obra.-

Se dejaran en funcionamiento, todos los servicios que cruzan por debajo de la misma.- En caso de
dafarse los mismos o de existir desaglie mediante canalizacién abierta, se debe colocar un cafio
de PVC 110 bajo la vereda para lograr el escurrimiento.-
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Una vez finalizados y retirados los moldes usados para encofrar, inmediatamente se deberan calzar
y/o rellenar detrds de los mismos con suelo del lugar compactado.

Una vez finalizados los trabajos, y cada 100 metros lineales, la contratista debera retirar el producto
sobrante de la excavacion y depositarlo en los lugares que la inspeccién de obras le indique, como
asi también debera realizar una limpieza general de la zona, de manera que el sector sea
transitable para peatones.

Los rellenos y las veredas de césped y/o tierra, deberdn quedar con una terminacion superficial de
tierra rastrillada.-

Medicién y pago: Se certificard por metro cuadrado de vereda, y retribuira la totalidad del aporte de
cafios, otros materiales, equipos y mano de obra necesarios para la terminacion del trabajo.-

item 2: Puentes sobre cunetas

Descripcion: Se trata de puentes sobre cunetas transversales a la Avenida para dar continuidad al
circuito peatonal a lo largo de toda la obra.-

Medicién y pago: Se pagard por unidad de puente, y retribuira la totalidad del aporte de cafios,
otros materiales y mano de obra necesarios para la terminacion del trabajo.-

item 3: Accesos vehiculares de hormigén

Descripcion: Consiste en reponer el solado en los ingreso de vehiculos que se vieron afectados por
el trazado de los cordones y las cafierias

Medicién y pago: El pago por este trabajo se hard por metro cuadrado de superficie tratada,
terminada y aprobada.-

Rubro G: LIBERACION DE TRAZA

item 1: Demolicion de tapial

Descripcion: Entre Avda. San Martin y Pasteur, se encuentra un tapial ocupando la via publica que
esta prevista su demolicion y retiro de escombros hasta un lugar determinado por la Inspeccion de
Obras.- Por cuenta del comitente corre la gestion de la cesion.-

Medicién y pago: El pago sera por metro lineal, medidas sobre el proyecto y retribuira la totalidad
del aporte de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la terminacion del trabajo.-

item 2: Cimientos nuevo tapial

Descripcion: Excavacion de cimiento, llenado del mismo, encadenado inferior y capa aisladora.-

Medicién y pago: Sera por metro lineal y retribuird la totalidad del aporte de materiales, equipos y
mano de obra necesarios para la terminacion del trabajo.-

item 3: Muro del nuevo tapial 2.50 m. de altura

Descripcion: Construccion de tapial similar al existente
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Medicién y pago: Sera por metro lineal y retribuird la totalidad del aporte de materiales, equipos y
mano de obra necesarios para la terminacion del trabajo.-

Rubro H: SENALIZACION

item 1: Sefializacion Horizontal (trochas, frenado y sendas peatonales)

Descripcion: Demarcacién con pintura asfaltica en caliente blanca o amarilla segin y donde se
establezca, el espesor de las lineas sera determinado por la Inspeccion de Obras, minimo 10 cm.

Medicién y pago: sera por metro lineal de linea pintada.-

item 2: Sefialética vertical (Nomencladores de calles)

Descripcion: cartel metalico sobre cafio metalico con serigrafia que indica Calle, Altura y direccion
del transito segun detalle en planos.-

Medicion y pago: sera por unidad de cartel, y retribuird la totalidad del aporte de materiales,
equipos y mano de obra necesarios para la colocacion de los carteles.-

item 3: Indicadores en pared

Descripcion: Se trata de pintar en las paredes de las casas o tapiales que estén disponibles, un
circulo con la direccion del transito y el Nombre de la calle.-

Medicién y pago: sera por unidad, considerandose la unidad el conjunto de circulo con la direccion
del transito y el nombre de la calle, y retribuira la totalidad del aporte de materiales y mano de
obra necesarios para el pintado de los indicadores.-

item 4: Semaforizacion

Descripcion: Esta previsto la colocacion de un semaforo en la interseccion de la Avenida Libertador
y la calle Las Heras el mismo debe ser del Tipo CET-234N, compatible de sincronizacién con el
Modelo de Tacuar que contemple flechas a la derecha para cada una, segun esquema de plano.-

Medicién y pago: sera en forma unitaria Yy retribuira por la totalidad de los trabajos desde columnas
y cableados, hasta equipos y el controlador.-

Rubro I: MOBILIARIO URBANO

item 1: Garita en parada de transporte urbano

Descripcion: esta previsto la fabricacibn y montaje de cuatro garitas para el transporte urbano
segun se establece en planos y se instalaran donde la Inspeccién lo indique.-

Medicién y pago: Serd por unidad y retribuird por la totalidad de los materiales, equipos y mano de
obra para completar el montaje los solados y la terminacion de cada garita.-
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CAPITULO I: MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA.

1.1.- La descripcién de los equipos pertenecientes a la Empresa que el Contratista haya previsto
utilizar en la obra, sera suministrada en triplicado a la Inspeccion de Obras, a los diez (10) dias de
firmado el contrato. El Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones
de ser inspeccionado, reservandose la Reparticion el derecho de aprobarlo si lo encuentra
satisfactorio. Debera acompafiar al Plan de Trabajos y Aprovisionamiento, las fechas de
incorporaciéon del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia de ejecucion
programada.

1.2.- Cualquier tipo de equipo inadecuado, inoperable o que en opinién de la Inspeccién de Obra no
llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal de los trabajos, sera
rechazado mediante Orden de Servicio al efecto, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en
condiciones en forma inmediata, no permitiéndose la prosecucion de los trabajos involucrados
hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

1.3.- La inspeccion y aprobacién del equipo por parte de la Inspeccién no exime al Contratista de su
responsabilidad de proveer y mantener el equipo en buen estado de conservacion, a fin de que las
obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

1.4.- La Contratista deberd hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos
necesarios al lugar del trabajo, con la suficiente antelacién al comienzo de cualquier operacién, a fin
de asegurar la conclusion de la misma dentro del plazo fijado.

1.5.- La Contratista deberd mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, rendimientos, costos operativos, etc., los
gue estaran en cualquier momento a disposicion de la Inspeccion.

1.6.- El incumplimiento por parte de la Contratista de la provisién de cualquiera de los elementos
citados, en lo que refiere a las fechas propuestas por ella, motivara que la Reparticion aplique las
penalidades previstas en la Ley de Obras Publicas N° 5188, su Decreto Reglamentario y el Pliego
Unico de Bases y Condiciones.

1.7.- La Oferta debera incluir las previsiones necesarias para la atencién de las erogaciones
relativas a las relaciones con la comunidad.

PROGRAMA DE COMUNICACION:

Debera contemplarse un programa de comunicacion tendiente a informar el proyecto de la obra a
ejecutar, su interrelacién con el medio fisico, social y productivo, el impacto de la construccién y
finalizacion de la misma.

El objeto del programa tiende a contribuir en el desarrollo de estrategias destinadas a optimizar — a
través de la difusion fisica y virtual — la circulacién del transporte, la mejora de la seguridad vial
durante la ejecucion de la obra para los usuarios y el sector productivo. En este sentido, la
divulgacion de la nueva infraestructura también favorecera a la expansion de la economia regional,
la transitabilidad de corredores, y la conectividad de la sociedad beneficiada.
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Ante cualquier inquietud relacionada con la implementacién del programa descripto, o respecto de
la sefialética de la obra, las consultas podran dirigirse a la siguiente direccién de correo electrénico:
gerardogiri@gmail.com

Las tareas de sefializacién y sefialética de obra (adjunta en pliegos), podran incluir asimismo la
realizacion de folleteria, volantes o material de divulgacion y/o actividades informativas con los
vecinos afectados, siempre en relacion a la obra en cuestion.

1.8.- Si la Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados anteriores, se hara pasible
de aplicacién de una multa diaria del 1/2 %0 (medio por mil) del valor del contrato mientras dure la
infraccion, conforme a lo dispuesto por el Articulo N° 80 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

“Programa de Infraestructura para Obras
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CAPITULO II: HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
ARTICULO 1°: OBJETO:

El propésito de esta norma es establecer las pautas, condiciones béasicas, documentacion y
requisitos, que se deben observar en la ejecucion de obras realizadas por empresas Contratistas
para el PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA OBRAS URBANAS EN MUNICIPIOS Y
COMUNAS DE LA PROVINCIA de SANTA FE perteneciente al MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE de la PROVINCIA de SANTA FE, aplicando programas de
prevencién de riesgos laborales durante el desarrollo de las tareas encomendadas.

Las disposiciones aqui contenidas, se entenderan incorporadas a todo documento destinado a
instrumentar la licitacion, adjudicacion y ejecucion de una obra, revistiendo la categoria de
clausulas contractualmente exigibles.

Los aspectos particulares de cada tipo de obra, en las distintas fases de trabajo, se regiran de
acuerdo a las normas de higiene y seguridad, en un todo de acuerdo a la Ley 19587, Decreto
351/79, Decreto 911/96, (Resolucidon SRT 231/96, Resolucién 51/97, Resolucion 35/98, Resolucién
319/99, Resolucion 503/2014) y demas normas complementarias, dictadas y a dictarse.

El objetivo es transmitir a la Contratista la normativa basica, a fin lograr el cumplimiento de la
legislacion vigente, la reduccion de accidentes, la preservacion del Medio Ambiente, el cuidado de
las instalaciones y el ahorro econémico.

Asimismo, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales en
materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar las Contratistas de las obras, sus
empresas controladas, subcontratistas, y todo el personal que desarrolle su actividad por cuenta y
orden de los mismos.

ARTICULO 2°: ALCANCE

La presente norma es de aplicacibn a todas las empresas contratistas y subcontratistas, que
resulten adjudicatarias de licitaciones de obras publicas llevadas a cabo en el marco del Programa
de infraestructura para obras urbanas en municipios y comunas de la provincia Santa Fe.

ARTICULO 3° RESPONSABILIDADES

La Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo su
personal y de sus subcontratistas, de lo dispuesto en el presente Pliego, en las normas y
procedimientos de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de aplicacion, y de la legislacion vigente
en la materia, y en particular de la Ley 19587, Decreto 351/79, (Decreto 911/96, Resolucion SRT
231/96, Resolucién 51/97, Resolucion 35/98, Resolucion 319/99, Resolucion 503/2014) y demas
normas complementarias, dictadas y a dictarse.

ARTICULO 4°: POLITICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

4.1.- La Contratista debe asumir el compromiso y responsabilidad para el logro de las siguientes
metas:

e Todos los accidentes pueden y deben ser evitados.
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La prevencién de riesgos en el trabajo es un compromiso de toda persona fisica y/o juridica
gue se encuentre -aunque sea temporalmente- en las obras, constituyendo ademas una
condicion de empleo.

La prevencién de riesgos es tan importante como la calidad, la productividad y los costos.
Integrar a toda practica laboral la preservacion de vidas y bienes.

Intervenir activamente en los programas y metas de prevencion.

Asumir la prevencion mediante actitudes seguras.

4.2.- LEGISLACION APLICABLE:

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo- Decreto 351/79

Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construccion.
Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.

Resoluciones S.R.T 231/96; 51/97; 35/98; 319/99; 320/99; (503/14) y concordantes.

Ley 11.717 de Medio Ambiente y desarrollo sustentable de la Pcia. de Sta. Fe.

Leyes, Decretos y/o Reglamentos Provinciales y/o Municipales aplicables en la jurisdiccion.
Ley 23.879, Obras Hidraulicas (Consecuencias Ambientales).

Ley 24.051 (Ley de Residuos Peligrosos) y sus Normas concordantes y Resolucién 184/95.
Ley 20.429, Decreto N° 302/83, (uso de Explosivos).

Ley 24.449, Decreto N° 779 del 20/11/95, (de transito).

ARTICULO 5°: EVALUACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Sin perjuicio de la competencia originaria del Ministerio de Medio ambiente de la Provincia de Santa
Fe en la materia, el Ministerio de Infraestructura y Transporte tiene el derecho de auditar el Sistema
y/o Programa de Gestion de Seguridad, Calidad del Ambiente y otros aspectos que involucren a la
politica de Seguridad e Higiene de los Oferentes. Las Empresas se pondran a disposicion para
facilitar al personal del Ministerio dicho control.

Con la oferta, y constituyendo un Anexo de la misma, las empresas Oferentes presentaran
la documentacién que acredite su sistema de gestion en HIGIENE, SEGURIDAD y MEDIO
AMBIENTE en vigencia y compuesto como minimo de:

Manual de Gestién con una politica acorde con los servicios.

Normas y procedimientos que atienden el tema seguridad en todas las tareas que desarrolle
en los ambitos de las obras.

Programa de Prevencion de accidentes.

Programa de capacitacion del personal.

Procedimientos especificos para la evaluacion de accidentes y acciones correctivas
adoptadas.

Registros y estadistica de capacitacion y evaluacion de accidentes.

Planes de contingencias.

ARTICULO 6° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Al ser adjudicada la obra, la Contratista, a través de su responsable de higiene y seguridad debera
mantener una reunién con los responsables de inspeccion de obra de para que la empresa evalle
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cudles seran las exigencias particulares que tendra durante la realizacion de sus tareas, y
coordinacion de las acciones a llevar a cabo.

La Contratista debe garantizar que el nivel de capacitacion del personal de Gerenciamiento, Jefes
de Obras y Supervisores, es el adecuado con acreditada experiencia en tareas similares y esta
comprometido con la Seguridad y el Cuidado Ambiental.

Dentro de los 10 (diez) dias corridos contados a partir de la firma del Contrato y previo a todo inicio
de tareas, la Contratista estara obligada a la presentacion de la siguiente documentacion:

e Programa de Higiene y Seguridad segun lo exige el Decreto 911/96, y las Resoluciones
51/97, 35/98, 319/99, (503/14) y complementarias, APROBADO POR LA ART.

e Presentacion de matricula, y contrato del Responsable de Higiene y Seguridad, con
presencia en obra de acuerdo a la Resolucion 231/96.

e Comunicacion del INICIO DE OBRA, segun Resoluciones 51/97, 552/01 y (503/14).

e Constancias de capacitacion al personal, de acuerdo a PROGRAMA DE CAPACITACION,
en prevencion de accidentes en general y en particular en las tareas especificas que
desarrollaran, asi como también en enfermedades laborales.

e Servicio de emergencia y establecimientos médicos para la derivacion de accidentados
(ART).

o Listado de personal afectado a la obra, con las altas avaladas por la ART respectiva.

e Constancia de entrega de Elementos de Proteccion Personal de acuerdo a andlisis de
riesgos y programa de Higiene y Seguridad.

¢ Control y auditorias de maquinas, equipos y herramientas, para la presente obra.

e Cumplir con los requerimientos y plazos fijados en el PROGRAMA DE SEGURIDAD.

Los presentes requisitos deben ser cumplidos por toda empresa subcontratista que intervenga en la
ejecucion de trabajos en obra.-

ARTICULO 7°: COMITE DE HIGIENE Y SEGURIDAD

El Comité de HIGIENE y SEGURIDAD, estard constituido por los responsables de HIGIENE y
SEGURIDAD del Contratista principal y de los Subcontratistas que intervienen en cada Obra, y el
representante de la Inspeccién de Obra.

ARTICULO 8° AUDITORIAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

El Ministerio estara facultado para llevar a cabo las auditorias de higiene y seguridad que estime
necesarias, mediante la inspeccién de obra y/o profesionales designados, a los fines de verificar el
adecuado cumpliendo por parte de la Contratista y/o Subcontratista de todas las obligaciones
fijadas en la presente norma.

En el caso de incumplimiento o irregularidades detectadas, la Inspeccion podra solicitar la
suspension de los trabajos, total o parcialmente, la separacion del personal expuesto a riesgos y en
Su caso, si a su criterio corresponde, retener la certificacion y/o pagos, hasta que se subsane lo
apuntado.

El Contratista estara obligado a paralizar las tareas inmediatamente, cuando por razones de
seguridad, lo dictamine la Inspeccion de Obra y en la medida que ésta indique. También podra

Unidad de Gestion 1 i 3 y >
“Programa de Infraestructura para Obras i k — ‘ - =
Urbanas en Municipios y Comunas

Provincia de Santa Fe”

Péagina 5 de 13


http://www.santafe.gob.ar/

MINISTERIO DE Almirante Brown 4751 - Tel. (0342-4573733)

R
INFRAESTRUCTURA Y 3000 - Santa Fe 2
TRANSPORTE SANTAFE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

separar del lugar de trabajo al personal que no cumpla con los requisitos de uso de EPP vy /o
expuesto ariesgos especificos.

La Inspeccidon procederd cuando asi corresponda, a labrar las 6rdenes de servicios por el
incumplimiento de las obligaciones de Higiene y Seguridad y/o durante el desarrollo de la
prestacion. (Ejemplos: falta de puesta a tierra de equipos, o falta de aislamiento, falta de EPP,
peligro de derrumbes, etc.).

ARTICULO 9°0 NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONTRATISTAS Y/O
SUBCONTRATISTAS.

Como base de la presente norma, se debe cumplir en un todo con lo normado por Ley 19.587,
Decreto 351/79 y Decreto 911/96, (Resoluciéon 503/14) y demés normas complementarias dictadas
y a dictarse.

Los enunciados de esta norma, en los siguientes items, son de caracter basico y general, y sera
responsabilidad de la Contratista cumplir con todos requisitos para las situaciones no cubiertas en
ésta y comprendidos en la legislacion enunciada en el item 4.2, LEGISLACION APLICABLE.

Para las determinadas situaciones que pudieran exceder su posibilidad de neutralizar los riesgos,
debera plantearse esta circunstancia a la Inspeccién de Obra; asimismo la Contratista podra recibir
indicaciones de la Inspeccion de Obra, en forma verbal, las que deberan ser acatadas cada vez que
sean impartidas.

9.1.- OBLIGACIONES BASICAS.

Sin perjuicio del cumplimiento de la Ley 19.587, Decreto 351/79 y del Decreto 911/96, y demas
normas complementarias dictadas y a dictarse, la Contratista debera cumplir con las siguientes
obligaciones basicas:

e Previo al inicio de todo tipo de tarea en obra, se debera solicitar a la Inspeccién de Obras
la autorizacioén correspondiente, luego de haber acreditado el cumpliendo de todos los
requisitos de la presente norma.

o El Representante de Higiene y Seguridad de la Contratista, debe ser el responsable,
coordinador y persona de contacto con la Inspeccién de Obra, en todo lo relativo a Higiene y
Seguridad.

e La Contratista deberd comunicar inmediatamente a la Inspeccion de Obra, cualquier
condicién que pueda poner en riesgo la seguridad de su personal y del entorno, que exceda
su posibilidad de solucién inmediata.

o Debera comunicar inmediatamente a la Inspeccién de Obra, todo accidente o incidente en
la realizacion de sus tareas, mediante la elaboracién del informe de investigacién
correspondiente, en tiempo y forma, segun lo establecido en la normativa vigente.

e Cumplir con todos los requerimientos y los plazos fijados para ello, en las auditorias de
Condiciones de Higiene y Seguridad realizados por la Inspecciéon de Obra.

e Instalar toda la sefializaciébn necesaria para informar sobre los riesgos y medidas de
proteccion, comunicacion con la ART, servicios de emergencias.
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Instruir a todo el personal sobre temas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, mediante
cursos de capacitacion. El contenido de los cursos, la lista de asistentes y la cantidad de
horas impartidas, deber& archivarse en el LEGAJO DE HIGIENE Y SEGURIDAD de OBRA.

Proveer y mantener en condiciones operativas los extintores de incendio del tipo y cantidad
evaluados como necesarios al tipo de tarea.

Disponer de un PLAN DE EMERGENCIAS y un PROCEDIMIENTO para el caso de
ACCIDENTES de personal, colocando en lugar visible los NUMEROS TELEFONICOS y de
asistencia MEDICA.

Presentar la estadistica mensual de accidentes, en el tiempo y forma que se establece en la
normativa respectiva.

La Contratista proveera, a su personal, de una credencial propia de la ART.

Asimismo, uniformara a su personal o colocard distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Asistir a las REUNIONES DEL COMITE DE SEGURIDAD, cumpliendo con los tratados que
se efectien en el mismo.

9.2.- PROHIBICIONES.

Queda estrictamente prohibido:

Ingresar a la obra con bebidas alcohdlicas, drogas o estupefacientes, como asi también en
estado de ebriedad, bajo efecto de drogas o estupefacientes.

Realizar tareas con el torso desnudo.

Utilizar liquidos inflamables para limpieza de herramientas o ropas, salvo autorizacién
expresa.

Almacenar materiales combustibles o explosivos sin la correspondiente autorizacion.
Conducir vehiculos dentro del predio de la obra a velocidades superiores a la de paso de
hombre o la maxima indicada visiblemente en equipos especiales.

Transportar personal en cajas de vehiculos no acondicionados para tal fin.

Dejar materiales, vehiculos o cualquier otro elemento obstruyendo pasos y circulaciones.

La permanencia injustificada del personal de la contratista en areas ajenas a los lugares de
trabajo, sus obradores e instalaciones sanitarias, vestuarios, etc.,

La utilizacion de maquinas en general y rotativas en particular, sin las protecciones
correspondientes (Ej.: amoladoras, sierras circulares, hormigoneras, etc.).

Excepto el caso especifico de contratacion de personal de Servicios Especiales de
Seguridad y de acuerdo a condiciones establecidas en leyes y/o reglamentos, esta prohibida
la portacion de armas blancas o de fuego. Esta prohibicién también tiene alcance para todas
las personas que viajen en los vehiculos del Comitente, o los Transportes Contratados.

9.3.- OBRADOR

La Contratista debera solicitar a la Inspeccion de Obra, que le indique el lugar para la instalacion del
obrador, en caso que el mismo sea expresamente autorizado dentro de los predios de la obra,
como asi también la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales,
herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.
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La Contratista, debera colocar un alambrado perimetral en su obrador, observando en el mismo
Normas de Orden y Limpieza para lo cual deberd adiestrar a su personal en forma permanente.

Las conexiones de luz, agua, cloacas, etc., deberdn contar con la autorizacion de la Direccién de la
Obra, siguiendo las reglas del buen arte y sin que afecte la seguridad en todos sus aspectos.

9.4.- EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El contratista dara cumplimiento a lo establecido en la ley 19587 de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, los Articulos 98 al 115 del Decreto 911/96 y la Resolucion 231/96, proveyendo a todo su
personal de los equipos y elementos de proteccion personal.

Los elementos de proteccion personal que se consideran basicos y obligatorios para ingresar a
cualquier obra son los siguientes: Casco de seguridad, Calzado de seguridad, Ropa de trabajo,
Guantes de trabajo, Chalecos reflectantes para todo trabajo en la via publica.

Estos, asi como el resto de los elementos de proteccion personal que deban proveerse de acuerdo
al andlisis de riesgo de las tareas, deberan conservarse en buen estado de uso y cambiarse ante el
primer signo de envejecimiento o deterioro. No podra reparase ningln elemento de proteccion
personal. Debe ser cambiado por otro nuevo.

Su tipo y calidad daran cumplimiento con las hormas IRAM vigentes para cada uno de ellos.

La Contratista debera disponer en el obrador, de un “stock” permanente de los Elementos de
Proteccion a proveer y de las correspondientes Fichas de Entrega de tales elementos.

El personal de La Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de Proteccién Personal
provistos, sera separado inmediatamente de la zona de trabajo. Se responsabilizard a la
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Todos los cascos, sin excepcion deberan llevar en su parte frontal el logotipo de la empresa.
9.5.- ORDEN Y LIMPIEZA

Los sectores de trabajo deberan mantenerse permanentemente en condiciones de prolijidad y
limpieza lo que permitird desarrollar las tareas en un ambiente apto y seguro.

Para obradores, talleres y sectores de obra se tendra especial atencién en:

¢ No dejar herramientas o materiales sobre escaleras, plataformas, andamios, circulaciones,
cafierias o0 equipos elevados.

¢ No se dejaran maderas con clavos salientes.

e Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos quimicos seran limpiados de
inmediato para prevenir cualquier tipo de riesgo.

o Debera disponerse de CONTENEDORES para "RESIDUOS VARIOS" y para RESIDUOS
PELIGROSOS, en el caso de existir estos.

e No deberan obstaculizarse los lugares donde se encuentren colocados los matafuegos y
camillas.

9.6.- RIESGOS ELECTRICOS
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Los tableros de alimentacion tanto de obradores como de las distintas instalaciones de
talleres, almacenes y frentes de obra, deberan ser de materiales aptos para la intemperie y
no combustibles, los que estaran provistos de proteccién diferencial y térmica (disyuntores y
llave térmica) y la puesta a tierra respectiva.

Todos los equipos eléctricos deberan contar con las llaves interruptoras al alcance de los
operadores ademas de la correspondiente puesta a tierra.

Todos los cables utilizados seran del tipo envainados para intemperie y poseeran seccion
adecuada a la intensidad de corriente a utilizar.

Los cables que deban cruzar vias transitadas o0 zonas de circulacién, se protegeran
adecuadamente a fin de evitar roturas y lastimaduras de los mismos, asi como riesgos para
terceros. Se procurara que toda instalaciéon eléctrica se ejecute en forma aérea, con todo el
sistema de prevenciones que sean necesarias.

9.7.- UTILIZACION DE EQUIPOS DE OXICORTE Y/O SOLDADURA ELECTRICA

Siempre debera tenerse en cuenta:

9.8.

Evitar la accién de las radiaciones provenientes de las tareas de corte y soldadura sobre las
personas ajenas al trabajo referido, mediante el uso pantallas de proteccion.

La puesta a tierra de los equipos de soldar deberd conectarse en forma directa con el
tablero de distribucion y no con estructuras de la obra o cafierias.

La pinza de masa deberd conectarse Unicamente con el elemento a soldar, lo més cerca
posible al arco.

Los tubos de oxigeno y acetileno u otros gases deberdn montarse sobre carros portatubos,
sujetos con cadenas metalicas tanto para su uso como para el transporte.

En caso de tener que utilizar tubos sueltos estos deberdn amarrarse en forma vertical
mediante cadenas o abrazaderas a estructuras o columnas para evitar su caida accidental.
Los equipos tendran todos sus accesorios en perfecto estado de conservacion.

Los equipos constaran de reguladores de presion, valvulas de bloqueo de flujo y los
correspondientes arrestallamas (uno en cada extremo de manguera).

Las uniones de los accesorios con las mangueras seran realizados Unicamente con
abrazaderas.

Se diferenciara el color de la manguera de oxigeno con la del acetileno.

MAQUINARIAS Y SUS PROTECCIONES

Toda la maquinaria que se utilice en obra debera contar con proteccién mecénica, como ser:
cubre correas, rodamientos y acoples, proteccion de piedras de amolar visera antichispas,
etc.

La maquinaria que presente alguna condicién de riesgo durante su operacion sera retirada
de la obra para evitar cualquier intento de utilizacion.

9.9.- MAQUINARIA AUTOMOTRIZ EQUIPOS Y VEHICULOS

“Programa de Infraestructura para Obras
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Deben contar con los sistemas de seguridad y proteccion adecuados y sean manejados u
operados por personal experto, instruido y habilitado a tal efecto.

Los vehiculos que se desplacen dentro del predio de la obra o sus accesos, deberan
respetar los limites de velocidad que se fijen y las sefiales indicadoras en general.

En ningln caso se deberd transportar personal sobre maquinas operativas.

Solo se permiten tres ocupantes en las cabinas simples de camionetas o camiones.

9.10.- TRABAJOS Y OPERACIONES EN ALTURA

Toda tarea que se desarrolle a una altura superior a 2 metros del nivel de piso sera considerada
tarea en altura y para ello se deberd tener en cuenta lo siguiente:

Se utilizaran arnés de seguridad, de marca y calidad reconocida y garantizada.

El amarre de los arneses de seguridad se hara a una parte fija de la estructura, o a un cable
de vida de acero independiente de la superficie de apoyo de la persona.

Toda tarea en altura debera ser sefializada y vallada al nivel de piso.

Solo seran admitidos andamios de cuerpos metalicos de marca, calidad reconocida y
garantizada, sin admitirse en su armado cuerpos de distintas marcas y/o procedencias, asi
como NO se aceptaran estructuras metalicas construidas con elementos improvisados en la
obra cuya Unica garantia sea la constructora.

Las estructuras de los andamios asi como sus nudos y tablones, antes de su ingreso a obra,
serén sometidos a las normas de auditorias de equipos.

El personal que sea asignado para el armado de andamios, debera ser capacitado en tal
sentido por el Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista

Se podran utilizar tablones de madera, para andamios y plataformas, de dos pulgadas de
espesor y un pie de ancho, sin pintar y sin nudos que los debiliten. También podran
emplearse tablones metalicos desarrollados para ese fin, con piso antideslizante y grampas
de encastre en los extremos que impidan su deslizamiento. No se admitira la combinacién
de ambos tipos de tablones sobre el mismo paso.

Los tablones seran atados firmemente al andamio o a la estructura de las plataformas.

Las estructuras de los andamios seran atadas o arriostradas eficazmente para evitar la
caida o vuelco de los mismos.

En caso de realizarse tareas en silletas o guindolas los trabajadores deberdn amarrarse a un
dispositivo independiente al de izado.

9.11.- AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y COMEDORES

Serd responsabilidad de la Contratista, proveer a sus dependientes de la mencionada
infraestructura en un todo, de acuerdo con la legislacion vigente.

9.12.- SENALIZACION y BALIZAMIENTO

Cuando sea necesario interrumpir el transito de las calles que afecten a las obras, asi como cuando
sea necesario disponer de balizamiento nocturno y previa autorizacion de las autoridades
correspondientes, la Contratista colocard letreros indicadores, conforme lo dispuesto en la
normativa vial nacional, provincial y municipal aplicable.
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9.13.- EXCAVACIONES

Cuando fuera necesario ejecutar excavaciones de 1,20 metros de profundidad o mayores, se
procederd a entibar toda la excavacién. Para seleccionar el método de entibamiento, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de equipos,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes, de acuerdo a las
reglamentaciones y normativa vigentes.

En todo momento, se mantendrd libre el espacio para la circulacion del personal en casos de
emergencia.

De efectuarse sobre caminos o rutas, de paso obligatorio de vehiculos para emergencias, debera
disponerse el cubrimiento transitorio durante el horario inhabil.

9.14.- PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Es obligacion de la Contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos provinciales
y/o municipales referidos a proteccion y conservacion del Medio Ambiente.

Toda contaminacion ambiental en proyectos, producida por derrames de hidrocarburos, agua
salada, sustancias peligrosas, etc., debe ser evitada.

En caso de producirse derrames, u otro tipo de contaminacién, se debe remediar el area y restituir
las condiciones originales.

9.15.- BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.

Se dispondra de uno o mas botiquines o gabinetes de Primeros Auxilios en lugares accesibles (en
cada puesto de trabajo), para el tratamiento temporal inmediato en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elementos de curaciones de emergencia (Articulo 10 - Ley
N° 19.587).

9.16.- ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area donde desarrolla su actividad la Contratista debera
actuar de acuerdo al PLAN DE EMERGENCIA.

Todo el personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

9.17.- DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA Y PASAJEROS

e Todos los vehiculos deberan cumplir con las reglamentaciones nacionales, provinciales y/o
municipales que correspondan.

e Con respecto a pesos y dimensiones de la carga, debe cumplimentar lo dispuesto en la
reglamentacioén legal vigente.

e En caso de movimientos de grias o vehiculos de gran porte, la Contratista debera realizar
el andlisis de riesgos a efectos de arbitrar los recaudos pertinentes.

e En caso de transito fuera de los limites de la obra, la Contratista se ajustara a la normativa
municipal vigente.

“Programa de Infraestructura para Obras
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e Se debera tener en cuenta, en especial cuando se trasladen equipos de gran magnitud, las
alturas de cruces de puentes, lineas eléctricas, etc.

e No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.

9.18.- ILUMINACION
La iluminacién de los lugares de trabajo debe cumplir las siguientes condiciones:

e La composicién espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea a realizar, teniendo en
cuenta el minimo tamafio a percibir, la reflexion de los elementos, el contraste, sombras y
movimientos asi como la uniformidad de la iluminacion.

o Donde no se reciba luz natural o se realicen tareas nocturnas, debe instalarse un sistema de
iluminacion de emergencia en todos sus medios y vias de escape.

o El sistema debe garantizar una evacuacion rapida y segura de los trabajadores, utilizando
las &areas de circulacion y medios de escape, de modo de facilitar las maniobras o
intervenciones de auxilio ante una falla del alumbrado normal o siniestro.

¢ Las luminarias se colocaran: cerca de cada salida, en cada salida de emergencia, en todo
lugar donde sea necesario enfatizar la posicion de un peligro potencial, tales como: cambio
en el nivel de piso, intersecciones de pasillos y corredores, cerca de cada caja de escaleras,
elementos de extincion de incendios, en ascensores 0 montacargas donde se movilicen
personas, local sanitario y/o vestuario.

e Las salidas de emergencias, direccion y sentido de las rutas de escape, seran identificadas
mediante sefiales que incluyan leyendas y pictografias. Su iluminacion puede ser natural,
con suministro autbnomo o de emergencia, propio o proximo a ellas.

ARTICULO 10: PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Es obligacion de la Contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos provinciales
y/o municipales, referidos a Proteccién y Conservacion del Medio Ambiente.

La Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de dafios a
personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas y linderas, siendo
Unico y exclusivo responsable del resarcimiento de los dafios y perjuicios que la obra y/o sus
dependientes ocasionen a aquellas mismas.

La Contratista dispondra de un PLAN DE GESTION AMBIENTAL, -y en caso de ser necesario- la
intervencion de expertos, a su costa, de modo que durante la ejecucion y la terminacion de las
obras, se corrijan posibles efectos adversos al medio ambiente, y que permita:

e Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra,
para evitar dafios a las personas y/o propiedades publicas, como consecuencia de la
contaminacién del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

e La Contratista debe capacitar y motivar a su personal respecto al cuidado del medio
ambiente.

¢ Reducir los impactos ambientales al medio, ya sea aire, suelo y agua, realizando las
medidas de mitigacion necesaria de modo de evitar los efectos adversos.
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e FEvitar toda contaminacibn ambiental, producida por ruidos, polvos, derrames de
hidrocarburos, agua, sustancias peligrosas, etc.

e Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos quimicos seran limpiados de
inmediato para prevenir cualquier tipo de riesgo.

e Los Residuos menores tales como trapos, cartones, papeles, alambres, etc. deberan ser
colocados en tambores metalicos para facilitar su recoleccion, identificados como
"RESIDUOS VARIOS".

e Los residuos que pudieran contener sustancias inflamables tales como: latas de pintura,
estopas embebidas en aceite o hidrocarburos, etc., seran colocadas en tambores metalicos,
separados de los otros no inflamables e identificados como "RESIDUOS DE
INFLAMABLES".

e Los residuos de sustancias organicas tales como restos de comida, seran colocados en
tambores identificados como RESIDUOS ORGANICOS y seran revestidos interiormente
con bolsas de polietileno, a fin de permitir su retiro-.

o Para el caso de RESIDUOS PELIGROSOS, se solicitaran las certificaciones de disposicion
final, que avalen la disposicion o tratamiento de los mismos.

ARTICULO 11: SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

La Contratista, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587 - Decreto 351/79) o por el Decreto
911/96 y la de Riesgos del Trabajo N° 24.557, debera contar con un servicio encargado del traslado
y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.

La empresa contratista tendra la obligacion de presentar los centros asistenciales correspondientes
a la ART que la empresa tenga contratada, como asi también un listado con los teléfonos de
emergencia a los cuales contactar en caso de un accidente grave.

La Contratista debera presentar, previo a la iniciaciébn de las tareas propias del Contrato, una
certificacion médico laboral, por cada uno de sus empleados, que determine la aptitud psicofisica
del mismo para la tarea propuesta, tal como lo establece la legislacion vigente en la materia.

ARTICULO 12: INCUMPLIMIENTOS

Aquellas Contratistas que incurran en incumplimientos de la presente norma, deberan suspender la
obra a requerimiento de la Inspeccidon de Obra y seran pasibles de la aplicacion de multas o
sanciones segun el respectivo contrato, pudiendo incluir la cancelacién del mismo, sin perjuicio de
retener la certificacion y/o pagos.

ARTICULO 13: PAGO

El total de las tareas que realice la Contratista para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente
capitulo, no recibira pago directo alguno, considerdndose su compensacion total incluida en los
gastos generales de la obra.

Asimismo el tiempo que le demande el cumplimento de la normativa y/o las suspensiones de obra
por incumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad, no serd considerado como causal de
prorroga del plazo de obra contractual.
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CARTELES INDICADORES DE CALLE

Cartel nomenclador que informa a los conductores y transetntes los sentidos de circulacion, nombres de calles, alturas y
también permiten adosar placas con informacion publicitaria.Se ubican en la ochavas e indican nombre se calles y sentidos de

circulacién.

Espacio Publicitario

[_San Martin
( M | 100 - 200 ag

Dimensiones generales: soporte de flecha: 330 x 330
mm.; soporte denominacién de calle: 330 x 670 mm.

Material: chapa de acero de doble decapada (estdndar,
espesor 1,65 mm.), reforzada de acero de 2.10 mm. o de
aluminio de 2.5 mm. de espesor.

Pintura base: poliuretano (dos componentes).
Grafica: impresa en planograf, blanco indeleble.
Flecha: con estrellas de vidrio reflectivas.

Caiio portante: 60 mm. de diametro exterior , 3,25 mm.
de espesor. Pintado con poliuretano.

Abrazadera: hierro; 3.15 mm. de espesor con buloneria
cincada.

Leyenda: Standard (impresion planograf blanco). Fondo y
texto en lamina de 3M reflectivo.
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REFUGIO DE TRANSPORTE URBANO

CARACTERISTICAS: refugio para espera del colectivo de tubos estructurales y cubierta de chapa.
DIMENSIONES: Largo: 300 cm - Altura: 250 cm
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VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
REFERENCIAS:

1- COLUMNA DE TUBO ESTRUCTURAL @ 4”.
2- BANCO DE MADERA.

3- VIGAS CONFORMADAS DE PLANCHUELA.
4- CUBIERTA DE CHAPA.

5- PUNTERA METALICA

6- TRAVESANO TUBO ESTRUCTURAL @ 3”.
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Av. Libertador J

CARACTERISTICAS

—3 Columnas con brazo, (una doble).—
— lLuces Led con vidrio refelex.—

—% lLuces en pescante y tres luces en parante por mano.—
—5% Pares de flechas de giro a derecha.—

—3 Luces sobre pescante para Avenida, 300 mm — (otras 200mm).—
—1 Controlador compatible sincronizacion con Tacuar CET—234 N.—
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