
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL
AVANCE FÍSICO 

ACUMULADO ÍTEM
FALTANTE ÍTEM COSTO TOTAL

INCIDENCIA 

ÍTEM

1 TAREAS PRELIMINARES $ 472.911,86 0,90 %

a Obrador, Cercos y Cartel de Obra GL 1,00 $ 271.893,37 $ 271.893,37 0,00 % 100,00 % $ 271.893,37

b Limpieza del terreno GL 1,00 $ 180.302,41 $180.302,41 0,00 % 100,00 % $ 180.302,41

c Relleno del Lote m3 1,00 $ 20.716,08 $20.716,08 0,00 % 100,00 % $ 20.716,08

2 FUNDACIONES $2.671.665,03 5,06 %

a Platea de H°A° s/Pliego m3 6,16 $ 433.711,86 $2.671.665,03 0,00 % 100,00 % $ 2.671.665,03

3 AISLACION HIDROFUGA $277.116,54 0,53 %

a Capa aisladora doble horizontal m2 11,26 $ 13.881,50 $156.305,65 0,00 % 100,00 % $ 156.305,65

b Capa aisladora doble vertical m2 11,26 $ 10.729,21 $120.810,89 0,00 % 100,00 % $ 120.810,89

4 MAMPOSTERIA EN ELEVACION $7.282.922,37 13,80 %

a Mampostería de ladrillo común (medianera). m3 7,26 $ 209.767,57 $1.522.912,58 0,00 % 100,00 % $ 1.522.912,58

b Mampostería de Bloque Cerámico 18 cm portante m2 105,60 $ 37.461,58 $3.955.942,64 0,00 % 100,00 % $ 3.955.942,64

c Mampostería de Bloque Cerámico 12 cm no portante m2 59,40 $ 30.371,50 $1.804.067,15 0,00 % 100,00 % $ 1.804.067,15

5 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO $5.108.681,73 9,68 %

a Refuerzos verticales de H° A°. ml 37,00 $ 10.530,67 $389.634,94 0,00 % 100,00 % $ 389.634,94

b Vigas y encadenados horizontales m3 1,55 $ 701.279,83 $1.086.983,74 0,00 % 100,00 % $ 1.086.983,74

c Losa de viguetas pretensadas m2 28,90 $ 104.647,44 $3.024.310,98 0,00 % 100,00 % $ 3.024.310,98

d Escalera maciza de H°A° m3 0,75 $ 754.233,72 $565.675,29 0,00 % 100,00 % $ 565.675,29

e Aleros de H°A° a la vista m3 0,06 $ 701.279,83 $42.076,79 0,00 % 100,00 % $ 42.076,79

6 REVOQUES $4.795.082,14 9,09 %

a Azotado impermeable m2 69,20 $ 6.920,83 $478.921,42 0,00 % 100,00 % $ 478.921,42

b Revoque Grueso Exterior fratasado m2 69,20 $ 18.843,96 $1.304.002,23 0,00 % 100,00 % $ 1.304.002,23

c Revoque Grueso Interior fratasado m2 238,04 $ 12.654,00 $3.012.158,49 0,00 % 100,00 % $ 3.012.158,49

7 CONTRAPISOS $1.305.359,03 2,47 %

a Contrapiso sobre Platea Hormigón H8 fratasado -esp 4 cm m2 35,17 $ 18.479,64 $649.928,86 0,00 % 100,00 % $ 649.928,86

b Contrapiso sobre losa esp. 4 cm m2 29,97 $ 21.869,54 $655.430,17 0,00 % 100,00 % $ 655.430,17

8 CIELORRASOS $1.689.219,62 3,20 %

a De placa de roca de yeso, incluidos cajones verticales y horizontales m2 63,30 $ 25.671,57 $1.625.010,55 0,00 % 100,00 % $ 1.625.010,55

b Revoque grueso fratazado bajo alero de ingreso m2 3,68 $ 17.448,12 $64.209,07 0,00 % 100,00 % $ 64.209,07

9 PISOS $283.413,98 0,54 %

a Vereda de acceso perimetral e ingreso H17 - esp 8cm m2 6,92 $ 14.915,58 $103.215,80 0,00 % 100,00 % $ 103.215,80

b Piso Cerámico 30 x 30 cm. (solo en Baño y Toilette) m2 4,73 $ 38.096,87 $180.198,18 0,00 % 100,00 % $ 180.198,18

10 CUBIERTA DE TECHOS $4.565.297,35 8,65 %

a Cubierta de Chapa de H° G° ondulada Nº 25 s/ Estructura Metálica m2 40,46 $ 96.790,92 $3.916.160,46 0,00 % 100,00 % $ 3.916.160,46

b Zinguería (cenefas, canaletas, bajadas y ventilaciones) ml 25,08 $ 19.274,65 $483.408,25 0,00 % 100,00 % $ 483.408,25

c Lucernario Baño PA Gl 1,00 $ 165.728,64 $165.728,64 0,00 % 100,00 % $ 165.728,64

11 REVESTIMIENTOS $1.059.637,49 2,01 %

a Revestimiento Cerámico 30x30 (en baño, cocina - lavadero y toilette) m2 28,35 $ 37.376,98 $1.059.637,49 0,00 % 100,00 % $ 1.059.637,49

12 PINTURA $5.635.565,80 10,68 %

a Revestimiento acrílico texturado exterior m2 69,20 $ 21.042,15 $ 1.456.116,74 0,00 % 100,00 % $ 1.456.116,74

b Pintura al Látex para Cielorrasos m2 66,98 $ 11.548,39 $ 773.511,07 0,00 % 100,00 % $ 773.511,07

c Pintura al Látex en Muros Interiores. m2 238,04 $ 12.836,72 $ 3.055.653,88 0,00 % 100,00 % $ 3.055.653,88

d Pintura Esmalte Sintético m2 12,80 $ 27.365,95 $ 350.284,11 0,00 % 100,00 % $ 350.284,11

13 VIDRIOS $291.159,59 0,55 %

a Vidrios (4 mm) m2 7,05 $ 41.299,23 $ 291.159,59 0,00 % 100,00 % $ 291.159,59

14 ABERTURAS $4.313.555,30 8,18 %

a Carpintería de madera (puertas placas) Gl 1,00 $ 405.846,84 $ 405.846,84 0,00 % 100,00 % $ 405.846,84

b Carpintería de aluminio Gl 1,00 $ 2.455.067,82 $ 2.455.067,82 0,00 % 100,00 % $ 2.455.067,82

c Herrería (Rejas, Baranda, Rejas, Escalera y Cesto reglamentario) Gl 1,00 $ 1.452.640,64 $ 1.452.640,64 0,00 % 100,00 % $ 1.452.640,64
15 INSTALACION SANITARIA $4.445.591,36 8,43 %
a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 986.042,56 $ 986.042,56 0,00 % 100,00 % $ 986.042,56
b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 1.486.064,86 $ 1.486.064,86 0,00 % 100,00 % $ 1.486.064,86
c Grifería Gl 1,00 $ 708.584,10 $ 708.584,10 0,00 % 100,00 % $ 708.584,10
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 891.419,20 $ 891.419,20 0,00 % 100,00 % $ 891.419,20
e Conexión a Red Colectora Gl 1,00 $ 255.981,70 $ 255.981,70 0,00 % 100,00 % $ 255.981,70
f Conexión interna desde caja p/ medidor a Tanque Cisterna Gl 1,00 $ 111.278,50 $ 111.278,50 0,00 % 100,00 % $ 111.278,50
g Retardador Pluvial Gl 1,00 $ 199.703,01 $ 6.220,45 0,00 % 100,00 % $ 6.220,45

16 INSTALACION DE GAS $805.855,51 1,53 %

a Instalación de Gas envasado Gl 1,00 $ 805.855,51 $805.855,51 0,00 % 100,00 % $ 805.855,51

17 INSTALACION ELECTRICA $5.946.262,31 11,27 %

a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 5.367.348,00 $ 5.367.348,00 0,00 % 100,00 % $ 5.367.348,00

b Pilar de entrada de energía. Gl 1,00 $ 578.914,31 $ 578.914,31 0,00 % 100,00 % $ 578.914,31

18 MESADA DE COCINA $233.009,29 0,44 %

a Mesada de Cocina. Gl 1,00 $ 233.009,29 $233.009,29 0,00 % 100,00 % $ 233.009,29

19 CERCOS $424.945,49 0,81 %

a Cerco perimetral. Gl 1,00 $ 424.945,49 $424.945,49 0,00 % 100,00 % $ 424.945,49

20 LIMPIEZA FINAL $126.456,13 0,24 %

a Limpieza final de obra. Gl 1,00 $ 126.456,13 $126.456,13 0,00 % 100,00 % $ 126.456,13

21 HONORARIOS PROFESIONALES $809.132,50 1,53 %

a Honorarios por Conducción Técnica Gl 1,20 % $ 51.733.707,92 $620.804,50 0,00 % 100,00 % $ 620.804,50

b Honorarios por  Subdivisión en PH Gl 1,00 $ 188.328,00 $188.328,00 0,00 % 100,00 % $ 188.328,00

22 MOVILIDAD $218.019,24 0,41 %

a Movilidad Gl 1,00 $ 218.019,24 $218.019,24 0,00 % 100,00 % $ 218.019,24

TO COSTO $52.760.859,66 100,00 %

CN GASTOS GENERALES 18,00 % $9.496.954,74

GG BENEFICIOS 12,00 % $6.331.303,16

SUBTOTAL $68.589.117,55

IVA 10,50 % $7.201.857,34

PRECIO TOTAL $75.790.974,90

                 

CÓMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA – BASE  NOVIEMBRE  2024

VIVIENDA en DUPLEX "DU 3.60 M" (77,04 m2) 2 Dorm.                                                                          
80 Viv.LOTEO  ESMERALDA ESTE II - SANTA FE / DPTO. LA CAPITAL


