Z=Santafe

Ministerio de

PROVINCIA

VIVIENDA COMPACTA "VCD" 2 Dorm.

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

Obras Publicas 16 Viviendas Salto Grande / DPTO. IRIONDO
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COSTO DE OBRA - MES BASE Julio 2024

NRO. ‘ ITEM | UNIDAD ‘ CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INCIDENCIA ITEM
1 TRABAJOS PRELIMINARES $955.391,60 1,91 %
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $241.939,02 $241.939,02 $241.939,02
b Limpieza del Terreno. Gl 1,00 $160.438,58 $ 160.438,58 $160.438,58
c Relleno del Lote. m3 30,00 $ 18.433,80 $ 553.014,00 $ 553.014,00
2 FUNDACIONES $4.484.507,08 8,99 %
a Platea de H°A® m3 11,62 $385.930,04  $4.484.507,08 $ 4.484.507,08
3 AISLACION HIDROFUGA $331.352,84 0,66 %
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 11,80 $12.352,18 $ 145.755,71 $145.755,71
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 19,44 $9.547,18 $ 185.597,13 $185.597,13
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $ 5.494.794,04 11,01 %
a Mamposteria de Ladrillo Comtn 0,30 m. m3 6,17 $186.657,59 $1.151.677,31 $1.151.677,31
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 11,90 $33.334,46 $ 396.680,01 $ 396.680,01
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante P20 m2 56,62 $38.334,50 $2.170.499,53 $2.170.499,53
d Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 37,55 $29.998,24 $1.126.433,82 $1.126.433,82
e Mamposteria Ladrillo Ceramico 12 cm. m2 22,55 $27.025,49 $ 609.424,75 $609.424,75
f Mamposteria Ladrillo Ceramico 8 cm. m2 1,60 $25.049,14 $ 40.078,62 $ 40.078,62
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $1.277.452,45 2,56 %
a Refuerzos Verticales ml 68,00 $9.370,52 $ 637.195,02 $637.195,02
b Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 44,00 $13.980,17 $615.127,59 $615.127,59
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,55 $5.523,04 $ 25.129,84 $25.129,84
6 REVOQUES $ 3.969.025,31 7,95 %
a Azotado Impermeable m2 80,42 $6.158,37 $ 495.255,75 $ 495.255,75
b Revoque Grueso Exterior m2 80,42 $16.767,93  $1.348.477,17 $1.348.477,17
c Revoque Grueso Interior m2 176,82 $11.259,92 $1.990.978,44 $1.990.978,44
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 21,81 $6.158,37 $ 134.313,95 $ 134.313,95
7 CONTRAPISO $1.234.511,52 247 %
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 23,10 $13.272,34 $ 306.590,96 $ 306.590,96
b Hormigén H8, fratazado m2 56,43 $ 16.443,75 $ 927.920,56 $ 927.920,56
8 PISO $1.912.963,12 3,83 %
a Piso Ceramico m2 56,43 $33.899,75 $1.912.963,12 $1.912.963,12
9 CUBIERTA $ 6.409.493,64 12,84 %
a Cubierta de chapa ondulada m2 65,60 $86.127,51  $5.649.964,66 $ 5.649.964,66
b Zingueria m 36,28 $17.151,17 $ 622.244,54 $622.244,54
c Alero y losa maciza s/ Lavadero m3 0,22 $624.020,19 $ 137.284,44 $ 137.284,44
10 CIELORRASOS $1.290.649,19 2,59 %
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 56,50 $22.843,35 $1.290.649,19 $ 1.290.649,19
1" REVESTIMIENTO $576.714,19 1,16 %
a Revestimiento Ceramico m2 17,34 $33.259,18 $576.714,19 $576.714,19
12 PINTURA $4.375.674,12 8,77 %
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 176,82 $11.42251 $2.019.728,04 $2.019.728,04
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 80,42 $18.723,95 $1.505.779,78 $1.505.779,78
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 56,50 $10.276,11 $ 580.600,13 $580.600,13
d Pintura Esmalte Sintético (carpinteria de madera y herreria) m2 11,07 $ 24.351,05 $ 269.566,17 $ 269.566,17
13 VIDRIOS $216.453,48 0,43 %
a Vidrios esp. 4 mm m2 5,89 $ 36.749,32 $ 216.453,48 $216.453,48
14 CARPINTERIA $ 4.067.445,52 8,15 %
a Carpinteria de Madera (puertas placas) Gl 1,00 $ 465.780,00 $ 465.780,00 $ 465.780,00
b Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $2.310.093,53  $2.310.093,53 $2.310.093,53
c Herreria (reja y cesto reglamenterio) Gl 1,00 $1.291.571,99  $1.291.571,99 $1.291.571,99
15 INSTALACION DE GAS $717.074,82 1,44 %
a Instalacion de Gas envasado Gl 1,00 $717.074,82 $ 717.074,82 $717.074,82
16 INSTALACION SANITARIA $ 4.744.155,32 9,51 %
a Instalacion de Desagiies Cloacales Gl 1,00 $724.022,00 $ 724.022,00 $724.022,00
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $1.036.932,99  $1.036.932,99 $1.036.932,99
c Griferia Gl 1,00 $994.357,41 $994.357,41 $994.357,41
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $1.099.328,31  $1.099.328,31 $1.099.328,31
e Conexion a Red distribuidora de agua potable desde C / medidor Gl 1,00 $99.019,00 $99.019,00 $99.019,00
f Camara Séptica y Pozo Absorbente Gl 1,00 $ 790.495,61 $790.495,61 $ 790.495,61
17 INSTALACION ELECTRICA $ 5.050.322,66 10,12 %
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $4.535.187,04  $4.535.187,04 $4.535.187,04
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $515.135,62 $515.135,62 $515.135,62
18 MESADA DE COCINA $ 207.338,78 0,42 %
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $207.338,78 $ 207.338,78 $207.338,78
19 CERCOS $ 506.709,04 1,02 %
a Cerco Perimetral de alambre y poste de H® P° Gl 1,00 $378.129,47 $ 378.129,47 $378.129,47
b Cierre visual lateral seto vivo Gl 1,00 $ 128.579,58 $ 128.579,58 $ 128.579,58

20 LIMPIEZA FINAL $ 112.524,52 0,23 %
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 112.524,52 $112.524,52 $ 112.524,52

21 HONORARIOS PROFESIONALES - $1.482.783,13 2,97 %
a Honorarios por Conduccion Técnica Gl 2,40 % $47.934.553,23  $1.150.429,28 $1.150.429,28

b Mensura y Subdivision con donacion de pasaje Gl 1,00 $ 332.353,85 $ 332.353,85

22 MOVILIDAD $492.187,50 0,99 %
a Movilidad para la Inspeccion Gl 1,00 $492.187,50 $ 492.187,50 $492.187,50

TO COSTO $49.909.523,86 100,00 %

CN GASTOS GENERALES 15,00 % $7.486.428,58

GG BENEFICIOS 10,00 % $4.990.952,39

SUBTOTAL $62.386.904,82
IVA 10,50 % $6.550.625,01
PRECIO TOTAL $68.937.529,83




